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ANEXO

DESCRIPCION TECNICA DETALLADA Y COMPLETA DEL OBJETO A CONTRATAR
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ANEXO

PROPUESTA ECONOMICA

El siguiente formato sera publicado como para ser diligenciado por los oferentes; este formato no debera
transcribirse o modificarse, el oferente se acoge asi mismo de acuerdo a la numeracion de cada item a las
descripciones, cantidades, y unidades definidas por el Instituto, debiendo incluir el oferente Ginicamente
los precios unitarios, AlU e IVA sobre la utilidad previstos para la ejecucién del contrato de obra.

Para todos los efectos, las Unicas columnas tenidas en cuenta para la verificacion del valor de la propuesta
seran las correspondientes a VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL y las celdas correspondientes a VALOR
COSTOS DIRECTOS, AlU, IVA sobre la Utilidad, VALOR COSTOS INDIRECTOS Y VALOR TOTAL DE
OBRA.
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ANEXO
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

EI PROPONENTE debera indicar bajo gravedad de juramento, si los bienes o servicios que corresponden a
Industria Nacional o Industria Extranjera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y los Decretos
2680 de 2009, 0019 de 2012, 1082 de 2015 y Decreto 680 de 2021, para tal efecto debera diligenciar el
formato descrito en el presente anexo o expresarlo en su propuesta.

OPCION
(Marcar con
una X una sola
opcién)

PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Si no informa el origen de los bienes y servicios

Si los bienes y/o servicios son de origen extranjero con trato nacional

Si los bienes y/o servicios son de origen extranjero con incorporacion de un componente
nacional

Si los bienes y/o servicios son de origen nacional o gozan de trato nacional.

NOTA:

« SI NO SE DILIGENCIA EL PRESENTE ANEXO, NI SE INDICA DENTRO DE LA PROPUESTA
EL INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE 2003) SE LE OTORGARA UN
PUNTAJE DE CERO (0)

e SE DARA APLICACION, ADEMAS, A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.4.1.3 TRATO
NACIONAL DEL DECRETO 1082 DE 2015 PARA EL CASO DE BIENES/SERVICIOS
NACIONALES.

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL
EL PROPONENTE
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ANEXO

MODELO CARTA DE COMPROMISO CONDICIONES TECNICAS EVALUABLES

Yo obrando en calidad de Representante Legal de la firma
, me comprometo a realizar sin costo alguno para el

Instituto:

e Aumentar en un 20 % el ofrecimiento de la dedicacién de los dos residentes de cada
frente de obra exigidos en el numeral 4. OBLIGACIONES REFERENTES AL PERSONAL
MINIMO EXIGIDO del anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, asi las cosas
mantendra durante la ejecucion de las obras en cada uno de los frentes un residente de
obra, (ingeniero civil) con experiencia general minima de cuatro (4) afios, con una
dedicacion total por mes del 80%.

La experiencia general del profesional antes enunciado seri tomada a partir de la fecha
de expedicion de la matricula profesional.

Firma

REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

Notas: El oferente debera incluir explicitamente el ofrecimiento en la oferta utilizando el formato modelo incluido en el pliego o
formato elaborado por el proponente.

La no inclusion o diligenciamiento del formato en la oferta y los documentos o el no mencionarlo en su oferta implicara que
el oferente no ofrece el mejoramiento de las condiciones previstas en el presente pliego de contratacion.

Errores ortograficos o de digitacion no afectaran el otorgamiento del puntaje, siempre y cuando estos no modifiquen las
condiciones minimas de la oferta.

La modificacién de la descripciéon del mejoramiento de la especificacion implicara la no obtencién de puntaje técnico.
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ANEXO
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones propias del contrato en general, el proponente se obliga en especial a lo
siguiente:

1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando la obra con total cumplimiento de los disefios, planos,
especificaciones de construccién que hacen parte integral del presente pliego de condiciones.

Cumplimiento del plazo establecido para la ejecucion de la obra.

3. Adoptar los planes ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional requeridos para el
adecuado manejo del medio ambiente y seguridad de todos los trabajadores.

4. Cumplir con los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF
de todo el personal vinculado, incluidos subcontratistas, que presten sus servicios para la ejecucién
de la obra y acreditarlos cuando sean requeridos por la supervision del Instituto.

5. Efectuar el pago de impuestos y tributos derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, entre ellos el FIC.

6. Tramitar los permisos a que hubiere lugar, necesarios para la ejecucién de las obras.

7. El contratista deberéa presentar certificaciones con una experiencia no menor a tres (3) afios de los
proveedores de los trabajos especializados a ejecutar.

8. Manejar equipos certificados para la ejecucion de las obras entre los que se encuentran andamios,
arneses, lineas de vida entre otros.

9. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que convoque el INML YCF y
tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato.

- Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente de los elementos de proteccion
personal necesarios para ejecutar las actividades contratadas, para lo cual asumira su costo.

- Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

- Participar en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por el INML Y CF o ARL

- Cumplir con las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y
Salud en el Trabajo dispuestas en la Ley y en el Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en
el trabajo del INML Y CF.

10. El Contratista deber& entregar a la supervision para verificacion y aprobacion los Certificados de
capacitacion en proteccidn contra caidas para un trabajo seguro en alturas de cada una de
las personas que realizaran las actividades, previo al inicio de la obra. Resolucion 1409 de 2012
del Ministerio de Trabajo.

11. Ejecutar los trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiendo utilizar
todos los elementos de seguridad requeridos y necesarios para evitar accidentes de trabajo o
dafios a terceros, tales como: arneses, lineas de vida, cinturones de seguridad, pretales, ganchos,
etc.

12. El Contratista se obliga a dar cumplimiento estricto al Decreto Gnico Reglamentario No 1076 de
2015, en donde se define como residuo peligroso: Aquel residuo o desecho que, por sus
caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas,
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puede causar riesgo, dafios o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana y
ambiente. Asi mismo, se considera residuo peligroso los residuos, empaques y embalajes que
estuvieron en contacto con ellos, ademas el manejo de esta clase de residuos es integral, es decir
que incluye desde la generacién hasta la disposicion final, incluyendo el almacenamiento,
recoleccion, transporte, tratamiento y separacion. Por lo anterior, seré obligacion del Contratista de
recoger y disponer los elementos considerados como residuos especiales, de tal manera que no
afecten el medio ambiente.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, la trazabilidad de la disposicion de los residuos potencialmente contaminantes a través
de visitas al Contratista y/o solicitud de las actas de disposicién final. Por lo anterior, El Contratista
debera presentar el Certificado de Disposicion Final de Residuos expedido por la empresa
autorizada para tal fin, cada vez que resulten desechos de la actividad efectuada y por cada
clasificacién: Residuos de construccion (escombros), Residuos Peligrosos (Tuberias, envases de
impermeabilizantes, pinturas en esmalte, envases de soldadura y limpiador, aceites, etc) y
Residuos aprovechables y/o convencionales (si aplica).

13. Cumplir con lo dispuesto en la Circular No.001 del 11 de abril de 2020 y la Circular Conjunta No.
0000003 del 8 de abril de 2020, emitidas por el Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, asi como el Decreto No. 666 de 2020 del Ministerio de Salud.

14. Contemplar y verificar diariamente por parte de los Residentes de Obra que se dé cumplimiento al
protocolo de bioseguridad de medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposicion y
contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19.

15. Las demas que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION

El acta de iniciacion debera ser suscrita con la aprobacion, por parte de la supervision, de la totalidad
de los documentos exigidos al contratista; para tal efecto los tiempos que regiran su firma seran los
siguientes:

- tres (3) dias calendario a partir de la suscripcion del contrato para la presentacion de la totalidad de
los documentos por parte del contratista a la supervision

- Un méximo tres (3) dias calendario para la revisién, observaciones y/o aprobacion de la totalidad de
la documentacién por parte de la supervision.

- Un maximo dos (2) dias calendario para correccion y ajustes requeridos por la supervision a ser
realizados por el contratista.

- Un maximo de dos (2) dias calendario adicionales para la revisién y aprobacién final de la totalidad
de los documentos por parte de la supervision.

De no cumplirse con estos tiempos conllevard a la aplicacion de las sanciones estipuladas

Dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes al perfeccionamiento del contrato, el Contratista
debera presentar para aprobacion inicial de la supervision los siguientes documentos:

1. Programa de ejecucion de obra: Programa secuencial de actividades presentado en Project,
indicando la duracion, inicio y terminacién y precedencias de cada una de las actividades y ruta
critica. No se aceptaran programas por capitulos o barras para cada uno de los items del contrato.

2. Flujo de inversién del contrato: Flujo de inversién en pesos por mes para cada uno de los
capitulos de la propuesta econdmica, independizando los items representativos de cada uno de
ellos.

3. Programa de compras y suministros: Programacién que muestra las etapas previas de
contratacion de los principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridos para el desarrollo
“Ciencia con sentido humanitario, un mejor pais”
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de la obra, amarrada al programa de ejecucion. Se discriminaran los tiempos de cotizaciones,
presentacion de muestras, contratacién, fabricacion y suministros entre otros. No se aceptaran
programas que no discriminen cada una de las etapas previas a la compra o subcontratacién
respectiva.

Programa de equipos: Asociado al programa de obra y de forma semanal se detallaran los
equipos asociados a las actividades principales, indicando la duracion, inicio y terminacion del uso
del equipo en la ruta critica.

Programa de personal: Asociado al desarrollo de cada una de las actividades. Debera mostrar el
nimero de personas previsto para cada actividad del programa y debera encontrarse totalizado
por semanas de tal forma que pueda establecerse el nimero de personas estimadas requeridas
para cada semana de la ejecucion de las obras.

Plan de salud ocupacional y seguridad ambiental: Plan determinado por fichas en donde se
mostrara la calificacion que se otorgara a cada pardmetro para el seguimiento del mismo.

Plan de manejo ambiental: Plan determinado por fichas ambientales en donde se mostrara la
calificacién que se otorgara a cada parametro para el seguimiento del mismo.

Anélisis de precios Unitarios y listado de precios de los insumos: Deberan tener en cuenta lo
establecido en la descripcién e cada una de las actividades y en las especificaciones técnicas.

Deberan contener como minimo los siguientes componentes:
o Equipos: Incluird la descripcion del equipo o herramienta y la tarifa/hora de utilizacién.

o Materiales: Incluird la descripcion de los materiales, la unidad de medida utilizada, el
desperdicio y el costo de cada uno de los insumos por unidad de medida.

o  Transporte.
o Mano de obra requerida (cuadrillas) y su tarifa por dia prevista

Composicién basica de precios de materiales, equipos y mano de obra. Discriminacién de
precios de materiales, herramienta, mano de obra (cuadrillas) utilizadas para la elaboracién de los
precios unitarios.

Acta de espacios interiores: Debera efectuarse un informe con fotografias pormenorizadas y
videos de las &reas interiores de cada uno de los espacios intervenidos y de los aledafios a la
intervencidn. Esta acta debera ser entregada a la supervision.

Protocolo de Bioseguridad para la Prevencion y Mitigacion por exposicién al COVID-19, el debera
ser presentado y radicado ante la entidad competente, cumpliendo con lo establecido en la Circular
No0.001 del 11 de abril de 2020 y la Circular Conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020, emitidas
por el Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, asi como el Decreto No. 666
de 2020 del Ministerio de Salud.

Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la obra (PAPSO) desarrollado y avalado por

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Contratista debera realizar y entregar un Plan

de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la obra (PAPSO) cual debera contener como minimo y

entre otras, los siguientes aspectos:

e Planteamiento de estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar
la transmisién del virus COVID-19, con el fin de asegurar la salud y proteccion de los
trabajadores de la construccion.

e Debe incluir la descripcién de la labor a ejecutar o desarrollar; las etapas de las actividades
de obra a desarrollar; los horarios de trabajo, programa o cronograma de ejecucién de obra
con sus respectivas medidas de prevencion sanitaria; protocolos de higiene; identificaciéon de
las zonas de cuidado en salud dentro de la obra (areas donde se desarrollaran las actividades
de obra contratadas).

La supervision podra requerir en cualquier momento la modificacion o actualizacion de cualquiera de
los documentos anteriormente descritos y previamente aprobados para la realizacion del seguimiento

“Ciencia con sentido humanitario, un mejor pais”
Carrera 13 No. 6 A 97 Piso 1° saf@medicinalegal.gov.co
conmutadores 4069977/44 Ex. 1805 — 1806 — 1821
www.medicinalegal.gov.co



http://www.medicinalegal.gov.co/

==

NEDKTSA
LILAL

CIEMCIAS
HIREYSES

Subdireccion Administrativa y Financiera

de los trabajos, debiendo ajustarlo el contratista en un término no mayor a tres (3) dias calendario. Si
el contratista no realizare los ajustes requeridos en el tiempo previsto o se negare a realizarlos, el
Instituto podra iniciar el tramite del incumplimiento del contrato.

3. OBLIGACIONES REFERENTES AL PERSONAL REQUERIDO

1.

Contar con los profesionales, técnicos, tecnologos y obreros que se requieran para cumplir
cabalmente el contrato, ademas del personal minimo exigido.

Garantizar que todos los profesionales, técnicos y tecndlogos a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de
acuerdo con la normatividad vigente).

Garantizar una oportuna supervisién al personal asignado para el desarrollo del contrato, para que
sea Optima la prestacién del servicio.

Garantizar que el equipo de trabajo ofrecido sera el utilizado para la ejecucion del contrato.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion la contrato, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la entidad, ni responsabilidad en los riesgos que
se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
gue coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la entidad, por causa o con ocasién del
contrato.

Su personal debe estar al dia en lo referente a las afiliaciones de EPS y ARP, cuya verificacion
efectuarad continuamente la supervision, y su constancia la deben portar permanentemente para el
ingreso a las instalaciones

Todo el personal del CONTRATISTA debera contar con una indumentaria que lo identifique y
debera portar un carnet de la firma con el nimero de identificacion, tipo de sangre y teléfono de
acudiente como minimo

4. OBLIGACIONES REFERENTES AL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

1.

Seré& obligacion del contratista disponer y mantener, durante la ejecucion de la obra y hasta la
entrega total de la misma a satisfaccion del Instituto, el siguiente personal de trabajo:

e Un (1) residente de obra para el frente Regional Noroccidente — Medellin, (ingeniero
civil) con experiencia general minima cuatro (4) afios, con unadedicacion total por mes
del 80%.

e Un (1) residente de obra para el frente Seccional Cérdoba — Monteria, (ingeniero civil)
con experiencia general minima cuatro (4) afios, con una dedicacion total por mes del
80%.

La experiencia general de los profesionales antes enunciado serd tomada a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

Este personal que debera cumplir las siguientes caracteristicas solicitadas en estas obligaciones.

El CONTRATISTA debera presentar a la supervision dentro de los tres (3) dias calendarios
siguientes al perfeccionamiento del contrato, los soportes correspondientes, donde se acredite la
experiencia general y especifica del personal minimo que integra el grupo de trabajo.
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3. En caso de incumplimiento del contratista en la presentacién de los soportes correspondientes en
el plazo sefialado se procedera con la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.

4.1. Residentes de Obras

El contratista deberd presentar para revision y aprobacion del control y vigilancia, todos y cada uno de los
siguientes documentos:

e Copia de la matricula o tarjeta profesional de cada uno de los residentes
e Certificado de vigencia de la misma.

Los perfil requeridos son: 2 Ingenieros civiles con:

e Experiencia profesional general minima de cuatro (4) afios.

e Experiencia especifica de dos (2) certificaciones de contratos ejecutados en los cuales se haya
desempefiado como residente de obras de construccién y/o adecuacion y/o mantenimiento y/o
renovacion y/o reparaciones locativas de edificaciones. Minimo una (1) de las certificaciones
presentadas debera contener dentro del alcance de las actividades ejecutadas intervencion de
redes sanitarias.

Los residentes tendran dedicacion de tiempo del 60% en obra desde el primer mes y hasta la liquidacion
del contrato. Un residente por cada frente de obra (Medellin y Monteria).

No se aceptan hojas de vida de profesionales que hayan sido reemplazados por incapacidad técnica y/o
administrativa durante la ejecucion de obras durante las vigencias de los afios 2018 y 2019 contratadas
por el Instituto.

La experiencia profesional general para los Residentes de Obra serd tomada a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

El contratista seleccionado posterior a la firma del contrato y antes del inicio de obra deberé presentar para
aprobacion de la supervision, los siguientes documentos de los Residentes de Obra: hoja de vida, copia el
diploma y/o acta de grado, matricula profesional y certificaciones laborales con el objeto de verificar la
experiencia profesional especifica requerida. (No se aceptan certificaciones de experiencia en las cuales
el profesional propuesto como residente de Obra se certifique a si mismo, para acreditar la experiencia
especifica solo se aceptan certificaciones como Director de Obra o Interventoria o Residente de Obra o
Residente de Interventoria expedidas por Entidades publicas o privadas; si el profesional propuesto como
Residente de Obra ha sido designado como Director de Obra o Interventoria o Residente de Obra o
Interventoria mediante resolucion en el desempefio de cargos en entidades publicas, éste debera anexar
copia de los actos administrativos de designacion y la certificacion que asi lo acredita). Las certificaciones
deberan indicar el nimero de contrato, objeto, valor y duracién con indicacion de las fechas de inicio y
terminacién (dia, mes y afio), teléfono y firma del encargado de la entidad contratante.

Si las certificaciones fueren expedidas por la firma o consorcio que presenta la oferta deberan
adicionalmente anexarse las certificaciones de las firmas contratantes donde conste la ejecucion de los
contratos de construccion.

En caso que durante la ejecucion de la obra el contratista requiera por fuerza mayor cambiar alguno de los
Residentes de Obra inicialmente presentados, debera solicitarlo por escrito justificando las razones de este
cambio a la supervision para su visto bueno y autorizacion respectiva, e igualmente presentara la hoja de
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vida y documentacion del nuevo personal el cual debera cumplir igualmente con todas y cada una de las
caracteristicas, experiencia y requisitos profesionales requeridos de acuerdo a lo solicitado en el pliego de
condiciones.

Una vez aprobado el nuevo Residente de Obra deberéa presentarse en la obra en un término no mayor a
tres (3) dias calendario.

El supervisor de obra del Instituto podra solicitar en cualquier momento el cambio de cualquiera de los
Residentes de Obra asignados al proyecto durante su ejecucion, debiendo ser remplazado por el contratista
en un término no mayor a tres (3) dias calendario.

5. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

1. En caso de requerirse, el contratista construird el cerramiento provisional de la obra, de acuerdo a
las especificaciones dadas, con el objeto de proteger elementos o circulaciones existentes ajenas
a la obra. Debera adicionalmente realizar el mantenimiento del cerramiento y campamento cuando
sea requerido o solicitado por la supervision. La no realizacién del mantenimiento de cerramientos
conllevara a la aplicacién de las sanciones estipuladas y la suspension de actividades decretada
por la supervisién del contrato.

2. Terminada la obra el cerramiento se desmontara, dejando los materiales constitutivos en
adecuadas condiciones a disposicion del Instituto.

3. El contratista realizara los cerramientos provisionales rigidos requeridos para aislar los sitios de
intervencion e impedir que personal ajeno a la obra circule por ésta. El mantenimiento de estos
cerramientos seré constante y no se permitir colgar plasticos, lonas, o anjeos u otros elementos
gue no cierren perfectamente los espacios intervenidos. La no realizacion del mantenimiento de
cerramientos conllevara a la aplicacion de las sanciones estipuladas y la suspension de actividades
decretada por la supervision del contrato

4. El contratista suministrara los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
requeridos para la ejecucién de la obra en las fechas previstas.

5. El contratista realizara por su cuenta y riesgo todos los ensayos y pruebas que se requieran o
solicite la supervision, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra.

6. El contratista obtendra los permisos necesarios ante las autoridades respectivas para la ejecucion
de la obra tales como cruce de vias, cierre temporal de vias, horarios de trabajo, excavaciones o
cualquier intervencién en el espacio publico. Estos permisos deben ser tramitados con el suficiente
tiempo de antelacion a la ejecucion de las actividades para evitar posteriormente inconvenientes
de tiempos para la obra.

7. Las demoliciones que generen ruido solo podran realizadas en horario de 6:00 PM a 6:00 AM. El
retiro de las mismas al igual que de elementos sobrantes, se efectuard como maximo cada dos
dias, efectuando el cargue de volquetas o camiones transportadores a puerta cerrada, de
conformidad con lo indicado por la supervision, entregando los sitios definidos para tal fin en
perfecto estado de limpieza. La falta de retiro de material conllevara a la aplicacion de las sanciones
estipuladas y la suspension de actividades decretada por la supervision del contrato.

8. El contratista mantendra desde la firma del acta de iniciacion hasta la firma del acta de recibo a
satisfaccion la custodia de los materiales y equipo de la obra. El instituto no se hace responsable
de la pérdida, bien de materiales, equipos o herramientas, que se pudiera llegar a presentar.

9. El contratista proveera de los elementos de seguridad industrial necesarios para la proteccion del
personal que labora en la obra. La supervisién podra suspender la ejecucion de actividades si a
su juicio el personal que desarrolla los trabajos no cuenta con las protecciones debidas para
garantizar su seguridad.
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El contratista debera realizar el aseo diario de obra una vez se hayan concluido todas las
actividades del dia. Para esta actividad debera utilizar los equipos, elementos y materiales
adecuados para su correcta ejecucion, teniendo en cuenta que la edificacibn se encuentra en
funcionamiento

El contratista deberd realizar el aseo general del sitio de obra una vez se hayan concluido todas
las actividades de obra, para realizar la entrega de todas las areas intervenidas completamente
limpias, sin manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta actividad debera utilizar
los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecucion, siguiendo las
recomendaciones de los fabricantes de los mismos.

El contratista debera contar con todos los elementos requeridos para trabajo nocturno,
garantizando las condiciones seguridad del personal y de las instalaciones donde se desarrollan
los trabajos.

Los trabajos nocturnos deberan ser programados e informados a la supervisién por lo menos con
dos dias de anticipacion a la fecha de ejecucién. Dichos trabajos no tendran ningun tipo de
reconocimiento adicional a los valores contratados.

OBLIGACIONES DE INFORMACION

El contratista debera presentar mensualmente a la supervision un informe que incluya:

Avance general de obra.

Avance de las actividades programadas.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas.

Acreditacion de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas
de compensacién y fondo de la industria de la construccion.

Este informe sera requisito para el trdmite de actas parciales.

El contratista al finalizar la obra y previo a la liquidacion del contrato, debera presentar a la supervision,
un informe que incluya:

Resumen de actividades y desarrollo de obra.

Bitacora de obra.

Acreditacion de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas
de compensacion y Fondo de la Industria de la Construccion (FIC)

Paz y salvo de proveedores y subcontratistas.

Manual de operacion y funcionamiento de ser requerido.

Manual de mantenimiento

Registro fotografico final (permanente de inicio a fin de la obra).

Este informe debera ser entregado a la finalizacion de la obra. Debido a que no todos los paz y salvos
de contratistas y proveedores pueden obtenerse antes del pago de la UGltima acta de recibo parcial, los
paz y salvos restantes deberan ser entregados para la liquidacién del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

1.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, cantidades de obra y precio, contenidos en la propuesta presentada, en
los pliegos de condiciones y/o en Adendas (si las hubo).

Realizar los diagndsticos, evaluaciones y valoraciones iniciales, del alcance de los trabajos previsto
por la entidad, una vez perfeccionado el contrato en un plazo no mayor de dos semanas calendario.
Esta labor es inmediata una vez se tenga suscrita el acta de iniciacion.
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Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

Ejecutar la obra tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten
para verificar la calidad de los materiales y demds elementos que se instalen en la obra.

Elaborar y presentar para aprobacion del Instituto el acta final de obra y de liquidacion.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o0 procesos que instaure el personal o los
subcontratistas o de terceros.

Cumplir con el programa de trabajo y con las modificaciones que se hagan durante su ejecucion.
Atender los requerimientos efectuados por la supervision del contrato.

Coordinar con la supervision, la distribucién de horarios y demés aspectos relacionados con la
prestacion del servicio.

El contratista debe entregar, en medios fisico y digital (ACad), los planos record debidamente
firmados.

Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecucion de las obras,
los cuales deberan ser nuevos de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas.
Igualmente todos los materiales y elementos a utilizar deben ser sometidos a inspeccién y
aprobacion de la supervision, previo a su utilizacion.

Es obligacion del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante,
los cuales deberan ser dispuestos segun las normatividades ambientales vigentes.

En lo que respecta al manejo y disposicién de los escombros, se debera dar cumplimiento a la
siguiente normatividad:

o Resolucién 541 del 14 de diciembre de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construccién, de demolicién y capa
organica, suelo y subsuelo de excavacion.

o La normatividad vigente expedida por el (los) municipio (s), por el cual se regula el manejo,
transporte y disposicion final de escombros y materiales de construccion.

En caso de cualquier instalacion o reparacion eléctrica se debe dar cumplimiento al RETIE,
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) aprobado por el Ministerio de Minas y expedido
mediante Resolucién 18 0398 del 7 de abril de 2004 y las demas normas que lo reglamenten.

Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en buen estado y materiales
necesarios para el desarrollo del contrato dentro del plazo pactado.

Mantener al frente de los trabajos un Residente de Obra en cada frente (Medellin y Monteria), con
capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten.

Utilizar personal idéneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y satisfactoria ejecucion
del objeto contractual. El retiro de cualquier trabajador, profesional, técnico u obrero podra ser
solicitado por el Instituto en cualquier momento durante la ejecucion de la obra. Lo anterior en virtud
de mantener el trato amable, de confianza, de calidad y de reserva de cualquier persona que labore
en la obra

Atender las observaciones o requerimientos que le formule la entidad. por conducto de Ila
supervision del contrato y corregir las fallas reemplazando los materiales que resulten defectuosos
dentro del plazo razonable que se le sefiale para el efecto. Los tiempos que se requieran para
estas acciones deben ser atendidos independientemente a los tiempos definidos en el cronograma
de ejecucion de obra.
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Debera adelantar las actividades y/o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y que
no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la entidad, en el término que la
supervision le indique.

Arreglos hidrosanitarios, eléctricos o de comunicaciones derivados de dafios que se produzcan en
desarrollo de las obras deberan ser efectuados de manera inmediata en coordinacion con la
supervision sin importar el dia y la hora en que sea necesario realizarlos.

Cortes eléctricos, hidrosanitarios 0 de comunicaciones deberan ser programados con la debida
anticipacioén, acordados con la supervision teniendo en cuenta la coordinacién requerida con las
areas que pudieran verse afectadas total o parcialmente.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacion de
poner en practica los procedimientos adecuados de sefializacion, construccién y de proteccion
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los
inmuebles o espacios aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios existentes
dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier
dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

Realizar la reparacion de los espacios aledafios a los lugares de las obras que hayan sido
deteriorados con ocasion de los trabajos de este proceso.

Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por la supervisién o autoridad
competente colombiana, debidamente documentado con fotos o videos, donde se evidencie las
condiciones de las instalaciones, tanto antes como después de la intervencion.

Permitir a la entidad el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demas documentacion y
en términos generales suministrar toda la informacion relacionada con este proceso contractual y
brindar la colaboracién requerida para el normal desarrollo de su gestion.

Constituir y mantener vigente la garantia Unica con los amparos correspondientes, durante el
término previsto en este contrato o sus prérrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar. La
entrega tardia de las garantias bien del contrato principal o de sus modificaciones conllevara a
iniciar los posibles procesos de incumplimiento a que haya lugar

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de obligaciones contractuales y para la ejecucién del contrato.

Solicitar, gestionar y adelantar los tramites necesarios para obtener los permisos, licencias o
autorizaciones a que haya lugar para la ejecucién de los trabajos.

Tomar las medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de la obra, adoptar un reglamento
de seguridad para sus trabajos y hacer sefializacion preventiva necesaria y someterse a las normas
de vigilancia, seguridad, requisa y resefia de la entidad.

Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control
de pagos efectuados.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdmicas y comerciales presentadas en la
propuesta.

Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus
obligaciones.

En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar y documentar la situacion de forma inmediata
a la supervision del contrato.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la entidad por conducto de la
supervision.

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningln motivo suspender o abandonar el
objeto contratado.
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Tener la disponibilidad de los equipos de comunicacion solicitados, para la permanente
coordinacién de los trabajos. El contratista debera contar como minimo con dos nimeros celulares
para comunicacion las 24 horas del dia

Mantener confidencialidad en el manejo de la informacion de aquellos eventos que llegare a
conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.

Preparar los informes que le sean solicitados por la supervision de la entidad con la oportunidad y
la periodicidad requerida.

Reparar las areas en los lugares que presenten deterioro como consecuencia de la ejecucion de
las obras.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las obras en perfecto estado de limpieza.

Manejar los escombros de obra en las areas internas del edificio de manera que no se presenten
invasiones al espacio publico, si no que sean cargados directamente a las volquetas desde el
interior del edificio.

Retirar los escombros en el horario comprendido entre las 7:00 AM y las 5:00 PM observando
siempre las restricciones vigentes de horario y metodologia que las autoridades de transito han
establecido.

No se permitira la ubicacién de material de escombros o de materiales de construccién en areas
externas a la edificacion.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucidn del contrato en los siguientes
aspectos:

a. Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una
de las actividades.

b. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto.

c. Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
Todo el personal debera estar debidamente uniformado e identificado
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato.

El contratista, se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecol6gicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
prejuicios que se causen por su negligencia u omision.

El contratista se obliga a efectuar las reparaciones que sean necesarias en las areas intervenidas,
como consecuencia de los defectos de estabilidad, durante un periodo de cinco (5) afios contado
a partir de la entrega de las obras.

Garantizar, por medio de una pdéliza de responsabilidad civil extracontractual, cualquier siniestro
que pueda ocurrir en el desarrollo del contrato, por motivos imputables a su personal.

En el caso del reemplazo y/o intervencion de elementos eléctricos, se deben utilizar aparatos de
bajo consumo, de acuerdo con las especificaciones avaladas por la supervision.

8. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1.

Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con
ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor,
modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. Constituir la garantia Gnica
y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y el término de liquidacion. . Los ajustes de
garantias derivados de modificaciones del contrato deberan presentarse a mas tardar cinco dias
luego de suscrito el respectivo modificatorio. De no ser asi seran solicitados los procesos de
incumplimiento respectivo.
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Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, a
la supervision de la entidad y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que afecte o
puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Consultar a través de la supervision del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten
en relacién con la ejecucion del contrato.

Aportar a la supervision copia de las cotizaciones, contratos, érdenes de compra, pedidos, érdenes
de despacho necesarios para efectuar el control de compras y suministros.

Realizar con la supervision del contrato por lo menos una (1) reunién semanal (comité de obra),
con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del
mismo. A esta reunién asistira obligatoriamente el Contratista y/o el Representante Legal. De igual
manera deberan asistir de forma obligatoria a cualquier reunién extraordinaria citada por el Instituto.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados para aprobacién de la entidad,
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacion, suspension, reiniciacion o
liquidacion del contrato.

Cualquier modificacion en las fases previstas para el desarrollo de los trabajos debera ser
consultada y aprobada previamente por la supervisién por parte del Instituto y si implican costo
adicional deberan ser aprobadas y autorizadas previamente por la Ordenadora del Gasto.

El contratista debera aportar la constancia de haber efectuado los aportes al Fondo Nacional de la
Industria de la Construccidn (FIC), de acuerdo con lo indicado en el articulo 6 del Decreto 2375 de
1974, en concordancia con el articulo 7 del Decreto 083 de 1976 y el articulo 3 del Decreto 1047
de 1983, y la Resolucion 2370 del 29 de agosto de 2008 “Por la cual se regula el funcionamiento
del Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion FIC”.
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ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
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ANEXO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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ANEXO

PLANOS
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ANEXO

PRESUPUESTO DETALLADO
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Proponente:

Experiencia en: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE

EDIFICACIONES.

Formade % de
No. Contrato Folio de Contrato Particip. particip Valor del contrato Duracién
N° cogse}gﬁévo L(izlr‘t:i?icéggig: Miembro que Entidad @ G)
0 Acta de acredita (1) Contratante . Inicio del Fin del
Liquidacién No. Objeto Contrato Contrato
1
2
1) Siesun Proponente Plural ademés se debe indicar cual de los miembros acredita la experiencia
2) Indicar si es como Persona Juridica (PJ), Persona Natural (PN), Union Temporal (UT), Consorcio (C), Sociedad constituida para el desarrollo
del proyecto (SF) Unicamente para los contratos que se acreditan.
3) En el evento en que sea como Unién Temporal, Consorcio o Persona Juridica constituida para el desarrollo del proyecto indicar su porcentaje
de participacion. Si se participé como persona juridica o natural, indicar 100%.
FIRMA
NOMBRE
CALIDAD
N° IDENTIFICACION
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B. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

REFERENCIAS DE LA EXPERIENCIA

Debe corresponder al contrato acreditado en el formulario para acreditar experiencia habilitante del proponente. En consecuencia, debera
diligenciarse un formato por cada contrato acreditado.

Certificacion No.

1. Recuento de la Experiencia:

Contrato Acreditado

Objeto

Circunstancias de Tiempo (Plazo del
Contrato)

Lugar de Ejecucién

2. Referencias

Nombre del Contratante

Direccién

NuUmero Telefénico

Numero de Fax

Correo Electrénico

Nombre y correo electrénico de la Persona para confirmar
referencia

FIRMA

NOMBRE

CALIDAD

N° IDENTIFICACION
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