
  

 

 
 

ANEXO 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA 
 

CLAUSULADO  
 
 

1. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO 
EL DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO Y REHABILITACIÓN DE FUENTES 
HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN 
NORTE DE SANTANDER, EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD 
PUBLICADA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO Y LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA APROBADO POR EL CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.. 
 
 

2. FORMA DE PAGO:  El Departamento Norte de Santander cancelará al Contratista el 
valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por el Supervisor del contrato.  

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

 
 

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el proceso y demás Documentos, durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
3.1 Dar aplicación a todas las obligaciones y funciones como interventor según lo 

señalado por la ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007 y 1474 de 
2011.   

3.2 Garantizar el personal mínimo requerido para la ejecución de la interventoría 
el cual debe presentarse previo a la suscripción del acta de inicio para ser 
aprobados por el supervisor. El equipo de trabajo debe de contar con las 
calidades y cualidades establecidas en el proceso de contratación, 
permanecer en la obra conforme la dedicación establecida y cualquier cambio 



  

 

realizado en el equipo de trabajo debe de ser aprobado por la supervisión del 
contrato.  

3.3 Conocer y analizar el diseño, el proyecto, los pliegos de condiciones, las 
especificaciones, estudios previos, las propuestas del contratista y los anexos 
del contrato respectivo. En desarrollo de esta función deberá presentar 
oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, diseños 
etc., realizar las correcciones del caso y verificar que posee los conocimientos 
técnicos necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones en el 
respectivo contrato.  

3.4 Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entrega, 
revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificación. Así mismo, verificar durante 
todo el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de lo estipulado en 
dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los 
plazos del contrato en general.  

3.5 En caso de modificaciones, éstas serán elaboradas por el interventor o 
supervisor y el contratista y aprobadas por el secretario del despacho 
correspondiente o el ordenador del gasto respectivo, quien deberá cuidar que 
no se validen atrasos imputables al contratista. Igualmente, la Interventoría o 
supervisión deberá dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción enviar 
el Acta de Modificación y/o Adición de modificación al respectivo delegado 
para contratación, con el fin de que reciba su correspondiente aprobación y se 
proceda de conformidad.  

3.6 Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del 
contratista al momento de iniciación del contrato respectivo.  

3.7 Realizar la inspección y el control de calidad de los bienes, obras, servicios, 
obra ejecutada y/o materiales. Esta labor comprenderá los análisis de 
laboratorio que le sean necesarios  

3.8 En cumplimiento de esta función, verificará que tanto los bienes, trabajos, 
materiales y obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando 
unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida.  

3.9 Ordenar la suspensión de los servicios, trabajos, obras o entregas que se 
estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice los ajustes 
del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecución.  

3.10 Mantener actualizados, si es necesario y es posible los planos de las obras y/o 
equipos con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecución.  

3.11 Los planos completos de lo construido o reparado deberán ser entregados al 
respectivo supervisor, secretario del despacho o al ordenador del gasto, con 
el acta de liquidación del contrato.  

3.12 Someter a consideración y aprobación a través del respectivo secretario del 
despacho y/o ordenador del gasto:  
A. Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones, 

que considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso.  

B. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del 
contrato por lo menos con diez (10) días hábiles de antelación a la 
fecha de terminación del contrato y debidamente sustentadas. 

3.13 El ordenador del gasto deberá aprobar y/o objetar estas modificaciones en un 
plazo no mayor a 5 días. 

3.14 En los casos señalados deberá hacer el estimativo de las modificaciones y del 
valor del contrato que ellas conllevan.  



  

 

3.15 Emitir concepto y solicitar la aprobación a través del respectivo Secretario del 
Despacho y/o ordenador del gasto, antes de que sean ejecutadas las obras o 
adelantados trabajos complementarios no previstos, así como sobre los 
correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista, 
analizando su incidencia en el valor del contrato.  

3.16 En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos 
sin el perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los 
demás requisitos legales correspondientes.  

3.17 Inspeccionar los trabajos, obras bienes, servicios o suministros vigilando el 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello exigirá al 
contratista entre otras: La señalización de seguridad apropiada, la observancia 
de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales 
inflamables, prudencia en la utilización de los equipos y vehículos, y las 
medidas de higiene indispensables para la conservación de la salud de los 
trabajadores.  

3.18 Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras, trabajos, 
bienes o suministros y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.  

3.19 Acompañar toda solicitud de modificación, adición, o variación de las 
condiciones del contrato, con la correspondiente justificación técnica y 
económica y de un informe sobre el estado y ejecución del contrato.  

3.20 Presentar informes periódicos, mensuales, según el plazo del contrato, de la 
ejecución del mismo, estableciendo cómo va su ejecución y cumplimiento, y si 
es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo 
cual deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato acompañada de la correspondiente justificación.  

3.21 Propiciar arreglos directos cuando existan diferencias entre las partes, en caso 
de no llegar a un acuerdo, deberá dar traslado de esta situación al secretario 
del despacho y/o ordenador del gasto.  

3.22 Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o 
que se deriven de la ejecución de este.  

3.23 Garantizar el cumplimiento de las cantidades de obra, sus especificaciones 
técnicas del contrato de obra y expedir una certificación de cumplimiento a 
satisfacción de la ejecución del contrato de obra.  

3.24 Revisión y aprobación de las actas de obra — Programa de Trabajo e 
Inversiones. El Interventor revisará y aprobará para el Contratista, las actas de 
obra. Verificará que el programa de Inversiones y de ruta crítica que presente 
el Contratista, que será evaluado por la Interventoría, sea ejecutado conforme 
al mismo y que sea consistente con la información financiera acumulada, el 
valor de los contratos adicionales, las modificaciones al diseño, y que toda la 
información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general 
de la obra ejecutada. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que 
estén por fuera del alcance del contrato original y que no hayan sido 
previamente aprobadas por la Entidad y debidamente incluidas mediante actas 
de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso  

3.25 Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que 
se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del 
contrato. 

3.26 Prestar apoyo a la Entidad, para resolver las peticiones y reclamos del 
contratista de obra.  



  

 

3.27 La interventoría deberá desarrollar las tareas de vigilancia con base en los 
términos establecidos en los actos administrativos pre contractuales con el fin 
de resolver conjuntamente dificultades de orden técnico, administrativo jurídico 
y financiero.   

3.28 La interventoría deberá responder por los resultados de la gestión de vigilancia 
de la ejecución contractual y por las decisiones de todo orden tomadas durante 
la ejecución del contrato.   

3.29 La interventoría deberá verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por 
parte del contratista durante la ejecución del contrato y su liquidación.   

3.30 La interventoría deberá verificar porque se cumpla con el lleno de las licencias 
y/o permisos exigibles para la ejecución del objeto del contrato.   

3.31 La interventoría deberá verificar siempre que el contratista objeto de vigilancia 
se ciña a los plazos durante la ejecución del contrato.   

3.32 La interventoría deberá mantener permanente, efectiva y oportuna 
comunicación con el contratista y con el Departamento.  

3.33 La interventoría deberá evitar que se generen conflictos entre las partes y 
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias con base 
en los postulados de la buena fe.   

3.34 La interventoría deberá velar por evitar que la ejecución del contrato no se 
interrumpa injustificadamente.  

3.35 La interventoría deberá verificar el contenido y veracidad de los informes de 
ejecución del contrato objeto de vigilancia.   

3.36 La interventoría deberá comunicar al Departamento las observaciones que 
pudieren poner en riesgo la ejecución del contrato.   

 
 

4. DERECHOS DEL CONTRATISTA:  El Contratista tiene derecho a:  
 

4.1 Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en el presente Contrato. 

 
 

5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:  La Entidad está obligada a:  
 

5.1 Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado lo cual 
será verificado por el supervisor de este contrato.  

5.2 Exigir que los servicios prestados sean de óptima calidad.  
5.3 Pagar oportunamente los valores que se establecen en el contrato. 
5.4 Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos 

derivados de la presente contratación y sanción para quien los vulnere.  
5.5 Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato.  
5.6 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 
incumplimiento.  

5.7 Repetir contra los servidores públicos, contratista o terceros, por las 
indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente 
contratación.  

5.8 Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los 
documentos e información que soportan la labor del contratista.  



  

 

5.9 Solicitar y recibir información técnica respecto al servicio que prestara el 
contratista en desarrollo del objeto del contrato.  

5.10 Asignar un apoyo a la supervisión, a través del cual el Departamento 
mantendrá la interlocución permanente y directa con el interlocutor designado 
por el contratista.  

5.11 Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad del 
Departamento para la correcta ejecución del contrato  

5.12 Recibir las actividades a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado 
con sujeción a los procedimientos y requisitos establecidos.  

5.13 En todo caso el contratista se compromete a mantener indemne al 
Departamento, frente a cualquier daño, hecho u omisión generada dentro de 
la actividad contractual.  

 
 

6. RESPONSABILIDAD 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución 
del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 
 

7. INDEMNIDAD 
El Contratista se obliga a indemnizar al Departamento Norte de Santander con 
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 
Contrato. 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como 
causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. 

 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de 
las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados 
o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato 

 
 

8. MULTAS 
Se causarán multas equivalentes a un (1) SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 

 
 



  

 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de la consultoría se causará una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 
corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
el contrato, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la 
ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará 
en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la consultoría contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de 
esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 
cinco (5) salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, 
en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 



  

 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 

 
 

9. CLÁUSULA PENAL  
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad 
de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas 
en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula penal 
no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 
casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  

 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato 
o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, 
o por cualquier otro concepto. 

 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 

 



  

 

 
10. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
 

11. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no 
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

 
12. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 
contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 
a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 

 
 

13. CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin 
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  



  

 

 
 

14. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas 
que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) 
meses.  

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, 
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes 
no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, 
caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 
 

15. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. 
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la 
aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 
 

16. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar el 
Departamento Norte de Santander.  


