OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA ViA
TIMANA - COSANZA, CODIGO 19708 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA,

DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($460.000.000) M/CTE
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807-2

MUNICIPIO DE TIMANA NIT. 891.180.182-6

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1265 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ
POSADA, identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE
CONTRATACION, nombrada mediante Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante
Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, Establecimiento publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el
Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de
2013, debidamente facultada al respecto por la Resolucién No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por
el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, No. 359 del 30 de enero de
2019, No. 859 del 26 de febrero de 2019, No. 6031 del 7 de noviembre de 2019 y No. 6787 del 13 de diciembre
de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos del presente Convenio se denominara EL INSTITUTO
por una parte, y por la otra, MARCO ADRIAN ARTUNDUAGA GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania
ntmero 80.116.358 de Bogota, obrando en nombre y representacion del MUNICIPIO TIMANA - HUILA, en su
calidad de ALCALDE, posesionado mediante Acta del 29 de diciembre de 2019 ante la Notaria Unica del
Circulo de Timan4, facultado para suscribir contratos y/o convenios por la Constitucién y la Ley, quien manifiesta
bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se halla
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento sefialadas en los articulos
8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes, ni en
conflicto de intereses, quien para efectos de este convenio se denominara EL MUNICIPIO, hemos convenido
celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el articulo 2° de la Constitucion Politica establece que son fines esenciales del Estado “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion (...)".

2. Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 113 y 288 de la Constitucion Nacional, los diferentes
Organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboraran arménicamente para la realizacién de
sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas
conforme a los principios de coordinacidn, concurrencia y subsidiariedad.

3. Que el articulo 209 ibidem establece que “La funcién administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracién
de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracidn publica, en todos sus érdenes, tendra un control
interno que se ejercera en los términos que sefiale la Ley.”

4. Que el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, sefiala: “En virtud del principio de coordinacién y colaboracion,
las autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia, prestaran su colaboracién a las
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento
por los drganos, dependencias, organismos y entidades titulares. Que obliga a las autoridades
administrativas a garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones y a prestar colaboracién
a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

5. Que el articulo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del articulo 211 de la Constitucion Politica, permite
la delegacion de funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional en favor de
entidades descentralizadas o entidades territoriales.
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6. Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades publicas se asocien
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios

que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos de Cooperacién.

7. Que la descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con la celebracion del presente Convenio
se encuentra en los Estudios Previos suscritos por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales

forman parte integral del presente documento.

8. Que mediante oficio de fecha 16 de marzo de 2021 el Municipio de Timana (Huila) elevé solicitud de
recursos urgente para la intervencion de puntos criticos, mediante obras de mejoramiento de la via terciaria
Timana - Cosanza (cddigo 19708), con una longitud de 8.40 Kms, no obstante la intervencion esta
programada para atender los sitios criticos, a fin de garantizar la transitabilidad, los cuales por su magnitud
estdn amenazando con afectar la dindmica econdmica y social de la region. Por este motivo se decidid
presentar el proyecto de referencia en aras de obtener los recursos necesarios para atender de la manera
mas oportuna estas dificultades, en el cual se anexa el documento técnico de soporte de localizacion de la
via, obras proyectadas sujetas a verificacion de acuerdo con los estudios y disefios, localizacidn del tramo

Yy presupuesto.

9. Que las actividades a desarrollar son el conjunto de obras que consisten basicamente en la atencion
infraestructura vial existente, con obras de mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacién a fin de atender
los sitios criticos identificados en la via. Las principales actividades para ejecutar en la atencién de la via
rural son las siguientes: a) Construccion y/o Reposicidn de obras de drenaje (alcantarillas, box culvert) y
construccién de disipadores. b) Construccion de muros de contencidn con cimentacién profunda. c)
Remocion de derrumbes. Que las obras a realizar son para mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacion
de la via, de acuerdo con el ANEXO TECNICO, que hace parte integral del presente convenio. Dichas

obras seréan finalmente definidas de acuerdo con los estudios y disefios a realizar en el contrato de obra.

10. Que las especificaciones técnicas del presente convenio se enmarcan en el documento denominado
“ANEXO TECNICQ”, el cual hace parte integral de los estudios previos y del presente convenio, en el cual

se relacionan las principales actividades a ejecutar.

11. Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante la Resolucion 385 de 12 de marzo de 2020,
declar6 la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus, y adoptdé medidas sanitarias con el objeto de
prevenir y controlar la propagacion del Coronavirus COVID — 19 en el territorio nacional y mitigar sus

efectos.

12. Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, hasta el dia 13 de abril de 2020, prorrogado
mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 hasta el dia 27 de abril de 2020, prorrogado mediante
Decreto 593 del 24 de abril de 2020, hasta el dia 11 de mayo de 2020, prorrogado mediante Decreto 636
del 6 de mayo de 2020, hasta el dia 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo
de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020, mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y
prorrogado por los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente,
se ordeno el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de
Colombia, hasta el 15 de julio de 2020, prorrogado mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 hasta el
dia 1 de agosto de 2020, prorrogado mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, hasta el dia 1 de
septiembre de 2020, prorrogado mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado y
modificado por los decretos 1297 del 29 de septiembre, 1408 del 30 de octubre de 2020 y 1550 del 28 de
noviembre de 2020, se reguld la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable
hasta el dia 16 de enero de 2021, prorrogado mediante el Decreto 039 de 14 de enero de 2021, hasta el
dia 1 de marzo de 2021, prorrogado mediante el Decreto 206 de 26 de febrero de 2021, hasta el dia 1 de
junio de 2021, prorrogado por el Decreto 580 del 31 de mayo del 2021, en el cual el aislamiento selectivo

se extendera hasta el 1 de septiembre.

13. Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional
adopté medidas sobre la prestacion del servicio publico de transporte, y su infraestructura, asi como para
mitigar los efectos econdmicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte

e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecolégica.

14. Que la Administracion Publica esta llamada a garantizar de forma diligente, comprometida, responsable y
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consecuente con la situacion que se ha derivado de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, una
prestacion de los servicios de forma responsable teniendo en cuenta los protocolos de Bioseguridad
adoptados por el Ministerio de Salud y Proteccién Social en todos los proyectos que se adelanten, por las
entidades publicas que integran el Sector Transporte y las que determinen los entes territoriales en el marco
de la autonomia constitucional a ellos conferida en coordinacion con el Gobierno Nacional.

15. Que la Circular Conjunta 001 de 11 de Abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Ministerio de Salud y Proteccion Social y Ministerio del Trabajo, dirigida a los actores del sector de la
construccién de edificaciones y su cadena de suministros, emite orientaciones sobre medidas preventivas
y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por el Coronavirus COVID- 19, estableciendo que
cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevencion y promocién para la prevencion del
Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecucion y el mismo debe estar
articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

16. Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al personal que se encuentra
ejecutando proyectos de Infraestructura de Transporte e Interventores, durante la emergencia sanitaria,
deberan tomar medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposicion y contagio por infeccién
respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19.

17. Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vias informé a los
contratistas las medidas a adoptar para la reactivacién progresiva de las actividades contractuales durante
la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en los contratos de obra, Interventoria,
Consultoria, Convenios y Contratos Interadministrativos a cargo del Instituto.

18. Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberan incluir en el clausulado de los contratos
derivados del presente convenio, obligaciones especificas desde los documentos precontractuales, el
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad.

19. Que a la fecha EL MUNICIPIO que suscribe el presente convenio, no se encuentra incurso en las
circunstancias previstas en la Ley 550 de 1999, Ley 617 del 2000 y/o en causal de inhabilidad por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

20. Que de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperacidn con el Municipio de Timana
— Huila, buscando propender por el progreso y desarrollo vial del pais, aplicando las innovaciones y
herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestidn en la consolidacién
de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida de la conectividad
vial de dicho municipio al igual que los municipios aledafios.

Con fundamento en lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente Convenio Interadministrativo,
que se regira por las siguientes

CLAUSULAS:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN

LA VIA TIMANA - COSANZA, CODIGO 19708 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA, de acuerdo con las estipulaciones del presente Convenio.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO debera contratar las obras de conformidad con los documentos
técnicos suministrados por el INSTITUTO, tales como, presupuesto de obra, analisis de precios unitarios, guias
técnicas y pliego de condiciones tipo utilizado por EL INSTITUTO en sus procesos de seleccién incluidos los
requisitos de experiencia y financieros que incluye el INSTITUTO. El incumplimiento de lo previsto en el
presente paragrafo constituira causal de terminacion del convenio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales
para Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto Nacional de Vias,
adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375y 1376 del 26 de mayo de 2014, o las que se encuentren vigentes.
Asi como los lineamientos seglin CARTILLA GUIA PARA LA EVALUACION DE CANTIDADES Y EJECUCION
DE PRESUPUETOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA RED TERCIARIA Y FERREA ylo
CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES 2020 y/o la que se encuentre
disponible y vigente del Instituto Nacional de Vias.
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PARAGRAFO TERCERO: ALCANCE DE LAS OBRAS: Las obras a realizar son para el mejoramiento de la
via terciaria a cargo del Instituto, TIMANA - COSANZA, CODIGO 19708 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, de acuerdo con el ANEXO TECNICO, que hace parte integral del presente
convenio. Dichas obras seran finalmente definidas de acuerdo con los estudios y disefios a realizar en el
contrato de obra. Las obras a realizar con los recursos aportados por el INSTITUTO en virtud del presente
Convenio deberan ser programadas de tal manera que las obras de mejoramiento queden completamente y
perfectamente terminadas y sean totalmente puestas al servicio de la comunidad una vez haya sido recibido a
satisfaccion por la Interventoria. EI INSTITUTO contrataré la interventoria responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio.

PARAGRAFO CUARTO: Para el cumplimiento del objeto del presente convenio EL MUNICIPIO: 1) Invertira
integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO al objeto de este convenio, llevando a cabo proceso
de seleccién de Contratistas de Obra por licitaciéon publica o Seleccion abreviada de conformidad con el
presupuesto otorgado al MUNICIPIO, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil, el
Codigo de Comercio y deméas normas vigentes, a fin de seleccionar al contratista idéneo que ejecute la obra.
2) Debera contar con todos los permisos y tramites administrativos requeridos sobre los predios, previamente
a la suscripcion del respectivo contrato de obra.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. - Para todos los efectos legales el valor del presente Convenio se establece
en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($460.000.000) MONEDA CORRIENTE,
los cuales seran destinados a la contratacion de la obra por parte del Municipio de Timana.

CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el
presente Convenio, la suma de CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($460.000.000)
MONEDA CORRIENTE, respaldada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 175621 del 16 de junio
de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del rubro C-
2402-0600-11-0-2402098-02, Fuente Nacion, Recurso 54.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de diciembre 2021, a partir de
la fecha de la orden de inicio, que sera impartida por la Subdireccién de la Red Terciaria y Férrea, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo, sefialados en este documento.

PARAGRAFO: Finalizado el plazo del convenio debera suscribirse el Acta de Recibo y Entrega Final del
Convenio por parte del delegado del Ente Territorial, el Interventor de las obras y el Supervisor del Convenio
designado por el INSTITUTO, acompafiada de copia de la respectiva Acta de Recibo Final de Obras del contrato
suscrito entre EL MUNICIPIO y el Contratista, a la cual debera anexarse la constancia suscrita por el Interventor
sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones relacionadas con los pagos por
concepto de seguridad social integral y parafiscales, suscritas por el interventor para el contrato de obra y por
el Supervisor del contrato de Interventoria para éste Ultimo, asi como actualizacién de las respectivas garantias
y demas soportes exigidos por EL INSTITUTO.

CLAUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO. - EL INSTITUTO girara al
MUNICIPIO el valor a su cargo en un unico desembolso equivalente al 100% del valor de los recursos
correspondientes a la vigencia fiscal 2021, cuando EL MUNICIPIO cumpla con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del presente convenio. Dicho giro estara sujetos a la disponibilidad del PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO presenté al Grupo de Tesoreria del INSTITUTO Certificacion
bancaria de fecha 26 de mayo de 2021 para el giro de los recursos con la siguiente informacion: Banco
Bancolombia, cuenta de corriente nimero 453-000020-06, sucursal Pitalito — Huila, con indicacién expresa de
ser cuenta de manejo y firmas conjuntas a nombre del convenio que genere rendimientos financieros, en la que
no se podra disponer de los recursos de manera electrénica por parte de EL MUNICIPIO, y que requiere para
el pago de cheques unicamente, la firma del Interventor Contratado por el INSTITUTO y del Tesorero de EL
MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Mientras EI INSTITUTO cumple con los requisitos de seleccion, adjudicacion y firma
del contrato de Interventoria, el Director territorial Huila sélo tendra la obligacion de abrir la cuenta de manejo
conjunto a nombre del convenio, mas no la facultad de firma de cheques. Una vez seleccionado el interventor
de la obra, la cuenta sera manejada por éste y el Tesorero de EL MUNICIPIO.
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PARAGRAFO TERCERO: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL MUNICIPIO no hubiese
invertido los recursos, debera reintegrarlos al Grupo de Tesoreria del INSTITUTO y se procedera a la liquidacion
del Convenio Interadministrativo, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar en contra del
MUNICIPIO.

CLAUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS.- Para la ejecucion y manejo de los recursos del presente
Convenio se tendréd en cuenta lo siguiente: 1. El manejo de los recursos del convenio se hard mediante la
apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto
contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requeriran para ser pagados la firma del Tesorero de EL
MUNICIPIO y del interventor contratado por EL INSTITUTO y debe tener los respectivos soportes que justifiquen
su pago. 2. EL MUNICIPIO mantendra los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra
clase de dinero que maneje o administre. 3. Los recursos del presente Convenio no podran ser destinados para
ningun fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberan ser estrictamente ejecutados por EL
MUNICIPIO en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio a las acciones legales a que haya lugar.
4. El manejo de los recursos por concepto de anticipo en los contratos derivados seleccionados por Licitacion
Publica, debera cefiirse a lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, constatando que previamente
a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista seleccionado, haya constituido un patrimonio
auténomo irrevocable. Si el MUNICIPIO demostré previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto
no le exigia llevar a cabo seleccién por licitacion publica, sino por Seleccién abreviada, el manejo de los recursos
por concepto de anticipo se hara teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente. 5. EL INSTITUTO
en cualquier momento podra solicitar al MUNICIPIO los estados de cuenta, asi como la informacion sobre la
destinacién de los recursos entregados y podra pedir al MUNICIPIO su restitucion inmediata, si su manejo no
se ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto de éste. 6. Los rendimientos financieros generados
por los recursos aportados por EL INSTITUTO seran manejados y reintegrados al INSTITUTO conforme al
inciso segundo del articulo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion Financiera del INSTITUTO. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la Subdireccion Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisién
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al MUNICIPIO, el nimero,
afio del convenio y el nombre del MUNICIPIO. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EI INSTITUTO se obliga a: 1). Girar al MUNICIPIO
los recursos a su cargo para el desarrollo del presente convenio. 2). Velar porque los recursos materia del
presente Convenio se destinen a la ejecucion estricta de su objeto. 3). Suministrar al MUNICIPIO las
Especificaciones Técnicas de Construccion para obras y ejecucion de Carreteras. 4). Apoyar al MUNICIPIO en
caso de que lo requiera, en la parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. 5). Verificar que se cumpla por
parte del Municipio con lo dispuesto en el articulo 66 de la ley 80 de 1993, sobre veedurias ciudadanas. 6). El
INSTITUTO contratara la interventoria responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero y
ambiental de las obras objeto del presente convenio. 7). Permitir al MUNICIPIO la realizacion de las obras en
la infraestructura vial a su cargo objeto del Convenio, y recibirla al término de ejecucién de las obras mediante
Acta de Entrega y Recibo en condiciones iguales o mejores a aquellas en las que se realizé la entrega para la
ejecucion del presente convenio. 8). Garantizar que los tramos viales respecto de los cuales se autorizan las
obras se encuentren libres para que EL MUNICIPIO adelante las obras 9). Ejercer la Supervision Administrativa
del presente convenio a través del funcionario designado de conformidad con la delegacion de funciones
vigente. A su vez el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea designara un Gestor Técnico de Proyecto de
conformidad a lo establecido en el manual de contratacion del INVIAS. 10.) Remitir al Grupo de Contabilidad
del INSTITUTO el acta de recibo final de las actividades ejecutadas para legalizar el desembolso entregado al
Municipio.11). Las demas que en desarrollo de este convenio sean requeridas.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- EL MUNICIPIO se obliga a: 1). Incorporar los
recursos del presente convenio al presupuesto del MUNICIPIO y obtener previo a la contratacion de las obras,
permisos de explotacién de canteras y/o de intervencion que se requiera y todos los deméas documentos
técnicos para el adecuado desarrollo de las obras objeto de este convenio. 2). Efectuar todas las diligencias
administrativas, fiscales y judiciales indispensables para que el MUNICIPIO pueda ocupar en forma permanente
o de manera transitoria los predios o franjas de terrenos que se requiera para la ejecucion de las obras, asi
como obtener los permisos por escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar
la obra. Los costos que se generen con ocasion de la ocupacion y/o adquisicion de los predios estaran a cargo
del MUNICIPIO y no de los recursos asignados mediante este convenio. 3). Cumplir con los tramites, permisos,
normas legales, técnicas, juridicas y demas requisitos necesarios para la ejecucion total del proyecto. 4). Dar
total cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios y demas normas que rigen
la contratacion estatal, y en especial, las normas de caracter presupuestal sus planes de ordenamiento territorial
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y las demas autorizaciones requeridas para la ejecucion de las obras objeto del presente convenio, manteniendo
indemne al INVIAS frente a cualquier responsabilidad derivada de la ejecucién del mismo; aspectos que
deberan ser analizados por el Municipio previamente a la contratacion de las obras. 5). Adelantar el proceso de
contratacion y celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los documentos
suministrados por el INSTITUTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 de marzo de 2019, a fin de seleccionar al contratista
idéneo que ejecute las actividades, previa revision y aprobacion técnica por parte del INSTITUTO. 6). Recibir
por parte del INSTITUTO las vias en las que se autorizé la realizacidn de las obras objeto del presente Convenio,
segun lo solicitado por EL MUNICIPIO y de conformidad con los Estudios Previos, mediante Acta de Entrega y
Recibo. 7). En caso de requerirse predios o franjas de terreno para la realizacion de las obras de las vias objeto
del presente Convenio EL MUNICIPIO hara su adquisicion y debera garantizar que los mismos sean transferidos
al INSTITUTO a titulo gratuito adelantando los tramites notariales y de registro correspondientes. 8). Entregar
a la finalizacién del presente Convenio, las obras realizadas a la Entidad, garantizando su estabilidad y
funcionabilidad, so pena del inicio de las acciones legales que sean del caso. El INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, se abstendra de recibir las obras en la via objeto del presente convenio si aquellas se
encuentran inconclusas o en condiciones adversas. 9). Asumir la administracidn, operacion, mejoramiento y las
demas intervenciones sobre la infraestructura vial objeto del convenio, para lo cual debera ejecutar las obras y
acciones de proteccion que garanticen la estabilidad de la zona de infraestructura vial intervenida, para que se
mantenga y luego de intervenida quede en mejores condiciones al estado en que se encontraba. 10). Estipular
en los contratos que se hagan necesarios para cumplir con el objeto del presente Convenio, la clausula penal,
multas y demas medidas de exhorto y sancion para los contratistas, en caso de que incurran en incumplimiento.
11). Suscribir los acuerdos de transparencia que sean requeridos para adelantar los procesos de contratacién
de obras e interventoria que se van llevar a cabo. 12 Para la contratacion de la obra, EL MUNICIPIO debera
adelantar bajo su exclusiva responsabilidad el proceso de contratacion y celebrar el respectivo contrato,
obedeciendo a los pliegos tipo estipulados para los proyectos de infraestructura vial de conformidad con la
normatividad vigente, por la Licitacién Publica o Seleccion Abreviada segun corresponda de conformidad con
lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demas normas vigentes
aplicables. 13). Exigir a los contratistas el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y
las normas que las reemplacen, adiciones y complementen relacionadas con el manejo ambiental. 14).
Suministrar al contratista la informacién disponible para el cumplimiento del desarrollo del objeto contratado.
15). Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se cumplan las especificaciones técnicas
y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para
tal efecto. 16). Supervisar la ejecucion del contrato de obra y velar por el debido y cabal cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por el contratista. 17). Coordinar, y gestionar los procesos de ejecucion de los proyectos
en sus diferentes etapas (Precontractual, contractual y liquidacion. 18). Coordinar, Revisar y elaborar la
liquidacién del contrato de obra. 19). Exigir al contratista de obra la colocacion de vallas informativas, en cada
uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las especificaciones sefialadas en la Resolucion No.
4026 del 16 de octubre de 2013, emanada del Ministerio de Transporte, o la que se encuentre vigente 20).
Cumplir con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurias Ciudadanas. 21). Presentar
a la Subdireccién de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO, para su visto bueno, los pliegos de condiciones
previamente definidos, antes de la respectiva publicacién para la contratacion de las obras. 22). Presentar
informes mensuales de ejecucion técnico-financiera avalados por el Interventor de las obras y el Supervisor del
Convenio para legalizar el desembolso entregado al Municipio. 23). Adelantar por su cuenta y riesgo la
operacion total de la infraestructura vial, garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad de
los corredores viales afectados con el desarrollo de las obras objeto del presente convenio. 24). Exigir al
contratista de obra la inclusion de personal perteneciente a la poblacion beneficiaria de los programas de
Prosperidad Social: Familias en Accion, Jovenes en Accion y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la
zona de influencia de la obra. Para el efecto Prosperidad Social remitira al MUNICIPIO el listado de personas
pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso
de seleccion. EL MUNICIPIO remitira al Interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen
con esta condicion, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 25). Incluir al Instituto Nacional
de Vias - INVIAS, como beneficiario y asegurado en las garantias que se exijan al contratista de obra derivado.
26). Garantizar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad
con la normatividad vigente 27). Las demas que se deriven de la naturaleza del convenio y las obligaciones
aqui sefaladas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO debera garantizar que el personal empleado para la ejecucion del
convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad
industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion
debidamente uniformado.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO no suscribira en el presente cuatrienio, convenios con EL
MUNICIPIO si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente.

PARAGRAFO TERCERO: Cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que se llegare a presentar con ocasion
de los procesos de seleccion de los contratistas y de la ejecucion de los contratos del objeto contratado sera
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO.

CLAUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONVENIO.- EL INSTITUTO
vigilara el cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO, a través del funcionario competente de conformidad
con la resolucién de Delegacion de Funciones vigente, en calidad de supervisor. Asi mismo, designara un
Gestor Técnico de Proyecto, de conformidad con la reglamentacién interna de la Entidad, Por su parte el
MUNICIPIO vigilara la ejecucion del presente convenio a través de un supervisor designado por él mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y EL MUNICIPIO, estas
seran dirimidas por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO; de persistir la controversia, se
acudira al Director Operativo del INSTITUTO, cuya decision sera definitiva.

CLAUSULA DECIMA: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS.- La ejecucion de las obras y su cumplimiento, seran
vigilados a través de un Interventor contratado por EL INSTITUTO.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.- Para el control del objeto del
Convenio, se conformara el Comité de Seguimiento Contractual integrado por el Supervisor designado por el
INSTITUTO, el Interventor contratado por EL INSTITUTO, y el Supervisor designado por el MUNICIPIO, quienes
verificaran el cumplimiento de la inversién y demas actividades del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: EL INSTITUTO no adquirira relacién contractual alguna con los contratistas
que vincule EL MUNICIPIO y la responsabilidad originada en los procesos de seleccion y en la ejecucién de los
contratos y las obras seguira a cargo del MUNICIPIO, siendo el tnico responsable ante EL INSTITUTO, por el
cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL.- EL MUNICIPIO se compromete a incluir en los
procesos de contratacion de las obras, los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento
de las normas y politicas ambientales establecidas por el gobierno nacional; para el logro de este objetivo, se
tendra en cuenta lo dispuesto en la Guia de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial.
Igualmente se debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios y las
normas que las reemplacen, adicionen y complementen, asi como, con las normas especiales para el trdmite y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales que se requieran para el desarrollo de las obras. Cualquier contravencién sera de
responsabilidad del MUNICIPIO. Los permisos, autorizaciones, incluyendo la de los inmuebles o predios
aledafios a la realizacion de las obras, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional,
seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de los contratistas del MUNICIPIO previamente a la iniciacién
de las actividades.

PARAGRAFO: INDEMNIDAD AMBIENTAL.- EL MUNICIPIO garantiza que cumplira a cabalidad con los
requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generara dafio o perjuicio
al INSTITUTO o terceros por esta causa. EL MUNICIPIO mantendra indemne al INSTITUTO y no lo hara
responsable en caso de aplicacidn de sanciones o multas que por este concepto impongan las Autoridades
Ambientales competentes.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DISPOSICIONES LABORALES.- EL MUNICIPIO se obliga a exigir a los
contratistas el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de
2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012. En ningun caso EL INSTITUTO respondera por obligaciones
laborales provenientes de la ejecucidn del presente Convenio, ni de los contratos suscritos por EL MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIA UNICA DEL CONTRATISTA DERIVADO.- EL MUNICIPIO exigira
a los contratistas, una garantia que ampare, los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el
pago de multas y la clausula penal pecuniaria que les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacién del mismo. b) El buen manejo y correcta
inversion del anticipo concedido al contratista, si lo hubiere, por el equivalente al cien (100%) del monto que el
contratista reciba para la ejecucion del contrato y su vigencia se extenderd hasta la liquidacion del mismo.
c) Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecucién del
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contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del respectivo contrato de obra, con una
vigencia igual a su plazo y tres (3) afios més. d) Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente el
treinta por ciento (30%) del valor final de las obras y por una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de las Obras. e) Calidad de la elaboracion, revision, ajustes y/o
actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de estudios y disefios para garantizar la estabilidad de las
obras, si los hubiere, por una cuantia equivalente al treinta (30%) del valor total de estos items, con una vigencia
de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacidn Definitiva de la calidad
de la Revision, ajustes y/o actualizacién y/o modificacidén y/o complementacion de estudios y disefios para
garantizar la estabilidad de las obras. f) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de conformidad con
lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias requieren la aprobacion del MUNICIPIO y se deja expresa constancia
que los asegurados y/o beneficiarios seran EL MUNICIPIO y el Instituto Nacional de Vias.

PARAGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL MUNICIPIO se
compromete a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tengan
como causa sus actuaciones o las del contratista de obra o subcontratistas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MODIFICACION, ADICION Y/O PRORROGA.- El presente convenio
Interadministrativo podra ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes, de
conformidad con las normas legales.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION.- El presente convenio serd objeto de liquidacion, de
conformidad con lo previsto en los articulos 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y 11 de la ley 1150 de 2007,
procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion
del acto administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este
plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses
adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso.

PARAGRAFO: Para la liquidacion del Convenio, el MUNICIPIO debera garantizar que el contratista de la obra
extienda las garantias en los porcentajes y vigencias exigidas en la clausula Décima Quinta, a fin de avalar las
obligaciones que éste Ultimo debe cumplir con posterioridad a la extincion del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACION.- El presente Convenio se dara por terminado
en los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo entre las partes. b.- Por cumplimiento del objeto contractual.
c.- Por vencimiento del plazo. d.- Por Fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados. e. El
incumplimiento de las obligaciones contraidas por alguna de las partes

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONVENIO - El presente
documento se perfeccionara con la aceptacion electronica de las partes y sera publicada a través de la
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del respectivo registro
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO.
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