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Repriblica de Colombia  Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Cali — Valle del Cauca

ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACION ESTATAL
1. DEFINICION DE LA NECESIDAD
Conforme a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Unico
Reglamentario N0.1082 de 2015, se presenta el siguiente estudio previo para la
contratacion estatal.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca,
es el ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones propias de las
diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca.

En atencién a ese mandato y en consideracién a las disposiciones legales vigentes
acerca de la responsabilidad que recae sobre quienes administran y tienen control sobre
los bienes y patrimonio del Estado, le corresponde el deber adicional de garantizar la
integridad de las personas que laboran en la Entidad, los visitantes y en general la
proteccién de los bienes que la integran y de todos aquellos que se encuentren dentro
de las instalaciones de la Rama Judicial en el Valle del Cauca, y toda vez que diferentes
Inmuebles de la Rama Judicial del Valle del Cauca cuenta con sistemas de seguridad
electrénica; Sistema CCTV, Sistema de Audio, Sistema de deteccion de incendios, Arco
0 puerta detectora de armas y metales y Detector Manual de armas y Metales, los cuales
tienen como finalidad preservar, garantizar la seguridad y proteccion de los activos de
la entidad, compuestos por los bienes muebles e inmuebles asi como la informaciéon que
se maneja con ocasion del cumplimiento de las funciones, a sus servidores, y a la
ciudadania que accede a las instalaciones de la entidad, la Entidad adelant6 el Proceso
de Minima Cuantia No. MC-2021-28, con la finalidad de “Contratar en nombre de la
Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, el mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de seguridad que se encuentran instalados en los diferentes
inmuebles donde funcionan las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del
Cauca.”, tal como quedo soportado en los estudios previos.

Por lo anterior y una vez adelantado el Proceso de Seleccion de Minima Cuantia MC-
2021-28, el dia veintiuno (21) de octubre de 2021, se acepté la oferta presentada por la
firma A&A INGENIERIA S.A.S., por lo que la oferta presentada junto con la carta de
aceptacioén constituyeron el Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de 2021
— MC-2021-28, con un plazo de ejecucién de DOS (02) MESES, contados a partir del 26
de octubre al 25 de diciembre de 2021, por un valor de NOVENTA MILLONES DE
PESOS ($90.000.000,00) M/CTE, incluido IVA, conforme la oferta econdmica
presentada por la firma A&A INGENIERIA S.A.S.

El Valor de dicho Contrato, se distribuy6 de la siguiente manera:

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: la suma de SESENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
($63.948.220.00) M/CTE, incluido IVA.

B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, (INSUMOS Y REPUESTOS PARA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTO y ACTIVIDADES
FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - BOLSA DE REPUESTO) la
suma de VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA PESOS ($26.051.780.00) M/CTE, incluido IVA

Que el dia 22 de octubre de 2021, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-
28, consagrados en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

Que en el Contrato Estatal de Prestacién de Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-028,
se estableci6 como Supervisor del mismo, al Jefe de Mantenimiento de Soporte
Tecnoldgico, con el apoyo del Arquitecto que designe la Entidad.

Que en la ejecucién del Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 —
MC-2021-28, el contratista ha realizado las siguientes actividades de mantenimiento
preventivo:

1. Cali- Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali - Cra 10 # 12 — 15
o Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales
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o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)
o Maquinas de Rayos X

2. Cali - Edificio Ley de Tierras Av 3A Nte # 24-24
o Sistema CCTV
o Arco Detector de metales

3. Cali - Edificio Entreceibas Calle 8 # 1-16
o Sistema CCTV
o Arco Detector de metales

4. Cali - Edificio Juzgados Penales para Adolescentes - Avenida 5CN # 24-38
o Sistema CCTV

5. Cali - Palacio Nacional - Cra 4 # 12-40
o Sistema CCTV
o Arco Detector de metales
o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)
o Maquinas de Rayos X

6. Buga - Palacio de Justicia- Calle 7 # 14 — 32
o Sistemade CCTV
o Arco Detector de metales

7. Buga - Edificio Condado Plaza - Calle 7 # 13-5
o Arco Detector de metales

8. Buenaventura - Palacio de Justicia - Calle 3 # 2A-35
o Arco Detector de metales
o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)

9. Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
o Arco Detector de metales

Sin embargo, y tal como consta en oficio de fecha 17 de diciembre de 2021, el Contratista
indicé a la Entidad, lo siguiente:

Las actividades y Sedes pendientes son las siguientes:

1. Cali- Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali- Cra10# 12—-150
o Sistema CCTV- BOSCH
o Sistema de Audio — BOSCH
o Sistema deteccion incendio — BOSCH
o Acceso biométrico de puertas

2. Buenaventura - Palacio de Justicia - Calle 3 # 2A-35
o Sistema CCTV

3. Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
o Sistema CCTV

Las actividades del palacio de Justicia con sede en la ciudad de Cali, la sede en la ciudad Palmira
y sede en la ciudad de Buenaventura se iniciaron actividades de mantenimiento a partir del 2 de
diciembre del 2021.

Las actividades que se estan realizando:

1. Revision, diagnéstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que
conforman el sistema.

2. Entrega de diagnéstico del sistema con su respectivo registro fotogréafico y proyeccién de
las correcciones a las que haya lugar.

3. Revisidn y ajuste de conexiones.

4. Las actividades pendientes son:

o Elaboracion del diagrama — Filosofia del Sistema
o Capacitacién de funcionamiento del sistema al personal que lo opera.
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o Revision de Software y deméas componentes. (Se requiere licencia de
actualizacion, renovacion del sistema, reprogramacion del mismo).

5. Algunos dispositivos estan escasos en fabrica por la emergencia sanitaria por eso se han
presentado atrasos en fabricacion y distribucion por eso es necesaria la solicitud de la
prorroga.

6. Para la reprogramacion del panel de incendio se requieren realizar las siguientes
actividades:

a. Revision de cableado: Se requiere garantizar que la topologia de cableado empleada sea
la correcta. Revisar fallos a tierra presentes actualmente en el sistema.

b. Conexionado de Equipos: Se debe de Verificar que el conexionado de los diferentes
equipos este acorde al planteamiento del proyecto.

c. Calculo de Equipos: Se requiere de hacer la validacion para el respectivo calculo de
equipos ya que es posible se instalaron equipos de mas lo cual genera un consumo
excesivo en el sistema.

d. Revisidn de Equipos: Se requiere de efectuar la revision de los equipos para evitar que
uno de estos genere inconvenientes en la comunicacion del sistema.

e. Plantilla de Programacion: Se requiere de sacar una plantilla basado en la cantidad de
equipos instalados para determinar cantidades reales y definir lazos.

f.  Programacion de sistema: Se requiere de efectuar la programacién del sistema basado
en la necesidad del cliente

g. Pruebas: Se plantea efectuara pruebas simulando cada uno de los elementos basado en
el tipo de cada uno de estos.

h. Entrega: Se requiere de entregar planos con las ubicaciones de los equipos y topologia
de cableado, Se entregara informe final en el cual se detallan las actividades realizadas
y toda la informacion del proyecto.

Para la realizacion de esta actividad se requiere hacerse dispositivo por dispositivo para validar
el cableado que no se encuentre fracturado y que la comunicacidn sea continua, esta actividad
es muy compleja ya el tiempo que nos falta para completar esta actividad es de 70 dias
aproximadamente debido a que hay cierres de oficinas debemos disponer del tiempo del personal
de la Rama Judicial.

El mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia CCTV falta la actualizacion de las
licencias, pero es una actividad que depende del fabricante y la fecha de entrega de estas
licencias es para finales del mes de enero de 2022.

Por estas razones se solicita a esta entidad la ampliacion del tiempo de entrega de este proyecto
ya que el objeto de esta compafiia es entregar a satisfaccién y cumplir con la necesidad que el
cliente exigio para la funcionalidad de los sistemas de seguridad electrénica del Palacio de Justicia
de Cali del 26 de diciembre de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022.”

Dado lo anterior, el Supervisor del mencionado contrato y el Coordinador (E) del Area
Administrativa, mediante oficio DESAJCLO21-4903 de fecha 22 de diciembre de 2021,
solicitaron la autorizacién respectiva y recomendaron a la Directora Ejecutiva Seccional
de Administracién Judicial, prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato Estatal de
Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28, por el termino de TRES (03)
MESES Y (06) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 26 de diciembre de dos mil
veintiuno (2021) al 31 de marzo de dos mil veintidés (2022),

Que en atencion a la solicitud y recomendacion realizada por el Supervisor del Contrato
y el Coordinador (E) del Area Administrativa, mediante oficio DESAJCL0O21-4908 de
fecha 22 de diciembre de 2021, la Directora Ejecutiva Seccional, autoriz6 realizar la
Prorroga plazo de ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de
2021 — MC-2021-28, conforme los parametros expuestos.

Que mediante oficio DESAJCL021-4916 de fecha 23 de diciembre de 2021, el supervisor
del Contrato, informé a la contratista que se realizarian los tramites para suscribir una
prorroga al plazo de ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051
de 2021 - MC-2021-28, por el término de TRES (03) meses Y SEIS (06) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del 26 de diciembre de dos mil veintiuno (2021) al 31
de marzo de dos mil veintidés (2022).

Que mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2021, allegado via correo electronico,
la Sefiora MARIA ANDREA LOSADA MEDINA, representante Legal de la firma A&A
INGENIERIA S.A.S, manifesto su aceptacion e interes de celebrar la Prorroga al plazo
de ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 - MC-
2021-28.
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En consecuencia, con el animo de satisfacer la necesidad de la Entidad, consistente en
el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad que se
encuentran instalados en los diferentes inmuebles donde funcionan las Corporaciones
y Despachos Judiciales del Valle del Cauca, se requiere prorrogar el plazo de ejecuciéon
del Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28, por el
término de TRES (3) MESES Y SEIS (6) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 26
de diciembre de dos mil veintiuno (2021) al 31 de marzo de dos mil veintidos (2022), esto
con la finalidad de terminar las actividades relacionadas al mantenimiento preventivo y
contar con los elementos requeridos para los mantenimientos correctivos identificados y
necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.

Que la modificacién a realizar es procedente por cuanto las partes actian en ejercicio de
la autonomia de la voluntad, buscando satisfacer la necesidad de la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

En atencién a lo sefialado en el Articulo 5 numeral 2, articulo 14 y 40 de la Ley 80 de
1993, prevén que la Entidad Estatal cuenta con el deber de introducir modificaciones a
lo contratado cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan, lo que
permite concluir que las partes contratantes en ejercicio de la Autonomia de la Voluntad
y el grado de responsabilidad que les es dado, deberan implementar los mecanismos
gue permitan salvaguardar el interés general y en segunda instancia, la conservacién y
correcta ejecucion del Contrato Estatal.

La presente contratacibn se encuentra contemplada dentro del Plan Sectorial de
Desarrollo de la Rama Judicial 2019 — 2022.

2. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD

Se requiere prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de
Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28, cuyo objeto consiste en “Contratar en nombre
de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, el mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistema de seguridad que se encuentran instalados en los diferentes
inmuebles donde funcionan las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del
Cauca.”, por el término de TRES (3) MESES Y SEIS (06) DIAS CALENDARIO, contados
a partir del VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) AL
TREINTA Y UNO (31) de MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).

3. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE CONTRATACION

El Contratista modificara las poélizas establecidas en el Contrato Estatal de Prestacion de
Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28, de acuerdo con la presente prérroga, en
relacion con las vigencias de los riesgos amparados.

4. CONDICIONES DE LA ADICION A CELEBRAR

Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de
OBJETO Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28, suscrito con la firma A&A
INGENIERIA S.A.S.

El plazo de ejecucion es de TRES (3) MESES Y SEIS (6) DIAS
PLAZO CALENDARIO, contados a partir del VEINTISEIS (26) DE
ADICIONAL DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) AL TREINTA Y UNO
(31) de MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).

OIHLIGACIONSS Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Contrato Estatal de

DEL 5 L
CONTRATISTA Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28.
Estd a cargo del Jefe de Grupo de Soporte Tecnoldgico de la
SEE%%VI\ECR),ETO Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali —
Valle del Cauca, con el apoyo del Arquitecto que designe la Entidad.
4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR DE LA ADICION
N/A

Firmado en Santiago de Cali, a los veintitrés (23) dias del mes de diciembre de dos mil
veintiuno (2021).

Proyecto Reviso Aprobé
Diana Magaly Eduardo Ivan Liliana Villarreal Julieta Barrios Gil | Clara Ines Ramirez
Rada Guzman Bastidas Pantoja Castafieda (E) Sierra

(E)
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VIABILIDAD JURIDICA

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del Capitulo Cuarto del Manual de Contratacién adoptado
mediante la Resolucion Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Direccién Ejecutiva de Administracion
Judicial; el Coordinador del Area Juridica de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Cali —
Valle del Cauca, realiza el control de legalidad al presente estudio y documento previo para la contratacion,
ésto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contratacién estatal.

Firma:
o ".> !
LN

N

JULIETA BARRIOS GIL
Coordinadora (E) Area Juridica

NMT / DIR
AMFP JJGST
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Bogota diciembre 17 2021

Sefores:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CALI — VALLE DEL CAUCA.

Atn. Ing. Andrés Mauricio Fernandez

Supervisor Contrato No. 051 DE 2021

Ciudad.

Asunto: Solicitud de Prérroga CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 051 DE 2021
Respetado Ingeniero;

Yo MARIA ANDREA LOSADA MEDINA identificada con cedula de ciudadania No. 52.78.348 de Bogota
actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa A&A INGENIERIA S.A.S con Nit. No.
900.650.723-1 solicito a esta Entidad la prérroga del CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 051 DE 2021 cuyo objeto es “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CALI — VALLE DEL CAUCA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES DEL VALLE DEL CAUCA.”,, este
contrato esta con fecha de finalizacién para el dia 25 de diciembre de 2021, se solicita a esta Entidad
de ser posibles hacer una Prorroga hasta el 15 de marzo de 2022 por las siguientes razones;

e Para la fecha de hoy se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo en las
siguientes Sedes y Sistemas de Seguridad;

Cali - Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali-Cra 10 # 12 - 15

o Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales

o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)

o Maquinas de Rayos X

2 Cali - Edificio Ley de Tierras Av 3A Nte # 24-24
Sistema CCTV
o Arco Detector de metals

Cali - Edificio Entreceibas Calle 8 # 1-16
o Sistema CCTV
o Arco Detector de metals

A&A INGENIERIA SAS +57 1 7028483 - 3213769437 ayaingenieriasas@gmail.com, gerencia@ayaing.com
Cra 39 A # 2-15 Bogota D.C.
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Cali - Edificio Juzgados Penales para Adolescentes - Avenida 5CN # 24-38

Sistema CCTV

Cali - Palacio Nacional - Cra 4 # 12-40

Sistema CCTV

Arco Detector de metales

Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)

o Maquinas de Rayos X

0O 0 0 wvo &

6. Buga - Palacio de Justicia- Calle 7 # 14 — 32
Sistema de CCTV
o Arco Detector de metals

Buga - Edificio Condado Plaza - Calle 7 # 13-5
Arco Detector de metals

8. Buenaventura - Palacio de Justicia - Calle 3 # 2A-35
Arco Detector de metals

o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)

Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
Arco Detector de metales

Las actividades y Sedes pendientes son las siguientes;

Cali - Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali - Cra 10 # 12 — 15
Sistema CCTV- BOSCH

Sistema de Audio — BOSCH

Sistema deteccidn incendio — BOSCH

Acceso biométrico de puertas

0O 0 0 0

N

Buenaventura - Palacio de Justicia - Calle 3 # 2A-35
o Sistema CCTV

3. Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
Sistema CCTV

Las actividades del palacio de justicia con sede en la ciudad de Cali, la sede en la ciudad Palmira y
sede en la ciudad de Buenaventura se iniciaron actividades de mantenimiento a partir del 2 de
diciembre del 2021.

A&A INGENIERIA SAS +57 1 7028483 - 3213769437 ayaingenieriasas@gmail.com, gerencia@ayaing.com
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Las actividades que se entan realizando
1. Revisidn, diagndstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que
conforman el sistema.
3. Entrega de diagndstico del sistema con su respectivo registro fotografico y proyecciéon de
las correcciones a las que haya lugar.
4. Revisidn y ajuste de conexiones.
4. Las actividades pendientes son;
2. Elaboracién del diagrama — Filosofia del Sistema
5. Capacitacidn de funcionamiento del sistema al personal que lo opera.
6. Revision de Software y demds componentes. (Se requiere licencia de actualizacién,
renovacion del sistema, reprogramacién del mismo)

5. Algunos dispositivos estan escasos en fabrica por la emergencia sanitaria por eso se
han presentado atrasos en fabricacidon y distribucion por eso es necesaria la
solicitud de la prérroga.

6. Para la reprogramacion del panel de incendio se requieren realizar las siguientes
actividades

a. Revision de cableado: Se requiere garantizar que la topologia de cableado
empleada sea la correcta. Revisar fallos a tierra presentes actualmente en
el sistema

b. Conexionado de Equipos: Se debe de Verificar que el conexionado de los
diferentes equipos este acorde al planteamiento del proyecto.

c. Calculo de Equipos: Se requiere de hacer la validacién para el respectivo
calculo de equipos ya que es posible se instalaron equipos de mas lo cual
genera un consumo excesivo en el sistema.

d. Revision de Equipos: Se requiere de efectuar la revisién de los equipos para
evitar que uno de estos genere inconvenientes en la comunicacion del
sistema.

e. Plantilla de Programacidn: Se requiere de sacar una plantilla basado en la
cantidad de equipos instalados para determinar cantidades reales y definir
lazos.

f. Programacién de sistema: Se requiere de efectuar la programacion del
sistema basado en la necesidad del cliente

g. Pruebas: Se plantea efectuara pruebas simulando cada uno de los
elementos basado en el tipo de cada uno de estos.

h. Entrega: Se requiere de entregar planos con las ubicaciones de los equipos
y topologia de cableado, Se entregara informe final en el cual se detallan
las actividades realizadas y toda la informacion del proyecto.

Para la realizacidn de esta actividad se requiere hacerse dispositivo por dispositivo para validar el
cableado que no se encuentre fracturado y que la comunicacidn sea continua, esta actividad es muy
compleja ya el tiempo que nos falta para completar esta actividad es de 70 dias aproximadamente
debido a que hay cierres de oficinas debemaos disponer del tiempo del personal de la Rama Judicial.

A&A INGENIERIA SAS +57 1 7028483 - 3213769437 ayaingenieriasas@gmail.com, gerencia@ayaing.com
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e El mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia CCTV falta la actualizacion de
las licencias, pero es una actividad que depende del fabricante y la fecha de entrega de estas
licencias es para finales del mes de enero de 2022.

Por estas razones se solicita a esta entidad la ampliacidn del tiempo de entrega de este proyecto ya
que el objeto de esta compaiiia es entregar a satisfaccién y cumplir con la necesidad que el cliente
exigio para la funcionalidad de los sistemas de seguridad electrénica del Palacio de Justicia de Cali

Gracias y quedamos atentos a su pronta respuesta y pedimos excusas por los inconvenientes que
sean presentados.

Cordialmente

iARIA ANDREA L OSADA MEDINA
.078.348 de Bogota
Representante Legal

A&A INGENIERIA S.A.S
900.650.723-1

A&A INGENIERIA SAS +57 1 7028483 - 3213769437 ayaingenieriasas@gmail.com, gerencia@ayaing.com
Cra 39 A # 2-15 Bogota D.C.
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- N Rama Judicial
% Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
U Reptiblica de Colombia Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial
Cali -Valle del Cauca

DESAJCLO21-4903

Santiago de Cali, diciembre 22 de 2021

Doctora

CLARA INES RAMIREZ SIERRA

Directora Ejecutiva Seccional

Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca
La ciudad

Asunto: “Solicitud autorizacion para
Prorrogar el plazo de ejecucion del
Contrato Estatal de Prestacion de
Servicios 051 de 2021 — MC-2021-28".

Respetada Doctora Clara Inés,

Actualmente se encuentra en ejecucion el Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No.
051 de 2021-MC-2021-28, cuyo objeto consiste en: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN
INSTALADOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS
CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES DEL VALLE DEL CAUCA” el cual se
suscribié con la firma A&A INGENIERIA S.A.S, con un plazo de ejecucion de DOS (02)
MESES, contados a partir del 26 de octubre al 25 de diciembre de 2021 y por un valor de
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000.00), incluido IVA.

El Valor de dicho Contrato, se distribuy6 de la siguiente manera:

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: la suma de SESENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
($63.948.220.00) M/ICTE, incluido IVA.

B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, (INSUMOS Y REPUESTOS PARA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTO y ACTIVIDADES
FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - BOLSA DE REPUESTO) la
suma de VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y UN ML SETECIENTOS
OCHENTA PESOS ($26.051.780.00) M/CTE, incluido IVA

En virtud de la ejecucion de dicho contrato, el 17 de diciembre se recibe informe por parte
de la firma Contratista A&A INGENIERIA SAS, donde se realiza la solicitud de prorrogar el
plazo de ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 — MC-
2021-28, exponiendo lo siguiente:

©)
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Hoja No. 2 Oficio DESAJCLO21-4903

Para la fecha de hoy se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo en las
siguientes Sedes y Sistemas de Seguridad;

Cali - Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali - Cra 10 # 12 — 15
o Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales
o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)
o MAquinas de Rayos X

Cali - Edificio Ley de Tierras Av 3A Nte # 24-24
o Sistema CCTV
o Arco Detector de metales

Cali - Edificio Entreceibas Calle 8 # 1-16
o Sistema CCTV
o Arco Detector de metales

Cali - Edificio Juzgados Penales para Adolescentes - Avenida 5CN # 24-38
o Sistema CCTV

Cali - Palacio Nacional - Cra 4 # 12-40
o Sistema CCTV
o Arco Detector de metales
o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable y
cargador)
o Maquinas de Rayos X

Buga - Palacio de Justicia- Calle 7 # 14 — 32
o Sistema de CCTV
o Arco Detector de metales

Buga - Edificio Condado Plaza - Calle 7 # 13-5
o Arco Detector de metales

Buenaventura - Palacio de Justicia - Calle 3 # 2A-35

o Arco Detector de metales
o Garrett - Detector Manual de Armas y Metales (incluye bateria recargable vy
cargador)

Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
o Arco Detector de metales

Las actividades y Sedes pendientes son las siguientes:

1. Cali - Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali - Cra 10 # 12 -15 o

o Sistema CCTV- BOSCH

o Sistema de Audio — BOSCH

o Sistema detecciéon incendio — BOSCH
o Acceso biométrico de puertas

2. Buenaventura - Palacio de Justicia - Calle 3 # 2A-35

o Sistema CCTV

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Piso 17
www.ramajudicial.gov.co



Hoja No. 3 Oficio DESAJCLO21-4903

3. Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
o Sistema CCTV

Las actividades del palacio de Justicia con sede en la ciudad de Cali, la sede en la ciudad Palmira
y sede en la ciudad de Buenaventura se iniciaron actividades de mantenimiento a partir del 2 de
diciembre del 2021.

Las actividades que se estan realizando:

1. Revision, diagnostico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que
conforman el sistema.

2. Entrega de diagnéstico del sistema con su respectivo registro fotografico y proyeccion de
las correcciones a las que haya lugar.

3. Revisién y ajuste de conexiones.

4. Las actividades pendientes son:

o Elaboracion del diagrama — Filosofia del Sistema

Capacitacion de funcionamiento del sistema al personal que lo opera.

o Revision de Software y demas componentes. (Se requiere licencia de
actualizacién, renovacion del sistema, reprogramacién del mismo).

o

5. Algunos dispositivos estan escasos en fabrica por la emergencia sanitaria por eso se han
presentado atrasos en fabricacion y distribucién por eso es necesaria la solicitud de la
prérroga.

6. Para la reprogramacién del panel de incendio se requieren realizar las siguientes
actividades:

a. Revisién de cableado: Se requiere garantizar que la topologia de cableado empleada sea
la correcta. Revisar fallos a tierra presentes actualmente en el sistema.

b. Conexionado de Equipos: Se debe de Verificar que el conexionado de los diferentes
equipos este acorde al planteamiento del proyecto.

c. Calculo de Equipos: Se requiere de hacer la validacion para el respectivo célculo de
equipos ya que es posible se instalaron equipos de mas lo cual genera un consumo
excesivo en el sistema.

d. Revisién de Equipos: Se requiere de efectuar la revision de los equipos para evitar que uno
de estos genere inconvenientes en la comunicacion del sistema.

e. Plantilla de Programacién: Se requiere de sacar una plantilla basado en la cantidad de
equipos instalados para determinar cantidades reales y definir lazos.

f. Programacién de sistema: Se requiere de efectuar la programacion del sistema basado en
la necesidad del cliente

g. Pruebas: Se plantea efectuara pruebas simulando cada uno de los elementos basado en el
tipo de cada uno de estos.

h. Entrega: Se requiere de entregar planos con las ubicaciones de los equipos y topologia de
cableado, Se entregara informe final en el cual se detallan las actividades realizadas y toda
la informacién del proyecto.

Para la realizacién de esta actividad se requiere hacerse dispositivo por dispositivo para validar el
cableado que no se encuentre fracturado y que la comunicacién sea continua, esta actividad es
muy compleja ya el tiempo que nos falta para completar esta actividad es de 70 dias

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Piso 17
www.ramajudicial.gov.co



Hoja No. 4 Oficio DESAJCLO21-4903

aproximadamente debido a que hay cierres de oficinas debemos disponer del tiempo del personal
de la Rama Judicial.

El mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia CCTV falta la actualizacion de las
licencias, pero es una actividad que depende del fabricante y la fecha de entrega de estas licencias
es para finales del mes de enero de 2022.

Por estas razones se solicita a esta entidad la ampliacién del tiempo de entrega de este proyecto
ya que el objeto de esta compafiia es entregar a satisfaccion y cumplir con la necesidad que el

cliente exigid para la funcionalidad de los sistemas de seguridad electrénica del Palacio de Justicia
de Cali del 26 de diciembre de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022.”

Asi las cosas, en atencion al informe realizado por el Contratista, en mi calidad de
supervisor recomiendo se prorrogue el plazo de ejecucion del Contrato Estatal de
Prestacion de Servicios No. 051 de 2021- MC-2021-28, por el término de TRES (03)
MESES Y SEIS (06) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 26 de diciembre al 31 de
marzo de 2022, esto con el objeto de finalizar los mantenimientos preventivos requeridos
y llevar a cabo los mantenimientos correctivos necesarios para el funcionamiento éptimo
de los Sistemas de Seguridad que se encuentran instalados en los diferentes inmuebles
donde funcionan las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca.

En atencién a lo anterior, se solicita su autorizacion para prorrogar el referido contrato en
los términos antes indicados.

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO FERNANDEZ PENA EDUARDO IVAN BASTIDAS PANTOJA
Jefe de Grupo de Soporte Tecnologico Coordinador (E) Area Administrativa

Supervisor Contrato Estatal de Prestacion de
Servicios No. 051 de 2021- MC-2021-28

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Piso 17
www.ramajudicial.gov.co
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DESAJCLO21-4908

Santiago de Cali, diciembre 22 de 2021

Ingenieros

ANDRES MAURICIO FERNANDEZ PENA
Jefe de Grupo de Soporte Tecnholdgico
Supervisor Contrato

EDUARDO IVAN BASTIDAS PANTOJA
Coordinador (E) Area Administrativa
Direccion Ejecutiva Seccional del Valle
Carrera 10 Nro. 12-15 Torre A Piso 2

Cali

Asunto: “Su Oficio No. DESAJCLO21- 4903
de fecha 22 de diciembre de 2021 -
Autorizacion Prorroga plazo de Ejecucion
Contrato 051 de 2021 — MC-2021-28"

Respetados Ingenieros,

En atencién a la solicitud y recomendacién contenida en el oficio del asunto, me permito
manifestar que esta Direccién Ejecutiva Seccional autoriza la prorroga del plazo de
ejecucion del Contrato Estatal de Prestacion de Servicio No. 051 de 2021 — MC-2021-28,
cuyo objeto consiste en el “ Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de
seguridad que se encuentran instalados en los diferentes inmuebles donde funcionan las
Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca, conforme los parametros
establecidos en la solicitud.

Cordialmente,

CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional

DMRG/AA
©)
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DESAJCLO21-4916

Santiago de Cali, 23 diciembre de 2021

Sefiora

MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
Representante Legal

A&A INGENIERIA S.A.S.

Bogota

Asunto: “Prérroga al plazo de ejecucion del
Contrato Estatal de Prestacién de Servicios
No. 051 de 2021 — MC-2021-28"

Respetada Sefiora Maria Andrea,

En mi calidad de Supervisor del Contrato en mencién, se informa que en atencion a su
solicitud de fecha 17 de diciembre de 2021, donde solicita prorrogar el plazo de ejecucion
del contrato del asunto, esta Direccion Ejecutiva Seccional, realizara los tramites
pertinentes para adelantar la prorroga, comedidamente me permito solicitarle nos informe
si esta dispuesta a suscribir la modificacién No. 1 al Contrato Estatal de Prestacion de
Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28, con el fin de prorrogar el plazo de ejecucion en
TRES (03) MESES Y (06) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 26 de diciembre al
31 de marzo de 2022.

Con el animo de lo anterior, se solicita allegar el Certificado de Camara de Comercio
actualizado con fecha no superior a 30 dias.

Cordialmente,

-—

<>

ANDRES MAURICIO FERNANDEZ PENA
Jefe de Grupo de Soporte Tecnoldgico
Supervisor Contrato 051 de 2021

DMRG/AA

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2
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INGENIERIA

Bogota diciembre 23 de 2021

Sefiores:

Rama Judicial

Direccién Seccional de Administracidn Judicial de Cali
Atn. Ing. Andrés Mauricio Fernandez

Supervisor Contrato 051 de 2021

Valle del Cauca

Asunto: Respuesta Oficio DESAJCLO21-4916 “Prdrroga al plazo de ejecucion del Contrato Estatal
de Prestacidn de Servicios No. 051 de 2021 — MC-2021-28"

Yo MARIA ANDREA LOSADA MEDINA identificada con cedula de ciudadania No. 52.078.348 de
Bogotd actuando en calidad de Representante Legal de la empresa A&A INGENIERIA S.A.S
identificada con Nit. No. 900.650.723-1, me permito informar a esta Entidad que ACEPTO suscribir
la modificacion No. 1 al Contrato Estatal de Prestacion de Servicios No. 051 de 2021 — MC2021-28,
con el fin de prorrogar el plazo de ejecucidon en TRES (03) MESES Y (06) DIAS CALENDARIO, contados
a partir del 26 de diciembre al 31 de marzo de 2022. De acuerdo a lo informado mediante oficio No.
DESAJCLO21-4916 de fecha 23 de diciembre de 2021

Cordialmente;

3 4

ARIA ANDREA LOSADA MEDINA
52.078.348 de Bogota
Representante Legal
A&A Ingenieria S.A.S
900.650.723-1

Carrera 39 a No. 2-15 Piso 1 Bogota ayaingenieriasas@gmail.com, gerencia@ayaing.com,
Tel:7028483, Cel: 321 376 94 37
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CD Camara Cémara de Comercio de Bogota
CD de Comercio Sede Virtual

de Bogota

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de diciembre de 2021 Hora: 12:25:36
Recibo No. AB21747934
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdén social: A & A INGENIERIA S A S

Nit: 900.650.723-1 Administracidn : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 02359738
Fecha de matricula: 2 de septiembre de 2013
Ultimo afio renovado: 2021
Fecha de renovacién: 23 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO 1IT
UBICACION
Direccidén del domicilio principal: Cra 39 A 2-15
Municipio: Bogotéa D.C.
Correo electrdnico: ayaingenieriasas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 7028483
Teléfono comercial 2: 3213769437
Teléfono comercial 3: 3213769437
Direccidén para notificacidédn judicial: Cl 8 Sur # 38 A - 03 Piso 2
Municipio: Bogotéa D.C.
Correo electrdnico de notificacién: ayaingenieriasas@gmail.com
Teléfono para notificacidén 1: 7022883
Teléfono para notificacidén 2: 3213769437
Teléfono para notificacidén 3: No reportd.
La persona juridica ST autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cbébdigo de Procedimiento Administrativo vy de 1lo Contencioso
Administrativo.
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de diciembre de 2021 Hora: 12:25:36
Recibo No. AB21747934
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CONSTITUCION

Por Documento Privado No. 01 del 30 de agosto de 2013 de Accionista
Unico, inscrito en esta Camara de Comercio el 2 de septiembre de 2013,
con el No. 01761473 del Libro 1IX, se constituydé la sociedad de
naturaleza Comercial denominada A & A INGENIERIA S A S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es
indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd como objeto social el suministro e instalacidén de
tuberia, cableado e instalacién de equipos para sistemas de
seguridad, electrdnica, sistemas eléctricos, control de accesos,
sistemas de deteccién de incendios, sistemas de vigilancia, cctv, voz
y datos. Es decir que la actividad principal serd el manejo de todo
tipo de redes eléctricas vy electrdnicas para uso de seguridad y/o
para uso de deteccidén de incendios, ademds la sociedad podréd realizar
todo acto comercial tal como importar, exportar, comercializar, y
distribuir todo tipo de materiales, eléctricos como herramientas,
cables, dispositivos relacionados con la electricidad vy la
electrénica. Prestacidén de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo para sistemas de video vigilancia cctv, sistemas de
control de acceso (talanqueras, torniquetes, pasillos electrénicos,
lectoras de control de acceso, biométricos, de iris, de temperatura y
de reconocimiento facial, suministro instalacién vy prestacidédn de
servicios de mantenimiento preventivo y correctivos para equipos de

inspeccidén (mdgquinas de rayos x, arcos detectores de metales,
detectores de metales manuales) como equipos para deteccidén de
antinarcoéticos vy explosivos, servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para sistemas de deteccién de incendio, suministro,

instalacidén vy prestacién de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivos para equipos de cbmputo, periféricos vy sistemas de
telecomunicaciones. Para el desarrollo del objeto social la empresa
podra, importar, exportar, distribuir y comercializar con toda clase

Padgina 2 de 8



Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de diciembre de 2021 Hora: 12:25:36
Recibo No. AB21747934
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
de materiales ©para construccidén y edificacidén de casas, edificios y
demds obras de ingenieria «c¢ivil, la sociedad realizard obras de
ingenieria «civil, servicios de acabados vy pinturas, vy todo acto

relacionado con la construccién. También ejecutard todo acto
relacionado con el disefio industrial y arquitecténico, toda clase de
servicios de ingenieria «civil, arquitectura vy disefio. Para el

ejercicio del objeto social 1la sociedad puede programar y ejecutar
todos y <cada uno de los actos necesarios tales como adquirir bienes
de toda naturaleza vy clase y a cualquier titulo, administrarlos y/o
enajenarlos, tomar o dar en arrendamiento cualquier tipo de bienes
asi como recibirlos en garantia real, actuar como agente
representante, concesionario, corresponsal. Etc., de empresas
nacionales, internacionales, o extranjeras, dque se ocupen de los
mismos negocios o actividades de la sociedad en forma directa o
indirecta, ©principal o secundaria, suscribir acciones, derechos,
cuotas o 1intereses sociales en empresas que constituyan o faciliten
el desarrollo de sus operaciones, suscribir como acreedor y/o deudor
cambiario titulos valores de toda naturaleza, celebrar todo tipo de
operaciones con entidades bancarias, corporaciones, cajas y similares
entidades sin dnimo de lucro, importar o exportar Dbienes de
servicios, hacer apertura de establecimientos de comercio a través de
los cuales se desarrolle el objeto social, participar en licitaciones
para la adjudicacién de contratos, ofertas de servicios a través de
concursos y todo género contratacién con entidades del orden
gubernamental, privado, cooperativo, asociativo, de naturaleza
institucional o industrial, educativo, empresarial, etc. La sociedad
puede constituir vy participar como socio accionista o miembro de
consorcios, uniones temporales o cualgquier otra forma de asociacidn
permitida por la ley, pudiendo ser del orden municipal, nacional e
internacional cuando los mismos tengan como finalidad el desarrollo
del objeto social, y realizar a nombre propio, por cuenta de terceros
o con participacién de estos, de toda clase de operaciones gque sean
necesarias y convenientes para el desarrollo de la sociedad que pueda
desarrollar o favorecer sus actividades. La sociedad podréd ejecutar
todos los actos vy contratos inherentes al giro ordinario de sus
actividades, tales como comprar, vender, ceder, permutar, dar y tomar
en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles valores
establecidos, negocios, marcas, modelos industriales, patentes,
licencias, derechos y privilegios sobre productos o bienes
materiales, o 1inmateriales, corporales e incorporales, asi como
celebrar, ejecutar vy realizar toda <clase de contratos «civiles,
comerciales, laborales, y administrativos necesarios en la aplicacidn
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
23 de diciembre de 2021 Hora:

AB21747934
$ 6,200

Fecha Expedicién: 12:25:36
Recibo No.

Valor:
CODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la

imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

del objeto. Girar, cobrar, depositar, cancelar, avalar, descontar,
aceptar, firmar, endosar, ceder, anular vy recibir instrumentos de
crédito, titulos, wvalores vy efectuar las operaciones de cambios,
comercio y distribucién en todos sus 6rdenes, y en general ejecutar
toda las acciones necesarias para el bienestar del objeto social,
comprar y vender valores inmobiliarios con y sin garantia, con o sin

pacto de retroventa.

CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor

No. de acciones
Valor nominal

$1.000.000.000,00
1.000,00
$1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

$500.000.000,00
500,00
$1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *
$500.000.000,00

500,00
$1.000.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La representacidén legal de la sociedad estard a cargo del Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente, tendrén las siguientes funciones: 1) Ejercer la
representacidén legal de la sociedad, tanto judicial como
extrajudicial; 2) Dirigir, planear, organizar, establecer politicas vy
controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la
sociedad; 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de diciembre de 2021 Hora: 12:25:36
Recibo No. AB21747934
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin

limitacién en la cuantia. 4) Nombrar y remover los empleados de la
sociedad cuya designacién no corresponda a la Asamblea General de
Accionistas. 5) Cumplir las o6rdenes del maximo érgano social y de la

asamblea general, asi como vigilar el funcionamiento de la sociedad e
impartir las instrucciones gue sean necesarias para la buena marcha
de la misma; 6) Rendir cuentas soportadas de su gestién, cuando se 1lo
exija la Asamblea General de Accionistas; 7) Presentar a treinta y
uno (31) de diciembre de cada afio, el balance de la sociedad y un
estado de pérdidas vy ganancias para su examen por parte de la
Asamblea General de Accionistas; 8) Las demds funciones que le sefiale
la Asamblea General de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Documento Privado No. 01 del 30 de agosto de 2013, de Accionista

Unico, inscrita en esta Camara de Comercio el 2 de septiembre de 2013
con el No. 01761473 del Libro IX, se designdé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Maria Andrea Losada C.C. No. 000000052078348
Medina

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 9 del 29 de enero de 2021, de Accionista Unico, inscrita
en esta Cémara de Comercio el 8 de febrero de 2021 con el No. 02659829
del Libro IX, se designé a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Gonzalez Granados Luz C.C. No. 000000052350456
Principal Yolanda T.P. No. 180735-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Pédgina 5 de 8



Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de diciembre de 2021 Hora: 12:25:36
Recibo No. AB21747934
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

Acta No. 001 del 14 de febrero de 02186401 del 15 de febrero de
2017 de la Asamblea de Accionistas 2017 del Libro IX

Acta No. 07 del 28 de agosto de 02610710 del 28 de agosto de
2020 de la Accionista Unico 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cbébdigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotd, los sédbados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cdédigo CIIU: 4659
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 7112
Otras actividades Cbébdigo CIIU: 7111

TAMANO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del

Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Pequeria
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de diciembre de 2021 Hora: 12:25:36
Recibo No. AB21747934
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.736.241.039
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7112

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 28 de junio de 2017. Fecha de envio
de informacién a Planeacidén : 30 de abril de 2021. \n \n Sefor

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV vy
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
aflo y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 20009.
Recuerde 1ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.

RIS IR e b b b b S dh 2 b b b b b S S 2 b b b b b SR A b b b b b S A 2 b b b b b dh  d 2 b b b b b A 4 b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

Este certificado refleja 1la situacién Jjuridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

R IR A b b b b IR dh d b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b S S 2 b b b b b A 4 g b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

Este certificado fue generado electrdnicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
khhkkhhkkhhkkhhkhhkkhhhkhkhhkhhkhhhhkhhhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhhhkhhhhkkhhhhhhhkhkhhhkhkkhhkkhkxkhxk

RIS IR A b b b b S dh 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b S d b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b A g b b 4
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Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 23 de diciembre de 2021 Hora: 12:25:36
Recibo No. AB21747934
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B21747934BE486

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

R I AR b b b b b b dh 2 b b b b b S S 2 b b b b IR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b dh 2 b b b b b b A 4 b b b b b S g b b b b b b S g b b 4

Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

L)l
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- N Rama Judicial
% ", Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
U Reptiblica de Colombia ~ Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Cali -Valle del Cauca

DESAJCLO21-4924

Santiago de Cali, diciembre 24 de 2021

Doctora

JULIETA BARRIOS GIL

Coordinadora (E) Area Juridica

Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Cali

Asunto: “Solicitud de prérroga al plazo de ejecucion del
Contrato de Prestacion de Servicios 051 de 2021-MC
2021-28”

Respetada Doctora Julieta,

Atendiendo instrucciones recibidas por parte de la Direccion Ejecutiva Seccional, de
manera comedida y atenta me permito solicitarle la elaboracién de la Modificacién No. 01
consistente en Prorrogar el plazo de ejecuciéon del Contrato Estatal de Prestacion de
Servicios No. 051 de 2021 - MC-2021-28, suscrito con la firma A&A INGENIERIA S.A.S,
por medio del cual se contraté “el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de seguridad que se encuentran instalados en los diferentes inmuebles donde funcionan
las Corporaciones y Despachos judiciales del Valle del Cauca”.

Cordialmente,

/‘7(’)‘ ,‘ .‘17"
/

/ >

v

EDUARDO IVAN BASTIDAS PANTOJA
Coordinador (E) Area Administrativa

DMRG/AA
(@)
Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 icontec

www.ramajudicial.gov.co -
1SO 9001

SC5780-4-22




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de
diciembre de 2021, alas 17:58:53, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 52078348
Caodigo de Verificacion 52078348211223175853

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de
diciembre de 2021, alas 18:00:04, & nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9006507231
Cédigo de Verificacion 9006507231211223180004

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

18:05:16
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 185353930

Bogota DC, 23 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MARIA ANDREA LOSADA MEDINA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 52078348:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

18:06:34
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 185353994

Bogota DC, 23 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) A & A INGENIERIA S A'S identificado(a) con NIT nimero 9006507231

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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‘ Policia Nacional de Colombia

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

ra

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

A Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/12/2021 09:26:27 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 52078348 y Nombre: MARIA ANDREA LOSADA MEDINA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 28275297 . La

persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando https://v

consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda
con el documento de identidad suministrado.

vww.policia.gov.co, menu ciudadanos/

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

€
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POLICIA NACICNAL
DE COLOMBIA INICIO  CONTACTENOS ~ PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09-30:34 AM horas del 24/12/2021, el ciudadano identificado con-
Cédula de Ciudadania N° 52078348
Apellidos y Nombres: LOSADA MEDINA MARIA ANDREA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Paolitica de Colombia

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas
personas gue no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de
la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
Nacional mas cercanas.
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