
Personas Meses

Coordinador de proyecto 100% 1 7,5 10.000.000,00$     75.000.000,00$        
Profesional de Monitoreo 100% 1 7,0 6.300.000,00$      44.100.000,00$        
Analista Financiero 100% 1 7,0 5.500.000,00$      38.500.000,00$        
Analista Administrativo 100% 1 7,0 5.500.000,00$      38.500.000,00$        
Profesional lider técnico 100% 1 7,0 8.800.000,00$      61.600.000,00$        
Profesional lider adminitrativo y logístico 100% 1 6,5 6.300.000,00$      40.950.000,00$        
Profesional de comunicaciones 100% 1 6,5 6.300.000,00$      40.950.000,00$        
Subtotal Equipo Base 7  $           339.600.000 

EQUIPO DE TERRITORIO Dedicación del Tiempo Cantidad Meses Valor Unitario

Coordinador territorial 100% 6 7,0 8.800.000,00$      369.600.000,00$       
Coordinador de estudio técnico normativo y economico, de costos 
educactivos anuales

100% 1 7,0 7.000.000,00$      49.000.000,00$        

Analistas de territorio 100% 16 7,0 5.500.000,00$      616.000.000,00$       
Profesionales de estudio técnico normativo y economico, de costos 
educactivos anuales

100% 4 7,0 5.500.000,00$      154.000.000,00$       

Subtototal Equipo de Territorio 27  $        1.188.600.000 
 TOTAL TALENTO HUMANO  $        1.528.200.000 
FASE DE ALISTAMIENTO

FASE DE IMPLEMENTACION Descripción Cantidad Meses Valor Unitario Valor total 

Estrategia de movilización, a partir de los insumos con que cuenta el 
Ministerio, se realiza un ejercicio de valdación, ajuste e
implementación. La ciculación de contenidos y el desarrolló de la
estrategia de movilización y diferentes estrategias de comunicación
se mantienen constastes durante la ejecución del proyecto.

Comprende la revisión, ajuste e implementación de
la estrategia de movilización de la política educativa
en el marco de la atención intregral a través de
anuncios, campañas publicitarias, cuñas radiales u
otros que se definan. Ver pagina 3 Anexo Técnico
numeral 6 Espedificaciones Técnicas 

1 1 280.000.000$       280.000.000$           

Inducción equipo Se desarrolla al inicio del proyecto 1 1 15.000.000$         15.000.000$             
12 encuentros presenciales (1 por nodo); todo lo anterior, en 
articulación con las secretarías de educación certificadas

12 1 20.000.000$         240.000.000$           

Un taller en cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas 
en Educación

95 1 4.500.000$           427.500.000$           

Realizar como mínimo dos (2) conferencias virtuales con expertos 
nacionales y/o internacionales

2 1 12.000.000$         24.000.000$             

 $           986.500.000 
FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE

GASTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACION Cantidad Personas Tiempo Valor unitario Valor total
Transportes aéreo (Dos desplazamientos mensuales por profesional 
a territorios)

3 23 5  $ 3.500.000,00 241.500.000,00$       

Transportes terrestre municipal (Dos desplazamientos mensuales 
por profesional a territorios)

3 23 5  $ 120.000,00 8.280.000,00$          

Proceso logistico para implementación (Gastos de desplazamiento,
a las 95 entidades territoriales certificadas, con una permanencia en
territorio de 2,5 días es decir percnoctan dos noches y se
distribuyen los viajes en las 23 personas)

15 23 2,5 3.500.000,00$      1.207.500.000,00$    

ESTRUCTURA DETALLADA  DEL PRESUPUESTO PROYECTO SEC Y PRIVADOS 2022

TOTAL 

EQUIPO BASE

RUBRO Dedicación del Tiempo Cantidad Valor Unitario

Subtototal Fase de Implementación

Subtototal Componente de Alistamiento e Implementación 

Subtototal Componente de Implementación, Seguimiento y Cierre 

Ver anexo técnico pagina 4 numeral 
Espeficicaciones Técnicas ítem Generación de 
capacidades de gestión en el marco de la atención 
integral. 



Alquiler de Computadores 

Es necesario garantizar que cada profesional del
proyecto cuente con la herramienta informática
como el equipo de computo necesario para la
implementación de las acciones contempladas en el
proceso

34 6,5 105.000,00$         23.205.000,00$        

Internet - Voz y Datos Territorio 34 6,5 60.000,00$           13.260.000,00$        

internet -voz y Datos Equipo Base 34 6,5 60.000,00$           13.260.000,00$        

Materiales e impresos/fotocopias y Digitales / Envios Ver actividades relacionadas en el anexo técnico 1 1 20.000.000,00$     20.000.000,00$        
 $   1.527.005.000,00 

SUBTOTAL GENERAL  $   4.041.705.000,00 
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN
Gastos adminsitrativos 7% 282.919.350,00$       
Utilidad 8% 323.336.400,00$       
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN 606.255.750,00$       
IVA 19% 883.112.543,00$       
TOTAL PROYECTO                            0  $   5.531.073.293,00 

________________________________________
JORGE MAURICIO GARCÍA BETANCUR
c.c. 1.020.757.540 de Bogotá
Representante legal
Beta Group Services SAS

Subtotal Gastos Directos de la Implementación

Se requiere garantizar conectividad y medios de
comunicación para mantener el contacto con los
terriotrios  

Andres Galvis
ANDRÉS EDUARDO GALVIS MARTÍNEZ
c.c. 1.023.897.741 de Bogotá
Representante legal
INCAP SAS

Andres Galvis


