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A. ANTICIPO

Una vez cumgplidos los rzquisitos we perfeccionamiente y ejecucidn del Contrate, el
Departamento concedera al Conuatista un anticipo equivalente al treinta por cieto (30%) del

valor del Contrate, dentro de los diez {(1C) dias habiles siguientes a la suscripcicn del acta de
inic'a del Contrato, previa radicaciaon de factura o documento equivalente.

JUSTFICACION DEL ANTICIPO:; Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta cue son
recursos destinados a cukbrir log gastos para €l irccio de \a obra, como son mano de ohra (todo
pertinente a dotaciones, afiliacicnes de seguridad social, saletios y otros), adquisicion de
materialas (adacuacion de espacios de acopio, suminisiro de materiales, acerc de refuerzo, |
cemeanto), maguinana (iransporte de maquinaria, combustibles, lubricantes, mentenimiertos, |
operadores y otros gastos), asi como mitigar los riesgos del Contrato. Al respecto el Consejo |
de Estzdo ha sefiaiado:

En la practica contractual administrativa con fundamento en Ia ey, lo usual es qu2 la entidad |
publica ceniratante !o entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato. a titulo e
anticipo, el cual habra cde destincrse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe
incurrir el contratista para la iniciacion de fa ejecucior del objeto contratado. De ahfgue se
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sostenga que es la forma de facilitarle al conlratista la fnanciacion de los bienes, servicios
t obras que se le han encargado con ocasion de la cefebracion del contrato.

(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un acelanto del precio que atin no se
ha causado, que la entidad pitblica contratante hace al coniratista para que a la iniciacion
de los trabajos disponga de unos fondos que le permilan proveerse de mateiiaies y atender
jos primeros gastos de! contrato, tales como Jos salarios de los trabajadores que disponga
para la cbra. No es otra la razén por la cual adicionaimente se exige que sea garantizada.
gue se presente un plan para su utilizacion y que se amortics”. |

A, PAGOS3

Ei Departamento pagara al Contratista el valor del Cortrato per el sis'zma de pracios unitarios,
mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el supervisor, de acuerdo al avance
Ge obra hasta el noventa por ciento (90%), previa amortizacion del anticipo, y el uiez por ciento
(10%) restante, a la terminacion y liquidacion de: Contrato de Obra.

Nota 1: Para efeclos de los pagos, e Contratista deberd acreditar ei cumplimienlo de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridaa Socia!, de conformidad con las Leyes 100 de
1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y
1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones estabiecidas en las mismas;
en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al
Sistema de Seguridac Sociai, el Departamento podra retener las sumas adeudadas vy
efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el supervisor,
que conienga, segdn apligue, como minimo:

Tabla de contenido;

Vfalor det contrato ejecutado y pendiente por sjecutar;

Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha,

Plazo del contrato y el faltante por gjecuiar,

Adicionales en valer y plazo, si aplica,

Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si apiica;

Vigencia de las garantias del contralo de obra;

Constancia de encontrarse a paz y salvo con ios pagos al Sistema de Seguridad Social, y

parafiscales, si estuviera obligado a ello;

9. Cumplimiento de |las obligaciones del Contraic,

10.La descripcion, cantidad y costos de ios imprevistos gue se causaror: durante el periodo de
la obra;

11.Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12.Amortizacién del valor dado en calidad de anticipo, vy el rendimiento financiero de eflos, en
caso que se hayan causado;

13.Certificado def cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por el SUPEIVISOor; y

14.E| vaior a pagar con el ac.c de liquidacion del contrato de obra (informe final).

2o N th EFAIoES

B

'C ansejero Ponente: Ricarde Hoyes Dugue. Consejo de Estads, Sala de io Contencioso Administrativo, Seccidn Tercera.
€ ntencia 22 de junio de 2001. Expediente No. 13436,
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Nct*a 3: Para el pago final, ¢l Contratista debera presentar los siguientes documentos:

1. Presentar ur informe Tnul con el mismo contenido y alcance definide para los inform.es
parciales, aprobado por el supervisor;

2. Ei Acta de reciho final st*scritc por el supervisor, el Contratista, y el Sacretario de Vias e
Infraestructzra o quien se delegue para el efecto;

3. El acta de liquidacién suscrita por las partes y el supervisor. En caso de liquidacion
unilatera!, copia del acto administrativo con el cual se realizo, cuando se encuertre en firme;

4. Criginal de la bitacura de obra;

5. Los demas previetos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera e’ supervisor.

Nota 4: Los valores a pagar se efeciuaran tomanco como base el avance de las obras,
certif.cado per el supervisor, cuyo valor correspondera al resuitado de multiplicar las cantidades
de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos origiaadas por la presentacion incorrecta de ios documentos
requeridos pora ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derec™o al
reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.
Nota 7: en lodo caso, ios pacos del Conirato estaran sujetos a !2 disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si es’?
obligade a presertar factura electronica, fal y como lo establece la Resolucién No 00042 de
2020 expedida por la D!IAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la
eniidad contratante.

Nota 9: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar
la docur-entacitn del cobro de la obligacion dineraria (Factur= / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccién / Pago de seguridad social), en la plataforma de. SECOP I, en caso de ro ser
adicionac'a, |la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

MODO DE
SEGUIMIENTO O
'CONTROL.

|
INTERVENTORIA SUPERVISION | X

1. DESCRIPCION DE LA NECES'DAD

orden justo.

La Constitucion Politica en el articuio 2 estableci? que son fings esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derschos y deberes consagrados 2n la
Constitucion, facilitar la pariicipacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un

coordinacion, compiementariedad de la accidn municipal, intermediacién eptre la Nacién y los Municipios vy de |

Iguamente, el articulo 298, seialan aue corresponde a los departamentos las funciones adminisirativas, de Ik
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prestacion de los se.vicios gue determmnen la Constitucion; asi como gesticnar y promover el desarrollo integral de su
terrilorio de conformidad con la Constitucion y las leyes.

Quie de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de 1a Ley 105 de 1993, corresponde a le.3 entidades territoriales
la construccion y la conservacion de todos y cada uno de los compoaentes de su propiedad.

Por su parte, ta Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asignod a los Depariamentos, la competencia para planificar y orientar !
las politicas de desarrollo y prestacion de servicios publicos y coordinar su ejec.cién con los municipios: promaver,
financiar o cofinanciar proyectos nacionaies, departamentales o municipales Ze interes departamental; promover la
armaonizacion de las actividades de los Municipios entre si, con el Departamento y con ia Nacion, administrar los
recursos cedidos por la Nacién; asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y {inanciera a los Munizipios v a
las instiluciones de prestacidn de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por ia ley, cudnuo a elio
haya wgar.

Asl mismo, el articuio 76 ibidem, dispuso gue corresponde a los Departamentos promover, financiar v cofinanrciar
proyectos naciorates, departamentales o municipales de inierés departamental, adelanar la construccion y Ia
conservacion de {odos los componentes de la infragstructura de fransporte gue les corresponda entre olras funcione:.

Que mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definid la estructura organica de la Administracion
Uepartamental del Huila, incorporando la Secretaria de Vias e Infraestruciura, con el objelivo de garantizar el bunn
estado de la Red vial dei Departamento, medianie la planeacion, direccion, gjecucion y control de fas abras; asi mismo
le asigno dentro de sus funciones especificas la de identificar y definir la coniratacion de estudios, disefios,
construccion, analisis de suelos, impacto ambiental y demas relacionados con la adecuacion y manienimien!io de la
red vial del Departamenio v obras de infraestructura y ejecutar los procesos de coniratacion, de acuerdo con
delegaciones auvtorizadas por el Gopernador, y apoyar a las demas dependencias de la Adminisiracion Departamental
en la ejecucidn de éstos nrocesos, entre otras.

~ara el curnplimiento de sus funciones, la Secretaria de Vias e Infraestruciura es responsable de las elapas de
programacidn y preparacion de los procesos y la de ejecucion de los coatratos, de supervisar y velar por el
cumplimiento del objeto vy ohligaciones contraciuales, de suscribir los acios administrativos propios de la fase
nosicontractual, y ademas debera realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificacion que ne impliquen adicion
de recursos, actas de creacion v supresion de items, de conformidad con el articulo 5% del Decreto Departamental No, |
1134 de 2012.

En el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE", previsto para el periodo 2020-2023, adoptado madiante la
Ordenanza No. 020 dei 2020, debido al mal estado de la red vial que afecia principalmente al sector producive del
departamento del Huila, se establecio dentro del Sector TRANSPORTE, e! Programa HUILA CRECE ENM
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con ios abjetives de 1) garantizar condiciones de movilidad vehicular en
fas vias a cargo del departamento en la conservacion, rehabililacién v mejoramienio asegurando la conectividad enire
los terrficrios y la integracion de nuestra region, fomentando el turismo y el agre. De igual manera, apoyar a los 37
municipios del departamento mediaite el mejoramiento de sus vias: y 2) apoyar a los 37 municipios en la construccion
en ta malla vial urbana, garaniizando ei mejoramiento del espacio publico y las condiciones de vida de la comunidad.

Que segun la infurmacion que administra la Secretaria de Vias e Infraestructura con corte a 31 de diciembre de 2019,
a partir de la Resolucion 004611 del 25 de septiembre de 2019, se realizd la categorizacion viai del Departamenio,
estableciendo cue:

. >
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uso, falta de mantcnimiento periédico, entre otros. Esta situacion, genera restricciones en el transito vehicular y

« 'aRed de Primer Orden a cargo del Departamento esta compuesta por 318,91 Km, de los cuales 205.54 se 1
encuentran pavimentados, 90,07 kmi se encueitran en huen estado, 115,47 km presentan mal estado y |
113,36 km astan en afirmado. |

» LaRed de Segundo Orden a cargo ce! Departamento, se establecio un total de 223,21km de los cuales hay
pavimentados 156,20 km, en huen estado se encuentran128,55 km, en estado regular 52,14 km, 113,48 er |
afirmado y exigen martenimier’o periddico permanenie

e Respecto a la Red de Tercer Orden a cargo del Departamento se establecio un !otal de 689,56 km, de los
cuales 109,39 “m esta~ pavimentados =n buen extado, 34,77 km pavimentadas en regular estado, 28,93km
en afirmado en buen estaco, 451,76 kin an ofirmado en ragular estado y 61,54 en afirmado en mal estado.

Con 1a caracterizacién realizada se constata el 2'o indice de vias que se encuentran en reguiar y mai estado, situacion
aue se agudiza en época de lluvias generando que algunas vias sean intransitables, impidiendo y dificuttands la
comunicacion y transporte de carga y pasajsros enlre ios Municipios del Huila; ademas por el mal estado de las vias,
el riesgo de derrumbes y alla accidentalidad amenaza constantemente a los beneficiarios de las mismas.

Conforme a lo descrito anteriormenta, con el £n de garantizar la conectividad entre los cen‘ros de produccion y de
constmo en el territorio Departament=!, la Administracicn establecio como me'a en el cuatrienio mejorar 20 km de via
sacundaria, 100 km de viz terciara y 40 km de via primaria, ror ello que ei gobierno Departamental debe rezlizar
inversicnes gue realmente den resuitados en el cierre de brechas durarite estas cuatro aiios, poterciglizando el buen
estado de la malla vial del departamer.to para hacerlo competitivo en los objetivos de conectividad adecuada cor las
zonas de produccion.

Que 'a via Garzén — La Plata, identificada con CODIGO 3701, hace parte de Iz red vial de primer orden a cargo de'
Departamento del Huila de conformidad con |2 establaecido en la Resoluciéon No. 4611 de 2019 expedida por el
Ministerio de Transporte mediante iz cual "se expide .a categorizacisn de las vias que conforman el Sistema Nacional
de Carreteras o Red Vial Nacional correspondienies al Departamento del Huila®, via la cual, serd objeto de
intervencion debido a que actualmente esia expuesta a condiciones que han generado deterioro por €l desgast2 por

n=2atonal, elevando el rizsgo de accidentes, irzrementar~do !ns tierpos de viaje y costos de transporte y limitanco ei
crecimiento productivo y competitiva de la region.

l.a situacion mencionada anteriormente, geaera la necesidac de cfectuar iniervenciones que permitan conservar la
via, lo cual, permitira mitigar los inconvenie~tes presentados, darle mayor durabilidad a la via lo cual a su vez, permitira
disminuir el tiempo y los costos en los desplazamientos para los usuarios de la via y habitantes del sector, asi como
ur beneficio en la movilidad y conectividad de vias necesarias para dinamizar el comercio, el desarrollz del furismo y
ia economia en este sector siendo esta via una de las arterias que surte a la capital huilense de los productos ac -icolas
que se cosechan en esta zona, por Ic que el impacto posilivo se sentird en varios sectores. Por lo anterior, y con e'
fin de mitigar la situacién gue se viene presentando, la Secretaria de Vias e Infraestructura delermind gue se :ace
necesaria la intervencién de aprox. 7,00 km de la Via Garzan — La Plata, identificada con codigo 3701, mediante Ia
reposicién a todo costo de ‘res (3) alcantarillas de 367",

Que las aclividades que se pretende © ejecutar en zl proyzacto, guardan relacion con las actividades de manterimiento I
de carreteras establecidss en e! “marual de mantenimiento de carreteras — volumen 2- especificaciones generales
de! mantenimiento de carreteras — Instituto Nacional de Vias (INVIAS) — 2016” y en lo mencionado en la “gula del !
programa Colombia Rural — Departamento Nacional de Planeacion (DNP) — Instituto Nacional de Vias (INVIAS) 20197, {
“se efectla 'a incorporacion de acividades en los productos de mantenimiento vial {mantenimiento periddico
mantenimiento rutinario) en los proyescios de inversion denominados “mejoramiento, rehabilitacion y mantenimientm(
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de ia red vial primaria del departamento del Huila” y “mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de 1a red vial
urbana, secundaria y terciaria del departameanto del Huila”

En consideracion de lo anterior, atendiendo las competencias constitucionales y iegales del Departamento vy en
cumplimiento de los objetivos propusstos en el Plan de Desarrollo Departamental, con el fin de mejorar las condiziones
de vida de la pobiacion, mejcrar la comodidad, seguridac y econcmia en los despiazamientos, disininuir los iempos
en os recorridos y costos de operacidn vehicutar, ta Secretaria de Vias e Infraestructura requiere adelasitar las obras
para intervenir la via de primer orden a cargo del Departamento del Huila aenominada Garzon — La Plala, identificada
con cocigo 3701, mediante ia reposicion a todc costo de tres (3) alcantarillas de 36°".

2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

e

FPara saiisfacer la necesidad, ta Secretaria de Vias e Infraestruciura y Depanamento Administrativo de Planeacion
hian determinade que conforme las especificaciones técnicas la normaividad vigente, la forma de solventana es a
través de un confrato de obra, conforme a las disposiciones previstas en el Estatuto General de la Contratacion
Flt.ica, y en lo no previsto por dicha normatividad, por las reglas de la legislacion civil y comercial.

Teriendo en cuenta que ei objeto de la presente conbralacion puede ser ejecuiado por cualguier persona natural o
jurldica, racional o extranjera y que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso no excede el 10% de la
menor cuanua de la Entivad Estatal, se reauiere adelariar un proceso de confratacion de minima cuantia de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2. Cel Decreto 1082 de 201 5.

| =
| 3. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

| OBJETO: MANTENIMIENTC DE 7,00 KM DE LA ViA VIA GARZON- LAPLATA, CODIGO 3701, MEDIANTE LA
| REPOSICION DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL
I DEPARTAMENTO DEL HUILA.

o CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA { LASE
i | 81101500 Sewicios_bas'a'dos en ingenieria, S_ervicips_profesionales de : \ngenieria civil y arquitectura !
i | investigacion vy tecnologia ingenieria y arquitectura
' 72149000 Seryicios; eg!ifica;ic’nn. cons?ru.cci('}n de | Servicics de construccion | servicios de construccion
. instalaciones y mantenimiento pesada
7241100 Seryicios egiiﬂcacién. const_ru_ccic)h de | Servicios de construccion ! f(?\::sct;icr’r?%enctig yCCS;SVtirnLj.zﬂtc;l‘iog
! instalaciones y mantenimiento ! pesada | de infraestructura l

El responsabie écnico certifica que el servicic se encuenira incluids en el Flan Anual de Adguisiciones de la
presente vigencia.

FACTOR TECNICO: la entidaa hara entrega de los disefios para este tipo de obras manejados internamenie por la
Secretaria de Vias e Infraestructura. Sin embargo, y en caso de requerirse, para gjecular el conirato de obra publica,
el CONTRATISTA debera tener en cuenta las especificaciones téciiicas que apuca el INVIAS tal como queda definido
en el presupuesio oficial, mélodos y procedimientos consiructivos de los Proyectos, aprobacdos y viabilizados por ol
Departamento del Huila con base en los cuales se adelanta el proceso de seleccién y que hacen parte integral del
presenie estudio y documento previo. Lo anterior, previa autorizacién de la Gobernacion del Huila, ﬁ%
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Consicerando nue los trabajos que se adelantarén como resultado del presente nroceso de contratacion consisten en
la intervencior de vias en uso, el Controtizta deberd proveer lodas las medidas e implementar toda la sefalizacion y
medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de ios usuarios y deberé dar estricto cumplimiento al
Manuz' de Seiializacion Vial - Disposityos uniformes para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Cic'o
rutas de Colomb'a, adoptado mediante Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte
o la norma que la modifique, comp!emente o sustituya; esta sefalizacién debe colocarse uesde 'a suscripcion del acta |
de inicio.

La construccién de las obras, se realizara por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regira conforme las
Espeacificacicnes Generales da Construccion de Carreteras, las especificaciones particulares del Proyeclo y las
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

Asimismo, el Contratista debera cumplir, seguin aplique, con la siguiente normatividad:

1, Norma Colombiana de Disefic y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segin Decreto 926 del 19 de marzo de

2210, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

Manua! de d -enaje para carreteras - INV'AS

Norme calombiana de disefo de puente CCP-2014.

Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte.

Ley 99 de 1993 - Por la cua' se crez el Ministerio de! Medio Ambiente, se reordena el sector Publico encargado de

la gestion y conservacién del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional

Ambientai, SINA y se dictan otras disposiciones. .

6. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrallo Sostenible.

7. Resolucior No. 4001 de 2013 - Pcr la cval se modifica [a Guia de Manejo Ambiental.

8. Las demas normas aplicables.

G wh

AUTOCONTROL OF CAL'DAD: 5i Contratista desarrollara la obra a partir de ura cuidadosa planeacion de la misma,
aplicando buenes practicas de Ingenieria para lograr obras er armonia con el entorno natural en el que se desarolfan. i
£l Coniratista prever4 y asumira en sus costos los ensayos y las mediciones seg(n las especificaciones técnicas ce
corstruccion y las normas anteriormente mencionadas, con el fin de asagurar la calidad de los frabajos y .a
conservacion de los recursos naturaies.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de nago ce! conlrato es per precios u-itarios. El valor del contrato es el que resulte
de muitiplicar las cantidades de obra efeclivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pere, para su celebracion,
el precio se expresa en un valor estimado, que corresponde a un valor inicial y que esta dado por las cantidades de
obra y los precios unitarios por los cuales se hizo la respectiva adjudicacion.

PRECIO UNITARIO: se entiende por precio unitario, =i valor por unicad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien
requerido para la ejecucion de obra relacion=ao por el contratista en su oferta econémica, el cual comprende todos
los costos y qastos directos para la ejecucion de la respectiva actividad y/o item detatlado en el presupuesto oficial.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podran avmentar, |
¢’sminuir, o suprimir durante la ejecuc;in de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el Contra:o. £
Contratista esta obligado a eiecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del
objeto contractual a los mismos precios pactados en el Contrato, previa aprobacion del supervisor. En caso de
presentarse mayores cantidades de obra estas podran ccmpenserse mediante acta suscrita entre el supervisor v e, /
i Coniratista.

. TR
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i Cuando lo que varia no es el objeto del Contrato sino la estimacion inicial de las cantidades de obia, se requerird para
l ia ejecucion de ellas, ia celebracion del adicional al contrato correspondiente, previo concepto escrito del supervisor
' del Contralo, lo cual debera constar en acta. En esie caso, debera procederse a (i) realizar los movimientos
presupuesiales necesarios para cubrir el mayor costo de ejecucion del contrato, (i) amipliar el valor de los amparos
de las garantias, {iii) pagar los impuestos a los que haya lugar, y (iv) los demas pactades en el Contrato.

EJECUCIOMN DE iTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiznde por ejecucion de iterns o actividades no
previsias las que no estén incluidas en las condiciones originales del Contrato. El Departamento, previo concepto
escrito por el supervisor, podra aulorizar las obras, siempre gue hagan parte del objelo, o sean necesarias para
ejecutarla 0 para su funcionamienio, para lo cual, se debera celebrar el respectivo adicionai, con los requisiios exigidos
en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estara obligaco a ejecutarlas.

No se podran ejecuiar items o actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrade el respectivo
adicional al Contrato; cualquier item o actividad que se ejecu:e sin la previa celebracion dal respectivo adicional, sera
asumido por cuenta y riesgo del Contratisia,

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstas, el Contratista procedera a la eiaboracion del
analisis de precios unitarios ce elos, tenlendo en cuenla e! valor de los insumos, entendidos corno aguellos que
corresponden a las tarifas de los equipos, precios de los materiales basicos, tarifas del personal contenidos en los
respectivos anaiisis de precios unitarios de los items o actividades previstas.

En el evento en que el analisis de los precios unitarios de los ftems o actividades prev,stas de insumos haya
consignado valores diferentes para un mismo insumo se apiicara el de menor valor. Si el precic ge algunos de .3
insumos necesarics para la determinacion del valor del nuevo ftem o actividad no se encuentra en los analisis ca
orec’os unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, se.d acordaco enire el Contratista, supervisor y el
Secretario de Agriculiura. Los precios que se acuerden para los items o activicades no previstas, en nincin caso
$0Gran ser superioras a ios dei mercado al momento de celebrar el respectivo adicional.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: El Contratista debera mantener a sefializacién de la obra, la iiuminacion
nocwrna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacitn del plan de manejoc de transiio,
acuvidades que debera cumplir de cenformidad con lo establecido en las normas tecnicas. Dicha sefializacién es de
obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga ol Contratista. L.as vallas deberan mantenerse en buen
estado duranie la ¢jecucion del contrato, debiendo repintarse cada vez que presenie alglin grado de deterioro, o cual
sera requerido por la supervision.

IMFUZSTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes aceptan que estaran a su cargo
dentro de la administraciin del contrato todos los impuestos, tasas y contibuciones establecidos por las diferenles
autoridades naciorales, departamentales y murnicinales, asi coma dent.o de estos misinos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y conuibucionas establecidos por las diferentes autcridades ambientales, por el uso ¢ intervencion
Q& recursos naiUrales necesarios para el aesarrollo de la obrea; esws pagoes deben soportarse con las caeridficaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por ias autoridades competentes.

DISENOS: la entidad hard entrega de los disefios de las estructuras a realizar: mencionados disefios y
| especificaciones, seran las ulilizadas por la Secrelarfa de Vias e Infraestructurz, De igual manera, durante la
| localizacion de las actividades a realizar, se definiran ias condiciones particutares de cada chra y/o esiructura,

I o OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA /~Q
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Sin periuicio de las dems obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de 1997, del Estatuto Genera
de Contratacion Pablica, al igual que aquellas que seen consustanciales o inherentes a las mismas, asi no estén
expresamente mercionadas en los documentos contractuales, eniie otras, las siguientes:

OBL'GACIONES DE CARACTER GENERA!:

© o

10.
1.
12,
13.

14.
15.

16.

17.

18.

Cumplir el objeto del Ccntrato, ejecutar y entregar |a obra centratada en el plazo estipulado, conforme a los
criterios de calidad exigible, los disefics, los planos y las especificaciones de construccion, con sujecion a ios
precios unitarios estipulados.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuzrdo con el Anexo Técnico, el Plieco de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, fores.ales, eccldgicas e incusiriales necesarias para evitar pcrer
en peligro a las perconas, a !as cosas o al medio ambiente, durante la ejecucion dei Contrato,

Ejecute- las aclividades contratadzs de acuerdo a la normativiZad vigente aplicable a cada uno de los precesos
constructivos que le correspondan. '
Acrediiar en las oportunidaces que asi se requiera, de conformidad con lo establecido er el inciso 2° del articulo
41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliacion y el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacicnal ¢a Aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienastar Familiar — ICBF, vy las cajas de Compensacioén Familiar, cuando
corresponda.

Mantener indemne al Deparfamento de cualguier reclemacion de terceras personas, subconrtratisias y
proveedores y demas servicios requeridos pzra la ejecucion del Contrato.

Responder civil y penalmente lanto por el cumplimiento de las obhgamones derivadas del Contrato, como por tas
hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio al Departamento o a un tercero, de
conformidad con la Ley 80 de 1993.

Indemnizar y asumir todo daiio que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del Contrato.
Dar a conocer a la Entidad cualquier raclamacion que indirecta o directamente pueda tener alpun efecto sobre
el objeto del Contrato o sabre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna 2 los recursos sin contar con los permisos emitidos por ia entidac
competente (cuando aplique intervenciones),

Acreditar el cumplimiento del factor da calidad ofrecida durante la fase de seleccion en los plazos acordados con
12 Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el emnieo local duranie |a ejecucion del contrato |
Implementar las medidas identilicadas para promover el emrpleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. ‘
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una modificacion del estado | {
de los riesgos existenies al momento e preponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Durante la ejecucion del contrato clebera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas agquelias precaucionaes necesarias para evitar que se produzean en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su perscna! y asegurar I
et uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por 'a
celebracion, ejecucion y liquidacidn del Contrato.

de cualquier indole, que estén relacionadcs con el Contrato.

Notificar al Departamento en caso de cesién, compra o venta de derachos econémicos, societarios, politicos o¥
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l 19. Notificar al Departamento cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental o de |
' cualquier tipe, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

20. Mantener vigaente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreio 1082 de 2015, conforme a
los requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones gue se presenien e la ejecucion del
mismo.

21. Presentar los documentos que le soliciiz el supervisor.

22. Con la suscripcion del Contreto, e Contratista manifiesta que dara aplicacion a los procedimientos y normatividad
vigente y aplicable en cada una de las actividades gue se desarrollen durante la ejecucion dei misimo,

23. Asumir 10s riesgos previsibles de la ejecucion del Coniralo, v adoptar todas las medidas necesarias para
mitigarios.

24. Mantener las condiciones exiyidas y ofrecidas en su ofarta durante 1a ejecucion cel Conrato.

25. Cumpiir el Cédigo de Etica de la Gobernacion del Huila.

26. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcion del acla de inicio ante el supervisor.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener en las stapas que resulten pertinentes duraiite 12 ejecucion de la obia y hasta la entioga
de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, ei cual debera cumplir con
las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberd garaniizar el tiempc de
dedicacion de los profesionales o técnicos requeridos para cunplr con ol objsto cor iractual,

2. Manwener ¢l frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el supervisor sohre los aspectos técricos
relacionados con ia ejecucion del Contrato.

3. Obtener la aprobacidn de supervisor con antelacion al cambio de profesionales ¢ técnicos requeridos v
propuestos. La saliciiud de cambio de profesional debera coniener fes jusiificaciones correspondientes v esiar
acompanada de los soportes gue acrediten el cumplinniento de las calidades profesionales y técnicas exigiuas
en el pliegoe de condiciones.

4. Asumir el pago de los salarios, prestacicines sociales e indemnizaciones de iodo el personal gue ocupe en la
gjecucicn de fa obra y, garantizar gue la ceiebracion y ejecucion de los subcontralos necesarios tarbién cl.aplan
con sus obligaciones laborales.

5. Curiplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como fos propios ai Servicio Nacional
e Aprendizaje — SENA, Instituio Colombiano de Bienestar Familar — ICBF y {as cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculewo a la ejecucion de la oora, y garantizar que la
celebracion y ejecucidn de los subcontratos necesarios tampién cumplan con sus cbligaciones frente a esios

sisiemas.

I 6. Respcader por cualguier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coodyuve

| al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasion del contrato.

. 7. Cumplir con el Protocolo General de Bioseguridad, los documentos auxiliares y i PAPSO de acuerdo a la
normatividad vigente durante la ejecucion del contrato. Para ello, se realizaran visifas de campo y se
efectuaran las revisiones documentales, circunstancia que debera reportar como un capituio independiente
en el informe mensual SST aprobaco por la supervision, adjuntando ias evidencias de cumpiimiento.

8. ijecutar ia tetalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizardo para ello los frentes de obra que scan
necesarios de conformidad cen el arliculo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAGUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION:

1. Ejecutaria obra con todos i0s equipos, maquinaria, herramientas, materiales y ios deméds elementos necesarios@ ‘
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3l
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1.

Suministrar todos los equipos, maquinari~, horramientas, materiales e insumos en el término sefialado en 'a
nrocramacion detallada de los moyec:tcs cumip"=ndo oporiunamente, entre otros aspectos con el envio y
recepcior de los mismos en el sitio de la cbra.

Garantizar 'a calidad de los bienes, materiales y se:rvicins nrestados para el cumplimiento del obizto det cont ato.
Los meteriales que el Contratista emnlee en la ejecucion de los trabajos y gue se encuentren deficientes podran
ser rechazados por ei supervisc” cuando no los encontrare convenienterrente adecuados, en caso de esiar en
desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria de Vias e Infraestructura revisara la situacion, y 12 respuesta
sera acatcda por el Contratista.

Peslizar, por su cuenta y riesJo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requierar y/c
soliciten durante la obra, para verificar la calicad de los materiales y los demas elementos aus se requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee pare la ejecuciér de la obra es de su responsabdad
exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean necesarics para evitar huros,
perdidas y dafios; por lo mismo no podré hacer reclamaciones al Departamenio por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del procesc
contraciual.

Tz>ner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra cualguier ¢a”o o
Caterioro que pueda afectar su ¢2lidad, ec'abilidad o acabados. Asi mismo deberd tomar ias cebidas
precauciones a fin ¢z conservar ef estado de los inmuebles zledaiics, las estructuras e instalaciones y redes de

sarvicio superficiales y subierdncas existentes dentro del drea de trabajo o adyacentes a elle, siendo de su .

exclusiva rasponsabilidad cualguier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instaiaciores
supervisor

Acatar las reccmendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de
procedinienios o enuipos de construccion y ta imposicion de medidas que este core=idere necesaria pera
garantizar ia buena calidad y correcta ejecucion de ias obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a ssta actividad, especificamente las relacionadas con
el manejo de escombros, sefalizacion 2 seguridad para el area cea influencia de 12 obra y planes de maneio
trafico.

Cumplir con la normatividad vigenle para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo
de obras por las entidadzs competenies.

Garartizar que sus suhcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y
permisos exigides segin ia normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregara al Departamento, anfes
de la suscripcion del acta de iricio, copia de elios, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cucrdo
lo requiera la Secretaria de Vies e Infraestruclura o ei supervisor.

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una ce ias actas y/o documertos necesarios para el desarrciio de!
Contrato.

Resolver dentro de los cince (5) dias hdbiies siguientes al recibo, los requerimientos reiacionados cen ia
ejecucion del Contrato que le formule el supervisor, el Departamento o la comunidad.

Suministrar muestras de materiales a vtlizar para realizar los an2lisis de laboratorio antes de iniciar las obras y
er. el transcurso de gjecucion dz fas mismas,

Adelantar todas las gestiores ar‘s \as autoridaces respectivas, para ia obtencion de los permisos requeridos en
la ejecucion de obra, difereries a los praviamente obteridos por e Departamento, taies cemo cruce o cierre
temporal de vias, accesos, ingre.o cel personz, horarios de rabajo, excavariones o cualquier intervencion de!
espacio plblico, entre otros.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las éress iniervenidas en perfecto estado y limpieza.

—— —— W
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12.

13.

i4.

15.

186.

17.

18.

21.

24

Mantener tanio al personal de vigilancia comc las medidas de seguridad en las areas de intervencion donde se
gjecute la chra.

Reparar las vias de acceso ai sitic de ia obra, cuando se delerioran como consecuencia de la ejecucion de las
obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones nacesarias a las areas iitlervenidas comeo consecuencia de los defecios de estabilidad,
y a las areas contiguas gue presenten detericro, incluso dentro del término de la garantia de estahiiidad de la
obra.

Dermoier y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en ei término indicado poi el supervisor o el Departamento, loda
obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de cakidad, o que no cumpla las ncrmas de calidad
exigidas en !0s documentos del proceso contractual.

Garantizar el cumpiimientc de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacion con los
elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra,
ranipulacion de eguipos, herramientas, combustibles, asi como fa dotacion de calzado y vesido de labor vy,
documento de identificacion para todo el personal uti'izado en !a ejecucién de objeto conlractual.

Cefirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los doclimentos del proceso contractual. Cucndo
a juicio del Contratisia sea conveniente variar los planos o lfas especificaciones iécnicas, sometera las
modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificacionas a revision de: supervisor, si éste no los
aprueba, el Coniratista se sujelara a las especificaciones pactadac. En caso de aprcbarlos se procedera a
realizar los ajustes técnicos, los cuales constaran en acta, conforme a los acuerdos vigentes expeuidos por ia
Comisién Reclora del Sisiema General de Regalias. En fodo caso, el contratista debera cefiirse a la normalividau
vigente aplicable,

Ubicar la sefializacion preveniiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los personales
de obra, vecinos y terceros.

. Cuando paia la ejecucion dei conirato, se requieran labores o desptazamientos a 1.5 nietros 0 mas sobre el nivel

inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas,
establecido en las Resoiuciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de
Proteccion Social, las Rescluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, vy las Resoluciones Nos. 1409 ue 2012
y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo caso, el contratista debera dar aplicacion a la normativida
vigente aplicable,

. Entregar al supervisor dentro de los tres (3} dias siguientes a la suscripcion del contrato, comc requisito previo

para €l inicio de los {rahajos, la siguiente documeniacion: (i) Programa de Trahajo; (i) Listado del personal gue
se empleara en la ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas de vida con ios sopertes; {iii) Las afiiiaciones
a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que serd empleado en la obra.

Presentar un programa detallado de [a forma como se efscuiara la obra, sin pernuicio que el Departamento ¢ el
supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los docu nentcs del proceso
contractual.

Garantizar el libre y continue uso de las vias a terceros en cuanic se relacione con la ejecucion de sus trabajos.
Sobre este aspecto, el Contratista debera nolificar al supervisor por lo menos con quince (15) dias de anticipacion
sobre la iniciacicn de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el transito ue vehiculos y peaiones, El
Contratisia debera reducir a un minimo tales interferencias, para lo cual debera notilicar previamenie a los
usuarios de la via las interrupciones y dificultades us movilidad que se puedan presentar durante la ejecucion 22
las obras.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Atender y absociver las clservaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el supervisor o de 'os

organismos de control. .OH

&
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2. Presentar informes mensuales y final que contcroa como minimo la informacion requerida para los pagos
parciales, segiin aplique, aprekbado pe: el suparvisor.

3. Llevar una bitaccra de obra, donde se deberan consigner todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucidon d=z los trabaies, 2si como de las ordenas del supervisor, de manera que se logre o
comprension de {o ejecucidn de la obra.

4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los hechos y

| sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga el
supervisor, donde se dejara corstancia ce lodos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales
comc: estado del tiemnn, personal latorendo, estedo y relacien de! equipo, avance de la obra, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada
arotacién dizria debera llevar la fecta v la “rma del personal residente del Contratista y del supervisor. El
responsable de mantener al dia cste diario sera el residente de obra.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con et supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de
obra y el acta de liquidacién.

6. Insialar una vaila en &' sitio de ejecucion de la obr= de acuerdc a las dimensione y especificaciones gue seran
sum’nistracas por el supe.visor, al moranto de iniciar el Conirate, la cual se debera desmontar dentro los quince
(15) dias después de haberse suscri‘o el acta de rccibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada
previamente a la suscripcién del acta ¢ = liquidacion. El costo de la obligacién sera asumido por el Contratista.

i . —

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Verificar junto con el sunervisor, el flujo de ir.version del anticipo del Contrato, lo cual debera constar en acta.
Invertir el anticipo de acuerdo ai program=a de inversion del anlicipo,

Verificar funto con el supervisor, 2f programa cz flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar e acta.
Consignar los renimientos o excedentes del aniicipo en la cuenta que le indique el Dzpartamento, acompafiada
ae la certificacisn de la sociedad fiduciaria.

Reportar los pagos recibigos por la ejecuc'sn dzl contrato, a través de la plataforma SECOP M, anexando 'a
factura en

e' ~umeral 7 de la minuta clecirénica (ejecucion del conirato). Para cargar la informacion, evisar previamente la
GUIA DE GESTIOM CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Comora
Eficiente, aspecificcmente en ei Literal D, numera! V. Envio d2 facturas.

S N REN P

Nota: La aprobacién por parte del Departamen’o de aigin nrocedimiento o método utilizado por el Contratista,
ro delega la responsabilidad ni implica !a asuncion de riesgos por parte del Departamento. Ef Contratista es
el tnico responsable nor el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

DERECTHOS DEL CONTRATISTA

1. Fi Cortratista tiene Jerecho a: Recibir una remungracion por 1a eizcucion de la obra en tos teérminos pactados en
e! contrato de Obra

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMEMTO:

1. Pagar en los términos establecidos en 'a forma de pago del Contrato. |
2. Suministrar oportunamente la infermacion gqua se requiera cara la gjecucion de a obra.
3. Exigir la ejecucién idénea v oportuna del objeto contratado. &E
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4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y page de las sanciones pecuniarias 2 que hubiere
luygar.
5. CEjercer el contro! de! Contrate a través del supervisor.

4. MODALIDAD DE SELECGCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA.

La Circular 2021CS043771 del 24 de agosto de 2021 expedida por el Departamento Administrativo de Contratacidn
establece que la cuantia para los procesos de seleccion de minima cuantia del Departamento, se aplica desde $1
hasla $77.224.710.

Teniendo en cuenta que la prestacion del ser vicio objeto de ia presente contratacion puede ser realizada por cualguier
persoina natural o ,uridica, nacional o extranjera y que el presujzuesto oficial estimado paia el presente proceso ro
excede ef 10% de la mernor cuaniia de la Gobermacidn del Huila, el proceso de contratacidn se adelantara por la
mocalidad de SELECCICN DE MINIMA CUANTIA, conforme lo estabiecida en el nume,al 5 del a.iiculo 2 de 'a Ley
1150 de 2007, inadificado por ef articulo 30 de la Ley 2069 de 2020,

5. LAS CCNDICICNES TECNICAS EXIGIDAS

los correspondientes precios unitarios.

gl valor del presente proceso asciende a la suma de SETENTA Y UN MILLONES CiENTO CINCO MIL
SETECIENTOS NUEVE PESOS ($71.105.709) MCTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

=i presupuesio de obra fue preparado valoranuo los componenies de los items basicos de ios capitulos de la clbra,
comao son: Materiales y Mano ue Obra, teniendo en cuenta para su estruc..racion l2s especificacicnes 1&cnicas vy las
caracteristicas de |a obra, se reafizo el esiudio del mercado pars la estructus acion del presupuesto, teniendo en cuenta
e. recio de maieriales de construccian, los costos de fletes (vehicular, manual, etc.) hasta el sitio donde se ejecutara
el objeto conwaciual. Asimismo. se anexa al proceso las respeciivas cotizaciones actualizadas las cuzies, se wvieron
en cuenta para ia estructuracion del presupuesio oficiat.

Por otro lado, se definié los costos indirectos, que incluye enire ofros los siguientes gastos: gastos legales, garantias
y seguros, prestaciones sociales y parafiscales cel personal profesional adgministrativo, los impuestos, iasas y
contr.uuciones demas costos inherentes al proyecto, etc.

L.ss valores parciales de los filems se determinaron con hase en los compulos de las cantidades de obra a ejecutar, y

Se anexa al presente estudio previo el presupuesto oficiai, A.P.Uy AL,

il presupuesic olicial es el siguien.a;

I ITEM ESPECIFICACIONES [ | valoRr
I N® . Bgo JE—— EarE DESCRIPCION UND. | CAMT.2 ] haTARIo | YALORTCTAL | I
: |
! i ESTRUCTURAS Y DRENAJES
[ FARTICI A2 | DEMOLICION DE FSTRUCTURA EXISTENTE, |
1 11 g | INCLUYE RETIRO Y DISPOCICIGN FINAL DEL M3 | 8000 5112.021.00 [ 6 721260.00
| MATERIAL DE DEMOLICION
PARTICILAR | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR I (CLUYE
2 12 B RETIRO Y DISFOCICION FINAL DEL MATERIAL DE B3| 10500 $35.100,00 [  3.685.500,00
EXCAVACION
TIVIAS SUN HISTRO E MNSTALACIO! DE RELLEND PARA

| 3 1.3 £10-13 ESTRUCTURA CON MATERIAL SELECCIONADG ) el SRLOSKIF 00

5.604.066,00 |
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INVIAS G30 CONCRETC CLASE F (I'c= 140KG/CNZ) PARA ; 1
ol B 13 SOLADO DE LIMPIEZA Y/O F-LLENO FLL IO M3 | 300 $57S.000007  TREA7RA0LD
IHVIAS CONCRETQ CLASE D (fc=210KG/CM2) PARA
5 1.5 630-13 ALBERCA, ALETAS, CABEZA.. DE SALIDA O MURC, M3 25,00 $ 914.940.00 22.873.500,00
g GUARDARUEDAS J
INVIAS 661 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBERIA EN i
5] 1,6 13 CONCRETC DE 36" REFORZATIO (INCLUYE LIND. 21,00 % 6587.223,00 12.331.683,00 I
B AFBLLOS ITERNO Y EXTERNO) ]
INVIAS SURSNISTRO T NSTALAC!'ON, ACERC DE 1
7 1.7 £10-13 REFLERZO F'y= 420 MPA KG 1.800,00 58.840,00 15.912.000,00 | l
Subtoial I |
SUBTOTAL OBRAS | €8.855.708,00 |
!LLAN DE APL:ZACIO DE PROTOCCLO DE SEGRIDAD EN OBRA "PAPSO" | §2.250.000,00 I
SURTOTAL OBRAS (NO INC'.UYE IVA) $71.105.723,00 !
)
| VALOR TOTAL $71.105.709,00 | l
|
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAJE | |
NOTA 2: Cuandao la fraccién decimal del peso sea igual o superior a & se aproxmara por exceso al ADMINISTRACIO
nimero enters siguiente del peso y cuande la fraccién decimal del peso sea inferior & § se aproximara N A= 23%
por defecto al numearo entero del peso. | {
NOTA 3: El A.L.U v su discriminacién deber. estar en porcentaje (%) IMPREVISTO = 2% |
} UTILIDAD = 5% 1
TOTAL A.LU AlU= 30% | .
|
|

\ Esta contratacion sz encuentra incluida en el Plan Anuea! de Adouisicionzs del Departamento del afio 2021. Los
recursos para financiar e! va'ar del contrato seran suf-agados por el Departamento del Huila, con cargo al nresupuesto
de la vigancia fiscal del afio 2021. Igualmente, la necesidad planteada, las especificaciones técnicas, valores,
cantidades y demas, fueron establecidas conforme a los precios del mer=ado y los estudios rea'izados por los
responsablos iécnicos para el presente preceso.

6. CRITERIOS DE SELECCICN DEL. CONTRATISTA.

l.a entidad verificara 19s requisitos habifitentes dentro del término sefialado en el crorograma de la invitacion, de
acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitartes ue la propuesls con el imenor precio scrén objeto de verificacion, por lo tanto, sila nropuesta
cumple con todos los : specios se evaluara como “cunmple”. En caso contrario se evaluara coms “no cumple”.

6.1 GENERALIDADES

A. Unicamen*z se considzeran habiitados acuellos praponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segun lo sefalado er la presenta Invitacion.

B. En e! caso ce proponentes nlurales, ios requisitos habifitantes seran acreditados por cada uno de .0s
integrantes de la figura asociativa, savo qu2 se 22 & enterder algo distinto y, en todo caso, se realizara de
acuerdo con ias reglas de la invitacion.

C. Cuando la entidad exija e requisito hahittante de capacidad financiera, los proponentes deber: diigenciar e!
Formato 4 Capacidad Financiera con los sopories que ahi se definen |

- X
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6.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados padran parlicipar como proponerites bajo wiguna de 1as siguientes modalidades siempre y cuando
cumplar: los requisilos exigidos ¢ la invitacion:

A, Individualmenie como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionalet o
exiranjeras.

B. Conjuntamentie, como proponentes pluiales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de lc oferta.

B. Tener capacidad juricica para la celebracion del contrato y ejecucion de la oferta.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabiiidad, incompatibilidad, confiicto de interés o
prohibicidn para contratar previstas en la Consuiucion y en la ley.

D. Noestai reportado en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por ia Contraloria General
de la F -publica. Esta disposicion aplica para el proponente e in.egrantes de un proponente plurai con dormicilio
en Colombia. Tratancose de proponentes extranjeros sin domicilio o sirt suctrsal en Colombia, deben declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colommbia en €l pasado y que oo Lenen
sancionas vigentes en Colombia gue impliquen inhakilidad para contratar con el Estado.

La entidad consultard los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igua! cue &l
Cerlificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacionai de
Medidas Correctivas dei Ministerio de Defensa Nacional -~ Policia Nacional, de acuerdo con lo cispuasto en €! articulo

183 de la Ley 1801 de 2016 —Cddigo Nacional de Seguiidad y Convivencia—. |

6.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y represeniacion legal de los proponentes indviduaies o miembros de los propcnentes plurales se
acreditard de acuerdo con las siguientes reglas;

6.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona naluial de nacionalivad colombiana: cédula de ciucadania.

B. Persona natura! exiranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por ia
autoridad competante.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. I

6.3.2 PERSONAS JURIDICAS
Jeben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacicnai o extranjera con sucursa! en Colombia:
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B.

Certificado de ex'stencia y representacion legai expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en ef que se verificara:

a.

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriares a la fecha ve
cierra del proceso de confratacién. En casn de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como refereacia para establecer el plazo de vigencia del certificade de existencia y represertacicn
legal 'a fecha originalmente establecida en le invitacion.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar 'as actividades descritas en el objelo del presente
proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a
la del nlazo de! contratoa y un afic mas. Para efeclos de Ia evaluacion, este plazo sera contado a partir
de Ia fecha del cierre de! proceso de contratacion.

Si el representante lzgal de la sociedad tiere restricciones para contreer obligaciores en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por pa-e
de! érgano social comratente respective para cada caso.

El norr.brami=nio del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con =ctividades permanentes en la Republica de Colombia

(cortratos de ob-a o servicios) deberdn estar legalmente establecidas en e! territorio nacicnal de |

zouerdo con los articulos 471 y 474 dal Cadigo de Comercio.

Certificacion del revisor fiscal en caso de ser scoiedad andrima colombiana, en la que conste si es abierta
o cerrada.

Fotocopia del documente de [der.ificacion <zl representante legal.

En el caso ¢z las sucursa'es de las personas juridicas exiranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la matriz, se lendra en cuenta la fecha de sonsttucion de esta titima.

Si la oferta es suscrita por una personz juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de :a
‘echa de cierre del presente nroceso de seleccién pc- la Camara de Comercic. Cuando el representante legal de 1a
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacién suficiente del drgaro
competente social respectivo para contraer chligacicnes en rombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o no aportar dicho decumanto, una vez solicitado por la entidad, determinara ia falta de
capacidad juridica para nreseniar !a oferta.

Persona juridica extranjera ¢~ suctrsal o domic’o en Colombia: Documentos que ecrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranicra, '2galizados de conformidad con lo establzcico en la presente
invitacién, er los aue debe constar como minimo los siguientes aspectos:

Iv.

Nombre o razén socia! cormpleta.

Nombre del representante legal o de la persona facultada para comorometer a la persona juricica.
Que el objeto de la sociedad ne-mita ejecutar fas actividades descritas en el objeto del prasentz
procecd de seleccion,

Facultades de! representante legal o de la perscna facultada nara compromeler a 17 persona

i

juridica, er la que se sefiale expresamerte que el representarte no tiene limitariones para%
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contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizaciin o documento |
correspondiente del drgano social compelente respectivo para cada casc. |

V.  Tipe, nimero y fecha del docuinenio de constitucion o creacion,
Vi, Fecha y clase de documantc por el cual se reconoce la personeria juridica. i
t

VIi.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo de! conirato y un afio mas. Para electos
ue la evatuacion, este piazo sera contado a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Yl Folocopia del documento de identificacion dal represeniante legal,

Si no existiera ninguna auloridad o entidad que cerlifique Ia totalidad de la informacion de existencia y representacion
legal, &i proponente o miembro extranjero da! proponeite plural debe presentar ura declaracion juramantada de una
persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste gue: (1) no exisie au.oridad
u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (i) la informacion requerida er. el presente litaral, y
(i) la capacidad juridica paia vincular y representar a fa sociedau de Ia persona Gue efectla iz declaracion, asi como
de 1as demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si existen.

C. Las enlidades estatales deben presentar los sigu entes documentos para acredi*ar su existencia:

Uitimc acto de creasion de la entidad estatal, Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuardo o certificado de
existencia y representacién legal (este Ultimo no mayor a treinia 30 dias anteriores a la fecha de cierre del procese
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funcices, drganos de direccion,
régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

2.3.3 PROPONENTES FLURALES
E! documenito de conformacion de proponentes plurales debe:

. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificano en Unidgn Tempora: ¢ Consorgio. En esle cocumento
los integranies deben expresar sd intencion de conformar el proponente plural. En caso gue no exista claridad
sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como mirdmo la
i.iormaciGn requerida en el Formaio 2 — Coniormacion de Proponente Plural {Formato 2A - Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes pueden introducir informacion adicional que no
contradiga lo dispuesto en los Documentos del proceso.

E. Acreciar el nombramiente de un representante y un suplente, aste Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya liervencion debera quedar definida en el Formaio 2 — Conformacion de Proponente Plural
{(Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas nalurales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de jos
integranites, en todos los aspectos que se requieran para presentar ia oferta, para la suscripcion y ejecucian
del contrato, asf como también la facultad para firmmar el acta de terminacion y liguidacion.

C. Aportar fotocopia de la céduia de ciudadania cel representante principal y supiente de la estructura piural.

L. Elproponenie piural debe sefalar expresamei.ie cual es el porcentaje de pasticipacion de cada uno de sus
mierabros. La sumataria dei porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

E. En.a etapa contractual, no podran modificarse los porceniajes de participacion sin el consentimienio previo

de la entidad. I
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Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del miembro persona
iuridica, por el representante lega! de dicha persona o por el apoderado de cualguiera de los anteriores.

5.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTEE LEGALES

f.4.1 PERSONAS JURIDICAS

£! nroponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Panos de seguridad social y portes iagales suscrito por
el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por ei representante legal, bajo la gravedad det juramento,
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos profesicnales, pensiones y aportes a !as cajas de compensacion familiar, al Institi'to Colombiano de

de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las plarillas de pago. Bas*a el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requericos
por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite, de acuerdo al parrafe anterior.

Cuando la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley
1819 de 2076 d=be indicarlo en el Formato 6 — Paqgos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas exiranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales
deben acrediiar este requisite resr2cto del perscnal vincwado en Colombia.

6.4.2 PERSONAS NATURALES

Ei rroponente persona natural debe acreditar la afliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando \0s certificados de afiliacién respectivos o con el certificade de pago de la correspondiente nlanilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendaric,
anteriores a 'a fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
*andra como referencia para establecer e! plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en la invitacién,

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipademente, presentara el certificado aue lo acredite y, ademas, ia afiliacién al sistema de salud.

Zsta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
6.4.53 TFROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del prononente plura' debe suscribir por separado la declaracion de 1a que 'ratan los
r.umerales anteriores.

6.4.4 SEGURIDAD SOC!AL PARA LA ACEPTACION D LA OFERTA

! E! proponente seleccionado debe presenter, para la aceptacion de la oferta, ante la deperdencia respectiva, la
\dec'aracion donde acredite €! pago correspondierte a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

Bienestar Familia-, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacioén Profesional para la Industria |

|
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En caso de que ia persona natural o [uridica no tenga o haya tenido dertro de los seis (6) meses anieriores & ia fecha
de acepiacion de a oferta personal & cargo, y por ende no esté obligado a efecluar el pago de aparles legaltes y
segu.dad social debe indicar esta circurstancia en la mencionada cerlificacidn, bajo la gravedad de furamento.

6.9 EXPERIENCIA
Los proponentes deben cumplir con el requisito habiitante de experiencia, el cual se acredilarda mediante: i) ta
prasentacion del Formate 3 — Experiencia v i) copia de aiguno de los documentos validos para acreditar la experiencia

requarida sefalados en el numeral 4.5.4 y 4.5.5 de la invitacion. |

Los proponemtes podran screditar experigncia proveniente de contraios ceiebrados con parbiculares o entidaues
estaiales.

.51 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATGS PRESENTADOS PARA ACRELGITAR LA EXPERIENGIA
EXIGIDA

Los coniratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas: 1. OBRAS EN VIAS
PRi.ARIAS O SECUNDARIAS

A. Que las actividades ejeculadas correspondan a: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO 0

MANTENIMIENTO O REHABILITACION O PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION
! EN PAVIMENTO ASFALTICC O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O
! SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AERCPUERTOS

Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los coniratos validos aporiados come experiencia general
sea ue un valor correspondiente a por 1o mengs el 80% del valor de FRESUPUESTOQ OFICIAL (PQ) del
prasente proceso de contraacion.

2. Estar relacionzdos en el Formato 3 — Experizncia. Los proponentes plurales deben incicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo
el proponente slural y no cada integrants.

€. El proponente podird acreditar la experiencia con minimo uno (1) y ndximo cinco (5) ceidficaciones de

! cumplimienio de contratos ejecutados o actas de terminacion o liquidacién de los mismos, cuyo valor debe

’ ser una suma igual o superior al ciento cincuenita por ciento (150%) del vaior del presupueste oficial del

I preserite proceso de seleccion expresado en SMMLY. Dichos confratos seran evaluados teniei, o en cuenla
el cantenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. No debe haberse impuesto alguna multa, clausula pened, caducidad o haberse declarado algtn siniestro, so
penc de gue diciios conlralos no se iengan en cuenta para acreditar la eperiencia. Esla regla no se aplicaid
en caso de que solo se haya declarado el sinjestro de ia poliza de responsabilicad civil extracontractuat.

<. Paralos contratos gue sean aportados por socios de empresas que no cuentas con mas de tres (3} afios de
constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante iegal y ei revisor fiscal o contador
i publico {segun corresponra) donde se indique la conformacion de la empresa. En estos casos, la entidad %m
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G.

A,

tendra er cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La entidad tendra en
cuenia la experiencia individual de los accicnisias, socios o constituyentes e las sociedades con menos de
tres afos de constiluida.

l.a experiencia a la que se refiare este numeral podra acreditarse mediante los documentos establecidos en
la invitacion en el numerz! 6.5.4. y 4.5.5.

6.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPZRIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siciie tes aspectos para analizar 'a experiencia acreditada y que la misma sea vélida
como experiencia requerida;

Si el proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en i Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluacion de la exp~riencia se tendran en cuenta como maximo los cinco (5) coniratos aportados de mayor
valor.

Para los proponentes plurales, uno de los integrantes del proponente debe aportar como minimo el cuarenta
por ciento (40%" de [a experiencia. Sin perivicio de lo anlerior, cada uno ce los integrantes debe aportar al
menos el diez por ciento {10%) de la experiencia requerida.

Cuando el conirato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en censcrcio o union
tempcral, el porcentaje de participacion de! integrante ser* el registrado en el documento de conformacion de
ia estructura plura! en el respective proceso de contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos
para la acreditacion de expericncia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en corsorcio o unién
temporal, el valor a considerar sera e! registrado 2n el documerito v2lido para la acreditacion de experiencia
multiplicada por el porcentaje de participacién gue tuvo el integrante © los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o en union
Temgoral, el “% de dimensionamiento {seglr la longilud reqguerida en el proceso de contratacion)” exigido en
ia Matriz 1 — Experiencia se afecicré por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Si el confrato aportado para acrelitar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o union
temporal, el piazo a consicerar sera €! nlazo iotal ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacitn
que tuvo el irtegrarte que pretenda hacer valer la experiencia.

Cuando ei cortrato gue se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consercio o urién temnora.,
y dos {2) o mas de sus iniegrantes conformen un proponenie piural para participar en €l presenie proceso,
dicho contrato se enterdera anortado como ur (1) solo contrato y se tendra en cuenta para e: aporte de ia
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unidn temperal que ejecutaron
el contrato y que estan paiticipando er el presente proceso.

6.5.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUER!DA

LLos proponenrtes acreditaran para cada unc de los contratos aportados la siguiente irformacion median'z alguno de
los documenr’os sefialados en |la secciér 4.5.4 y 4.5,5 de la invitacidn:
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A. Contratanie. i
B. Objeto del conlrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D. Las longitudes, voldmenes, dimensiones, lipologias y demas condiciones de expeariencia establecidas en ia

Eiror! Reference source noi found., si aplica.

e

E. 1afecha de iniciacion de la gjecucion del contrato.

i-. Lafecha de terminacion de la 2jecucion der contrato.

G. Nombre y carge de la persona que expide la cettilicacion.

1. El porcentaje de participacion del integrante ael contratiswa plural.

6.5.4 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente debe aporta: uno o algu.aos de los documentos que se establecen a continuacion con et fin de acredilar
la informacion solicitada. Los mismos deben estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratanie. &n caso
de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos allegados por el proponenie para probar experiencia, se
! tendrd en cuenta e orden de prevalencia estakiecido a contiruacion:

A. Acta de Liguidacion.

B. Acta de enfrega, terminacion, final o de recibo definilivo.

. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a ia fecha ue terminacion cel conirate en la que
conste el recibo a saiisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por guien esté en capacidad u
ohligacion de hacerlo.

. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar 1a fecha de inicio.

E. Para ios contratos gLe hayan sido objeto ue cesién se debe aportar alguno de ios documenios aniericres,
donde se indigue el porcentaje del contrato ejecutado peor af cedente o por el cesionario, sogun e caso. La
experiencia se valdra afectada por el porcentaje del contrawo gjecuiaco por el cedente o el cesionanio,
dependiendo Ge quien pretenda acreditar la experiencia.

6.9.5 PAFA SUECONTRATOS t

Para acreditar ia experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscri'o con parliculares, se apucararn las ‘
dispasiciones establecidas en el numerai anterior,

Para demostrar la experiencia de los subcontratos derivados de contratos suscritos con entidades estctales el
proponente debe aportar Ics documentos que se describen a continuacidn:

A. Ceriificacion der subcontrato. Certificacion expedida con poswericricad a la fecha ae ferminacion dei I
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contraiista el contrato principal, del
cocesionario, o del EPC o consorcio consiructor. Asi mismo, debe contenar la informacion requerida cn a
presente invitacion para efectos de acrediiar la experiencia.

B. Ceriificacion expedida por la entidad estatal del contrato principai del cual se derivo &l subcontrato.

Dicha certificacion cebe coniener la informacion requerida para acreditar experiencia y 1a siguiente: l

R Alcance de ias obras ejecaladas en ei conirato, donde se pueda avidendiar las obras subcontratadas gua
pretenoan acreditarse para validar la experiencia en el presente proceso de seleccion.
; 7
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B. Aulorizacior de Ia entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio ig la cual se autoriza el
subcontrato. En caso de que no requiera cutorizacion, el oroponente podra aportar con su propuesta alguno
de los siguientes docum 2ntos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia ce! contrato o ii) certificacion
amitida por la en*idad cor cedente donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Tratandose ce subconfratos, cuando el contratista principal y el subcontratisia se presenten al procecmiento de
seleccion, las actividades subcontratadas solo serén vélidas para el subcontratista; es decir, dichas activicades no
seran tenidas en cuenta para acreditar experiencia del contratista principal.

En tado caso, 1a experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.

Los proponertes deben advertir a la entidad cuando en otros procesos el contratista original haya certificado que,
dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenia
para efectos de acreditar la experiencia de! contratista original. Para ta! fin, deberan informar a la entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en e! cuai el coniratista certifico la respectiva subconiratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién recae en los proponentes y de ninguna manera dicha
obiigac’dr sera de la entidad. En aguellos casos en los que el proponente no advierta tal situacian, la entidad nc
tendra responsabilidad alguna pc- cuanto no fue informada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y
no se tendra en cuen's lo relacionado con la subcortratacidn.

6.6 CAPACIDAD FUIANCIERA

L.os nroponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
Firancieros:

"-"-.'.J&,_Nll«-_ E ey
J'*. Sl 506 Lo &E,“"-' k

Activo Corriente

Liquidez
q Pasivo Corriente

v |
Nivel de Endeudamiento | Lo O,
Activo Total \

Razdn de Cobertura de Uiaad Operacional
Intereses Gastos Inferes
Capital de trabajo CTd =10% x (FO)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

()::‘ , Componente 1 del indicador;)

Indicador = ——3
( £,_, Componente 2 de! indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union tem»oral o consorcio).
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ki proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitaao respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razdn de coberiura e intereses, siempre
y cuando la utitidad operacional sea igual o mayor a cero {0).

Respecto al capital de trapajo, para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreuitai:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de frabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el procesc gue presenta propuesta
E: capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capitai de trabajo demandago (CTd):
CT=2CTua

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

s 1
| GTd = 10% x (PO) |
| |

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado de! proceso al cual presenta procpuesta
PO = Presupuesto oficial deil procesoe al cual presenta propuesta. i

Si el proponente es plural el indicador uebe calcularse asi:
31

CTproponente plural = Z Cly |
=

Donde 1 es el nimero de integrantes del propenente plural (union temporal o consorcio).

6.6.1 ACREMTACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSGNAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaliacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuarad a partir de 12 infermacion conteniva en el
RUP vigente y en firme. £n tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizard de acuerdo con la
wformacion reportada en el Reyistro, de acuerdo con las disposiciones esiablecidas en ia Subseccién 5, de \a Seccion

» Sustituyan, por lo gue se tomara ia informacion financiera der mejor ario fiscar que se reilej2 en el registro ¢

1, del Capitulo 1, de! Titulo 1, de ia Parte 2 del Decreto 1682 dc 2015, o las normas que jas medifiquen, adicionen o !
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prononent= y que esté vigente y en firme.

i_os Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursai er Celombia no estan obligados a tener RUP y por farto la
verificacion de esta informacidn procedera en los términos definidos asi:

i El estado de situacidn financiera (balance general) del mejor afio de los ultimos tres afics fiscales.
Debidamente firmado por ! interesado o su representanie legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo,
o e! auditor o contacor si no esia cblizado & tener revisor fiscal.

I. Estado de resuitado integral (estado de restitados) del mejor afio de los Ultimos fres afios fiscalzs.
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta abligado a tener'o,
o ef availor o contador si no esta obligzdo a tener revisor fiscal.

.  Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta
! cbligado a tenerle, o el auditor o contador si no estd obligado a tzner ravisor fiscal en donde indiquen
I expresamente el vaior los gastos ¢z intereses si el valor es $0 indicarlo en dicha certificacion.

|
}

| IV. Copiade latarjela profesional y certificado de antecadertes disciphinarios vigertes de los contadores pliblicos, :
revisores fiscales, contadores independientes (extarnos), guienes suscribieron los documentos sehaiados en f
el presente literal. :
I V. E! Formato 4 A ~ Capacidad financiera (Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domici'io
o sucursal 2n Colombia), en los casos en cue la entidad haya solicitado |la acreditacion de 2sta. En cazo de
presentarse discrepancias entre a informacion consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los
documentos sefialados en este numeral prevalecerd ia informacion consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta. !

6.6.2 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN DOMIZILIO O SUCUPEAL EN COLOMBIA \

Las nroponentes esiranjeros deben nresentar la siguienie informacidn financiera de conformidad con la legisiacion
propia de! pais de origen. Los valares deben: (i) nresentarse en Pesos Colombianes; (i) coavertirse a ia tasa de
cambio dz la fecha de corte de los mismos, y (i) estar avalados con fa firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlo de acuerdo con la normativa ccl pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado ¢2 resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) conr traduccién
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copic de la tarjeta profesicnal del conteZor priblico o revisor fiscal y certificado de antscedentes disciplinarios |
vigente expedido nor ia Junta Central de Contadores de guien realiza la conversion. ’

C. Ei Formato 4 B — Capacidad Financiera {nersonas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursa! ‘

discrepancias entre 'a informacién consignada en el Formaio 4 B — Canacidad Financiera (personas naturales
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o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) v los documentos senalados en el Literal A, |
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incuidos enia oferta. I

La fecha de corte de los documentos sefialauos en el liieral A sera el mejor afio de los Uitimos Lies anus fiscales,
acompafiado del informe de auditoria, salvo que se acredite en debica forma gu2 la legislacion propia del pals de
origen establece una fecha de corie diferenie a la prevista en esta invitacion.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponenta extranjero, el represeniante iegal
o el apoderado en Colombia deberdn hacerio constar bajo la gravedad de juramento en el Formaio 4 B — Capacidad
Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin donicilio o sucursal en Colombiz). El proponente pod:a
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifiyuz emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmene en una moneada diferente a Doiares de los
Estados Unidos de América, esios deberan convertirse en los términos definidos en la seccion Error! Refererce
source not found..

6.7 CAPACIDAD RESIDUAL

El propcaente sera Rabil si su capacidad residual (CRP) es mayor ¢ igual a la capacidac residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC !

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo
caso, si con posterioridad ai ciere v hasta antes de la aceptacion de la oferta, cualsuier p.oponente, inieresado o la
entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejd de incluir por parte de un proponente alguna
, informacion contractual gue afecte su capacxdad residual, la entivad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de ias acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en ccntra de la (s) persona
(s) que haya (n) suscrito ias certificaciones exigidas para ei calculo de la capacidad residual.

I
|
I
6.7.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION {CRPC)

- A . . P -
Si el plazo estimado del conirato es menor o igual a 2 meses, el célcule de 1a CRPC deber? tener en cuenta ¢!
siguianie proceso:

CRPC = POFE — Anticipo y/o pago antivipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
| POE = Presupuesto oficial esiimado

HUILA CRECE
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5.7.2 CALCUL”D DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE {TRP)

La capacidad residual de! proponerte se calcuiara de la siguizniz manera:

. [(E + T+ CFY !
CRP = CO « 00| —SCE
En donde:
CRF = Capacidad residual del proporznte
CcO = Capacidad de organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad {écnica
CF = CapacicZad financiera
SCE = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del proponente plurul es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta
el porcentaje de participacién de los integrantes de 1a 2¢'uctura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal in en la Guia para Daterminar y Ver'ficar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de
Contralacion de Obra Publica. Er caso de ser negativa la capacidad residuz! de uno de los miembros, este valor se
restara de la capacidad residual tota! de! nroponeniz plural.

el

A cada uno de los faciores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

. ;j.,l':a_ctdr‘ ““Puntaje maximo
Lo RN -& A e o T ey Il + st |
| Experiencia (E} 120
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica (CT) 40
! Tota! - 200 I

La Capacidad de Organizacién (CQO) no tier= asignacion de purtaje en ia férmula porque su unidad de medida es en
Pasos Colombianos y constituye un factor multiclicador de los demas faclores.

F! calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Canacidad de organizacicn (CO}:

El factor (CO) correspende a ios Irgresos Operacicnales del proponente tenendo en cuenta lo siguiente:

ST e LR, s
Anos de informacion - . Cahac)

r o 3

‘_ﬁ"E}HCiE@ dad de organizacion (CO)

Ciaeo (5) afios 0 mas Mayer ingrese operacional de los dltimos 5 afos

|
|
|
%
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Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso cperacional de los afios de existencia del
| anos proponente.
USD 125.000 (Lijuidados a ia tasa de cambio determinada
Menos de un (1) afio (*) | por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
| para efectos dei umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno {1) o mas afios de informacion financiera es menor a
U8D125.000, ef facter (CO) del propecnente es igual a USD4125.000.

Para acreditar el factor (CO}) el propenante debe presentar los siguientes documentos:;

L. Estade de resultados integrai (esiado de resultados o pérdida o ganancias), del afio inmedialamente anterior
y en el que haya obtenido el mayor ingresc operaciunal en los ultimos cinco (5) afics, debidaments firmado
por el interesado o su represeniants legai v el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el audior o contador
si no esta obligado a tener revisor fiscal.

il Copia de la tarjeta profesicnal y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los coniad..ves publicos,
revisores fiscaies, contadores independientes {externos), guienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

. Cerlificacion de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, en la cual el
representanie legal y contador publico, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados
financieros, declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en eilos, conforme al
reglamento, y que las mismas se han iomado fielmente oe los libros.

Iv. Dictamen del reviscr fiscal 0, a falta de éste, del contador publico independiente cuando el proponei.e esté
obigade a elle, del afio o en que haya obtenido el mayor ingresoe operacional en los Ulimos cinco (3) afios.
en los términos descritos en el articulo 38 de [a Ley 222 de 1995,

V. Copia de ia tarjeta profesicnal y certificado de antecedentes disciplinarios vigenles de los contadoras piblicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienas suscricieron los documenios sefialados en
el presente lijeral.

08 proponentes personas naturaies o juridicas exiranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, ademas de preseniar
el balance generai auditado del afic inmediatamente anterior presentara er estado de resultados integral consolidado
(estado de resultados o pérdida ¢ ganancias) del aiio en gue hayan obtenido e mayor ingreso cperacior.al en .os
uitimos cinco {b) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en et pais de crigen, en la moneda legal des pais en el cual fue emitido, de conlormidad con la

iegisiacion propia del pais de origer.

I Adicional a lo anterior, deben anegar la traduccion al idioma castesano de la informacion Tnanciera, cbservando lo
! siyuiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a |a tasa representativa del meicado
'I {TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente documentc; (i)
i presentacos de acuerdo con las normas NIF; y (iil) debidamente firmadas por al contador piblico coumbiano qua jos
i hubiere convertido.

]

i Si ciguno de estos requerimientos ro aplica en el pais del domicilio de! proponente extranjero, €l representante legal
j© &: apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad ¢z juramento. Asi mismo se podrd acraditar
I este requisito por la firma auditora externa
]
I

_ . ﬁ 2
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£. Experiencia (E):

El facior (E} de' proponente para propésitos de la capacidad residual es acred’tado por medio de la relacién entre: {i)
el valor total en Pesos Colomtianos de los contralos aportados al proceso de contratacion o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 y 81, v {ii) e! presupuasio oficia! estimado del proceso de contratacion. I

La relacian indica el ni'mero d= veces que el proporenie ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso
de cortratacion obje'o de la acreditacion de la capacidad residucl. Para proponentes individuales se expresa ast:

. Vajortolal de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (CO7)

Para el caso de proponentes plurales, ef factor (E) dz un miembro se calcula asi:
p p

Valor tota! de los contratos (COP)
"~ {Presupuesto total estimado * % de particinacion)

-
»

E! calculo del factor (E) para efectos de la canacidad resicdual de un miembro de un proponente plural debe tener en
cueria su par'icipacion en el procesa de contratacion objeto del célcuio de la capacidad residuzl. Si el propenente no
es plural no hay lugar a pcreentaje.

El puntaje asignado al factor (E} sera asionade con base én la siguienie tabla:

6 1 100
10 | Mayores 120

il

Para a~reditar el factor (E), el proponante debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual conliena los
contratos inscritos en el segrento 72 v 81 su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. As{ mismo,
el presupuesto oficial estmado debe ser fiquidado con el SMNLV para el aio de publicacion del pliego de condiciones
definitivo del proceso de contratacion. De igual forme, el proponente entregara los certificados de los contralos
enunciados en este farmato para verificar la informacion diligenciada.

'.0os proponertes deben aportar copia de 'os contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hthieran recibica
los servicios de construccion de obras civiles con tcrzeros, bien sean plblicos o privados. La informacién de los
contratos soporiados por fas certificaciones de terceros que hubieren recibico los servicios de constiuccion de obras
civiies debe ser obligatoriamente los micmos que el proponente presenta en el ~ormato 3- Experiencia.

Los nroponentes, o integrantes de proponentes plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Golombia
adicionalmente deben anortar copia de los contralos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios do construccion de obras civiles con terceros, bien sean pi*hlicos o privados. La informacion de los
centratos soportados por 'as certificaciones de terceres que hubieren recibido los servicics de construccion de obras !

civiles debe ser obligatoriamente los mismos quz el proponente sresenta. La informacior del Formato 5 — Capacidad §
rasidua' debe presentarse en Pesos Colomiianos, saivo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pa's k
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de origen. Cuanuo el valor de ios contratos esté expresado en moradas extranjeras debe convertirse a Pesos |
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, ulilizando para la convearsion la focha de publicacion de
ia invitacion.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor {CF) para propositos de ia capacidad residual se obliene teniendo en cuenta el indice de fquidez del
proponente con base en la siguiente fornula:

indice de liquidez = Activo Corriente

Pasive Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asiginar con base en la siguiente tabla:

0,75

075 i.00
' 100 15 | 35 |
| |15 | Mayores | 40 |

ara verificar el indice de iiguidez de los cferentes se deberd tener en cuenta la siguienie informacion:

I i =l estado de siwacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciambre de 2018 0 31 de
diciembre de 2020. Debidamente firmado or el inte.esado o su representante legal y el revisor fiscal si esté
obligado a tenerlo, o ef auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

. Eslado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 2019 o 31 de diciembre de 2020.
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal vy el revisor fiscal si esta obligado a lenario,
0 el auditor o coniador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

i HL Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si asta
H obligado a tenerio, o el audior o contador si no estd obligado a tener revisor fiscal en donde indiguen
expresamente el valor los gastos de intereses si el valor es $ 0 indicario en dicl,a certificac.an.

iv, Copia de la taijeia profesional y cerlificado de entecedenies disciplinarios vigerites de ios contadares pabucos,
revisores fiscales, contadores indepenwientas (exiernos), quignes suscrin'zron los documenios sefialados en
el presente literal.

Si el proponenie no tiene antigitedad suficiente para terer estados financiercs auditados a 31 de diciembre del afo
i inmediatamente anierior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos

por el representante legal y el auditor, ‘ﬁ
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| Para los nrononentes o |ategrantes extranjeros sin domicilic o sucursat en Colombia, la informacion requerida para e
| factor (CF) exigido para el calculo de lo capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral 4.6.2 de
los -2q isitos de capacidad financiera de [a invitacion.

Cuando el proponente tiene vn pasivo corfienie igual a cero (0) y por censiguiente su indice de liquidez sea
indeterminaco, |> entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica {CT):
E' ‘actor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
pro‘esionales de ia Arquitestura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente

conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccidn.

Para acreditar €' factor {CT) €' proponente o integronte nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diiigenciar el Formato 5 - Capacidad residual.

E! purtaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente labla:

| Desde. . Hasta'' | Punt ‘Fqgl
1 [ 20
30

5 |
G 10 |
|41 | Mayores |

o

AN
Sy )

E. Saldos de contratos en g¢]ecucion (SCE}:

El proponente debe presentar e! Form=to 5- Capacidad residual suscrito ner su representante legal y su revisor fiscal
si el proponente esta otligado a terarlo, o por el contador o su auditor indepenciente et cuai contenga la lista de los
centratos en eiecucion tarto a rivel nacione! como internacional indicande: (i) el valor del contrato, (ii) el plazo del
contrato en meses; {iii) 1a fecl.a de inicio e las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio
o unién Temporal junto con el porcentaje de participacion dei integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato
se encuentra suspendido, de ser asf, |2 fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
proponente no tiene coniratos en gjecucion.

Para acreditar el factor {SCE) el proponente tenur? en cuenia lo siguienie:
.  Elfactor SCE es la suma de .0s montos por eiecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes.

Si el rumero de dias por ejzcutar en un corirato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE)
solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucidon son aguelios aue a 1a fecha de presentacidn de la oferta obligan
l al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
h las obras civiles de los contratos de concesian y ‘os contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como,
| los contratos suspendidos y aqueilos que no tengon acta d= inicio. No se entenderan como contratos en
! ejecucion los que se encuentren en liguidacion.
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. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por socieuades,
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participocion.

V.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calcuio del (SCE) de dicho contrato debe efecwarse asumiendo
Gue lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacian e la oferta del proceso de contratacidn. Si
el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El caiculo del factor (SCE) dehe hacerse lineaimerte calculando ura ciecucicn wmaria equivaientie al valor e
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultaco se muitipiica por ¢l nmere de
dias pendientes para cumpiir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por
ia participacién del proponente en la respectiva estructura.

Vi, Para ios proponentes o infegrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colomvia deben diligenciar el
Error! Reference source not found. firmaco por el representanie legai y el contador publico colombiano que
los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccidn Error! Reference source not
found., utiizando para la conversion la fecha de publicacion de la invitacion.

6.8 CRITERIOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE DESENMPATE Y OrERA ECONGM.CA

l-a entidad eslatal revisara 1as ofertas econdmicas v verificara que la de menor precio campla con as condicicnes de
ia invitacion. Si cumple, aceptara la oferta de menor preciv e informara ai contralista en e documento ue aceplacion
el nomore el supervisor del confrato,

Por el conirario, si la oferta de menor precic no cumpia con las condiciones sefaladas en la invitacion, la entidau
estatal debe verificar el cuniplimento de los reguisitos de la nvitacion de ia oferta con ei segundo meior precio, y asf
sucesivamente, sin perjuicio de 1o sefialado en el numeral 1.6 de la invitacién.

Si hay empate, la entidad debe aceptar la oierta presentada primero en el tiempo.

La oferia y la comunicacion de aceptacion de la misma conforman el contraio y los dos documentos seran pubsicados
en ei SECOP en la fecha estabiec.da en el cronograrna,

6.8.1. OFERTA ECONOMICA

=l Proponente deberd presentar la OFERTA ECONOMICA (Plataforma SECCP 1), en e} cual debera incicar de
manera ciara y completa los valores uisiarios de cada item. EI valor ofrecido deberd expresarse en pesocs
colcnbianos. Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el Proponenic debera terner en cuenta las
aspecificacior.as técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual.

Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en !a propuesta econdmica o el obtenido de la
correccion aritmética. En tal sentido, fa evaluacion se 1ard sobre € vaior total, incluyenoco todos los impuesios, tasas
y contribuciones.

Se cabe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el vaior dz ALU.

m/

e
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Cuando la froceién decimal del pese ;eg_ﬁuai o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente |
del neso y cuando la fraccién dec nal del peso sea ‘nferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del neso. |

|
El ALU vy su discriminacion deben estar en porcentaje (%). i
|

El valor de la propuesta econémica debe | reseriarse er Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos
e indi-ectos para la completa y adecuada ejecucidn de !a obra del presente proceso, los riesgos y la administracion |
de estos. |

Al formutar 'a oferta, ef proponente acepta que estan a sn cargo todos los impuestos, tasas y contribuciores |
establecidos por las diferentas autoridades naciona'es, departamentzles o municipales y den‘ro de estos mismos
niveles territeriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por fas diferentes autoridades.

Los eslimativos técnicos que hagan los proponentes para presentar sus cferlas deben tener en cuenta que la
ejecucion del cortrato se rige intzgramente por lo previsto er los Documentos del proceso y que en sus calculos
econdomicos deben incluir todos los aspectos y reguerimientos necesearios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales cemo asumir los riesgos previsios en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de referencia, constituye vna
guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duZa o interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis 'z
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los proponentes hacerlos conocer
dentro dei plazo establecido en el Pacio de Transparencia para la presentacion de observaciones a la invitacion para
que 'a entidad los pueda estudiar.

5.8.2. AlU

El proponente debe catcular un A'J gue contenga ‘odos los costos de administracidon en los gque ircurre st
organizacion para poder desarrollar 'a adriinistracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio ecordmico que pretend=
percibir por la ejecucion del contrato.

E! valor del AlJ debe expresarse en porcentaje (%! v debe consignarse y discriminarse en la oropuesta econémica.

Cuando el proponente exprase el AlU en norcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%).
El porcentaje del A.LU. que oresenten los propanentes no debe ser superior al porcentaje total del A.LU establecido
en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente
el porcertaje individual de ta A, de 'a | y de la U, siemprz gue la sumatoria no exceda el porcentaje total definido per
la entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracicon (A) deben presentarse por el proponent2 para la ejecucion, cn e!
momento definido en el numeral 8.2. I

6.8.3. CORRECCICNES ARITMETICAS

L= entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas en: %
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A. Tocas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propliesta econdmica, cuando exista un error gue I
surja de un calcido meramente aritmético cuando la operacidon ha sido erdn=amente realizada.

B. E! gjusie al peso, va sea por exceso o por derecto, de los precies unitarics cortienidos en la propuesta
economica de ias operaciones ariiméticas a que naya lagar y del valo: del IVA, asit cuando a fraccion decimal
cei peso sea igual o suparior punto cingo (0.5) se aproximara por exceso al numerc entero siguiente del peso
v cuando ia fraccidn decimal del peso sea infeiior & punto cinco (0.5) se aproximara por defecwo &l admero
entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuastas determinaré cudl es ¢l menor precio oferlado.

6.8.4. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

n ei evenio en el que el ~rec.o de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcla ejecucion del contraio,
de acuerdo con la inforimacidn recogida duranie la elapa de planeacion y pariicularmente durante el ostudio del sector,
la entidad aplicara ! proceso descrito en el articuio 2.2.1.1.2.2.4. del Decrete 1082 de 2015; ademas, podra acudir a
ios parametros definides en la Guia para el manejo de olarias artificialmante bajas en procesos de conlratacicn de
Coiombia Compra Eficiente, como criterio metodologico.

6.8.5. CRITERICS DE DESEMPATE

Er: caso de empaie en el puntaje ‘olal de dos o mas ofertas, se deberan uliiizar las sinuientes reglas ue acuerdo can
cada uno de ios numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar af proponenie lavorecido, respetando
en fodo caso i0s compromisos internacionales vigeates.

1. Preferir la oferta de servicios nacichales frente a la oferta de servicios exiranjeros. El preponente acrecitara el
origen de los servicios con los documeittos sefialados en las secciones 4.3.1 y 4.3.2. de |a Invitacion. Para e caso
de los proponentes plurates, wdos los integrantes deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones
sefialadas en la ley.

2. Preferir la propussta de 12 mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del articuio 1 de
la Ley 1232 de 2008, o Iz norma gue lo modifigue, aclare, adiciore o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza
dge familiz y 1a cesacion de esta se adquirira desde ¢l momento en que ocurra el respactivo evenio y se declare ante
un notario. Esta declaracion <zbe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores
a la techa del cierre el proceso de seleccion,

i

Igualmenite, se preferira la propuesia ue fa mujer viclima de violencia intrafamiliar, la cual acreditard esta condic:don
de confurmidad con et articule 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que o modifique, aclare, adicicne o susiituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la auioridad competents. En virtud del arscuio 15
de la Ley 1257 de 2008 o 1a norma gue lo modifique, aclare, adicione o sustiuya, la medida de proteccion la debe
impartir el comisario de famiiia del iugar donde ocurmercn los hechos y a faita de este del jusz civit municipal o
promiscuc municipal, ¢ la auloridad indigena en los casos de violencia intrafan.diar en las comunidades de esta
naturaleza,

En ei caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente rmujeres caneza |
de familia y/o mujeres viclimas e violencia intrafamiliar, para 'o cual el representante legal o el ravisor fiscal, segun

corresponda, diligenciara ef «Formato 7 A — Paitlicipacion :.ayorilaria de mujeres cabeza de fami!iaiyﬁlfmt‘ema:.
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victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cuai certifica, bajo 'a gravecad de juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accior.aria o cuota parte de la persona juridica esta constit-'ida
por mujeres cabeza de fomilia y/o mujeres victimas de viclencia inaafamitiar. Ademas, debera acreditar la concCién
indicada de cada una de las mujeres que par..cipen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de el'as.
de actrerde con los dos incisos anteriores.

Fina'mente, en ei caso de los prononentes plurales, se preferia la oferta cuando cada uno de ios integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en lus incisos anleriores de este numeral.

Debido a que para el otorcamienio de este crilerio de desempate se entregan certificados gue contienen da‘os
sensibles, de acuerdo con el articule 6 de ia Ley 1581 de 2012 o {a ne.aa que lo modifigure, aciare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como es el caso de las mujeres viclimas de violencia
intrafamiliar, diligencie el «Formato 8 — Autorizacién para e. tralamiento de datos personales» como .equisito para ei
otorgamiento det criterio de desempate.

3. Preferiv 'z pronuesta presentada por €! proponente que acredite en las condiciones establecidas en 'a 'ey que por
10 meros el diez nor ciento (10 %) de su nomina esta en condicidn de discapacidad, de acuerdo con cl articuo 2 de
la Ley 361 de 19897 o la norma aue lo modifique, adiconz o sustituya, debidamente certificadas por la oficina ce
trabajo de la respectiva zona, que hayan sido conlratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a ia fecha de
cierre de! presente proceso de seleccion o desde el momenle de !a constitucion de la persona juridica cuando esta
es inferior a un (1) afio y que manificste adicionalmenta gue mantendra dicho personal por un lapso igual al *2rmino
de ejecucion del contrate, para lo cua! deberd diligznciar el «Formato 7 B - Vinculacion de personas en ~ondicién ce
discapacidad». Para aquellos eventos en '2s qua ci diez nor ciento (10 %) de !'a ndmina corresnonca a un nimere
cuyo primer digito decimal sea 5. 6, 7, 8 0 § debera ieelizarse la aproximacion decimal al nimero entero siguiente.

Si l2 ofer.a es presentada por un consorcio o una unidn tempoerai, el integranie del proponente que acredite que €’
diez por ¢.anto {10 %) de su némina estd en condicién de discapacidac en los términos del presente numeral, cebe
tener una participacion de por lo menos el vein'icinco por cienio (25 %) en el consorcio o en la unidn temporal y
apertar minimo el veinticinco per ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.

E! tiempo de vinculacién en la plania referida de que iwrata esle numeral se acreditara con el certificado de apcrtes a
seguridad social del (ltimo zfio 2 del emno de su constiiucién cuando su conformacién sea inferior a un (1) afic, er
el que =2 demuestren jos pagos realizados por e! empleador.

4. Preferir la propresta present~da pcr el oferertc gu2 acredite 'a vinculacidn en mayor proporcion de personas
mayores gue no sean beneficiarios ue !~ pensidn ve vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplids ei
requisito de edad de pen-ion estzzlecido en la 2y, Para el's, la persona natural, el representants legal de la persona
jusidica o el revisor fiscal, segun corresponda, dilicerciara el «Formato 7 C — Vinculacién de personas mayores y n9o
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobravivencia — (Empleador — proponente)», mediante la cual certificard
bajo la graverad de juramento las personas vinculadas en su nomina y el nimero de trabgjadores que no son
beneficiarics de la persion de vejez, familiar o de scbrevivercia y que cumplieron el requisitc de edad de pension
Sc'o se tenara en cuenta la vincuwlacion de aquellas persoras mayoras que se encueniren en las condiciones descritas
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igua! © mayer a un (1) ano contado a partir de 'a fecha del cirrre
de! preceso. Pera los casos de cornstitucian inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellcs aue hayan estade
vincu'adeos desde el momento de la constitucior de [a persona juridica.

A AR <. e It | Wi . N A . R

HUILA CRECE
Edificio Gobernacion, Calle B Cra. 4 esquina, Neiva — Huila — Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter; @HuilaGob - Facebook: Gobernacion del Huila



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE |
GOBERNAcmN PLANEACION Y GESTION - MIPG

DEL HUILA

 Versién: 7
‘Pagina s6 de 53

Fecha Aprobacién:

24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

N

021C5076174

El tiempo de vincuiacion en ia planta referida de que trata el inciso anierior se acreditara con el certiicado oo aportes
a seguridad social del Gliimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de gue i@ conskiiucion
sea inferior a un {1} afio, en el que se demuestren los pacos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 7 C — Vinculacidn de personas
mayores vy ho beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador - propanente)», medianie e
cual cerifique el numero de trabajadores vinculados que siendo persenas mayoras no heneficiarias de ia pension de
vejez, familizr o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension estabiecide en la ley, ue todos ios
integrantes del consorcio o de la unién temporal. Las personas enunciadas anteriormente pocran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes.

Ei: cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de s
rabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 7 C — Vincuwacion de personas
mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», medianie el cual certifica bajo
la gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple 1 edad de
pension, ademas, se debera aliegar el documento de identificacion del trabajador gue lo firma.

._a mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadorss vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferirg al oferente gue acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, 1a mayor
t nropercion se definiréd con la sumatoria de trabajadores vinculados en la plana de parsonal de cada uno de sus
| integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de
2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina pertenece o poblacidn indigena, negra. afrocolombiana,
raizal, palanguera, Rrom o gitana, para o cual, [a persona natural, el representante legal o el revisor {iscal, segin
correspenda, diligenciara el «Formato 7 D — Vinculacion de poblacion indigena, negra, airocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vincwadas a su némina y el ndmero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenscen a la poblacién indigena, negra, afrocciombiane, raizal,
paianquera, Rrom o gitana. Solo se tendrd en cuenta la vinculacidn de aquellas perscnas que hayan estadc
vincuiadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de |z fecha del cierre del proceso. Para
ios casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tencra en cuenta a agquellos gue hayan estado vinculados desde ¢!
momento de constitucion de la persona juridica,

El tiemmpo de vinculacidn en la planta referida de que trata el inciso anteiior se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su conslitucion cuando su conformacicn es inferior a un (%) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleadaor.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que ef
iravajador perienece a la pobiacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
térmiinos del Decreto Ley 2853 de 2011, o fa norma que lo modifigue, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentas plurales, su representante legal diligenciaré el «Formato 7 D — Vinculacion de pociacién
indigena, niegra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanasy, mediante el cual certilica que por lo menos el
diez por ciento (10 %) del total de la nomina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera. Rrom o gitana. Este porceniaje se definira de acuerdo con 'a sumaltoria de la
nomina de cada uno de los infegrantes del proponente plurai. Las personas enunciadas anteriormente podran esiar
vinculadas a cualquiera ue sus integranies. cn lcdo caso, debera aportar la copia de la ceriificacion expedida nor el

-

| Ministerio del Interior en {a cuai acredite que el trabajador perienece a la poblacion indigena, negra, afrocolomb@a%a
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raizal, palenguera, Rrom o gitana en los iérminos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

Debido a que para el otorgamiento ce este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 20i2 o !a norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere gue el titular de {a ‘nformacién de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la
poblacién indigena, negra, afocolombiana, raizal, paienqguera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 8 - Autorizacion
para el tratam’ento de datos perscnales» como requisito para el otorgamiento del ctiterio de desempate.

6. Preferir la nropuesta de p~rsoras naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documenios: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina de Alto Comisionado para la Paz, i) =i certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las persoras desmovilizadas de forma indivicual o i) cualquier otro certificado que para el efecto
determine 'a Ley. Ademas, se eniregara copia del documento de identificacion cde la perscna en proceso de
reintegracion o reincorporacicn,

En el caso de 'as personas juridicas, el represertante legal o el revisar fiscal, si estan obligados a tenerlo, diiigenciaran
el «Formalo 7 E- Participacic:. mayoritaria de r=rsonas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion (personas
juridicas)», ror medio de! cual certificar*n baio ta gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (59 %) de
la composicion accionaria o cuotas partes de 'a persona juridica esta constituida por personas en procesc de
reirtegracion o reincorporacién. Ademas, debera aportar ziguno de los certificados del inciso anterior y, los
docurrentos de ideniificacion de cada una de las personas que estéd en proceso de reincerporacion o reintegracign.
Tratandose d= proponentes plurales, se prefeiird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los cerificados de! inciso primero; o personas juridicas donde
mas de! cincrenta por ciento (50%) de l# comnosicion accionaria o cuotas paries esté conslituida por personas en
proceso de reincorporacion, para Io cua!, el representante legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a fenerlo,
diligenciaran, bajo !a gravedad de juramento, &' «Formato 7 E - Participacién mayoritaria de personas en proceso e
reincorporacion (persona juridica integrante de! proponante plural)», junte con los documentos de identificacion de
cada una ¢z las perscnas en proceso de reincorsoracian.

Debido a que para el otorgamienio de este criterio d2 desempate se entregan cenificados gque contienen datos
sensihles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere gue el titular de Iz informacion, como son las personas en proceso de reincerporacién o
reintegracion, diligencien el «Fermate 8 - Aulorizacion para el tratamienic de datos personales» como requisito nara
el otorgemiento del criterio de desempeate.

7. Preferir [a ofertz presentada nor un proponente plural sismpre que se cumplan fas condiciones de los siguientes
literales:

‘1) eské conformado por a! menos ura madre cabezo de fomita y/o Una persona en proceso de reincorporacion o
reiniegracion, para lo cual se acreditzeran esias condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 de! numera; 2
ylo el inciso 1 del numeral 6; o por una perscna juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas er proceso de reincorporacion o reirtegracién, para lo cual el representanie legal o
el revisor [iscal, seguin corresponda, diligenciara el «Formato 7 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia yfo personas er proceso de reincorporacién o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certilica,
bajo 'a gravedad de juramento, que mas cel cincuerta por cento (80 %) de la composicion accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las personas que participe en la
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sociedad gue sean mujeres cabeza de familia yfo personas en proceso de reincorporacion y/o reinlegracion,

aportando ios documentos de ¢cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsio en es.e literal. Esie integrante debe tener

una participacidn de por io menos el veinticinco per cientc {25 %) en el proponenie plural.

ESTUDIOS PREVIOS

(D) ei integrante del proponente plural debe aportar minimo e: veinticinco por ciento {25 %) de ia experiencia general
acreditada en {a oferia.

(c) en relacion con el integranie del literzl a) ri la madre cabeza de ramilia o la persona en procese de reincorporacion
o reintegracion, ni ta persona juridica, ni sus accionistas soc.os o representantes legales pedran ser empleados,
socios o accionistas de ofro de los integrantes del proponente plural, para to cual el integrante de que fraia el literal
a) lo manifestara diligenciando el «Formato 7 F Parlicipacion mayornitaria de mujeres cabeza de farnilia y/o personas
en proceso de reincorporacidon y/o reiniegraciony. .

e

Debido 2 que para e! otorgamiento de este criteric de desempate se entrecan certificados que conlienen dalos
sensinles, ue scuerdo con e articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que &l titular de la infcrmacion, come es
el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, diligencier. el «Formato 8 - Autonzacion para
i iratamiento de datos persenales» como iequisiic para el otorgamiento del criierio de desempate.

8. Preferir la oferta preseniada por una Mipyme, para lo cual se verilicard en los {érminos del paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1374 de 2015. En este sentido, iz acredilacion del famano empresarial se efecluard
diligenciando el «Formato 7 G — Acreditacidon M pyme», mediante el cual se ceriiiique, bajo ia gravedad de juramento,
que la Mipyime tiene el tamario empresarial establecico de conformidad con la Ley 590 de 2000 y af Decrete 1074 de
| 2015, o las normas gue lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperaiiva o asociaciones mutuales para io cual se aportara e
ceflificadc de existencia y representacion legal expedido por ia camara de comercio o la auworidad respecdva. En i
caso especifico en que el empate se presenie entre cooperativas o asociacicnes muluales gue tengan el tama’io
empresarial de grandes empresas jLiito con inicro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o
asociaciones muiuales gue cumplan con los criterios de clasificacidon empresarial definidos por ei Decreio 1074 de
2075 0.a norma gue lo modifique, aclare, adicione o sustiluya, que sean micro, pequeias o medianas.

Traidndose de proponentes plurales, se preferira w oferta cuando cada uno de ios integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entie
proponer.es plurales cuyos integranies estén conformados Liicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan ia calidad de grandes empresas junto ccii otras en las que 0s integranies tengan la calidad de micro,
pequefizs o medianas, se preferira la oferta de aguellos preponentes plurales en los cudles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpia con las criterios de clasificacion empresarial
cennidos por el Decreto 1074 de 2015 ¢ la norma qgue lo maodifique, aclare, adic.one o sustituya, que sean micrg,
peguefias o medianas.

]
9. Preferir la oferia presentada por el proponente plural constituido en su to.alidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales,

La condicién de micro ¢ pequerna empresa se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2075, esto es, la acreditacian del tamaio emgresarial se efectuara diligenciando el «Formato 7 G —
Acreaitacion Mipyme», medianie el cual bajo la gravedad de juramento cerldica la congicion de micro o peguena
empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 vy el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiqu}

| susliluyan o complementen.
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La condicién de cooperativa o asociacion mutua! se acreditara con el certificado de existencia y representacion !sgal
expedido por la camara de comercio ¢ ia auloridad resnectiva. En el evente en gue el empale se presente entre
propenentes plurales cuyos infegrantes estén conforrm=des Uricamente por cooperativas y asociaciongs muiuales
que tergan la calidad de grandes ampresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,

! pequefas o medianas, se preferira la ofata de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus

inlegranies sea una cooperativa o asociacién mutual gue cumpla con ios criterios de clasificacion empresarial
defnidos por el Decrzto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sus'tuya, que sean micro,
pecuenas o medianas.

10. Preferir 2! oferente persona natural o juridica que acredile, de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte al 31 ce diciemtre del ano antericr, que por '2 menos e! veinticinco por ciento (25 %) dei lotal de
sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales per concepfo de proveecuria del
oferente, efectuados durante e! afo anterior, para lo cual el proponenie persona natural y contador piblico, o el
representante legal de la persona juricica y contador pablico, segin corresponda, diligenciara el «Formato 7 H- Pagos
realizacos a Mipymes, cooperativas o asoriaciones niutualesy.

lguaimer..a, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a es'2 siempre que:

(a) esté conformado por al menos una hipyme, cooperativa o asociacion mutual 1z tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presertara el documento de conformacidn del proponente
plural y, adem3ss, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooparativa o asociacion mutual en los términos
del numeral 8;

{b) ta Mipyme, cooperativa o asociacion m :tual aporie minfmo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
general acreditada en la oferta; y

{c) ~ila Mipyme, cooperativa o asociacion riruiual ni sus accionistas, socios o representantes legates sean empleados,
socios o accicnistas ce los integranizs del propornierte plural, para lo cuzl el irtegrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Forrato 7 G — Acreditacion Mipymens.

=p el evento en que el empata se presente onire proponentes plurales, que cumplan ccn los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos intec.antes estér conformacics Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan
la calidad de crandes empresas junto con ofras 21 fas que los integrantes tengan la calidad ue micro, pequefias o
medianas, se preferird la oferta de aquelios proponentes piurales en ios cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpta con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequeiias © medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
B!C, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el ceriilicado de existencia y representacion legatl en el que
censte el cumplimiento de tos requisitos del articu's 2 de la ey 1901 de 2018, o la norma que la madifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyrnes ¢n los terminos det numeral 8.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira |a oferta cuando cada unc de los integrantes acredite las condiciones
sefaladas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionzdos persiste el empate:
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{a} La Enlidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en crden alfabélico sequn el nombre de fa persona
naturai, 1a persona juridica o el proponente plurai. Una vez ordenados, e asignaré un numero entero a cada uno de
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista e corresponda ! niimera 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parle entera (nGreros a la izquierda de la coma decimai} de la
TRM que rigi6 e¢i dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera anire el nimero lotal de
proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en ia seleccion final.

{c) Realizados estos calculos, la Enticad Estatal seleccionara a aquel proponente que presene co.icidencia entre el
nimero asignado y el residuo encor.rado. En caso de que el residuo sea ce.o (0), se escogera al proponente con el
mayor numero asignado.

Nota, Si el empate enire las proguestas se presenia con L., proponente exlran;zro, cuyo pais de origen tenga Acuerdo
Coraercia! con Colombia o trato nacior.al por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate de los numerales
8,9 10y 11.

7. ANALISIS DEL RIESGO ¥ L\ FORMA DE MITIGARLC

La iMatriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la enlidad, hace parle de a presente
invitacion y los interesados podran presentar cbservaciones sobre su contenido

Los proponentes deben realizar lodas las evaluaciones y estimaciones que sea. necesaras paru presentar su
propussta sobie 1a base de un examen cuidadcso cde sus caracleristicas, incluyendo los esludios, disefos,
gvaiuaciones vy verificaciones que consideren necesarios para formidlar la niopuesta con base en su propia
informacion, de manera que el proporiente debe tener en cuenta ¢l caloulo de los aspectos economicos de! proyecto,
108 cuales deben inciuir todas las obligaciones y asuncion de riesgos gue emanan de; contrato

i

Si el proponente a quien se acente la oferta ha evaluado incorrectamente ¢ no ha considerado toda 'a informacion
que pueda influ’r en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por 1a ejecucion completa de
las obras de conformidau con el contrato ni le dard derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones ©
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

e ]

8. GARANTIAS

Para cubrir cuaiguier heciio constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantia de cumipiim.ento
en original a la entidad dentro de .03 cinco (5) habiles siguienles contaJdos a partir an la aceptacain de la oferta y e2’s
raquerira la aprobacion de |a entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracterisicas:

7 -'d,--\--mfv T LT AR A TW
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| Clase Cuq!q‘..uua de las clases permitidas por el articulo 2.2,1.2.3,1.2 de re 182 de 2018 2 ) .

;: ceniraio de seguro contenido en una poliza para enudades E%mdles (i) patrinenio autunomo {ui)

| garantia bancaria. - S |
I Asegurado/ Departamento del Huila, identificado con NIT 800.107.914-4 | |

| beneficiario }’
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| Amparas, vigencin i
y valores : : € " Valor Asegurado |
asegurados Cumplimiento general d&. contrato y Hasla la liquidacion del conlrato Vemte por ciento |l
el page de las mu'tas y la clauswa (20%) dal valor del |
penal pecuniaria que se le impongan Contrato |
Buen manejo y correcta inversion iHasta a liquidacion del contrato o | 100% del valor cel |
del antizino hasta la amcrtizacion del anticipo anticipo l
Pago e salarios, pres—taciones Plazo del coniralo y 'res (3) ailas Veinle por ciento 1
sociales legales e indemnizacicnes | mas. I {20%) del valor del
laborales de! persona! que el Contraio |
contratista haya de ulilizar en el l h
territorio nacional para 'a gjecucién del f
contrato ‘ {
Estabilldad y c2'idad de ias owras Térmiro de cinco (5) anos, contados | Veinte por cielo ||
ejecutacas entregadas a setisizecion a paortir de 'a fecha er ia cual se | (20%) dei va'or del ||
recibe a salisfaccidn la obra. Contrato |[
| l
Tomador s Para las personas judicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razon social y tino societario
que figura en el Cerlificcdo de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Cume' io respectliva, y ro solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese cve
'a sccicdad puede densiminarse de esa manara. ‘
« No se ocepian garaniias a rombre del representante legal o de alguno de los irtegrantes de!
censorcio. Cuando el contralista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir su razén soc.al,
NIT y poreentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
s Para el confratista conformaco por una estructura plura! {unién temporal, consorcio): 'a gar=ntia
debera ser otorgada por todss los integrantes del contratista, para lo cual se debe reiacionar I
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los |
_efectos seran los otorganies de esta. i
Informacion »  Nomero y anc del contrais
necesaria daniro |e  Objeto del conirato |
¢= la poliza e Firma def represen‘ante legal del contratista [
e  En caso de no usar certavos, 'os velores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimientc si el valor |
a aseqgurar es $14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 |

El contralista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cua~o estz se reduzca por razén de las reclamaciones
nue efectie la entidad, asi como ampliar 'as garantias en los eventos de adicidn y/o proroga de' contrato. No
restablecar la garantia, no adicionarla o prorrogarla, segun ¢l caso, corstituye causal de incumpiimiznto del contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a gue haya lugar.

8.1.

E! contratista sera responsable de reparar todos los defectos que ocurran con posterioridad al recibo definitvo de las
obras del ccnirato o si la obra amenaza ruina en todo o 2n parie, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizacionas y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de chra deficientes utilizados en la construccion. E! contratista se obliga a llevar a cabr a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afos centados a parti-

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODG DE GARANTIA
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de la fecha del actz de recibo definitive de las obras. El contratista reparara los defectos dentro ce los {irminos gue
la eniidad le sefale mediante una comunicacion escrila.

Sila inestabilidad de ta obra se manifiesta durante la vigencia dei amparo ae la garantia respectiva y el coniralista no
realiza las reparaciones dent o de los términos sefalados, ia entidad puede hacer efectiva la garaniia de cstabilidad
estipuiada en el contraio. Asi mismo, el coniratista es responsable de los dafos que se causen a lerceros como
consecuencias de las obras defectuosas, duranie el perfodo de garantia.

Silas reparaciones realizadas afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de gue puedan llegar a afectar
el uuen funcionamienic o |a eficiencia de \as obras o paite de ellas, la enl!dad puede exigir [a ejecucion de nuevas
piwcbas a cargo del contratista mediante notificacior escrita que 2 enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles
siguientes a la entrega ¢ terminacion de las reparaciones.

8.1.1. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

=l contratista debe contratar un seguro que ampare la respornisabilivaa civil extracontractual ce la enfidad con las !
siguientes caracteristicas:

5 t:'_:"'!"_._.‘___ 0 J.?.’L“H' 5 ot | Lyl "”P s N ?fﬂl’ ""ﬁ'-' kk“‘__,;:,..;: Ao L) e R NAT e W, R AL
Cenirato de seguro contenido en una pohza e

Asegurados Departamento del Huila, identificado con NIT 800.103.913-4 v el contratista )

« Para las personas juridicas: a garantia debe tomarse con el nombre o razdon social v
lipo societario que figura en el Cerlificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no soic con su sigla, & no ser gue
en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa manar.

» No se aceptan garantias a nomore del represeniante legal o Je alguno de ios
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea uiia union temporal o consorcio,

-
romador se debe incluir Ia razdn social, NIT y porcentaje we participacion de cada uno de ios
integrantes,

»  7gra ¢l contralista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio):
ia garantia deben otorgarla lodos los integrantes de la estructura plural, para 2 cual
se deben relacionar claramenle los inlegranies, su ideptificacion y porcenlaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los olorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) S.M.M.L.V.
Vigencia Igual al periodo de ejecuciaon del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Huila, identificado con NIT 800.103.915-4

‘ Responsabilidad civil extracontractuait de la entidad, derivada de las acwaciones, hechos
‘ Amparos o o_misiones del contratista o subcontratistag gmmizados. El Seguro de responsabilidad |
| civil extracontracttal debe contener como minimo los amparos descritos en ¢! numeral 3°
\ del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. B o ]
‘ Numero y afio del contrato

Informacion #  Objeto del contrato
} necesaria dentro » Firma del representante legal dal conliratista

de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarae ol mayor. Ej.

‘ Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.530.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un lope maxime del diez por ciento (10%) dei vaior de
cada perdida, sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos inil (2.000) SMMLV, ~C

L
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Este seguro d2be constituirse y prescntarse nara aprobacién de la ertidad, deniro del mismo términe 2stabiecido para
la garantia ‘inica de cump'imiento.

lLas franauicias, coaseguros obligatorios y demas fr-mas de estipulacion que conlieven asuncién de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no serar admisibles.

El contratiste debe anexar el comnbrobanie de nago de la prima de! seguro de responsabilidad civil extracontractual.

| La Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector expedida par Colombia Compra Eficiente, seftala nare los procesos |
| de seleccion de minima cuantia lo siguiente:

9. ANALISIS DEL SECTOR

"En los Procesos de Coniratacior. de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza =i objelo a coniratar, el tipo de contraio y a los Riesgos
identificados para e! Proceso de Contratacion,

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio exiensivo de las condiciones generales de
fos potenciales oferentes, definir su part'cinacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
firancieros d=a los posibles proveedoras y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
narticulares de ofros Procesos de Coniratacion simifares, acopiar informacion suficiente de precios, calidac,
condiciones y plazos de enirega con otros clfentes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a
los proveedores, verificar (a idoneidad de los mismos y placmar tal informacion en los Documentos del Proceso,
siempre con el propdsilo de que o decisién de neoocio sea adecuades y garantice la salisfaccion de la necesidad
de la Entidad Estatal, cumpliendo los objelivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover !z
competencia. 1..)"

Teniendo en cuenta (o anter'or, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2715 y las recomendaciones de Celcmbia Compra Efiziente, a través de la guia para elaboracion de estudios de
sector, como pariz del proceso de contratacion en cumplimiarto con los principios de p.aneacidn, responrsabilidac y
trasparencia consagrad en la ley 80 de 1993, se procede a realiza- ¢l alcance requerido de manera proporcic—agda
teniendo en cuenta ¢! valor; uesde la perspectiva legc!, comercial, financiera y de analisis de riesgo:

El objete del proceso de contratacion es la MANTENIMIENTO DE 7,00 KM DE LA VIA VIA GARZON- LAPLATA,
CORIGO 3701, MEDIANTE LA REPOSICION DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", RED VIAL DE PRIMER
ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Asrcectos generales

|.a actividad corstrucio-a en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que primord.almarise se
dedica a soluciones de vivienda; y 1 ce las obras civiles de irfraesiructura. Estas dltimas, a su vaz, se dasagregan
en piblicas y privadas. Adicionalmerie, es importante censiderar las empresas que se relacionan en forma indirecta
con la construccion, tales como las de fabricacion de porcelana sararia, las ladrilleras, 1as cemenieras, las de
terminadns en madera las de pinturas, las dz accro, elc.

E' comrnortamiznte de' sector de la construccion presenta ciclos de exparnsion y contraccion relacionados|
direcizmente, enire otros factores, con la demanda del rroducto, las tasas ce interés del mercadoe financiers, 'a
aisnonibilidad de recursos financieros, y las politicas que pone en ejecucion el gobiero de turno, las que
| gen~ralmente responden al estimulo para la generacion de emg'=0.
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Estes fenomenos dificultan que se establezcan firmas con capital e infrasstructura suficientes. Las empresas
consiructoras, de acuerdo con ei ciclo. crecen o se contiaen, perd.éndose la continuidad de las personas que laboran
enellas y, porlo tanto, la continuidad en los esfuerz: s por el desarrollo en el area de la seguridad y salud en el trabajo.
Para evitar los cicios fuertes en la construccion no solo se requiere de una politice macroeconodmicn estable, sino
tarnbién de empresas gue lengan la capacidad de mantener niveles de produccion crecienies, acoplen tecnologias
que aisminuyan costos y aumenten la productividad, y una estructura administraliva y financiera que permita afrontar
los vaivenes del sector. Estas han demostrado ser debilidades de ias empresas conclucloras dei pais.

En Colomlia, la consiruccion constiiuye un sector importante de a economia. La edificacon de soluciones de
vivienda, en los dos Ullimos afios, ha representado un alto porcentaje e la activiaad; el resto lo constituyen las obras
civiles de infraestructura.

En la construccion de obras civiles de infraestructura, la dindmica de la inversion esta determinada fundameniaumente
por ¢l sector de las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas obras estan en
su gren mayoria adscritas a los programas de servicio publico y, por ello, tienen gue operar con recursos oficiales. Su
funcionamiento, por lo tanto, astd intimamente ligado a npoliticas gubernamentaies. La esiabilidad empresarial cai
re'acion a este tipo oe proyectos depende en un alto porcentaje de los planes y programas de infraesiiuctura que el
Estado quiera ejecutar en un momento dado.

La actividad del sector construccion sigue consolidandose como uno de los sectores con mayor insportancia en la
economia, pues contribuye de manera significativa en la generacion de valor agregado de la protuccion naciona: y
local, lo cuan en et Oriente se ha venido evidenciando durante varios afios con el desarrolio de diversus proyecios.

importancia de! sector en ef contexto Naciona! e internacional
Indicadores Econémicos Alreaedor de la Construccion (iEAC)

Varfacien anual de los indicadores de coyuntusa del sector de fa construceion il Trimestre (2019 -
2020).
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[ndicadores de coyuntura del scctor consiitecion I timestre de 390
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Producto Interns Bruto (Pii)

En el segundo trimestre de 2020 (abriljunio), el FIB a precics constantes disminuyd 15,7% con relacion al mismo
trimestre de 2019. Al analizar el resuftado dal valor agregado por grandes remas de actividad, se observa
decrecimienlo e 31,7% del valor at.egado del sector construccion. Este resultado se explica principaimente por '2
variacién anuat negativa presentadz en el valor agregado de tas ediiicaciones (-38,7%), et valor agregado de las
actividades especializadas (-32,8%) v e! valor agregado de las obras civiles (-18,8%) respectivamente.

Variacion anual del FIB total, valor agregado construccion y subsectores (2 precios constanies)
2016 - 2020pr il trimestre)
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Al analizar el cracimienic del Producto Interno Bruto (PIB), parz el segundo trimestre de 2020 (abril-j. o) frente ai |
mismo periodo del afic anierior para algunos paises de Amc.ica Latina, se observa que cada unu ce oslos paises |
presento un decrecimierdo significativo, la mayor disminucion es presentada por Pert (-30,2%) y Mexico (-18,7%). En
'o referente al valor agregado de 1a construccion, sg observa un decrecimiento en los cuairo paises de analisis, los
decrecimientos r.ias significativos se encueniran en Merd (- 67,2%} y México (-34,2%).

FIB tatal, valor acregado de |a rama eerstruccion para algumos pases de Latinoamernical
Variacioit anual 2018 (1 trimestre) ~ 2020pr (I trimestre)
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En 2l tnmestre movil mayo ~ julio 2028, el imero de ocu.2dos en el total nacionai fue 17.864 miles ¢z personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica parucind con ef 6,9% de los ocupagos. Respecto al trimestre movil
mayc —julio 2019, la poblacion ocupada en el toial nacional disminuyd 19,8%, mientras que 10s ocupados ¢, la rama
de Consziruccion disminuyeron 18,7%. |
Parz el trimestre mévii mayo - julio 2020, 1,228 miles de personas estabar ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el §5,2% estavan wbicados en las cabeceras (1.055 miles de personas) y e 14.1% (173 milles de parsonas)
en ceniros poblados y rural disperso.
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Produccién de Cemente Gris

En julio de 202C, la produccion total de cemento gris en el pals alcanzé 1.131.331 toneladas, con un crecimiento de
1,2% respecto a julio de 2019. A su vez, los L2spachos nacionales de cemento disminuyeron 1,8% en coniraste con
al mismo periodo del afio anterior.
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Despachos de Cemento Gris

En el mes de julio de 2020 se despacharon 1.092.613 toneledas de cemento gris al mercade nacional, [o que
representd un decrecimiento de 1,8% respecto a julio de 2019. Este resulfado se explicd principalmente nor la
disminucicn en los siguientes canales de dist-ibucién: Concreteras (17,5%) y Constructores vy contratistas (7,8%), !ns
ctales restaor er conjunto 5,5 suntos porcentuales a la vartacion. Por ofra parte, el canal de comercializacion
presenrtd una variacion de 6,5% y aportd 3,5 purtos porcentuales a la variacion.
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Estas flucivaciones se derivan de ios procesos mismos de produccion de [as empresas, las cuales estan sometidas
a las variaciones en los costos de los maleriales y elementos necesarios para la presiacion de servicio, ya que de
elios derivan faciores gue incrementan como son: incremenios ei, i2s custos de los insumos, incremento 2n la mano
de obra, incremento de PC entre curos que se deiivan estos.

!
\
|
|
|

d. Inflac.én vy otros indices econdmicos que afecta de manera directa al precio

Los presupuestos en general estan influenciados directamente por los niveles de infiacion, [o cual hace que en
términos reales, con la masa nominal de cada pariida se pueden adquirir cant.dadas diversas de insamos. La poliiica
monetaria en Colombia se rige por un esguema de meia de inilacion, en el cLal el obietivo principal es aicanzar tasas
baius de inuacion y buscar la estabilidad del crecimiento dei pioducto alrededor de su tender:cia de largo piazo. For
tento, los abietivos de la politica monetaria combinan la meta de esiabilidad de precios con el mé&ximo crecimienio
sostenible del producto y del emplec; de esta manera, dicha politica cumple con el mandaio de @ Constlucion, y
coniribuye al bieneslar de [a poblacion.

VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO
|
|‘ En el mes de vdiciembre de 2020, el IPC registré una varizcién de 1,61% en comparacién con diciembre de 2018, En

el Giumo aqno, las divisiones Salud (4,96%), Alimentos y bebidas no alcoholicas (4,80%), Restourantes v helcles
{3,43%), Bebidas alcoholicas y tabaco (2,61%), Bienes y servicios diversos (2,52%) y, por Citimo, Alojamiento, agua,
electiicicad, gas y otros corbustibles (1,81%) se ubicaron por encima dei promedio nacional (1,61%). Entre tanwo, las
divisiones Transporte (1,35%), Recreacion y cultura (0,68%), Informiacién y comunicacion {- 0,10%), Muebles,
articuios para el hogar y para la conservacion ordinaria del hcgar (-0,96%]), Prendas de veslir v calzado (-3,94%]) v,
por uitime, Educacion (-7,02%) se ubicaron por debajo ¢ 2l promedio nacional.

IPC Variacion y contribucion anual Segan divisiones de gasto
Diciembre 2019 - 2620
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Los rnayores aporles a la variacion anual se regisiraron en las divisiones de: Alimentos y pebidas no alecnolicas v
Awjamiento, agua, eleclricidad, gas v otros combusiibles, las cuales en conjunto coivribuyercy con 1,33 purios
porcentuales al acumulado anual de dicha variacién.

En diciembre de 2020 en comparacion con diciembre de 2019, 1a variacion anual de las subclases que mds aporiaron |
i al Indice total fueron; comidas en establecimientes de servicio a la mesa y autoservicio (4,26%;), ransporle urbano
l (4,37%), arriendo imputado (1,37%), arriendo efectivo (1.26%), fransporie intermunicipai, inigrvereca, e internaciona b
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wwiw huila.gov.co -Twiller; @HuifaGob - Facebnol: Gobernacicon del 1Huila



u W e 1
iﬁ; icontec
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTESRADODE | et \
GOBERNACION t PLANEAC'ON Y GESTEON - MIPG “SCa3531 i
CEL HUILA | Cédigo: DAC-C055-F33 i
. . Version: 7 }
Fechz Aprobacion: [ |
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 49 de 53 |
021CS075174 -

(40,48%), vehiculo particular nuevo o usado (4,71%), eicctricidad (2,91%), carne de res y derivados (4,45%), |
productos farmacéuticos y dermatologicos (5,93%) y preductos de rio y mar (€,23%). Las mayores contrbuciones |
negativas se presenian en: combustibles para vehiculos (-12 22%), inscripciones y matriculas en carreras 'écn'cas, E
tecnologicas y universitarias (-23,15%), producios de "mpieza y mantenimiento (-6,34%), papas (-23,34%) y prendas

de vestr para mujer (-6,06%). |

IPC Varigcion y contriburids antal For principales subclases diclembre 2020
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El articufo 2.2.1.1.1.6.1 de! Decreto 1782 de 2015 sefiala el ueber de la entidad estatal de hacer el analisis necesario
para conocer el sector relativo al chieto del proceso de Contratacion desde !a perspectiva legal, comercial, inanciera,
orgarizacional, técaica, y de ana'sis de Riesgo. El punto de partida del analisis es el objeto de' contrato y en
consecuencia, de este depende el alcance de! analisis.

Para satisfacer la necesidad requerida por el DEPARTAMENTO, se requiere adelantar 1:n proceso ¢'2 minima ctantia
cor‘orme al articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decrzto 1082 de 2015. E!l objeto del presente procesc de contratacién es ia
MANTENIMIENTO DE 7,00 ¥M DE LA VIA V'A GARZON- LAPLATA, COD'GO 3701, MEDIANTE LA REPOSICION
DE TRES (3) ALCANTARILLAS DF 36", RED VIAL DE FRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA

Se debe tener en cuenla gque comerciz.mente ios bienes o servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercrZo
nacional y si aplica, in*zrnacional, lo cua! es garanie de su posicionamiento y se traduce en la garantia que tiene el
adquirente de la calidad de los biznes, ‘ogrando la absoluta satisfaccion de la entidad v su necesidad, er. direcle

PERSPECTIVA COMERCIAL; |
ejecucion de la mision institucional y como cLiera que las labares a desarrollar deben ser ejecutadas por personas !

sector terciario de la economia. De ofra parte estd plznamente establecido qua Tratdndosele de seivicios, en

naturales o juridicas con experiencia se tiene pleno concomimiento que en Colombia dicho servicio correspond > al ‘

HUILA CRECE
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HISTORICO

Colombia se cuenta caon personas con amplia experiencia en el desarrollc de los servicios a ejecutar. Como quiera
gue el negocio juridico a celebrar es elemental y de rapida ejacucion no se analizan mayores estrategias de mercado.

Para el presente proceso, de conformidad con las actividades y cuanlia del presenle proceso, se han adoptaco
similares metodologias v contenidos dentro de los canones de calidad y aspectos técnicos requeridos para cumplir
con el objete exigido, relacionados ue la siguiente manera:

No. proceso Objeto Valor | Plazo
Contratado |
1421 de REHABILITACION A TODO COSTO DE PUENTE VIA PALERMO-SANTA MARIA, 10,475,190.00 | 45 dins
2018 MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA - [ i
1293 de MEJORAMIENTO DE U!! PUENTE COLGANTE ARTESANAL SOBRE EL RIO 14,666,078.00 \ 90 dias |
2018 GRANATES EN LA VEREDA EL DIAMANTE PARA GARANTIZAR SU |
FUNCIONALIDAD COMC CANAL LCGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE .
LA COMERCIALIZACION DE LOS PZQUEROS Y MEDIANOS PRODUSTORES
i DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA,
| 932 de 2018 | SENALIZACION SECTOR PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUACANAS [ 0,679,341 00 | 45 dias
INSTALACION DE BARANDAS- VIA GARZON — AGRADO, MUNICIFIO DE
i GARZON DEPARTAMENTO DEL AUILA - S
E 1420 de | REHARILITACICN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL RIO FORTALZCILLAS EN - 6 66.570.07 45 dias
2018 ELK7+474 DE LA VIAQUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NEZIVA AL MUNICIFIO
l DE TELLO, RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN - I
y O015DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EN ESTRUCTURA | $21,681,115.00 | 45 dias
2018 METALICA DEL BARRIO JULID BARBAMON PUYO DEL MUNICIP:C DE GARZON Peso
Colontbiano
SAMC-007- | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE GAVION PARA LA PROTECCIONW DE | $49,962,215.00 1 45 dias
2017 TALUDES Y CONTROL DE INUNDACIONES EN SECTORES ESTABLECIZOS EN | Pesc |
ACTAS DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GEST!ION OF RIESGO DE | Golombiano
DESASTRES OEL MUNICIPIO DE GARZON ) | |
MC-188 CONSTRUCCION DE CUATRO (4) ALCANTARILLAC DE 38"X5M EN LAS | $28,216,700.00 | 14 dias
VEREDAS NUEVA ZELANDA (2 ALCANTARILLAS) Y VEREDA RACITA (2 Peso
ALCANTARILLAS) DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, | Colombiano
DEPARTAMENTO DEL HUILA ‘ l

10. INDICACION DE S! EL. PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBiJADO POR UN ACUERDO

COMERCIAL.

De acuerdo con las exclusiones o excepcicnes estabiecidos en el Manual Expiicativo de los capitulos de coilralacion
publica de los acuerdos comerciales negociados por Colomoia para entidades conwatanies,
| de Comercio Industria y Turismo vy el Departamento MNacional de Planeacién y el manual para manejo de Acuercos
Comerciales en Procesos de Contratacién M-MACPC-14 expedido nor Colombia Compra Eficiente, las contraiaciones
directas y [as de Minima cuant’a no estan cobijadas por acuerdos internacionales o Tratados de .ore Comercic.

adoplado por el Ministerio

i
= —— . — ek e T TR AR T RERATIT YA

11. NECESIDAD DE SUPERVISION

La supervision consiste en el saguimiento 1&cnico, acministrativo, financierc y amoiental a la gjecucion del cehualo
gjercida por la misma entidad, para lo cual se requiere de un conocimiento especializado. La supervision contraciual |

HWIiLA CRECE
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cargo del con‘ratista; los s.ipervisores estan facultados para soliciter informes. aclaraciones y explicaciones sokbre el
desarroio de la eiecuciér contractual y seran responsables e mantener informada a la entidac de los hechos o
circunstancias que pueda constituir actos de corrupcian tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o l
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumptmiento se presente. l

E! simervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar 'os pages y respondera per los hechos y ¢
omisiones que fe fueren imputados en los iérminos previstos en el articulo 84 de la '2y 1474 de 2011 y de ias demas
normas legales y reglamentarias cue regulan e ¢jercicio de la supervision de los conrtratos.

Por lo anterior, y atendiendo e! obieto del contrato, el perf del supervisor debe ser un fimcionzrio de pianta, G.e
cumpla con las calidadas y conocimientos propios de la labor a desaroliar, que sera asignado por la Secretari= ce
Vias e Infraestructura.

— i — - e —— i

SECTOR: ‘Marca con X e sector a que pertenec”;
Indicar los beneficiados con la actividad ccintractual y su respectivo valor asignado:

; . Ciencia,
Agricultura v Desarrollo Rurzl Comer_T_ 4 NG gy Tecnolegia e Cultura |
urismo P |
Innovacion
Transporte Saluc y Prcieccion Educacion Vivienda
X Saocial
Deporie y Recreacion Minas y Energfin Vivierda (APSB) Gohierno Territoria! I
. ) '~farmacion
i
Inclusion Sacial Estadistica TIC
Ambiente y Desarrolio S o
Sostenible Justizia y del Derecho rabajo | |

Relacione los municipios beneificiados con la actvidad contractual y su respectivo valor
asignado: N/A

' MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: VALOR INVERT!DO EM PESOS:
Niunicipios de Garzon, La Plata $71.105.709~”

! E! Proyecio regional a que municinios beneficia: Municipios de Garzén, La Plata

|
lden*icar si es proyecto regional, marque con X: S'_X_ No |
i
|
|
]
|

Se dsja constancia gue los bienes y servicios U obras gque se pretenuen contratar ;@1 incorporados en el
Pla~ Anual de Adqguisiciones para la vigencia 2021 segin ccta No. 072 del 29 de enerc de 2021 ' cuai ‘ue
verificado por el responsable técnico, con los cddigos UI\SPDC 81101500, 72141000, 72141700 i
REGISTRO PREVIO EN EL PLAN ANUAL DE SI X NG '
ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICICS !

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE”

HUILA CREGE
Edificio Gobernacién, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva — Huila — Colombia. PBX: (57+8) 8671300
wwy hultagov.co -Twitier: @HuilaGob - Facebook: Gobernacion del Huila
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EJE ESTRATEGICO: EMPLEQ, INFRAESTRUCTURA Y EMPRENDIMIENTO

SECTOR: TRANSPCRTE i

PROGRAMA: HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

OBJETIVO: GARANTIZAR CONDICICNES DE MOVILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS A CARGO DEL

DEPARIAMENTO EN LA CONSERVACION, RERABILITACION Y MEJORAMIENTO ASEGURANDO LA

CONECTIV.DAD ENTRE LOS TERRITORIOS Y LA INTEGRACION DE NUESTRA REGION, FOMENTANDO EL

TURISMO Y EL AGRO.

INDICADORES DE RESULTADO: 17,2 % DE VIAS RECIONALES CON NIVELES DE SeRVICIO ADECUADO

iNDICADORES DE PRODUCTO: 228,83 KM DE VIA PRIMARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTHEVARIC

METAS DEL PROYECTO: 429,76 KM DE VIA PRIMAR!A CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIC

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO ACONTRATAR E!N LOS INDICADORES DE PRODUCTO: MANTENIMIENTO

DE LA VIA GARZON — LA PLATA, RED VIAL DE PRIMER ORDEM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ACTIVIODAD DEL PROYECTO:

1. Realizar reconstruccion de cunetas revestidas empleando concreto vaciado in situ o npiezas pre fabricadas de
concreto, reparacion y reposicion de alcantarillas, cunetas, filtros y pontones, limpieza reempiazo y cclocacion de

) suiudrenes, limpieza de cauces, defensa fluviales de riveras ($71.105.702,00)

_ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS [sl x  [NO ]
LiNSUMOS QUE AFECTA: Maric ue obra calificada, manc de obra ro calificada, materiales, transporte _
| RECURSOS ASIGNADOS st x | NO ]

|ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

i OBSERVACIONES: El progrema que respalda esta inversion correspoende al establecido en el Pian Je Desarrofio
| "HUiLA CRECE" elaborade en el 1 narco de la ley 152 ce 1994,

Neiva, Diciembre 21 de 2021/ & a
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G0Lio GESAR FILRRO CEDIEL BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Secretario de Vias e Infraestruciura Respensable Técnico

Rewso Dleg{) I'emando Gavma Claros, Andres Felipe Tole Rodriguez, Camilo Andres Boneto Guahuia, Ligia del Carmen Pérez
thet, BRat = Eugenia Luna Salguero

HUIL.A CRECE
Edificio Gobernacion, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva — Huila ~ Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www hnila.gov.co -Twittar: @HuilaGoh - Facehonk: Gobernacion del Huila
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GOBERNACION DEL HUILA )
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
HACE CONSTAR

Que JULIO CESAR FIERRO CEDIEL , radico en el Depa:’(a‘rr(}deinistratE\{p de Contratacior de!
Departaments, el formato de Estudios Previos niimero 1555« fecha 02,942621.

Que v'na vez revisado el contenigo del componente, coherercia cor el Plan de Desarrolio, del estudio
previo cn mencion, seXerificod la correspondencia de la informacion con el Plan de Desarrollo 2020-
2023, "HUP.A CREGE" y el proyecto identificado con e! Cadigo de Registro del Banco de P, graPz{s ¥
Proyec’ns de !nversién Departamental Nro. 208-2-3-1-24-01-01-2020004410084-2-02-02-005-110101

LIGIA DE{. CARMEN PEREZ DE ALVAREZ
Profesional universitario

HUILA CRECE
Edificio Gobernacion, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva — Huila - Colombia. PEX: {57+8) 8671300
www hila.gov.co ~Twitter: @HuilaGoh - Facebook: Gobemacion del Huila



GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO:MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARIA DE VIAS E
INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2021 existe
la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Mantenimiento de 7,00 Km de la Via Via Garzon- Laplata, Codigo 3701, mediante la
Reposicion de Tres (3) Alcantariilas de 36", Red Vial de Primer Orden a Cargo del
Departamento del Huila.

DEPENDENCIASECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA {208)
PLAN DESAR.: IDENTIFICADOR DE INVERSION (1)

CODIGO: Servicios de la construccion (2-3-1-24-01-01-20200044 10084-2-02-02-005)
VALOR: $71,105,709.00

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Impuesto sobre vehiculos automotores - Departamento (1-10101)

Que el valor total de la Disponibilidad es de $71 ,105,709.00, la cuai esta identificada con e! ntimero 6,955 y
gue tiene una vigencia de 32 dias calendario a partir del 29 de noviembre de 2021.

La presente Certificacion se expide a solicitud de DR.ALEX PAOLO GARCIA OFICIO 3161 DEL 29
NOVIEMBRE.

Neiva, Lunes 29 de Noviembre de 2021

‘f__—-::’ i
E ( 2y

EBERTBARRERA ALVAREZ
‘PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Funcionario que elaboré la Certificacion: PATRICIA SEGU, DEZ
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27 de enero de 2020 | CERTIFICADO COMITE DE CONTRATACION | S
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NUMERO DE [
estupio PRevio | NO. 1555
DEPENDENCIA , _
GENERADORA DE | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
LA NECESIDAD:
"MANTENIMIENTO DE 7,00 KM DE LA VIA VIA GARZON- LAPLATA, CODIGO 3701,
OBJETO: MEDIANTE LA REPOSICION DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", RED VIAL DE
PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
j "TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
PEAZE: INICIO
PRESUPUESTO | $ 71.105.709,00
ASIGNADO: |
| Seccion 208
| Estructura . A .
DISPONIBILIDAD | °Weua EP:2-3-1-24-01-01-2020004410084-2-02-02-005/F T:110101/PR:$
PRESUPUESTAL: | ' °°P 71.105.709,00
" N° CDP
CONCEPTODEL | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
GASTO: | PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
TIPO DE |
CONTRATO | OBRA

APROBACION DEL COMITE DE CONTRATACION

El Secretario General en su condicién de secretario técnico del comité de contratacion deja constancia que
ios miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, segan Acta No.. 129 | suscrita

el dia: 21/12/2021
f
i . )

LIZA ADRIANA CARYAJAL FRANCO
Secretario Técnico Comité

Proyectd: luan Jose Cardenas Pino

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 6. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Codigo Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.camfhuilagob; YouTube:www.youtube.com/fhuilagob
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ANEXO TECNICO

MANTENIMIENTO DE 7,00 KM DE LA ViA VIA GARZON-
LAPLATA, CODIGO 3701, MEDIANTE LA REPOSICION DE
TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", RED VIAL DE PRIMER

ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
2021
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Con el fin de justificar técricamente las obras gue se requieren desarroflar, ia Secretaria de Vias e
Infraestructura procede a realizar el siguiente anexo técnico ef cual contiena [ns ratos generales del proyecto

1.1 Datos generales del proceso:

OBJETO: "MANTENIMIEMTO DE 7,00 KM DE LA VIA VIA GARZON- LAPLATA. CODIGO 3701
MEDIANTE LA REPOSICION DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 38". RED VIAL DE PRIMER ORDEN A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR: $71.105.709

PLAZO: TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO

LUGAR DE EJECUCION: VIA GARZON- LAPLATA. CODIGO 3707 — MUNICIPIOS DE GARZON ¥ LA
PLATA

LONG. DE VIA CON MANTENIMIENTO: 7 KM

TIPG DE CONTRATO: OBRA

Edfificio Gobamacion, Calle 3 Cra. < asquina, Neiva — Higila — Colomibra, PRY: (570 667 12300
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4.2 Descripeion

a Constitucion Politica en et articulo 2 establecio que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion, facilitar la participacion ciudadana y comunitaria. asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.

Igualmente, el articulo 298, senalan que cotresponde a los departamentos las funciones administrativas, de
coordinacian, complementariedad de ta accion municipal, intermediacion entre la Nacion y fos Municipios y
de prestacion de los servicios que determinen la Conslitucién; ast como gestionar y promover el desarrollo
integral de su territorio de conformidad con la Constitucion y las leyes.

Que de acuerdo can lo establecido en el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las enilidades
territoriales la construccion y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

Par su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigno a los Departamentos, la competencia para planificar
y orientar las politicas de desarrollo y prestacion de servicios publicos y coordinar su gjecucion con los
municipios: promover, financiar o cofinanciar proysctos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental; promover la anmonizacién de las actividades de los Municipios entre si, con el Departamento
y con la Nacién, adminictiar los recursos cedidos por la Nacién, asesorar y prestar asistencia técnica,
administrativa y financiera a los Municipios y a las instiluciones de prestacion de servicios para el ejercicio de
las compelencias asignadas por 1a ley, cuando a cllo haya lugar.

Ast mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamenios promover, financiar o
cofinanciar proyectos naciorales, departamentales o municipales de interés departamental, adelantar la
consiruccion y la conservacion de todos los componentes de la infraesiructura de transporte que les
corresponda entre ofras funciones.

Que mediante e! Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definié la estructura organica de la
Administracion Departarmental del Huila, incorporando la Secretaria de Vias e Infraestructura, con el cbjetivo
de garantizar &} buen estado de |a Red vial del Deparlamento, mediante la planeacion, direccion, ejecucion y
control de las obras: asi mismo le asigné dentro de sus funciones sspacificas la de identificar y definir ia
con‘ratacion de estudios, disefios, construccién, analisis de suelos, impacto arbiental v demds relacicnados
con la adecuacion y mantemmiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los
procesos de contratacion, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demas
dependencias de la Administracion Departamental en la ejecucion de éstos procesos, entre otras.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaiia de Vias e Infraestructura es responsable de las etapas
de programacion y preparacion de los procesos Y la de ejecucion de los contratos, de supervisar y velar por
el cumplimiento del abjeto y obligaciones contractuales. de suscribir los actos administrativos propios de la
fase postcontractual, v ademas debera realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificacion que no
impliquen adicion de recursos, actas de creacion y supresion de items, de conformidad con el articulo 5° del
Decreto Departamental No. 1134 de 2012.

En el Plan de Desarrolic Departamental "HUILA CRECE", previsto para el pericdo 2020-2023, adoptado
mediante la Ordenanza No. G20 del 2020, debido at mal estado de |a red vial que afecta principalmente al
sector productivo del departamento de! Huila, se establecio dentro del Sector TRANSPORTE, el Programa
HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con los objetivos de 1) garantizar
condiciones de movilidad vehicular en las vias a cargo del departamento en la conservacién, rehabilitacion y
mejoramiento asegurando la conectividad entre los territorios vy Ia integracion de nuestra region, fomentando
el tunsmo v el agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento

Edificia Gobermacion. Galle § Cra. 4 esquina. Meiva - Huila — Colombia. PBX: (57+4) 8671300
wiw hiolas fiov ro STwniter @nilanh - Fanshonk: Goharnaciin Jdal Hiila
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de sus vias; y 2) apoyar a los 37 municipios en la construccion en fa maila vial urbana. garantizando el
mejoramiento dei espacio publico v ias condiciones de vida de ia comunidad.

Que segun la informacion que adminisira la Secretaria de Vias e Infraestructura con corle a 31 de diciembre
de 2019, a partir de la Resolucion 004611 de!l 25 de sepliembre de 2012, se realizé la calegerizacion vial del
Departamento, estableciende que:

+* La Red de Primer Crden a cargc del Departamsanto esta compuesta por 318.91 Km, de [os cuaies
205.54 se encueniran pavimentados, 90,07 km se encuentran en huen estado, 115,47 km presentan
mal estado v 113.36 km estan en afirmado,

» La Red de Segundc Crden a cargo del Departaments, se establecid un total de 323.21km de los
cuales hay pavimeniados 156,20 km, en buen estado se encueniran123.55 km, en estado regular
52.14 km, 113,48 en afirmado y exigen manienimiente periddico permarntante

* Respecto a la Red da Tercer Orden a cargo del Departamento se establacid un total de 889,56 km,
de los cuales 109,39 km estan pavimentados en buen estado, 34,77 km pavimentados en regular
astado, 28,93km an afirmado en buen estado, 451,76 km en afirmado en reguar estado y 61,54 en
afirmade en mal estado.

Con la caracterizaciin realizada se constata el alto indice de vias que se encueniran enregular y mal estado,
situacidn que se agudiza en 2poca de lluvias gensrando que algunas vias sean intransitables. impidiendo y
dificultando la comunicacion v transporte de carga v pasajeros entre los Municipios del Huila: ademés por el
mal estado de las vias. el riesgo de derrumbes vy alla accidentalidad amenaza conslantemente a los
beneficiarios de las mismas.

Conferme a lo descrite anteriormente, con el fin de garantizar la conectividad entre los centros de produccion
v de consume en el territorio Departamental, la Administracion establecic como meta en el cualtrienio mejorar
20 km de vig secundaria, 100 km de via terciaria v 40 km de via primaria, por ello gue el gobiemeo
Departamental debe realizar inversiones que realments den resuliados en el cierre de brechas durante estos
cuatro aios. polencializando el buen estado de la malla vial del departamento para hacerlo competitivo en los
objetivos de conectividad adecuada con las zonas de produccion,

Que la via Garzon — La Plata, identificada con CODIGO 3701, hace parte de la red vial de primer orden a
cargo del Departamenio del Huila de conformidad cori lo astablecide en la Resolucion No. 4611 de 2019
expedida por el Ministerio de Transporte mediante la cual "se expide la calsgorizacion de fas vias que
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes el Departamento dei
Huila", via la cual. sera abjeto de intervencion debido a que actualmenie asta expussta a condicionas gue han
generado deterioro por el desgaste por uso, falta de mantenimiento periddice, entre otros. Esta situacion,
genera resiricciones en el trénsito vehicular v peatonal, elevande el riesgo de acaidentes, incrementands fos
fiampos de viaje y costos de transporte v limitando el crecimiento productivo y competitivo de la regiorn.

La situacion mencionada anteriormente. genera la necesidad de efectuar inlervenciones que psrmitan
conservar la via, lo cual, permitira mitigar los inconvenientes presentades. darle mayor durafsilidad a la via o
cual a su vez, permitira disminuir el tismpo v los cosios en los desplazamientos para los usuarios de la via y
habitantes del sector, asi como un beneficio en la movilidad v conectividad de vias necesarias para dinamizar
el comercio. el desarrolic del turismo v la economia en este sector siendo esta via una de las arterias que
surte a la capital huilense de los productos agricolas que se cosechan en esta zona, por o gque el impacto
nositivo se sentird en varios sectores. Por lo anterior, y con el fin de miligar la situacion que se viene
presentando, la Secretaria de Vias e Infreestructura determind gue se hace necesaria ia intervencion de
aprox. 7.00 km de fa Via Garzon — La Plata, identificada con codigo 3701, mediante 1a reposicion a todo costo
de tres (3) alcandariilas de 36 .

iSO eoot | L = . , . - 2 ;
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Oue las actividados que se prelenden ejecutar en el proyecto, guardan relacion con las actividades de
mardenimiento de carreteras establecidas en sl “manual de mantenimiente de carreteras — volumen 2-
especificaciones genaiales del mantonimiento de carreteras — Instituto Nacional de Vias (INVIAS) - 2016™ y
en lo mencionado cn la “guia del programa Celombia Rural — Departamento Nacional de Planeacion (DNP) -
Instituto Macional de Vias (INVIAS) 2019", “se efectda la incorporacion de aclividades en los productos de
mantenimiento vial (mantenimiento pariédico v mantenimiento rutinario)} en los proyectos de inversion
denominados “mejuramiento, rehabilitacion y mantenimiento de la red vial primaria del departamento del
Huila" y "mejoramienio, rehabilitacién y manienimiento de la red vial urbana, secundaria y terciaria del
departamenio del Huila”

En consideracion de o anterior, atendiendo las competencias canstifucionales y legales del Departamento v
en cumplimianto de los objetives propuestos en el Plan de Desarrollo Departamental, con el fin de mejorar las
condiciones de vida ¢a la pablacion. mejorar la comodidad, seqguridad y economia en los desplazarnientos,
disminuir ios tiempos en los recorridos y costos de operacion vehicular, la Secretarla de Vias e Infraestructura
requiere adelaniar las obras para intervenir la via de primer orden a cargo del Departamento del Huila
denominada Garzén - La Piata, identificada con codigo 3701, mediante |a reposicion a todo costo de fres (3)
alcantarillas de 36"".

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El proyecto por desarroll:.r "MANTENIMIENTO DE 7,00 KM DE LA VIA VIA GARZON- LAPLATA, CODIGO
3701, MEDIANTE LA REFOSICION DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", RED VIAL DE PRIMER ORDEN
A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA™, repiesenta la mejor alternativa para mitigar las deficiencias
que =g vienen presentandc en la via de primer orden en el municipio de La Plata y Garzon - Departamento
de! Huila, teniendo en cuenia |a localizacién de tramos critices que mejoraran ostensiblemeante ta movilidad y
conectividad de vias necesa’ias para el comercio y desarrollo de las economias locales de cada municipio.

Conforme a lo anterior, este tipo de inlervenciongs estdn enfocadas en el mejoramiento de la mavilidad,
transitabitidad, ahorro en los costos de operacién vehicular, en donde para el presente proceso, se pretende
heneficiar los habitantes de estas sectores y usuarios de este lipo de vias, asi como a toda la poblacion
flotante, urbana y turistas que leguen a la region,

a. Localizacién

Las estructuras de drenajes (alcantarillas de 38") se encuentran localizadas en la via 1A GARZON- LAPLATA,
CODIGO 3701, via de gran importancia debido a que los productos agricolas de los municipios son
transportados por esta v llevados 2 Ne'va o a la ciudad de Bogota, se requiere con urgencia el mantenimiento
y mejoramiento de dicha via, las ectructuras ae drenaje se encuentran lacalizadas en este sector.
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Sigura 1.1, Ubicacién municipio de Garzon - Huila.

o

Figura 1.2. Ubicacién municipio de La Plata - Huila.

Dada la diversidad en la locclizacion de los sitios donde se requieien ias obras. tanio para el suminisfro de
materialas de afirmado comoe para la construccién de obras de arle en concreto, por comprender varios
municipios del Departamento del Huila, se consideran dislancias promedio en foda la red a los centros
urbanos siendo decision final del contratista la escogencia de la fuente de los materiales en cada sitio
intervanido y cumpliendo o estableado en al literal f del presenie documentn — POSIBLES FUENTES DE
MATERIALES PARA EL PROYECTO.

15,03 oo )
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Durante 1a sjecucién de los tiabajos el contratista encargado de las obras dispondra tantos sitios como obras
se presenten, respondiendo oportunamente a jo exigido por LA GOBERNACION o por el Interventor para la
implementacién de los frentes de trabajo que a su juicio sean necesarios.

Las obras estan ubicadas sobre i via GARZON - LA PLATA, CODIGO 3701 a cargo de la Gobernacion del
Huila indicado en el siguiente cuadro:

Gar?Gn —la
plata

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras por ejecutar conforme a las especificaciones técnicas son:

ITEM |  ESPECIFICACIONES [
DE CANTID VALOR
N* PAG GEMERAL PARECULA DESCRIPCION : UND. AD UNITARIO YALCR TOTAL
o] |
1 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
CeMULICION DE ESTRUCTURA |
1 11 PARTICILAR | EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y i3 60,00 5 %
Syl OiSPOCHION FINAL DEL LIATERIAL DE i 11202100 672125000
DEMOLICION
— 1 am | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR
2 | 12 i "k INCLUYE RCTIRO Y OISPOCICIONFINAL | 13| 10500 | 5109 . Qe N—
| . L E UL AT ERIAL DE EXCAVACION : u
aUl TNISTRO E INSTALACION DE S $
a 13 | BVIAS 610-13 RELLENC PARA ESTRUCTURA CON 3 54 00 - En
T MATERIAL SELECCIONADO 16377500 SiI601050.00
CONCRETO CLASEF (fc= 140KGICMZ) 5 $
4 14 | IMVIAS 830 -12 PARA ST ALIO DE LILIMEZA YO 3 300
L | RELLEMD FLUIDO - ; SIS0001. “1.727.70000
CONCRETO CLASE D (Fe=210KGICM2) g 3
5 1.5 | IBVIAS b3u-13 !'nF\A A_DERCA ALETAS CABEZALDE 113 25,00
N _____! SALIDA O LURO_GUARDARUEDAS [ 14 940,60 2287350000
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA |
= - Ef CONCRETO DE o REFORZADO p s 5
LI (NCLUYE ANILLOS INTERND Y UND | 2100 | ggp20300| 1223163300
e JEXTERNGY
— SUKMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE $
B 7 17| INViAS 640-12 | REFUERZO F'y= 420 MPA | KG | 180000 | $884000| 54000000
Subtot
al
SUBTOTAL OBRAS $68.855.708,00
‘F;.AA;*JS%E APLICACIO DE PROTOCOLO DE SEGRIDAD EN DBRA $ 2.250.000,00
SUBTOTAL OBRAS (NO INCLUYE IVA) §  71.105.709,00
'VALOR TOTAL § _ 71.105.708,00
NOTA 1: Se debe lenel en cuenta que el PREGIC URITARIO incluye el valor de AT U | DESCRIPCION PORCENTAJE
2 N W
NOTA 2: Cuando la fracaith deoimal det pe<o sea iqual o superor a § s aproamaia of | Cs
excesn al pimere entero shjuenie del pesa y cuanda la fraccudn Jectmal del paso sea infenor 2 | ADM]NISTRACE A= b {ﬁ%
5 e aproximard por defecto al ninero enters del pasa |
NOTA 3: El A | Uy ~u disChtmnacion detien ¢atal e porcenlaje (%) | IMPREVISTO I= et
| UTILIDAD U= p ST e - S
| TOTALALU AlU=_ [ 30%

1L mant 1
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a. Items de pago:

M| TTEM DE _ ESPECIFICACIONES { CANTID |
¢ | PAGOD GENERAL I PASTICULAR | DESCRIPCION UND. AD)
1 ESTTRUCTURAS Y DRENAJES
1 11 PARTICILAR [ DEMOLIGION DE ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y 1 R000 |
. n VI DISPOC ",inJH 1AL uE' rmLRrAL Dhit”' ILICICH o BN I
: 10 FART.CILAR Ef('»ﬂ‘\.f.ﬂnf'li CHJARIAS ST CLASITICAR HINLTWE EETIR DysPOCICHCH 4 ns
A SV | FINAL DEL L 1&TERLA! DEE EX"Q&E{'_IL-H T T T
: - TRULTISTRE © RMETALALION TE FELLERD FARAT ATRUCTURATON . .
3 12 RIIAS 51013 | IATERIAL SELE CoIoHANG o | s 0
4 1a VRS 520212 rthr?JrllFL: IIIA SE Eifez 140HG/GLIZ) PARA SOLADS DE LILIFIEZA Y . i
la ! L |
T (R CONCRETO CLASE D (Tc CI2) FARA ALBLRCA ALETAS | ma | cerm |
3 1h DIVIAS B30-11 “ABEZAL DE SALIDA €/ HURO, Gt JAF‘DM‘“EDL\W"___ N !
0 o 5 SULIRISTR O E IS TAl ACION, THRERIA ETHCONCFETO FE 067 vy | e
G 16 | INVIAS 61 10 | FEFCRZADD 1INCLUYE ANILLOS KITERHD Y EXTEANO) - UVJ'L? | 2uo |
T 17 | BMIASAICAZ | | SURMISTRZ E IMSTALACION, ACERO DE REFLIER7ZO Fy= 420 [IPA | R | 160000 |

2, PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso as el establecido
en la seccién 1.1. del Pliego d= Condiciones. el cual se contard a partir del cumplimiente de los requisitos para
dar inicio a ia sjecucion del contrato.

o dera Lugar(esjde |
Piazo def contrato | Valor presupuesto oficisd sjecucion del

Chijeto del proyecto 3 :
{meses) {pescs incluido YA} S ARtrats |

MANTENIMIENTO DE 7.00 KM
DE LA VIA VIA GARZOR-
LAPLATA. CODIGO 3701, ‘ )

MEDIANTE LA REPOSICION DE C;}’ggif%;ﬁ';ze Sudissds Barbn

TRES (3) ALCANTARILLAS DE la suscripcion del ' —La Plata
36", RED VIAL DE PRIMER acta de ifieic
ORDEN A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA 1

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Dada la diversidad en |a localizacion de los sitios donde se requiersn las obras, tanio para el suminstro de
materigles de afirmade como para la construccion de obras de arte en concreto, par comprender vanos
municipios del Departamento del Huila, se consideran distancias promedio en toda la rod a fos centios
urbanos siendo decision final del contratista la escogencia de ia fuenle de los materiales en cada spio

150 w231
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intervenido v curapliendo lo establecido en el presente documento — POSIBLES FUENTES DE MATERIALES
PARA EL PROYECTO.

Durante la sjecucion de los trabajos el contiatista encargado de las obras dispondra tantos sitios como obras
se presenten, respondiendo oportunamenie a lo exlgldo por LA GOBERNACION o por el supervisor para la
implementacion de los frentes de trabajo que @ su juicio sean necesarios.

b. Documentos qgue entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

La entidad suministrara, los documentos téenicos requeridos para la ejecucion ded Contralo, como también el
presupuesto de obra, analisis de precios unitarios {A.P.U) y memorias de caiculo del mismo.

El Contratista debera realizar lo necesaric vy suficiente en oiden a conocer, revisar y estudiar completamente
los documentos téenicos que ta Entidad entiegue para la ejecucidn de las obras objeto de este Contrato. En
consecuencia, finalizado el plazo previslo por la Entidad para la revision de estudios y disenos, si et Contratista
no se pronuncia en sentido contraric, se entiende que ha aceptado los estudios y diserios presentados por la
Entidad y asume toda la responsabifidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la
gjecucion de la obra contralada, con !a debida calidad, garantizando |a durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras.

Cualguier moediiicacién y/o adaptacion y/c complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y diserios deberan ser trarnitadas por &l Contratista para su aprcbhacion por la interventoria, sin que
ello se constituya en causa de demora &n fa ejecucion del proyecto.

La ejecucién de tedas las obras se realizara de acuerdo al manual INVIAS y/o normatividad aplicable para
cada una de las aclividades.

4. INFORMACION SOBRE EL FERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendréan en cuenta las siguientes consideracionas:

a. Las hojas de vidn y soportes del personal vingulado al proyecto seran verificadas una vez se adjudigue
al contrato y no podran ser peaidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje
o como criterio habilitante.

b. Siel contratisia ofrece dos (2) 0 més prciasionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. FEl contratista deheri informar la fecha a partir de la cual los profesicnales cfrecidos ejercen
legaimente la profesion.

d. Las certificaciones de expenencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacidn laboral o de prestacion de servicios

e. El Contratista es responsable de verificar gue los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

bl

En ia determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

‘Postgrado - con Requisitos  de 'Expenenclar Requisitos de  Experiencia

14
- <38 . a g o

titulo " - : .~ General ' T o . | Especifica
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Especializacion Veinticuatro TZ'A) mesas iI Doce (12) meses
Maesiria Treinta y seis (368) mes lTJmmocho (18) meses
Doctorado Cuarenta v acho (48) meses Veinticuatro (24} meses :

Fi personal relacicnado debe estar contratado o contemplado denfro de la nomina del contratista v su costo
debe incluirse denfro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los perfiles se deben
cubrir todo ! plazo de ejecucion del proyecto,

El personal minimo requerido para la ejecucion del contrato por cada uno de los frentes de obra es el siguienta:

CARGO - | CANT. | DEDICACION i
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA |1 100% |
INSPECTOR DE OBRA 1 100% |

Se deja claridad que ademas del personal minimo reguerndo dentro de la ejecucion de cada wio de ios
proyectos. el Contratista seleccionado debera cumplir con las condiciones técnicas minimas establecidas en
los documentos que hacen parte integral dei presente proceso y rue se encuentran adjunios al mismo.

a. Requisitos del personal

Cada uno de los profesionales exigidos y requeridos anteriormente, deben cumply y acreditar, como minimo.
los siguienics requisitos de formacion y experiencia:

Requisitos de Expaﬂenma
“Especifica . e
Minimo de un ({1} ano de

Profesional Ofrecido para eli'

Requisitos de Expenencla
General -

Residenie de obra de profesion
ingeniera Civil

No menor dos (2) afos. contada
a partir de la fecha d=
expedicion de la malricula

experiencia especifica
acumulada, deniro del periode
comprendido entre 1a fecha de

confirmacion de Ia malricula
profesional y la fecha de cierre

dedicacian 100% profesional y la fecha del cisrre

del plazo de la presente

conhtratacion. del plazo de ia  presante ‘
— e |contrafacion. |
Inspecior de obra NA Minimo de un {1} ano  de |
oxperiencia espacifiica
Dedicacion del 100% acumulada

Para la ejecucion de las obras, sl Contratista debera cumplir con todo el perzonal minima reguerido en los
documentos técnicos de los dos proyecios objeto del presente proceso de coniratacion.

b. Magquinaria y equipos vinculada al Proyecto

Para la ejecucion del proyects. se requieren la sigiionte maguinaria y/o equipos:

|
| Boeo
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1. Una (1) retro excavadora sobre llantas.
2. una (1) volqueta sencille o su equivalente
3. Una (1) mezcladora de concreto — capacidad minima de 1 bulto de 50 Kg.
4. Un (1) compactador manuatl (saltarin)
5. Un (1} compresor de martiio

El modelo del equipo ofrecido como chligatorio debera corresponder a modelos 2001 a 2021.

Las especificaciones técnicas establecidas dentro del presente numeral relacionadas con el equipo minime
requerido y personal, puaden estar sujetas a modificaciones de acuerdo a la necesidad que se plantee y con
visto bueno de! suparvisor. En todo caso, el contratista debera garantizar durante la ejecucion de las
actividades, la disponibilidad en los lugares de ejecucion de las obras de los equipos anteriormente
relacionados.

5. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales ceran las que determing el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y
las cuales cumptan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particutares vigentes.

Es responsabilidad del proponents bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobte la disponibilidad de ias fuentes de materiales necesarios para su
gjecucion, con el fin de establacer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el cantratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervision,
previo al inicio de [as obras. El contratista se obliga a realizar [a explotacion respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir Ja normativa ambiental
y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa 2 lo presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles
fuentes de materiales existentes en el drea de influencia del proyect> que sean susceptibles de ulilizar, asi
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento v que cumplen con todos los requisiios legales
ambientales y mineros, ds tal forma que pusda garaniizar la utilizacion para el proyecio.

En consecuencia, ias distancias de acarreo correspendientes deben ser consideradas por el Proponente en
los analisis de pracios unitarios de [a propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previc al inicio de tas obras, los materiales que la entidad identifiqgue como indispensables en la ejecucion del
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechaze por paite de la supervision, segin
ta normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del
inicio de las obras. De igual manera, las fusnles seleccionadas por el contralista deben ser previamente
autorizadas por la respectiva supervision, previo al inicio de las obras.

6. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse,
sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesatios para su éjecucién, transporte, mano de obra. y, de manera especial las fuentes de
materiales para su explotacian junto con los voliimenes de explotacién, vias internas de explotacion y vias de
acceso a las mismas, zonas de botadsros, las vias de acceso al sitio y las instalaciones gue se puedan
requerir, las condiciones ambientales y sociales de! drea de influencia, las cueles debe considerar para el
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desarrotlc y manejo ambienta' del proyecto. en especial cuando se establezca presencia de minorias ginicas,
caso en sl cual debe asegurarse de cumplir con ia normativa especial gue rige para la explotacion de recursos
naturaies en jurisdiccion de los territorics legaimente constituidos a su favor, o evitar suintervencién a efectos
de obviar el procedimiento de Consulta Previa. y. en general, sobre todas las circunstancias que puerlan
afectar o nfluir en el calculo del valor de su propuesta.

As{ mismo, es responsabilided del Proponente familiarizarse con los detailes y condiciones hajo los cuaies
seran ejecutados tos trabajos. asi como de los riesgos previsibles ds la obra, puss su desconooimiento o falta
de informacion no se conside ard como excusa valida para posteriores reciamaciones a la Enfidad.

La Entidac senalara las conciciones con las que se tievara a cabo el examen del sitio de la obra, este no
podra ser definido como regu sito habilitante o critenic de evaluacion de las FPropuestas.

7. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

FACTOR TECNICO: la entidad harad entrega de los diserios para este tipo de obras manejados por la
Secretaria de Vias e Infraestructura. Sin embargo. y en caso de requerirse. para ejecutar el contrato de obra
publica, el CONTRATISTA csbera tener en cuenta las especificacicnes técnicas que aplica el INVIAS tal
como queda definido en el cresupuesto oficial, métodos y procedimiantos constructivos de los Provenios,
aprohadas y viabilizados por el Departamento del Huila con base en fos cuales se adelanta el procese de
seleccion y que hacen parte integral del presente estudio y documento previo. Lo anteior, previa autarizacian
de la Gobernacion del Huila.

Considerandc que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacidn
consisten en la intervencion ce vias en uso, et Contratista deberd proveer fodas las medidas e implementar
toda la sefalizacion y medidas de conirol necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y debers
dar estricto cumpiimiente al Manual de Senalizacian Vial - Disposilives uniformes para la Regulacion del
Transito en Calles. Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante Resolucion Mo. 0001885 del 17
de junic de 2015 del Ministerio de Transporie o la norma que la modifique, complementa o sustituya; ssta
seralizacion debe colocarse desde la suscripcion def acta de inicio.

La construccion de las obras, se realizara por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regira conforms
las Especificaciones Generales de Construccion de Caneteras, las especificaciones pariiculares del Proyectc
y las Narmas de Ensayo de Materiales para Carreleras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir, segan apligue, con la siguiente normalividad:

1. Norma Colombiana de Dizefo y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segin Decrelo 926 del 10 de

marzo de 2010, Ley 400 de 1897 v decretos reglamentarios.

Manual de drenaje para carrstsras - INVIAS

Norma calembiana de diseno de puente CCP-2014.

Manual de Sefalizacion V.al del Ministerio del Transporie,

Ley 9 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Madio Ambienle, so reordena el sector Publico

encargado de la gestidn v conservacion del medio ambignte y los recursos naturales repovables. se

crganiza el Sistema Macional Ambiental. SINA y se dictan otras disposiciones.,

6. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cuat a2 exnide el Decreto Unico Reglamentario det Sector Ambiente
v Desarrollo Sostenible.

7. Resolucion No. 4001 de 2013 - Por ja cual se modifica la Guia de Manejo Ambienial.

8. Las demas narmas aplicables.

PR wN

AUTOCONTROL DE CALIDAD: EI Contratista desarrollara ia obra a partir de una cuidadosa planeacion de
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la misma, aplicando buenas practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el
que se desarrollan. El Ceontratista prevera y asumiré en sus costos los ensayos y las mediciones segin las
especificaciones técnicas de construccion y las nornas anteriormente mencionadas, con el fin de asegurar la
calidad de los trabajos y la conservacion de [2s recursos naturales.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios. El valor del contrato es el que
resulte de multiplicar las cantidades de ohra efsctivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero, para
su celebracidn, el precio se expresa en un valor estimado, que correspende a un valor inicial y que esté dado
por ias cantidades de obra y los precios unitarios por los cuales se hizo la respectiva adjudicacion.

PRECIO UNITARIO: se enliende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o
hien requeride para la ejecucidn de obra relacionado por el contratista en su oferta econdmica, el cual
comprende todos los costos y gastos directos para la ejecucion de la respecliva actividad y/o item detallado
en el presupuesto oficial.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproxitmadas y por lo tanto podrén
aumentar, disminuir, o suprimir duranta lo gjecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el
Contrato. £l Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidadss de obra que resuiten necesarias para
la ejecucion del objeto contractual a los mismos precios pactados en el Contrato, previa aprobacion del
supervisor. En caso de presentarse mayoies cantidades de obra estas podran compensarse mediante acta
suscrita entre el supervisor y el Coniratista.

Cuando lo que varia no es el objeto de! Conlrato sino la estimacién inicial de las cantidades de obra, se
requerira para la ejecucion de ellas, 1a celebracion del adicional al contrato correspondiente, previo concepto
escrito del supervisor dei Contiale, lo cual deberd constar en acta. En este caso, debera procederse a {i)
realizar los movimientos presupuestales necesarios para cubrir el mayor costo de ejecucién del contrato, (i)
ampliar el valor de los amparos de las garantias, (ili) pagar los impues.os a los que haya lugar, vy (iv) los demas
pactados en &l Contrato.

EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecucion de items o actividades
no previstas las que no estan incluidas en las condiciones criginales del Contrato. El Departamento, previo
concepto escrito por el supervisor, podré autorizar las obres, siempre que hagan parte del objeio, o sean
necesarias para gjecutarta o para su funcionamiento, para lo cual, se debera celsbrar ¢l respectivo adictonal,
con los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contraiista estara obligadoe a ejecutarlas.

No se podran ggcutar ilems o activicades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el
respectivo adicional al Conirato; cualquier {tem o aclividad que se ajecute sin la previa celebracién dai
respectivo adicional, sera asutnido por cuanta y riesgo del Contralista,

Para la determinacion del precio de los ems o aclrmdades no previsias, el Contralisla procedera a la
elaboracion del analisis de precios unitarios de ellos, teniendo en cuenta sl valor de los insumos, entendidos
como aquellos que corresponden a las tarifas de los equipos, precios de los materiales basicos. tarifas del
personal contenidos en los respectivos analisis de precios unitarios de los items o aclividades previstas.

En el evento en que el analisis de los precios unitarios de los items c actividades previstas de insumoes haya
consighado valores difersnles para un misme insumo se aplicard el de menor valor. St el precio de algunos
de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o aclividad no se encuentra en los
analisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, seré acordado entre el Contratista,
supervisor v el Secretario de Agricultura. Los precios que se acuerden para los items o actividades no
previstas, en ningln casc podran ser superiores a los del mercado al momento de celebrar el respectivo
adicional.

Ediicio Gobetnacion, Calle 8 Cra. 4 asquina, Neiva — Huila - Colommbia. PBX: (57+8) 8671300

PN SnEA EAY v hedla anv e STwaitter @mHNILaGoh - Farehnrk: Gohormacian del Hiona



GOBERNACION DEL HUILA f..3?,-,_ﬁ,r§

g " T 11

irr Nussen Lig
DBIENLDER

SENALIZACION EN LA ZOMNA DE LAS OBRAS: El Contratista debera mantener 13 sefializacion de la obra.
Ja iluminacién nocturma v demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de
manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en las normas fecnicas.
Dicha senalizacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo gue tenga el Contratisia. Las
valias deberan mantenerse en buen estado durante 1a ejecucion del contrato, debiando repintarse cada vex
gue presenie algun grado de Jeterioro, lo cual sera raquerido por la supsrvision,

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta. los proponentos acepian gue estaran a
su cargo dentro de la adminisiracion del contrato todos los impuestos. tasas y contribuciones establecides por
las diferentes autondades nzcionales, departamentales v municipales, asi como dentro de estos mismos
niveles terntoriales. los impuestos. tasas y confribiciones estabiecidos por las diferenies auloridardes
ambientales, por el uso ¢ intervencion de recursos naturales necesarics para i desaollo de la obra: ostos
pagos deben soportarse con |as certificaciones correspondientes expedidas v/o validadas por las auloridades
competentas.

DISENOS: la entidad hara entrega de los diserios de las ostructuras o realizar, mencionados disenos y
especificaciones, seran las utlizadas por ia Secretaria de Vias e Infraestructura. De igual manera. durante la
localizacion de las aclividades a realizar, se definirén las condiciones particulares de cada cbra vio estructura.

Diciemibyre dei 2021

O CEDIEL

Segretariode vias @ Infraestructura

/ 1
BEATR:Z EUUGENIA LUNA S.
Profesional Universitaria SVI
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MiINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUC TURA DE TRANSPORTE

ocurrir}

Descripeldn {gue puede pasar y como puede

Riesgo por mediciones ernrdneas de las cantidades de ohra ejecitadas por ¢l
CONTRATISTA. Riesgo que asumea ol Contratista

Consecuencia de la ocurencia del evento

Pérdida de conirol del presupuaste de la obra. con los consiguientes desfas

Proponente o Contratista

Tratamiento/Controles a ser implantados

_elaboracion de 1a oferta, conforms a los documentos precontractuales
I Probabilidad Raro
& e;“p%aé?é ol In'!pacto insignificania
R Valoracion del riesgo _ 2 ) o
Categoria del Riesgo Riesgw Bajo
¢Afecta el equilibrio econémico del No
Contrato? St
Personas respogs;:;isé I;:tc:)r implementar ef Supervisor y Conlratista
Fecha estimada que se inicia el tratamiento

Acta de Inicio del Contrato

Fecha estimada que se finaliza el

LComo se realiza el

Monitoreo y monitorea?

Revision
Periodicidad ; Cuéndo?

Acla final da ejecusion
Precontraciual: Evaluacion de la oferta del proponente

Ejecucidn: Informe de supervision

Mensuai

F68 por
excaso o por defecto,
Probabilidad B Improbable e
impacto Menor o
Valoracioén del Riesgo 5
Categoria del Riesgo - Riesgo Bajo -
¢A quién se le asigna? Contratista S
Tratamiento/Controles a ser implantados Al inicio de la ejecucion del contrato
Probabilidad Raro e
Impacte - -
después del Impacto Insignificante o -
tratamiento Valoracion del riesgo 2
Categoria del Riesgo N Riesgo Bajo - . o
i Afecta el equilibrio econémico del No
Contrato?
Personas r&spo:lr:e:;:rlslse I;:tc:)r implementar el Supervisor y Confratisia
Fecha estimada que se [nicia el tratamiento Acla de Inicio del Contrato
Fecha estimaga q_ue‘se finaliza el Acta final de ejecucion
3 +Como se realiza el Revisién de la medicién de cantidades de obra por parle del Contralisia y
M;g:}%g: Y monitoreo? sSupervisor
Periodicidad ¢ Cudndo? Mensual B
No. 3
Clase Especificn
Fuente Exierng o
Etapa Sateccién — Ejecucion
Tipo Riesgo operacionai
Descripcion (que puede pasar y como puede El proponente o confratista no estima adecuadamente el valor de los riesgos
ocuiTir) previsibles para la ejecucion del contralo
; ; Incremento en los costos y gastos de la prestacion del servicio
e ri (o Perdida en las utilidades del contratista -
Probabilidad S _lwprobable
Impacto Menor
Valoracion del Riesgo - 4 )
Categoria del Riesgo Riesgo Bajo .
ZA quién se [e asigna?
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| Cadigo
| Version No.

Para el presente procaediniento contractual,

MiNIEAA CUANTIA DE INFEAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MATRIZ 3 - RIESGOS

en atencitn ala Loy 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y 221.11.6.3.

del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo ta probabiidad de ocurrencia de eventos aleatorios fue afecten el
desarrollo del mismo. generando una variacion scbre el resultado ssperado, tanto en refacion con los costos como con las
actividades a desarroliar en la gjecucion contractual.

Corresponderd al contratista seleccionado |
s costo, siempre que el mismo no ss ency

De acuerde con procadimiento de la refers
riesgos previsibles que puedan afectar el pt

“atriz de riesgos

a asuncion del riesgo previsible prop'o de este lipo de contratacion asumiendo
entrs axpresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

ncia. nos permitimos establecer la taificacion, estimacion y asignacion de los
‘gsenta procedimiento.

Descripcion {que puede pasar y como
puede ocurir)

Consecuencia de la cerrrencia dat evenio

i No, o i o 1
___Clase : B __ Esneificn |
T Fuente s Externo
Etapa N i e - Ejenucicn-planeacion
LT Tipo : - _Riesgo operacional N

[Rotraso L la ejecucion de las obligaciones contraciuales por falencias en el
persanal y capacidad operacional paca 'a entrega da los productos al Departamentc
def Huila

Retrasos en la ejecucidn del confrato
Incumplimiento del cantrata
Suspensiin del Contrato
Requerimienios dei Supervisor

Probahilidad Fosible
- "_____' impacto - . T Mayor : =
Va!orgcién del Riesgo 7 7
Categoria del Riesgo Ricsgo Ao -

;A quién se le asigna?

Contratista

[ Tratamiento/Controles a ser implantados |

_Informes mensuales del contratista

: ili proba
impocte | ——FobSbd otant
despuds del ~— =t = - — — - B
¢ : Valgracion del Riesgo &)
rafamienty ——m—m e —— — = —=
Caiegoria del Riesgo S Riesgo Bajo
; Afecta el equilibrio eccnomico del
Mo
ponl Contrafo? 8 - o B o
Personas responsables por implementar el ey .
sratamiento Supervizor y Contralista

Fecha estimada gue se inicia el

~ " Fecha estimada que se finalizael

77777 _ Actade Initiodel Contrate
Adcta tinal de ejecucion

s JComo serealiza el | Hacer os lequerimientos al contiatista cue sean necesarios para el cumplimiento del
| Monitoreo y SRl . b I
Revlslén monitoreo? | objein contractua
| “eVS%"  [“Periodicidad (Cudndo? [ Semanal
Mo, [ 2

Clase Especifico
7 ~ Fuente intarno

Etapa Elecucidn

mpe- - et - Rigsgn operacionat
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. GoaenNAmCm DEL HU!LA‘ "
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTU@

CRIETO "REPQSICION A TODO COSTO DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", EH LA VIA GARZON- LAPLA'I"A CUDIGO 3701, VIA DE PRIMER
ORDEN"

ESPECHCALIONES
'f:j‘- — S5 LESCRPCION VALOR TOTAL
CERERAL F FATTILULAR
1 ESTRUCTURAS Y ARENAJES
[ RTICILAR [DEMOLICICH DE ESTRCTURAE¥ISTEMNTE PICL 1 E RERIRD ¢ - i
11 " .’ 2 L T21 2600
! , | s |DSPOCICIGN FINAL DEL MATERIAL LE DERSD G154 el e inbniioio [l i) 288,00
— - - - - =
. FARTICILAR |EACAVACION VARLAS S8 OV ASIFICAR [HCL1VE RETIRD ¢ (NSPUCICEN . B e
| S R I " [P 6L MATERIAL DE EXcayACION W3 0% 00 $3%10000] 3 3E25 500 00
. SUMMGSTR O E 19T ALACIGN DE HELEENT FARA ESTRUCTURA COn . .
s 13| tivaswia Lo o ot ui £4.00 1M 779.00| § 56 A
S (R I
i \‘:l_:';:h: OICLASE F e~ 109 (M2) FPARA SOLADO [ LIWFEZA 120 FEALE) " 200 & s7spoam)| s 1737 700,00
—
. COMLRETO CLASE [ cod MMCANT) FARR ALBERCA ALETAS CABEZAL DE
5 | SAUA O RO GUARGAMERS W3 2500 91194000 & 23 873 500 00
-+ S R = —
N . SLARSTRO E INSTALACKCN TUBERA EN CONCRETO D€ 3 REFORZADO i )
= | 15 TIMAS BT 49 BCLUTE KO8 INTERORD Y E3T Pei) wan 100 78722300 § 1.2 331 683 00
' J_ v | ks e SUMBSTRO | ATALACION ACERD DE KEFUERZO F y= 4N 063 KG 180000 8884000 $ 15 91, 000 (1
oo
SUBTOTALOBMAS | § 68 055.70¢.00
PLAN DE APLIGAGI) BF PROTOCOLO GE SEGRIDAD EN OBRA "PAPSC™ s 2.250.000,00
SUBTOTAL DBRAS {h0 INCLUYE IVA) $ 71.105.708,00
JALOR 10TAL $ 71.105.709,00
HOTAT o e Wweir ) Cutntie qum ol PPECID LW TARIC mcioys i valor @ 3 | U DESCRPCION FORCENTANE
HOTA 2 Cdd b ot docimsal dal p nhse ercesa bl hamr o orderd Sgusenie del pesa y cuanda la fiacoen STRACK N
socunas s pesc 5o infario 5 18 apvaismara por dalecta o s artera delpeca, i L
HOTA S FIASU Yy su dicrmimacion deben sl o £ <ot {%1 HARLEWSTO =
UTILIBAD e
TOTAL A1 AlU=
1 =
Tiempo
latars
BLATRLI EUGENIA LUNA
Frodemionst Lrd et fofed 5
satenracon del | kafa - fevmmtae 3 S0
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p DEPARTAMENTO DEL HUILA

%

LAPLATA, CODIGO 3701, VIA DE "RIMER ORDEN"

OBIJLTO: " REPOSICION A TODO COSTO DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", EN LA VIA GARZON-

DESGLOSE PEL A.l.U

| Eio
ITEM Descripcion MES %DEDICACION |V.r unitario \/.r Parcial
1 ADMINISTRACION
PERSONAL '
1.7 lingeniero Civil de obra 1,00 40% $ 2.800.000 1.120.000,00
1,71 |Inspector de obra 1,00 100% $ 1.200.000 1.200.000,00
TOTAL 2.320.000,00
FACTOR PRESTACIONAL PORCENTAJE VALOR
1,12 |Cesantias 8,33 193.256,00
1,13 |Intereses Cesartias 1,00 1.933,00
1.14 |Prima Lega!l 8,33 193.256,00
1,15 !Vacaciores | 4,16 96.512,00
i 1,16 |Seguidad Social | 2746 637.072,00
TOTAL 1.122.029,00
ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS |
1,18 |Papeleria, e insumos de oficina Mes 1.00 75.857,90 75857,80
>2000cc. Pick o similar fincluye
1,20 |conductor y combustibles) VIAJES 4.00 350.000,00 1400000,00
SUBTOTAL 1.475.857,90
GASTOS DE LEGALIZACION
1,21 |Gastos de legalizacion y otros 10,55% 7.264.277,00
l 1 :
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 23% | S 12.182.163,90
2 |IMPREVISTOS %
2,1 |Imprevistos 1 2% |'s 1.059.318,60
3,0 |UTILIDAD %
3,1 Utilidad del proyecto | 5% $ 2.648.296,50
VALOR TOTAL C@EYOS IPIRECTOS $ 15.889.779,00

Pools

Elaboré:

REATRIZ EUGE'?A'FUN-A)SA LGUERO
versitaria SVIAS

Profesional Un
Gobernacion del Huila
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LAPLATA, CODIGO 3701, VIA DE PRIMER ORDEN"

i O3JETO: " REPOSICION A TODRO COSTO DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", EN LA VIA GARZON-

tem T NESCRIPCION %o
A |Salario basico 100,00%

l B |Prestaciones sociales 67,35%

I Cesantias (Af12) 8,33%

f ereses sobre cesantias 1,00%
Prima de servicios anuales 8,33%
Vacacienes (15/360) 4.17%

! Satd 12,50%

i Persion 16,00%

i A.R.P (riesgos &) 6.96%

1 Subsidio Far-iliar 4,00%

l .C.BF 3.00%
SENA 2,00%
Subsidio de transporie 0,46%
Dotacion (hasta 2 smmlv) 0,60%

! D Costos de perfercionamiento, impuestos,retenciones y polizas 8,00%
Publicacion 18% de smmlv__ (costos directos)

Estampilla prodesarrollo departamental 2,00%
estampilla prouniversidad surcolombiana 0.50% |

! Estampilla procultura 1,50% |

! Garantias 040% |

E |OTROS IMPUESTOS 2,50% |
F  |GASTOS OFICINA CONSULTOR 0,20% ||
Asesoria legas, tributaria y medica 0,05%

Costo de personal no facturable 0,05% j
|Gastos de viaje 0,05% |
|Otros 0,05%
5 |IMPREVISTOS 2,00%
H iHONORARIOS (UTIIDAD) 5,00%
SUBTOTAL
Subtotal]  185,1%
FN NS FACTOR PRESTACIONAL MANO DE OBRA | 185
Firma \l \

MNombre: BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERD
Profesional Universitaria BVIAS

Aschi 1JCGG S\nasl
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BEATRIZ ELGENIA LYNA LUERO
Profesioral Universlaria SVYIAS
Gobernacié del Hula

GOBERNACION DEL HUILA g
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA HUITA
CIZECE
PRESUPUESTO PAPSO
|OBJETO: " REPOSCION A TODO COSTO DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", EN LA VIA
GARZON- LAPLATA, CODIGO 3701, VIA DE PRIMER ORDEN"
ITEM l DESCRIPCION UNIDAD | CANT | VALOR UNIT TOTAL
|
|
]cuadri!!a mes, de 15 persona +1 inspeclor
! |Alcohol antiséptico al 70% Lo 4 3 7.000| $ 28.000 |
) itro 3 |$ 10000| 8 30.000 |
! 3 lJabon Liguido antibacterial litro 2 $ 10.000] § 20.000
| i
4 IHipoclorito de uso domestico litro 10 3 2000 S 20.000
3 |Tapabocas desechables Caja |~ 9 $ 15000 § 135.000 |
6 euanisederiic per 6 |$  2000|$ 120.000
: !
7 _|Termometro digital inflarojos unided § 1.00 ] $ o0.0d04 8 S0
1
8 Bomba de espalda unidad 1,00 $ 166.090 s 166.080
. $ 569.090,0
Inspector Seguridad y Saiud en el Trabajolnc,
9 nrestaciones 85% Himes | 1.85 $ 908.600 | & 1.680.210,0
N | Total $ 2.250.000,0
Meses 1 $ 2.250.000,00 |

Arch /JCGG Svias
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Radicado
2021CS070710-1
Fecna 2021-11-26 GOBERNACION DEL HUILA "
R . £ - <
Secretaria de Vias e Infraestructura e
furt [nrigue Drussie léper
2021SALODOTIARS COBELNABER

Neiva, Noviembre 26 de 2021

Sefior(a):

CRISTIAN ANDRES CASTANEDA RIVERA
Técnico Operativo

Gobernacion del Huila

Secretaria General

Carrera 4 Calle 8 Esquina

Tel: 8671300

Neiva / Huila

Asunio: ACTUALIZACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES APROBADO PARA LA
VIGENCIA 2021 INCORPORANDO LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE VIAS F INFRAESTRUCTURA Y
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Cordial saludo

De manera comedida, me permito solicitar su colaboracion incorporando dentro del Pian Anual
de Adquisiciones aprobado para la vigencia 2021, los bienes, servicios y obras que se
relacionan en el documento anexo a esta comunicacion, los cuales hacen parte de las
prioridades determinadas en !a Secitetaria de Vias e Infraestructura y Departamento
Administrativo de Planeacion que estan orientadas al cumplimiento de las metas e indicadores

de! Plan de Desarrolio Departamental.
¥, -
apreni®®

LIO CESAR FIERRO CEDIEL
Secretario de Vias e Infraestruciura

Anexo cuadio con la informacion.

Proyerto: Cesar Favian Garcia Ranures

Pl
v oo Edilicr Gobernacidn, Calle 8 Cra. 14 esquina, Neiva — Huila — Colombia. PBX: (57+8) 8671300
SGN-CORA-F0S wyav hiutla gov.co -Twilter: @HuilaGob - Fasebook: Gobernacidn del Huila
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PLAZO DE FECHA MODALIDAD
BACCOCION ESTIMADA DT | CLASHFIGADOR DE

OBJETO ESTIMADO Contratacion | UNSPSLC Contraiacion DEPENDENCIA
DIEZ (10) DiAS

ADQUISICION DE SOF TWARE PARA CONTADOS A

La BIECUCION DFEL SISTEMA DE PARPTIQDELA

tHFORMACIC g VinL SUSCRIFCION

CCOREFERELCIAOO FMNEL GE. ACTALE ACUERDD

DEPARTAMENTO DEL HUILA | INICIO 12122021 43233500 | WARCO

ADQUISICION DE INSUNOS
EQUIPOS DE COMIPUTRYY
TECNOLAGI, PARA LA BIZCLICHON
DE SISTER DE COELIT PARS
EL 3ISTERA L E INFCRAMACILH Vil

[HEZ t1y Qias
CoNTADIas A
PARTIR GE LA
SESCRPCTIN

VIAS

GEGREFEPENCIALD £h EL DELATTADE 1310170 ACUETRL
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