
 
 
 
 

INFORME DE COMPARACION DE LAS PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
 

Proyecto:  Actualización catastral con enfoque multipropósito en el Área urbana del Municipio de Sabanalarga – Antioquia 
 
Acorde con los archivos aportados que contienes las propuestas técnico-económica del proyecto, se revisan desde el punto de vista técnico respecto de la metodología de la Gerencia de Catastro 
de Antioquia los siguientes ítems: 
 

ENTIDAD 
PROPONENTE 

Identificació
n y 
descripción 

 

Alcance Metodología Plan de 
Calidad 

Plan de 
comunicaciones 
y socialización 

Plan de 
Riesgos 

Participantes Relación de 
entregables 

Propuesta 
económica 

Cronograma 
de 

actividades 

OBS 

FLYNORTH 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE $ 687.724.800 10 meses  

CORPORACIÓN 
AFROPROGRESO 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE CUMPLE $807.058.000 10 meses La propuesta 
está 
incompleta 

MASORA 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE NO 
CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE $848.153.579 10 meses La propuesta 
está 
incompleta 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
Se evaluaron las tres propuestas allegadas, se emite el cuadro comparativo, encontrando la propuesta de la empresa FLYNORTH, bien estructurada, con los mismos componentes técnicos de 
entregables, se encuentra económicamente viable, por ser la propuesta económica más baja. 
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