
PRESUPUESTO OFICIAL - CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

CANTIDAD VALOR BASICO

1 $ 98.580.866

1 $ 263.060.461

1 $ 41.452.068

1 $ 247.796.688

1 $ 73.452.335

1 $ 124.912.147

1 $ 87.881.285

1 $ 85.567.344

1 $ 38.315.209

1 $ 25.945.043

1 $ 69.674.856

1 $ 44.854.957

1 $ 15.659.521

1 $ 6.249.145

$ 1.223.401.925

$ 188.712.236

$ 1.412.114.161VALOR TOTAL DEL PROYECTO

XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL

XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA

XIV. INFORME FINAL RESUMEN

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN

VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL

X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

VOLUMEN

VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. GRUPO 7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN

III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES



PLAZO (MESES): 10
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40

PERSONAL PROFESIONAL
Director de consultoría 5.000.000,00$                         3,10                         

31,00%
Residente de consultoría 4.000.000,00$                         7,98                         

80,00%
Especialista en transito y transporte 4.500.000,00$                         4,00                         

40,00%
Especialista en vías 4.500.000,00$                         4,50                         

45,00%
Especialista en geotecnia 4.500.000,00$                         5,00                         

50,00%
Especialista en geología 4.500.000,00$                         2,50                         

25,00%
Especialista en pavimentos 4.500.000,00$                         4,00                         

40,00%
Especialista en hidráulica y/o hidrología 4.500.000,00$                         4,00                         

40,00%
Especialista en estructuras 4.500.000,00$                         4,00                         

40,00%
Profesional ambiental 4.000.000,00$                         3,25                         

33,00%
Profesional en gestión social 4.000.000,00$                         2,50                         

25,00%
Profesional en gestión predial 4.000.000,00$                         2,50                         

25,00%
Profesional de costos y presupuestos 4.000.000,00$                         3,00                         

30,00%
Economista 4.000.000,00$                         1,00                         

10,00%
PERSONAL TÉCNICO
Auxiliares de Campo 981.000,00$                            3,95                         

40,00%
OTRO PERSONAL
Secretaria 981.000,00$                            4,00                         

40,00%
Dibujante Tecnico 1.500.000,00$                         4,96                         

50,00%

CARGO
DEDICACION 

MENSUAL

SUELDO Y/O JORNAL O VR 
MENSUAL

$



COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS
Comisión de topografía 17.360.000,00$                       4,80                         

48,00%
Topografo 2.100.000,00$                         
Cadenero 1.000.000,00$                         
Equipo de topografía 2.000.000,00$                         
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

5.000.000,00$                         11,30                       

113,00%
COSTOS DE LABORATORIO
Ensayos de laboratorio
Laboratorista (Viaticos) 40.000,00$                              
OTROS COSTOS DIRECTOS
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios públicos) 500.000,00$                            9,33                         

93,30%
Comunicaciones 300.000,00$                            9,33                         

93,30%
Elaboración de informes (incluye copias, planos, volúmenes,
cd, etc) 2.000.000,00$                         

COSTO DIRECTOS PERSONAL
COSTO PERSONAL CON FM

OTROS COSTOS

VALOR BASICO POR CAPITULO ESTUDIOS Y DISEÑOS
IVA (19%)
VALOR TOTAL POR CAPITULOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS
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TRABAJO DE CAMPO CONSULTORIA
* La interventoría debe entregar informes mensuales (9) e informe final (1) ENTREGA DE INFORMES INTERVENTORIA

Volumen X: Estudio de Análisis y Gestión de 
Riesgos

Planificación

Volumen I : Estudio de Tránsito, Capacidad y 
Niveles de Servicio

Volumen II: Estudio de Trazado, Diseño 
Geométrico y Señalización

Volumen III: Estudios de Geología para Ingeniería 
y Geotecnia

Volumen IV: Estudios de Suelos para el diseño de 
Fundaciones de puentes, obras de arte y otras 
estructuras de contención

INTERVENTORIA DE CONSULTORIA

Volumen XI: Estudio de Gestión Social y Gestión 
Predial

Volumen XII: Estudio para Pliegos de 
Condiciones, Especificaciones técnicas, 
Cantidades de obra, Analisis de Precios Unitarios 
y Presupuesto

Volumen XIII: Estudio de Evaluación Económica

Volumen XIV: Informe Final Resumen

Volumen V: Estudios de Estabilidad y 
Estabilización de Taludes

Volumen VI: Estudios Geotecnico para Diseño del 
Pavimento

Volumen VII: Estudio de Hidrología, Hidraúlica y 
Socavación

Volumen VIII: Estudio Estructural y diseño de 
obras complementarias

Volumen IX: Estudio de Impacto y Gestión 
Ambiental

MES 10

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

CRONOGRAMA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

MES 3 6 MESES LIQUIDACION

ETAPA DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA

No DESCRIPCION

MES 1 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7MES 26 MESES CONTRATACION MES 8 MES 9



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1 Especialista en transito y transporte 4.500.000,00 4,00 18.000.000

4 Auxiliares de Campo 981.000,00 1,50 5.886.000

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
31.082.200

2,40
$ 74.591.064

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN TOTAL 

(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 1,50 7.500.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos,
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

8.250.000,00
82.841.064,00$           
15.739.802,00$           
98.580.866,00$           

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERSONAL TÉCNICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 7 
SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

OTROS COSTOS DIRECTOS



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1 Especialista en vías 4.500.000,00 4,50 20.250.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
2 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 2,50 7.500.000

35.544.300
2,40

$ 85.299.211

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

2 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 3,00 104.160.000,00

2
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 3,00 30.000.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,50 1.000.000,00

135.760.000,00
221.059.211,00$         

42.001.250,00$           
263.060.461,00$         

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,100 500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,30 1.200.000
1 Especialista en geología 4.500.000,00 2,50 11.250.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
13.244.300

2,40
$ 31.783.671

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor, combustible 
y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,50 2.500.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

3.050.000,00
34.833.671,00$          

6.618.397,00$            
41.452.068,00$          

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,25 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,50 2.000.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 3,00 13.500.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
17.044.300

2,40
$ 40.902.911

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,63 10.850.000,00

3
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 1,50 22.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
132.379.600,00 1,00 132.379.600,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,50 1.000.000,00

167.329.600,00
208.232.511,00$         

39.564.177,00$           
247.796.688,00$         

* ver desglose de laboratorios

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,150 750.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,30 1.200.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 2,00 9.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
11.146.200

2,40
$ 26.748.651

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,63 10.850.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,70 3.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
19.826.000,00 1,00 19.826.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,100 200.000,00

34.976.000,00
61.724.651,00$           
11.727.684,00$           
73.452.335,00$           

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,25 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1

Especialista en pavimentos 4.500.000,00 4,00 18.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
25.446.200

2,40
$ 61.065.791

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 2,50 12.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
29.802.400,00 1,00 29.802.400,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,50 1.000.000,00

43.902.400,00
104.968.191,00$         

19.943.956,00$           
124.912.147,00$         

* ver desglose de laboratorios

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,250 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,50 2.000.000
1 Especialista en hidráulica y/o hidrología 4.500.000,00 4,00 18.000.000

2 Auxiliares de Campo 981.000,00 1,000 1.962.000

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
2 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 1,00 3.000.000

26.506.300
2,40

$ 63.609.819

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,25 4.340.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,150 300.000,00

10.240.000,00
73.849.819,00$           
14.031.466,00$           
87.881.285,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,250 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,50 2.000.000
1 Especialista en estructuras 4.500.000,00 4,00 18.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
2 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 1,00 3.000.000

24.544.300
2,40

$ 58.901.411

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,50 2.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
9.653.920,00 1,00 9.653.920,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,125 250.000,00

13.003.920,00
71.905.331,00$           
13.662.013,00$           
85.567.344,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

.

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,40 1.600.000
1 Profesional ambiental 4.000.000,00 1,75 7.000.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0,450 441.450

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
1 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 0,26 390.000

10.725.750
2,40

$ 25.739.655

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,30 5.208.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,10 500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

6.458.000,00
32.197.655,00$           

6.117.554,00$            
38.315.209,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,38 1.520.000
1 Profesional ambiental 4.000.000,00 1,50 6.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
8.814.300

2,40
$ 21.152.557

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,125 250.000,00

650.000,00
21.802.557,00$           

4.142.486,00$            
25.945.043,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,150 750.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,20 800.000
1 Profesional en gestión social 4.000.000,00 2,50 10.000.000
1 Profesional en gestión predial 4.000.000,00 2,50 10.000.000

2 Auxiliares de Campo 981.000,00 1,00 1.962.000

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
1 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 0,20 300.000

24.106.300
2,40

$ 57.850.299

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,15 300.000,00

700.000,00
58.550.299,00$           
11.124.557,00$           
69.674.856,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,300 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,40 1.600.000
1 Profesional de costos y presupuestos 4.000.000,00 3,00 12.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
15.394.300

2,40
$ 36.943.241

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

750.000,00
37.693.241,00$           

7.161.716,00$            
44.854.957,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0
1 Economista 4.000.000,00 1,00 4.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
5.294.300

2,40
$ 12.705.261

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,38 190.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,38 114.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

454.000,00
13.159.261,00$           

2.500.260,00$            
15.659.521,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,40 392.400
1.892.400

2,40
$ 4.541.382

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,70 350.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,70 210.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

710.000,00
5.251.382,00$            

997.763,00$               
6.249.145,00$            

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

XIV. INFORME FINAL RESUMEN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



TOPOGRAFIA

CANT. CUBS CARGO / OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

PRIMA 
REGIONAL

$

PARTICIPACIÓN 
TOTAL 
(h-mes)

VR PARCIAL
$

(1) (2) (3) (4)
(1)*((2)+(3))*(4) = 

(5)

1 Topografo 2.100.000 1,00 2.100.000
2 Cadenero 1.000.000 1,00 2.000.000
1 Dibujante Tecnico 1.500.000 1,00 1.500.000

5.600.000
                            1,85 

10.360.000

CANT. CUBS CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(7)

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

TOTAL

VR PARCIAL
(7)*(8) = (9)

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
1 Equipo de topografía Mes 2.000.000 1,00 2.000.000

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000
cc , aereos, etc.; incluye conductor, combustible y
peajes)

Mes 5.000.000 1,00 5.000.000

7.000.000

 $   17.360.000,00 TOTAL

PERSONAL TÉCNICO

SUBTOTAL COSTOS  PERSONAL TÉCNICO

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL EQUIPO

FACTOR PRESTACIONAL
TOTAL COSTOS  PERSONAL TÉCNICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. GRUPO 7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PLAZO: DIEZ (10) MESES 



ENSAYOS DE LABORATORIO

CANT. CUBS CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(7)

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

TOTAL

 VR PARCIAL
(7)*(8) = (9) 

(8) (9) (10)  (8)*(9)*(10) = (11) 

6

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES/PONTONES (2
sondeos Exploratorios a 15 m, 5 Ensayos Clasificatorios
(Granulometría, Límites y Humedades), 5 Ensayos de
Compresión Simple, 2 Ensayos de Refracción Sísmica,
Informe de Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

und 14.280.000 1,00  $               85.680.000,00 

138 Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo ml 209.200 1,00  $               28.869.600,00 
51 Resistencia a la compresión inconfinada und 30.000 1,00  $                 1.530.000,00 
15 Corte Directo UU und 380.000 1,00  $                 5.700.000,00 

 $             121.779.600,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 2.400.000,00 
4 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 3.200.000,00 

 $                 5.600.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 1,00  $                 5.000.000,00 

 $                 5.000.000,00 

 $             132.379.600,00 

30 Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo ml 209.200 1,00  $                 6.276.000,00 
15 Resistencia a la compresión inconfinada und 30.000 1,00  $                    450.000,00 
15 Corte Directo UU und 380.000 1,00  $                 5.700.000,00 

 $               12.426.000,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 2.400.000,00 
 $                 2.400.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 1,00  $                 5.000.000,00 

 $                 5.000.000,00 

 $               19.826.000,00 

72
Toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m
rompiendo carpeta. Incluye clasificación del suelo
(granulometria, limites, humedad) y CBR

und 354.200 1,00  $               25.502.400,00 

 $               25.502.400,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 15,00  $                 1.800.000,00 
 $                 1.800.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 0,50  $                 2.500.000,00 

 $                 2.500.000,00 

 $               29.802.400,00 

SUBTOTAL

ENSAYOS DE LABORATORIO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

TRANSPORTE

COSTOS DE LABORATORIO

APIQUES CON CBR A LO LARGO DE LOS 20.382 KM, CADA 250 m

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO

TRANSPORTE

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES/PONTONES, OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

ENSAYOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
GRUPO 7 SUBREGION CENTRO (L= 18.03 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL



2

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10 Puntos
Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10 disparos), 15
Toma y ensayo de Núcleos (entre 12 y 15 cm cada uno),
Revisión Geometría estructura existente, Transporte de
Personal y Equipo)

und 4.026.960 1,00  $                 8.053.920,00 

 $                 8.053.920,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 5,00  $                    600.000,00 
 $                    600.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 0,20  $                 1.000.000,00 

 $                 1.000.000,00 

 $                 9.653.920,00 

 $             191.661.920,00 

* ver detalle de laboratorios 

PUENTES PONTONES
2 4

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES (2 sondeos
Exploratorios a 15 m, 5 Ensayos Clasificatorios
(Granulometría, Límites y Humedades), 5 Ensayos de
Compresión Simple, 2 Ensayos de Refracción Sísmica,
Informe de Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

2 4

18.000
1 Perforaciones para obra de drenaje (a 3 ml de
profundidad) 

3 108

1 Resistencia a la compresión inconfinada 1 36
ESTRUCTURAS

5
1 Perforación en suelo fino por ml. Incluye clasificación del
suelo (a 3 ml de profundidad) 

3 30

1 Resistencia a la compresión inconfinada (3 puntos) 3 15
1 Corte Directo (3 puntos)  UU 3 15

SITIOS ESPECIALES
5

1 Perforación en suelo fino por ml. Incluye clasificación del
suelo (a 3 ml de profundidad) 

3 30

1 Resistencia a la compresión inconfinada (3 puntos) 3 15
1 Corte Directo (3 puntos)  UU 3 15

18.000
toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m rompiendo
carpeta. Incluye clasificación del suelo (granulometria,
limites, humedad) y CBR

1 72

PUENTES PONTONES
2 4

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10 Puntos
Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10 disparos), 15
Toma y ensayo de Núcleos (entre 12 y 15 cm cada uno),
Revisión Geometría estructura existente, Transporte de
Personal y Equipo)

2,0 0

5

V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

SUBTOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

OBRAS DRENAJE (1 PERFORACION CADA 500 M)

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
CONTENCION

ACUMULADO TOTAL

PUENTES Y PONTONES

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL

ENSAYOS DE LABORATORIO
VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

VOLUMEN VIII: ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1

6

VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO
1 apique con CBR cada 250 m a lo largo del tramo vial

72

36

10

5

36

PERFORACIONES PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCION, 2
PERFORACIONES POR PUNTO

PUENTES Y PONTONES

5

PERFORACIONES PARA SITIOS CRITICOS

10

5



UNIDAD
VALOR 

LABORATORIO 
GEOFISICA

VALOR 
LABORATORIO 

UNICAUCA

und  $              354.200,00  $              336.500,00 

ml  $              209.200,00  $              214.000,00 

und  $                30.000,00  $                54.000,00 

und  $              380.000,00 

UNIDAD
C&H INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN 

SAS

und  $                20.000,00 

UNIDAD CITEC

und  $           4.026.960,00 

und  $         14.280.000,00 

CONCEPTO

Se toman los valores suministrados por Citec LTDA por tener disponibilidad para trabajar en el
Departamento.

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10
Puntos Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10
disparos), 15 Toma y ensayo de Núcleos (entre 12
y 15 cm cada uno), Revisión Geometría estructura
existente, Transporte de Personal y Equipo)

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES (2
sondeos Exploratorios a 20 m, 5 Ensayos
Clasificatorios (Granulometría, Límites y
Humedades), 5 Ensayos de Compresión Simple, 2
Ensayos de Refracción Sísmica, Informe de
Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

SOPORTE COSTOS ENSAYOS DE LABORATORIO

CONCEPTO

Toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m.
rompiendo carpeta. Incluye clasificación del suelo
(granulometria, limites, humedad) y CBR.

Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo

Se toman los valores suministrados por C&H Ingeniería y Construcción SAS por tener
disponibilidad para trabajar en el Departamento.

NOTA: No incluye viaticos de personal de laboratorio ni transporte

Se toman los valores suministrados por el laboratorio de Geofisica por ser un laboratorio
certificado y con disponibilidad para trabajar en todo el Departamento.

Resistencia a la compresión inconfinada

CONCEPTO

Prueba deflectométrica FWD
Prueba de campo, analisis de datos, Sneff, Ep, Mr

Corte Directo UU



ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE
SUELDO BASICO 100
SUB TOTAL 1 100

PRESTACIONES SOCIALES

PRIMA ANUAL DE SERVICIOS 8,33
CESANTIAS 8,33
INTERES DE LA CESANTIAS 1,12
PARAFISCALES (SENA, ICBF, CONFACAUCA) 4
SEGURIDAD SOCIAL(Salud y pension) 20,5
ARP 6,96
SEGUROS DE LEY 0,5
VACACIONES Y AUSENCIAS JUSTIFICADAS 5
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 11,72
Otros (Auxilios,varios, prestaciones extralegales, Incapacidades 
no cubiertas)

5

SUBTOTAL 2 71,46
3 COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES
SERVICIOS PUBLICOS Y  OFICINAS 9

RECURSOS  DE COMPUTO Y ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS 7

VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERIA 3,68
UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,5
SEGUROS 2,6
CORREO Y OTROS 5
GASTOS LEGALES 15,24
SUBTOTAL 3,1 46,02
ASESORIA LEGAL PERMANENTE
HONORARIO ASESORIAS JURIDICA EN LOS CAMPOS
ADMINISTRATIVO , RESPONSABILIUDAD CIVIL, LABORAL Y
COMERCIAL, ENTRE OTROS

10,5

SUBTOTAL 3,2 10,5
SUBTOTAL 3 56,52
HONORARIOS DEL CONSULTOR 12
SUBTOTAL 4 12

TOTAL 2,40

4

DESGLOSE DETALLADO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

1

2

3,1

3,2


