
PRESUPUESTO OFICIAL - CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

CANTIDAD VALOR BASICO

1 $ 98.720.941

1 $ 305.333.402

1 $ 62.358.453

1 $ 255.075.418

1 $ 93.484.183

1 $ 141.452.017

1 $ 121.198.661

1 $ 129.518.090

1 $ 38.315.209

1 $ 25.945.043

1 $ 83.211.168

1 $ 44.854.957

1 $ 15.659.521

1 $ 6.249.145

$ 1.421.376.208

$ 215.304.165

$ 1.636.680.373VALOR TOTAL DEL PROYECTO

XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL

XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA

XIV. INFORME FINAL RESUMEN

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN

VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL

X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

VOLUMEN

VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. GRUPO 8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN

III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES



PLAZO (MESES): 10
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I TRANSITO II DIS GEOM Y SEÑAL III GEOLOG Y GEOT IV SUELOS FUNDAC V ESTAB TALUDES
VI GEOT PARA DIS 

PAVIM
VII HIDROL 

VIII Estr y obras 
comp

IX IMP Y GEST AMB
X ANAL Y GEST 

RIESGO
XI GEST SOC Y PRED XII PLIEGOS PRESUP XIII Eval Econom XIV Inf final resumen

PERSONAL PROFESIONAL
Director de consultoría 5.000.000,00$                         1.000.000,00$                    1.250.000,00$              1.000.000,00$           1.250.000,00$                1.000.000,00$               1.500.000,00$            1.250.000,00$          1.250.000,00$          1.000.000,00$          1.000.000,00$             1.000.000,00$               1.500.000,00$            1.000.000,00$            1.500.000,00$            16.500.000,00$         3,30                        

0,20                                    0,25                              0,20                           0,25                                0,20                               0,30                            0,25                          0,25                          0,20                          0,20                             0,20                               0,30                            0,20                            0,30                            3,30                           33,00%
Residente de consultoría 4.000.000,00$                         6.000.000,00$                    8.000.000,00$              2.000.000,00$           4.000.000,00$                1.520.000,00$               6.000.000,00$            4.000.000,00$          3.000.000,00$          1.600.000,00$          1.520.000,00$             1.200.000,00$               1.600.000,00$            -$                            -$                            40.440.000,00$         10,11                      

1,50                                    2,00                              0,50                           1,00                                0,38                               1,50                            1,00                          0,75                          0,40                          0,38                             0,30                               0,40                            -                              -                              10,11                         101,00%
Especialista en transito y transporte 4.500.000,00$                         18.000.000,00$                  -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            18.000.000,00$         4,00                        

4,00                                    -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              4,00                           40,00%
Especialista en vías 4.500.000,00$                         -$                                    22.500.000,00$            -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            22.500.000,00$         5,00                        

-                                      5,00                              -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              5,00                           50,00%
Especialista en geotecnia 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              6.750.000,00$           13.500.000,00$              9.000.000,00$               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            29.250.000,00$         6,50                        

-                                      -                                1,50                           3,00                                2,00                               -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              6,50                           65,00%
Especialista en geología 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              11.250.000,00$         -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            11.250.000,00$         2,50                        

-                                      -                                2,50                           -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              2,50                           25,00%
Especialista en pavimentos 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               22.500.000,00$          -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            22.500.000,00$         5,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 5,00                            -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              5,00                           50,00%
Especialista en hidráulica y/o hidrología 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           22.500.000,00$        -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            22.500.000,00$         5,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             5,00                          -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              5,00                           50,00%
Especialista en estructuras 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          22.500.000,00$        -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            22.500.000,00$         5,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            5,00                          -                            -                               -                                 -                              -                              -                              5,00                           50,00%
Profesional ambiental 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          7.000.000,00$          6.000.000,00$             -$                               -$                            -$                            -$                            13.000.000,00$         3,25                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            1,75                          1,50                             -                                 -                              -                              -                              3,25                           33,00%
Profesional en gestión social 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             12.000.000,00$             -$                            -$                            -$                            12.000.000,00$         3,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               3,00                               -                              -                              -                              3,00                           30,00%
Profesional en gestión predial 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             12.000.000,00$             -$                            -$                            -$                            12.000.000,00$         3,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               3,00                               -                              -                              -                              3,00                           30,00%
Profesional de costos y presupuestos 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               12.000.000,00$          -$                            -$                            12.000.000,00$         3,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 3,00                            -                              -                              3,00                           30,00%
Economista 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            4.000.000,00$            -$                            4.000.000,00$           1,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              1,00                            -                              1,00                           10,00%
PERSONAL TÉCNICO
Auxiliares de Campo 981.000,00$                            5.886.000,00$                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           5.886.000,00$          -$                          441.450,00$             -$                             1.962.000,00$               -$                            -$                            -$                            14.175.450,00$         4,95                        

1,50                                    -                                -                             -                                  -                                 -                             2,00                          -                            0,45                          -                               1,00                               -                              -                              -                              4,95                           50,00%
OTRO PERSONAL
Secretaria 981.000,00$                            245.250,00$                       196.200,00$                 294.300,00$              196.200,00$                   196.200,00$                  196.200,00$               196.200,00$             294.300,00$             294.300,00$             294.300,00$                294.300,00$                  294.300,00$               294.300,00$               392.400,00$               3.678.750,00$           3,75                        

0,25                                    0,20                              0,30                           0,20                                0,20                               0,20                            0,20                          0,30                          0,30                          0,30                             0,30                               0,30                            0,30                            0,40                            3,75                           38,00%
Dibujante Tecnico 1.500.000,00$                         -$                                    9.000.000,00$              -$                           -$                                -$                               -$                           4.500.000,00$          4.500.000,00$          390.000,00$             -$                             390.000,00$                  -$                            -$                            -$                            18.780.000,00$         5,52                        

-                                      3,00                              -                             -                                  -                                 -                             1,00                          1,00                          0,26                          -                               0,26                               -                              -                              -                              5,52                           55,00%
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS
Comisión de topografía 17.360.000,00$                       -$                                    121.520.000,00$          -$                           12.152.000,00$              17.360.000,00$             -$                           5.208.000,00$          -$                          5.208.000,00$          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            161.448.000,00$       5,80                        

-                                      3,50                              -                             0,70                                1,00                               -                             0,30                          -                            0,30                          -                               -                                 -                              -                              -                              5,80                           58,00%
Topografo 2.100.000,00$                         
Cadenero 1.000.000,00$                         
Equipo de topografía 2.000.000,00$                         
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

5.000.000,00$                         7.500.000,00$                    35.000.000,00$            750.000,00$              3.500.000,00$                5.000.000,00$               15.000.000,00$          3.750.000,00$          2.500.000,00$          500.000,00$             -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            73.500.000,00$         11,20                      

1,50                                    3,50                              0,15                           0,70                                1,00                               3,00                            0,75                          0,50                          0,10                          -                               -                                 -                              -                              -                              11,20                         112,00%
COSTOS DE LABORATORIO
Ensayos de laboratorio -$                                    -$                              -$                           151.630.000,00$            27.281.600,00$             29.802.400,00$          -$                          29.788.720,00$        -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            238.502.720,00$       
Laboratorista (Viaticos) 40.000,00$                              
OTROS COSTOS DIRECTOS
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios públicos) 500.000,00$                            375.000,00$                       375.000,00$                 250.000,00$              375.000,00$                   375.000,00$                  375.000,00$               375.000,00$             375.000,00$             375.000,00$             250.000,00$                250.000,00$                  375.000,00$               190.000,00$               350.000,00$               4.665.000,00$           9,33                        

0,750                                  0,750                            0,500                         0,750                              0,750                             0,750                          0,750                        0,750                        0,750                        0,500                           0,500                             0,750                          0,380                          0,700                          9,33                           93,30%
Comunicaciones 300.000,00$                            225.000,00$                       225.000,00$                 150.000,00$              225.000,00$                   225.000,00$                  225.000,00$               225.000,00$             225.000,00$             225.000,00$             150.000,00$                150.000,00$                  225.000,00$               114.000,00$               210.000,00$               2.799.000,00$           9,33                        

0,75                                    0,75                              0,50                           0,75                                0,75                               0,75                            0,75                          0,75                          0,75                          0,50                             0,50                               0,75                            0,38                            0,70                            9,33                           93,30%
Elaboración de informes (incluye copias, planos, volúmenes,
cd, etc) 2.000.000,00$                         150.000,00$                       1.200.000,00$              150.000,00$              1.000.000,00$                200.000,00$                  1.000.000,00$            300.000,00$             250.000,00$             150.000,00$             250.000,00$                300.000,00$                  150.000,00$               150.000,00$               150.000,00$               5.400.000,00$           

COSTO DIRECTOS PERSONAL 31.131.250,00$                  40.946.200,00$            21.294.300,00$         18.946.200,00$              11.716.200,00$             30.196.200,00$          38.332.200,00$        31.544.300,00$        10.725.750,00$        8.814.300,00$             28.846.300,00$             15.394.300,00$          5.294.300,00$            1.892.400,00$            
COSTO PERSONAL CON FM 74.708.774,00$                  98.262.691,00$            51.102.061,00$         45.467.091,00$              28.116.537,00$             72.464.841,00$          91.989.614,00$        75.700.011,00$        25.739.655,00$        21.152.557,00$           69.225.351,00$             36.943.241,00$          12.705.261,00$          4.541.382,00$            

OTROS COSTOS 8.250.000,00$                    158.320.000,00$          1.300.000,00$           168.882.000,00$            50.441.600,00$             46.402.400,00$          9.858.000,00$          33.138.720,00$        6.458.000,00$          650.000,00$                700.000,00$                  750.000,00$               454.000,00$               710.000,00$               

VALOR BASICO POR CAPITULO ESTUDIOS Y DISEÑOS 82.958.774,00$                  256.582.691,00$          52.402.061,00$         214.349.091,00$            78.558.137,00$             118.867.241,00$        101.847.614,00$      108.838.731,00$      32.197.655,00$        21.802.557,00$           69.925.351,00$             37.693.241,00$          13.159.261,00$          5.251.382,00$            
IVA (19%) 15.762.167,00$                  48.750.711,00$            9.956.392,00$           40.726.327,00$              14.926.046,00$             22.584.776,00$          19.351.047,00$        20.679.359,00$        6.117.554,00$          4.142.486,00$             13.285.817,00$             7.161.716,00$            2.500.260,00$            997.763,00$               
VALOR TOTAL POR CAPITULOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 98.720.941,00$                  305.333.402,00$          62.358.453,00$         255.075.418,00$            93.484.183,00$             141.452.017,00$        121.198.661,00$      129.518.090,00$      38.315.209,00$        25.945.043,00$           83.211.168,00$             44.854.957,00$          15.659.521,00$          6.249.145,00$            

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.421.376.208,00$             

CAPITULO

CARGO
VALOR  

TOTAL/DEDICACION 
TOTAL

DEDICACION 
MENSUAL

SUELDO Y/O JORNAL O VR 
MENSUAL

$
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TRABAJO DE CAMPO CONSULTORIA
* La interventoría debe entregar informes mensuales (9) e informe final (1) ENTREGA DE INFORMES INTERVENTORIA

Volumen X: Estudio de Análisis y Gestión de 
Riesgos

Planificación

Volumen I : Estudio de Tránsito, Capacidad y 
Niveles de Servicio

Volumen II: Estudio de Trazado, Diseño 
Geométrico y Señalización

Volumen III: Estudios de Geología para Ingeniería 
y Geotecnia

Volumen IV: Estudios de Suelos para el diseño de 
Fundaciones de puentes, obras de arte y otras 
estructuras de contención

INTERVENTORIA DE CONSULTORIA

Volumen XI: Estudio de Gestión Social y Gestión 
Predial

Volumen XII: Estudio para Pliegos de 
Condiciones, Especificaciones técnicas, 
Cantidades de obra, Analisis de Precios Unitarios 
y Presupuesto

Volumen XIII: Estudio de Evaluación Económica

Volumen XIV: Informe Final Resumen

Volumen V: Estudios de Estabilidad y 
Estabilización de Taludes

Volumen VI: Estudios Geotecnico para Diseño del 
Pavimento

Volumen VII: Estudio de Hidrología, Hidraúlica y 
Socavación

Volumen VIII: Estudio Estructural y diseño de 
obras complementarias

Volumen IX: Estudio de Impacto y Gestión 
Ambiental

MES 7

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

CRONOGRAMA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

6 MESES CONTRATACION 6 MESES LIQUIDACION

ETAPA DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA

No DESCRIPCION

MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6 MES 8 MES 9 MES 10MES 3



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1 Especialista en transito y transporte 4.500.000,00 4,00 18.000.000

4 Auxiliares de Campo 981.000,00 1,50 5.886.000

1 Secretaria 981.000,00 0,25 245.250
31.131.250

2,40
$ 74.708.774

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN TOTAL 

(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 1,50 7.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos,
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

8.250.000,00
82.958.774,00$           
15.762.167,00$           
98.720.941,00$           

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERSONAL TÉCNICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 8 
SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

COSTOS DE LABORATORIO

OTROS COSTOS DIRECTOS



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,25 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 2,00 8.000.000
1 Especialista en vías 4.500.000,00 5,00 22.500.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
2 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 3,00 9.000.000

40.946.200
2,40

$ 98.262.691

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

2 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 3,50 121.520.000,00

2
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 3,50 35.000.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,60 1.200.000,00

158.320.000,00
256.582.691,00$         

48.750.711,00$           
305.333.402,00$         

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,50 2.000.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 1,50 6.750.000
1 Especialista en geología 4.500.000,00 2,50 11.250.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
21.294.300

2,40
$ 51.102.061

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor, combustible 
y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,15 750.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

1.300.000,00
52.402.061,00$          

9.956.392,00$            
62.358.453,00$          

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,25 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,00 4.000.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 3,00 13.500.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
18.946.200

2,40
$ 45.467.091

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,70 12.152.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,70 3.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
151.630.000,00 1,00 151.630.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,50 1.000.000,00

168.882.000,00
214.349.091,00$         

40.726.327,00$           
255.075.418,00$         

* ver desglose de laboratorios

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,38 1.520.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 2,00 9.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
11.716.200

2,40
$ 28.116.537

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 1,00 17.360.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
27.281.600,00 1,00 27.281.600,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,100 200.000,00

50.441.600,00
78.558.137,00$           
14.926.046,00$           
93.484.183,00$           

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1

Especialista en pavimentos 4.500.000,00 5,00 22.500.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
30.196.200

2,40
$ 72.464.841

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 3,00 15.000.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
29.802.400,00 1,00 29.802.400,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,50 1.000.000,00

46.402.400,00
118.867.241,00$         

22.584.776,00$           
141.452.017,00$         

* ver desglose de laboratorios

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,250 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,00 4.000.000
1 Especialista en hidráulica y/o hidrología 4.500.000,00 5,00 22.500.000

3 Auxiliares de Campo 981.000,00 2,000 5.886.000

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
3 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 1,00 4.500.000

38.332.200
2,40

$ 91.989.614

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,30 5.208.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,75 3.750.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,150 300.000,00

9.858.000,00
101.847.614,00$         

19.351.047,00$           
121.198.661,00$         

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,250 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,75 3.000.000
1 Especialista en estructuras 4.500.000,00 5,00 22.500.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
3 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 1,00 4.500.000

31.544.300
2,40

$ 75.700.011

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,50 2.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
29.788.720,00 1,00 29.788.720,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,125 250.000,00

33.138.720,00
108.838.731,00$         

20.679.359,00$           
129.518.090,00$         

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,40 1.600.000
1 Profesional ambiental 4.000.000,00 1,75 7.000.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0,450 441.450

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
1 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 0,26 390.000

10.725.750
2,40

$ 25.739.655

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,30 5.208.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,10 500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

6.458.000,00
32.197.655,00$           

6.117.554,00$            
38.315.209,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,38 1.520.000
1 Profesional ambiental 4.000.000,00 1,50 6.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
8.814.300

2,40
$ 21.152.557

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,125 250.000,00

650.000,00
21.802.557,00$           

4.142.486,00$            
25.945.043,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,30 1.200.000
1 Profesional en gestión social 4.000.000,00 3,00 12.000.000
1 Profesional en gestión predial 4.000.000,00 3,00 12.000.000

2 Auxiliares de Campo 981.000,00 1,00 1.962.000

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
1 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 0,26 390.000

28.846.300
2,40

$ 69.225.351

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,15 300.000,00

700.000,00
69.925.351,00$           
13.285.817,00$           
83.211.168,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,300 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,40 1.600.000
1 Profesional de costos y presupuestos 4.000.000,00 3,00 12.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
15.394.300

2,40
$ 36.943.241

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

750.000,00
37.693.241,00$           

7.161.716,00$            
44.854.957,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0
1 Economista 4.000.000,00 1,00 4.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
5.294.300

2,40
$ 12.705.261

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,38 190.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,38 114.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

454.000,00
13.159.261,00$           

2.500.260,00$            
15.659.521,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,40 392.400
1.892.400

2,40
$ 4.541.382

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,70 350.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,70 210.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

710.000,00
5.251.382,00$            

997.763,00$               
6.249.145,00$            

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

XIV. INFORME FINAL RESUMEN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



TOPOGRAFIA

CANT. CUBS CARGO / OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

PRIMA 
REGIONAL

$

PARTICIPACIÓN 
TOTAL 
(h-mes)

VR PARCIAL
$

(1) (2) (3) (4)
(1)*((2)+(3))*(4) = 

(5)

1 Topografo 2.100.000 1,00 2.100.000
2 Cadenero 1.000.000 1,00 2.000.000
1 Dibujante Tecnico 1.500.000 1,00 1.500.000

5.600.000
                            1,85 

10.360.000

CANT. CUBS CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(7)

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

TOTAL

VR PARCIAL
(7)*(8) = (9)

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
1 Equipo de topografía Mes 2.000.000 1,00 2.000.000

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000
cc , aereos, etc.; incluye conductor, combustible y
peajes)

Mes 5.000.000 1,00 5.000.000

7.000.000

 $   17.360.000,00 TOTAL

PERSONAL TÉCNICO

SUBTOTAL COSTOS  PERSONAL TÉCNICO

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL EQUIPO

FACTOR PRESTACIONAL
TOTAL COSTOS  PERSONAL TÉCNICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. GRUPO 8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PLAZO: DIEZ (10) MESES 



ENSAYOS DE LABORATORIO

CANT. CUBS CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(7)

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

TOTAL

 VR PARCIAL
(7)*(8) = (9) 

(8) (9) (10)  (8)*(9)*(10) = (11) 

7

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES/PONTONES (2
sondeos Exploratorios a 15 m, 5 Ensayos Clasificatorios
(Granulometría, Límites y Humedades), 5 Ensayos de
Compresión Simple, 2 Ensayos de Refracción Sísmica,
Informe de Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

und 14.280.000 1,00  $               99.960.000,00 

150 Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo ml 209.200 1,00  $               31.380.000,00 
57 Resistencia a la compresión inconfinada und 30.000 1,00  $                 1.710.000,00 
21 Corte Directo UU und 380.000 1,00  $                 7.980.000,00 

 $             141.030.000,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 2.400.000,00 
4 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 3.200.000,00 

 $                 5.600.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 1,00  $                 5.000.000,00 

 $                 5.000.000,00 

 $             151.630.000,00 

48 Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo ml 209.200 1,00  $               10.041.600,00 
24 Resistencia a la compresión inconfinada und 30.000 1,00  $                    720.000,00 
24 Corte Directo UU und 380.000 1,00  $                 9.120.000,00 

 $               19.881.600,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 2.400.000,00 
 $                 2.400.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 1,00  $                 5.000.000,00 

 $                 5.000.000,00 

 $               27.281.600,00 

72
Toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m rompiendo
carpeta. Incluye clasificación del suelo (granulometria, limites, 
humedad) y CBR

und 354.200 1,00  $               25.502.400,00 

 $               25.502.400,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 15,00  $                 1.800.000,00 
 $                 1.800.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 0,50  $                 2.500.000,00 

 $                 2.500.000,00 

 $               29.802.400,00 

7

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10 Puntos
Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10 disparos), 15
Toma y ensayo de Núcleos (entre 12 y 15 cm cada uno),
Revisión Geometría estructura existente, Transporte de
Personal y Equipo)

und 4.026.960 1,00  $               28.188.720,00 

 $               28.188.720,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 5,00  $                    600.000,00 
 $                    600.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 0,20  $                 1.000.000,00 

 $                 1.000.000,00 

 $               29.788.720,00 

 $             238.502.720,00 

* ver detalle de laboratorios siguiente página

SUBTOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

ACUMULADO TOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

ENSAYOS DE LABORATORIO

SUBTOTAL

ENSAYOS DE LABORATORIO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

TRANSPORTE

COSTOS DE LABORATORIO

APIQUES CON CBR A LO LARGO DE LOS 20.382 KM, CADA 250 m

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO

TRANSPORTE

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES/PONTONES, OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

ENSAYOS DE LABORATORIO

PLAZO: DIEZ (10) MESES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
GRUPO 8 SUBREGION SUR (L= 18.04 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL



PUENTES PONTONES
1 6

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES (2 sondeos
Exploratorios a 15 m, 5 Ensayos Clasificatorios
(Granulometría, Límites y Humedades), 5 Ensayos de
Compresión Simple, 2 Ensayos de Refracción Sísmica,
Informe de Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

1 7 ok

18.040
1 Perforaciones para obra de drenaje (a 3 ml de
profundidad) 

3 108 ok

1 Resistencia a la compresión inconfinada 1 36 ok
ESTRUCTURAS

7
1 Perforación en suelo fino por ml. Incluye clasificación del
suelo (a 3 ml de profundidad) 

3 42 ok

1 Resistencia a la compresión inconfinada (3 puntos) 3 21 ok
1 Corte Directo (3 puntos)  UU 3 21 ok

SITIOS ESPECIALES
8

1 Perforación en suelo fino por ml. Incluye clasificación del
suelo (a 3 ml de profundidad) 

3 48
ok

1 Resistencia a la compresión inconfinada (3 puntos) 3 24 ok
1 Corte Directo (3 puntos)  UU 3 24 ok

18.040
toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m rompiendo
carpeta. Incluye clasificación del suelo (granulometria, limites, 
humedad) y CBR

1 72 ok

PUENTES PONTONES
1 6

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10 Puntos
Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10 disparos), 15
Toma y ensayo de Núcleos (entre 12 y 15 cm cada uno),
Revisión Geometría estructura existente, Transporte de
Personal y Equipo)

1,0 7

8

V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

OBRAS DRENAJE (1 PERFORACION CADA 500 M)

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
CONTENCION

PUENTES Y PONTONES

VOLUMEN VIII: ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

7

7

VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO
1 apique con CBR cada 250 m a lo largo del tramo vial

72

36

14

7

36

PERFORACIONES PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCION, 2
PERFORACIONES POR PUNTO

PUENTES Y PONTONES

7

PERFORACIONES PARA SITIOS CRITICOS

16

8



UNIDAD
VALOR 

LABORATORIO 
GEOFISICA

VALOR 
LABORATORIO 

UNICAUCA

und  $              354.200,00  $              336.500,00 

ml  $              209.200,00  $              214.000,00 

und  $                30.000,00  $                54.000,00 

und  $              380.000,00 

UNIDAD
C&H INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN 

SAS

und  $                20.000,00 

UNIDAD CITEC

und  $           4.026.960,00 

und  $         14.280.000,00 

CONCEPTO

Se toman los valores suministrados por Citec LTDA por tener disponibilidad para trabajar en el
Departamento.

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10
Puntos Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10
disparos), 15 Toma y ensayo de Núcleos (entre 12
y 15 cm cada uno), Revisión Geometría estructura
existente, Transporte de Personal y Equipo)

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES (2
sondeos Exploratorios a 20 m, 5 Ensayos
Clasificatorios (Granulometría, Límites y
Humedades), 5 Ensayos de Compresión Simple, 2
Ensayos de Refracción Sísmica, Informe de
Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

SOPORTE COSTOS ENSAYOS DE LABORATORIO

CONCEPTO

Toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m.
rompiendo carpeta. Incluye clasificación del suelo
(granulometria, limites, humedad) y CBR.

Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo

Se toman los valores suministrados por C&H Ingeniería y Construcción SAS por tener
disponibilidad para trabajar en el Departamento.

NOTA: No incluye viaticos de personal de laboratorio ni transporte

Se toman los valores suministrados por el laboratorio de Geofisica por ser un laboratorio
certificado y con disponibilidad para trabajar en todo el Departamento.

Resistencia a la compresión inconfinada

CONCEPTO

Prueba deflectométrica FWD
Prueba de campo, analisis de datos, Sneff, Ep, Mr

Corte Directo UU



ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE
SUELDO BASICO 100
SUB TOTAL 1 100

PRESTACIONES SOCIALES

PRIMA ANUAL DE SERVICIOS 8,33
CESANTIAS 8,33
INTERES DE LA CESANTIAS 1,12
PARAFISCALES (SENA, ICBF, CONFACAUCA) 4
SEGURIDAD SOCIAL(Salud y pension) 20,5
ARP 6,96
SEGUROS DE LEY 0,5
VACACIONES Y AUSENCIAS JUSTIFICADAS 5
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 11,72
Otros (Auxilios,varios, prestaciones extralegales, Incapacidades 
no cubiertas)

5

SUBTOTAL 2 71,46
3 COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES
SERVICIOS PUBLICOS Y  OFICINAS 9

RECURSOS  DE COMPUTO Y ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS 7

VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERIA 3,68
UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,5
SEGUROS 2,6
CORREO Y OTROS 5
GASTOS LEGALES 15,24
SUBTOTAL 3,1 46,02
ASESORIA LEGAL PERMANENTE
HONORARIO ASESORIAS JURIDICA EN LOS CAMPOS
ADMINISTRATIVO , RESPONSABILIUDAD CIVIL, LABORAL Y
COMERCIAL, ENTRE OTROS

10,5

SUBTOTAL 3,2 10,5
SUBTOTAL 3 56,52
HONORARIOS DEL CONSULTOR 12
SUBTOTAL 4 12

TOTAL 2,40

4

DESGLOSE DETALLADO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

1

2

3,1

3,2


