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[SA-MC-DT-NSA-001-2022] 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

[Los Documentos Tipo son inalterables y las entidades estatales contratantes no pueden incluir, modificar 

o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y económicos, 

diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en 

los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris] 

DTNSA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A 

TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION 

TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER¨, 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto objeto de la selección de menor cuantía No. SA-MC-DT-NSA-001-2022 es el de ̈  HABILITAR 

Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL 

SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE 

SANTANDER¨, y ello implica a ejecución de obras de emergencia y/o sitios críticos que amenacen 

con afectar las vías nacionales a cargo de la Territorial Norte de Santander.   

 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

[Estado actual de la infraestructura existente, las actividades por ejecutar, y la zona a intervenir]  

Los procesos de atención de obras de emergencia por el sistema de monto agotable tienen como 

objetivo atender las situaciones de emergencia en las vías de orden nacional a cargo del Instituto 

Nacional de Vías, entendiéndose como emergencia cualquier evento ocasionado por sucesos 

naturales, antrópicos o de alteración del orden público, que interrumpan o pongan en riesgo la 

continuidad del tránsito por estas vías. 

 

Por lo anterior, se pretende garantizar la atención oportuna de las emergencias viales que se presenten 

en las carreteras, para restituir el libre tránsito vehicular en el menor tiempo posible. La atención de la 

emergencia será de manera inmediata y oportuna, en un plazo que no supere las seis (6) horas contadas 

a partir de la ocurrencia del evento, manteniendo las especificaciones técnicas de la vía y facilitando el 

desplazamiento de los vehículos, bajo condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios. 

Las vías nacionales a cargo de la Territorial Norte de Santander son vulnerables cierres de via por 

razones de lluvias, crecientes de ríos que fluyen paralelamente a las vías, caída desde el talud superior 

de grandes rocas o cantos rodados, afectaciones de socavación en infraestructura de obras de drenajes 

y puentes, fallas estructurales en puentes, grandes flujos de material en suspensión que amenazan con 

afectar estructuras y puentes, ect.. 
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Las obras podrán estar ubicadas sobre las vías a cargo de la Dirección Territorial NORTE DE 

SANTANDER, la cual se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

a. Localización: 

 

 

Figura 1.1. Localización de la vía [Incluir la localización del proyecto.]  
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

• Remoción de derrumbes 

• Excavación sin clasificar de la explanación y canales 

• Demolición de estructuras 

• Excavaciones varias sin clasificar  

• Geotextil 

• Material drenante 

• Gaviones 

• Rellenos para estructuras  

• Concreto  resistencia 21 Mpa (D) 

• Concreto resistencia 14 Mpa (F) 

• Concreto ciclópeo 14 Mpa (G) 

• Transporte de materiales provenientes de derrumbes 

• Las demás que se estimen convenientes y sean representativas en cada DT (ejemplo: 
colchacretos, enrocados, demolición de rocas) 
 

La ejecución de estas actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que 

se presente a lo largo de toda la red vial a cargo de la Dirección Territorial NORTE DE SANTANDER del 

Instituto Nacional de Vías garantizando la transitabilidad o restableciéndola en el menor tiempo posible 

en el caso de ser suspendida parcial o totalmente. 

 

a. Ítems de pago:  

[Incluir lo relacionado con Ítems de pago]  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el contrato estará dividido en etapas e inicio de las mismas]  

5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por precios unitarios, sin Ajustes.  En cuento al Anticipo, rige lo establecido en el Pliego 

de Condiciones del Proceso.  

 

La Entidad debe justificar la inclusión o exclusión de anticipos basada en el estudio del sector y otros 

estudios que realice para el presente proceso de contratación.] 
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

 

Si durante el desarrollo de las obras es necesario crear o pactar  un precio unitario no previsto con 

especificación particular, esta se presentara conforme a los procedimientos técnicos de las normas 2013. 

a. Materiales 

[Incluir y complementar]  

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

[Incluir y complementar]  

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y 

diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 

calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  
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d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del 

proceso de contratación] 

 

• Un (1) Ingeniero Civil, Residente de obra 

 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 
[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra conforme 
a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica 
que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal f de este numeral y no podrá requerir 
experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica] 
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

• Un (1) Ingeniero Residente de 

Obra. 
 

Dos (2) años Un (1) año 

   

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente 

• Un (1) Retrocargador sobre llantas potencia 100 HP.  

• Una (1) Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1.5 m3. 

• Equipos de transporte de material, con capacidad conjunta mínima de 35 m3 (ejemplo: 5 

volquetas con capacidad de 7m3 c/u). 

• Una (1) mezcladora de concreto (capacidad mínima de 1 bulto) 

• Una (1) Camabaja para transporte de equipo pesado. 

• Un (1) cargador frontal de llantas con potencia superior a 200 HP 

• Un (1) Compresor 120 HP, con martillo. 

• Los demás que la Dirección Territorial considere necesarios para la atención de  emergencias. 

El CONTRATISTA deberá disponer del equipo exigido en el momento de iniciar la obra. 

 

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 2000 a 2022 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

 

 

9. OBRAS PROVISIONALES: 

[La entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los cambios 
necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra] 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
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públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

[La entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los cambios 
necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra] 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 

De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.   

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

[La entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Especificaciones 

generales de construcción del INVÍAS vigentes]  

[Incluir] 

[Incluir] 

[Incluir] 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

[La entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, 

apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta el 

proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.]  
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En constancia, se firma en San Jose de Cucuta, a los 22 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 

JUAN LEONIDAS VELASCO RODRIGUEZ 

Ingeniero DT Norte de Santander 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

LEONEL VALERO ESCALANTE 

Director Territorial Norte de Santander 

] 

] 


