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Ne:f 1125 ANO: 2022 PROCESO | MiNIMA CUANTIA
| |
GENERALIDADES DEL. PROCESO -
DEPENDENCIA | . i
GENERADORA DE LA | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD:
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2.7 |

OBJETO: KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, TODIGO (4307), RED VIAL

| DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEHUILA.

) i . T
PLAZO: TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICI
PRESUPUESTO $ 82.045.346,00 QCHE Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS
ASIGNADO: | CUARENTA Y SEIS PESDS MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS.

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

‘r
|
—_— - — !
I

[ Seccidén 211
| Estructura ‘ EP:2-3-2-02-02-008-45-99-1000-202100441044/ET 1116/PR.S
Presupuestal | 82.045.346,00 L
N° CDP 243y .

CONCEPTOC DEL
GASTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION, DIRIGIDO A LA CONSECUSION DE
RESULTADOS, MEDIANTE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN EL
DEPARTAMENTO.//SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE
| PRODUCCION,

TIPO DE CONTRATO

CONSULTORIA

LUGAR DE ‘
EJECUCION | PALERMO {HUILA}, TERUEL (HUILA) ’ -
ANTICIPO H [ X [NO ] | PORCENTAJE% [30
| EL DEPARTAMENTQ cancelara el valor del contrato que resulte del presente proceso de
| seleccion asf:
A. ANTICIPO:

FORMA DE PAGO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato. el

Departamento concedera al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del

valor del Contrato, dentro de los diez (10} dias habiles siguientes a la suscripcion del acta
 inicio del Contrato, previa radicacién de factura o documento equivalente.

Lainiciacion de la consultoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
| no se hallan supeditados, en ningun caso, al recibo del anticipo, E| Departamento, a través de
| la supervision revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo, de conformidad con

el Decreto Departamental No. 007 de 2007.

Los recursos del anticipo sdlo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo

Contrato, situacion que debera ser verificada por el supervisor. Los recursos concedidos a tit
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de anticipo son para todos los efectos legales del Departamento. La constituciéh;aprobac n
de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo es requisito indispensable previo
para la entrega del anticipo.

El Contratista debera presentar para la aprobacion del anticipo, un programa de ulilizacion de
personal y equipos durante la ejecucion del contrato, un programa de flujc de fondos ce
contrato, y un programa de inversién del anticipo, para la correspondiente aprobaciar
supervisor de |o cual debera remitir copia de la cuenta aperturada en una entidad bancara
vigilada por la Superintendencia Financiera a nombre del contrato con el fin de garantizar el
manejo de los recursos.

La vigilancia sobre el manejo y correcta inversién del anticipo estara a cargo del supervisor
por lo que el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversién ¥ suministrar a
supervisor toda la informacion que este requiera.

Los recursos desembolsados en calidad de anticipe y sus rendimientos son del Departament
los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indigue la Secretaria de
Hacienda Departamental, a la terminacién del contrato de consultoria.

El anticipo se amortizara en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contraic,
en cada acta parcial y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad. el saldo se amortizara
en el acta de liquidacion.

En todo caso, el inicio de la ejecucion del contrato de ninguna manera estara sujeta a
desembolso del anticipo. El contratista podra renunciar al cobro del anticipe establecido.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO:

Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que son recursos destinados a cubrnr [os
gastos para el inicio de las actividades propias de la consultoria, tales como pagos relacionados
con el equipo de trabajo (todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad social, saleros
y otros), adquisicion y/o alquiler de equipos {adecuacion de espacios de acopio, alquiler de
vehiculos, entre otros). Al respecto el Consejo de Estado ha sefialado:

‘En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad
publica contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del conirato, a titulo de
anticipo, el cual habra de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir
el contralista para la iniciacién de la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga
que es la forma de facilitarle af contratista Ia financiacién de los bienes, servicios u obras uue
se le han encargado con ocasion de fa celebracion del contrato.

El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto def precio gue atn no se nha
causado, gue la entidad ptiblica contratante hace al contratista para que a la iniciacion de
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de maieriales y atender
primeros gastos def contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la
obra. No es otra la razon por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que s
|_presente un plan para su utilizacién y que se amortice”

Calle

¥ Consejero Ponente: Ricardo Hoves Dugue Conscio de kstade, Sala de lo Contenciose Adeumisteativo, Seccion Tercera Sentencia 20
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B. PAGOS PARCIALES:

Pagos parciales hasta el ochenta por ciento {(80%) del valor total del contrato de acuardc
porcentaje asignado a fos productos entregados, recibides y aprobados, previa amortizas on
del anticipo y certificacién de cumplimiento y aprobacién del acta de reciho parcial de la
Consultoria expedida por el Supervisor y el veinte por ciento {20%) del valor total del contrato
con la suscripeion del Acta de recibo final y del Acta de liguidacion del contrato.

NOTA 1: Para efecto de los pagos EL. CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el sistema de seguridad social, de conformidad con los articulos 15 y 18 de
la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 yla ey 1752 de 2015
el Decreto 1703 de 2002 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en los mismos,

NOTA 2: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esia
obligado a presentar factura electronica, tal y como lo establece ta Resolucion No 00042 de
2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De 1o contrario debe radicar Ia original er. la
entidad contratante.

NOTA 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos
Informe final aprobado por el Supervisor; ii) El acta final suscrita por el Supervisor, e
Contratista, y el Secretario de Vias e Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 1"
acta de Liguidacion suscritas por las partes y el Supervisor; y iv) Los demas previstos er |a
Ley, en el contrato de consultoria y los que requiera el Supervisor.

NOTA 4: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiere
lugar.

NOTA §: Las demoras en los pagos originadas por la presentacién incorrecta de los
documentos requeridos para ello, seran respansabilidad del Contratista, y no tendra derecho
al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

NOTA 6: los Pagos del contrato se encuentran sujetos a ia disponibilidad dei programa anual
mensualidades de caja {(PAC) del Departamenta.

NOTA 7: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjurtar
la documentacion del cobro de la obligacién dineraria (Factura / Informe de Gestién / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP i, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

MODO DE
SEGUIMIENTO O
CONTROL

INTERVENTORIA SUPERVISION | X

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

de junio de 2001 Expediente No. 13436
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La Constitucion Politica en el articule 2 establecié que son fines esenciales del Estado servir a la comur da:
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion, facilitar la participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia ge u
orden justo.

Igualmente, el articulo 298, sefalan que corresponde a los departamentos las funciones administrativas, de
coordinacion, complementariedad de la accién municipal, intermediacién entre la Nacion y tos Municipios y de
prestacion de los servicios que determinen la Constitucion; asi como gestionar y promover el desarrollo integral de
su territorio de conformidad con la Constitucion y las leyes.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, carresponde a las entidades territoraie
la construccion y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigné a los Departamentos, la competencia para planificar
orientar las politicas de desarrollo y prestacion de servicios publicos y coordinar su ejecucion con los muncipio:
promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental,
promover la armonizacién de las actividades de los Municipios entre si, con el Departamento y con la Nacior
administrar los recursos cedidos por la Nacion; asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los
Municipios y a las instituciones de prestacién de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la lgy,
cuando a ello haya lugar.

Asi mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar o cofinanciar
proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, adelantar la construccion y
conservacion de todos [os componentes de la infraestructura de transporte que les cofresponda entre otras
funciones.

Que mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definid la estructura organica de la Administracié
Departamental del Huila, incorporando la Secretaria de Vias e Infraestructura, con el objetivo de garantizar el bue
estado de la Red vial del Departamento, mediante Ia planeacion, direccion, ejecucion y control de las obras: as
mismo le asigné dentro de sus funciones especificas la de identificar y definir la contratacion de estudios, diserios
construccion, analisis de suelos, impacto ambiental y demas relacionados con la adecuacion y mantenimiento de la
red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los procesos de contratacién, de acuerdo con
delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demas dependencias de la Administracién
Departamental en la ejecucidn de éstos procesos, entre otras.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria de Vias e Infraestructura es responsable de las efapas dge
programacion y preparacién de los procesos y la de ejecucién de los contratos, de supervisar y velar por ¢
cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos administrativos propios de la fas
postcontractual, y ademas debera realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificacién que no impliquen ad cic
de recursos, actas de creacidn y supresion de items, de conformidad con el articulo 5° del Decreto Departament:
No. 1134 de 2012,

En el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE", previsto para el periodo 2020-2023, adoptado mediante la
Ordenanza No. 020 del 2020, Debido al mal estado de la red vial que afecta principaimente al sector productivo de
departamento del Huila, se establecid dentro del Sector TRANSPORTE. el Programa HUILA CRECE EN
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con el objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las
vias a cargo del departamento en la conservacion, rehabilitacién y mejoramiento asegurando la conectividad entre
los territorios y la integracion de nuestra regién, fomentande el turismo y el agroe. De igual manera, apoyar a los 37
municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vias.
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Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo del departamento def Huila, dentr

del anterior programa se formulé el proyecto de inversion "MEJORAMIENTO, REHABILITACION

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA'

que tienen como objetivo Mejorar la movilidad por las vias del Departamento del Huila.

ESTUDIOS PREVIOS —

De igual manera, dentro del Plan de Desarrollo Departamental HUILA CRECE, dentro del sector GOBIERND
TERRITORIAL se establecidé el programa FORTALECIMIENTO DE GESTION DE DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL-DEPARTAMENTO cuyo objetivo es MEJORAR LA POLITICA DF
PLANEACION DEL DEPARTAMENTOQ, HACIA UNA GESTION ORIENTADA A RESULTADOS, UTILIZANDO
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN CONJUNTO CON LOS DIFERENTES SECTORES., COORDINANDO
LA ORIENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACION Y GESTION, LA
INVERSION PUBLICA. EL PROPOSITO GENERAL ES EL DE ARTICULAR INTERINSTITUCIONALMENTE. LA
GARANTIA DE LOS DERECHOS, LA SATISFACCION DE NECESIDADES Y LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE
LOS CIUDADANOS el cual igualmente tiene dentro de sus actividades contiene la FORMULACION YV
ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS REGIONALES.

Segun la informacién gue administra la Secretaria de Vias e Infraestructura con corte a 31 de diciembre de 2079, 3
partir de la Resolucién 004611 del 25 de septiembre de 2019, se realizt la categorizacion vial del Depariamentc
estableciendo que:

+ La Red de Primer Orden a cargo del Departamento esta compuesta por 318,91 Km, de los cuales 205.54
se encuentran pavimentados, 90,07 km se encuentran en buen estado, 115,47 km oresentan mal estado
113,36 km estan en afirmado.

+ LaRed de Segundo Orden a cargo del Departamento, se establecio un total de 323,21km de los cuales ha
pavimentados 156,20 km, en busen estado se encuentran128,55 km, en estado regular 52,14 km, 113,48 ¢
afirmado y exigen mantenimiento peridédico permanente

» Respecto a la Red de Tercer Orden a cargo del Departamento se establecié un total de 682,56 km. de los
cuales 109,39 km estan pavimentados en buen estado, 34,77 km pavimentados en regular estado, 28,93k
en afirmado en buen estado, 451,76 km en afirmado en regular estado y 61,54 en afirmado en mal estado.

Con la caracterizacion realizada se constata el alto indice de vias que se encuentran en regular y mal estad
situacion que se agudiza en época de lluvias generando que algunas vias sean intransitables, impidiendo y
dificultando la comunicacion y transporte de carga y pasajeros entre los Municipios del Huila; ademas por el mal
estado de las vias, el riesgo de derrumbes vy alta accidentalidad amenaza constantemente a los beneficiarios de las
mismas.

Confaorme a lo descrito anteriormente, con el fin de garantizar la conectividad entre los centros de produccion v de
consumo en el territorio Departamental, la Administracién establecio como meta en el cuatrienio mejorar 20 km de
via secundaria, 100 km de via terciaria y 40 km de via primaria, por ello que el gobierno Departamental debe realizar
inversiones que realmente den resultados en el cierre de brechas durante estos cuatro afios, potencializando el buen
estado de la malla vial del departamento para hacerlo competitivo en los objetivos de conectividad adecuada cer la
zonas de produccidn.

Que la Gobernacion del Huila se encuentra actualmente estructurando proyectos de infraestructura vial con «
objetivo de mejorar las condiciones de la red vial urbana, secundaria y terciaria del Departamento del Huila para o
cual, se hace necesario contar con los estudios y disefios que permitan conocer las especificaciones técnicas
necesarias para la ejecucién de este tipo de proyectos y de esta manerz, coadyuvar a los municipios de
Departamento en el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial .

HUILA CRECE
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Que, en atencidn a lo anterior, la Secretaria de Vias e Infraestructura procedio a estructurar los presupuestos oficiales
de acuerdo a las necesidades que se lograron identificar, en donde los Municipios de Teruel - Palermo certifican de
mencionada municipio para la estructuracion de disefios, se logré identificar la necesidad de obtener los siguentes
productos:

-  Estudios y disefios para el MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE EN TERUEL - PALERMO
(2,7 KM).

Expuesto lo anterior, con el presente proceso se contempla [a realizacién de Estudios completos y disefios para el
mejoramiento mediante pavimento flexible de un total de 2,7 km en los Municipios de Teruel - Palermo Departament
del Huila, para lo cual debera adelantarse el respectivo proceso de seleccion con el fin de contratar el consultor que
entregue los mencionados productos. - - L= T )
2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD s _ e 7
Para satisfacer la necesidad, la Secretaria de Vias e Infraestructura y Departamento Administrativo de Planeacic
han determinado que conforme las especificaciones técnicas la normatividad vigente, la forma de solventaria as
través de un contrato de consultoria, conforme a las disposiciones previstas en el Estatuto General de la Contratasion
Publica, y en lo no previsto por dicha normatividad, por las reglas de la legislacion civil y comercial,

Teniendo en cuenta que el objeto de la presente contratacidn puede ser ejecutado por cualquier persona natural
juridica, racional o extranjera y que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso no excede el 10% de 'a
menor cuantia de la Entidad Estatal, se requiere adelantar un procesc de contratacién de minima cuantiz ge
| conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015.
3. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO: CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2.7 KM EN |
PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CODIGO (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

La Clasificacién de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, objeto del proceso de contratacién es el 5

siguiente:
CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE

Servicios de Gestion, Servicios )

80101600 Profesionales de Empresa y Servicios de asesaria de gestion Gerehciaie

I . ) proyecios

Servicios Administrativos
Servicios basados en ingenieria, Servicios profesionales de Ingenieria civil

81101500 : oo s : : o i ‘ ‘ o b
investigacion y tecnologia ingenieria y arquitectura y arquitectura

Nota: |a clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguajc .
comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica. De igual manera, el responsable técnic
del presente proceso certifica que los bienes anteriormente descritos se encuentran incluidos en el Plan Anuai de |
Adgquisiciones. |
La presente contratacion se financiara con recursos de los proyectos de inversién denominados “MEJORAMIENT( ‘
DE LA POLITICA DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO, HACIA UNA GESTION ORIENTADA A |
RESULTADOS, UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRCDUCCION.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: J

( ) HUILA CRECE
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Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de [a Republica de Colombiz,

del Estatuto General de Contratacion de la Administracidn Puablica, de las normas que regulan el gjercicio de la

ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, las contenidas en el Decreto [

Departamental 007 de 2007 y de aquelias contenidas en ctros apartes del presente pliego de condiciones y de las

censignadas especificamente en el contenido del contrato, la consulioria cantrae enire ofras las siguientes:

A. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar de acuerdo con la propuesta y con sus propios medios equipo y personal hasta su total terminacion
aceptacion final, el objeto del contrato.

2. Disponer para la ejecucién del contrato de todos los equipos y personal requerido de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial, en los valores, porcentajes de dedicacion
demas.

3. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del |
articulo 41 de Ley 80 de 1983 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra |
al dfa en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Sacial Integral. asi como los propios
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Institute Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas ¢
compensacion familiar, cuando corresponda.

4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente contrato, y de la ejecucio
del mismo, de conformidad con lc establecido en la ley 80 de 1993.

5. [Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a ferceros al personal contratado para |a ejecucion del contrate
o al Departamento por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

6. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer v omitir |
un acto o hecho y, dar aviso al Departamento y a las autoridades competentes. ‘

7. Reportar inmediatamente al Departamento |as novedades o anomalias que se presenten durante la gjecucion |
de este contrato.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones
indebidas a la realizacién del objeto del contrato.

9. Armonizar la interaccién del Departamento y contratista para el logro general del objeto contractual gue sat sfag
las necesidades de ja comunidad.

10. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la consultoria.

11. Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Departamento le imparta. .

12. Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion en las areas de su competencia, incorporar el |
nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y en general, propender porque los servicios prestados tengan
el mayor valor agregado posible para beneficio del respectivo Contrato. .

13. Asistir y apoyar al Departamento oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentacion que |
sobre el Contrato sean necesarias ante otras entidades del sector privado o regional y/o nacional, organismos E
de control y comunidad en general.

14. Programar y coordinar, con quien sea necesario, reunicnes periédicas para analizar el estado de ejecucion v
avance del contrato.

15. &l contratista debera garantizar que el personal a elabora cuente con las medidas y protocolos existertes o
bioseguridad para la prevencion del COVID -19.

16. Mantener en absoluta reserva toda la informacién, documentos y/o reproducciones relacionados con la gjecucion
del contrato, y acepta expresamente que toda la informacién a la que tenga accesc como referente para
proceso o reciba en virtud de la relacion que deriva del contrato, se considera confidencial, y por io tanto n
puede ser divulgada ni transferida. En caso de incumplimiento por parte del consultor debera indemnizar al |
Departamento por los perjuicios a que haya lugar. - -

Q@
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B. OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DEL CONTRATISTA:

El Consultor cumpliré con las siguientes diligencias de orden administrativo propias del contrato suscrito

Curnplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a su
cargo, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en |a ejecucion del contrata.

Cumplir con la entrega de todos los estudios y/o disefios y/o productos establecidos en los estudios y documentos
previos del proceso para lo cual, el contratista manifiesta que conoce y acepta las condiciones requeridas v los |
productos a entregar,

Responder por el pago de los tributos y los demds gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion
ejecucion y liquidacién del contacto.

Constituir las garantias exigidas en el presente contrato, restablecer su valor y ampliar su vigencia en caso de
requerirse.

Informar por escrito al Departamento acerca de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o cas
fortuito, que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato, y recomendar la actuacion que deb
proceder.

Asistir al Departamento en |os procedimientos para la modificacion del contrato, la liquidacion del contrato objeto
de la consultoria, entre otros.

Hacer entrega de las recomendaciones que se deberén tener en cuenta respecto a las especificaciones,
verificando la aplicacion de las normas técnicas vigentes.

Responder a las solicitudes o consultas que le formule el Departamento en un término no mayor & cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de solicitud. Este término podra ser ampliado de mutuo acuerdo, cuando la
naturaleza de la consulta asi lo requiera. !
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca durante la ejecucion del contrato, de tal forma |
que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. |
Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola
disposicién de los interesados y, una vez se produzca, incorporarla en la carpeta contractual, conformando
archivo de gestidn, conforme a las normas que regulan la materia.

C. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

1. Definir de la estructura financiera para la licitacion del Proyecto, que permitan maximizar las beneficios de |a

sociedad y el Departamento y de garantizar que el proceso a licitar tenga caracteristicas que o hagan
financiable. Se deberan presentar alternativas de financiacion, el esquema y estimacién inicial de plazo del
Proyecto, la estructura, proyecciones de trafico y demanda y todes los demas aspectos necesarios para la
estructuracion y posterior adjudicacion del Proyecto, Esto incluye a su vez, la evaluacién econdmica y disefio |
administracion y cuantificacién del impacto de los riesgos del proyecto, asi como sus posibles mitigantes |
valoraciones de riesgos, andlisis costo beneficio y justificacion de los mecanismos de proyecte tomando com
base los estudios técnicos que se llevaran a caba por la presente Cansultoria,

Realizar los procesos y actividades requeridos para la revision, analisis, verificacion, evaluacion y actualizacic

de los productos derivados de la gestidn financiera; asi como los nuevos productos que realice el Consultor. l
Realizar y/o actualizar las veces de ser necesario los modelos financieros, asi como las actividades que se
requieren para determinar la ¢jecucién y avance de los compromisos contractuales. Revisar y emitir los
conceptos financieros pertinentes sobre todos los informes, documentos de estudios y disefios, entre otros,
proyectar la estructuracion del proyecto en diferentes concesiones si se requiere. Bajo la metodologia de iibr
abierto, incluida la auditoria.

<
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D. OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL: ]

El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que al acatamiento de las condicicnes |
consagradas en el contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la normatividad aplicable.

|
Entre otras, el contratista, cumplira las siguientes funciones de caracter legal:

a. Cumplir can los requisitos de ejecucién del contrato, en particular, el registro presupuestal, la aprobacion de la
garantia exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicacién. sin periuicic de (a
verificacion en el cumplimiento de los demas requisitos contenidos en el pliego de condiciones, ¢l contrato,
aquelios sefialados en el Estatuto de General de Contratacién de la Administracion Publica y demas normas
que regulan la materia.

b. Velar que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en genersz
que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratacién de |2
Administracion Plblica, segun la naturaleza v objeto del contrato.

¢. Velar por el oportune ejercicio de las facultades de direccion y recrientacion de la accion contractual gue

competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere

lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratacion publica.

Cumplir con las obligaciones laborales que se generen en relacién con el contrato suscrito.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrata.

Dar tramite oportuno a las solicitudes, los particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrat:

Suscribir de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, ¢l acta v Ic

documentos necesarios para la liquidacién del contrato.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contralo.

> @mopo

E. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL: I

El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de '
consultoria, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuiadas en
el respectivo contrato.

F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO |
CONTRACTUAL: ,

1. Mantener al frente de la consultoria al director de consultaria propuesto para decidir, sobre los aspectos técnico |
relacionados con [a ejecucién del contrato.

2. Obtener la aprobacion del supervisor con antelacién (minimo 15 dias habiles) al cambio de profesiorales |
tecnicos requeridos y propuestos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificacione [
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales 0 técnicas y la experiencia del nuevo personal, gue debera cumplir con el perfil exigido en el plieg
de condiciones. Pero debera iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la |
seguridad soctal comoe requisito para firmar el acta de inicio. ]

3. Proveer al personai que ocupe en la ejecucion del objeto contractual para su proteccién, una dotacion adecuada
para la ejecucién de las actividades.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en relacion con los elementos de proteccion personal necesarios para la totalidad del persoral gt
interviene en las actividades; manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos qu
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual v responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial I

{f‘;” HUILA CRECE
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G.

H.

extrajudicial, que instaure, impulse 0 en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra
Departamento, por causa o con ocasion del contrato.

Programa de distribucién del personal: Se establecera entre el consultor y el supervisor el compromisc de
ajustar la distribucion de recursos de la consultoria acorde con el programa de actividades vy flujo de caja y
fecha de entrega para sometimiento a la aprobacién por parte del supervisor. La incorporacion de recursos d
la consultoria estara acorde con las necesidades que vaya demandando |a ejecucion de las actividades do
estudio. Durante la ejecucién del contrato, la utilizacién de los recursos de consultoria serd coherente con
desarrolio del estudio.

La utilizacion de los especialistas dependera de las necesidades propias de cada proyecto segun sus |
caracteristicas particulares.

En cumplimiento de lo establecido en el en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se dara la
aplicacion de la siguiente manera: Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en
pobreza exirema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion vy
sujetos de especial proteccién constitucional. La participacién de los sujetos anteriormente mencionados er |
ejecucion del contrato se fomentard previo analisis de su oportunidad y conveniencia del personal que cump!
con el requisito de ser persona en las condiciones anteriormente mencionadas, el supervisor revisara
cumplimiento de esta condicion de acreditacion conforme a la norma que lo regule. El porcentaje de vinculacic
de personal sera del 5%.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

Ejecutar la consultoria con todos los equipos, herramientas y los demas elementos necesarios. |
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran del |
cumplimiento de ias cbligaciones contractuales.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periddica sobre el avance, problemas y solucicne
presentados en el desarrollo del contrato.

Presentar los informes, actas y demas documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el
Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacion Ley 594 de 2000.

Presentar informe indicando, el avance de las actividades programadas, registros fotograficos, resultados de los
ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodc
relacion del personal empleado en la ejecucion de la consultoria, informe de seguridad industrial manej
ambiental, actualizacion del programa de ejecucion de consultoria, acreditacién de pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuand
corresponda respecto det personal vinculado a la ejecucion de la consultoria.

Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo, que contenga un resumen de actividades junto con |a
documentacion tecnica, acreditacién de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Sociz
Integral. asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Institute Colombiano de Bienestar |
Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda y actualizacion de |as garartias. I
Llevar una bitacora en el que se registren todas los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en |5
gjecucion de la consultoria, asi como de las drdenes de los conceplos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto. Este registro se debe encaontrarse
debidamente foliado y firmada por el director y/o residente de consultoria; al cual tendran accese, cuando asi
reguieran, los delegados del Departamento.

Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspension, reiniciacion, justificacion y liquidacion del contralo.
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7. Presentar toda la informacion requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto Departamental N

007 de 2007, |

8. Permitir a la sociedad civit el conocimiento y seguimiento de la ejecucion del proyecto, el contratista atendera |
las peticiones de |os ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas.

9. Presentar y elaborar los informes sobre: Avance de los estudios, Inversiones, Problemas presentados curanic
la ejecucién y posibles causas de los mismos.

10. Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza de! contrato y que garanlicen su cabal y oportuna ejecucian.
l. PRODUCTOS A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA:

Bitacora i
Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de Consultoria

Ensayos de laboratorio con sus respectives resultados.

Informe ejecutivo del Director de Consuitoria

Registro fotografico del avance del estudio.

Formatos de control diario de personal y equipos debidamente suscritos por el ingeniero residente de la
consultoria

7. Conclusiones y recomendaciones

8. Estudios y disefios de la rehabilitacion de 2,7 km en pavimento flexiole de la via Teruel - Palerme, cédigo (4301 |
9. Todas las establecidas en el estudio y documentos pravios del proceso.

10. Y las demas que solicite el supervisor designado por el Departamento del Huila.

Den B 0 R

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

1. Exigir al Contratista la ejecucion iddnea y oportuna del objeto del contrato.

2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.

3. Cancelar al Contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuale
dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las condiciones
de calidad ofrecidas por el contratista.

5. Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasion del contrato. |

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
tecnicas, economicas, financieras existentes al mornento de la suscripcién del contrato

7. Suministrar oportunamente la informacion que requiere el Contratista para el cumplimento de sus ablgaciones
contractuales.

8. Realizar la Supervisién del Contrato, |a cual sera ejercida por un funcionario que designe la Secretaria ce Vias |
e Infraestructura del Departamento del Huila, con el propdsito de verificar el cumplimiento del presente contratc,

8. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucién del abjeto del Contrato, de conformidad con Ia
condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de
contratacion.

10. Aprobar la garantia Unica constituida por el contratista conforme al proceso contractual.

11. Liquidar ef contrato. o <{

4. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA.

Teniendo en cuenta que la prestacién del servicio objeto de la presente contratacion puede ser realizada por |
cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera y que el presupuesto oficial estimado para el presente |
proceso no excede el 10% de la menor cuantia de la Gobernacién del Huila, el proceso de contratacion se adelantara |
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por la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA, segun lo establecido en Iz subseccién 5. art~uio |
2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decrato 1082 de 2015 y el articulo 94 de ley 1474 de 2011 y decreto 1860 del 202

i

Conforme a la Circular del 19 de enero de 2022 expedida por el Departamento Administrativo de Contralaciér se |
informé las cuantias aplicables para los procesos de contratacion, fijando para el proceso de seleccion de minima
cuantia los topes entre: $1 hasta $ 85.000.000, encontrandose el presente proceso dentre de los rangos establecidos

5. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

I
AlL.CANCE DE LA CONSULTORIA Y LUGAR DE EJECUCION
El Consulior seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacién, direccion de |a |
"CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2,7 KM EN PAVIMENTO
FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CODIGO (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DE
DEPARTAMENTO DEL HUILA.", a fin que se proporcione a los usuarios unas vias con excelentes condiciones de
transito y seguridad, asi mismo respandera a la entidad por la calidad de los estudios y disefios que debera ser l
ejecutados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria
relacionadas cen los estudios,

El alcance del proyecto de los estudios y disefios incluye las siguientes actividades:

- Esludios y disefios para el MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - |
PALERMO, (2,7 KM).

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ESTUDIOS Y DISENOS A ENTREGAR )
El consultor debera entregar fos siguientes estudios y disefios segun aplique: METODOLOGIA DE EJECUCION |
DE LA CONSULTORIA i

No ACTIVIDAD

1

1.2 Justificacion

1.3 Poblacion beneficiada (Situacibn Socioeconomica)

1.4 Antecedentes (Estado Actual) |
2_| DISENO GEOMETRICO B
2.1 | Definicién de categoria

2.2 Uso de cartografia existente de la zona (mapas topograficos y geologicos, fotografias acreas, imagenes de satélite

) restituciones Aero fotogramétricas)

1 DIAGNOSTICO

23 | ldentificacion de  tramos homogéneos (tramos con similares caractersticas)

24 | Velocidad de disefio a cada tramo homogéneo
25 Leva_ntarwiemo topografico del corredor vial: cgrteras tcwog‘réﬁca&
) diseno en planta - perfll, secciones transversales(con secciones de core o ‘erraplén)
Disefio en planta del eje de |a Via . curvas horizontales- empalmes, tipos de curvas, 1
radios de curvatura, longitud de curvas, peralles-transicion de peraltes, entre tangencias {
2.7 | Diseno en perfil del eje de |a via: tangente vertical, pendientes maxima y minima, gurvas verticales y sus elementns geométr.cos
Disefio de la seccién transversal de la via ; ancho de zona, corona (calzada-bermas), sabreanchos de curvas
valor de |a flecha para proveer |a distancia de visibilldad de parada en curva, cunetas, taludes

2.9 | Disefio de intersecciones con ofras vias.
2.10 | Estudio predial (dreas a afectar)
2.11 | Disefio de sefalizacion y demargacion
2.12 | Estudio de seguridad vial.

3 | GEOTECNIA
3.1 | Ejecucion de apigues _a una profundidad de 1,50metros (5 pies) cada uno, por debajo del nivel proyectado para la subrasanie
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3.2 | Ejecutar apigues cada 200 metros (si se especifica ofra distancia, se requiere el soporte pot un especialista en Geatecnia) '

Por cada muestra obtenida en los apiques se debera determinar el tamafo de 1as particulas del suelo mediante

o ensayo de granulometria del suelo (INV-E-213/214 Norma vigente) |
3.4 Por‘ cada mue;tra ob_leni‘da en los apiques se deberd determinar los limites de atterberg (limite liguido, limite plastico, |
__| indice de consistencia- norma INV-E-125/126. Norma vigente) |
3.5 | Por cada muestra obtenida en los apiques se cebera determinar la humedad natural del suelo (- norma INV-E-122, Norma vigenie) |
36 Determinacion del ensayo de CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestras inalteradas,
"~ | del suelo ( norma INVE-148 Norma vigente)
3.7 | Determinacion de CBR de disefio ( se debe especificar cual fue el método empleado)
3.8 | Determinacion de tramos homogéneos o
ag Clasiﬁcaclc'ml de la subrasante de acuerdo a su resistencia. Si esta se clasifica como S1 se debera realizar
) recomendaciones de mejoramiento del suelo.
3.10 | Ejecucion de ensayo de Proctar Modificado del suelo (norma INV-E-146. Norma vigente) |
3.11 | Determinacion de nivel freatico del suelo ‘
3.12 | Determinacion _de suelos expansivos y/o suelos especiales }
3.13 | Recomendaciones de mejoramiento del suelo si se presentan suelos expansivos .
3.14 | Perfil estratigrafico_del suelo por cada apique realizado |
3.15 | Cuadro resumen donde se establezcan todos los parametros geotécnicos del suelo |
3.16 | Registro fotografico de |as actividades realizadas )
3.17 | Resultados de laboratorio debidamenie firmados por el laboratorista y el ingeniero responsable :
3.18 | Ceriificacion_de calibracion vigente de los equipos de laboratorio B
4 | DISENO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |
4.1 | Conteo vehicular, para determinar la cantidad de vehiculos que pasan por una seccion de |a via ( todos los carrles y ambas direccione
4.2 | Determinacion del transito promedio diario TPD-transilo atraido- transilo generado ~
43 Determmac‘@n de parametros de tasas promedio de crecimiento del transito: nivel de confianza, fac!c-" dafg, |
| factor direccional; calculo de ejes equivalentes de 80 KN en el carril de diseio durante el periodo de disefic |
44 Determingcidn del periodo de disefio en relacion con el TPD( Ver tabla 1,1 del manual de pavimento para via con medios y '
| altos volimenes de transito.
45 Revisién del resultado del ensayo de CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestras inalteradas
) del suelo ( norma INVE-148 Norma vigente)
4.6 | Determinacion de CBR de diserio ( se debe especificar cual fue el método empleado)
4.7 | verificacidn de presencia de suelos expansivos v/o suelos especiales i
48 Disefio de la estructura de pavimento { método INVIAS Y/O METODO AASHTC 93 /O SHELLY/O METODO RACIONAL \
—_| Y/IO METODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO) w
4.9 | Resumen de parametros utilizades con sus respectivos soportes para el diseno de pavimanto - |
410 estructura de pavimento con las respectivas recomendaciones (espesores de las diferentes capas gue conforman el pavimenio :
mejoramiento de suelo ) 4
5 | OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION -
OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL MENORES . i
5.1 | Diseno de Cunetas: Se anexan memorias de disefio, detalle de dimensicnamiento y refuerzo |
5.2 | Disefio de disipadores de Energia: Se anexan memorias de disefio, detalle de dimensionamiento y refuerzo N
2.3 | Disefio de Alcantarillas. Se anexan memorias de diseno, detalle de dimensionamisnto v refuerzo |
5.4 | Plano de localizacion de obras menores ;
OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE MAYOR COMPLEJIDAD |
5.5 | Disefio de puentes ( check list anexo) |
5.6 | Disefio de Box Coulvert (check list anexo) |
OBRAS DE CONTENCION |
5.7 | Disefio de muros de contencion en Gaviones |
5.8 | Disefios de Muros de Contencién en concreto reforzado (check list anexo) :
OBRAS DE SUBDRENAJE '
.9_| Disefio de filtros: Analisis de drenaje subterraneo, dimensionamiento y esquema de filtros a construir, analisis hidrauica
5.10 | Plana de localizacion de subdrenajes
6 | COMPONENTE AMBIENTAL IR
6.1 Plan de manejo ambiental: Con este plan se establece, de manera detailada. las acciones que se implemeantaran para preven r

mitigar, corregir 0 compensar los impactos v efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra ¢ actividad

N
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Se debe contar con certificacion de existancia de canteras u otras fuentes de mateniales para el proyecio indicando | siguiente
nombre de la cantera, ubicacidn. productos que ofrece y disponibilidad, descripeitn del proceso que realiza, permisos minerns y
ambientales, precios y datos de contacto. Ademas, se requiere contar con una resolucion de aprobacion de la corporacion
autonoma regional de la zona de disposicion de materiales y escombros (ZODME) elegida para el proyecta.

de elaboracion de los estudios v disefins

Profesionales para realizar seguimiento-Profesional Ambiental —Profesional SISO-Profesional Social (Cumpliendo el perfl)

se debera seguir las pautas indicadas en la Guia de Manejo Ambiental de Prayectos de Infraestructura Subsecior Vial del 1INV A5 vigen:

Programa de Gestion Sacial {Divulgacidn y socializacion del proyecto-levantamiento de actas de vecindad-conformacion de la
veeduria ciudadana-generacion de empleo en el drea de influencia directa)

Manejo de Silvicultura, cobertura vegetal y paisajismo{ permisos de aprovechamiento forestal ante la autoridaa

B8 ambiental-Compensaciones-Tratamientos a arboles de permanencia)
Gestion ambiental en actividades de la Construccion (DPisposicidn Final de residuos RCD-Escombrera
6.5 Ausorizac!a-Maneju_ de Campamento & instalaciones temporales-Manejo de maguinaria y equipos Manejo de Residuos Liguidos.
™ | Combustibles, Aceites y sustancias Quimicas-RESPEL empresa autonzada- Manejo de Aguas superficiales Permisos de
ocupacion de Cauce-Captacion de aguas.
6.6 | Componente Seguridad y Salud Ocupacional
6.7 | Programa Seguridad v Salud en el trabajo- Protocolos de Bioseguridad
6.8 [ Programa Plan de Contingencia para la etapa de censtruccian -
Plan de Manejo de Transito el propdsito de brindar un ambiente seguro, ordenado, agil y comodo a los conductores, pasaeros, ciolist:
| personal de [a obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la reguiacion del transito. B
En &l PMT ademas de los aspecias técnicos. se deben definir los costos iniciales y operativos de su implementacion para inclur
dentro del presupuesto en el componente de administracion. o
6.9 | Reguiere la entrega de planos de implantacion, cantidades de elementos, personal, mantenimiento, la definicion de los medios
los costos para la divulgacion y en algunos casos aprebacion de |a entidad territorial o su organismo de transito.
Los responsables de implementar €l proyecto de PMT seran el contratista y la entidad responsable de la obra . - _“_
: Para la realizacién del Plan de Manejc de TransHo se debera seqguir las pautas indicadas en el Capitulo de Sefalizacidon de
' Obras del Manual de Sefalizacion Vial del INVIAS vigente a |a fecha de elaboracion de los sestudios y disefios. Proyectos Tipo 20
DOCUMENTOS A ENTREGAR: Planos Planta-perfil de |a carretera, incluidas sus interseccicnes, Planos con ei disefo de |25 secoione:
7 transversales cada diez metros (10 mis) y en abscisas sspeciales (TE, EC. CE. ET, obras viales}, Carteras de campo y oficina
Planos detallados para construceion y memona de calculo de los estudios y disefios relacionados en el paso, Estudios y
disefios complementarios
8 | PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
9 |DETALLE DE LOS ESTUDIOS REQUERIDOS, QUE SE DEBERAN DE PRESENTAR JUNTO CON EL DISENO
8.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO
9.2 |ESTUDIO DE FALLAMIENTO GEOLOGICO LOCAL
9.3 | ESTUDIO GEOMETRICO
9.4 | ESTUDIO HIDROLOGICQ
8.5 | ESTUDIQ HIDRAULICO

{

i

Conocer en detalle el pliego de condiciones y las obligaciones contractuales objeto de |a presente consultoriz

Entregar los productos establecidos en el pliego de condiciones de conformidad con el cronograma de
actividades y cumplir con el contenido establecido en el alcance técnico y, propendiendo por el optimo uso de |

los recursos.

Realizar las actualizaciones y ajustes de cronogramas y demas productos de la consultoria que sean

necesarios, de acuerdo con el avance del proceso.

Acudir a las diferentes reuniones que se convoque para presentar los avances de la consultoria y las que se

requieran para cumplir con el objeto de la misma.
Realizar las actividades contenidas en los documentos que hacen parte integral del presente estudio.

<
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La consultoria se hara de manera presencial a través del equipo de trabajo ofrecido por el consultor, En esta, se ]
debe ofrecer ademas de la aplicacion de todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecucion del tipo de |
proyectos, el equipo necesario para la correcta y oportuna ejecucion del objeto contractual.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica de Colombia, l
del Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, de las normas que regulan el ejercicio da ia
ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aqueilas contenidas ¢
otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrat

* DESARROLLO Y EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Las actividades que se deberan desarrollar, segln aplique, seran: !

A. ACTIVIDADES TECNICAS

Resumen de estudios a realizar;

Levantamientos topogréficos, la franja a levantar sera definida entre el consultor y el Supervisar,

Disefio geométrico de la via (incluye sefalizacién horizontal vertical y edicion de planos). |
Estudio de geologia.

Estudio Geotécnicos. (Incluye estabilidad de taludes, registros de exploracién de campo, resultado de ensayos
de laboratorio Incluyendo perforaciones en sitios que se requieran, exploracién de la subrasante y demas que |
se considere necesario).

= Disefio de pavimentos. !
= Fuentes de materiales disponibles en la zona (caracterizacion de los materiales y cuantificacion, descripcior

del estado legal de la fuente de materiales respecto a autorizaciones mineras y ambientales).

Estudios hidroldgicas e hidraulicos.

Localizacion, disefio de zonas de deposito (capacidad, drenajes, levantamiento topograficos y planos)

Disefio estructural

Estudio de transito

Plan de manejo ambiental.

Cantidades de obra, andlisis de precios unitarios, presupuesto.

. ELABORACION DE PLANOS

=2

* Los planos en planta perfil seran de 1,00 m por 0,70 m {pliego) o de 0,50 m por 0,70 m {medio pliego) aungue |
se podran exigir tamafios mayores o menaores.

* Las margenes se dibujardn a 1,5 cm del borde del formato, con calibre 0,6 £l r&tulo y especificaciones de ploter
seran coordinadas con la Secretaria de Vias e Infraestructura el cual sera de uso obligatorio.

* Enlos planos se utilizarén las escalas que se especifican en cada seccién o las que se convengan con |
Secretaria de vias e Infraestructura.

* Los planos de archivos en medio digitales deberan trabajarse en escala 1: 1y s6lo los textos, las cotas os bordes
de hoja y el rotulo deberan dibujarse para la escala de ploteo. Si hay un detalle en una escala diferente, ést
objeto sera el unico que no tendré las medidas en escala 1.1. J

= Los colores del dibujo seran de libre escogencia, a menos que alguna de las entidades que deben aprobar los
planos exija algo especifico, pero cada color utilizado debera ser referenciado en una tabla de colores anexe

www.huita.qov.co; iwitter: @HuilaGeb, Facebook: www. facebook.com/huilagob,

YouTube:www.youtube cam/huilagob
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que indique el calibre de impresién para cada uno de ellos. En esta tabla, también debera referenciarse el tarmarn -
del formato y |a escala de impresion. La tabla debera ser facil de localizar en el momento de abrir el dibujo.

C. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

= Alcance del trabajo:

El Consultor debera realizar los siguientes levantamientos topograficos en la etapa de estudios y disefios
definitivos, segin sea el caso y donde aplique de comin acuerdo con el supervisor de Ia zona y requerimienio del |
disefio,

- Levantamiento altimétrico y planimetrico del corredor de |a via.

- Levantamiento de cauces.

- Localizacion de ejes.

- Amarre horizontal y vertical. [

- Levantamiento del corredor de |a via.

- Levantamiento de cauces,

- Levantamiento de zonas de depdsito.

- Localizacién y referenciacion de ejes y lineas de chaflanes

- Nivelacién de gjes

- levantamiento de fajas afectadas por el proyecto

- Localizacion, nivelacion y referenciacion de ejes.

- Levantamiento de detalies que sean incidentes en el disefio geométrico de ia via, al borde de via como postes
cercos, muros, pocetas, cabezotes y demas que se consideren de importancia.

*« Productos que entregara el consultor:

1. Libretas de topografia (trénsito y nivel) con el trabajo de campo que seran revisadas para comprobar gue toda
la informacion necesaria esté consignada de manera clara y ordenada, y que los dibujos tengan efementos de l
continuidad cuando esteén en hojas diferentes.

2. Libretas de topograffa (transito y nivel) con los detalles, donde apareceran claramente Identificados, y se ]
indicaran el angulo, la distancia a la estacién correspondiente y la descripcion completa del detalle sin
abreviaturas y con su respectiva cota real. Las cotas de cada detalle deberan indicarse en tas libretas de nivel
gue contienen la informacion del levantamiento vertical. Si éste tiene cota superior & Inferior, ceberan guedar
descritas ambas cotas en las libretas de nivel. Ninglin punto de los entregados ya sea de las poligonales ¢ de
los puntos de defalle, podra quedar sin cota o tener cota cero (0).

* Archivo de Excel en CD, con todas las poligonales y detalles debidamente calculados.

= Trabajo de célculo de topografia (detalles y poligonales) impreso, encuadernado y debidamente identificado co
la siguiente informacion:

- Objeto del trabajo.

- Topografa.

- Numero de libretas de transito y de nivel.

- Direccién del trabajo realizado.

- Contrato.

- Fecha.

- ldentificacion de los archivos digitales que soportan el trabajo.

- Planos Topograficos con todos los detalles levantados en el corredor de la via.

= HUILA CRECE
I @ Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: B671300 Cadigo Postal 410001
www,huila.gov.co: twitter: @HuilaGob; Facebook, www.facebook.comshuilagab;
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Planos topograficos de los cauces.

Planos topograficos de las zonas de depésito.

Puntos de la poligonal de amarre materializados.

Referencias para localizacion de los ejes.

Marcas en el terreno que permitan identificar los detalles mostrados en los planos.
Se entregaran archivos digitales de todos los planos y documentos generados.

D. GEQTECNIA
* Alcance del trabajo

El Consultor debera realizar el estudio geolégico, el estudio geomorfoldgico, el estudio geotécnico y el disedo da
pavimentas con los siguientes alcances:

Revision de antecedentes geolégicos y geomorfologicos de la zona, para identificar antiguos movimientos
en masa que puedan verse afectados o reactivados por las obras que se van a realizar.

Localizacion en planos de los hallazgos geomorfoldgicos utilizando como base la cartografia geologica
regional.

Exploracion y ensayos de campo, ensayos de laboratorio y disefio de |a estructura del pavimento de la via
Exploracion de campo, ensayos de laboratorio v determinacion de lag caracteristicas litolégicas de las

diferentes formaciones superficiales para |a definicion de pendientes en los taludes gue se deben conformar '

para el andlisis de la estabilidad de los taludes de cortes y con antecedentes de inestabilidad
particularmente, con problemas de aguas subsuperficiales; y para la definicion de medidas preventivas
constructivas y de monitoreo de los taludes.

Exploracién de campo, ensayos de laboratoric y definicién de asentamientos en el caso de grandes
dimensiones y estabilizacion de los mismos, y andlisis de la estabilidad de los taludes que se conforman en
los terraplenes.

Exploracion de campo, ensayos de laboratorio y definicién de los parametros que se deberan emplear para
el disefio de las fundaciones de las estructuras y definicion de parametros para los muros de contencién gque
se requieran.

Referenciacion por coordenadas de los sitios donde se realice algun trabajo de campo.

= Documentos de referencia

Los documentos de referencia que el Consultor debera tener en cuenta son los siguientes:

Cartografia de la zona del proyecto.
AASHTO Design Guide for Pavement Structures.
The Asphalt Handbook del Asphalt Institute de los Estados Unidos.

Gu

ia metodoldgica para el disefio de rehabilitacion de pavimentos del Invias.

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica (AIS) Codigo Colombiano de disefio v construccion sism

res

istente - NSR - 10.

Asociacion Colombiana de [ngenierfa Sismica (AlS) Cddigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes (COP-

14}

Cariografia geoldgica de INGEOMINAS

Especificaciones generales de construccién de carreteras y normas de ensayos para materiales de carretera
INVIAS (Vigente).

Ma
Ma

nual de disefic de pavimentos asfalticos INVIAS (Vigenie).
nual de disefic geométrico INVIAS 2013.

Las demas normas aplicables.

HUILA CRECE
Calle 8 Cra 4 asquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Codigo Postal 410001
www.huila.gov.co: twitter: @HuillaGob; Facebogk: www.facebook.com/hullagob;
YouTubewww.youtube.com/huilagob

-



——

™
wtf 2] é-(:&‘

‘ iéi‘ é’-g )
il F &
ink;#*fg . SISTEMA DE GESTION: MODELOQ INTEGRADO DE
GOBERNACION PLANEACION Y GESTION - MIPG s _
‘ DEL HUILA Codigo: DAC-C055-F33

Versién: 7
Pagina 18 de 46

Fecha Aprobacién: i
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

2022C8022243

* Generalidades [
El Consultor debera realizar los estudios de geologia para ingenieria y la ingenieria geoiécnica a lo largo y ancho de
fos corredores viales.

Los estudios geoldgicos efectuados seran utilizados en su totalidad, y se debera profundizar el estudic geotéenic
para detallar los factores que Inciden en la estabilidad de taludes, las excavaciones y las fundaciones.

El Consultor realizara las investigaciones geotécnicas mediante perforaciones, sondeos, apiques y ensayos de |
campo y laboratorio, para obtener informacion que permita estudiar Ics siguientes aspectos:

-  Estabilidad taludes corte en rocas y suelos que se generaran durante el proceso constructivo.
- Diseno de fundacicnes para puentes, muros y otras estructuras.
- Estudio para disefio de |a estructura del pavimento, relacionandolo con el nivel de subrasante.

Como resultado de los estudias planteados se deben entregar:
- Informes detallados de analisis por componente.
- Informe de recomendaciones técnicas por componente.
- Informes de descripcion resultados y analisis de ensayos.
= Anexos técnicos
* Registros de la exploracion de campo y resultados de los ensayos de laboratorio.

E. DISENO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

* Exploracién y ensayos de campo:

El Consultor debera realizar apiques cada 200 m a lo largo del corredor del proyecto segin corresponda, de por o
menos 1,20 m de profundidad, medidos desde el nivel del terrenc actual, para las zonas donde se disefara iz via
nueva, si es el caso. El apique sobrepasara la capa organica en el caso de que se detecle ésta. Si el tramo es menor
a 200 m se debera realizar como minimo un apique.

En cada apique se tomaran muestras para su caracterizacion. i
*» Ensayos de laboratorio |
En el laboratorio, se realizaran ensayos de CBR a las muestras inalteradas obtenidas en campo.

Con el fin de clasificar las muestras de suelos mas representativas también se realizaran los siguientes ensayos de
laboratorio:

- Contenido de humedad.

- Andlisis granulométrico por tamizado, |

- Limite liguido.

- Limite plastico.

- Clasificacidn de suelos Unificada y AASHTO.

- Contenidos de humedad (tres por sondeo).

- Aplicacién del Penetrémetro Dindmico de Cono PDC (subrasante).

[ = HUILA CRECE
@ Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cadigo Postal 410001
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En cada unidad homogénea se realizaré un CBR con el propdsito de evaluar su compertamiento mecanico.
* [Disefo de la estructura del pavimento
El consultor realizara el disefio de pavimentos por el método AASHTO y lo validara por el método racional.

F. OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION.

* Exploraciéon de campo:

Consistira en la gjecucion de sondeos, apiques, perforaciones, en el numero de sitios y la profundidad necesara
para cumplir con los objetivos del estudio y la finalidad de la investigacion técnica, ademas debe considerar 13 toma
de muestras necesarias bajo un método optimo, segun las condiciones de campo para gue se realicen las
investigaciones de laboratorio pertinentes.

La exploracion se realizard mediante perforaciones para determinar el perfil del terreno y los nivelas freaticos y par
tomar muestras para los ensayos de laboratorio.

* Ensayos de laboratorio
En el laboratorio se deberan realizar como minimao los siguientes ensayos:

- Contenido de humedad.

- Analisis granulométrico por tamizado.
- Limite liquido.

- Limite plastico.

- Clasificacion de suelos unificada,

Las caracteristicas de mecénicas se determinaran mediante el método de SPT
» Analisis de estabilidad

El analisis de estabilidad se hara en los sitios donde se presenten taludes de mas de 3 m de altura ¢ que tenga
antecedentes de inestabilidad, utilizando un método de reconacida validez para identificar superficies de falla criticas
En este trabajo, se tendra en cuenta lo siguiente:

- Idealizacién de un perfil geotécnico tipico. El analisis de estabilidad que se realice debera considerar Ia
esiraligrafia existente.

- Determinacion de los parametros de resistencia del sualo.

- Consideracion de las condiciones del agua subsuperficial o filtracion.

- ldentificacion de la superficie critica.

- Consideracion de alguna posible afectacion par la accién remontante del movimiento del talud.

- Factores de seguridad en el caso dinamico.

- Factores de segundad en condiciones de variacion del nivel freatico.

En caso de detectarse contactos entre diferentes eventos de depositacién o contactos entre depositos y roca o suel
residual, se realizara el analisis de estabilidad considerando |a falla a lo largo de dichos contactos, En los sitios donde
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se tengan estructuras que quedaran ubicadas en la corona del talud, se analizard la condicion de carga y s
incidencia en la estabilidad de los taludes.

Con base en los resultados de los analisis de estabilidad el Consultor hara el disefio de los taludes defimiivos e
caso de que las condiciones de estabilidad io permitan y definira su geometria (pendiente y aliura) y los sistemas de
drenaje para los mismos. En ¢caso de que se requieran obras de estabilizacion, se realizara el disefio de las misma
¥ se propondra la ubicacion en planta y perfiles de los taludes que se vayan a conformar.

Asi mismo dara |as recomendaciones de caracter preventivo o constructivo gue permitan evitar o disminuir los riesgo
de deslizamiento durante la construccion de las obras, en especial cuande se tienen viviendas o edificios en |a corana
del talud, y en la etapa de operacion. Se dara énfasis a las recomendaciones sobre la forma de ejecutar los cortes, |
sin afectar la estabilidad de los taludes, en especial cuando se tengan estructuras o edificaciones aledafias, También
recomendara las medidas de monitoreo durante la construccion y posteriormente durante el funcionamiento de |3 via
en el caso de que sea necesario.

» Definiciéon de obras complementarias

Con base en la informacién obtenida se definira la ubicacion y el disefio de filtros, zanjas de coronacion y otras obras
complementarias con las que se garantice el buen funcionamiento de las estructuras de pavimento y la estabilida
de los taludes que se generen por la construccion de |a via.

* Fundaciones de estructuras de contencién,

= Exploracién de campo:

La exploracion de campo se realizard mediante perforaciones en suelo vy roca, para el casc de murps, puentes
viaductos si se requieren, etc., para determinar el perfil del terreno y los niveles freaticos y para tomar muestras par
los ensayos de laboratorio.

* Ensayos de laboratorio:

En el laboratorio se deberan realizar los siguientes ensayos:

+ Contenido de humedad.

* Anzlisis granulométrico por tamizado.

+ Limite liguido.

* Limite plastico.

- Clasificacion de suelos unificada.

Las caracteristicas de mecanicas se determinaran mediante el método de SPT

* Definicién de pardmetros para disefio de fundaciones

Con base en la informacion obtenida de los sondeos y de los ensayos de laboratorio, el Consultor definira los

parametros que se usaran en el disefio de las fundaciones para las estructuras.
El Consultor debera presentar [as recomendaciones pertinentes requeridas.
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* Definicién de parametros para disefio de estructuras de contencion

Con base en |a informacién obtenida de los sondeos y de los ensayos de laboratorio, el Consultor debera definir Ic
parametros geotécnicos para la determinacién de los empujes en las estructuras de contencidn. Asi mismo, se
plantearan las recomendaciones de todas fas obras complementarias que tengan lugar en los diferentes ounte
analizados.

G. PRODUCTOS QUE ENTREGARA EL_ CONSULTOR

* Informe de los estudios Geolégicos - Geotécnicos realizados. Informe final de pavimentos, que debera
contener [o siguiente;

* Justificacion de las medidas de rehabilitacion recomendadas para el pavimento de la via.
* Planos para construccion.

» Especificaciones de los materiales que se deberan utilizar y calidad de los mismos.

* Observaciones y recomendaciones.

* Anexos del Informe final de pavimentos, que deberan incluir lo siguiente:

+ Documentacion grafica y fotografica.

* Resultado de los ensayos In situ.

* Resultado de los ensayos de laboratorio.
* Memorias de disefio.

* Informe final de estabilizacién y cimentacion, que debera contener lo siguiente:

+ Antecedentes,

» Trabajos de campo realizados.

* Trabajos de laboratorio realizados.

+ Distribucién de las diferentes unidades geotécnicas (espesores, extension, y clasificacidn).
* Situacién del nivel freatico.

* Determinacion de los parametros de calculo,

* Resultado del anélisis de estabilidad de los cortes proyectados.
+ Planos.

* Recomendaciones sobre obras de estabilizacion.

* Recomendaciones sobre |a cimentacién.

* Recomendaciones generales.

+ Archivos digitales de todos los documentos y planos generados.

H. ESTUDIO HIDROLOGICO

Alcance del trabajo:

El Consultor debera realizar los estudios hidrolégicos de los cafios, canales, quebradas y rios que se encuentran €
la zona de la alternativa seleccionada y que requieran algun tipo de abra hidraulica.

Documentos de referencia
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Los documentos de referencia que el Consultor debera tener en cuenta son los siguientes (a cargo del contratista
» Cartografia de |a zona del proyecto.

» Registros de precipitaciones.

Ejecucion dei trabajo

En desarrollo del estudio hidrolégico, el Consultor debera realizar las siguientes actividades:

Identificar y determinar la cuenca hidrografica a la mejor escala disponible en cartografia digital y planimetria,
Calcular los parametros geomarfolégicos. ]
Calcular el tiempo de concentracion de la cuenca usando al menos cuatro métodos, que se deberan escoger, d
acuerdo con la morfometria de la cuenca, entre los siguientes: Temes, William, Kirpich, Johnstone y Cross
California Culverts Practice, Giandotti, 8.C.S Ranser, Ventura - Heron, Braushy - William u otros debidamente
sopoirtados,

Identificar las estaciones pluviograficas que tengan influencia sobre |la cuenca de estudio y mostrar su ecuacio

o una figura de [a curva intensidad - frecuencia - duracion, Se debera indicar el intervalo de la duracion de 1a liuvia
usada.

Calcular ta precipitacion electiva y la distribucion temporal de la lluvia. Las lluvias se deberan calcular para
periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 Y 100 afios

Para cuencas menores de 1 km2, obtener la creciente de disefio para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y |
100 afios, con el método racicnal, tradicional y probabilistico.

Para cuencas mayores de 1 km2, obtener la creciente de disefo para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 ’
anos, mediante tres métodos diferentes, como los siguientes:

Analisis de frecuencia, si existen series histéricas de caudales,

Hidrogramas unitarios: William - Hann, SCS (Seil Conservation Service). Snyder Clark geomorfoclimatico u otro. |
Método racional.

Productos que entregara el Consultor |

. Informe descriptivo de la metodologia de trabajo utilizada.

. Descripcion y andlisis generales de cada una de las cuencas estudiadas.
. Bases de datos utilizadas.

. Memorias de calculo.

. Resultados de Ios calculos.

. Conclusiones y recomendaciones.

. Archivos digitales de todos los documentos y plancs generados.

~ @D AW

1. ESTUDIO DE TRANSITO

Debera contener los parametros del andlisis de transito adoptado para el disefio del pavimento, de tal forma que
permita calcular el nimero acumulado de ejes equivalentes en el carril de disefio, para el periodo de disefio v las
alternativas consideradas.

J. COMPONENTE SOCIO — AMBIENTAL

El Consultor debera realizar un plan de manejo socio-ambiental que incluya el plan de monitoreo y seguimiento, plan
de contingencia y plan de abandono, donde se relacionen los aspectos socio - ambientales y de seguridad industrial

<
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y salud ocupacional, los cuales seran requisito para la fase de ejecucion del proyecto. Este documento depera
contemplar un capitulo de uso de recursos naturales y permisos ambientales, de manera que se identifiquen
describa su estado, localizacién actual, cantidad, el tipo de intervencién o aprovechamiento y si se requiere de un
permiso ambiental previo a su intervencion ante la Autoridad Ambiental competente,

En estos documentos se deben contemplar las fuentes de materiales disponibles en [a zena (caracterizacion de los
materiales y cuantificacion, descripcion del estado legal de la fuente de materiales respecto a autorizaciones mineras
y ambientales), localizacion, disefio de zonas de depdsito (capacidad, drenajes, levantamiento topagrafico y plano |
y una carta de intencion firmada por los propietarios de los predios para la utilizacion de estos sitios,

El consultor deberé detaliar las estrategias de socializacion y divulgacion que realizara la entidad para conacer
percepcion y aceptacion del proyecto por parte de las comunidades que habitan el area de influencia donde ¢
desarrolla la obra.

Asi mismo el consultor debera definir &l programa de sefializacion preventiva que el contratista constructor de la obra
utilizara durante la ejecucién del proyecto, de acuerdo con la normatividad vigente para este tipo de obras. i

Todo el material que se produzca sera propiedad intelectual y fisica de |a secretaria de vias e Infraestructura y debera
tener el respectivo control de inventaric en el momento de ser entregado a la secretaria. !

El consultor debera realizar el levantamiento altimétrico y planimetro de todos los detalles topograficos, con la |
poligonal basica ajustada y verificada, y procederé a tomar los detalies en las tres dimensiones mediante radiacio
con estaciones tolales, de tal manera que se pueda determinar |a topografia de los corredores. deberé levantar oo
exactitud paramentos de construccién, cordones, cunetas, postes, sefializacion obras de drenaje. estructuras, muro
de contencion y elementos que marquen discontinuidades en el terreno, lineas de baja, media y alta tension y todo
los demas gue se requieran para el disefio. I

Cuandc se especifique que el consultor debera entregar archivos digitales de planos y documentos, se entandera
que entregara dos tipos de archivos por cada plano o documento uno correspondiente a la aplicacién en que fu
preparado el plano o documento (Autocad Word, Excel power point, proyect, etc.) y otro en PDF para gue lcs |
documentos se puedan leer en equipos que no tengan aplicaciones originales. Los programas en que el consult:
desarrolle los documentos del presente contrato, deberan estar debidamente licenciados.

K. INFORMES

Presentara informe al DEPARTAMENTO DEL HUILA, sobre el desarrollo de las actividades contractuales
supervisar del contrato, incluyendo resena fotografica. Este informe debera presentar el avance de los estudios I
disefios teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en todos los documentos gue hacen parte iniegral de
proceso.

Tramite de cuentas de pago

El contratista deberd tramitar todas las cuentas de pago ante las dependencias competentes, elaborando v
suscribiende las certificaciones gue sean necesarias, asi como toda la documentacion solicitada por l
DEPARTAMENTO DEL HUILA para iniciar los tramites correspondientes. También es deber del consultor velar por
et pronto tramite de las cuentas y estar pendiente de cada uno de los pasos y revisiones que se hagan en cada una l
de las dependencias respectivas.

i
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Entrega de estudios y disefios finales al contratante

Una vez que hayan ejecutado los ajustes resultantes de las observaciones realizadas por el DEPARTAMENTO DEL
HUILA, el supervisor designado efectuara el Recibo Final de los disefios definitivos. Se debe detallar cada uno de
los Estudios contratados frente a su ejecucion final y los inconvenientes presentados. |

Se debe entregar al DEPARTAMENTO DEL HUILA los estudios y Disefios Definitivos y el informe final cor lo
documentos y actas estipuladas en el contrato.

Ligquidacién final del contrato

El consultor se encargara de entregar al DEPARTAMENTO DEL HUILA, dentro del plazo contractual establecido
los documentos para suscribir el acta de liquidacién final.

6. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

De conformidad con los previstos en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 subrogado por el articulo 94 de [a iLe
1474 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos expedidos por la Agencia Nacional d
Contratacion Colombia Compra Eficiente, en concordancia con lo dispuesto el factor de seleccién aplicable a ia
modalidad de seleccién de minima cuantia es el precio, para lo cual la entidad verificara que el oferente cumpla con
todas las condiciones exigidas por la Entidad en los documentos del proceso (estudios previos e invitacion a |
participar}, y que ofrezca el menor valor.

!
E! proponente debera presentar una relacion detalla del célculo del valor de su oferta econdmica, conforme
ANEXO-OFERTA ECONOMICA, el cual sera tenido en cuenta para efectos de la evaluacion.

Para efeclos de determinar el menor valor de las ofertas, se tendra en cuenta la sumatoria de los valores unitarios
de la oferta econémica, los cuales seran los precios para |a ejecucion del contrato. |
E| presupuesto oficial del proceso de seleccion es de OQCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MiL
TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($82.045.346,00) MCTE impuestos incluidos. |

En ningtin caso el valor de la propuesta podra ser mayor al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficia!,
so pena de rechazo de la misma.

El Departamento revisara las ofertas economicas y verificara que la de menor precio cumpla con las condiciones de
la invitacion Publica. Si esta no cumple. verificara el cumplimiento de los requisitos de la invitacion de la oferta cor
el segundo mejor precio, y asi sucesivamente hasta encontrar una que cumpla con los requisitos exigidos. En el
evento que ninguna de las ofertas cumpla con [as condiciones requeridas en la invitacion, se declarara desierto el
proceso de seleccion.

REQUISITOS HABILITANTES: |

De conformidad con el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, en el caso de la minima cuaniia no se requiere exigir o
Registro Unico de Proponentes a los proponentes, por lo que corresponde af Departamento verificar directamente |a
capacidad juridica vy factor técnico.

|
Los factores de seleccidn establecidos en el presente estudio previo obedecen a la necesidad de contar con ur
cantratista idénec que demuestre desde la primera fase su aptitud mediante la acreditacion de los reguisitos
habilitantes, que daran garantia del principio de seleccion objetiva. |
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El Departamento evaluara que la oferta presente los documentos correspondientes, y gue estos se ajusten a las |
condiciones particulares regueridas, en el siguiente orden: 1) Capacidad juridica, y 2) Criterio técnico.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 34 de la Ley 2068 de 2020, se dara aplicacion a lo siguiente

“ARTICULO 34. PROMOCION DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACION PUBLICA. Modifiquese el articulo 1
de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:

"ARTICULO 12. Promocion del desarrolio en la contratacisn publica. De conformidad con lo dispuesto en los articule

13, 333 Y 334 de la Constitucion Politica, el Gobierno Nacional definira las condiciones y los montos de acuerdo co

los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratacion, las Entidade

Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios autonomos constituidos por Entidade

Estatales y los particulares que ejecuten recursos puablicos, adopten en beneficio de las Mipyme. convocatorias
limitadas a estas en las que, previo a la Resolucidn de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado ¢

interés de por lo menos dos (2) Mipyme.

Asi mismo, el reglamento podra establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y. servicics
producidos por las Mipyme respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos iniernacionales
vigentes, cuando sean aplicables. |

Entodo caso, se debera garantizar la satisfaccion de las condiciones técnicas y econdmicas requeridas en el Prores
de Contratacion.

De igual farma, en los pliegos de condiciones dispondran, de mecanismos que fomenten en la ejecucion de los
contratos estatales la provisién de bienes y servicios por poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia
personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y, sujetos de especial proteccion constitucional en la:
condiciones que sefale el reglamento; siempre que se garanticen ias condiciones de calidad y cumplimiento de
objeto contractual. ]

PARAGRAFO PRIMERO. En los Procesos de Contratacion que se desarrolien con base en el primer inciso, las
entidades podran realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ambito municipai
departamenial correspondiente al de la ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de
dispuesto en los articulos 5y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes puedan participar en las convocatoria:
alas que se refiere este articulo, deberan acreditar como minimo un afio de existencia, para lo cual deberan presentar
el certificado expedido por la cdmara de comercio o por la autoridad gue sea competente para dicha - acredilacian
PARAGRAFO TERCERO. En la ejecucion de los contratos a que se refiere el presente articuio, las entidades v los
contratistas, deberan observar lo dispuesto en los articulos 90 2 95 de la Ley 418 de 1897 y las normas qua Ia
modifiquen, adicionen o subroguen.” '

6.1. CAPACIDAD JURIDICA: I

En ef presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, en forma individual o conjunta, gue no
estén incursas en las causales de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar sefaladas en |a
‘Constitucion Politica de 1991 y en [a Ley, y que efectien la oferta de acuerdo con las condiciones establecidas er
la invitacion publica.
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CARTA DE PRESENTACION: Las ofertas deberan estar acompanadas del ANEXO - MODELO DE CARTA DE |
PRESENTACION DE LA OFERTA suscritas por los proponentes.

PERSONA NATURAL: Acreditar su capacidad juridica demostrando ia mayoria de edad, con la fotocapia legible ¢
la cédula de ciudadania, y en caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula de extranjeria o el pasaportc. |

PERSONA JURIDICA: Acreditar su capacidad juridica aportando el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o por la entidad competente, dentro de los treinta (30} dias
calendarios anteriores a la presentacidn de la oferta, en ei que conste: (i} El objeto social de la persona juridic |
debera comprender o incluir las actividades que tengan relacién con el objeto del presente proceso de seleccion: (
Las facultades del representante legal para obligar a la persona juridica y presentar la oferta en el proceso, y celetra
ejecutar y liquidar el contrato, en caso de requerirlo debera aportar la respectiva autorizacion del érgano soci:
competente; (iii) La vigencia de la persona juridica, la cual no podra ser inferior al plazo del contrato y un (1) ap
mas; (iv) La fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la persona juridica.

Nota: Si |a oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto de la sucurs:
como de la casa principal (matriz). '
PROPONENTES EXTRANJEROS: Los proponentes extranjeros deberan cumplir los requisitos exigidos para las
personas naturales o juridicas, segin corresponda.

Cuando los documentos aportados gue acreditan |a existencia y representacion legal de la persona juridica extranjer
no contengan toda la informacion requerida, podran adjuntar una certificacion del representante legal ce la socieda
extranjera con infarmacién adicional, la cual se entiende bresentada bajo fa gravedad de juramento.

Asimismo, deberan acreditar un apoderado judicial con domicilic en Colombia con facultades para presentar la ofertz
y celebrar, ejecutar, y liquidar el Contrato, y representaria judicial y extrajudicialmente.

Las personas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo apoderado vy, en t
caso, bastara para todos los efectos Ia presentacion del poder comin otorgado por todos los integrantes con lo
requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y traduccion, ademas de los sefialados en los docurmentes
del proceso contractual. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion de
propongnte conjunto, |

En caso de resultar adjudicatario, y que el objeto del proceso se encuentre dentro las actividades permanentes
definidas en el Cadigo de Comercio, el proponente debera constituir una sucursal con domicilio en Colombia, para
la ejecucitn det Contrato.

FORMAS DE PARTICIPACION CONJUNTAS: Cuando la oferta Ia presente un consorcic o unién temporal, cada
unc de los integrantes deberé presentar los documentos que correspondan a su capacidad juridica. Adicionalmente
presentar diligenciado el ANEXO-CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, segun corresponda
suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados
en el cual constara lo siguiente: 1. La identificacién de cada uno de los integrantes (nombre con nimero de cedula
razon social con Nit); 2. El objeto del proponente conjunto {el cual debera ser el mismo del objeto a coniratar);
Indicar si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y. en este Ultimo caso sefialaran los términos
actividades (obligaciones) de la participacion propuesta y en su ejecucion; 4. Las reglas basicas que regulen las |
relaciones entre sus miembros y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participacion de cada uno de los
itegrantes, y designaran el representante principal y suplente del proponente conjunto, con facultades para
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presentar [a oferta, y celebrar, ejecutar, v liquidar el Contrato; y 5. La duracion de la forma de asociacion escogiﬁz |
la cual no podra ser inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas.

Nota: No podra modificarse el documento de constitucion del proponente conjunto sin el consentimiento previo de
DEPARTAMENTO [

CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL: Si el oferente es PERSONA JURIDICA debe presentar el Anexo suscrito por el Revisor Fiscal. de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo |a gravedad del juramento, cuando no se requiera
Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienests
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Indusiria de |
Construccidn, cuando a ello haya lugar |

Las Entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los case:
requeridos por la Ley, o por el Representante Legal gue asj lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2616 det
indicarlo en el anexo.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, Ias cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Si el Proponente es PERSONA NATURAL debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones aportando los certificados de afiliacidn respectivos. El Proponente podra acreditar la afliacior
entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su presentacion.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendar
anteriores a la fecha del cietre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proces
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha criginaimente
establecida en la plataforma SECOP I

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud. Esta misma
prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar ostc
requisito respecto del personal vinculado en Colombia. l

Para PROPONENTES PLURALES, cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separadr |
los requisitos de que tratan los anteriores numerales.

Nota: Para la inclusion del anterior requisitc deberd ser diligenciado el ANEXQ- CERTIFICACION Dt
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULLO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

IDENTIFICACION TRIBUTARIA: Los cferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de proponentes conjuntos,
deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT expedido por la DIAN actualizado. |
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VERIFIC{\CION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE |
LA NACION: EI DEPARTAMENTO consultara los antecedentes disciplinarios del oferente a través de la pagina wet
de ta Procuraduria General de 1a Nacian.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA: El DEPARTAMENTO consultara los antecedentes fiscales del oferente en el Boletin
de Responsables Fiscales a través de la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA |
NACIONAL: De confarmidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, el DEPARTANMENTO
consultara [os antecedentes judiciales del oferente a través de la pagina web de |a Policia Nacional.

VERIFICACION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS — POLICIA NACIONAL: E|
Departamento consultard que los proponentes no se encuentren vinculados en el sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cadic
Nacional de Policia y Convivencia.

COMPROMISO ANTICORRUPCION: La propuesta debe estar acompafada del ANEXO — COMPROMIS
ANTICORRUPCION de Ia invitacion publica, suscrito por el oferente.

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La propuesta debe estar acompanada del ANEX
— CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES de la Invitacion Puiblica suscrito por el oferente.

NOTA: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancia
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el paragrafo 1° del arjcuio
de la Ley 1882 de 2018. I

o

CRITERIO [ VERIFICACION ]
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE - |
6.2 CRITERIO TECNICO:
PERSONAS NATURALES: Deber4 acreditar titulo profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniere de vias vy |
transportes, con experiencia general minima de cinco (5) afios contados a partir de la obtencion de la matricula
tarjeta profesional.

Nota 1: Para la acreditacion de la formacion, se debera anexar, segun aplique, los documentos siguientes:

= Certificado de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria (COPNIA) vigente. |
= Fotocopia de la tarjeta profesional.
» Copia del titulo de pregrado universitario. |

Nota 2: La experiencia general se refiere a la adquirida en gjercicio de las profesiones ragueridas, que corresponde
a los anos comprendidos entre la fecha de la obtencion de la matricula o tarjeia profesional y la fecha de cierre de
presente proceso.

Nota 3: Cuando se presente experiencias simultaneas (tiempos traslapados) no se realizara doble contabilizacion ¢
ella.

Nota 4: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacién del titilo, expedida por
el ministerio de Educacion- Sistema Nacicnal de informacion de la Educacion superior SNIES, de acuerdo a |
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sefalado en la tey 30 de 1992 y la resolucién 066959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique, |
complemente ¢ sustituya.

Nota 5: Para efectos de |a presente invitacién publica, se entiende por pensum académice, la terminacion de todas
las asignaturas que componen el plan de estudios de una determinada carrera profesicnal, mediante documento
expedido por el ente universitario correspondiente. I
PERSONAS JURIDICAS: Debera encontrarse legalmente constituida cuyo objeto social debera comprender e incluir I
las actividades del objeto dei presente proceso de seleccion, lo cual se acreditard mediante el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o por la entidad competentt
En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representants legal de la persona juridica
consorcio o unién temporal posee titulo de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias y Transportes, se debera anexsr
copia de los siguientes documentos: 1. Titulo profesional; 2. Tarjeta profesional; y 3. Copia del certificado de Ia
matricula profesicnal expedido por el Consejo Profesional de Ingenierfa — COPNIA vigente. En ¢aso contrario, la
oferta debera ser avalada por un profesionai en alguna de las carreras anotadas, adjuntando los documentos
requeridos para ellos. En cualquier caso, el representante legal o el profesional que avala la oferta deberan acreditar
la formacion y experiencia técnica exigida para las personas naturales.

PROPONENTES CONJUNTOS: Cuando la oferia la presente un consorcic o union temporal, cada uno de los
integrantes debera presentar los documentos técnicos que correspondan a su capacidad juridica.

6.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Experiencia que deberan acreditar en caso de ser Mipymes: Los proponentes que deberan acreditar experienca
especifica en ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION
Y/O REHABILITACION DE VIAS, mediante la presentacion de maximo cinco (5) contratos ejecutados, terminados
y liquidados, cuyo valor sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial y que cumplan
como minimo las siguientes condiciones acorde al alcance del presente estudio:

- Corresponder a estudios y disefios de via con una longitud minima de 2,7 km

Experiencia que deberan acreditar en caso de No ser Mipymes: Los proponentes deberan acreditar experiencia
especifica en ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUGCION Y/O PAVIMENTACION
Y/O REHABILITACION DE VIAS, mediante la presentacion de maximo dos (2) contratos sjecutados, terminados y
liquidados, cuyo valor sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial y que cumplan
como minimo las siguientes condiciones acorde al alcance del presente estudio;

- Corresponder a estudios y disefios de via con una longitud minima de 2,7 km
l.as siguientes notas aplican los dos titulos anteriores:
Nota 1: La sumatoria del valor de los contratos con los que se acredita fa experiencia deberg ser mayor o igual al
valor del presupuesto oficial, y se actualizara a pesos del afio 2022, Dicha actualizacién se hara utlizands el
S.M.M.L.V. asi;

* Se tomara el valor del contrato al momento de la terminacion y se divide por el valor del S.M.M.L. del afo
correspondiente a la misma fecha de terminacidn.
» Elnumero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del afic 2022.
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Nota 2: La verificacion de la experiencia se realizara con base en fa informacién que reporten los proponen@g en el
ANEXO- INFORMACION CONTRATQOS de la invitacion pdblica, y en los respectivos soportes de la informacion
cansignada en &l mismo.

Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en el ANEXO— INFORMACION CONTRATOS y la
consagrada en los soportes presentados, prevalecera la informacién de os soportes.

Nota 3: En caso de presentarse un mayor nimero de contratos a los requeridos para acreditar la experiencia, sol
se tendran en cuenta primeros de los refacionados en el ANEXO- INFORMACION CONTRATOS segun exigenciz.

Nota 4: En caso que el proponente relacione mas de un ANEXO- INFORMACION CONTRATOS en su oferta
unicamente se tendra en cuenta para efectos de la evaluacion, el primer anexo que aparece en orden consecutiv
foliado.

Nota 5: El Proponente debera aportar las certificaciones y/o actas de terminacién y/o actas de liquidacion de los
contratos en las que se refleje la siguiente informacion:

s Nombre, direccion y teléfono del contratante.

» Nombre del Contratista.

s Sise lrata de un Consorcio o de una Union Temporal se debe sefalar el nombre de quienes lo conformaror
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de aqusllos.

s Numero del contrato {si tiene).

+« Objeto del contrato. '

» Valor del contrato en pesos colombianos.

« Fecha de suscripcion, inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).

¢ Estado del contrato (terminado).

e Fecha de suscripcién de las certificaciones y/o actas de terminacion y/o actas de liquidacién. 1

e Actividades y cantidades de obra ejecutadas.

« Nombre y firma de quien suscribe las certificaciones y/o actas de terminacion y/o actas de liquidacion, el cual

debera tener competencia para ello,
|
El Departamento conserva la potestad para verificar la documentacion aportada por el proponente, y solicitar los
soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualguier ciro. |

Nota 6: En el evento que las certificaciones y/o actas de terminacion y/o actas de liquidacién no contengan la |
informacion que permita su evaluacién, los proponentes deberan anexar a la oferta la siguiente documentacién:

o La fecha de inicio de la ejecucion del contrato se podra acreditar con |la copia del acta de inicio, de la orden
de iniciacion o con el documento previste en el contrato.
La existencia del contrato se podra acreditar con la copia del contrato.
La terminacion se podra acreditar con la copia del acta de terminacién ¢ con el documente previsto en ¢
contrato. |
+ Laliquidacion se podra acreditar con la copia del acta de liquidacion. I

Nota 7: En el caso de ofertas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, se tendra en cuenta la

sumatoria de la experiencia de todos los integrantes que la acrediten. [
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Nota 8: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unién temporal o bajo cualguier otra
forma de participacion conjunta, se debera establecer el porcentaje de participacion del proponente y para efectos
de calcular el valor de los contratos exigidos como experiencia, Unicamente sera considerado en este proceso, e
porcentaje de participacion del proponente en dicho contrato. En consecuencia, cuando en las certificaciones y/o
actas de terminacién y/o actas de liquidacién no se indigue el porcentaje de participacion, debera adjuntarse en la t
oferta el documento de constitucién del proponente conjunto. |

Nota 9: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de |a experiencia fue cedido o recibido er
cesion, |as certificaciones yfo actas de terminacion y/o actas de fiquidacién deberan especificar |a fecha de la cesien
e indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionaric. En caso contrario, se debera aportar el documento de la cesién |
del contrato.

Para efectos de su verificacién y vaioracion de la experiencia, el Departamento tendra en cuenta la experiencia
acreditada por el proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, seglin sea el caso.

Nota 0. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia con contratos celebrados con el Departamento,
debera mediante un oficio relacionar la siguiente informacién:

e Numero de contrato,

Nombre exacto del contratista, consorcio o unién temporal.

Objeto del contrato.

Secretaria o dependencia del Departamento. |
Fecha de suscripcién (dia, mes y afio).

Valor del contrato.

Nota 11: Cuando en las certificaciones y/o actas de terminacion y/o actas de liquidacion mediante las cuales se
pretenda acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes ylo servicios de caracteristicas disimiles
ala requerida en el presente numeral, se tendrén en cuenta Gnicamente 12 experiencia carrespondiente a la solicitada
en el presente proceso de seleccién. Para el efecto, debera discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de
los diferentes bienes o servicios incluidos en dichas certificaciones y/o actas de terminacion y/o actas de liquidacior

Nota 12: El nimero maximo de contratos se aplicara independientemente de |a forma de participacion en que so |
presente el proponente.

Nota 13: Para efectos de la acreditacién de experiencia se aceptaran subcontratos. Los proponentes deberan aportar
los siguientes documentos de acuerdo a lo pactado por las partes en los contratos: 1. Copia del subcontrato y di
contrato principal; 2. Acta de inicio y de terminacion del subcontrato y del contrato principal; 3. Acta de liquidacion
del subcontrato y del contrato principal; y 4. Copia de las garantias constituidas para amparar el subcontrato, E|
Departamento se reserva el derecho de efectuar las verificaciones a que haya lugar.

Nota 14: En caso que el proponente o alguno de sus integrantes tratdndose de proponente plural, haya participad
&n procesos de fusion o escision empresarial, debera demostrar el traslade de ella a la sociedad escindida
fusionada, a través de una certificacion expedida bajo la gravedad de juramenteo por el representante legal y/o revisc
fiscal del proponente. Para |la experiencia adquirida posteriormente al procesc de fusion o escision, se aceptard
siempre que se demuestre que fue ejecutada por la sociedad escingdida o fusionada. i

Nota 15 Cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras, éste debera convertirse en pesos
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacién se describe: '
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« Si esta expresado originalmente en ddlares de los Estados Unidos de Norte Ameérica, los valorss se convertira

a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del |

mercado, certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a las fechas de inicio y de terminacior del

contrato, para lo cual el proponente debera indicar |a tasa representativa del mercado utilizada parala conversior. |

» Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a délares de los Estados Uridos |

de Norte América, deberd convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspandiente al promedi

de las tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda {utilizando para tal efecto la pagina web

http://iwww.canda.com, en la pestafia Conversor de Divisas), a las fechas de inicio v de terminacién del centratc
Hecho esto se procederd en la forma que sefiala la vifieta anterior,

¢ Los valores antes obtenidos deberan presentarse en un “Cuadro de Conversién de valores’ que registre los
valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los valores convertidos de los
contratos en pesos colombianos.

» En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor ejecutado se deberd |

acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciacidn del contrato.

6.2.1.1, PERSONAL MINIMO REQUERIDO: Los proponentes deberan disponer de un personal minimo reguerido
para la ejecucion del Contrato, que acredite los siguientes requisitos:

PERFIL PROFESIONAL

CARGO | CANT. | DEDICACION FORMACION | EXPERIENCIA ]
Ingeniero Civil | Experiencia general de cinco (5) afios contados a partir |
1 y/o Ingeniero | de |z obtencion de la matricula o tarjeta profesional.
ingeniero | 1 50% de vias y
Director | transportes Debera acreditar experiencia especifica come ingenier
directar en conifratos de consultoria a proyectos viales
mediante la presentacion de minimo dos (2) contratos |
| celebrados y terminados. - )
Ingeniera de | i 100% | Ingeniero Civil | Experiencia general de dos (2) afios contados a partir da
campo ' yloIngeniero | la obtencidn de la matricula o tarjeta profesional.
} de vias y
transportes, Deberé acreditar experiencia especifica como ingenier
‘ con de campo en contratos de consultoria a proyectos viales |
especializacié | mediante 1a presentacion de minimoc dos (2) contratos
N n en vias celebrados y terminados. -
Especialista 1 40% Ingeniero Civil | Experiencia general de dos (2) afios contados a partir de
en y/o Ingeniero | la obtencidn de la matricula o tarjeta profesional.
pavimentos de vias y
' transportes, Debera acreditar experiencia especifica como ingeniero
con especialista en pavimentos en contratos de consultloria
I especializacié | a proyectos viales mediante |z presentacion de mirmmo
! ‘ nen dos (2) contratos celebrados y terminados.
| pavimentos - -

Nota 1: Los proponentes deberan diligenciar el ANEXO PERSONAL OFERTADO, el ANEXO- EXPERIENCIA
ESPECIFICA PERSONAL y el ANEXO- CARTA DE COMPROMISO. En todo caso la entidad verificara que el
personal propuesto cuente con la disponibilidad que le permita la ejecucion de [as actividades def contrato.

e
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Nota 2: Para acreditar la identificacion y formacién del personal, los proponentes deberan adjuntar los siguientes
documentos:

» Copia de la cédula de ciudadania.
Copia del titulo universitario.

e Certificado de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria (COPNIA)
vigente.

+ Fotocopia de la tarjeta profesicnal.

Nota 3: La experiencia general se refiere a la adquirida en ejercicio de las profesiones requeridas, que corresponde
a los afios comprendidos entre la fecha de la obtencién de la matricula o tarjeta profesional y |a fecha de cierre d
presente proceso.

Nota 4: La experiencia especifica se refiere a la adquirida en ejercicio de la formacién académica requerida, en ia
cual haya desempenado las actividades anotadas en la tabla, que corresponde a los afios comprendidos entre la
fecha de expedicion del titulo académico requerido y la fecha de cierre del presente proceso, y se debera acreditar |
mediante las certificaciones y/o actas de recibo final y/o acta de liquidacion de los contratos o vinculos legaies.

Nota 5: Para la acreditacién de la experiencia, el proponente debera aportar las certificaciones y/o actas de
terminacion y/o acta de liquidacion, en las que refleje Ia siguiente informacion:

« Nombre del contratante

e Cargo desempefiado

Objeto del contrato

Actividades ejecutadas

Numero de contrato (si tiene)

Fecha de inicio y fecha de terminacién .
Nombre, cargo y firma de quien suscribe las certificaciones, actas de terminacion o actas de fiquidacién. 5

Nota 6: La verificacion de la informacién del personal se realizara con base en la informacion que reporten los
proponentes en los anexos requeridos en el presente punto, y en los respectivos soportes de la informacio
consignada en al mismo.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en los anexos y los soportes presentados, prevalecera la
informacién de los soportes.

Nota 7: Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del propenente conjunt
debera anexar copia de los confratos, en los que pueda validar la informacion requerida. En todo caso ¢
Departamento podré realizar los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la informacion.

Nota 8: Cuando se presenten experiencias simultaneas (tiempos traslapados) no se realizara doble contabilizacion
de ella.

Notfa 9: Si se frata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion del titulo exped.da por
Mirusterio de Educacion- Sistema Nacional de informacion de la Educacién Superior — SNIES, de acuerdo a
senalado en la ley 30 de 1892 y la resolucién 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique. |
complemente o sustituya.

(= HUILA CRECE
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. CRITERIO e VERIFICACION
B TECNICO CUMPLE / NO CUMPLE

6.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO OBJETO DE EVALUACION:

El Proponente debera presentar la OFERTA ECONOMICA (PLATAFORMA SECOP I13; en el cual debera indicar de
manera clara y completa los valores unitarios de cada item. El valor ofrecido deherd expresarse en pesc
colombianos. Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el Proponente deberd tener en cuenta |a
especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, v todos los costos, gastos
impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere necesarios para
fa fijacion de la oferta econémica, los cuéles seran asumidos por él. Se deberd indicar de manera clara y completa |
en la OFERTA ECONOMICA el valor de cada item y el valor total {incluide IVA).

Para efectos de determinar el menor vaior de las ofertas, se tendra en cuenta la sumatoria de los valores unitario
de la oferta econdmica, los cuales seran los precios para la ejecucién del contrato.

NOTA 1: Los valores de los items y el valor total ofertado en la - OFERTA ECONOMICA, no podran superar la
valores unitarios de los ftems y el presupuesto oficial establecido por |a entidad.

NOTA 2: Durante el plazo de ejecucién del Contrato, los precios de los combustibles se ajustaran de acuerdo a o
incrementos que establezca el Gobierno Nacional sobre |la materia, pero en proporcién a los establecidos en el
contrato,

NOTA 3: Con el fin de dar cumplimientc a la Resolucion No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la Contaduria Geners
de la Nacién para la presentacién de la Oferta econdmica (OFERTA ECONOMICA) no se deben utilizar centavos
por lo tanto, el valor unitario ofertado debe presentarse en nimeros enteros. En el evento gue la Oferta economica |
se allegue con decimales, estos se deberan aproximar multiplo de peso mas cercano, por exceso (de 0.50 centavos |
en adelante) o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el valor aproximado se realizara la evaluacion de la Cferta
econdmica.

NOTA 4: El DEPARTAMENTO verificara los procedimientos de calculo operativo, aritmético y de aproximacién en
cada uno de los componentes de los valores de la oferta econdémica, siempre y cuando no supere el velor del
presupuesto oficial, so pena de rechazo.

NOTA 5: En caso que se presenten proponentes declarantes y no declaranies de IVA, en aplicacién de los principios |
de seleccion objetiva e igualdad de condiciones de los proponentes, a efectos de comparacién adelantara ia
evaluacion de las ofertas sin tener en cuenta ese impuesto, es decir, evaluar sobre el precio neto del bien o servici
descontado el valor del impuesto en las ofertas de proponentes del régimen comuan. Sin embargo, a efectos de
adjudicacién, se tendrd en cuenta la oferta de menor valor IVA incluide.

|

Nota 6: El proponente debera anexar en su propuesta el desglose y calculo de Factor Multiplicador. As/ mismc

deberg calcular un factor multipticador que contenga minimo, las cargas por concepto de seguridad social, aportes
parafiscales y prestacionales, gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos
necesarios para la realizacion de la labor, costos de financiamiente, impuestos, tasas y contribuciones, seguros y
demds costos indirectos en que &l incurra por la ejecucion del Contrato. B factor multiplicadar incluye los honorarios
del consultor y el exceso en la acusacion de los costos rembolsables previstos en la Cferta del Interventor. En la
canstruccion del factor multiplicador se deberd prever el personal contemplado en el anexc de oferta economica.
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Dicho factor debera afectar y ser consignado en su oferta econdmica, por o que su desglose debe ser aporiadn
conforme el Anexo. FACTOR MULTIPLICADOR del pliego de condiciones junto caon el Anexo OFERTA ECONOMICA
del mismo, Este desglose prevalecera para todo efecto en el evento de presentarse errores de trascripcion en el
valor de la propuesta econémica y primara el valor presentado en el desglose.

En ningun caso el valor del factor multiplicador podra ser superior a 2,14. La no presentacion del desglose o suparar
el estabiecido sera causal de RECHAZO.

Asi mismo serd causal de RECHAZQ la oferta cuyo factor multiplicador no contenga ios requisitos min mos
establecidos por la entidad.

En caso de presentarse una correccion aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por excesc o defecto, respaecto
al valor registrado en la OFERTA ECONOMICA, |a oferta sera rechazada.

El valor corregido se tendra en cuenta para efectos de la adjudicacién ,

FACTOR VERIFICACION ]

GFERTA ECONOMICA CUMPLE / NO CUMPLE I

6.4 LIMITACION A MIPYME.

El presente proceso de seleccion es susceptible de ser limitado a MIPYME, conforme a lo establecido en |a Ley }
2068 del 31 de diciembre de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. y siquientes
del Decreto 1082 de 2015, modificados por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021.

7. EL VALOR ESTIMADOQ DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION ]

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para establecer el presupuesto |
oficial del procesc de contratacion la Secretaria de Vias e Infraestructura tomd como referencia los valores |
establecidos para los proyectos que actualmente se encuentran en formulacidn y/o ejecucién por parie de Ia
Gobernacion del Huila; adicional a eso, se identificé que tipo de profesionales requiere para la ejecucian del contrato
de Consultoria, en cuanto a formacién académica y experiencia requerida. Asi mismo, se determina el porcentaje de
participacion que se requiere de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para ei cabal cumplimienio da |a |
ejecucion del contrato. De igual manera, y adicional al perfil profesional, se tuvo en cuenta el porcentaje ds
dedicacion, tiempo de ejecucion del contrato, impuestos, factor mutltiplicador, entre otros, por lo gue, se concluyd que
el presupueslo oficial para el presente proceso es el siguiente: |

a5

%
SALARIO Y/Q TIEMPO DE
CANT CARGO/OFICIO TR METETRL PAR?‘(;(SPAC BIECTEIEN VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE "H
PERSONAL | B - - _ N B
PERSONAL PROFESIONAL | ' R
1 | Ingeniero Director | % 6.600.000 | 50% 35 3 1.155.000
1 [ Ingeniero de Campo E 4.950.000 |  100% | 0,35 §  1.732.500¢ -
(= HUILA CRECE
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1 [ Especialisia en pavimentos 3 6.380.000 ! 40% 0.35 8 893.2C0 C0 '
1 Especialista Ambiental $ 6.380.000 30% 4,35 . S B89 800 C
Especialista en Geoteciva y/o < [ [
1 Suelos $ 6.380.000 40% 0,35 L) 893.200 00
1 Especialista en Hidraulica $ 6.380.000 30% 0.35 $ 669.900 00
1 Especialista en Estructuras § 6.380.000 50% 0,35 8 1.116.500.00 l
PERSONAL TECNICO Y i
ADMINISTRATIVO |
1 Comusion de laboratorio 4.400.000 i 50% 0,35 | & i
1 Comision de Topografia 5.500.000 | 100% 0,35 B |
1 Conductor | 1.100.000 25% 0,35 $ |
1 Secretaria | 1.100.000 20% 0,35 3 1
SUBTOTAL COSTOS DE I
PERSONAL ¥ g'g??'f(i'of’ S ]‘
FACTOR MULTIPLICADOR | 2,14 i
{ | e |
TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | $ 21.396.68300 I
[
|
OTROS COSTOS DIRECTOS i
ITEM CONCEPTO UNIDAD COSTO CANTIDAD VALOR PARCIAL [
Equipos de laboratorio | | :
1 | {incluye  equipos vy MES I 0,175 5 866.250,00 ‘
Transporte) | 4.950.000,00 |
- - —
Alquiler de equipos de $ |
2 topografia ' MES 4.400.000 00 0,35 ‘ $ 1.540.000,00 B |
Vehiculo campero o [ |
| camioneta incluye s '
| costo de operacion y |
3 | mantenimiento. MES | 4.950.000.00 0.35 3 1.732.500,00 :
Modelo superior a| |
| 2014 _ | 1
| | i | ]
‘ SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS ‘ $ 4.138.750,00 |
COSTO BASICO ! J $ 25.535.433,00 |
IVA 19% ' J $  4.851.732,00 i
| COSTO TOTAL ? $ 30.387.165,00 1
’ CANTIDAD KILOMETROS 2,7 !
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA $ 82.045.346 ﬁ

Dentro del valor se tienen incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan el |
servicio a contratar, el cual sera ejecutado como monto o presupuesto agotable de acuerdo con los servicios |
requeridos por la Entidad.
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En todo caso, el valor total de la contratacion sera hasta por el monto del presupuesto asignado al presente proceso
de seleccion. |

La presente contratacion se financiara con recursos de los proyectos de inversion denominados "MEJORAMIENTO i
DE LA POLITICA DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO, HACIA UNA GESTION ORIENTADA A
RESULTADOS, UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-

|
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.

8. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO J
El Departamento ha evaluado los riesgos previsibles que se pueden presentar en la etapa precontractual, contractual
y postcontractual del contrato, basandose en las reglas contenidas en el manual para la identificacion y cobertura |
del riesgo en los procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, para lo cual, se anexa la matriz
de Riesgo.

El contratista es responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, y de los riesgos que le hayan sido I
asignados, los cuales aceptd en la etapa precontractual con la presentacién de su oferta. En consscuencia, el
contratista debera costear y mitigar todes los riesgos previsibles asignados, conforme a la matriz de resgos.

Lo anterior, sin perjuicio de que el contratista como experto en el negocio, sea diligente para realizar la oferta
econdémica, teniendo en cuenta los demas riesgos inherentes al servicio que no se encuentran en la Matnz de riesgos,
pero gue por su pericia debe estimar su posible ocurrencia, es decir, gue los aleas ordinarios o los riesgos propios
del negocio, estaran a cargo del Contratista, que es quien mejor conoce y maneja su oficio, por ende, puetde mas
facitmente mitigarlos u optimizarlos. En consecuencia, los riesgos asumidos son riesgos cobrados.

No 1 o
Clase Especifico o ’
Fuente Externo

Etapa Ejecucidn-planeacion B I
Tipo Riesgo operacional - ___ |

Retraso en la ejecucidn de las obligaciones contractuales por falencias e
personal y capacidad operacional para la entrega de los produclos a
Departamento del Huila I

Descripcion (que puede pasar y como puede
ocurrir)

Retrasos en Ia ejecucién del contrate
Incumplimiento del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento
Suspension del Cantrato

Requerimientos dei Supervisor

Probabilidad Posible B
Impacto e Mayor - -
Valoracion del Riesgo | - r B
Categoria del Riesgo Riesgo Alte
A quién se le asigna? Contratista -
Tratamiento/Controles a ser implantados Informes mensuales del contratista |
Impacto | Probabilidad Improbable B
(7= ) HUILA CRECE
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después del Impacto Moderado ]
tratamiento Valoracién del Riesgo 5
Categoria del Riesgo Riesgo Bajo o
LAfecta el equilibrio econémico del Contrato? No ]

<

Personas responsables por implementar el
tratamiento

Supervisor y Contratista

Fecha estimada que se inicia el tratamiento

Acta de Inicio del Contrato

Fecha estimada que se finaliza el tratamiento

Acta final de ejecucion

¢Cémo se realiza el

Hacer los requerimientos al contratista que sean necesarios para el 1

M;:i:‘;; ;gzy nonitorea? cumplimienta del objeto contractual _
Periodicidad ¢ Cudndo? Semanal o
No. 2 ]
Clase Especifico = N o :
Fuente Externo
Etapa Seleccion - Ejecucién - _ —
Tipo Riesgo operacional o [

Descripcion (que puede pasar y como
puede ocurrir)

El proponente o contratista no estima adecuadamente e valor
de los riesgos previsibles para |a ejecucion del contrato de
consultoria

El proponente o contratista no estima las consecuencias y |

wunlaraco anaminno da lae eecoe acicnadac lo AMateiz Ade

Consecuencia de {a ocurrencia del evento

Incremento en los costos y gastos de la consultoria

Perdida en las utilidades del contratista

Probabilidad Improbable )
Impacto Menor - ]
Valoracian del Riesgo 4 o I
Categoria del Riesgo Riesgo Bajo

LA quién se le asigna?

Proponente o Contratista

Tratamiento/Controles a ser implantados

El proponente debera tener en cuenia todos los costos y gasios |
para la elaboracién de la oferta, conforme a los documentos

Probabilidad Raro -
Impacto | Insianificant
mpacto nsignificante
después del : pac : : . _
tratamiento ValOl‘aCIén de! l'lesgo 2 - N L
Categoria del Riesgo Riesgo Bajp -
¢ Afecta el equilibrio econdmico del No

Contrato?

Personas responsables por implementar el
tratamiento

Supervisor y Contratista

Fecha estimada que se inicia el tratamiento

Acta de Inicio del Contrato

Fecha estimada que se finaliza ¢l

Acta final de ejecucion
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! iy 4Cémo se realiza el Precontractual: Evaluacion de la oferta del proponente
itoreo y i
. Revisién [gonitoreo’? Ejecucién: Informe de supervision - 1
\ Periodicidad 4 Cuando? Mensual N
9. GARANTIAS N ] o

Para avalar las cbligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituira a su costa y a faver de
Departamento, a través de cualquiera de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. de! Decrelc
1082 de 2015, los siguientes amparos:

Amparos Valor asegurado Vigencia ]
Cumplimiento Veinte por ciento {20%) del Término de duracion del contrato y seis (8) meses mas y en lodo casa, hasla
valor del Contrato 'a liguidacion del contrato. En lodo easo, hasta su liquidacién -
| Garantia de buen manejo 100% del valor del anticipo Termino de duracion del contrate hasta la liquidasion.
¥ correcta |
inversion dei anticipo - - o 1
\ Pago de Salarios, [ Diez por ciento (10%) del Ouracion del Contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de |a susc peion
Indemnizaciones y i valor def Contrato ‘ del Acta de Inicio
Prestaciones Sociales | _ . e o
Calidad del servicio | Veinte por ciento (20%) del | Duracion del Contrato mas seis (6) meses, contados a partr oc |3
| valor del Conirato suscripcién del Acta de Inicio

Nota 1: Ef Contratista debera restablecer el valor y/o vigencias de los amparos cuando se hayan reducido como
consecuencia de las reclamaciones efectuadas por el Departamento.

Nota 2: En ef evento en que se adicione el valor y/o prorrogue o se suspenda el plazo de sjecucion del Contrato, el ;
Contratista debera ampliar el valor y/o vigencia de los amparos, segun el caso.

Nota 3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debers cumplir con los requisitos del articulo 2.2.1.2.3.2.0
del Decreto 1082 de 2015. Este riesgo solo puede ser amparado mediante un contrato de seguro.

Nota 4: La constitucion de la garantia, no exonerara al Contratista de las responsabilidades legales en relacién con |
los riesgos asegurados.

Nota 5: El Contratista autoriza al Departamento, para que con cargo a las sumas gue esta Ultima le adeuds, s= |
descuente el valor de las primas de seguro, cuando no constituya las garantias, no restablezca, adicione o prorrogue i
el valor y/o vigencias de los amparos, del presente numeral. I

|

Nota 8: En caso de constituir garantia bancaria, esta debera ser a primer requerimiento.

Nota 7: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de todas la
modificaciones que se realicen al contrato garantizado.
10. ANALISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y las recomendaciones |
previstas en la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente ¢
cumplimiento con los principios de planeacién, responsabilidad y trasparencia consagrada en la Ley 80 de 1993, sc—_z__!
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procede a realizar el alcance reguerido de manera proporcionada teniendo en cuenta el valor, objeto y actividades
del contrato, desde la perspectiva legal, comercial, y de analisis de riesgo:

Con ocasion al decreto 1860 se indica cuantas empresas MiPymes desarrollan esta actividad Empresas, se valida
la informacién segun el codigo UNSPSC, 80101800, 81101500.
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Por lo cual, consultadas las empresas con la calidad de Mypime, se observa gue estas cuentan con

experiencia en contratos similares al objeto del presente proceso, que oscilan en un rango promedio de 3 a
5 contratos.
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ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
|
E! contrato de consultoria se encuentra definido en el numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en el siguienta
sentido:

“San contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesario
para la ejecucion de proyectos de inversién, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervisién

Son tambien contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra ¢
de proyectos, direccion, programacion y la efecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos

Ninguna orden del interventor de una obra podré darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entre gar '
por escrifo sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los férminos del respective |
contrato.”

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES, son dierente
empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de
ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del |uic
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad. Es asi, que una de las caracteristicas
fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de |a cbra, alejados de factore
ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia: los CONSULTORES so
responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucién del proyecto, lo que lo
cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria. "La Consultoria e Interventoria es un servicio de |
alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos
problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura, 2012).

ASPECTOS TECNICOS

En las grandes areas rurales del departamento del Huila, &l componente vegetal pareciera estar amenazadi par ¢
entorno. No obstante, para lograr un equilibrio entre este componente y la infraestructura rural, se requier
planeacion, control y seguimiento para modelar espacios futuros en el orden ambiental e idenhficar accicne
preventivas y correctivas en el presente, tales como consultorias, que permiten armonizar la vegetacion rural cor la
caracteristicas propias de la region,

La Administracién Departamental viene realizando actividades refacionadas con el mejoramiento periédico de vias
de tercer orden en el departamento del Huila y rehabilitacion de la red de tercer orden del departamento del Huila v
atencion de puntos criticos, mediante la construccion de obras de drenaje y contencion, construccion de pavimenios |
flexibles, rigidos y placa huellas, asi como la conservacion de tramos viales mediante la utilizacion de estabilizadores |
quimicos para superficies de rodadura, conformacion de la banca existente, remocién de derrumbes, explotacian
cargue, extendida y compactacién de material de afirmado, reduciendo las posibles afectaciones que puedan generar
las temparadas de lluvias y el uso continuo de la malla vial de los Municipios del Departamento.

Por lo anterior, resulta pertinente realizar actividades relacionadas con los estudios y disefios, que deben realizars
para conservar las vias y [as zonas aledafias en buen estado de operacidn, ofreciendo adecuadas condiciones de
funcionamiento, limpieza, seguridad y comodidad a los usuarios.
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ASPECTOS LEGALES

El contratista debera dar aplicacion, segtn aplique, con la siguiente normatividad durante la ejecucién del contrato
y los productos a entregar:

- Cartografia de |a zona del proyecto.

- AASHTO Design Guide for Pavement Structures.

- The Asphalt Handbook del Asphalt Institute de los Estados Unidos.

- Guia metodologica para el disefio de rehabilitacién de pavimentos del Invias.

- Asaciacion Colombiana de Ingenieria Sismica {AIS) Codigo Colombiano de disefio y construccidn sisme
resistente - NSR - 10,

- Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica (AIS) Cédigo Colombiane de Disefic Sismico de Puentes {CCP-
14)

- Cartografia geologica de INGEOMINAS

- Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos para materiales de carretera
INVIAS (Vigente).

- Manual de disefio de pavimentos asfalticos INVIAS (Vigente).

- Manual de disefio geométrico INVIAS 2013.

- Las demds normas aplicables y vigentes.

ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas que desarrollan st
actividades en consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, ya que sor los
que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de expariencia
que permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol so
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Tal como queda justificado en la Descripcién de la Necesidad en los Estudios Previos se requiere que &l contratista
cuente con la experiencia e idoneidad y asi ejecutar el objeto contractual para prestar ios servicios e
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2,7 KM EN PAVIMENT
FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CORIGO (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base. sin limitarse a ella, el nimero de empresas clasificadas
en el sector con el codige ClIU V.4 M7110 — “arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consulioria
tecnica”, incluye actividades de consultoria refativas a: proyectos de ingenieria civil, Actividades que se encugntra
registradas en el Superintendencia de Sociedades, reporte publicado en la Pagina www.supersociedades. qov..

cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio gue son suministrados por las
empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la Superintendencia de Sociedades
que perienecen al sector real de la economia.

La Entidad Estatal tiene identificados algunos de los proveedores de conformidad al histérico de procesos que s
han llevado a cabo, tales proveedores en su gran mayaria se han consorciado para presentarse a los dferentes
procesos, dentro de estos tenemos los siguientes:

HR INGENIERIA S.AS.
INGECOCIM LTDA

INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
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SERVICIOS DE INGENIRIA Y CONSTRUCCION
MARIO TRUJILLO CALDERON
CONSTRUCTORA INGENIERIA S.A.S.

TOP SUELOS INGENIERIA S.A.S

BY HINGENIRIA LTDA

INGENIERIA Y DISENOS DE COLOMBIA S.AS
IMR INGENIERIA LTDA

HISTGRICO

En vigencias anteriores, la entidad ha desarrollado procesos de seleccion para la contratacion de estudios y disefics
de la siguiente manera:

[ NO. CONTRATO/ OBJETO VALOR 1
| PROCESO | |
SVCMCN0009-21 | CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA S 121158 580 |
| EL MEJORAMIENTO DE 5,29 KM DE LA RED VIiAL URBANA DEL MUNICIPIC DE |
_NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. I i
SVMCCNO0BA-2 1 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL $27 120.933
MEJORAMIENTO DE 1 KM DE LA VIA RUTA 45 - POTRERILLOS. CODIGO
45HL16, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA |

11. INDICACION DE SI EL PROCESC DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. ]
De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicative de los capitulos de contratacion |
publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, adoptado por el |
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion y el manual para manejo de |
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-14 expedido por Colombia Compra Eficiente, Iz
contrataciones directas y las de minima cuantia no estan cobijadas por acuerdos internacionales o Tratados de Libre |
Comercio.

12. NECESIDAD DE SUPERVISION. B o o
De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcidn y de tutelar la transparencia de la actvidad |
contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de seleccion, serd vigilado a traves de
un supervisor, |

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion del |
contrato efercida por la misma Entidad; el supervisor estara facultado para salicitar informes, aclaraciones v |
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables de mantener formada a la Entidad |
de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles ¢ que |
puedan poner o pongan en riesgo &l cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de autorizar los pagos y respondera por los hechos y omisiones que le fueren
imputados en los términos previstos en el articulo 84 de la ley 1474 y de las demas normas legales y reglameniariz
que regulan el ejercicio de la supervisién de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta, que |
cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que sera designado por ei Secretario ce |
Vias e Infraestructura, - |
SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece) ‘
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Indicar los beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado:
. . Ciencia,
Agricultura y Desarrollo Rural Comer_tls_lo._ Imelustia Tecnologia e Gulitine
urismo »
Innovacién ! |
Transporte Salud éPr_oteccmn Educacién Vivienda
X ocial | [
| I
Deporte y Recreacion Minas y Energia Vivienda (APSB) | Gobierno Territorial
Inclusion Social Informacién TIC
Estadistica |
Ambiente y Desarrollo Justicia y del Derecho | Trabajo
Sostenible

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor
asignado: N/A

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: 1 VALOR INVERTIDO EN PESOS: - 4
TERUEL Y PALERMO. HUILA | $82.045.346,00°

|dentificar si es proyecto regional, marque con X: Si_x_No_
El Proyecto regional a que municipios beneficia: Teruel y Palermo, Huila. !

Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar estan incorporacos en el
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022 segun acta No. 002 del 06 de Enero de 2022 lo cual fue |
verificado por el responsable técnico, con los codigos UNSPSC 80101600, 81101500 . - -
REGISTRO PREVIO EN EL PLAN ANUAL DE |
ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE Sl x NO

SERVICIOS

— ——— |

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO {(PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE" B -

| EJE ESTRATEGICO: GOBIERNO EJEMPLAR -

| SECTOR: GOBIERND TERRITORIAL ,

| PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE GESTION DE DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRIT
DEPARTAMENTO ) B -
OBJETIVO:
-MEJORAR LA POLITICA DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO, HACIA UNA GESTION ORIENTADA A RESULTAL
UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN CONJUNTO CON LOS DIFERENTES SECTORES, COORDINA®
LA ORIENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACION Y GESTION, LA INVERS
PUBLICA. EL PROPOSITO GENERAL ES EL DE ARTICULAR INTERINSTITUCIONALMENTE, LA GARANTIA DE
DERECHOS, LA SATISFACCION DE NECESIDADES Y LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS

| INDICADORES DE RESULTADO: UNA POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL -

| INDICADORES DE PRODLUCTO:

1) CUATRO ESTUDIOS DE PREINVERSION -

METAS DEL PROYECTO:

1)UN ESTUDIO DE PREINVERSION

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO: -

ORIAL-

|’ = HUILA CRECE
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CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2.7 KM EN PAVIMENTO |

FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CODIGO (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARCO D
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

| ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
| REALIZAR FORMULACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROL

| ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS | Sl X | NO
INSUMOS QUE AFECTA:

| 1) Mano de Obra Calificada $82.045.346,00

| RECURSOS ASIGNADOS [sI X | NO

|IANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD: E| proyecto tiene otigen en la Secretaria de
Vias e infraestructura Departamental, pero sera financiado con los recursos destinados por parte del Departamenio
Administrative de Planeacién, para lo cual, se destinara como ejecutor del proyecto a la Secretaria de Vias e
Infragstructura del Departamento del Huila. o
OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversion corresponde al establecido en el Plan de Desarrolio
“HUILA CRECE" elaborado en el marco de la ley 152 de 1994.

Neiva, Marzo 29 de 2022

wpihe g

GULio cesAR FIERRO CEDIEL ALVARO LIS RDJAS
Secretario de Vias e Infraestructura Responsable Técnico

Revisé: Diego Fernando Gaviria Claros, Luis Enrfiue Puentes Roa, Hernar Camilo Ordefiez Ramon, Alvaro Lis Rgjas, Carios
Andres Silva Ortiz, Doris Sanchez Bermeo, Ligia del Carmen Pérez de Alvarez, Carlos Alberto Cueliar Medina Pedro £duarde
Velasquez Truijillo, Julio Cesar Fierro Cediel, Martin Hernando Landofio Chavarro

Proyectd: ingrid Xiomara Perdomao Fierro
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GOBERNACION DEL HUILA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIGN
HACE CONSTAR
Que JULIO CESAR FIERRO CEDIEL , radico en el Departamento Adminisgr.atiifo de Contratacion del
Departamento, el formato de Estudios Previos nimero 1125 de fecha 28/02/2022.
Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio
previo en mencion, se verificd la eorrespondencia de la informacién con el Plan de Desarrollo 2020-
2023, "HUILA CRECE" y el proyécto identificado con elCodigo de Registro del Banco de Programes v
Proyectos de Inversion Departamental Nro. 211-2-3.7-02-02-008-45-99-1000-20210044 1044-111¢
L e ————
———r— = /
vy, ~
= T
CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Director Departamento Administrativo de Planeacién
(pez= HUILA CRECE
- ‘ Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva -~ Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cédigo Postal 410001
Hicep www.huila.gov.co, twitter: @HuilaGob. Facebook www.facebook.com/huilagob
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GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO:MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

CERTIFICA

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2022 existe
la siguients Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Consultoria para Realizar Estudios y Diseftos de la Rehabilitacion de 2,7 Km en Pavimento
Flexible de la Via Teruel - Palermo, Codigo (4301), Red Vial de Primer Orden a Cargo del
Departamento del Huila .

DEPENDENCIAZ211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
CCPET: 2-3-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccién
C. PROGRAM.: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno

PROYECTO: 2021004410044 - Fortalecimiento de la Inversion Dirigida a la Consecucion de Resultados,
Mediante los Instrumentos de Planificacion en el Departamento del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-116 - Sobretasa a la gasolina

C.C.PROD.: 8-3-9-1-9 - Otros servicios especializados de diseAzo
META PROD.: 45-99-006 - Estudios de preinversiA®n

VALOR: $82,045,346.00

Que el valor total de la Disponibilidad es de $82,045,346.00, la cual esta identificada con el numero 2 A7y
que tiene una vigencia de 281 dias calendario a partir del 25 de marzo de 2022.

La presente Certificacion se expide a solicitud de DR. ALEX PAOLO GARCIA OFICIO 1671 DEL 25 MARZO
2022.

Neiva, Viernes 25 de Marzo de 2022

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ;
Funcionario que elaboré la Certificacion: PATRICIA SEGURA EZ

[2
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Neiva, Febrerc 18 de 2022

Sefior(a):

CRISTIAN ANDRES CASTANEDA RIVERA
Técnico Operativo

Secretaria General

Neiva / Huila

Asunto: ACTUALIZACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES APROBADO PARA LA
VIGENCIA 2022 INCORPORANDO LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA,

De manera comedida, nos permitimos solicitar su colaboracion incorperando dentro del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la vigencia 2022, los blenes, servicios y
obras que se relacionan en el documento anexo a esta comunicacion, los cuales hacen
parie de las prioridades detarminadas en la Secretaria de Vias & Infraestructura y que
estan orientadas al curmplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarroilo
Departamental.

Anexo cuadro con la informacién.,

De antemanc agradecemos su colaboracion,

7 T -
LIO CESAR FERRO CEDIEL

Secretario de Vias e Infraestructura

Alentamente,

Proyectd: Lucen: Ta Perdome

e Ecificic Gobemnacidn, Calle 8 Cra. 4 esquina, Newa — Hufla — Colombia, PBX: (57+8) 8571300
31-CE54-F04 www hulla gov.co -Twiller @HullaGob - Facebook: Gobarnacién det Huila
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CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2,7
KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CODIGO (4301), RED
VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SALARIO YIO % TIEMPO DE
CRNT CARGOIOFICIO 1 ;orNAL MENSUAL| PARTICIPACION | EJECUCION | VALOR PARCIAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL
PROFESIONAL
1 Ingeniero Director % 6.600,000 50% 0,35 $ 1.155.000,00
1 Ingeniero de Campo $ 4.950,000 100% 0,35 $ 1.732.500,00
Especialista en
1 eddiriohios $ 6.380.000 40% 0,35 $ 893.200,00
1 Especialista Ambiental $ 6.380.000 30% 0,35 $ 669.900,00
Especialista en Geotecnia
! y/o Suelos $ 6.380.000 40% 0.35 $ 893.200,00
1 Especialista en Hidraulica | $ 6.380.000 0% 0,35 $ 669.900,00
1 Especialista en Estructuras| $ 6.380.000 50% 0,35 5 1.116.500,00
PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
1 Comision de laboratorio 4,400.000 50% 0,35 $ 770.000,00
1 Comision de Topografia 5.500.000 100% 0,35 $ 1.925.000,00
1 Conductor 1.100.000 25% 0,35 $ 96.250,00
1 Secretaria 1.100.000 20% 0,35 $ 77.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE
PERSONAL $ 9.998.450,00
FACTOR
MULTIPLICADOR 214
TOTAL COSTOS DE
PERSONAL $ 21.396.683,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
ITEM CONCEPTO UNIDAD COSTO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Equipos de laboratorio
1 (incluye equipos y MES $ 4.950.000,00 0,175 $ 866.250,00
Transporte)
2 PUgIEr oo™ Teguipls 2 MES $  4.400.000,00 0,35 $  1.540.000,00
topografia

Vehicule  campero 0
camioneta incluye costo de

3 operacion y MES $ 4.950.000,00 0,35 $ 1.732.500,00
mantenimiento. Modelo
superior a 2014
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 4.138.750,00
COSTO BASICO $ 25.535.433,00

IVA 19%

9

4.851.732,00




COSTO TOTAL [ [ | $  30.387.165,00

CANTIDAD KILOMETROS 2,7

COSTO TOTAL REHABILITACION $ 82.045.346

ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA

No ACTIVIDAD
1.1 Localizacion (Georreferenciada con registros fotograficos)
1 DIAGNOSTICO 1.2 Justificacion
1.3 Poblacion beneficiada (Situacion Socioeconamica)
1.4 Antecedentes (Estado Actual)
2 DISENO GEOMETRICO
2.1 Definicion de categoria
29 Uso de cartografia existente de la zona (mapas topograficos y geolégicos, fotografias aéreas,
E imagenes de satélite, restituciones Aero fotogramétricas).
2.3 [dentificacion de tramos homogéneos (framos con similares caracteristicas)
24 Velocidad de disefio a cada tramo homogéneo.
Levantamiento topografico del corredor vial: carteras topograficas, disefio en planta - perfil, secciones
2.5 transversales(con secciones de corte o terraplén). Toda la informacién debe estar amarradas a las
cocrdenadas Magna Sirgas
56 Disefio en planta del eje de la Via : curvas horizontales- empalmes, tipos de curvas, radios de
) curvatura, longitud de curvas, peraltes-transicion de peraltes, entre tangencias.
27 Disefio en perfil del eje de la via: tangente vertical, pendientes maxima y minima, curvas verticales y
) sus elementos geométricos
28 Disefio de la seccién transversal de la via : ancho de zona, corona (calzada-bermas), sobreanchos de
) curvas, valor de la flecha para proveer la distancia de visibilidad de parada en curva, cunetas, taludes
29 Disefio de intersecciones con otras vias.
2.10 Estudic predial
2.1 Disefic de sefializacion y demarcacion
2.12 Estudic de seguridad vial.
3 GEOQTECNIA
31 Ejecucion de apigues a una profundidad de 1,50metros (5 pies) cada ung, por debajo del nivel
) proyectado para la subrasante
39 Ejecutar apiques cada 200 metros (si se especifica ofra distancia, se requiere el soporte por un
’ especialista en Geotecnia)
33 Por cada muestra cbtenida en los apiques se debera determinar el tamario de las particulas del suelo
: mediante ensayo de granulometria del suelo (INV-E-213/214 Norma vigente)
34 Por cada muestra obtenida en los apiques se deberd determinar los limites de atterberg (limite liquido,
) limite plastico, indice de consistencia- norma INV-E-125/126. Norma vigente)
35 Por cada muestra obtenida en los apiques se debera determinar la humedad natural del suelo (- norma
) INV-E-122. Norma vigente)
38 Determinacion del ensayo de CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestras
: inalteradas, del suelo ( norma INVE-148 Norma vigente)
3.7 Determinacién de CBR de disefio ( se debe especificar cual fue el método empleado)
3.8 Determinacién de tramos homogéneos
39 Clasificaciéon de la subrasante de acuerdo a su resistencia. Si esta se clasifica como S1 se debera
) realizar recomendaciones de mejoramiento del suelo.
3.10 Ejecucién de ensayo de Proctor Modificado del suela {norma INV-E-146. Norma vigente)
3.1 Determinacion de nivel freatico del suelo




3.12 Determinacién de suelos expansivos yfo suelos especiales
3.13 Recomendaciones de mejoramiento del suelo si se presentan suelos expansivos
3.14 Perfil estratigrafico del suele por cada apique realizado
3.15 Cuadro resumen donde se establezcan todos los parametros geoté&cnicos del suelo
3.16 Registro fotografico de las actividades realizadas
317 Resultados de laboratorio debidamente firmados por el laboratorista y el ingeniero responsable
3.18 Certificacion de calibracion vigente de los equipos de laboratorio
4 DISENO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
41 Conteq vehicular, para de?erminar la cantidad de vehiculos que pasan por una seccion de la via ( todos
) los carriles y ambas direcciones)
4.2 Determinacién del transito promedio diario TPD-transito atraido- transito generado
Determinacion de parametros de tasas promedio de crecimiento del transito; nivel de confianza, factor
4.3 dafic; factor direccional; calculo de ejes equivalentes de 80 KN en el carril de disefio durante el periodo
de disefio
44 Deterfninacién d_el periodo de disefio en relaci'én con el TPD( Ver tabla 1,1 del manual de pavimento
. para via con medios y altos volimenes de transito.
45 _Revisir’;n del resultado del ensayo de CBR de _suelos compactados en el laboratorio y sobre muestras
inalteradas, del suelo { norma INVE-148 Norma vigente)
46 Determinacion de CBR de disefio ( se debe especificar cual fue el método empleado)
4.7 verificacion de presencia de suelos expansivos y/o suelos especiales
48 Disefio de la estructura de pavimento ( método INVIAS Y/O METODO AASHTO 93 Y/O SHELLY/O
: METQODO RACIONAL Y/O METODOQ DEL INSTITUTO DEL ASFALTO)
4.9 Resumen de parametros utilizados con sus respectivos soportes para el disefio de pavimento
410 estructura de payimento con las fespectivas recomendaciones (espesores de las diferentes capas que
i conforman el pavimento; mejoramiento de suelo )
5 OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION
OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL MENORES :
5.1 Disefio de Cunetas: Se anexan memorias de disefio, detalle de dimensionamiento y refuerzo
5.2 Disefio de disipadores de Energia: Se anexan memorias de disefio, detalle de dimensionamiento y
) refuerzo
53 Disefio de Alcantarillas: Se anexan memorias de disefio, detalle de dimensionamiento y refuerzo
5.4 Plano de localizacion de obras menores
OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE MAYOR COMPLEJIDAD
55 Disefio de puentes ( check list anexo)
56 Disefio de Box Coulvert (check list anexo)
OBRAS DE CONTENCION
57 Disefio de muros de contencidn en Gaviones
5.8 Disefios de Muros de Contencidn en concreto reforzado (check list anexo)
OBRAS DE SUBDRENAJE
5.0 Di’s‘er"p qe ﬁltrps: Andlisis de drenaje subterraneo, dimensionamiento y esquema de filtros a construir,
: analisis hidraulico
5.10 Plano de localizacion de subdrenajes
6 ESTABILIDAD DE TALUDES
Una perforacion por talud, dicha perforacién debera ser a una profundidad donde se establezea y/o
6.1 encuen_tre s'uelo compe!ente( se deberd tener un c‘?ncepto' del especialista .en geotecnig para
determinar si por la longitud y altura del talud se requiere mas de una perforacion y determinar la
profundidad de esta) ENSAYO INV-E-108/109
6.2 Ensayo de SPT ( INV-E-111}
6.3 Por cada muestra obtenida se debera determinar el tamafio de las particulas del suelo mediante

ensayo de granulometria del suelo (INV-E-213/214 Norma vigente)




Por cada muestra obtenida se debera determinar los limites de atterberg (limite liquido, limite plastico,

B4 indice de consistencia- norma INV-E-125/126. Norma vigente)
65 Por cada muestra obtenida se debera determinar la humedad natural del sueio {- norma INV-E-122.
: Norma vigente)
6.6 Ensayo de corte directo, para determinar la cohesién y Angulo de friccion ( INV-E-154) yic correlacion
) con el valor de N del ensayo de SPT
6.7 Ensayo de peso unitario del suelos ( INVE-217)
6.8 Determinacion de capacidad portante del suelo
6.9 Determinacion de nivel freatico del suelo
6.10 Perfil estratigrafico del suelo
6.11 Tipo de perfil de suelo segln fa NSR-10
6.12 Localizacion de las perforaciones
6.13 Determinacién del tipo de falla
6.14 Geologia de la zona de estudio
6.15 Parametros sismicos de la zona de estudic
8.18 Cuadro resumen donde se establezcan todos los parametros geotécnicos del suelo
6.17 Registro fotografico de las actividades realizadas
6.18 Resultados de laboratorio debidamente firmados por el laboratorista y el ingeniero responsable
6.19 Certificacion de calibracion vigente de los equipos de laboratorio
6.20 Andlisis de estabilidad del talud
6.21 Recomendaciones relacionada con las obras a realizar para mitigar y/o estabilizar el talud
7 COMPONENTE AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental : Con este plan se establece, de manera detallada, las accicnes que se
implementaran para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se
causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
Se debe contar con certificacion de existencia de canteras u ofras fuentes de materiales para el
71 proyecto indicando lo siguiente: nombre de la cantera, ubicacion, productos que ofrece y disponibilidad,
; descripcién del proceso que realiza, permisos mineros y ambientales, precios y datos de contacto.
Ademas, se requiere contar con una resolucidn de aprobacion de la corporacion auténoma regional de
la zona de disposicion de materiales y escombros (ZODME) elegida para el proyecto.
se& debera seguir las pautas indicadas en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de infraestructura
Subsector Vial del INVIAS vigente a la fecha de elaboracién de los estudios y disefios
79 Profestonales para realizar seguimiento-Profesional Ambiental —Profesional SISO-Profesional Social
' {Cumpliendo el perfil)
73 Programa de Gestion Social (Divulgacion y socializacién del proyecto-levantamiento de actas de
’ vecindad-conformacién de la veeduria ciudadana-generacion de empleo en el area de influencia directa)
74 Manejo de Silvicultura, cobertura vegetal y paisajismo( permisos de aprovechamiento forestal ante la
’ autoridad ambiental-Compensaciones-Tratamientos a arboles de permanencia)
Gestién ambiental en actividades de la Construccién (Disposicién Final de residuos RCD-Escombrera
75 Autorizada-Manejo de Campamento e instalaciones temporales-Manejo de maquinaria y equipos
: Manejo de Residuos Ligquidos, Combustibles, Aceites y sustancias Quimicas-RESPEL empresa
autorizada- Manejo de Aguas superficiales Permisos de ocupacion de Cauce-Captacion de aguas.
7.6 Componente Seguridad y Salud Ocupacicnal
7.7 Programa Seguridad y Salud en el trabajo- Protocolos de Bioseguridad
7.8 Programa Plan de Contingencia para la etapa de construccion

it



7.9

Plan de Manejo de Transito el propésito de brindar un ambiente segure, ordenado, agil y comodo a los
conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a
las normas establecidas para la regulacién de! transito.
En el PMT ademas de los aspectos técnicos, se deben definir los costos iniciales y operativos de su
fimplementacion para incluir dentro del presupuesto en el componente de administracion.
Requiere la entrega de planos de implantacién, cantidades de elementos, personal, mantenimiento, la
definicidn de los medios y los costos para la divulgacion y en algunos casos aprobacion de la entidad
territorial o su organismo de transito.
Los responsables de implementar el proyecto de PMT seran el contratista y la entidad responsable de la
obra .
Para la realizacién del Plan de Manejo de Transito se debera seguir las pautas indicadas en el Capitulo
de Seiializacion de Obras del Manual de Sefalizacién Vial del INVIAS vigente a la fecha de elaboraciénL
de los estudios y disefios. Proyectos Tipo. 20

7.10

DOCUMENTOS A ENTREGAR: Planos Planta-perfil de |a carretera, incluidas sus intersecciones, Planos
con el disefio de las secciones transversales cada diez metros (10 mts) y en abscisas especiales (TE,
EC, CE, ET, obras viales), Carteras de campo y oficina, Planos detallados para construccion y memoria
de calculo de los estudios y disefios relacionados en el paso , Estudios y disefios complementarios

PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Los APU deben considerar las canteras y
plantas existentes en la zona de influencia del proyecto, que posean los permisos y licencias expadidos
por la Agencia Nacional de Minerfa y la Autoridad Ambiental, debidamente expedidos y vigentes y con
materiales que cumplan los requerimientos de calidad exigidos para su utilizacion

DETALLE DE LOS ESTUDIOS REQUERIDOS, QUE SE DEBERAN DE PRESENTAR JUNTO CON
EL DISENOQ

ESTUDIO TOPOGRAFICO

ESTUDIO DE FALLAMIENTO GEQLOGICO LOCAL

ESTUDIO HIDROLOGICO

ESTUDIO HIDRAULICO

ESTUDIO DE SOCAVACION
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ANALISIS APROXIMADO DEL FACTOR MULTIPLICADOR APLICABLE A COSTOS DE
PERSONAL EN CONTRATOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA ANO 2.022
DESCRIPCION %

A. |SALARIO 100,00%
B. |PRESTACIONES SOCIALES €5,98%
Cesantias (A/12) 8,33%
Intereses sobre cesantia 0,0833%
Prima de servicios anual (A/12) 8,33%
Vacaciones (15/360) 4.17%
Salud 12,50%
Pension 16,00%
A R.P. (RIESGO 5). 6,96%
Subsidio Familiar. 4,00%
|.CB.F. 3,00%
SENA. 2,00%
Dotacion ( Hasta 2 SMMLV). 0,60%
C [COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (ESTAMPILLAS Y POLIZAS) 6,50%
Estampilla Prodesarrollo Departamental. 2,00%
Estampilla ProCultura. 1,60%
Estampilla Prodeporte 1,50%
Estampilla Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana 0,60%
Polizas 1,00%
D |OTROS IMPUESTOS 7,00%
Impuesto bancario y costos financieros. 1,00%
Retencion en la fuente 6.00%
E |GASTOS OFICINA DEL CONSULTOR 21,70%
Alquiler oficina, incluye dotacion y pago servicios publicos 7.50%
Personal técnico no facturable 6,00%
Edicion y elaboracién de informes 2,70%
Fotocopias. 1.50%
Gastos de viaje y viaticos 4,00%
F |IMPREVISTOS 1,00%
G |HONORARIOS (UTILIDAD). 12,00%
SUBTOTAL 214,18%

FACTOR MULTIPLICADOR ESTIMADO - FM. 2,14

Elabord:

MART'N- HERNANDO LONDONGO CHAVARRO
Profasional Universitario




-& SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO icontec
8 24 DE PLANEACION Y GESTION - MIPG | 1505001 |
'5C4353-1
GOBERNACION Cédigo: DAC-C055-P1101-
DEL HUILA F11
Fecha Aprobacion: Version: 3
27 de enero de 2020 CERTIFICADO COMITE DE CONTRATACION Pagina 1 de 1
2022CS022506
NUMERO DE
estubio PRevio | NO. 1125
DEPENDENCIA ]
GENERADORA DE | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
LA NECESIDAD:
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITAGION
oRIETe: DE 2,7 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CODIGO
g (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
] TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL AGTA DE
PLAZO: INICIO
PRESUPUESTO $ 82.045.346,00
ASIGNADO:
Seccion 21
Estructura . . .
DISPONIBILIDAD | S=TWeba EP:2-3-2-02-02-008-45-99-1000-202100441044/F T:1116/PR:$
PRESUPUESTAL: t‘;'l’ € 82.045.346,00
N° CDP

CONCEPTO DEL
GASTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION, DIRIGIDO A LA CONSECUSION DE
RESULTADOS, MEDIANTE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN EL
DEPARTAMENTO.

TIPO DE
CONTRATO

CONSULTORIA

dia: 29/03/2022

El Secretario General en su condicion de secretario técnico del comité de contratacion deja constancia que
los miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, segln Acta No., 29 , suscrita el

APROBACION DEL COMITE DE CONTRATACION

i M (e

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretario Técnico Comité

Proyecté: Juan Jose Cardenas Pina

Carrera 4 con

Calle 8 Esquina, piso 6. Neiva ~ Hufla - Colombia; PBX: 8671300; Cédigo Postal 410010

www.huila.goy.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.comfhuilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob



