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Proceso No. 22000908 H4
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

23600C1153 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL META

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIEMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE
TRINIDAD, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
La Ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica:
En su Articulo 2°:

“La seguridad, especialmente la relacionada con la proteccion de los usuarios, constituye prioridad
esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”

y en su Articulo 3°:

“Para los efectos pertinentes, en la regulacién del transporte publico las autoridades competentes exigiran
y verificaran las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los
habitantes la eficiente prestacion del servicio basico y de los demas niveles que se establezcan al interior
de cada Modo, dandole prioridad a la utilizacién de medios de transporte masivo. (...)”

Para dar cumplimiento a lo anterior se requiere implementar un mantenimiento en el aeropuerto para
garantizar su operacioén y servicio.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las politicas del Plan de Acciéon de la Entidad
especificamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegacion
aérea y la intermodal, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del
sector en un contexto ambientalmente sostenible.

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial — Aeronautica Civil como responsable de la
prestacion del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estandares de seguridad operacional
aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar una persona natural o juridica mediante un proceso
seleccion abreviada, al alcance de la disponibilidad presupuestal para el aeropuerto de TRINIDAD,
CASANARE, se evidencia la necesidad de realizar un mantenimiento periédico a las zonas verdes
aledafias a la pista como la roceria y limpieza de canales de desagile para garantizar el 6ptimo servicio
en la operacién del aeropuerto y la limpieza de los cerramientos perimetrales del aeropuerto para
optimizar las condiciones de seguridad.

La contratacion mencionada es necesaria para garantizar la operacion segura en las operaciones aéreas
y en el bienestar de los usuarios del aeropuerto.
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a. Localizacion:

Figura 1.1. Localizacién de IAEROPUERTO DE TRINIDAD, CASANARE

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

La UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL REGIONAL META, tiene bajo su responsabilidad
el cumplimiento de la Mision Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviacién civil,
de la industria aérea y la utilizacién segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte
intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del pais.

Dentro de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aerondutica Civil se encuentran el
mantenimiento general de la infraestructura que garantizan la seguridad de las estaciones aeronduticas
a su cargo en todas las areas asociados a las mismas, ya que dentro de ellas se encuentran elementos,
equipos y personal que son fundamentales para la prestacion del servicio aeronautico de la regién, por
lo tanto se debe garantizar por parte de la entidad el acceso a todos estos sitios donde hay equipos de
comunicaciones, de radio ayudas de vigilancia y demas.
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Dentro del alcance se contempla realizar las siguientes frecuencias segun las actividades del
presupuesto:

e ROCERIA: 5 frecuencias completas de roceria segln especificaciones técnicas

e LIMPIEZA DE CANALES: 3 frecuencias completas de limpieza de canales segun
especificaciones técnicas

e LIMPIEZA DE CERRAMIENTO: 2 frecuencias completas de limpieza de cerramiento segun
especificaciones técnicas.

a. Items de pago:

11 ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y
’ CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)

12 MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL,
’ INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

13 LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M.
’ CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

8 meses.
5. FORMA DE PAGO

La AEROCIVIL pagard mediante actas parciales vencidas conformadas por las actividades/items con
informe mensual conforme al (anexo 6) que se ejecuten con aprobacién y aceptacion de la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION.

El CONTRATISTA deberan elaborar y radicar a la SUPERVISION el acta parcial. El valor basico de cada
acta parcial sera la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las actividades programadas y de
acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para items no
previstos que resulten durante el desarrollo del mismo; descontando si es del caso, los valores que
resulten de la medicion de indicadores realizada por la INTERVENTORIA y/o supervision.

Las actas de obra parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades
de obra. La INTERVENTORIA y/o SUPERVISION podrd, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberd indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a
efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos
correspondientes, hasta que el INTERVENTOR y/o SUPERVISION dé el visto bueno.
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Para el pago de las actividades descritas en los INDICADORES DE MEDICION PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO, remitirse al anexo No. 6. Especificaciones Técnicas.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisién de estudios y
disefios [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la interventoria, sin
gue ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 més cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.
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e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo | Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia Especifica
Doce (12) meses

Dieciocho (18) meses

Veinticuatro (24) meses

Veinticuatro (24) meses
Treinta y seis (36) meses
Cuarenta y ocho (48) meses

Especializacion
Maestria
Doctorado

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

a. Cuatro (4) Guadafnadores para la roceria
b. Seis (6) Recolectores para la roceria
c. Un (1) inspector de obra

b. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo

Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

El técnico y/o tecndlogo en
construccion debera cumplir con
los siguientes requisitos:

Requiere  ser  técnico o

tecnélogo en construcciones 1. Acreditacion ~ como

INSPECTOR DE OBRA

civiles o técnico constructor con
1 afio de experiencia en
construccion y/o mejoramientos
de obras civiles.

técnico o tecndlogo vigente
2. Acreditar la siguiente
experiencia:

Experiencia General: No
menor de (1) afio, contada
entre la fecha de expedicién
de la acreditacion y la fecha
de cierre del plazo de la
presente licitacién publica.
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Experiencia  Especifica:

En construccion, o]
mejoramiento de obras
civiles.

c. Maquinaria minima del proyecto

El presente proyecto por tratarse de una roceria y mantenimiento de canales no requiere de
magquinaria minima en sitio; sin embargo, el CONTRATISTA debera tener en cuenta los especificados
en el anexo 6 para la ejecucion de las actividades.
La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirird a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucién
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.
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9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construcciéon, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencidn de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
gue se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontr6. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
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Toda persona, vehiculo, equipo o insumo a cargo del CONTRATISTA que se requiera ingresar a las
areas restringidas del aeropuerto debe hacerlo Gnicamente por los puestos de control autorizados por la
Administracion del aeropuerto, cumpliendo los protocolos de seguridad requeridos.

Los costos de los permisos seran asumidos por el CONTRATISTA (con sus respectivas actualizaciones
cuando se requieran), el cual respondera por el mal uso que sus empleados den a estos.

Los permisos de ingreso de personal y equipos seran devueltos al término del mantenimiento o cuando
estos sean retirados de las actividades, para las respectivas aéreas entregadas.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Los materiales, equipos y elementos suministrados por el CONTRATISTA deberdn cumplir con las
estipulaciones pertinentes de las normas suministradas a continuacion:

e Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVIAS.

e Reglamento Aeronautico Colombiano

e Manual de Disefio de Aer6dromos, OACI, 2014

e REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA — RAC 14; Disefio de Aerdédromos y
Aeropuertos”.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

[La entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guias,
apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecucién del contrato y que debe tener en cuenta el
proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.]

Anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS

ORIGINAL FIRMADO

Ing. DIEGO CAMILO ARISTIZABAL
Contratista area de infraestructura — Regional Oriente
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