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ESTUDIO PREVIO

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO O NECESIDAD.

La grave ola invernal espec¡almente la presentada en el primer trimestre del año
2022 y la actual que está aquejando al pais, ha causado afectación a las
condiciones de vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la
vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos
fundamentales económicos y sociales de las personas, los bienes jurídicos de la
colectividad y las instituciones como el orden público material, social, económico y
ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación
de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la
infraestructura básica en algunos de los municipios del Departamento de Risaralda,
provocando fenómenos tales como lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra,
inundaciones, destrucción de vías y bienes muebles e inmuebles de los habitantes
de los municipios del departamento; en tiempo de invierno, las aguas lluvias corren
libres por las vías en afirmado generando lodo resbaloso e impidiendo o limitando
el tránsito de peatones porque los arroyos no permiten o dificultan su
desplazamiento, en las vías que se encuentran con carpeta de rodadura se
presentan continuos deslizamientos lo que conlleva a continuas pérdidas de banca,
lo que restringe la movilidad de los habitantes del departamento y afecta
considerablemente el sector productivo y agropecuario ya que los agricultores no
pueden sacar los productos de sus fincas para ser comercializados y esto afecta
significativamente la economía de la región y el bienestar de los ciudadanos.

El departamento de Risaralda cuenta con múltiples vías intermunicipales y rurales
que por los efectos de la temporada de lluvias que se han presentado en la región

Gobernación de R¡saralda - Parque Olaya Herrera Calle
19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext.328
www. risaralda. gov.co

LA SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA realiza el estud¡o de conveniencia y
oportunidad (ESTUDIO PREVIO) para la contratación en virtud al articulo 66 de
la ley1523 de2012 dentro de la calamidad pública contenida en el Decreto 1040
y 1 041 del 2de diciembre de 2020, adicionado por el decreto 0246 de 17 de marzo
de 2021 y cuya vigencia fue prorrogada por el decreto 447 de 02 de junio de 2021
y el Decreto 0904 del22 de octubre de2021, decreto ampliado y ajustado a su vez
por el decreto 066 del 24 de enero de2022, decreto 0156 de marzo de 2022y el
Decreto 292de|21 de abril de2022
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existe alta demanda de la comunidad en general en cabeza de los alcaldes
municipales, quienes manifiestan que los esfuerzos realizados por ellos y pese a
la colaboración de la secretaría de infraestructura son insuficientes para atender las

múltiples calamidades que se presentan en las vias de sus municipios; sumándole
a este fenómeno el hecho que por las cond¡c¡ones topográficas de algunas vías que
presentan pendientes superiores al 20% se hace más crítica la situación para los

moradores de estos lugares.

En ejercicio de la Función Pública y con en el anhelo de dar cumplimiento a las

metas, programadas y estrategias del Plan de Desarrollo Departamental "Risaralda

sentimiento de todos 2020-2023, con el objetivo de satisfacer el bienestar General
y con la finalidad de mejorar las condiciones de las vías a cargo del Departamento;

requiere de manera indispensable realizar mantenimiento de las mismas con el fin

de mitigar posibles daños que ocasiona la ola invernal y que ponen en riesgo la

transitabilidad de los ciudadanos por el departamento; actualmente se cuenta con

un parque automotor insuficiente, para atender las demanda de eventos generados

por acontecimientos climáticos, es por ello que se requiere alquilar maquinaria,

vehiculos y equipos que apoyen la atención de emergencias y el mantenimiento
preventivo y correctivo de vías generado por las mismas y de esta manera
garantizar que el mantenimiento y la rehabilitación de la vías terciarias y urbanas

sea realizado de manera eficaz y efectiva atendiendo las necesidades de la
población Risaraldense; igualmente permitiendo que nuestros habitantes ejerzan
sus derechos de manera eficiente y eficaz, expresados en la Constitución Política
y en especial en lo que la doctrina ha denominado el Bloque de Constitucional en

sentido alto y estricto, de lo cual el departamento se encargará de velar por la

protección del mismo.

El 07 de marzo de 2022, el Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD)

del Departamento de Risaralda, sesionó a efectos de tratar el problema de la

situación actual del Departamento por las lluvias y analizar la evolución del
problema desde que se declaró la calamidad púbica el 2 de diciembre de 202Q,

determinando que la situación permanece vigente y que " ldeam, para el día de hoy
7 de marzo, 9 municipios de Risaralda se encontraban en ale¡ta roia, 4 en alerla
naranja y 1 en aleña amarilla, ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos
de tiena. Así mismo, /os ríos Cauca y Risaralda presentaban aleña roia ante la
posibilidad de ocurrencias de crec¡entes súóffas. Esto último, se surna a que el río
Cauca superó /os 6 mefros y 28 centímetros. Desde septiembre las condiciones
oceánicas y atmosféricas continúan en umbrales de La Niña. Los anál¡sis del Centro
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encuentra cenada temporalmente debido al iesgo inminente. Vía La María - La
Florida - El Español en el mun¡c¡p¡o de Santa Rosa de Cabal, Vía La Hermosa - El
Manzanillo vereda Santo Domingo en el mun¡cip¡o de Santa Rosa de Cabal, Via La

Gorgonia en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Via Providencia - Llorona Alta
en el municipio de Belén de lJmbría, igualmente manifiesta que anexa documento

sopoñe de esta afectaciÓn para que haga pañe integral del Acta.

Es de anotarque durante la vigencias 2020,2021 y lo que va corrido delaño2022'
nuevamente se v¡ene presentado en todo el departamento una grave afectac¡ón por

la ola invernal, que está poniendo en grave peligro la integridad del personal, la

subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales

esenciales, los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas y

los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones como el orden público

material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones políticas y

administrativas, la prestación de los servicios públicos especiales, la integridad de

las redes vitales y la infraestructura básica de los catorce (14) municipios del

departamento, provocando fenómenos tales como lluvias torrenciales,

deslizamientos de tierras, inundaciones destrucciones de vías y bienes muebles e

inmuebles de los habitantes de estos municipios.

Que, a consecuencia de lo anterior, se requiere de carácter prioritario realiza¡ la

contratación de maquinaria, ya que por las afectaciones que se han presentado no

se puede tener capacidad de respuesta solo con la del Departamento. Los meses

de lluvia muy intensa y constante han conllevado a un retroceso en las

rehabilitaciones que ya se habían realizado. Dentro del ajuste del plan de acción se

incluye esta actividad de alquiler de maquinaria por parte de la gobernación como

una acción de carácter urgente.

Que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en la sesión llevada a cabo

el 07 de marzo de 2022 y tal y como se señala en el acta respectiva que hace parte

integral del presente acto administrativo, recomendó al señor Gobernador de
Risaralda, Doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas decretar la calamidad pública para

Departamento de Risaralda por las afectaciones en el Municipio de la Virginia.
Que, en desarrollo de la precitada reun¡ón, como se ha manifestado la Secretaria
de lnfraestructura del Departamento, presento y sustenta informe técnico, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo, dando a conocer los puntos
críticos en la red Vial Departamental,
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Que de conformidad con los informes técnicos y las recomendaciones efectuadas
por las autoridades y miembros del consejo Departamental de Gestión del Riesgo,
las cuales reposan en el acta de la sesión, se determina por parte de dic-ha
instancia, la pertinencia de recomendar al Gobernador declarar la calamidad
públi ca en el Departamento
Municipio de La Virginia como

, tanto por las afectaciones presentadaG-Ei
por las afectaciones a la red vial señaladas en el

informe técnico presentado por la secretaria de lnfraestructura del Departamento y
que hace parte integral de este acto.

Que así mismo mediante requerimiento los alcaldes de los municipios de puEBLo
RICO, APIA, LA CELIA, MISTRATO, BALBOA, SANTA RO§A DE CABAL,
DOSQUEBRADAS, GUATICA, QUINCHA, SANTUARIO, MARSELLA, BELÉN DE
UMBRíA Y GUATICA han manifestado a la secretaria de infraestructura la
colaboración con maquinaria para atender todas las emergencias que se viene
presentando debido a la ola invernal.

Actualmente la calamidad rebasa la capacidad técnica y de recursos de los
municipios afectados y por tal razón los alcaldes de los diferentes municipios del
Departamento de Risaralda solicitan ayuda ya que dentro de sus presupuestos no
cuentan con los recursos suficientes que les permitan realizar la rehabilitación total
de la maquinaria para atender las emergencias viales presentadas por la ola
invernal.

La Entidad durante las declaratoria de la actual calamidad ha celebrado un contrato
de alquiler de maquinaria para la atención de las emergencias viales, debido a la
ola invernal que se viene presentado y que según la infórmación suministrada por
la Directora del Gestión del Riesgo en los Consejo de Gestión del Riesgo de
Desastres (cMGRD) y el informe del IDEAM, esta situación se seguirá prorrolando
por unos meses más, lo cual conlleva a la que la entidad realice el alquiier de
maquinaria, equipos y volquetas para la rehabilitación vial ocasionada por la ola
invernal, pues esta supera nuestra capacidad de reacción.

Es de aclarar que el contrato suscrito anteriormente con ocasión de la precitada
declaratoria de calamidad, no cubrió los 14 los municipios afectados puesto que la
capacidad operativa de los proponentes no era suficiente para cubrir la totalidad de
los requerimientos de la entidad y una vez consultados varios posibles contratistas,
se identifica que ninguno de ellos contaba con la capacidad operativa para cumplir
con esta exigencia por la época invernal.

J
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Es así que se debió realizat un contrato inicial que cubriera solo 10 municipios, que

por su cercanía y urgencia del servicio, puedan ser asistidos rápidamente,

quedando en el contrato 1584 del 26 de abril de 2022 los siguientes: AP1A,

GUATICA, SANTUARIO, MISTRATÓ, BALBOA, LA VIRGINIA, QUINCHIA, BELEN

DE UMBRIA, PUEBLO RICO Y LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA;
por tanto, para los municipios de DOSQUEBRADAS, SANTA ROSA Y MARSELLA
que no quedaron en el mencionado contrato, deben quedar en otro, ya que

actualmente, también están siendo altamente afectados por esta grave ola invernal

y de igual forma están en el plan de acción correspondiente al decreto de

calamidad.

Teniendo en cuenta que la declaratoria de calamidad pública se rige por el princlpio

de inmediatez, la misma ley 1523 de 2012 que soporta esta modalidad de

contratación define:

"Catamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la

manifestación de uno o vaios eventos naturales o antropogénicos no

intencionales que al encontrar infraestructura, los medios de

subslsfencla, la prestación de servlclos o /os recursos ambientales, causa

daños o pérdidas humanas, materiales, econÓmicas o ambientales,
generando una alteración intensa, grave y extendida en las cond¡c¡ones

normales de funcionamiento de la poblaciÓn, en el respectivo territoio,

Estudio Previo Contratación D¡recta No Sl-CDCP-33-2022

que exiae al municipio , distrito o departamento eiecutar acciones de

resDuesfa a la emerqencia, rehabilitacióNY reconstrucción..."
(Subrayado Fuera de Texto)

partiendo de la definición de la calamidad pública, se evidencia que los entes

territoriales deben ejecutar acciones tanto de respuesta a la emergencia como de

rehabilitación y reconstrucción vial; en este cometido la Gobernación de Risaralda

a través de la secretaria de infraestructura, debe realizar la correspondiente

contratación con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales
de sus ciudadano, pues los hechos que se vienen presentando a raíz de la ola
invernar como derrumbes en las vías tanto urbanas como rurales, las pérdidas de
bancadas, los deslizamientos, los desbordamientos de ríos, quebradas y demás en
los municipios del departamento, ponen en emite peligro y amenaza los derechos
de los risaraldenses, así mismos dicha secretaria debe dar cumplimiento al plan de
acción trazado.
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Por otro lado, la temporada de lluvias que motivo la declaratoria de calamidad
pública, continua vigente tanto desde el punto de vista factico, pues es un hecho
notorio las lluvias presentadas en el segundo semestre del año 2021 y primero del
año 2022 como desde el punto de vista legal pues la declaratoria de calamidad
pública ha sido debidamente ampliada, con actos administrativos motivados y
conforme a los establecido en el ordenamiento jurídico.

El esfuerzo financiero que conlleva para la administración departamental, la
atención de todas las actividades, establecidas en el plan de acción especifico y
sus ajustes, significo movimientos de recursos internos, que como es sabido por
tratarse de recursos públicos, tienen que cumplir con un procedimiento reglado, así
como también la gobernación ha tenido que salir a gestionar recursos del nivel
central.

Por lo anterior es evidente, que el principio de inmediatez, se cumple en la presente
contratac¡ón, y se encuentra fundamentado, en la necesidad de garantizar la
rehabilitación de las vías urbana y rurales de los municipios de DoseúEBRADAS,
SANTA RosA Y MARSELLA del Departamento de Risaralda, con el fin garantizar
la protección de los derechos fundamentales de los risaraldense y demás población
que circular por nuestro territorio; hacia los diversos departamento, así mismos
disponer de los recursos para atender las actividades del plan de acción, en
concordancia precisamente con lo que la ley 1523 de 2012 establece, como
intervención inmediata, cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la
sociedad a través de acciones de mitigación e intervención prospectiva, cuyo objeto
es garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de
prevención.

Que el informe de la predicción climática a corto, mediano y largo plazo en colombia
según el ideam, emitido el l9 de abril del año2022 ha maniiestado:',De acuerdo
con el lnstituto lnternacional de lnvestigación para ctima y sociedad (tRl por sus
sig/as en inglés) en su informe det 19 de abit de 2022 explicó que, a mediados de
abril, las temperaturas de la supeiicie del mar se mantienen por debajo del
promedio (foñaleciéndose ligeramente) en el pacífico ecuatoial centro-orieital. La
evolución de las vaiables oceánlcas y atmosféricas clave es consistente con las
condiciones continuas de La Niña y, por lo tanto, se mantuvo un aviso de La Niña
p_ara abi! de 2022. La pluma de modelos predice que los valores de la Temperatura
superficial del Mar permanecerán por debajo de to normal en el nivel de La Niña
débil hasta mayo-julio de 2022. Las saldas del modelo objetivo CPC/lRl emitida el
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14 de abit de 2022 también pronostica una continuaciÓn del evento de La Niña con

atta probab¡t¡dad (61% de probabilidad) durante mayo-iul¡o. El pronÓstico obleti¡to

basádo en el modelo de mediados de abril otorga probabilidades casl iguales a las

categorias de La Niña y ENOS neutral en el verano boreal, con La Niña favorecida

en ieptiembre-noviembre y octubre-diciembre de 2022 (54 % de probabiltdad),

m¡entras que el consenso subiet¡vo de abril indica una cont¡nuac¡Ón de La Niña con

una probábilidad det 50-55% durante el verano y el otoño. Por lo anterior, el

compoñamiento esperado de las variables meteorolÓgicas para /os próximos sels

rnes;s en Colombia no solo estará ¡nfluenciado por el ciclo estacional propio de la

Estudio Previo Contratación Directa No st-cDcP-33-2022

ep oca del año y de oscl/aciones de distinta frecuencia como /as ondas

intraestacionales Y ecuatoiales; sino también dePenderá de la evolución de La

Nrña, su debilitamiento, Y el retomo a la normal¡dad del ENOS. En respuesta a ello,

el modelo de p ión climá tica del ldeam para la p recipitación estimacc
durante el trimesfre conso dado ma iunio-iulio. precipitaciones entre 20/o

v 40% oor encima de los pro medios históricos en el centro ysur de la reqión

Andina y descensos en los volúmenes de
Valle y Cauca; así como en el piedemonte
resto del país, se esperan reglsfros propios

De acuerdo con el lnstituto lnternacional de lnvestigación para Clima y Sociedad

(lRl por Las experiencias que han dejado para el país los anteriores fenómenos, La

Ñ¡na 2Oto-z611 y El niño 2015-2016, implican la necesidad de implementar

acciones tendienteS a prevenir los efectos de estos eventos naturales sobre los

habitantes y bines del territorio colombiano, por ende, recuerdan a las autoridades

entre otras:

La implementación de acciones mínimas para mitigar los efectos de este

fenómeno natural, entre ellas:

o Limpieza de sumideros, alcantarillados, canales y rios.
. Dragados de cuerpos de agua.
o Mantenimiento preventivo, correctivo y rehabilitación de la red vial
o Adecuaciones hidráulicas de drenajes
o Reforzamiento de jarillones
o Conformación de taludes
. Otras obras de mitigación a que haya lugar.

lluvia entre 20% y 40% en el oeste de
llanero de Arauca y Casanare. Para el
de la época. (Se anexa lnforme)

8

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328
www. r¡saralda.gov.co



1;,.ri

w
Gobernación de

RISARALDA
Séntlmlento de Todos

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

Secretaría de lnfraestructura

GESTIÓN JURíDICA
CONTRATACIÓN

ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN
LAMiNIMA CUANTIA

Versión: 2 Vigencia: 12-2020
Estudio Previo Contratación Directa No Sl-CDCp-33-2022

Por lo expuesto, dentro del plan de acción para enfrentar la calamidad pública en
el Departamento de Risaralda, declarada en los decretos 0g04 del 22 áe octubre
de 2022 y Decreto 0156 de marzo de 2022 debido a que las condiciones que han
decretado la calamidad se siguen presentando debido a las altas precipitaciones
que se presentan en los catorce (14) municipios del Departamento de Risaralda;
que dentro de estos actos administrativos se encuentra el alquiler de maquinaria
por parte del Departamos para atender la situaclón de emergencia que se vive
actualmente, por lo tanto se proyecta la necesidad en la cual la Administración
departamental debe establecer los mecanismos económicos y procedimentales
requeridos para apoyar las actividades de atención de emergencias viales con el
objetivo de mejorar las condiciones de acceso vial a cada unó de los municipios y
así mismo garantizar la transpirabilidad y comercialización de los productos entre
las zonas rurales y urbanas ubicadas en nuestra jurisdicción su jurisdicción,
logrando de esta manera así mismo el cumplimiento de las metas en el plan de
Desarrollo 2020 - 2023; determinándose que uno de los factores necesarios y
fundamentales de este propósito, es el de atender de manera eficaz y oportuna la
red vial del departamento de Risaralda; frente a la situación permanente de hechos
invernales que se viene presentando en las vías del Departamento, se requiere
contratar maquinaria adicional con el fin de atender los represamienios y
encauzamientos de quebradas, derrumbes y/o movimientos de masa, en los
diferentes municipios del Departamento.

Expuesta la problemática presentada en términos generales en los corredores
viales del departamento a cargo de la secretaría de infraestructura y una vez
escuchados los argumentos facticos presentados, el concejo Departamental de
Gestión del Riesgo el día 07 de marzo de 2022, evaluó las condiciones técnicas a
que hicieron referencia las autoridades y emitió su concepto favorable para que el
Gobernador del Departamento procediera a declarar la calamidad pública debido
a las situaciones climatológicas que se vienen presentando , por ende; debemos
dar cumplimiento al plan de acción especifico establecido en dicho el concejo
donde quedaron incluidas intervenciones para garantizar la transpirabilidad de
transporte de carga, vÍveres y otros elementos que permitan la subsistencia de las
comunidades, en este caso se realizar'tan intervenciones en las vias del
departamento que estén a cargo de Ia Gobernación de Risaralda.

La Administración departamental a través de la secretaria de lnfraestructura
atendió el llamado de la comunidad y de los diferentes municipios, donde designo
a un profesional idóneo que presentara los presupuestos y acciones requeridas
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para este tipo de intervenciones, que se desarrollaron a la mayor brevedad posible.

De lo anterior, se anexan algunas solicitudes de acompañamiento con maqu¡naria

real¡zadas por los alcaldes mun¡cipales con los respectivos requer¡mientos a la
secretaria de lnfraestructura del Departamento de Risaralda, como también

solicitudes directas de la comunidad.

Esta necesidad se materializa rig¡éndose por los lineamientos contenidos en la
Constitución Politica artículo 2,5,6,82,209,267 ,311 ,314,315 y 366, la Ley 1523

de 2012 y demás normas concordantes.

La Secretaria de lnfraestructura lleva a cabo las visitas de los puntos afectados,

luego de estas, se procede mediante mesas de trabajo dar prioridad a los sitios a

intervenir y posteriormente elaborar conceptos técnicos. Paralelamente a todo lo

anterior la-entidad por med¡o de su equipo jurídico, lleva a cabo el estudio de la

viabilidad de la presente contratación, encontrando que, con el objetivo de

Satisfacer la necesidad antes mencionada el Departamento de Risaralda requiere

adelantar la contratación pertinente bajo el régimen especial aplicable a estos

casos, contenido en el artículo 66 de la Ley 1 523 de 2012, en virtud de la calamidad
pública decretada, ya que se han venido presentado hechos de fuerza mayor

atr¡bu¡bles a la naturaleza, que son imposibles de atender con mecanismos

ordinarios de contratación, para seleccionar el oferente, con qu¡en se pueda

ejecutar el objeto contractual, atend¡endo las espec¡f¡cac¡ones técnicas
identificadas por la Secretaria de infraestructura del Departamento.

por tal razón, es necesario cuanto antes dar celeridad a la contratación de d¡cha

maquinaria, para garantizar la estabilidad y transitabilidad de algunos corredores

viales a cargo del departamento.

En el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública contenida en el Decreto 1040

de 2 de diciembre de 2020 prorrogado por el decreto 447 de 2 de junio de 2021' el

decreto 0904 del 22 de octubre de 2021 y el decreto 0156 del 08 de marzo de 2022

se requiere la contratación de ALQUILER DE MAQUINARIA, ALQUILER DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y VOLQUETAS PARA LA REHABILITACION VIAL
OCASIONADA POR LA OLA INVERNAL EN LOS MUNICIPIOS DE
DOSQUEBRADAS, SANTA ROSA Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA consistentes en la oportuna intervención de los sitios críticos que
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amenazan con restring¡r la movilidad de vehículos y personas que hansitan en las
vías del departamento de Risaralda, para lo cual se hace necesario contratar
maqu¡naria tal como: Retroexcavadoras de orugas, Mini cargadores, Bulldozer,
Volquetas Sencillas, volquetas Dobles, etc. teniendo en cuenta la priorización que
se realizó después de efectuadas la visitas técnicas por el personal profesional de
la secretaría de infraestructura y de las que se deban realizar para atender nuevas
emergencias generadas por la ola invernal.

I Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra en
el Plan de Compras de la entidad con el siguiente código clasificador de bienes
y servicios, tal como se haya incluido en el pAA.

2 Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra
dentro del plan de acción especifico aprobado por el Consejo Departamental
para la gestión del riesgo del Departamento de Risaralda.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación del alquiler de
maquinaria, es la atención de emergencias viales que se presenten, así como la
prevención y mitigación de las mismas en todos los municipios del departamento
de Risaralda para intervenir las vías urbanas, suburbanas y rurales, puentes y
caminos de herradura, afectados por la situación de calamidad pública presentada
por la ola invernal.

Acorde con el Plan de Desarrollo 2020-2023, se llevará a cabo el PROGRAMA N"
19 'GESTION DEL RlESGo" el cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la
capacidad de respuesta para abordar los proyectos de la gestión del riesgo de
desastres: conocimiento, reducción y manejo de desastres en iodo el Departamento
de Risaralda. Dicho programa cuenta con el SUBpROGRAMA N"ig.2 .MANEJO

DE DESASfRES" eI cual hace referencia a la Adquisición en caso de emergencia
y/o desastre de elementos que soporten preparativos y las operacionés de
emergencia y desastre, apoyo logístico, recuperación y rehabilitación de viviendas,
líneas vitales e infraestructura.

certificado de conveniencia, oportunidad y registro de actividades No. Bp-16s2 del
1610312022 CÓDIGO CLASIFICADOR.DE BIENES Y SERVICIOS: 721417
Servícios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción.

Gobernac¡ón de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
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Mediante Decreto 0904 del 22 de octubre de 2021, decreto ampliado y ajustado a
su vez por el decreto 066 del 24 de enero de 2022, decreto 01 56 de marzo de 2022
y el Decreto 292 del 21 de abril de 2022 el Gobernador del Departamento de
Risaralda declaró la calamidad para atender y tomar medidas efectivas que ayuden
a mitigar el impacto negativo que afecta severamente a la comunidad del

departamento de Risaralda, para este caso la comunidad de todo el departamento
de Risaralda; en consecuencia, celebrar este contrato es una actuaciÓn necesaria
para que la población satisfaga la necesidad de transportar sus víveres y demás
elementos que sean de primera necesidad y que puedan ser enviados por este
medio de acuerdo a instrucciones impartidas por el departamento y así garantizar
la adecuada utilización así como la estabilidad de la misma y de esta manera hacer
el presente proceso contractual oportuno y conveniente.

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad de respuesta para abordar los
proyectos de la gestión del riesgo de desastres: conocimiento, reducción y manejo
de desastres en todo el departamento de Risaralda.

ACTIVIDAD: Adquisición a h en caso de emergencia y/o desastre y elementos que

soporten preparativos y las operaciones de emergencia y desastre, apoyo logístico
(inc. Pago de arriendos, alquiler y/o adquisición de equipos y maquinaria,
demoliciones, alquiler o adquisición de soportes h-s y eléctricos, incluido voz y
datos. Adquisición insumos hospitalarios, médico- quirúrgicos. Medicamentos. Gas.

Fúnebres), recuperación y rehabilitación de viviendas, líneas vitales e ¡nfr., ope.,

man. y sos. del SDGR -CRYR|.

Producto: Servicio de atención a emergencias y desastres.

Valor: $ 650.000.000

3.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

a

12

OBJETO DEL GASTO: "ALQUILER DE MAQUINARIA, ALQUILER DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y VOLQUETAS PARA LA REHABIL¡TACION VIAL
OCASIONADA POR LA OLA INVERNAL EN LOS MUNICIPIOS DE
DOSQUEBRADAS, SANTA ROSA Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA"

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
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El Objeto de esta contratación incluye el alquiler de la maquinaria para atender las
diferentes emergencias viales que se presentan en los municipios de
Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella, por tanto esta debe cumplir con las
especificaciones presentadas en la oferta y estar a disposición del contratista
durante la ejecución del contrato, esta maquinar¡a debe estar en perfecto estado de
mantenimiento y correcto funcionamiento técnico; el contratista, deberá reportar de
manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalía,
eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato de tal
manera que se garantice la continuidad en la ejecución del objeto contractual.

La maquinaria debe estar a disposición del contratista en el sitio indicado por el
supervisor del contrato dentro de los 4 días calendario siguientes, contados a partir
de la fecha de solicitud, con su respectivo conductor u operario según el caso y
quienes deben contar con su respectiva dotación y elementos de seguridad en el
trabajo, así como su respectiva afiliación al sistema de seguridad social integral de
acuerdo a la normatividad vigente. La maquinaria, equipo y volquetas deben estar
al día en toda la documentación necesar¡a para su operación, tanto la que ref¡ere a
su circulación, como la que verifique su importación legal.

Se reitera que,

La maquinaria, equipo y volquetas deben estar a disposición del contratista y
deben ser puestos en los sitios determinados (con conductor u operario incluido)
para cumplir con el objeto del contrato, según requerimiento por parte del
supervisor de la Secretaria de lnfraestructura, dentro de los 4 días calendario
siguientes, contados a part¡r de la fecha de solicitud.

a Las atenciones de emergencias se presentaran en los municipios de
Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella del departamento de Risaralda que se
encuentran incluidos dentro de la declaratoria de calamidad pública (ver plan de
acción vigente), para intervenir las vías urbanas, suburbanas y rurales, puentes
y caminos de herradura, afectados por la situación de calamidad pública
presentada por la ola invernal.

A continuación se presenta el presupuesto oficial que tiene la Gobernación de
Risaralda para el presente contrato:

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext.328
www. r¡saralda.gov.co

r3



Gobernación de

H RISARALDA
{f sentimiento deTodos

GESTIÓN JURiDICA
CONTRATACIóN

ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN
LAMiNIMA CUANTIA

Vers¡ón: 2 Yigencta. 12-2020

nc¡¿r 07

DIPARTAMEN

RISARALDA

ALOUILER DE MAOUINARIA, EOUIPO Y VOLQUETAS PARA i,lIIIGAR Y AfENDER LAS

585 0

ITEM

Hr11 tQU021

EMERGET{CIAS VIALES OCASIONAOA

Uil

s 210 817 s 1¿6 760 255

ABRIL DE 2022

POR LA OLA INVERNAL

s {0 055Retoexcsvsdoras de Orugs cap

s 26.879 s 8.117 ¿32Hr 500 5 1{1 ¿69EOU004 Bllldo¿er cap 3,18íf (4.28ydt)

§ 27 550 s 91 902 500llr 550.0 s 145 000EOU06¿ Relrcexca¡adora lipo paiatita cap

1.2

1.2

s 87 576 I 16 5¿0 § 57 318 701Hr 550 0'1.5 EOUOO9A Minicargedor cap <=6 I ton

60 s 673 664 § 4 041 984Transporte en Camá bala SeN x hasta'15
Km <=1aon

EOU030

s 5 658 778Serv x hasle-3o
Km <=1zon

6.0 s 9¿3 130T.añspone en Cama b3i¿EOUO3()A

s 12 125 95210.0 51.212.595fra¡sporte en Caña baj¡ Serv x hasta 45
Km <=laon

16

. 1.8

11

tou030B

100 s 1 482 061 s 14 820 608fransporle en Cama baF Serv x hasla 60

Km <=lAon
19 EOU030C

s 11 515 2USeN x hasta 70
Km <-12ton

10 0 § 1 751 526€ou030D franspols en Cama b¿F

s 20 209 920Serv x hasta
120 Km

100 s 2.020 992EOU()]OE fEnsporte eñ Cañe bala

s 25,¡¡7 s 87 657 655H¡ 550 0EOU009 Ca.gador.aP >= 2-slt,l¡

s 57 258 765Hr 550 0 § 87 185 I '16 622EOU010

EOUOlOA

Volquelas S.ncillas 7m3

1.1

11

1.1

1

s 95149 738Hr 550.0 5 147 364 s 27 999Volqretas DoUes11

0ia 100 0 § .13 009 s8172 g 5118 099Vib.ocorYlpactador nlanu¿l

0¡a 100 0 s 181 889 s 1¿ 559 5 21 644 82.1Vibrocompactador

TOfAL 1649.900.175

Estudio Previo Contratación Directa No Sl-CDCP-33-2022

CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO:

CLASIFICADOR DE
BIENES Y SERVICIOS
EN EL TERCER NIVEL

DESCRIPCIÓN
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721417 Servicios de alquiler o anendamiento de equipo y
maqurnaria de construcción

3.1'1. Forma de Entrega del bien o servic¡o: El contratista debe tener disponible
la maquinaria solicitada por el departamento de Risaralda, en los sitios ináicados
por el supervisor del contrato que asigne la secretaría de infraestructura, dentro de
los 4 días calendar¡os siguientes, contados a partir de la solicitud, en la hora y día
establecida por el mismo, y debe ser dispuesta con operario y combustible a cuenta
y riesgo del contratista.

3,2, IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, EI CONITAIO
resultante de este proceso será de ALQUILER y acorde con lo descrito en la ley
1523 de 2012.

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1) Proveer a titulo de alquiler la maquinaria, equipo y volquetas en la forma y
condiciones descritas en el numeral 3.'1. de los estudios previos descripción del
objeto a contratar.

2) La maquinaria, equipo y volquetas en pefecto estado de servir para el
desanollo del objeto contractual, en especial en perfecto estado de mantenimiento
y correcto funcionamiento técnico, en el sitio que se requiera el Servicio dentro de
los cuatro (4) días calendario, siguientes a la solicitud del servicio.

3) Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier
novedad, anomalia, eventualidad o inegularidad que pueda afectar la ejecución del
contrato.

4) Contar con un plan de contingencia, en caso de fallas técnicas de la
maquinaria, equipo y volquetas en caso de cualquier eventualidad o falla técnica de
tal manera que se garantice la continuidad en la ejecución del objeto contractual.

5) El contratista está obligado a poner a disposición la maquinaria, equipo y
volquetas en el sitio indicado por el supervisor del contrato, con su respectivo
conductor u operario según el caso, dentro de los cuatro (4) días calendario
siguientes a la solicitud de servicio.
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12) ASESORES O SUBCONTRATOS, El proponente podrá contratar los servicios
de Asesores externos o Subcontratos ciertas actividades con firmas especializada
siempre y cuando ponga en consideración este hecho a la interventoría antes de
producirse y previa la presentación de documentos en donde se indique claramente
el objeto y alcance del trabajo que desarrollará. Sin Embargo, el hecho que ponga

en conociendo conocimiento no implica responsabilidad por parte del Departamento
de Risaralda. El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los Asesores o
Subcontratistas, no será causal de ampliación en plazo o en monto del Contrato.
La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas será
responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el
Departamento, lo m¡smo que la relación laboral o legal que se genere.

13) EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y su
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6) El personal requerido para la correcta operación de la maquinaria, equipo y

vbquetas debe contar con su respectiva dotación y elementos de seguridad en el

trabajo, así como su respectiva afiliación al sistema de seguridad social integral de

acuerdo a la normatividad vigente.
7) La maquinaria, equipo y volquetas debe estar al día en toda la documentación

nbcesaria paÍa su operación, tanto la que refiere a su circulación, como la que

verifique su importación legal.

8) incluir el gasto de combustible de la maquinaria, equipo y volquetas a su

cargo, así como cualquier otro elemento requerido para Su correcto funcionamiento.

9) Parafiscales. Los conkatistas están en la obligación del pago de parafiscales

durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS' Pensión, ARL, Sena,

lnstituto colombiano de Bienestar Familiar, caja de compensación Familiar, según

el caso. Esto en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 y el Articulo 23 de la

ley 1150 de2007.

1O) El contratista deberá contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, que cumpla con los estándares minimos requeridos legalmente.

11) EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del contrato y su

alcance a cumplir con todas las obligaciones inherentes a é1, en especial, las

relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de

la Gobernación de Risaralda.
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alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a é1, en especial, las
relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el sistema de Gestión de
Calidad de la Gobernación de Risaralda.

14) EL CONTRATISTA está obligado a la presentación de informes con los
debidos soportes conforme a las actividades presentes en el contrato.

15) El contratista deberá contar con usuario activo en la plataforma SECOP ll.

16) El personal del contratista, que haga entrega de los suministros y preste los
servicios contratados, debe tener implementados los protocolos establecidos por el
Gobierno Nacional para contención del coVlD 1g y contar con los elementos de
protección y asepsia necesarios.

17) EL CONTRATISTA se compromete a firmar el presente contrato, a presentar
las garantías solicitadas y firmar el acta de inicio en los términos señalados más
adelante.

3.4. OBLIGACIONESDELDEPARTAMENTO:

I Designar un supervisor que realice la vigilancia, control y seguimiento del
contrato.

2 Desarrollar las actividades de coordinación que sean necesarias.3 Mantener el flujo de información sobre la marcha del Contrato.4 Realizar los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

MODALIDAD DE SELECCION Y TIPO DE CONTRATO: A raíz de ta emergencia
suscitada por efecto de la temporada de lluvias se hace necesario brindar la debida
atención mediante el desarrollo del objeto: 'ALQUILER DE MAeUINARIA,
EQUIPOS Y VOLQUETAS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL OCASIONADA
POR LA OLA INVERNAL EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, SANTA
ROSA Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA''

El artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 determina que los contratos que celebren las
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente
con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas
declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
19 No. l3-17 PBX: 3398300 Ext.328
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requ¡sitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre
particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley

i tSO Oe 2007,y podián contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1 993.

En el presente proceso se pretende adquirir en alquiler maquinaria, equipos y

volqueias para poder atender las actividades de respuesta, de rehabilitación y

reconstrucción de las zonas declaradas en situación de calamidad pública mediante

los decretos Decreto 0904 del 22 de octubre de 2021 , decreto ampliado y ajustado

a su vez porel decreto 066 del 24 de enero de2022, decreto 0156 de marzo de

2022y elDecrelo2g2 del 21 de abril de 2022,y portal razón se debe aplicar los

requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares.

sin embargo, esta contratación de manera directa, debe aplicar los principios de

la función ádministrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267

de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas

al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la

contratación estatal.

También es de tener en cuenta que la presente contratación se debe someter al

control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de

urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42y 43 de la Ley 80 de 1993 y

demás normas que la modifiquen.

POr tAI rAZóN SE hArá IA CONTRATACIÓN POR RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE LA
LEY 1523 de 2012, aplicando los requisitos y formalidades que exige la ley para la

contratación entre particulares, med¡ante contrato de alquiler de maquinaria.

41. Fundamento jurídico: El presente proceso se adelanta
principalmente conforme a la Ley 1523 de 2012, artículos 14 a 18 de la ley 80 de

1993 y el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 0904 del 22 de octubre de
2021, decreto ampliado y ajustado a su vez por el decreto 066 del 24 de enero de
2022,decrelo 0156 de marzo de 2022y el Decreto 292del21 de abril de2022.del
orden departamental.

42 Ordenanzas de facultades. La ordenanza que faculta al señor
Gobernador para contratar es la Ordenanza 03'1 de diciembre l6 de 2021 y decreto
de delegación 0334 del 21 de abril de2021

Gobernac¡ón de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
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5. JUSTIFICACIÓN DE VALOR ESTIMADO. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO Y/O VARIABLES O FORMA EN QUE SE CALCULO ELVALOR.

5,1. Variables o forma que se calculó el presupuesto: Atendiendo las
caracteristicas, especificac¡ones técn¡cas requeridas por el Departamento de
Risaralda en cuanto al alquiler de la maquinaria, equipo y volquetas y como quiera
que estos items no se encuentran en los precios de referencia de la gobernación,
se realizó la estimación de los costos del contrato a precios del mercado.

Para la elaboración del presupuesto oficial, se solicitaron cotizaciones a los
diferentes proveedores de este servicio de la región, con las cuales se hizo el
proceso de estudio comparativo de las tres (3) alternativas ofertadas,
garantizando así la libre competenc¡a así posteriormente escoger el ofrecimiento
más favorable para la entidad y de esa manera se determ¡na el presupuesto oficial
con el valor de la cotización de menor precio.

Para lo que se verificaron las ofertas teniendo en cuenta la especificación del
producto o servicio, las cantidades mínimas de horas ofertadas para prestar el
servicio.

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328
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Una vez cerrada la etapa de la recepción de cotizaciones del servicio a prestar se
realiza un análisis comparativo financiero y de ejecución de las actividades teniendo
en cuenta aquellos factores que puedan afectar el valor final de la ejecución.

Se anexa cuadro comparativo de los precios de los diferentes proveedores, al ¡gual
que las cotizaciones presentadas por tres actores del mercado local a los que se
les solicitó cot¡zación junto con el presupuesto que arrojo cada cotización,
documentos que hacen parte del presente estudio previo.
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ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VOLOUETAS PARA LA REHABILITACIÓN VIAI OCASIONADA POR LA OLA
INVERNAL EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS. SANTA ROSA Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VAL OFERTAS

Serv¡c¡o

ofrecido

Plazo

ofertado

ALQUILER
DF

MAOUINARI
h, eoutpos

Y
VOLQUEfA
S PARA LA
REHABILIT

ACIÓN VIAL
OCASIONA
DA POR LA

OLA
INVERNAL

EN LOS
MUNICIPIO

SDE
DOSQUEBR

ADAS,
SANTA
ROSA Y

MARSELLA
DEL

DEPARTAI\4
ENTO DE

RISARALDA

Una vez estudiado el cuadro comparativo y asegurándonos que está hecho de
manera homogénea, con todas las ofertas presentadas por todos los proveedores,
con el fin de comparar en las mismas condiciones, se determina que la oferta más
favorable para la entidad es la presentada por el oferente MOVICON S.A.S ya que
este agrupa las mejores condiclones posibles.

Precios de Referencia: Se tomaron como referencia cotizaciones por parte de

§7r2.469.750

SERVICIO OFERTADO Y DE EJECUPLAZO

EXCAVACIONES
Y SUMIISTROS
DE OCCIDENTE

s.A.s.

MOVICONServicio
oferlado

Plazo olertado
coEtNcoL s.A§erv¡cio

ofrecido

$649.719.500

ALQUILER
DE

MAQUINARI
A, EOUIPOS

Y
VOLQUETA
S PARA LA

REHABILITA
CIÓN VIAL
OCASIONA
DA POR LA

OLA
INVERNAL

EN LOS
MUNICIPIOS

DE
DOSOUEBR

ADAS,
SANTA
ROSA Y

MARSELLA
DEt

DEPARTAM
ENTO DE

RISARALDA

60 días

ALQUILER
DE

MAOUINARI
A, EQUIPOS

VOLOUETA
S PARA LA

REHABILITA
CIÓN VIAL
OCASIONA
DA POR LA

INVERNAL
EN LOS

MUNICIPIOS
DE

DOSOUEBR
ADAS,
SANTA

I nosn v
MARSELLA

DEL
DEPARTAM

ENTO DE
RISARALDA

$684.166.'150
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60 días

Plazo olerlado

I

60 dias

TOTAL I
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COEINCOL S.A., MOVICON EXCAVACIONES Y SUMIISTROS DE
OCCIDENTE S.A.S. obteniéndose como precio ¡ndicativo o de referencia el valor
de: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MTLLONES SETECTENTOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($649.7i9.S00) tnctuido tVA.y todos tos
gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y el valor de la
disposición final de los residuos.

52 Aspectos tributarios y financieros del contrato

) Retención en la Fuente. En aqueltos casos gue determine la Ley.D Estampilla para el Bienestar det Adulto Mayor en el Depañamento de Risaralda que
será del Tres por Ciento (3o/o) sobre el valor del contrato.

D Estampilla Universidad Tecnotóg¡ca de Pereira: que será del uno (1%) sobreel valor det
Contrato.

Y Estampilla Pro - Desanollo, que será del Dos Por Ciento (2%) sobre elvalor del Contrato.
Y Tasa Pro-Depoñe (2.5%)
) Pro-cultura (1%)
Y IVA En el porcentaje que determine ta Ley.
> Pólizas.

53 Disponibilidad presupuestal. El Departamento de Risaralda adelantará el
presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales:

CERT. DISPON.
PRESUPUESTAL

RUBRO
PRESUPUESTAL SECRETARíA VALOR VALOR A

AFECTAR

1509 del 25 de
Mazo de 2022

0301 - 2.3.2.02.02.006. 1 9-
446 $650.000.000

Despacho
Gobernador $649.719.500

TOTAL $649.719.500

5.4 Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del
cual se derivan sus recursos.

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad de respuesta para abordar los
proyectos de la gestión del riesgo de desastres: conocimiento, reducción y manejo
de desastres en todo el departamento de Risaralda.

a

2t
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle
'19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328
www.risaralda.gov.co



Gobernación de

. RtSnnRlOR
S€ntimiento de Todos

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

secretaría de lnf raestructura

ceslór.¡.¡uniolca
coNTRATACIÓN

ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN
LAMiNIMA CUANTIA

Versión: 2 Vigencia: 12-2020

Estudio Previo Contratación Directa No Sl -cDcP-33-2022

PROGRAMA 19: GESTION DEL RIESGO

SUBPROGRAMA 19.2: MANEJO DE DESASTRES' BP-1652 det'16103t2022

a A§II4DAD: Adquisición a H en caso de emergencia y/o desastre y elementos que

soporten preparativos y las operaciones de emergencia y desastre, apoyo logístico

(inc. Pago de arriendos, alquiler y/o adquisición de equipos y maquinaria,

demoliciónes, alquiler o adquisición de soportes h-s y eléctricos, incluido voz y

datos. Adquisición insumos hospitalarios, médico- quirúrgicos. Medicamentos. Gas.

Fúnebres), recuperación y rehabilitación de viviendas, líneas vitales e infr., ope.,

man. y sos. del SDGR - CRYRI.

Producto: Servicio de atenciÓn a emergencias y desastres.

6 FORMA DE PAGO: El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del

contrato que se suscriba con ocasión de esta CONTRATACIÓN de la siguiente

forma:

Mediante actas parciales, de acuerdo a factura presentada por el contratista y

recibo a satisfacción por parte del supervisor con la respectiva acreditación del pago

de aportes al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales, el pago

se sujetará a las apropiaciones que para el efecto se encuentren en el Presupuesto

de la Gobernación de Risaralda y un acta final que, no podrá ser inferior al DIEZ

POR CIENTO (10%) del valor del contrato.

6.1 ANTICIPO: No se dará anticipo, por ser un contrato de alquiler de maquinaria,

únicamente Actas Parciales de acuerdo a la disposición en los diferentes frentes de

trabajo donde presten el servicio las máquinas yio volquetas y maquinaria pesada.

6.2. REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA se obliga a título de

contratista independiente. EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA no adquiere con

el ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato ninguna vinculación
de carácter laboral ni administrativo. Por lo tanto, EL DEPARTAMENTO DE

RISARALDA, solo contrae la obligaciÓn de pagar el precio convenido por el servicio

de alquiler de maquinaria prestado, ya que son cargo de EL CONTRATISTA todos
los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato
adquiere, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de

Gobernación de R¡saralda - Parque Olaya Herrera Calle
19 No. 13-17 PBx: 3398300 Ext.328
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La secretaría de infraestructura requiere contratar a una persona natural o jurídica
que acredite experiencia en alquiler de maquinaria y que pueda atender las
necesidades derivadas de la calamidad decretada por el departamento para
atender las emergencias en las diferentes vías de los tres municipios donde se
requiera presencia de maquinaria.

Nota 1: La empresa MOVICON S.A.S, presenta dos (2) certificados para comprobar
la idoneidad y experiencia:

Expedido por la empresa PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES HAMBURGO
LTDA, identificada con NIT 800100658-7 quien certifica que la empresa MOVICON
S.A.S, cumplió con el objeto contractual de: "Excavación, cargue y transporte de
tierra en volqueta. Alquiler de retroexcavadora y bulldozer" por un valor de CIENTO
UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MUCTE
($10r .4r 0.507)'

Expedido por la Empresa GERENCIAR S.A. con Nit 900087656-'l quien certifica que
'MOVICON LTDA tuvo contrato con esa empresa cuyo objeto fue: Alquiler de
maquinaria (Excavadoras, Bulldozers, Volquetas) para las obras Moliviento;
Mirador de Moliviento, Villas de la pradera; Villavento; Moliviento de las villas" por
un valor total del contrato de MIL CUATROCTENTOS VEINTE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA y CTNCO MtL PESOS MUCTE ($r.420.265.000)

El representante legal de la empresa MOVICON S.A.S. aporta RUT en cual se
indica que se identifica con el NIT No 8002517314, cuyas actividades económicas
reg istran los sig uientes cód igos: 421 0, 4290, 77 30 y 4923

23
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sus trabajadores.

6.3 Lugar de la prestación del servicio del objeto contractual: En todos los sitios
de los municipios de SANTA ROSA, MARSELLA Y DOSQUEBRADAS det
Departamento de Risaralda donde se presenten emergencias viales y que la
secretaria de infraestructura lo requiera.

7 PL!'Z:O DE EJECUCIÓN: Sesenta (60) días a partir de la suscripción del acta de
inicio, sin que exceda el 3l de diciembre de2022.

8 FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
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Al revisar las actividades ejecutadas en estos contratos se evidencia que

MOVICON S.A.S, las ejecuto como una persona juridica, y cumpl¡ó con las

obligac¡ones pactadas.

En consideración a lo anterior se ev¡dencia la idoneidad del proponente para la
ejecución del contrato de ALQUILER DE MAQUINARIA, ALQUILER DE

MAQUINARIA, EQUIPOS Y VOLQUETAS PARA LA REHABILITACION VIAL
OCASIONADA POR LA OLA INVERNAL EN LOS MUNICIPIOS DE

DOSQUEBRADAS, SANTA ROSA Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE

RISARALDA "cumple con la experiencia necesaria para el desarrollo del presente

proceso contractual.

8.1. CAPACIDAD JURíDICA. Persona jurídica, quien se identifica con NIT No

800.251.731-4, como consta en el certificado de Existencia y Representación Legal

expedido por la cámara de comercio de Manizales, con matricula mercantil No.

8189603, Representante legal JHON HENRY TELLEZ TORO ldentificado con CC

No. 4.307.079, con objeto social relacionado con el objeto a contratar y con

ausencia de sanciones, inhabilidades, incompatibilidad y conflictos de interés, que

le permiten realizar el contrato de acuerdo a certificación aportada.

La Entidad verificará la capacidad jurídica del contratista revisando los

siguientes aspectos:

8,2, CAPACIDADFINANCIERA

Los indicadores exigidos son tomados del análisis del sector, haciendo la salvedad
que por tratarse de una contratación directa no le es exigible a la entidad solicitar
RUP, pero que con el fin de que este proceso contractual atienda a los principios

de la contratación pública se tendrán como parámetro los siguientes:

El contratista presenta los siguientes estados financieros que son tomados de su

balance y estados de resultados a diciembre 31 de 2020:

INDICE DE LIQUIDEZ 16.89

INDICE DE ENDEUDAMIENTO O,O9

RAZON DE COBERTURA DE INTERES INdEtCTMiNAdO
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8.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
CONTRATISTA:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RENTABILI DAD DEL ACTIVO

PRESENTADA POR EL

0.02
0.01

8.4. CAPACIDAD OPERATIVA

MOVICON S.A.S, quien se identifica con NtT No. 800.251731-4 CERT|F|CO SU
CAPACIDAD OPERATIVA, mediante certif¡cación de la maquinaria disponibte, al
igual que certif¡co los operarios de maquinaria amarilla de los que dispone.

9. CUMPLIMIENTO LEY 1488 DE 20,I1

El contratista se compromete a implementar las medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1488 de 2011 en lo referente
al empleo de emergencia.

10. ANÁLISIS DEL SECTOR:
El análisis del sector para el presente contrato fue elaborado por la Secretaría de
lnfraestructura y se encuentra al anexo No. I y forma parte de los documentos
previos de este contrato, Análisis del sector que es el ut¡lizado por la administración
para procesos de contratación similares a las actividades a ejecutar.

1l.ANÁL|S|S DEL RIESGO. El análisis de riesgo para el presente proceso fue
elaborado por Ia secretaria de lnfraeskuctura y se encuentra en el Anexo No. 3
y forma parte de los estudios previos de este proceso.

12. GARANTíAS

a. Cumplimiento: Por el VEINTE POR CIENTO (20oA) del valor del contrato, por
el término del mismo y ocho (8) meses más,

Esta garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal
incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se
hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a
la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones nac¡das del contrato, asi como

de su cumplimiento tardío o de su cumplim¡ento defectuoso, cuando ellos son

imputables al contratista garantizado. Además de esos r¡esgos, este amparo

comprenderá siempre el pago del Valor de las multas y de la cláusula penal

pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En virtud de lo señalado por el artículo 44 de la Le 610 de 2000 , la garantía de

cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal como

consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad
imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal,

siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obl¡gaciones
surgidas del contrato amparado por la garantía.

En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que

se logre la liquidación del contrato.

b. Salarios y Prestaciones sociales: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más.

c. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por 300 SMMLV, por el término del
contrato.

Se firma el veintisiete (27) días del mes de abril de 2022.

\ -+-+ _-+_
MONICA PAOL SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de ln est ura
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