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FORMATO 3 – Experiencia específica 

 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS 
 

Los contratos consignados en el siguiente cuadro corresponden a la Experiencia reportada por 
el Proponente para acreditar el requisito habilitante 
 

 

 
(1) 
Número de 

Contrato 

 
 

(2) 
Miembro 
que reporta 

la 
Experiencia 
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(4) 

Resumen del 
Objeto Principal 
del Contrato 

 

 
(5) 
Clasificación 

UNSPSC (N/A) 
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DD/MM/AA 
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Contrato en 
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Firma del Representante Legal del Proponente      
Nombre WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA 
Identificación 80808249 
CHIPAQUE , 4 DE ABRIL DE 2022
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CONDICIONES GENERALES

En la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (7) dias del mes de abril del año 2021, en las
instalaciones de la de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL se
reun¡eron con el fin de recibir a satisfacción las obras objeto del Contrato de Obra No. 19001582 H4
de 2019, el señor WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 80.808.249 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal de Ia sociedad
SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS, identificada con NIT No. 901 .164.229-1; y el
ingeniero ALDEMAR PINZÓN, identificado con cedula de ciudadanía No.79.283.246 de Bogotá,
designado por la Entidad como supervisor, para ejercer la vigilancia y control del contrato.

-*

NUMERO DE CONTRATO 19001582H4 DE 2019

CLASE DE CONTRATO
SONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICN CIVIL _
AEROCIVIL.

CONTRATISTA SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS
NIT No. 901.164.229-1

OBJETO REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
INSTALACIONES DE LA SEDE VACACIONAL DE SANTA IVIARTA.

VALOR INICIAL
HASTA OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA
coRRtENTE. ($ 80.000.000,00).

VALOR FINAL
CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA
coRRtENTE ($ 1 19.407 .589,00).

PLAZO -IASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTADOS A
TARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

CDP JDE Y CDP SIIF CDP NO. 135519, FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

RP JDE Y RP SIIF RP NO. 374719, FECHA 24DE DICIEMBRE DE 2019.
FECHA LEGALIZACION 24 DÉ. DICIEMBRE DE 2019

SUPERV¡SOR ALDEMAR PINZON
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CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE lNlClO: 02 de marzo de202O

SUSPENSIONES: No Aplica

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

PRÓRROGAS

No Aplica

Suspensión No. 1 Desde: 01 de abril de 2020, Hasta: 03 de mayo de 2020.
Término de treinta y tres (33) días.
Nueva fecha de finalización: 06 de mayo de 2020.

Ampliación 1 de Suspensión No. 1 Desde: 04 de mayo de 2020, Hasta: 23 de mayo de
2020.
Término de veinte (20) días.
Nueva fecha de finalización. 25 de mayo de 2424.

Ampliación 2 de Suspensión No. 1 Desde: 24 de mayo de 2020, Hasta: 31 de mayo de
2020.
Término de ocho (08) días.
Nueva fecha de finalización: 02 de junio de 2020.

Ampliación 3 de Suspensión No. 1 Desde: 01 de junio de 2020, Hasta: 05 de junio de 2020.
Término de cinco (05) días.
Nueva fecha de finalización: 07 de junio de 2420.

Ampliación 4 de Suspensién No. 1 Desde: 06 de junio de 202A, Hasta: 12 de junio de 2020
Término de siete (07) días.
Nueva fecha de finalización: 14 de iunio de2020.

Ampliación 5 de Suspensión No. 1 Desde: 13 de junio de 2020, Hasta'. 17 de junio de 2020
Término de cinco (05) días
Nueva fecha de finalización: 19 de junio de 2O2O.

MODIFICATORIO No.1 -fecha 31 de diciembre de 2019 Prórroga del plazo de ejecución por un (1) mes
Hasta el 31 de enero de 2020.

MODIFICATORIO 2, de fecha 30 de enero de 2020 Modificar Ia cláusula de plazo de ejecución en el
sentido de establecer un (1) mes contado a partir
del acta de inicio e inclusión del amparo de
estabilidad y calidad de las obras.

r\iloDtFlcAToRlo 3, de fecha 20 de junio de 2020 Modificar la cláusula de plazo de ejecución en el
sentido de prorrogar su plazo de ejecución hasta el
27 de junio de 2A20, inclusión ítems no previstos y
adición de $39.407.589,00.

-&
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A,DICIONES EN VALOR: $ 39.407.589

TERMINACIÓN CONTRAGTUAL:

27 dejunio de 2020

ACTA DE RECIBO FINAL

01 de octubre de2O2O

SANCIONES

No Aplica

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

HASTA OCHENTA IVIILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 80.OOO,OOO,OO)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 119,407.589,00)

FORMA DE PAGO

La Unidad pagara el valor total adjudicado med¡ante acta de recibo, previa presentac¡ón de la factura
comercial, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo
para el periodo y el acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

Para el último pago se debe cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las
garantías a que haya lugar, debidamente aprobada por la Unidad.

El contratista debe acreditar, con la ceftificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus
empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses,
mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los

{§
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requerimiento de ley, o por el representante legal, según artículo 50 de
modificado por la Ley B2B de 2003.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANT¡CIPO: NO APLICA

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fue presentada y tramitada la siguiente acta:

la Ley 789 de 2OO2,

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha la de la presente acta de liquidación la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, no le adeuda saldo alguno al contratista SERVICIOS
AIUBIENTALES Y CIVILES J&T\' SAS.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL
VALOR CONTRATOS REAJUSTES
VALOR TOTAL EJECUTADO
VALOR NO EJECUTADO
VALOR PAGADO
VALOR DESCUENTOS
VALOR PENDIENTE PAGO

TOTALES

$ 80.000.000,00
$ 39.407.589,00
No Aplica

$119.407.589
No Aplica

$ 119.407.589,00
$ 0,00
$ o,oo

No Valor bruto Valor neto Valor IVA Valor otros
descuentos

(Única) $ 1 19.407.589 $ 1 19.407.589 $ 930.194,42 $o-

{*

$1r9.407.589 $1{9.407.589 $ {19.407.589,00
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CERTTFTCACIÓN pE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificÓ el pago de los aportes parafiscales y
al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo,
presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

GERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales

Para constancia de lo anterior, se f¡rma la presente Acta de LiquidaciÓn por los que en ella
intervinieron.

i

WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA
Representante Legalde la sociedad
SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M
SAS

ALDEMAR PINZON
Supervisor Designado U.A. E.A.C

Vo.Bo
JULIO HEZ,

Ord del gasto

Proyectó: lng. Aldemar Pinzón- Supervisor contrato de obra No. 19001582 H4 2419.
Revisó: Dr. Leonardo E. BerrocalArdila- Coordinador Grupo Procesos Contractuales.
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