eterritorio

ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS / CODIGO: F-GG-56
CONTRATOS DERIVADOS VERSION: o1
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-11-11

CONTRATO No:

2210283

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

OBJETO:

“PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1-X, EN
LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA),
PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO,
MUNICIPIO DE GUAMAL — DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE
LA VIA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).”

ALCANCE

El alcance del objeto a contratar, se enmarca en lo descrito en el anexo
técnico aprobado por la ANH mediante Radicado No 20202210109222 Id:
500886 con fecha 20 de abril de 2020 y a su vez, en lo que se refiere al Plan
de Gestion Ambiental (PGA) y el Plan de Gestion Social (PGS), estos dos
ultimos aprobado por la ANH mediante Radicado No 20202210131771
1d:514600 con fecha del 18 de junio de 2020 documentos que se adjuntan al
presente documento de estudios previos y que hacen parte integral del
proceso de contratacion.

VALOR:

52,872,239,534.82 COP

CUOTA DE GERENCIA o

GESTION

N/A

CONTRATANTE

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL —
ENTERRITO

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL (SERCOMADI)

PLAZO:

250 DIAS

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del
contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacién del mismo.

A continuacion, se relacionan las garantias que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantias:
Poliza No P Amparo Vigencia Tomador Beneficiario Valor Asegurado
" | Expedicion
EMPRESA
Desde , NACIONAL
= 03-may-2021 UNION PROMOTORA
100’;‘52166 12-may-2021 CUM&L)','\\]"T'EEE;DEL y TEMPORAL DEL 39,654,179,651.12
hasta (SERCOMADI) | DESARROLLO
31-ene-2025 TERRITORIAL -
ENTERRITO
EMPRESA
Desde , NACIONAL
03-may-2021 UNION PROMOTORA
100?)3%199 12-may-2021 RIEE)f'IEE/L\l(S)gEI;\JI'II:EAACI)DTSR/LIL ’ TEMPORAL DEL 15,861,671860.45
hasta (SERCOMADI) | DESARROLLO
31-ene-2022 TERRITORIAL —
ENTERRITO

En consecuencia, se procede a la iniciacion del contrato el dia 09 del mes junio del afio 2021, el
cual debe concluir el dia 14 del mes febrero del afio 2022.
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ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS / CODIGO: F-GG-56

CONTRATOS DERIVADOS VERSION: o1

eterritorio
S GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-11-11

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los
que intervienen en ella.

<)

—
—

Firma——— Firma 1
NOMBR erman Edwardo Orozco P NOMBRE Silvio Fabi\ém Sarmiento Urrea
CONTRATANJ CONTRATISTA
Original: ENTerritorio
Copias:
< Contratista/Interventoria/C
liente

FERNANDO'SOLER AMAYA
Supervosir tecnico ENTerritorio

Nota Generales:
Para la suscripcion del acta de inicio sera necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

e El <convenio/contrato> debe encontrarse perfeccionado (verificar en el convenio/contrato los
requisitos de perfeccionamiento en la cldusula correspondiente).

e La garantia Unica debe encontrarse debidamente aprobada por el Contratante

Notas aplicables ala suscripcion del Acta de Inicio de Contratos Derivados

e Previo a la suscripcién del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su
revision y aprobacion las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente
al que fue objeto de evaluacién por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de seleccion.
Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general
y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en las reglas de
participacion que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobacién de Personal para la
Ejecucion del Contrato — F-GG-18, la cual deber& estar anexa al Acta de Inicio.

Anexos (segun aplique):

e La acreditacion por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la
ejecucién del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las
cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

e La comprobacién por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el
inicio de la ejecucion del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en
salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos
de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

e Para acreditar la calidad de supervisor, se deberd anexar la comunicacion de delegacion
correspondiente o copia del contrato, segin sea lo pertinente.
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CODIGO: F-GG-55
. . ACTA DE INICIO DE FASE o ETAPA
e |err|tor|o VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-11-11
ACTA DE INICIO

FASE o ETAPA OBRA CIVIL y MOVILIZACION
PROYECTO [ ] Macro B Derivado

MUESTREO DE SUBSUELO EN EL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA, POZO ESTRATIGRAFICO
ANH PAILITAS 1-X

CONTRATO/CONVENIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048

En Bogota, a los diez (10) dias del mes de agosto de 2021, se reunieron por una parte German Eduardo
Orozco Pefialoza identificado con cédula de ciudadania No. 10.283.442 de Manizales actuando como
Director de Interventoria del CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021 con NIT No. 901.483.298-8
actuando en calidad de INTERVENTOR bajo contrato No. 2210371, y por otra parte Alexis Alberto Meza
Ariza identificado con cédula de ciudadania No. 13.845.596 de Bucaramanga actuando como Director de
Proyecto de la UNION TEMPORAL SERCOMADI con NIT No. 901478798-9 actuando en calidad de
CONTRATISTA bajo contrato No. 2210283, con el fin de dar inicio a la fase de OBRA CIVIL y
MOVILIZACION del proyecto derivado Muestreo de subsuelo en el Valle Inferior del Magdalena, pozo
estratigrafico ANH-PAILITAS-1-X.

PROYECTO: MUESTREO DE SUBSUELO EN EL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA, POZO
ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1X

CONTRATISTA: Union Temporal Sercomadi -UT SERCOMADI-

OBJETO: Perforacion del pozo estratigrafico ANH PAILITAS 1-X, en la cuenca del
valle inferior del Magdalena (Colombia), predio “La Esperanza’,
corregimiento San José de Paraco, municipio de Guamal —departamento
del Magdalena, sobre la via Guamal a Astrea en el marco del contrato
interadministrativo 217048 suscrito con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos

NIT: 901478798-9
VALOR ACTUAL 52.872 239.534,82
PLAZO DE EJECUCION 250 Dias

FECHA INICIO ETAPA/FASE 10 de agosto 2021

FECHA TERMINACION FASE 27 de septiembre de 2021

SUPERVISOR Fernando Soler Amaya

GARANTIA 1 Tipo de Garantia: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Cobertura: Cumplimiento, Salarios, Prestaciones Sociales, Calidad
Servicio, Estabilidad de la Obra.

No. Garantia: NB-100162166
Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
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eterritorio

ACTA DE INICIO DE FASE o0 ETAPA

CcODIGO: F-GG-55

VERSION: 01

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-11-11

GARANTIA 2

GARANTIA 3

Fecha aprobacion: 24 DE MAYO DE 2021

Tipo de Garantia: Responsabilidad Civil Extracontractual RCE

Cobertura: Predios, labores operaciones RC cruzada, contratista y
subcontratistas, patronal, vehiculos propios y no propios.

No. Garantia: NB 100034199
Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha expedicion: 15 DE MAYO DE 2021

Tipo de Garantia: Responsabilidad Civil Ambiental

Cobertura: Amparo de contaminacion de contratistas. Cobertura A -
responsabilidad por contaminacion. Cobertura B - costos de respuesta a
emergencia.

No. Garantia: 1000037
Aseguradora: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha Expedicion: 15 de junio de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que

intervienen en ella.

=
<

Firma Firma
Alexis Alberto Meza Ariza German Eduardo O\ zco Pefialoza
CONTRATISTA INTERVENTORIA i

\

Original: ENTerritorio
Copias; Contratista, Interventoria

Nota:

Para la suscripcion del acta de inicio ser& necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

e  El contrato/convenio debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la clausula correspondiente).

e  Lagarantia Uinica debe encontrarse aprobada por ENTerritorio y/o por parte del cliente, segin aplique.

e  Elacta de inicio del contrato/convenio debera estar debidamente suscrita por las partes involucradas.
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CcODIGO: F-GG-55
ACTA DE INICIO DE FASE o ETAPA -
VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-11-11
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CcODIGO: F-GG-55
ACTA DE INICIO DE FASE o ETAPA

e |err|tor|o VERSION: 01

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-11-11

ACTA DE INICIO ]
FASE o ETAPA DE PERFORACION

PROYECTO [ | Macro [ Derivado

MUESTREO DE SUBSUELO EN EL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA, POZO ESTRATIGRAFICO
ANH PAILITAS 1-X

CONTRATO/CONVENIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048

En Bogota, a los VEINTICUATRO (24) DIAS del mes de noviembre de 2021, se reunieron por una parte
German Eduardo Orozco Pefialoza identificado con cédula de ciudadania No. 10.283.442 de Manizales
actuando como Director de Interventoria del CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021 con NIT
No. 901.483.298-8 actuando en calidad de INTERVENTOR bajo contrato No. 2210371, y por otra parte
Luis Antonio Castillo Goémez identificado con cédula de ciudadania No. 91.425.290 de Barrancabermeja
actuando como Director de Proyecto de la UNION TEMPORAL SERCOMADI con NIT No. 901478798-9
actuando en calidad de CONTRATISTA bajo contrato de obra No. 2210283, con el fin de dar inicio a la
fase de PERFORACION del proyecto derivado Muestreo de subsuelo en el Valle Inferior del Magdalena,
pozo estratigrafico ANH-PAILITAS-1-X, previo cumplimiento y recibo de los entregables de la etapa civil y
de movilizacion establecidos en el contrato de Obra, tal como consta en el acta de recibo a satisfaccién
de obra civil.

PROYECTO: MUESTREO DE SUBSUELO EN EL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA, POZO
ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1X

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERCOMADI - UT SERCOMADI

OBJETO: Perforacién del pozo estratigrafico ANH PAILITAS 1-X, en la cuenca del
valle inferior del Magdalena (Colombia), predio “La Esperanza”,
corregimiento San José de Paraco, municipio de Guamal —departamento
del Magdalena, sobre la via Guamal a Astrea en el marco del contrato
interadministrativo 217048 suscrito con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos

NIT: 901478798-9
VALOR ACTUAL 52.872.239.534,82
PLAZO DE EJECUCION 250 Dias

FECHA INICIO ETAPA/FASE 24 de noviembre de 2021
FECHA TERMINACION FASE 11 de febrero de 2022
SUPERVISOR Fernando Soler Amaya

GARANTIA 1 Tipo de Garantia: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Cobertura: Cumplimiento, Salarios, Prestaciones Sociales, Calidad
Servicio, Estabilidad de la Obra.

No. Garantia: NB-100162166
Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Valor Asegurado: $ 39,654,179,651
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CODIGO: F-GG-55
. . ACTA DE INICIO DE FASE o ETAPA
eterritorio VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-11-11
GARANTIA 2 Tipo de Garantia: Responsabilidad Civil Extracontractual RCE

Cobertura: Predios, labores operaciones RC cruzada, contratista y
subcontratistas, patronal, vehiculos propios y no propios.

No. Garantia: 400035607

Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Fecha expedicién: 15 de mayo de 2021

Valor Asegurado: $ 3,913,260,000

GARANTIA 3 Tipo de Garantia: Responsabilidad Civil Ambiental

Cobertura: Amparo de contaminacion de contratistas. Cobertura A -
responsabilidad por contaminacién. Cobertura B - costos de respuesta a
emergencia.

No. Garantia: 1000037

Aseguradora: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha Expedicidn: 15 de junio de 2021

Valor Asegurado: $ 15,861,671,861

GARANTIA 4 Tipo de Garantia: ALL RISK

Cobertura: Equipo electrénico mévil y/o portatil, contenidos, mercancias
fijas, equipo electrénico fijo, maquinaria y equipo, mejoras locativas.

No. Garantia: 900000542114
Aseguradora: SURA.

Fecha Expedicion: 20 de mayo de 2021
Valor Asegurado: $750.000.000

Nota 1: Se deja constancia que el CONTRATISTA presento para el inicio de la etapa de perforacion las
poélizas de todo riesgo dafo material y fondo de autoseguro aportado por los subcontratistas (empresas
de servicio o terceras companias), tal como lo dispone la modificacion contractual No.
CO1.CTRMOD.7164154 de fecha 23 de noviembre de 2021.

Nota 2: Es anexo del presente documento el programa de perforacion.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que
intervienen en ella.

it

R — <)

\‘ —_—
Firma Firma——— —
Luis Antonio Castillo Gomez German-Edua c!o Orpzco Penaloza
CONTRATISTA INTERVEN 1A

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria
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& Banco AV Villas

Lo Q ueé Quiereées Fremer

BANCO COMERCIAL
“AV VILLAS”
(52)

NIT 860.035.827-5

CRA 13 No27-47 BOGOTAD.C.
CERTIFICA

Que la empresa UNION TEMPORAL SERCOMADI con NIT 901.478.798-9 posee
vinculos en el CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES (382) con la cuenta
ahorros Activa y Vigente nimero 059-03241-7, desde el 23 de abril de 2021, La cual

y cumple con los pardmetros establecidos por el banco.

La presente se expide a solicitud del INTERESADO alos (11) dias del mes de
febrero de 2022.

Cordialmente,

> 4 L N AN ) YQ gaol &/
\’ DIANA PRIETO PILONIETA —~
GERENTE EMPRESARIAL
CENTRO DE NEGOCIOS ZONA CENTRO
2419600 EXT 87655 — B7530




D I *‘L'\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Ntimero de formulario 14809520957
(415)7707212489984(8020) 000001480952095 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
90147879 8 9 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
UNION TEMPORAL (SERCOMADI)
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cundinamarca 2 5 | Tocancipa 817
41. Direccion principal
KM 1 1 VIA BRICENO-ZIPAQUIRA
42. Correo electrénico gerenciasercomadi@gmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 8 6 9 7 2 2 2|45. Teléfono 2 3134302636
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
773 0[[202104,22[|[0 9710}[202 1,042 2] | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sowo|7 |1alazlagsal |) AN | | | L L

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -01-29/08:28:54 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre  SARMIENTO URREA SILVIO FABIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 29-01-2022 08:29:03AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14809520957
(415)7707212489984(8020) 000001480952095 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90147 87 9 8

6.DV
9

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

-

ot 64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas munlupai“y desterralizados

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20210312 f 83. Nacional publico 0 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro |
L L . NIV AN S S . N W E—
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20210312 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Contraloria General de la Republica 1 3
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 27022042 3| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93é(\:{airn]g#ei1é;;én 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la 96. DV.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

sociedad o natural del exterior con E

172. NUmero de identificacion tributaria

P

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 29-01-2022 08:29:03AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14809520957
(415)7707212489984(8020) 000001480952095 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
90147879 8 9 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20210312 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 3 8 2 1 4 2 1 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
SARMIENTO |URREA SILVIO |FABIAN
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 29-01-2022 08:29:03AM



Formulario del Registro Unico Tributario

PO UNA COLOMBIA MAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14809520957
(415)7707212489984(8020) 000001480952095 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147879 8|9 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31[(80007 75052 !7|COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | FANZ2800\D),
119. Razén social
SERINCO DRILLING S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
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Informacion general

Condiciones

3 Bienesy servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Informacion presupuestal

Ejecucion del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO
Ref. Articulo  Cédigo UNSPSC
1.1 71121600
21 71121600
3.1 71121600
41 71121600
42 71121600
43 71121600
44 71121600
45 71121600
46 71121600
47 71121600
48 71121600
4.9 71121600
4.10 71121600
4.1 71121600
412 71121600
413 71121600

Editar

Descripcion

Relacionamiento con comunidades( Area
Social)

Mis observaciones: Seccién de Gestion
Social Costos Intangibles

Construccion civil, via de acceso,
mantenimiento de locacién y vias

Mis observaciones: Seccién Obra Civil
Costos Intangibles

Movilizacién inicial equipo de perforacion

Mis observaciones: Seccién Movilizacion
Inicial Costos Intangibles

Dias de taladro (Incluye el suministro de
combustible)

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Brocas de perforacion - Seccion de 17.%%"

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de fluidos de perforacion (incluye
suministro de ingenieria, quimicos) - Seccion
de 17.%%"

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de cementacion (incluye materiales
servicio de ingenieria y operadores) y
pruebas de presion 17 1/2 13 3/8 Csg

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de wireline y toma de fluidos en
hueco abierto - Seccién de 17.2"

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de wireline registro de calidad de
cemento Hueco revestido 13 3/8

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Mud Logging - Seccion de 17.%5"

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de corrida de Casing (Incluye
herramientas) - Revestimiento de 13 3/8
Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en
locacion - Seccién de 17.%2" Incluye arme de
equipos

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de alquiler de herramientas de
fondo - Seccion de 17.%%"

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de herramientas de pesca - Seccién
de 17.%%"

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de inspeccion de herramientas de
fondo y tuberia de perforacion -
Revestimiento de 13 3/8

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de alquiler de bomba de
transferencia, tanques de almacenamiento
de fluidos y solidos - (3) tanque de
almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de

Cantidad

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

UTC -5 11:49:29
UT SERCOMADI

Buscar...

Id de pagina:: 23000726  Ayuda @

Unidad

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG
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< Evaluacié

Precio unitario

655,800,379.00

3,894,756,167.00

2,558,024,082.00

506,806,827.00

110,345,314.00

151,591,480.00

379,066,646.00

321,946,447.00

105,596,610.00

34,124,284.00

81,308,107.00

95,440,093.00

52,098,896.00

83,077,073.00

12,428,235.00

13,528,601.00
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4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

5.1

52

53

54

55

5.6

5.7

5.8

59

5.10
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71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

Editar

almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio de alojamiento y alimentacion (
Incluye lavanderia y bafios)

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Suministro de agua

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Reportes ICA

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Servicios de monitoreos
(aguas residuales domésticas y no
domésticas, cortes de perforacion tratados y
sin tratar)

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo-Servicio de manejo de
desechos solidos

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
de cortes de perforacion a terceros.

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
a terceros de Agua Residual doméstica y no
doméstica

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Servicio de personal ambiental y de HSE
Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Mano de obra local

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Comunicaciones & Sistemas

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Intangibles

Dias de taladro (Incluye el suministro de
combustible)

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Brocas de perforacion - Seccion de 12 1/4"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de fluidos de perforacion (incluye
suministro de ingenieria, quimicos) - Seccion
de 12 1/4"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de cementacion ( Incluye
materiales, servicio de ingenieria y
operadores ) y pruebas de presion - 12 1/4" -
9 5/8" Csg

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de wireline y toma de fluidos en
hueco abierto - Seccion de 12 1/4"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de wireline- Registro de calidad de
cemento en hueco revestido - Hueco
revestido 9 5/8"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Mud Logging - Seccién de 12 1/4"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de corrida de Casing ( Incluye
herramientas) - Revestimiento de 9 5/8"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de control direccional y MWD -
Seccién de 12 1/4"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en
locacion - Seccién de 12 1/4"

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

99,723,166.00

30,397,810.00

6,986,747.00

7,203,236.00

10,913,702.00

34,545,351.00

33,944,422.00

13,736,607.00

30,012,486.00

13,022,901.00

1,291,117,287.00

129,574,973.00

451,515,748.00

486,077,267.00

553,896,643.00

149,492,488.00

114,232,042.00

132,266,719.00

222,218,423.00

120,582,577.00

217
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71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600
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Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de alquiler de herramientas de
fondo - Seccion de 12 1/4"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de herramientas de pesca - Seccién
de 12 1/4"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Serviclo de inspeccion de herramientas de
fondo y tuberia de perforacion -
Revestimiento de 9 5/8"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de alquiler de bomba de
transferencia, tanques de almacenamiento
de fluidos y solidos - (3) tanque de
almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de
almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio de alojamiento y alimentacion (
Incluye lavanderia y bafios)

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Suministro de agua

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Reportes ICA

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Servicios de monitoreos
(aguas residuales domésticas y no
domésticas, cortes de perforacion tratados y
sin tratar)

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Servicio de manejo de
desechos solidos

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
de cortes de perforacion a terceros.

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
a terceros de Agua Residual doméstica y no
doméstica

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo-Servicio de personal ambiental
y de HSE

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Mano de obra local

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Comunicaciones & Sistemas

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Intangibles

Dias de taladro (Incluye el suministro de
combustible)

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Brocas de perforacion - Seccion de 8 1/2"

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio de fluidos de perforacion (incluye
suministro de ingenieria, quimicos) - Seccion
de 8 1/2"

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Mud Logging - Seccion de Seccion de 8 1/2"

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio de control direccional y MWD -
Seccién de 8 1/2"

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en
locacion - Seccién de 8 1/2"

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

90,958,387.00

132,725,086.00

34,984,184.00

32,246,503.00

231,690,922.00

76,463,256.00

15,431,611.00

9,690,873.00

25,654,770.00

92,507,444.00

84,956,186.00

31,880,592.00

68,949,034.00

29,646,363.00

1,265,485,790.00

101,967,254.00

131,712,466.00

182,405,120.00

277,606,193.00

124,669,715.00
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14
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6.16
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6.18

6.19

71

72

73

74

75

76

77
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71121600

71121600

71121600

71121600

71121600
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71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600
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Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Serviclo de alquiler de herramientas de
fondo - Seccion de 8 1/2"

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio de herramientas de pesca - Seccién
de 8 1/2"

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio de alquiler de bomba de
transferencia, tanques de almacenamiento
de fluidos y solidos - (3) tanque de
almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de
almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio de alojamiento y alimentacion (
Incluye lavanderia y bafios)

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Suministro de agua
Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Reportes ICA

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Servicios de monitoreos
(aguas residuales domésticas y no
domésticas, cortes de perforacion tratados y
sin tratar)

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Servicio de manejo de
desechos solidos

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
de cortes de perforacion a terceros.

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
a terceros de Agua Residual doméstica y no
doméstica

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo-Servicio de personal ambiental
y de HSE

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Mano de obra local

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Comunicaciones & Sistemas

Mis observaciones: Hueco abierto 8 1/2"
Costos Intangibles

Dias de taladro (Incluye el suministro de
combustible)

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Brocas de corazonamiento - Seccion de 8
1/2" Corazonamiento

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de fluidos de perforacién (incluye
suministro de ingenieria, quimicos) - Seccién
de 8 1/2" Corazonamiento

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de wireline y toma de fluidos en
hueco abierto y revestido - - Seccion de 8
1/2" Corazonamiento

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Mud Logging - Seccion de Seccion de 8 1/2"
Corazonamiento

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en
locacion - Seccién de 8 1/2" corazonamiento
Incluye desarme de equipos

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Serviclo de alquiler de herramientas de

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

35,834,703.00

22,774,543.00

37,425,174.00

241,288,825.00

78,017,835.00

14,285,490.00

9,471,120.00

20,462,957.00

162,254,362.00

57,006,855.00

29,115,128.00

59,333,656.00

35,244,741.00

6,593,571,202.00

343,765,425.00

451,255,095.00

696,119,138.00

656,811,098.00

391,417,824.00

109,720,313.00
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71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600
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fondo - Seccion de 8 1/2" Corazonamiento

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de herramientas de pesca - Seccién
de 8 1/2" Corazonamiento

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento - Movilizacién y
desmovilizacion de equipos

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento - Movilizacién y
desmovilizacién de personal

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento - Personal

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento operativo

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento - Especialista en
preservacion de muestras de
corazonamiento

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento - Servicio de
Gamma en campo

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento - Cajas
refrigeradas para el transporte

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento - Transporte de
corazones a laboratorio
Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento- Registro "Core
Gamma Espectral” del 100% del Nucleo
(Andlisis)

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de corazonamiento- Embalaje y
transporte de Nucleos a la Litoteca Nacional
Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Tapanomiento y Abandono Mecénico del
Pozo (P&A)

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de inspeccion de herramientas de
fondo y tuberia de perforacion

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de alquiler de bomba de
transferencia, tanques de almacenamiento
de fluidos y solidos - (3) tanque de
almacenamiento de 500 Bbl + (3) tanques de
almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio de alojamiento y alimentacion (
Incluye lavanderia y bafios)

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Suministro de agua

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Reportes ICA

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Servicios de monitoreos
(aguas residuales domésticas y no
domésticas, cortes de perforacion tratados y
sin tratar)

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo-Servicio de manejo de
desechos solidos

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
de cortes de perforacion a terceros.

Mis observaciones: Corazonamiento 8

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

92,482,590.00

85,160,651.00

21,684,419.00

376,309,645.00

2,739,131,009.00

233,502,844.00

160,291,135.00

25,388,579.00

21,463,333.00

881,523,816.00

57,485,949.00

680,371,885.00

70,153,368.00

170,115,670.00

1,206,742,305.00

361,939,834.00

79,487,326.00

11,838,026.00

60,580,789.00

170,434,150.00

5/7



24/8/2021

7.28

729

73

7.31

8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
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10.1

10.2

10.3

10.4

1.1

121

122
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71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

Editar

1/2" Costos Intangibles

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo -Transporte y disposicion final
a terceros de Agua Residual doméstica y no
doméstica

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Servicio de personal ambiental y de HSE
Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Mano de obra local

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Comunicaciones & Sistemas

Mis observaciones: Corazonamiento 8
1/2" Costos Intangibles

Desmovilizacion y Revegetalizacion

Mis observaciones: Desmovilizacion +
Restauracion Costos Intangibles

Suministro de Diesel para otros servicios

Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Servicio de personal supervisor - Co. Man
(2) Gedlogo well site (4) Asistente de
company man (2)

Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Servicio de transporte de personal y
materiales ( Tuberias, Quimica,
Herramientas, empresas de servicio, etc)
Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Servicio de riego de agua en vias

Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -
Visitas de personal de entes ambientales y
otros

Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Estudio de ruido (2-Preliminar y ejecucion)

Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Estudio de aire (2-Preliminar y ejecucion)

Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Protocolo de bioseguridad (COVID) incluye
elementos y costos relacionados con el
manejo del COVID en todas las secciones
Mis observaciones: Otros Servicios
Costos Intangibles

Administracion Costos Intangibles

Mis observaciones: El oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente a la
administracion de los Costos Intangibles
(Son los enunciados del del numeral 1.1 al
9.8).

Imprevistos Costos Intangibles

Mis observaciones: El oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente a los
imprevistos de los Costos Intangibles (Son
los enunciados del del numeral 1.1 al 9.8).

Utilidad Costos Intangibles

Mis observaciones: El oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente a la

utilidad de los Costos Intangibles (Son los
enunciados del del numeral 1.1 al 9.6).

Impuesto IVA sobre la utilidad Costos
Intangibles

Mis observaciones: El oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente al IVA
sobre la Utilidad Costos Intangibles

20" Conductor Casing, cellar support and
grid floor

Mis observaciones: Seccion Obra Civil
Costos Tangibles

Revestimiento de 13 3/8"

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Tangibles

13 3/8" Float shoe + Float collar+
Centralizadores

Mis observaciones: Hueco Superficial 17

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

230,865,413.00

145,496,418.00

341,409,780.00

154,845,814.00

2,379,007,980.00

203,893,699.00

1,740,457,639.00

438,695,174.00

185,213,991.00

60,556,409.00

140,707,921.00

127,109,300.00

172,776,982.00

5,985,199,636.80

1,995,066,545.60

1,995,066,545.60

379,062,643.66

42,587,675.00

212,092,835.00

33,387,277.00
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123

131

13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

Cancelar

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600

71121600
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Editar

1/2 Costos Tangibles

Cabezal de pozo de la primera seccién

Mis observaciones: Hueco Superficial 17
1/2 Costos Tangibles

Revestimiento de 9 5/8"

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Tangibles

9 5/8" Float shoe + Float collar+
Centralizadores

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Tangibles

Cabezal de pozo de la segunda seccion

Mis observaciones: Hueco intermedio 12
1/4 Costos Tangibles

Administracion Costos Tangibles

Mis observaciones: El oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente a la
administracion de los Costos Tangibles (Son
los enunciados del del numeral 11.1 al 13.3).

Imprevistos Costos Tangibles

Mis observaciones: E| oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente a los
imprevistosde los Costos Tangibles (Son los
enunciados del del numeral 11.1 al 13.3).

Utilidad Costos Tangibles

Mis observaciones: El oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente a la
utilidad Costos Tangibles (Son los
enunciados del del numeral 11.1 al 13.3).

Impuesto IVA sobre la utilidad Costos
Tangibles

Mis observaciones: El oferente debera
relacionar el VALOR correspondiente al IVA
sobre la Utilidad Costos Tangibles

Costo reembolsable

Mis observaciones: Los costos
reembolsables son el 2 % del resultante de
la suma de los totales de los costos
tangibles y costos intangibles sin incluir AlU

Valor IVA costos reembolsables 19%
Mis observaciones: El oferente debera

relacionar el VALOR correspondiente al IVA
sobre los costos reembolsables

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

133,756,340.00

664,464,932.00

70,605,290.00

141,992,564.00

194,833,036.95

64,944,345.65

64,944,345.65

12,339,425.67

824,004,356.50

156,560,827.74
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Mis procesos

‘ Busqueda Menu | Ira

Escritorio = Ment = Administracion de contratos = Ver contrato

1 Informacion general Cancelar
Condiciones
VER CONTRATO
Bienes yservicios Resumen

Editar

1 UTC -59:00:32
UNION TEMPORAL SE...

Id de pagina:: 23000726 Ayuda ®

Buscar...

Evaluacion de la Entidad Estatal >

Documentos del Proveedor ID del contrato en SECOP

Documentos del contrato Numero del contrato

B Versién del contrato
Informacion presupuestal

Ejecucion del Contrato

Modificaciones del Contr... Objeto del contrato

Incumplimientos

Tipo de contrato
Fecha de inicio del contrato

Fecha de terminacion del

contrato

Duracion del contrato
Tiempo adiciones en dias
Estado del contrato
Liquidacion

Obligaciones Ambientales
Obligaciones Pos Consumo

Reversion

Entidad Estatal

CO1.SLCNTR.6681116
2210283

3

PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH
PAILITAS 1-X, EN LACUENCADEL VALLE INFERIOR DEL
MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LAESPERANZA,
CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE
GUAMAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA
VIA GUAMAL AASTREAEN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA
AGENCIANACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)..

Obra

6/9/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4/5/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

300 Dias
50 dias

En ejecucion

Si No
Si  No
Si " No
Si " No

ENTerritorio
eterritorio

LAt

Proveedor Seleccionado

0 Recomendacion (es)

Pravesdares

W

UT SERCOMADI

0 Recomendacion (es)

COLOMBIA, Tocancipa

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor

Proveedor

UNION TEMPORAL
SERCOMADI

Aprobacion del contrato

Nombre del banco

AVVILLAS

Cuenta bancaria de la unidad temporal

Tipo de cuenta Numero de cuenta

Ahorros 059-03241-7

Aprobador — Proveedor
Aprobado Fabian  Fecha de
por:

https:/mww.secop.govco/CO1ContractsManag ement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.SLCNTR.6681116

5/3/2021 3:51:05 PM
Sarmiento aprobacion: (UTC-05:00) Bogota,

12
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Editar
Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal

BELLANIRIS 5/3/2021 5:43:57
Ag rr,obadoA' VILA Ze::l?a?;én' PM ((UTC-05:00)
por: BERMUDEZ p " Bogota, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2453302_Firmado
Contrato en ejecucion: CO1_PCCNTR_2453302_En ejecucion

Informacién del objeto

Tipo de proceso Contratacion régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratacion SUBGERENCIADE OPERACIONES

Proceso de Contratacion PERFORACION DE POZO ESTATIGRAFICO PAILITAS

Titulo de la oferta Postulacion UT SERCOMADI

Cuantia del contrato 52,872,239,534.82 COP

Cancelar

Evaluacién de la Entidad Estatal
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A

Colombia Compra Eficiente

Mis procesos

‘ Busqueda

Menu | Ira

Escritorio = Ment — Administracion de contratos — Ver contrato

1 Informacién general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Informacién presupuestal

Ejecucion del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO
Resumen

Editar

EH UTC -5 12:02:20
UT SERCOMADI
Buscar...

Id de pagina:: 23000726  Ayuda ®

Evaluacién de la Entidad Estatal >

ID del contrato en SECOP
Numero del contrato

Version del contrato

Objeto del contrato

Tipo de contrato
Fecha de inicio del contrato

Fecha de terminacion del

CO1.SLCNTR.6681116
2210283

1

“PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH
PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL
MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”,
CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE
GUAMAL — DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE
LA VIA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO
CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
(ANH).”.

Obra

6/9/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2/14/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

contrato
Duracién del contrato 250 Dias
Tiempo adiciones en dias 0 dias
Estado del contrato En ejecuciéon
Liquidacion Si No
Obligaciones Ambientales Si No
Obligaciones Pos Consumo Si No
Reversion Si No
Entidad Estatal
eterritorio ENTerritorio 0 Recomendacion (es)
e A
]
Proveedor Seleccionado
UT SERCOMADI 0 Recomendacion (es)

Pravesdores

LA A

COLOMBIA, Tocancipa

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor

Proveedor Nombre del banco

UT SERCOMADI

Aprobacion del contrato

Cuenta bancaria de la unidad temporal

Tipo de cuenta

Numero de cuenta

Aprobador — Proveedor

. 5/3/2021 3:51:05 PM
Aprobado Fabian  Fecha de ((UTC-05:00) Bogota,

or: Sarmiento aprobacion:
p P Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal
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26/7/2021 Editar
Aprobado BELLANIRIS Fechade  5/3/2021 5:43:57

por: AVILA aprobacién: PM ((UTC-05:00)
BERMUDEZ Bogota, Lima, Quito)
Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2453302_Firmado

Contrato en ejecucion: CO1_PCCNTR_2453302_En ejecucion

Informacion del objeto

Tipo de proceso Contratacion régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratacion SUBGERENCIA DE OPERACIONES
Proceso de Contratacion PERFORACION DE POZO ESTATIGRAFICO PAILITAS
Titulo de la oferta Postulacion UT SERCOMADI

Cuantia del contrato 52,872,239,534.82 COP

Cancelar Evaluacién de la Entidad Estatal >
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DocusSign Envelope ID: 7AASE8BA-865A-4F8D-8CCE-789B355DAAB7

UNION TEMPORAL (SERCOMADI)

SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA, identificado con C.C. No. 13.821.421 de
Bucaramanga (Santander), actuando como representante legal de la empresa
SERINCO DRILLING S.A., con Nit No. 800.077.552-7, domiciliada en la ciudad
de Tocancipa, LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS , identificado con la C.C. No.
43.868.406, actuando como representante legal de la empresa MARJAL S.A.S.
con Nit No. 901.101.752 - 2 , domiciliada en la ciudad de Barranquilla, NEVER
JOSE DIAZ CERPA, identificado con la C.C. No. 10.880.714, actuando como
representante legal de la empresa DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit
No. 900.980.170-2 , domiciliada en la ciudad de Monteria, y RICARDO JOSE
CORREA CORREA, identificado con la C.C. No. 19.307.303 de Bogot4,
actuando como representante legal de la empresa C&CO SERVICES S.A.S. EN
REORGANIZACION con Nit. No. 830.007.339-4, domiciliada en la ciudad de
Bogota, hemos decidido conformar una Unién Temporal en los términos que
estipula la Legislacion y, especialmente lo establecido en el articulo 7 de la Ley
80 de 1993, que se hace constar en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: IDENTIFICACION INTEGRANTES.-La Unién Temporal
se denominara UNION TEMPORAL (SERCOMADI), y esta conformada por los
siguientes integrantes: SERINCO DRILLING S.A. con Nit No. 800.077.552-7,
representada legalmente por SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA,
identificado con la C.C. No0.13.821.421 de Bucaramanga (Santander), su
domicilio principal sera en el km 1.1 via Bricefio-Zipaquira (Tocancipd) , MARJAL
S.A.S. con Nit No. 901.101.752 - 2, representada legalmente por LUZ MAIRA
DAZA BALLESTEROS , identificada con la C.C. No. 43.868.406 su domicilio
principal sera en la carrera 43B # 80-43 municipio de Galapa (Atlantico), DIALCO
CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit No. 900.980.170-2, representada
legalmente por NEVER JOSE DIAZ CERPA, identificado con la C.C. No.
10.880.714, su domicilio principal sera en la calle 65 # 7A-30 en la ciudad de
Monteria (Cordoba), y C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION con
Nit. No. 830.007.339-4, representada legalmente por RICARDO JOSE CORREA
CORREA, identificado con la C.C. No. 19.307.303 de Bogota, su domicilio
principal sera Carrera 18 # 166-59, en la cuidad de Bogota D.C.

PARAGRAFO: Los integrantes participaran a titulo de Union Temporal, para de
manera conjunta, presentarse a licitacion publica, y sera una misma oferta o
propuesta para la adjudicacion y posterior celebracion y ejecucion del Contrato,
asi como el desarrollo de todas las actividades inherentes o que se deriven de
las citadas etapas, al igual que el ejercicio de todas las actividades comerciales
necesarias para lograr el mayor beneficio en favor de la Unién Temporal.

CLAUSULA SEGUNDA: REPRESENTANTE LEGAL.- SERINCO DRILLING
S.A.,, MARJAL S.A.S., DIALCO CONSTRUCCIONES S.AS. y C&CO
SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION, delegan la representacion legal y
respectiva coordinacion de la Union Temporal SERCOMADI en cabeza de
SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA, identificado con cédula de ciudadania
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No. 13.821.421 de Bucaramanga (Santander), quien queda facultado
expresamente para actuar en nombre y representacion de la misma.

PARAGRAFO: Tales facultades de representacion comprenden las de
presentacion de la oferta y representacion de la unién temporal en todas las
diligencias del proceso de seleccion, suscribir el contrato y sus modificaciones,
suscribir el acta de terminacion, liquidacion o cierre y notificarse del acta de
liquidacion unilateral, las demas que lleve implicitas la convocatoria abierta.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES.-Se acuerda que con el propésito de
participar en el proceso de convocatoria abierta y de ser adjudicado, celebrar y
ejecutar el Contrato, SERINCO DRILLING S.A., MARJAL S.A.S., DIALCO
CONSTRUCCIONES S.A.S. y C&CO SERVICES S.A.S. EN
REORGANIZACION, atenderan en forma individual las obligaciones y deberes
acorde con los servicios que preste y corresponda a cada socio dentro de la UT,
y asumen las siguientes obligaciones:

1. Colaboraran de buena fe y haran sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir
individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar
y presentar en tiempo la propuesta/oferta.

2. Colaboraran de buena fe y haran sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir
individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar
y presentar en tiempo las objeciones a que haya lugar a las propuestas
presentadas por los otros proponentes, asi como preparar y presentar en tiempo
las defensas frente a objeciones que los otros proponentes presenten contra la
propuesta presentada a nombre de la Unién Temporal.

3. Colaboraran de buena fe y hardn sus mejores esfuerzos para suscribir los
contratos y/o adquirir los compromisos exigidos.

4. De buena fe, de comun acuerdo, a distribuir los beneficios econémicos
obtenidos de manera INDEPENDIENTE acorde con los servicios que preste y le
correspondan a cada socio.

5. Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada
la experiencia especifica por cada uno de sus miembros durante el proceso de
seleccion.

6. Cumplir las obligaciones legales en materia, laboral, de seguridad social y
tributaria.

7. Tramitar y obtener el RUT (y el RIT).
8. Obligaciones de SERINCO

Relacionamiento con comunidades (Area Social)
Construccién civil, via de acceso

Movilizacion inicial equipo de perforacion

Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible)
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Brocas de perforacion - Seccion de 17.%2"
Servicio de fluidos de perforacion (incluye suministro de ingenieria, quimicos) -
Seccién de 17.%"
Servicio de cementacion (Incluye materiales, servicio de ingenieria y operadores
) y pruebas de presion - 17. %2" - 13 3" Csg
Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Seccion de
17"
Servicio de wireline registro de calidad de cemento- Hueco revestido
13. %"
Mud Logging - Seccion de 17.%%"
Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento
de 13 %"
Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locacién - Seccion de
17.%" Incluye arme de equipos
Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Seccién de 17.%%"
Servicio de herramientas de pesca - Seccion de 17.%2"
Servicio de inspeccion de herramientas de fondo y tuberia de
perforacion - Revestimiento de 13 3"
Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia
Servicio de alojamiento y alimentacion ( Incluye lavanderia y bafios)
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de
monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de
perforacion tratados y sin tratar)
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de
manejo de desechos solidos
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final de cortes de perforacion a terceros.
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final a terceros de Agua Residual doméstica y no
doméstica
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal
ambiental y de HSE
Mano de obra local
Comunicaciones & Sistemas
Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible)
Brocas de perforacion - Seccion de 12 1/4"
Servicio de fluidos de perforacion (incluye suministro de ingenieria,
guimicos) - Seccién de 12 1/4"
Servicio de cementacion ( Incluye materiales, servicio de ingenieria 'y
operadores ) y pruebas de presiéon - 12 1/4" - 9 5/8" Csg
Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Seccion de 12
1/4"
Servicio de wireline- Registro de calidad de cemento en hueco revestido
- Hueco revestido 9 5/8"
Mud Logging - Seccion de 12 1/4"
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Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento
de 9 5/8"

Servicio de control direccional y MWD - Seccion de 12 1/4"

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locacién - Seccion de 12
1/4"

Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Seccion de 12 1/4"
Servicio de herramientas de pesca - Seccion de 12 1/4"

Servicio de inspeccion de herramientas de fondo y tuberia de
perforacion - Revestimiento de 9 5/8"

Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia

Servicio de alojamiento y alimentacion ( Incluye lavanderia y bafios)
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de
monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de
perforacion tratados y sin tratar)

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de
manejo de desechos solidos

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final de cortes de perforacion a terceros.

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de
personal ambiental y de HSE

Mano de obra local

Comunicaciones & Sistemas

Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible)

Brocas de perforacion - Secciéon de 8 1/2"

Servicio de fluidos de perforacion (incluye suministro de ingenieria,
guimicos) - Secciéon de 8 1/2"

Mud Logging - Seccion de Seccion de 8 1/2"

Servicio de control direccional y MWD - Seccion de 8 1/2"

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locacion - Secciéon de 8
1/2"

Serviclo de alquiler de herramientas de fondo - Seccién de 8 1/2"
Servicio de herramientas de pesca - Seccién de 8 1/2"

Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia

Servicio de alojamiento y alimentacién ( Incluye lavanderia y bafios)
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de
monitoreos (aguas residuales domeésticas y no domésticas, cortes de
perforacion tratados y sin tratar)
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Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de
manejo de desechos solidos

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final de cortes de perforacion a terceros.

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de
personal ambiental y de HSE

Mano de obra local

Comunicaciones & Sistemas

Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible)

Servicio de fluidos de perforacion (incluye suministro de ingenieria,
quimicos) - Seccion de 8 1/2" Corazonamiento

Administracion Costos Tangibles

Mud Logging - Seccién de Seccion de 8 1/2" Corazonamiento

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locacion - Seccién de 8
1/2" corazonamiento Incluye desarme de equipos

Muestreo y registros eléctricos de la seccion de 8 %2”

Servicio de fluidos de perforacion para la seccién de 8 1/2”

Servicio alquiler de tuberia con ID 6ptimo para la operaciéon de
corazonamiento

Perforacion hasta TD (6300 ft) en hueco de 8 V2" o hasta la profundidad
estipulada por ENTerritorio posterior a los 6300 ft y hasta la profundidad
maxima alcanzada por la capacidad del taladro de perforacion.

Servicio de corazonamiento - Movilizacién y desmovilizacion de equipos
Servicio de corazonamiento - Movilizacion y desmovilizacion de
personal

Taponamiento y Abandono Mecéanico del Pozo (P&A)

Servicio de inspeccion de herramientas de fondo y tuberia de
perforacion

Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1)
bomba de transferencia

Servicio de alojamiento y alimentacion ( Incluye lavanderia y bafios)
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de
monitoreos (aguas residuales domeésticas y no domésticas, cortes de
perforacion tratados y sin tratar)

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de
manejo de desechos solidos

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final de cortes de perforacién a terceros.

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y
disposicion final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal
ambiental y de HSE

Mano de obra local
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Comunicaciones & Sistemas

Desmovilizacion

Suministro de Diesel para otros servicios

Servicio de personal supervisor - Co. Man (2) Geologo well site (4)
Asistente de company man (2)

Servicio de transporte de personal y materiales (Tuberias, Quimica,
Herramientas, empresas de servicio, etc)

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de riego de agua
en vias

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Visitas de personal de
entes ambientales y otros

Estudio de ruido (2-Preliminar y ejecucion)

Estudio de aire (2-Preliminar y ejecucion)

Protocolo de bioseguridad (COVID) incluye elementos y costos
relacionados con el manejo del COVID en todas las secciones
Administracion Costos Intangibles

Imprevistos Costos Intangibles

Utilidad Costos Intangibles

Impuesto IVA sobre la utilidad Costos Intangibles

20" Conductor Casing, cellar support and grid floor

Revestimiento de 13 3/8"

13 3/8" Float shoe + Float collar+ Centralizadores

Cabezal de pozo de la primera seccion

Revestimiento de 9 5/8"

9 5/8" Float shoe + Float collar+ Centralizadores

Cabezal de pozo de la segunda seccién

Administracion Costos Tangibles

Imprevistos Costos Tangibles

Utilidad Costos Tangibles

Impuesto IVA sobre la utilidad Costos Tangibles

Costo reembolsable

Valor IVA costos reembolsables 19%

Valor contingencia

9. Obligaciones de MARJAL S.A.S.

Mantenimiento de locacion y vias

10. Obligaciones de DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Revegetalizacion

11. Obligaciones de C & CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION:

A C & SERVICES le corresponde y se compromete a prestar los siguientes
servicios dentro de la UT:

Corazonar 2000 pies de nucleos desde 4200 ft hasta 6200 ft utilizando la
técnica de Wireline Coring (Corazonamiento con Guaya), aportando todas las
herramientas y equipos necesarios para tal fin. (Barriles corazonadores,
Brocas, estabilizadores, camisas de aluminio, core catchers, operadores de
corazonamiento, congeladores de nucleos, cajas plasticas para
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almacenamiento de nucleos consolidados, cortadora neumatica, herramienta
de pesca, transporte de personal y herramientas.

Realizar el manejo y la preservacion de los ndcleos en pozo con personal idéneo
y de alta experiencia.

Realizar los siguientes andlisis petrofisicos: tomografia digital de los ndcleos
acorde con los requerimientos de la lito teca nacional, corte longitudinal de
nacleos, fotografia a color y UV formato pie a pie de cada pie de nucleo
recuperado, correr registro spectral core gamma de los ndcleos, con sus
repectivos informes.

CLAUSULA CUARTA: DURACION.-La duracion de esta Union Temporal se
extendera por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato, y un (1) afio mas, segun lo preceptuado en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA QUINTA: PARTICIPACION.-La participacion en la Unién Temporal
gue se acuerda, sera del (sesenta y cinco) 65% para SERINCO DRILLING S.A.,
del (trece) 13% para MARJAL S.A.S., del (uno) 1% para DIALCO
CONSTRUCCIONES S.A.S., Y del (veintiuno) 21% para C&CO SERVICES
S.A.S. EN REORGANIZACION.

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD.-Los integrantes SERINCO
DRILLING S.A., MARJAL S.A.S., DIALCO CONSTRUCCIONES S.AS. Y
C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION, participando a titulo de
Union Temporal, responderdn en forma solidaria y mancomunada en lo
relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del Contrato,
gue llegare a celebrarse con la entidad contratante, pero en caso de que seden
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y
del contrato, estas se impondran y serdn asumiran por el o aquellos socios sobre
los cuales recaiga la sancion, de acuerdo con los servicios que preste cada
empresa dentro de la union temporal.

CLAUSULA SEPTIMA: OBJETO.-SERCOMADI se conforma con el proposito
de presentar propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucion del contrato
resultante ante la agencia nacional de hidrocarburos (ANH), cuyo objeto es la
“PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA
CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA
ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE
GUAMAL — DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VIA GUAMAL A
ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048
SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)".
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CLAUSULA OCTAVA: LEY APLICABLE.-Las responsabilidades que se
desprendan de esta Union Temporal y sus efectos se regiran por las
disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para la Unién Temporal.

CLAUSULA NOVENA: FACTURACION.-En atencién a lo dispuesto en el
articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes de (SERCOMADI), para
efectos del pago, realizaremos la facturacion en los términos citados en la ley.

CLAUSULA DECIMA: EXCLUSIVIDAD.-Las personas empresas Yy sus
representantes legales , deberan tener en cuenta que el ser miembro de esta
Unidn Temporal y participar en la implementacion y desarrollo del proyecto no
podra de ninguna forma impedir a ninguna de las demas personas naturales o
juridicas ni a sus funcionarios, directores o empleados que se dediquen a
cualquier otra actividad, presente o futura, ni de ninguna forma podra evitar, ni
restringir a ninguna de las personas natural y/o juridica a participar en cualquier
otra empresa de riesgo compartido, compafia limitada u otro arreglo
empresarial.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.- Con relacion al
manejo de la informacion, los integrantes de la Union Temporal, deberan tener
en cuenta que toda la informacién escrita obtenida por cualquiera de los
integrantes de la Unién Temporal y sus respectivos empleados, agentes y otros
Representantes relacionada con el Proyecto o esta Union Temporal que haya
sido rotulada como confidencial o propiedad intelectual, serda considerada
confidencial y deber& ser tratada con las mismas normas de cuidado que la
propia informacién de propiedad intelectual de la misma clase y naturaleza de
quien las recibe y no debera ser divulgada sin el consentimiento previo por
escrito de la persona natural o juridica miembro que suministro la informacion.

CLAUSULA UNDECIMA: NOTIFICACIONES.- Para efectos de notificaciones
SERINCO DRILLING S.A. recibira notificaciones en el Km. 1.1. Via Bricefio-
Zipaquira (Cundinamarca), vereda Tibitoc del Municipio de Tocancipa
(Cundinamarca). Correo electronico: serinco@serincodrilling.com /, MARJAL
S.A.S. recibird notificaciones en la carrera 43B # 80-43 municipio de Galapa
(Atlantico), Correo electréonico:  gerenciageneral@marjal.co, DIALCO
CONSTRUCCIONES S.A.S. recibira notificaciones en la calle 65 # 7A-30 en la
ciudad de Monteria (Cordoba), Correo electronico:
contabilidadmonteria@hotmail.com, y C&CO SERVICES S.A.S. EN
REORGANIZACION recibira notificaciones en la carrera 18 No. 166 - 59 en la
ciudad de Bogota D.C., Correo electronico: rcorrea@cycoservices.com
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En constancia de aceptacion y compromiso, se firma el presente documento por
los que en el intervienen, el dia 12 del mes de marzo de 2021 en la ciudad de
Bogota.

DocuSigned by:

FUBIUN SaEMIEnT

47DABCS55B8F8482...

SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA

C.C. No. 13.821.421 de Bucaramanga (Santander)
Representante legal de SERINCO DRILLING S.A.
Nit. 800.077.552-7

LUZQ MAIRA DAZA BALLESTEROS
C.C-Noe:743.868.406

Representante legal de MARJAL S.A.S.
Nit. No. 901.101.752 - 2

NEVER JOéI;DIAZ CERPA

C.C. No. 10.880.714
Representante legal de DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. No. 900.980.170-2

DocuSigned by:

RICARDO JOSE CORREA C

12358C6AE17TE4ES..

RICARDO JOSE CORREA CORREA

C.C. No. 19.307.303 de Bogota

Representante legal de C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION.
Nit. No. 830.007.339-4

DocuSigned by:

FURIN SARMIENTE

47DABC55B8F8492 ..

SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA

C.C. No. 13.821.421 de Bucaramanga (Santander)
Representante legal de UNION TEMPORAL SERCOMADI
Nit. 901.478.798-9



CODIGO: F-GG-32
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL -
eterritorio VERSION: oL
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-20
ACTA No. 14
TIPO DE CONTRATO: OBRA CONTRATO No. 2210283
OBJETO: *PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA', JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL - EL MAGDALENA, SOBRE LA VIA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO 0 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)."
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL (SERCOMADI)
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021
PERIODO A PAGAR: DEL 10/03/2022 AL 05/04/2022

En Bogota, a los cinco (05) dias del mes de abril del afio 2022 se reunieron Luis Antonio Castillo Gémez Director de Obra del Contratista y German Eduardo Orozco Pefialoza Director de Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segtn las condiciones que se detallan a continuacion:
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CODIGO: F-GG-32
eterritorio VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-20
6.16 ySaluden el s nal a terceros Global 1 57.006.855,00 57.006.855 0161 - 0,161 9.178.103 - 9.178.103 084 47.828.752,00
73 ‘Senvicio de fluidos de perforacion (incluye suministro de ingenieria, quimicos) - Seccion de 8 1/2° lobal 1 451.255.095,00 451.255.095 0,9435 - 0,944 425.750.182 - 425.750.182 0,06 25.495.913,00
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VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 10.691.456.525,580 9.481.648.814,000 '9.481.648.814,000 1.209.807.711,580
= @ S S 00T
WPREVSTOS = T e T ERE
iR o S EoET @ T
VA 18% SOBRE UTILIOAD i e - AT T
VALOR TOTAL 872, 34,82 46.019.794.538 836.253.316 46.856.047.854,000 6.016.191.680,820
BALANCE PRESUPUESTAL
VIR INICIAL CONTRAT! 52.872.239.534,82 VIR ANTICIPO: -
VIR ADICIONES: % ANTICIPO : 0%
VIR ACTUAL CONTRA" 52.872.239.534,82 % RETEGARANTIA : 5%
NO. DESCRIPCION FECHA DE PAGO 'VALOR FACTURADO % PAGADO RETENCION GARANTIA AM:::‘%::SON i:b?g;g; 'VALOR NETO A PAGAR SALDO POR PAGAR % PAGADO ACUMULADO
Relacionamiento con comunidades{ Aea Social) (25%)
1 Estudio de ruido (2-Preliminar y ejecucion) 50% 29-sep-21 375.153.039 0,7095% 18.757.652 - - 356.395.387 52.497.086.496 0.71%
o e (ke y o] %
2 Relacionamiento con comunidades( Area Socal) (12.5%) 28-0ct-21 103.247.572 0.20% 5.162.379 - - 98.085.193 52.393.838.924 0,90%
Relacionamiento con comunidades( Area Social) (12,5%)
3 C o I, via de ac 6 (50%) 26-nov.-21 2582.789.857 4,88% 129.139.493 - - 2453.650.364 49.811.049.067 5.79%

20" Conductor Casing, celar support and gid oo (50%]

Relaconamento con comunidades| Area Soca) (125%)

via de acceso, y vias (10%)

20 Conductor Casing, oellar support and grid oo (10%)

Woviizacon inical oquipo de perforactn (100%)

Dias de taldo (Inckye el suristro do comoustol) (100%)

Brocas de perfracion - Seccon de 177" (100%)

‘Senvicio e flidos Ge perforacion (ncuye suTinsto de ngenieria, quiTicos) - Seccion de 174"
001

)y pruebas de
i 7 43" Con 101

Servicode viroine  toma e flidos en hueco abirto - Seccon de 174" (100%)

‘Senvicio do wirline rogisto de caliad de cemento- Hueco revestdo 13. %' (100%)

Wid Logging - Seccén de 177" (100%)

T3 (100%)

‘Seccon de 17.4°

(100%)

‘Serviio e alqulerGe herramentas de fondo - Seccen de 17 (100%)

Senico de herramientas de pesca - Seccien de 174" (100%)
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(100%)

o3y

20

@)
bbis) + (1) bomba de transferencia (100%)

100%)

4 15-dic-21 7.986.758.377 15,11% 399.337.919 - - 7.687.420458 41824290690 2090%

Servic antiental y Ge seguridad Indusiria - Sumnistro do agua (100%)
Servio anbienta y de sequridad Indusira Reportes ICA (100%)

3 trater)(100%)

a0

001

i atercercs
e Agua Resicual doméstica y no domésta (100%)

(100%)

Wano de abra oca (100%)

Comunicaciones & Sisteras (100%)
Suminisiro de Diesel paa otos senvicios (25%)
“Ca

51
‘Senvicio de ansporte de personal y materiles ( Tuberias, Quimica, Herramientas, empresas de

o stel (501

(25%)

51

6OV en e
Revestimiento de 13 38" (100%)
133" Floal shoe + Floal calar+ Centraizadores (100%)

Cabezalde pozo de la primera seccion (100%)

Relaconariento con comunidades| Avea Sosal) (125%)

Construcion o, via de ac (0%
20" Conductor Casing,oslar support and gid for (10%]
Estudio de rido (2-Prlminar y iecucin) 50%
Estugio de are (2Prelminar y secucion) 50%
Dies e tlado (Incuye fsurinisto de comoustae)
Brocas de pertoracin - Seccin de 12 14"
Servio e fludos e perforacen (nouye suisto de ngeniera, QiTicos) - Seccen de 12 14"

o )y pruebas de
cvosin - 0 14" . 8" Cn
‘Senicio de wirlne y foma de flidos en hueco abieto - Seccion de 12 14"

Mud Logging - Seccén de 12 1/4”

Servico de control reoconal y MWD - Secrsén de 12 1/4”

‘Senviio o Uatamiento de aguas y cores en lcacion - Seccion de 12 114

Senic de aquler de herraientas de fondo - Seccién de 12 1/4°
‘Serviio e herramiertas e pesca - Seccon de 12 114"

20

+3)
bbls) (1) bomba ds lransferencia

“Sonico e ajamientsy imentacon (Inuys avandeiay s 21-ene.22 8559358816 16,19% 427967941 - - 8131390875 33264931874 37.08%

Servoo amblentaly de sequridad Indusral - Sumistro 6o agua

Servoo anblentaly de sequridad Indusirl Reportes ICA

final a terceros

Wano de abra ocal

Comunicadones & Sisteras

Suministro de Diesel paa olos senvcios (26%)
“Co. 3

51
‘Seniio d transpore de personal y materdes ( Tuberias, Quimica, Herramientas, empresas de
oniein etr) 95%)

e

1D o vt e (25%1
Revestimieno de 958"

‘958" Floal shoe + Foal ollr+ Centraizadores.

Cabezalde pozo e sequnda secoon

e on i, viade ac 2 (10%)

20" Gondutor Gasig, cella support and gl oo (10%)
Dis de g (nlye f sumisto e conbustble)
Brocas e perforacion - Seo0en 0e 8 112
Serici 0 idos 2 peoracion(ncye SIS Ge Fgeneria, QiTicos) - 55006n 6o 8 12

Vo Logging - Seccén de Secoén do 8 112°
Servic de control reoconal y MWD - Seccén de 8 112°

"

Serviclo Ge aquier o herramirtas de fondo - Saccion do 8 112"
Servico de herramientas de pesca - Seccién de 6 112

20

® +3)
bbls) (1) bomba do tansferencia

Senvicio d abjarento y alimentacén (Incuye lavenderia y baros)

Servic anbiental y de seguridad Indusiral - Suministro do agua

Servic anbiental y ge seguridad Indusiria Reportes ICA
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Wano de abra ocal

Comunicaciones & Sisteras

Suministro d Diesel paa otros senvicos (25%)
“Co.

i ete) (0501

ey
Senicio e transporte de personal y materiales ( Tuberias, Quimica, Herramientas, empresas de

5%

Relaconarmiento con comunidades| Avea Sosal) (12,5%)
Via o acceso

10%)

20" Conductor Casing, celar supportand gid foor (10%)

Dias de talado (Inclye el suministro de combustie)

Brocas oe corazonamienlo - Seccion Ge 8 112 Corazonamiento

‘Servicio e flidos Ge perforacion (ncuye suminsio de ngenerla, quiTIcos) - Seccin de &
Cressonamioctn

21-4eb-22 103.247572

020%

5162379

98.085.193

31568.230.852

4031%

Covzmnamient

‘Serviio do wirline  foma de fuidos en hueco abieroy revestido - - Seccion do 8 112"

Wi Logging - Seccén de Secoén de 8 112" Corazonamiert

3

Servclo Ge akquler e erramientas de fondo - Seccion de 8 112' Corazonamiento

Senvic de herramientas de pesca - Seccion de § 112 Corazonamiento

Servoo de corazonaniento - Personal

‘Serviio do corazonamiento operaiv.

[}

20
bbls) (1) bomba de ansferencia

‘Serviio do bjamento y amentacon (Incuye lavanderia  baros)

3mar-22

Servco anbiental y de sequridad Indusral - Sumistro do agua

Senvico anbiental  de sequridad Indusiral Reportes ICA

final a terceros

Wano de abra ocal

Comunicadones & Sisteras

Suminisiro d Diese! paa olos senicos (5%
“Co. 3

51
‘Seniio d transpore de personal y materdes ( Tuberias, Quimica, Herramientas, empresas de
oniein etr) 95%)

81

Dies de talado (Inclye el suministro de combuste)

Brocas de perfracion - Seocon de § 12°

‘Servcio de fidos Ge perforacion (ncuye suminsio de ngenerla, quiTicos) - Seccon de 8 12

Wud Logging - Seccén de Secsién de 8 112”

Senvico de control reoconal y NVWD - Seccén de 8 112°

20473478731

38,15%

1.008.658.937

19.164519.794

11.385.052.121

7847%

3

Serviclo Ge aquier o herramirtas de fondo - Seccion de 8 112"

Senicode herramientas de pesca - Seccién de 8 112
®

@) 20
bbl) (1) bomba do tansferencia

‘Senvicio o aljarento y limentacén (Incuye lavenderia y baros)

3mar-22
Servico anbientaly Ge sequridad Indusrl - Sumistro G2 agua

Servic antiental  de seguridad Indusira -Reportes ICA

aterceros

Wano de abra ocal

Comunicacones & Sstemas
Relacnarmiento con comunidades| Avea Socal) (12,5%)
Tapanamiento y Abandono Mecanico del Pozo (P&A)

Viade,

10%)

3t-mar-22
3t-mar-22

359901912 068%

103247572

020%
808511935

153%

68312753 0.13%

17.995.096

5162379
40425597

341906816 11.025.150.209

98.085.193

7915%

3415638

10921.902.637
768.086.338

7934%

10.113.390.702
64.897.115

8087%

Péginaddes

10.045.077.949
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CODIGO: F-GG-32
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

eterritorio VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-20
13 20" Conductor Casing, cellar support and grid fioor (10%) ‘ 3.192.632.952 6.04% 159.631.648 3.033.001.304 6.852.444.997 87,04%
‘Desmoviizacon y Revegetaizacon |
14 Coslto reemboisable ‘ 836.253.316 1,58% - - - 836.253.316 6.016.191.680,82 88,62%
TOTAL 46.856.047.854,00 88,62% 2.300.989.727 - - 44.555.058.127
0K

(1) Descripcion de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de fas: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACION: 05/04/2022

Elaboré Aprobd B
CONTRATISTA: - INTERVENTOR: (}/ N
Firma: - Firma:

e; STILCOGOMEZ - Nombre:  MARIO ERNESTO BARRETO LEON
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA INTERVENTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Avalo
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIA|

Firma:

Nombre: FERNANDO SOLER AMAYA

Nota 1: Costo Reembolsable por Proyecto de Inversién Social (Valor pagado a terceros $836.253.316 el cual incluye un iva 19% por valor de § 88.592.012)

) En los contratos a precio global, la segunda casila se diligencia con los capit lentes. b) Todas las cantidades de obra estarén al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estardn expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y a Interventoria, o por el Director de Obra, o Consutoria y por el Director de Interventoria.
¢)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten I y cobradas en la te acts

Nota 2: Instrucciones para la firma
Elabord - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprob6 - Representante legal o Director de Interventoria: Registre la fima y el nombre claramente del Diector de Interventoria. Para representante legal registrar la fima del representante legal, nombre y NIT. La revisian por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecucion del mismo desde I perspectiva técnica, financiera, administrativa y juridica, asi como los informes presentados por el

contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoria. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecucion de los avances en la obra, seguin la etapa en que la misma se encuentre.

Avalé - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territoral Esta revision consiste en el ex&men de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cuzlquier aspecto relacionado con la normatividad terrtorial aplicable. En desarrollo de esta funcion, el designado de la entidad territorialdebe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecucion del
contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACION DE FONDOS).

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboré Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobé Representante legal o Director de Interventoria: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoria. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisién por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecucion del mismo desde Ia perspectiva técnica, financiera, administrativa y juridica, asi
como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoria. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecucion de los avances en la obra, segiin la etapa en que la misma se encuentre.

Avalé Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revision consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta funcion, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su
acuerdo con la ejecucion del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACION DE FONDOS).
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3.6. FORMA DE PAGO

ENTerritorio pagard al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta y por ende el
valor del contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, segun los conceptos
establecidos en la oferta econémica, previa presentacion de los productos exigidos en cada
Seccidn, los cuales deben estar debidamente aprobados mediante actas de recibo, por el
interventor del contrato.

EL CONTRATISTA faculta a ENTERRITORIO para que, durante la etapa de ejecucion del
contrato, retenga un porcentaje correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de cada
uno de los pagos relacionados en este numeral, por concepto de retencidén en garantia.

Las sumas que hayan sido retenidas por ENTERRITORIO como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato y con posterioridad
a su terminacion. Las sumas retenidas por ENTERRITORIO como garantia seran
reintegradas a EL CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato.

3.6.1. Seccion Preliminares de Gesti6on Social

Esta seccion, se lleva a cabo desde la firma del acta de inicio del proyecto y comprende
actividades de Coordinacion, concurrencia y participacién como: Caracterizacion del Area
de Influencia y todos los espacios de relacionamiento local, institucional y comunitario, con
sus respectivos soportes (actas de reuniones, acuerdos, visitas, etc.), que permitan
establecer el control y percepcion social del proyecto, para definir su viabilidad y el control
de riesgos sociales del mismo.

La seccion de “Preliminares de Gestion Social” tendra su inicio, desde el dia uno (1) del
Proyecto y serd una actividad de apoyo a la operacién, asegurando que la totalidad del
Proyecto se cumpla.

El valor de la Gestidn Social corresponde al item “Seccion de Gestidn Social “de la oferta
econdmica presentada por el oferente.

Inicialmente se realizara una seccién Preliminar de Gestidon Social, en la cual el contratista
adelantara las gestiones necesarias bajo las mejores practicas de responsabilidad social,
experiencia y relacionamiento con comunidades y autoridades para dar viabilidad social al
proyecto.

Si la seccion “Preliminar de Gestién Social”’, no es viable por circunstancias ajenas al
contratista, el contrato entrara en una etapa de terminacion anticipada, en la cual,
ENTerritorio pagara los gastos y costos asociados al desarrollo de la misma, a partir de la
firma del acta de inicio y hasta la fecha en que se determiné la imposibilidad de continuar
esta seccidn, previa aprobacion del interventor del proyecto, mediante acta de recibo a
satisfaccion, incluyendo los gastos y costos asociados al desarrollo de los estudios de suelo,
monitoreo de aire y monitoreo de ruido (pre), los cuales se ejecutan paralelamente a la
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seccion “Preliminar de Gestion Social” y que corresponden a la parte del Plan de Gestion
Ambiental.

Si el proyecto es viable y se da continuidad por parte del Interventor, se pagaré el veinticinco
por ciento (25%) del valor relacionado en la seccion “Gestion Social” de la oferta economica,
al terminar la seccién “Preliminares de Gestion Social”. El porcentaje restante,
correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor relacionado en la seccion
“Gestion Social” de la oferta econdmica se pagara en mensualidades iguales durante el
plazo de ejecucion del proyecto, una vez sean recibidos a satisfaccion los entregables
sociales establecidos en el numeral 2.4.1. Entregables del proyecto -Sociales-. Asi mismo
lo requerido en el Plan de Gestién Social (PGS), previa aprobacion del interventor del
contrato.

Para el caso del estudio de suelos y los monitoreos de aire y ruido, correspondientes a la
parte del Plan de Gestion Ambiental (PGA), si el proyecto es viable, en la seccién preliminar
de gestion social, y cuenta con continuidad por parte del interventor, ENTerritorio pagara el
cincuenta por ciento (50%) del valor relacionado en la oferta econémica por concepto de
los servicios de monitoreo (1 analisis de ruido y 1 analisis de aire) contra entrega de los
resultados de estos andlisis, previa aprobacion del interventor del contrato, mediante acta
de recibo a satisfaccion. Para el caso de los estudios de suelo, no se reconocera ningun
monto especifico dado que los mismos estan incluidos en la oferta econdémica de la seccion
de obra civil y movilizacién; por consiguiente, el contratista entregara los resultados de estos
estudios de suelo para aprobacion del interventor del contrato, como pre requisito para el
inicio de la seccion obra civil.

3.6.2. Seccion Obra civil
El pago de esta seccion se realizara de la siguiente manera:

Para el inicio de esta seccion se requiere la aprobacion del resultado de estudio de suelos,
disefios y planos de la locacion, por parte de la interventoria mediante acta de recibo; los
mismos se deben presentar en forma fisica y digital.

¢ Delvalor total de la Seccién Obra Civil de la oferta econdémica presentada por el oferente,
se pagara el cincuenta por ciento (50%), previo cumplimiento de las siguientes
actividades aprobadas y recibidas a satisfaccion por el Interventor:
a. Disefios de la locacion.
b. Mantenimiento inicial del corredor vial desde Guamal-Magdalena hasta el lugar de la
locacion.
c. Construccion de la locacién (vias, plataforma, skimmers, cunetas, cunetas
contrapozo, instalaciéon de revestimiento conductor, entre otros).
d. Acondicionamiento del acceso a la locaciéon (aproximadamente 310 m de la via).
e El cincuenta por ciento (50%) restante de esta Seccion, se pagara en porcentajes por
cada Seccion culminada durante el desarrollo del proyecto de la siguiente manera:
a. Eldiez por ciento (10%), finalizado la ejecucién de la Seccion de Perforacion Seccion
de 17 V%", previo cumplimiento de las actividades relacionadas al mantenimiento
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rutinario de la locacion y del corredor vial desde Guamal-Magdalena hasta el lugar de
la locacion, las cuales seran recibidas a satisfaccion por parte del Interventor del
contrato, mediante actas de recibo.

b. El diez por ciento (10%), finalizado la ejecucion de la Seccién de “Perforacion Seccion
de 12 1/4”, previo cumplimiento de las actividades relacionadas al mantenimiento
rutinario de la locacion y del corredor vial desde Guamal-Magdalena hasta el lugar de
la locacidn, las cuales seran recibidas a satisfaccién por parte del Interventor del
contrato, mediante actas de recibo.

c. Eldiez por ciento (10%), finalizado la ejecucién de la Seccion de “Perforacion Seccién
de 8 %", previo cumplimiento de las actividades relacionadas al mantenimiento
rutinario de la locacion y del corredor vial desde Guamal-Magdalena hasta el lugar de
la locacion, las cuales seran recibidas a satisfaccion por parte del Interventor del
contrato, mediante actas de recibo.

d. Eldiez por ciento (10%), finalizado la ejecucion de la Seccién de “Perforacién Seccion
de 8 2" corazonamiento”, previo cumplimiento de las actividades relacionadas al
mantenimiento rutinario de la locacién y del corredor vial desde Guamal-Magdalena
hasta el lugar de la locacion, las cuales seran recibidas a satisfaccion por parte del
Interventor del contrato, mediante actas de recibo.

e. Se pagara el diez por ciento (10%), Finalizada la ejecucién de la Seccion de
“Desmovilizacién y Restauracion”; teniendo en cuenta que la entrega del corredor vial
desde Guamal-Magdalena hasta el lugar de la locacion; debe entregarse en igual o
mejores condiciones al encontrado al inicio de las secciones de “Obra Civil” (numeral
3.6.2) y “Movilizacion Inicial” (Numeral 3.6.3), garantizando el transito constante de
vehiculos por el corredor vial al momento de finalizar las operaciones de perforacion
y abandono del proyecto Pailitas 1X, asi mismo, las operaciones de reconformacion
civil para el abandono de la locacién y demolicién de estructuras que hayan sido
utilizadas durante el proyecto, las cuales seran recibidas a satisfaccion por parte del
Interventor del contrato, mediante actas de recibo.

3.6.3. Seccion movilizacion Inicial

Se realizara el pago del cien por ciento (100%) de esta Seccion de la oferta econémica
presentada por el oferente, una vez sea recibido el equipo de perforacién y empresas de
servicio totalmente operativo, asi mismo la verificacion de los seguros y pélizas estipulados
en el Anexo denominado “Esquema de Garantias”; todo lo anterior, previa aprobacion
mediante acta de recibo suscrita por el Interventor del contrato.

Para el caso del monitoreo de aire, correspondiente a la parte del Plan de Gestibn Ambiental
(PGA), ENTerritorio pagara el cien por ciento (100%) del valor relacionado en la oferta
econdmica por concepto de este servicio (1 monitoreo de aire), contra la entrega de los
resultados de este analisis, previa aprobacion del interventor del contrato, mediante acta de
recibo a satisfaccion.
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3.6.4. Hueco Superficial 17 %"

Se realizard el pago del cien por ciento (100%) de esta Seccion de la oferta econdémica
presentada por el oferente, una vez sea culminada la perforacion de la Seccién y sean
recibidos a satisfaccion los entregables (social, ambiental y técnico, referenciados en el
Anexo Técnico y en los documentos PGS y PGA); todo lo anterior previa aprobacion
mediante acta de recibo suscrita por el Interventor del contrato.

3.6.5. Hueco intermedio 12 1/4”

Se realizara el pago del cien por ciento (100%) de esta seccion de la oferta econdémica
presentada por el oferente, una vez sea culminada la perforacion de la Seccion y sean
recibidos a satisfaccion los entregables (social, ambiental y técnico, referenciados en el
Anexo Técnico y en los documentos Plan de Gestién Social -PGS- y Plan de Gestion
Ambiental -PGA-), todo lo anterior previa aprobacion mediante acta de recibo suscrita por
el Interventor del contrato.

3.6.6. Hueco abierto de 8 '2”

Se realizard el pago del cien por ciento (100%) de esta Seccion de la oferta econémica
presentada por el oferente, una vez sea culminada la perforacion de la Seccién y sean
recibidos a satisfaccion los entregables (social, ambiental y técnico, referenciados en el
Anexo Técnico y en los documentos PGS y PGA), todo lo anterior previa aprobacion
mediante acta de recibo suscrita por el Interventor del contrato.

3.6.7. Corazonamiento 8 '2”

Se deben tener en cuenta los siguientes factores que son aplicables al pago de esta
Seccion:

La perforacién seccion de 8 2" Corazonamiento, tiene una longitud estimada de 2,000 pies
y el pago de estos se vera regulado de acuerdo con el porcentaje de recuperacion de los
corazones (muestras de ndcleo) de la siguiente manera:

v Para el caso del monitoreo de ruido, correspondientes a la parte del PGA, ENTerritorio
pagara el cien por ciento (100%) del valor relacionado en la oferta econémica por
concepto de este servicio, (1 monitoreo de ruido) contra la entrega de los resultados de
este andlisis, previa aprobacion del interventor del contrato, mediante acta de recibo a
satisfaccion.

v' Se pagara el cien por ciento (100%) de la Oferta Econdémica presentada por el Oferente
para la Seccion de 8 2" de corazonamiento, si la recuperacion de los corazones
(muestras de formacion) es mayor o igual al noventa por ciento (90%) del total estimado
a recuperar (2,000 pies) y sean recibidos a satisfaccion los entregables (social,
ambiental y técnico, referenciados en el Anexo Técnico y en los documentos PGS y
PGA), previa aprobacion mediante acta de recibo suscrita por el Interventor del
contrato.
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v' Se pagara el ochenta por ciento (80%) de la oferta econémica presentada por el
oferente para la seccion de 8 2" de corazonamiento, si la recuperacion de los
corazones (muestras de formacion) es mayor o igual al ochenta por ciento (80%) del
total estimado a recuperar (2,000 pies) y sean recibidos a satisfaccion los entregables
(social, ambiental y técnico, referenciados en el Anexo Técnico y en los documentos
PGS y PGA), previa aprobacion mediante acta de recibo suscrita por parte del
Interventor del contrato.

v' Se pagara el cincuenta por ciento (50%) de la oferta econémica presentada por el
oferente, para la seccion de 8 2" de corazonamiento, si la recuperacién de los
corazones (muestras de formacién) es mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del
costo de la Seccion del total estimado a recuperar (2,000 pies) y sean recibidos a
satisfaccion los entregables (social, ambiental y técnico, referenciados en el Anexo
Técnico y en los documentos PGS y PGA), previa aprobacién mediante acta de recibo
suscrita por parte del Interventor del contrato.

v" No se realizara ningun tipo de pago si la recuperacién de los corazones (muestras de
formacion) es menor al cincuenta por ciento (50%) del total estimado a recuperar (2,000
pies) con relacion a los servicios de corazonamiento y brocas de corazonamiento
relacionados en el formulario establecido para la presentacién de la oferta econdmica.

v Sila seccion de 8 42" corazonamiento, presenta alguna variacion de longitud superior o
inferior, ENTerritorio y ANH realizaran un estudio de la viabilidad de continuar
corazonando.

3.6.8. Seccion de desmovilizacion y restauracion:

Se realizaré el pago del noventa por ciento (90%) de la oferta econémica presentada por el
oferente para esta Seccidn, una vez sea realizado el cierre de la Gestion social y se
obtengan a satisfaccion los documentos de paz y salvo requeridos para salir del area con
cero pasivos sociales y ambientales, entrega del reporte final, el recibido a satisfaccion por
parte del EPIS y la Litoteca Nacional, de las muestras y resultados obtenidos del
corazonamiento previa acta de recibo y aprobacién del Interventor.

Se pagara el diez por ciento (10%) restante de la oferta econdémica presentada por el
oferente para esta Seccion, previa suscripcion del acta de liquidacion final del contrato.

NOTA: En todo caso el pago por el concepto de desmovilizacion y restauracion, estara
sujeto a la entrega del reporte final de operaciones y los reportes solicitados en el EPIS
como aparece en el anexo técnico.

3.6.9 Otros Servicios
Una vez finalizada cada una de las perforaciones (17 2°, 12 1/4”, 8 2"y 8 2"
corazonamiento), se efectuara el pago por concepto “Otros servicios” de la oferta

econdmica, proporcionalmente a los tiempos sefialados para las mismas en la tabla del
numeral 3.2. de este documento, previa aprobacién del Interventor del contrato.
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3.6.10 Costos Reembolsables Actas Pre y Post vivienda, Actas Pre y Post viales y
Plan de Inversion Social

Se realizard el pago de los Costos reembolsables de la oferta econdémica, previa
presentacion de los soportes de ejecucion de las actividades planteadas para este fin enel
cronograma del Plan de Inversion Social y Plan de Gestion Ambiental, ver Nota 2, los cuales
deben ser aprobados por el Interventor del contrato.

Nota 1: El interventor debe avalar estas actividades denominadas como Reembolsables,
previa a su ejecucion.

Nota 2: Estos costos reembolsables corresponden al levantamiento de actas de vecindad
pre y post de las viviendas, que se realizaran Unicamente a las casas ubicadas al margen
de la via Guamal — Locacién, Actas pre - post viales de la via Guamal — Locacion, lo anterior
con el fin de verificar que el trafico pesado no cause deterioro a las mismas y adicionalmente
a los costos correspondientes al Plan de Inversion Social.

Se debe dar claridad que los costos reembolsables no tendran ningan tipo de administracion
por la ejecucion de ellos. Seran liquidados con IVA.

3.6.11 Generalidades para los pagos

Nota 1. Las profundidades de los revestimientos, estipuladas en el anexo técnico, pueden
sufrir variaciones (menor profundidad), si este fuese el caso, las secciones mencionadas en
el numeral 3.5 se pagaran proporcional a la longitud alcanzada; (costos tangibles e
intangibles) la longitud de la seccion sera determinada por la profundidad que se logre
colocar el revestimiento, mas no por la profundidad perforada (Hueco superficial 17 /2" y
hueco intermedio 12 4”). Para la seccién de 8 2" y 8 15" corazonamiento, el pago se
realizara proporcional a la longitud perforada, el pago se realizara previa aprobacion por
parte del interventor del proyecto.

Nota 2. Los problemas que se presenten en la cementacion de los revestimientos, por fallas
en el disefio u operaciones no apropiadas, que requieran trabajos de remediacion, seran
cubiertos por el contratista y no tendrén reconocimiento alguno por parte de ENTerritorio.

Nota 3 Los problemas operacionales durante el coring, (desbalanceo hidraulico, cambios
de formacion, no cumplimiento con los parametros técnicos de hidraulica y perforacion,
bajos ROP), seran analizados por el Interventor del contrato para definir su causa y solucion:
No obstante, aquellos que sean por causas atribuibles al contratista, no seran reconocidos
y se consideraran como fallas operacionales atribuibles al contratista. Para aquellos que
sean atribuibles a la operacion, seran analizados por el Interventor del contrato, se buscara
el mejor procedimiento a seguir de acuerdo con la Ingenieria de Perforacion. Si la causa es
atribuible a la operacion, se analizara si es procedente manejar por el rubro sefialado en el
numeral 3.7.
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Nota 4. Los problemas operacionales, tales como pérdidas de circulacion o aquellos
conocidos como blow outs (sobrepresiones no controladas), serdn analizados para buscar
el mejor procedimiento a seguir de acuerdo con la Ingenieria de Perforacién junto con el
Interventor del contrato; no obstante, si los mismos fueron causados por fallas
operacionales por parte del contratista, todos los gastos asociados para remediar los
mismos seran asumidos por el contratista, sin asumir costo alguno por parte de ENTerritorio.

Si la causa es atribuible a la operacion, se analizara si es procedente manejar por el rubro
sefalado en el numeral 3.7. del presente documento.

Nota 5. Los servicios requeridos para la perforacion de las secciones (registros eléctricos,
cementacion, logging, fluidos de perforacién, corrida de revestimiento, taladro etc.) seran
pagados proporcionalmente a la longitud realizada (costos tangibles e intangibles). En caso
de que se presenten variaciones en la longitud de la Seccién por ser mayor 0 menor, se
pagara basado en la media estipulada para dicha Seccion, previa aprobacion por parte del
Interventor del contrato.

3.6.12 Forma de pago de los costos para Plan de Inversidén Social (Costos
Reembolsables)

Para efectos del presente proyecto no se hace referencia a compensacion social, en su
lugar se establece el rubro costo reembolsable sin IVA, el cual contempla los proyectos de
inversion social y algunas actividades ambientales preliminares. En el formato de oferta
econdmica, dicho valor se estimé6 en un 2% (Ver formato Oferta Econdmica, costos
reembolsables sin IVA).

Para el pago del item correspondiente a reembolsables (actas pre — post de viviendas, actas
pre - post viales y Plan de Inversion Social), las actas pre y post de viviendas se levantaran
a las casas ubicadas al margen de la via entre la cabecera municipal de Guamal y la
Locacion y las que se encuentren hasta 1 km alrededor de la plataforma, lo anterior, conel
fin de verificar que el tréfico pesado no cause deterioro a las mismas. La facturacion de
estos procesos se realizara previa presentacion de soportes de ejecucion de las actividades
planteadas en el cronograma del Plan de Gestion Ambiental. En cuanto al desembolso de
las actas viales y de viviendas deberan ser refrendados por el interventor con el visto bueno
del supervisor de ENTerritorio.

Para el pago del Plan de Inversién social, se debera contar con las actas de entrega de
cada proyecto y los cuadros econdmicos de las inversiones sociales realizadas; los
desembolsos deberan ser refrendados mediante documento firmado y aprobado por el
interventor administrativo con el visto bueno del supervisor de ENTerritorio, de acuerdo con
los formatos que ENTerritorio suministra para el efecto.
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