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ANEXO 1 

 
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO; ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIOS 
LA REINA Y LA MADRE ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA” 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA:  
 
Segovia es uno de los Municipio de Antioquia con un crecimiento poblacional exponencial, que muestra 
claramente necesidades de mejorar las vías peatonales y requiere con ello mejorar y recuperar los espacios 
públicos para el aprovechamiento y disfrute de sus habitantes. 
 
El estado de los andenes en el municipio muestra una marcada discontinuidad por altos flujos vehiculares 
en su mayoría motocicletas que hacen bastante riesgoso el tránsito peatonal. El gran número de vehículos 
registrados en el Municipio, más los que atraviesan sus vías cuando se dirigen a otros sitios y zonas rurales 
hace que aumente la presión sobre el uso de las vías existentes lo que ocasiona que peatones, conductores 
y ciclistas deban compartir un espacio común, como lo son las vías, ya que los andenes en la mayor parte 
del Municipio presentan deterioro.  
 
La problemática identificada en el municipio es que actualmente algunos sectores de la cabecera urbana 
no cuentan con andenes seguros para discapacidad visual y personas con movilidad reducida. Viendo la 
necesidad no solo de cumplir con las normas de espacio público sino además de facilitar al peatón su 
movilidad.   
 
La Ley 1083 DE 2006 (julio 31) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 798 de 2010 “por medio 
de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras 
disposiciones”, Artículo 3º. Con el fin de garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de 
movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, niños y personas 
que presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas que se construyan al interior del perímetro 
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urbano a partir de la vigencia de esta ley, deben contemplar la construcción de la totalidad de los elementos 
del perfil vial, en especial, las calzadas, los separadores, los andenes, los sardineles, las zonas verdes y 
demás elementos que lo conforman, según lo establezca el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 
o distrito y el Plan de Movilidad Propuesto. 
 
 

CRITERIOS IMPORTANTES Y ELEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE 
URBANISMO Y ANDENES 

 
Andenes: Los andenes que se adecuen, deberán cumplir con las disposiciones de accesibilidad y circulación 
para personas con movilidad reducida. 
 
La diferencia máxima de nivel entre el andén y la calzada adyacente será de veinte centímetros (20.00 cm). 
Se podrán autorizar andenes más altos o más bajos del nivel de la calzada, cuando las condiciones 
topográficas así lo exijan. Para ello, se deberá prever un área de transición entre estos elementos, como 
parte de la sección pública de la vía, con una pendiente no mayor al 64%, (pendiente normal de una escala). 
Cuando la pendiente sea moderada, se hará en rampas con el fin de facilitar el desplazamiento de las 
personas con movilidad reducida. 
 
En el caso de desniveles entre andén y calzada mayores a treinta centímetros (30.00 cm), se deberá instalar 
una baranda o estructura de contención, la cual, debe poseer una altura entre noventa centímetros (90.00 
cm) y un metro (1.00 m). 
 
Los andenes serán continuos y a nivel, sin generar obstáculos de ninguna índole, de-berán ser tratados en 
materiales duros, antideslizantes en seco y en mojado, no se podrá interrumpir o disminuir su sección con 
rampas o escaleras para dar acceso a las edificaciones. 
 
La franja de circulación peatonal deberá incluir una franja táctil guía de mínimo veinte centímetros de lado 
(20 cm x 20 cm) que permita la cómoda circulación de personas invidentes o con baja visión. Dicha franja 
deberá tener un color diferente al resto de la superficie de la franja de circulación, que genere un contraste 
visual y permita que las personas con baja visión reconozcan la franja y puedan circular de manera segura 
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Las redes públicas de servicios públicos domiciliarios y sus accesorios o construcciones complementarias 
deberán localizarse en la calzada y sobre las franjas de amoblamiento de los andenes y, en ningún caso, 
podrán interrumpir u obstaculizar la trayectoria continua de la franja táctil guía de guía. 
 
Las islas o separadores, en los puntos de cruce peatonal, deben tener un área de atravesamiento peatonal 
con una sección mínima de uno con veinte metros (1.20 m) para permitir la movilidad, permanencia 
transitoria y la seguridad de peatones y personas en silla de ruedas que se refugien en este espacio. 
 
Cuando por las condiciones topográficas existan desniveles entre el área peatonal pública y los ingresos y 
salidas a los primeros pisos de los predios, se deberá acondicionar una franja de acceso a predios con un 
ancho mínimo de uno con veinte metros (1.20 m). Se aceptarán franjas de anchos menores cuando los 
paramentos y la diferencia de altura entre el nivel de piso acabado de la vivienda y el acabado de urbanismo 
así lo exijan, previa notificación a la oficina de control urbano. 
 

 
Esquema 1: Elementos de conformación de andenes- Tomado del MEP 
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Esquema 2: Elementos de conformación de andenes rebajes- Tomado del MEP 

 

 
Esquema 3: Elementos para rebajes y radios de giro en andenes- Tomado del MEP 
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El proyecto consiste en INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO; ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
BARRIOS LA REINA Y LA MADRE ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA”, el 
cual se encuentra en la zona urbana en el siguiente sitio: 
 
1. Construcción de obras de urbanismo; andenes y obras complementarias, barrios La Reina y La 
Madre zona urbana, basados en los estudios topográficos, de suelos, hidráulicos y diseños estructurales 
necesarios para su ejecución. 
 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
La licitación de obra pública para el cual se contratará esta interventora está bajo el número de proceso 
SISP-LP-0002-2022, el cual se podrá consultar en el siguiente link; www.colombiacompra.gov.co/  
 
En el barrio La Reina, el espacio público del que se dispone presenta aceras con discontinuidad generadas 
por escalones y deterioro por baches y fracturamiento de concreto. El Barrio La Madre presenta grandes 
áreas del espacio público que pertenecen en muchas situaciones a aceras que han sido ocupadas por la 
comunidad con cerramientos como rejas, muros y accesos viviendas, discontinuidad en aceras debido a 
estas situaciones. 
 
A continuación, se muestran la localización general del proyecto, ubicación y el estado actual de la zona a 
intervenir:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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a. Localización: 

 
Figura 1 Localización general de  tramos a intervenir en el casco urbano del municipio de Segovia. (Fuente: de Google 

maps) 
 

 

TRAMO 1 

TRAMO 2 

TRAMO 1: LA REINA 
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Figura 2 Ubicación: TRAMO 1 BARRIO LA REINA. (Fuente: de Google maps) 

  
Fotografías 1 y 2. TRAMO 1 Barrio La Reina. Fuente: Tomadas por Adriana Reina. 

 

 
Figura 3 Ubicación: TRAMO 2 BARRIO LA MADRE. (Fuente: de Google maps) 

 
 
 

TRAMO 2: LA MADRE 
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Fotografías 3 y 4. TRAMO 2 Barrio La Madre. Fuente: Tomadas por Adriana Gallo. 

 
 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
Se realizará la interventoría técnica, financiera, ambiental, social y jurídica para la construcción de obras de 
urbanismo; andenes y obras complementarias, barrios La Reina y La Madre, en todas las actividades de 
obra como son actividades preliminares, cerramiento, demoliciones, excavaciones, llenos, construcción de 
andenes y accesos, realce de redes de servicios públicos domiciliarios, obras complementarias, instalación 
de pasamanos, construcción de muros de retención y demás actividades contempladas en el proyecto, 
haciendo las verificaciones respectivas y siguiendo los criterios técnicos en cuanto al mejoramiento del 
espacio público, urbanismo y obras complementarias aplicando el Manual del Espacio Público  de Medellín 
(MEP). 
 
a. Ítems de pago: 
El presente formato es ilustrativo, el oferente podrá utilizar el formulario 1 propuesta económica o el que 
crea conveniente.  
El factor multiplicador y la implementación del PAPSO se presentará en el formato que el oferente crea 
conveniente. 
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PRESUPUESTO INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA 

No. CONCEPTO CANT. UNID. TIEMPO DEDICACIÓN VLR. UNITARIO FM TOTAL 

1 Talento Humano               

1,1 Director Residente de Interventoría 1 Mes 3 100%    

1,2 Residente Socio Ambiental Tecnólogo 1 Mes 2,5 50%    

1,3 Residente SST Tecnólogo 1 Mes 2,5 50%    

  Subtotal Talento Humano 40.370.750,0 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

2 OTROS COSTOS DIRECTOS UND   CANT.   VLR. UNITARIO   VALOR TOTAL 

2,1 Apoyo para impresora, papelería y copias mes   3      

2,2 Arriendo Oficinas (amoblada) mes   3      

2,3 Apoyo para Computadores (x3) mes   3      

2,4 Apoyo para Comunicaciones mes   3      

2,5 Ensayos Control de Calidad un   22      

2,6 Comisión de Topografía para chequeo día   5      

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 8.650.000,00 
 

SUBTOTAL (1+2) INTERVENTORÍA PROYECTO 49.020.750,00 
 

IVA (19%) 9.313.943,00 
 

PAPSO 297.000,00 
 

TOTAL DEL PROYECTO 58.631.693,00 

 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 
1474 de 2011.  
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará a en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta 
del Contrato. 
 
La duración del contrato será de tres (3.0) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la 
ejecución del contrato hasta el 90% del valor del mismo. El 10% restante del valor del contrato se pagará 
una vez finalizada la ejecución del contrato.   
 
El pago al interventor se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, 
acompañada del acta de recibo y de la certificación del interventor de estar al día de encontrarse al día en 
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Entidad se reserva el derecho de no incluir anticipo en este proceso de contratación, toda vez que es de 
libre albedrío y entendiendo que el contratista seleccionado tiene la capacidad financiera para la ejecución 
total del proyecto. 
 
 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

 
El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de 
las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la 
entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, 
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se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume la responsabilidad 
de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán 
objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre 
las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideración de la entidad 
contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo 
concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, 
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se 
establece según la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se encuentre vigente 
dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o 
actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste la 
obligación y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra y la verificación realizada por el 
interventor.  
 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR 
 
Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la entidad  

 
b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en 
los cuales supere el 100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación. 
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c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la 
equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de la misma. 
 

f) La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y 
formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”. 
 

g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la 
ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos ostenten, 
so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

i) La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
 

El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso que la entidad los requiera deberán estar disponibles indistintamente 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 13 de 27 

Versión 

No. 
1 

 

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO; ANDENES Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIOS LA REINA Y LA MADRE ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 1 

de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las 
obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
El personal clave evaluable:  
 
Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación: 
• Un (1) ingeniero civil, categoría 4 (Director Residente de Interventoría) 
 
El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:  
 
• Un (1) Residente Socio-Ambiental (Tecnólogo o Profesional) 
• Un (1) Residente SST (Tecnólogo o Profesional) 
 

a. Requisitos del personal del Interventor 
 
El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
y experiencia:  
 

Perfil 
No. 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia 

General 
(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

Director Residente de 
Interventoría 

 
Dedicación del 100% 

mensual. 

Ingeniero civil 

Posgrado en Vías, 
Pavimentos o afines. 

 
Nota: No se aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, curso, 

seminario como un 
estudio de posgrado.  

6 años 2 años 

 
 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
Director Residente de interventoría (1) DEDICACIÓN 100% 
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Para la ejecución de la interventoría el contratista se obliga a mantener un Profesional que    acredite título 
académico de Ingeniero Civil, con la siguiente experiencia: 
 
Experiencia General: Antigüedad de seis (06) años contados a partir de la tarjeta profesional. 
 
Experiencia Específica: Especialista en vías, pavimentos o afines, contados a partir de la obtención de dicho 
título y experiencia certificada que dos (02) años, que demuestre haber participado como director y/o 
Residente interventoría en proyectos de interventoría técnica, financiera, ambiental, social y jurídica de 
proyectos de construcción o mejoramiento o rehabilitación de espacio público asociado a la infraestructura 
de transporte.  
 
Deberá anexar: Copia de Cédula de Ciudadanía, Copia del diploma o acta de grado, Copia del diploma o 
acta de grado de especialista, certificado de vigencia de su T.P., contrato y/o certificado de experiencia 
profesional expedido por el contratante donde se pueda constatar lo solicitado y Carta de intención con el 
porcentaje de dedicación. 
 
 
PERSONAL MÍNIMO NO EVALUABLE 

 
Residente Socio-Ambiental (Tecnólogo o Profesional) (1) DEDICACION 50% 
 
Para la ejecución de la Interventoría, el contratista se obliga a mantener un Residente Socio Ambiental que 
acredite título académico Profesional o Tecnólogo en áreas ambientales y afines, con experiencia e 
idoneidad para la labor encomendada.  
 
Residente SST (Tecnólogo o Profesional) (1) DEDICACION 50% 
 
Para la ejecución de la Interventoría, el contratista se obliga a mantener un Residente SST que acredite 
título académico Profesional o Tecnólogo en Salud Industrial y Seguridad Ocupacional, con experiencia e 
idoneidad para la labor encomendada.  
 
Para la presentación del personal, el oferente deberá presentar la siguiente documentación: 
 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 15 de 27 

Versión 

No. 
1 

 

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO; ANDENES Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIOS LA REINA Y LA MADRE ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 1 

• Hoja de vida. 

• Copia tarjeta profesional 

• Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (No mayor a 6 meses) 

• Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado). 

• Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia e idoneidad profesional) 

• El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto. 

• Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados. 
 
En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia del personal propuesto, deberá anexar 
copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados. 
 
En caso de que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional, tenga fecha de 
expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo certificado, se tomará para efecto 
de valorar la experiencia la fecha de expedición de la certificación aportada y no el tiempo que falte por 
ejecutar del contrato. 
 
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 
 

• Número del contrato, cuando aplique 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 

• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas 

• Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación 

• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa) 

• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa) 

• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para algunas profesiones 
como un requisito necesario e indispensable para ejercer la profesión, acorde con lo establecido en el artículo 
26 de nuestra Constitución Nacional, que señala: “ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger 
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad”. 
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Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, 
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un 
riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas 
y establecer los debidos controles”. 
 
Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso de selección, la tarjeta, 
matrícula o inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acuerdo a las siguientes normas, 
las que las modifiquen, adicionen o deroguen: 
 
Ingenierías: De conformidad con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 
 
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA). El Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA - 
 
NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para el equipo de 
trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y 
el certificado de vigencia de la misma. 
 
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del contrato; no 
obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá 
realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia 
igual o superior. Tal modificación podrá realizarse previa aprobación por parte del supervisor y/o interventor. 
La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato. 
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar a un 
profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla o supere los requisitos establecidos en este 
pliego de condiciones, previa aprobación por parte del Municipio de Segovia y la Interventoría. La no 
observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la garantía única 
de cumplimiento 
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Nota: 1. El proponente deberá indicar los contratos o certificados a tener en cuenta para los requisitos 
habilitantes de los profesionales propuestos. En caso de no indicar y anexar un número superior a los 
solicitados, el comité evaluador, tomará aquel o aquellos que cumplan lo solicitado. 
 
Nota 2. En caso de que el proponente aporte certificados o contratos sin indicar que son los documentos 
habilitantes, el comité evaluador tomará aquel que cumpla con lo solicitado en el pliego. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 
ejecución del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, 
por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice 
en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal 
profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional 
se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de 
posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos 
o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones 
laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 
profesionales se debe aportar la información solicitada.  
 

b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 
implementación del interventor  

 
El interventor deberá verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones óptimas y 
cumpliendo con lo requerido por la entidad. 
 
 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, localización 
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y naturaleza de la obra a realizar la interventoría, las condiciones ambientales y sociales del área de 
influencia, las cuales debe considerar para las labores de interventoría propias del seguimiento al desarrollo 
y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en 
el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista de obra con la normativa 
especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa a 
realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto desde el rol del interventor. 
 
 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES (Cuando aplique) 
 
El interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el contratista 
de obra según disponga la entidad estatal:  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: 
las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través 
de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los 
trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad 
o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de 
vigilancia y seguimiento por parte del interventor.  
 
En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad; y el interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas, 
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las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro 
fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que 
será vigilada por el interventor.  
 
El contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, 
canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, 
estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los 
casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. Situación que será vigilada 
y supervisada por el interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en 
que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes.  
 
Sobre el particular, el interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí 
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para 
el interventor.  
 
 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del contratista de obra todos los costos 
requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
 
 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  
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Para este proyecto se requiere presentar por parte del contratista de obra Plan de Manejo Ambiental y de 
tránsito aprobado por la Secretaría de Movilidad durante los primeros cinco (5) días del inicio de la ejecución 
del contrato, resoluciones y autorizaciones de escombreras y materiales pétreos de los sitios de disposición 
y suministro de los mismos.  
 
El contratista antes de iniciar la ejecución de las obras deberá elaborar los Planes de Manejo de Tránsito 
(PMT) para el frente de trabajo y someterlo a la aprobación de la Secretaría de Movilidad del Municipio de 
Segovia.  Una vez aprobado, el contratista será el único responsable de su implementación y de las 
consecuencias que de ello se deriven.    
 
Igualmente, el Contratista será responsable de hacer todas las modificaciones que requiera el PMT, las 
cuales deberán estar acordes con el cronograma de ejecución del proyecto y el sitio a intervenirse. 
 
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
Las obras objeto de esta interventoría se ejecutarán de acuerdo con las siguientes especificaciones 
técnicas:  

• Especificaciones Técnicas vigentes del Instituto Nacional de Vías-INVIAS  

• Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Empresas Públicas de Medellín  

• Los muros de contención, debido a que son de complejidad baja, serán construidos de acuerdo a 
la Cartilla llamada: Muros de contención con o sin fundaciones profundas para las Carreteras de 
Antioquia- Cartilla del departamento de Antioquia. Elaborada en el 2012 por el Ingeniero William 
Sánchez Maya y actualizada su versión en el 2014.    

• Normas Técnicas Colombianas NSR o normatividad colombiana Vigente.  

• Manual de Gestión socio Ambiental.  

• Manual de señalización vial vigente 2015 –INVIAS, última actualización.  

• Manual del Espacio Público de Medellín (MEP) 
 
 

En general el contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:  
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• Conocer las Normas técnicas colombianas vigentes en materia de construcción.  

• Implementar las medidas necesarias para evitar accidentes tanto al personal de obra como a 
terceros.  

• Todas las normas e implementación de ellas necesarias para la ejecución correcta de los trabajos.  

• Conocer y aplicar las políticas y normas del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993 y 
decretos reglamentarios), así como la constitución política de Colombia 1991, el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 
2611 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el código Sanitario (Ley 9 de 1979 y sus decretos 
reglamentarios) y demás disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al momento de 
ejecución de la obra. 

 
Dentro de dichas normas se contemplan: Normas Generales, Normas para la protección del Aire, Normas 
para la Protección de las Aguas, Normas para la Protección de los Suelos, Normas para la prevención de 
accidentes y control de enfermedades y Normas para la protección de la infraestructura y Patrimonio 
Cultural. 
 
 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente 
información:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, 

suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la 

entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
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1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de 

suscripción, procesos de selección, etc.) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados.  
6. Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de 

haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno).  
8. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo 
con el cronograma contractual aprobado por la interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por 
el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.  
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha 

y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.  
6. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no 

afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  
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7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas 
que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 
demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que 
hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto en 
puntual.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o 
verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a 
las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 
que rija en la ubicación del proyecto.  
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17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la 
interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso 
de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría por 
no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su 
incidencia en el valor actual del contrato. Además se deben relacionar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 
describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el 
periodo anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad.  
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución 
parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de 
obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según 
sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del plan de 

gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del 
contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión 
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Social del Contratista aprobado por la interventoría. Además, se deben relacionar las 
acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
contratista y la interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
1. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente 

de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
contratista y aprobado por la interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.  
11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 

contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz 
y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 
que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número 
del contrato, período.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  
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14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 
interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz 
y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 
que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número 
del contrato, período.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 
ambientales.  

16. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los 
documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra 
para el respectivo informe.  
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
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14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Además de las Especificaciones Técnicas, también deberá tenerse en cuenta por el proponente para 
la ejecución del contrato y al momento de estructurar y presentar su oferta, el proceso constructivo el 
cual hace parte integral de este proyecto.  

 
 
 

Segovia, mayo de 2022. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
FERNANDO ANTONIO VELÁSQUEZ RAMÍREZ 
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos. 
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