GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiISICA

Pagina 1
INFORME EVALUACION JURIDICA CONCURSO DE MERITOS CON-
13451

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO, REPARACION, REHABILITACION, OBRAS DE PROTECCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

El proceso de contratacion se realizoé observando todos los requisitos exigidos en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Pablica contenido, entre otras en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2018 y Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, y demas decretos reglamentar ios.

l. CONSIDERACIONES INICIALES:

La verificacion de los requisitos juridicos se efectud de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del proceso, seglin se detalla a continuacion.

Il. PROPUESTAS RECIBIDAS:

El dia 12 de mayo de 2022 en la Plataforma Secop II, se suscribieron 47 ofertas, tal y como consta en el acta
de cierre y apertura de propuestas correspondientes.

NO. NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES

1 |D&B INGENTEROS CIVILES S.A.S. D&B INGENTEROS CIVILES S.A.S. (100%)
GMC - GRUPO METRO COLOMBIA SAS ~ (95%) Y

2| CONSORCIO GG 0SCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO (5%)

3 | VELNEC S.A. VELNEC S.A. (100%)

4 | NORBERTO BAYONA ESPITIA NORBERTO BAYONA ESPITIA (100%)
JOSE DARIO FERNANDEZ RAMIREZ (95%) Y

S| CONSORCIO G 2021 CONSULTORES ASOCIADOS AHA SAS  (5%)
SEDIC S.A. (60%),

6 | CONSORCIO INGESEC-1 SEDIG CONSULTING S.A.S (35%) Y
INGEPLAN. CO S.A. S BIC (5%)
SESAC S.A. (95%) Y

7 | CONSORCIO DEISAC DEIGHA S.A.S (5%

8 |INPS.AS INP S.A.S (100%)
COINCO DE COLOMBIA S.A.S (50%) Y

2| CONSORCIO G&C 2022 CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S (50%)
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PROES INGENIERIA SAS (95%) Y

10| CONSORGIO PROES. ESTRUCTURAS PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.S (5%)
JPS INGENIERIA S.A.S. (95%) Y
11 | CONSORCIO ANTIOQUIA JI 13451 INFRAING SAS (5%
B INGENIEROS SAS (50%) Y
12 | CONSORCIO PUENTES CN NOGMLL S.A S (50%
13 | PLANES SAS PLANES SAS (100%)
VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ (95%) Y
14| CONSORCIO AY ASESORIAS TECNICAS LIMITADA ASETEC (5%)
15 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S (100%)
~ MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ (50%) Y
16 | CONSORCIO 13451 DEL 2022 PUENTE-52 JAIRO HUMBERTO ESTRADA ECHEVERRI  (50%)
CONSULTORIA INGENIERfA ESTUDIOS ECONOMICOS SAS CITEC
SAS (35%),
17 | CONSORGIO PUENTE GEEF ANTIOQUIA ESTUTEC SAS (20%),
EC CONSULTORIA SAS (25%) Y
FERDINCO SAS (20%)
~ INGENIERTA Y CONSULTORIA INGECON SAS (50%) Y
18 | CONSORCIO SC-INGECON SILVA CARRENO Y ASOCIADOS S.A.S  (50%)
AR CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA (50%) Y
19| CONSORCIO PUENTES-13451-52 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S. (50%)
A2M PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (50%) Y
20 | CONSORCIO AZHIRS MIRS LATINOAMERICA S.A.S (50%)
o1 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES
~ | CONSULTORES S. A.S. S.A.S. (100%)
22 | SERVING S.A.S SERVING S.A. S (100%)
23 TEAM INGENIERTA Y CONSULTORfA, S.L. SUCURSAL TEAM INGENIERTA Y CONSULTORfA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA
~ | COLOMBIA (100%)
24 | ING INGENIERIA SAS ING INGENIERIA SAS (100%)
IAR PROYECTOS SAS (50%) Y
25 | GONSORGIO INTERVIAL ANTIOQUIA BATENAN INGENIERIA SAS (50%
INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S (95%) Y
26 | CONSORCIO HeR - INCON HGR CONSULTORIA SAS (5%)
MARIO DE JESUS GIL CARDONA (50%) Y
27 | CONSORCIO RED VIAL 2022 HERNANDO GONZALEZ HENAO (50%)
FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S (5%) Y
28 | CONSORCIO PUENTES 2022 SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS (95%)
29 | INGENTEROS GIVILES ESPECIALISTAS S.A.S INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.§ (100%)
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20 PROYECTOS PROYECTOS
— | CONSTRUCCIONES CGIVILES Y VIALES S.A.S CONSTRUCGIONES CIVILES Y VIALES S.A.S (100%)
TECNOLOGTA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S (50%) Y
81 | CONSORGIO RED VIAL LINEA GLOBAL INGENIERIA SAS (50%)
SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS (50%) Y
32 | CONSORGIO PUENTES ANTIOQUTA PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCGIONES SAS (50%)
5 INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S (50%) Y
33 | CONSORGIO GEO-TERRITORIO 2022 GEOINTERVENTORIAS S.A.S. (50
TECSA GROUP SAS (5%)
34 | CONSORGIO INTER PUENTES ANTIOQUIA SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA (50%) Y
INCI SAS. INGENIEROS CIVILES SAS (45%)
35 | DPC INGENIEROS SAS DPC INGENIEROS SAS (100%)
36 | ICONSULTING S.A.S. ICONSULTING S.A.S. (100%)
37 | ECOVIAS SAS ECOVIAS SAS (100%)
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S (60%) Y
38 | CONSORCIO INTERVIAL ANT 451 FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA (40%)
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES GCONSTRUCTORES S.A.S
39 | CONSORGIO NACIONAL (50%) Y
COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS  (50%)
40 | GERARDO DIAZ MANJARRES GERARDO DIAZ MANJARRES (100%)
PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S (60%)
41 | GONSORGIO INTERPUENTES UCING SAS (35%) Y
INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S (5%)
PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA  (50%)
42 | CONSORGIO INTERPUENTES PGC JORGE WILLAN CORZO GARCIA (20%) Y
GERMAN ALONSO PUENTES GORDO (30%)
43 | DF CONSULTORIA SAS DF GONSULTORIA SAS (100%)
INGENIERIA , CONSULTORIA Y PLANEACION S.A (60%) Y
44 | CONSORCIO CONEXION DEPARTAMENTAL CONSULTORES ESPEGIALIZADOS Y ASOGIADOS DE SANTANDER SAS
(40%)
LA VIALIDAD LIMITADA (95%) Y
45 | CONSORGIO VG PUENTES GEOVIAL LINITADA (5%
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S (50%) Y
46 | CONSORCIO ANTIOQUIA G INVELER CONSULTORIA S.A.S (50%)
i 0
47 | CONSORCIO DIN ISUTECH DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S (95%) Y

ISUTECH - INGENTERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. S (5%)
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El estudio juridico de las propuestas se desarroll6 teniendo en cuenta las consideraciones iniciales del
informe preliminar, y las subsanaciones realizadas por los proponentes requeridos, respecto al cumplimiento por
parte de los proponentes de los requisitos legales establecidos en el pliego de condiciones.

V. RESUMEN DE EVALUACION JURIDICA:

e PROPONENTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS JURIDICOS:

A continuacion, se relaciona el nimero de las propuestas que cumplieron con los requisitos juridicos

habilitantes
NO. NOMBRE PROPONENTE VERIFICACION JURIDICA
1 |D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. CUMPLE
2 |CONSORCIO GMC CUMPLE
3 |VELNEC S.A. CUMPLE
4 |NORBERTO BAYONA ESPITIA CUMPLE
5 |CONSORCIO CJ 2021 CUMPLE
6 |CONSORCIO INGESEC-1 CUMPLE
7 |CONSORCIO DEISAC CUMPLE
8 |INPS.AS CUMPLE
9 |CONSORCIO C&C 2022 CUMPLE
10 |CONSORCIO PROES ESTRUCTURAS CUMPLE
11 |CONSORCIO ANTIOQUIA JI 13451 CUMPLE
12 |CONSORCIO PUENTES CN CUMPLE
13 |PLANES S.AS. CUMPLE
14 |CONSORCIO AV CUMPLE
15 |ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S CUMPLE
16 |CONSORCIO 13451 DEL 2022 PUENTE-S2 CUMPLE
17 |CONSORCIO PUENTE CEEF ANTIOQUIA CUMPLE
18 |CONSORCIO SC-INGECON CUMPLE
19 |CONSORCIO PUENTES-13451-S2 CUMPLE
20 |CONSORCIO A2MIRS CUMPLE
21 |SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. CUMPLE
22 |SERVINCS.A.S CUMPLE
23 | TEAM INGENIERIA'Y CONSULTORI'A, S.L. SUCURSAL COLOMBIA CUMPLE
24 |ING INGENIERIA SAS CUMPLE
25 |CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA CUMPLE
26 |CONSORCIO HGR - INCON CUMPLE
27 |CONSORCIO RED VIAL 2022 CUMPLE
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28 |CONSORCIO PUENTES 2022 CUMPLE
29 |INGENIERQOS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S CUMPLE
30 |PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S CUMPLE
31 |CONSORCIO RED VIAL CUMPLE
32 |CONSORCIO PUENTES ANTIOQUIA CUMPLE
33 |CONSORCIO GEO-TERRITORIO 2022 CUMPLE
34 |CONSORCIO INTER PUENTES ANTIOQUIA CUMPLE
35 |DPCINGENIEROS SAS CUMPLE
36 |ICONSULTING S.A.S. CUMPLE
37 |ECOVIAS SAS CUMPLE
38 |CONSORCIO INTERVIAL ANT 451 CUMPLE
39 |CONSORCIO NACIONAL CUMPLE
40 |GERARDO DIAZ MANJARRES CUMPLE
41 |CONSORCIO INTERPUENTES CUMPLE
42 |CONSORCIO INTERPUENTES PCC CUMPLE
44 |CONSORCIO CONEXION DEPARTAMENTAL CUMPLE
45 |CONSORCIO VG PUENTES CUMPLE
46 |CONSORCIO ANTIOQUIA Gl CUMPLE
47 |CONSORCIO DIN ISUTECH CUMPLE

o CAPACIDAD JURIDICA - REQUISITOS DE ORDEN LEGAL: Una vez verificados los requisitos de Orden Legal
establecidos en el numeral Pliego de Condiciones CAPITULO Il REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION,
requeridos los proponentes que estaban en condicidn “NO HABIL”, se presenta las siguientes condiciones frente a las
subsanaciones presentadas:

NO. NOMBRE PROPONENTE

REQUERIMIENTO

SUBSANACIONES

4 | NORBERTO BAYONA ESPITIA

El proponente debera acreditar la renovacion
del RUP para el afio 2022, con la debida
informacion en firme

El proponente, presenta RUP con
fecha de renovacion del 4 de abril
de 2022, con informacion en firme.

5 | CONSORCIO CJ 2021

El proponente deberd presentar la carta de
presentacion, diligenciado el numeral 21 en
debida forma, esto es, describiendo la
composicion accionaria de la sociedad
CONSULORES ASOCIADOS AHA S.AS.

El proponente allegd la carta de
presentacion, diligenciando el
numeral 21 en debida forma, esto
es, describiendo la composicion
accionaria de la  sociedad
CONSULORES ASOCIADOS AHA
S.AS.

6 | CONSORCIO INGESEC-1

La sociedad SEDIC S.A. consorciada del
proponente debera acreditar la renovacion del
RUP para el afio 2022, con la debida
informacion en firme

La sociedad SEDI S.A., presenta
RUP con fecha de renovacion del
06 de mayo de 2022, con
informacion en firme.

9 | CONSORCIO C&C 2022

. El proponente debera adecuar la
carta de presentacion, en su numeral 2,

El proponente presenta la carta de
presentacion con la  debida
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describiendo la composicion accionaria de | descripcion de la composicion
cada sociedad que conforma el consorcio. accionaria de las sociedades
. La sociedad CONSULTORIA | consorciadas.

TECNICA DE OBRAS S.A.S., consorciada del | La  sociedad ~ CONSULTORIA

proponente deberd acreditar la renovacion del
RUP para el afio 2022, con la debida
informacion en firme

TECNICA DE OBRAS SAS,
consorciada  del  proponente
presenta RUP con fecha de
renovacion del 25 de abril de 2022,
con informacion en firme.

Las sociedades PROES INGENIERIAS.A.S.y
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS
ESPECIALES S.AS., que conforman el

Las sociedades PROES
INGENIERIA S.AS. y
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS

10 CONSORCIO PROES consorcio, deberén acreditar la renovacion del | ESPECIALES  S.A.S., allegaron
ESTRUCTURAS RUP para el afio 2022, con la debida | copiadel RUP con lainformacionen
informacion en firme firme luego de la renovacion del afio
2022, renovados el 29 y 28 de abil
de 2022, respectivamente
Las sociedades JPS INGENIERIA S.AS. y [La sociedad JPS  INGENIERIA
INFRAING S.AS., deberan acreditar la s A Sy INFRAING S.A.S.,
renovacion del R’UP para el aflo 2022, con 1a | oonsorciadas  del proponente
CONSORCIO ANTIOQUIA g | dePida informacion en firme presents el RUP con
11 . . g
13451 informacion que adquiri6 firmeza
para la renovacion realizada el
21 y 28 de abril de 2022,
respect ivamente.
Las sociedades CB INGENIEROS S.A.S. y |Las sociedades CB INGENIEROS
NOGAALL SAS. deberdn acreditar la |S.AS. y NOGAALL SAS.,
renovacion del RUP para el afio 2022, con la | consorciadas ~ del  proponente
12 | CONSORCIO PUENTES CN debida informacion en firme presentaron el RUP con la
informacion que adquirié firmeza
para la renovacion realizada por
ambos, el 4 de mayo de 2022,
. La sociedad INGENIERIA Y |La sociedad INGENIERIA Y
CONSULTORIA INGECON S.A.S. | CONSULTORIA INGECON S.A.S.
consorciada del proponente debera presentar | consorciada  del  proponente
el RUP actualizado en el afio 2022, so pena de | presenta el RUP actualizado en el
18 | CONSORCIO SC-INGECON que su registro haya perdido vigencia. afio 2022, renovado el 12 de mayo

. La sociedad SILVIA CARRENO Y
ASOCIADOS  S.AS., consorciada  del
proponente debera presentar el RUP con la
informacion que haya adquirido firmeza para la
renovacion del afio 2022.

de 2022.

La sociedad SILVIA CARRENO Y
ASOCIADOS S.AS., consorciada
del proponente presentd el RUP
con la informacion que adquirié
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firmeza para la  renovacion
realizada el 11 de abril de 2022.

20

CONSORCIO A2MIRS

Las sociedades A2M PROYECTOS DE
INGENIERIA S.AS. y MIRS
LATINOAMERICA S.A.S. que conforman el
proponente plural, deberan presentar el RUP
con la firmeza de la informacion reportada en
la renovacion del afios 2022

Las sociedades A2M PROYECTOS DE
INGENIERIA  S.A.S. vy  MIRS
LATINOAMERICA S.AS..
consorciadas  del  proponente
presentaron el RUP con la
informacion que adquiri6 firmeza
para la renovacion realizada el
21 y 29 de abril de 2022
respectivamente

21

SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS INGENIEROS
CONSULTORES S.A.S.

La sociedad proponente debera presentar el
RUP con la firmeza de la informacion
reportada en la renovacion del afios 2022

La sociedad SALGADO
MELENDEZ Y  ASOCIADOS
INGENIEROS ~ CONSULTORES
S.A.S., consorciada del proponente
presenta  RUP con fecha de
renovacion del 3 de mayo de 2022,

con informacion en firme.

25

CONSORCIO INTERVIAL
ANTIOQUIA

. La sociedad BATEMAN
INGENIERIA  S.AS.  consorciada  del
proponente, debera adjuntar el certificado de
existencia y representacion legal con una
fecha de expedicién no superior a los 30 dias
antes del cierre.

. La sociedad IAR PROYECTOS
S.A.S., consorciada del proponente, debera
adjuntar el RUP con la informacion que
adquiri6 firmeza en la renovacion del 2022

La sociedad BATEMAN
INGENIERIA  S.AS.,  allega
certificado  de  existencia y
representacion legal con fecha del
24 de mayo de 2022.

La sociedad IAR PROYECTOS
S.A.S., consorciada del proponente
allegé copia del RUP con la
informacion en firme luego de la
renovacion del afio 2022, renovado
el 28 de abyil de 2022.

26

CONSORCIO HGR - INCON

. La sociedad INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., consorciado del
proponente  debera adjuntar el RUP
debidamente renovado para el afio 2022, con
la respectiva informacion en firme.

. La sociedad INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S consorciado del
proponente, deberd adecuar el formato 5, de
forma que certifique el pago de los Ultimos seis
meses al sistema integral de seguridad social
y no solo las exenciones

La sociedad INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., alleg
copia del RUP con la informacion en
firme luego de la renovacion del afio
2022, renovado el 29 de abril de
2022.

La sociedad INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
consorciado  del  proponente,
adjunto el formato 5, certificando el
pago de los Ultimos seis meses al
sistema integral de seguridad
social.
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Las sociedades FRONTERAS | Las sociedades FRONTERAS
CONSTRUCTORA  SAS. 'y  SIGT | CONSTRUCTORA S.AS. y SIGT

INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.,
consorciadas  del proponente, deberan

INGENIEROS Y CONSULTORES
SAS, consorciadas del

28 | CONSORCIO PUENTES 2022 | presentar el RUP, con la informacién en firme | proponente presentaron el RUP con
de la renovacion del afio 2022 la informacion que adquirio firmeza
para la renovacion realizada el 11y
28 de abril de 2022,
respectivamente.
La sociedad proponente debera adjuntar el |La sociedad INGENIEROS CIVILES
RUP con la informacion que adquirio firmeza | ESPEGIALISTAS  S.A.S.  allego
2o | INGENIEROS CIVILES en la renovacion del 2022 copia del RUP con la informacion
ESPECIALISTAS S.A.S en firme luego de la renovacion
del afio 2022, renovado el 28 de
abril de 2022.
Teniendo en cuenta la limitacidn establecida | El proponente presenta el acta No.
en los estatutos, y dado que el presente |494 de la Junta Directiva de la
PROYECTOS proceso supera los 400 SMLMV, es necesario | sociedad PIV INGENIERIA S.A.S.,
30 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y | presentar la autorizacion de la junta directiva. | mediante la cual se autoriza al
VIALES S.A.S representante legal para presentar
propuesta en el proceso CON-
13451
La sociedad SISTEMA INGENIERIA |La sociedad SISTEMA
SUCURSAL COLOMBIA, deberd adjuntar la | INGENIERIA, SUCURSAL
34 iST'\‘ISOOROO INTER PUENTES tarjeta  profesional y certificado  de | COLOMBIA, allega los documentos
QUIA A ; ,
antecedentes del revisor fiscal de la revisora fiscal, Aylen
Esperanza Sénchez
La sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIS |La sociedad INTERESTUDIOS
S.A.S., consorciada del proponente, debera | INGENIERIS S.A.S., consorciada
38 CONSORCIO INTERVIAL ANT | adjuntar el formato 5, debidamente | del proponente, adjunta el formato
451 actualizado a la fecha de cierre del proceso, ya | 5, debidamente actualizado a la
que el certificado aportado data del 25 de | fecha de cierre del proceso.
febrero de 2022
El consorciado GERMAN  ALONSO | El consorciado GERMAN ALONSO
CONSORCIO INTERPUENTES PUENTES GORDO s deberéu allegqr al | PUENTES GORDO . allegd .’al
42 proceso el RUP con la informacidn en firme, | proceso el RUP con la informacion
PCC iy o . iy
luego de la renovacion del afio 2022 en firme, luego de la renovacion
realizada el 4 de mayo de 2022
. La sociedad proponente debera | El proponente no hizo uso del
43 | DF CONSULTORIA SAS allegar al proceso el RUP con la informacién | término del traslado para subsanar

de la renovacion del 2022, en firme.

los requerimientos realizados en el
informe preliminar, por lo que
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. La sociedad proponente debera
allegar al proceso la certificacion de pago de
seguridad social y parafiscales, debidamente
actualizada, toda vez que la presentada data
del 12 de marzo de 2022

incurre en la causal de rechazo
descrito en el literal “E” del numeral
1.15 del pliego de condiciones.

44

CONSORCIO CONEXION
DEPARTAMENTAL

. El proponente debera adecuar la
carta de presentacion, toda vez que la
composicion accionaria de la sociedad CEAS
S.A.S. noes clara

. El proponente deberd aclarar la
participacion de la sociedad SAITEC S.A
SUCURSAL EN COLOMBIA mencionada en
el encabezado del formato 2

. La sociedad INCOPLAN S.A.
deberd allegar el RUP que presente la
informacion presentada para la renovacion del
2022, en firme.

El proponente presenta la carta de

presentacion con la  debida
descripcion de la composicion
accionaria de las sociedades

consorciadas.

El proponente remite acuerdo
consorcial, con las sociedades que
lo conforman, eliminando la
sociedad mencionada en el
encabezado  del  documento
anterior.

La sociedad INCOPLAN S.AS.,
consorciada del proponente allegé
copia del RUP con lainformacion en
firme luego de la renovacion del afio
2022, renovado el 5 de mayo de
2022,

45

CONSORCIO VG PUENTES

. El proponente debera adecuar el
formato 2, indicando la duracién del consorcio,
de acuerdo con lo exigido en el pliego de
condiciones.

. La sociedad GEOVIAL LTDA.
Debera allegar el certificado de existencia y
representacion legal completo.

. La sociedad GEOVIAL LTDA ,
consorciada del proponente deber allegar el
RUP completo, en el que se evidencie la Ultima
renovacion, ya que el que se adjunta le faltan
las primeras y las Gltimas paginas.

El proponente presenta el formato
2, indicando la duracion del
consorcio, de acuerdo con lo
exigido en el pliego de condiciones.
La sociedad GEOVIAL LTDA,,
allegd el certificado de existencia y
representacion legal completo.

La sociedad GEOVIAL LTDA,,
consorciada del proponente allegé
copia del RUP completo, con la
informacién en firme luego de la
renovacion del afio 2022, renovado
el 25 de marzo de 2022.

46

CONSORCIO ANTIOQUIA GI

. El proponente debera adecuar la
carta de presentacién, aclarando la
composicidn accionaria de las sociedades
consorciadas, ya que se repite una de ellas,
sin que sea posible identificar cada
conformacion.

. La sociedad INVELER
CONSULTORIA S.AS., consorciada del

El proponente presenta la carta de
presentacion con la  debida
descripcion de la composicion
accionaria de las sociedades
consorciadas.

INVELER
SAS,

La sociedad
CONSULTORIA
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proponente debera allegar al proceso copia
del RUP con la informacion en firme del
proceso de renovacion del afio 2022

consorciada del proponente allegé
copia del RUP con la informacion en
firme luego de la renovacion del afio
2022, renovado el 28 de abril de
2022.

Las sociedades DIN S.AS. y ISUTECH
S.A.S., deberan allegar copia del RUP que dé
cuenta de la informacién en firme luego de la

Las sociedades DIN S.AS. vy
ISUTECH S.A.S., allegaron copia
del RUP con la informacion en firme

47 | CONSORCIO DIN ISUTECH > - e «
renovacion del afio 2022 luego de la renovacion del afio
2022, renovados el 26 y 29 de abril
de 2022, respectivamente
V. CONDICION DE HABILIDAD REQUISITOS JURIDICOS
: PROMOCION DE SERVICIOS
NO. NOMBRE PROPONENTE VERIFICACION NACIONALES O CON TRATO PUNTAJE POR
JURIDICA DISCAPACIDAD
NACIONAL
1 |D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. HABIL 20 S
2 | CONSORCIO GMC HABIL 20 S
3 |VELNECS.A. HABIL 20 S
4 | NORBERTO BAYONA ESPITIA HABIL 20 S
5 | CONSORCIO CJ 2021 HABIL 20 NO
6 | CONSORCIO INGESEC-1 HABIL 20 S
7 | CONSORCIO DEISAC HABIL 20 S
8 |INPSAS HABIL 20 S
9 | CONSORCIO C&C 2022 HABIL 20 S
CONSORCIO PROES HABIL
10 ESTRUCTURAS 20 NO
11 | CONSORCIO ANTIOQUIA JI 13451 HABIL 20 S
12 | CONSORCIO PUENTES CN HABIL 20 Sl
13 | PLANES SAS HABIL 20 Sl
14 | CONSORCIO AV HABIL 20 Sl
15 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS HABIL 20 NO
Y PROYECTOS S.A.S
CONSORCIO 13451 DEL 2022 HABIL
16 PUENTE-S2 20 ol
CONSORCIO PUENTE CEEF HABIL
17 ANTIOQUIA 20 ol
18 | CONSORCIO SC-INGECON HABIL 20 Sl
19 | CONSORCIO PUENTES-13451-S2 HABIL 20 Sl
20 | CONSORCIO A2MIRS HABIL 20 Sl
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_ _ Pagina
SALGADO MELENDEZ Y HABIL
21 | ASOCIADOS INGENIEROS 20 NO
CONSULTORES S.A.S.
22 | SERVINC S.A.S HABIL 20 Sl
TEAM INGENIERIA Y HABIL
23 | CONSULTORIA, S.L. SUCURSAL 20 Sl
COLOMBIA
24 | ING INGENIERIA SAS HABIL 20 Sl
25 | CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA HABIL 20 Sl
26 | CONSORCIO HGR - INCON HABIL 20 Sl
27 | CONSORCIO RED VIAL 2022 HABIL 20 Sl
28 | CONSORCIO PUENTES 2022 HABIL 20 Sl
29 | INGENIEROS CIVILES HABIL 0 S|
ESPECIALISTAS S.A.S
PROYECTOS HABIL
30 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y 20 Sl
VIALES S.A.S
31 | CONSORCIO RED VIAL HABIL 20 Sl
32 | CONSORCIO PUENTES ANTIOQUIA HABIL 20 Sl
CONSORCIO GEO-TERRITORIO HABIL
33 | 2009 20 Sl
44 | CONSORCIO INTER PUENTES HABIL 20 S|
ANTIOQUIA
35 | DPC INGENIEROS SAS HABIL 20 Sl
36 | ICONSULTING S.A.S. HABIL 20 Sl
37 | ECOVIAS SAS HABIL 20 Sl
38 | CONSORCIO INTERVIAL ANT 451 HABIL 20 Sl
39 | CONSORCIO NACIONAL HABIL 20 Sl
40 | GERARDO DIAZ MANJARRES HABIL 0 Sl
41 | CONSORCIO INTERPUENTES HABIL 20 Sl
42 | CONSORCIO INTERPUENTES PCC HABIL 20 Sl
43 | DF CONSULTORIA SAS RECHAZADO
44 | CONSORCIO CONEXION HABIL 20 g)
DEPARTAMENTAL
45 | CONSORCIO VG PUENTES HABIL 20 Sl
46 | CONSORCIO ANTIOQUIA Gl HABIL 20 Sl
47 | CONSORCIO DIN ISUTECH HABIL 20 Sl

El proponente 43, DF CONSULTORIA S.A.S., fue requerido en el informe preliminar, y no hizo uso del término del traslado para
subsanar los requerimientos descritos, por lo que incurre en la causal de rechazo descrita en el literal “E” del numeral 1.15 del
pliego de condiciones.
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VI. VI. Descuento de puntaje por multas, clausulas penales u obras inconclusas

Realizada la revision de los proponentes y sus consorciados (en los que aplique), NO hay lugar a aplicar descuentos de puntaje
por imposicion de multas, clausulas penales pecuniarias (articulo 58 de la Ley 2195 de 2022) o por incumplimientos derivados
de obras inconclusas (Numeral 4.2 del Pliego de Condiciones)
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