DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
Consultor y Constructor
Nit. 901.066.987-6

ANEXO No. 5

EXPERIENCIA

Nombre o razén social del proponente DIEGO CADENA INGENIERIA SAS

Nombre del integrante del consorcio o UT
que aporta la experiencia
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Nombre del proponente: DIEGO CADENA INGENIERIA SAS
Nombre del Representante Legal: DIEGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. No. 94.398.133 de Cali

Calle 14 Oeste# 4-46 502 Cali -Valle
Teléfono: (2) 3002733877
Correo electrénico: ingdiegocadena@yahoo.com


mailto:ingdiegocadena@yahoo.com

SISTEMAS EDUCATIVOS EMMAUEL S.A
CERTIFICACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 011 2017.

CONTRATISTA: DIEGO CADENA INGENIERIA SAS.
CONTRATANTE: SISTEMAS EDUCATIVOS EMMANUEL S.A
ACTA DE INICIO : AGOSTO 15 DE 2017.

ACTA FINAL: DICIEMBRE 30 DE 2017.

VALOR DE EJECUCION: $ 1.191.284.001
(Mil ciento noventa y un Millones Doscientos Ochenta y cuatro mil
Un pesos m/c).

En la ciudad de Cali, a los Treinta (30) dias del mes de Diciembre de 2017, se reunieron el Ing.
DIEGO CADENA DE LA CRUZ, en su calidad de Representante Legal de la Empresa DIEGO
CADENA INGENIERIA SAS Nit: 901.066.987-6 quien Obra como contratista y la Sefiora
ELIZABETH CABAL, en representacion de la empresa Sistemas Educativos Emmanuel S.A,
con el fin de recibir las cantidades de obra ejecutada hasta la fecha del contrato de obra cuyo
objeto es “CONSTRUCCION DEL EDIFICI0O CENTRAL DEL COLEGIO BILINGUE
PHILADELPHIA SEDE PANCE, VALLE DEL CAUCA”.

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS.
Una vez realizada la inspeccion total de los trabajos, se constato que a la fecha Treinta (30) del
mes de Diciembre de 2017, los trabajos se encuentran terminados y ejecutados de acuerdo con lo
establecido en el contrato. En consecuencia se hace entrega real y recibo final satisfaccion de las
Obras del contrato celebrado con la Empresa SISTEMAS EDUCATIVOS EMMANUEL S.A

SEDE VALLE BEL LILE: Carrera 109 No. 57-84 Via Club Canasgordas Tels: 555 2939/60 - 555 2613 - FAX: 555 2614
SEDE PANCE: Calle 28 No. 126 A- 38 Avenida La Maria - Via sede Deportivo Cali- Tel: 521 6071
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BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

Valor Total del contrato $ 1.191.284.001

Valor cancelado en Actas $1.191.284.001
Valor no ejecutado $0

SUMAS IGUALES $1.191.284.001 $1.191.284.001
ACTA DE RECIBO FINAL

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad con lo establecido
en el contrato.

Se entrega un Acta de Liquidacion Final a total satisfaccion del contratista, no queda ningin
pendiente por entregar. En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los Treinta (30)
del mes de Diciembre de 2017.
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DIEGO CADENA INGENIERIA SAS

R.L. Diego Cadena de la Cruz Representante Legal.
Contratista SISTEMAS EDUCATIVOS EMMANUEL
CC: No 38 867 545 de Cali.

SEDE VALLE DEL LILE: Carrera 100 No. 57-84 Via Club Cafiasgordas Tels: 555 2939/60 - 555 2613 - FAX: 555 2614
SEDE PANCE; Calle 28 No. 126 A - 38 Avenida La Maria - Via sede Deportivo Cali- Tel: 521 6071
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ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS EJECUTADAS:

COLEGIO PHILADELPHIA
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS
COLEGIO PHILADELPHIA

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT.
1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1,1 EXCAVACION DE TIERRA COMUN A MAQUINA M3 3500

SUMINISTRO COMPACTACION DE ROCA
1,2 MUERTA M3 1200

1,3 NIVELACION Y TOPOGRAFIA DE TERRENO M2 3500

2 CONCRETOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO

2,1 3500 PSI M3 250

2,2 CONTRAPISO REFORZADO M2 1050
3 HIERRO

3,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIERRO KG 45000

4 MAMPOSTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE
4.1 ESTRUCTURAL No 12 UN 12000

5 REPELLOS
5,1 REPELLO DE MUROS M2 4500

6 ENCHAPES
6,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA M2 2000

7 ACUSTICO
INSTLACION SISTEMA ACUSTICO EN
7,1 MUROS,CIELOS Y PISOS GL 1

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE
BATERIAS SANITARIAS, INCLUYE TUBERIAY
8,1 PORCELANAS UN 1
8,2 RED CONTRA INCENDIO GL 1

9 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
ELECTRICO PARA EL BLOQUE NUEVO
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11 CARPINTERIA EN MADERA
: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN
1,1 MADERA M2 180

12 SISTEMA LIVIANO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO EN
12,1 PANEL YESO M2 3250

13 ESTUCO Y PINTURA
13,1 ESTUCO Y PINTURA EN MUROS Y CIELOS M2 8600

14 CUBIERTA

14,1 CONSTRUCCION CUBIERTA TIPO SANDWICH M2 4500
15 VIA
FUNDICION DE VIA CON ACABADO EN
15.1 ESTAMPADO M2 350

16 CRISTANAC
16,1 MUROS EN CRISTANAC M2 250

17 ESCENARIOS DEPORTIVOS
MANTENIMIENTO PISCINA INCLUYE SISTEMA ;
17,1 DE BOMBEO GL 1

CONSTRUCCION CANCHA DE TENNIS, INCLUYE

17,2 MALLA PERIMETRAL M2 23
CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE EN

17,3 CONCRETO M2 710
DEMARCACION COLISEO Y MANTENIMIENTO

17,4 ESTRUCTURA GL 1

El contratista realiza entrega oficial y el contratante recibe a entera satisfaccion las mismas, sin
embargo se determina las actividades mas representativas para que sean objeto de verificacion y
garanticen las calidades de las mismas.

0 ERIREE e . Y
DIEGO CADENA INGENIERIA SAS
R.L. Diego Cadena de la Cruz

Contratista
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