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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y 
documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante 
el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección. 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 
Las obras a contratar son derivadas del PROCESO No. SISP-SA-0009-2022, suscrito por la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS del Municipio de Segovia. 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN: 
 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 1" que Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Por 
su parte el artículo 2 ibidem señala que son fines esenciales del Estado (...) 
 

… “Son fines esenciales del Estado artículo 2 C.N.: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 

la vigencia de un orden justo.  Las autoridades de la República están instituidas para proteger 

a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 

de los particulares”… en consonancia con los  **** El artículo 365 ibidem indica que los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que por lo tanto es deber 

del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, dentro 

de estos el servicio público domiciliario de aseo, en el Artículo 366, de la Carta Magna que 

consagra: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado” y el Artículo 311 que reza “Al municipio como entidad 

fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución 

y las leyes”. 



 

  

 

Que la Constitución Política de Colombia determino claramente los deberes a los que están sometidos 
los municipios como entidades fundamentales de la división política - administrativa siendo enfático 
en la prestación de los servicios públicos, la construcción de las obras que demande el progreso social 
y el mejoramiento social y cultural de los habitantes.  
 
A continuación, se detallan los artículos que tienen estrecha relación con el objeto fundamental del 
presente estudio: 

Artículo 2. son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos y todas en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la nación... Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger y brindar apoyo, a todas las personas residentes en Colombia y en sus diferentes 
entes territoriales, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación 
de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de 
los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de 
las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, 
pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. 



 

  

Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el 
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

 

En consecuencia, de lo anterior el Municipio de Segovia tiene la facultad y el deber de trabajar 
articuladamente y con los medios disponibles para garantizar la prestación de los servicios que 
determina la ley buscando la eficiencia, la protección integral del medio ambiente y la salubridad de 
los habitantes del territorio. 
 

En cumplimiento de lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 0734 de 2012, y 

normas concordantes, los estudios previos en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad 

de realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los 

procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

TRAMO VIAL (CRA 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE 

SEGOVIA, ANTIOQUIA” 

 

 

VALOR: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS M.C. ($ 172,295,400.00) 

 

 

FECHA: JULIO DE 2022. 
 

 

1.1.1. UBICACIÓN. 

 
El Municipio de Segovia Antioquia se encuentra situado en el Nordeste del Departamento de 

Antioquia, su cabecera está a 222 km de Medellín (capital del departamento), el municipio de Segovia 

cuenta con un área de 1.231 kilómetros cuadrados, de los cuales los 2,8 kilómetros cuadrados 

pertenecen al área urbana, con el 82,27% de la población con 35.396 habitantes y está conformada 

por 18 barrios, y 1.228,4 kilómetros cuadrados al sector rural, con el 17,73% de la población con una 

población de 6.983 habitantes, conformada por 27 veredas y 1 corregimiento.  

 



 

  

 
Figura 1. Departamento de Antioquia - Localización Municipio de Segovia 

 

1.1.2. SITUACION ACTUAL 

 

El sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Segovia, departamento de Antioquia presenta 

deficiencias en la infraestructura existente, en los componentes de colectores, redes, acometidas, 

entre otros, por lo que no es posible garantizar la buena operación y funcionalidad del mismo, 

adicionalmente, la ausencia de un sistema de recolección de aguas lluvias, contribuye a que en 

algunos sectores se presenten inundaciones por aguas de escorrentía, provenientes de las aguas 

lluvias que se presentan en diferentes períodos del año y rebosamientos de aguas residuales, 

ocasionando contaminación de los cuerpos de agua que rodean el municipio, afectando a la población 

en altos niveles de morbilidad y mortalidad por enfermedades gastrointestinales; además, la 

cobertura del alcantarillado sanitario en la zona urbana, es del 28%, según el Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado-PMAA, actualizado en el año 2017, adicional a esto, la red presenta 



 

  

deterioro en muchos sectores donde ya cumplió su viuda útil,  ya que los materiales se encuentran 

en concreto en mal estado. 

 

1.1.3. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

El municipio de Segovia, en aras de prestar un servicio de alcantarillado de manera eficiente y en 

óptimas condiciones para los habitantes tanto del sector BARRIO SAN BARTOLO - BARRIO 7 DE 

AGOSTO, comprendido en la conexión vial entre ambos barrios y dando cumplimiento al Decreto 302 

del 2000 y a la ley 142 de 1994 se hace necesario complementar las redes sobre este tramo vial de la 

carrera 48, la cual está generando proliferación de vectores y a su vez garantizar que no se ponga en 

riesgo la estabilidad del terreno de la vía y de los predios de la zona de amortiguación a la filtración. 

 

 
 

 
Figura 2.. Localización especifica, tramo de alcantarillado Tramo Vial CRA 48. 

 

 



 

  

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION  

 

Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la existencia del proyecto, 

inscrito en el Banco de Programas y Proyectos en el Municipio de Segovia, e incluye la actividad de 

“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO VIAL 

(CRA 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, 

ANTIOQUIA”. Además, este proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal 

“SOMOS SEGOVIA, GENERANDO CONFIANZA 2020-2023”   

  

El presente Selección Abreviada y el contrato que se derive de la misma, se rigen por los principios 

aplicables de la Constitución Política y por las siguientes normas:    

• Teniendo en cuenta las características del objeto a contratar y la cuantía del servicio, la modalidad de 

selección de contratistas será la SELECCIÓN ABREVIADA, según lo señala el literal b numeral 

2º, artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, Art. 9.2 decreto 0734 de 2012   

• Ley 1150 de 2007 y Decreto reglamentario 734 de 2012.   

• Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la ley 80 de 1993 y 

sus Decretos reglamentarios.   

• Normas pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil en lo no previsto por las 

disposiciones anteriores.   

• Las reglas previstas en los presentes pliegos de condiciones son definitivas.   
 

La ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO VIAL (CRA 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE AGOSTO DEL 

MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.” permite ampliar el acceso al servicio de alcantarillado sanitario, en 

condiciones óptimas y conforme lo ordena la normativa colombiana, lo anterior, con el fin de mejorar la calidad 

del nivel de vida de los habitantes del municipio de Segovia. 

 

La ejecución de esta necesidad básica, encuentra su respaldo jurídico – administrativo en el Acuerdo 
Municipal No. 008 14 de julio de 2020., por medio del cual es aprobado el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Segovia 2020 – 2023 “SOMOS SEGOVIA GENERANDO CONFIANZA”, se priorizaron 
necesidades generando consigo dentro de la línea estratégica 2. Somos Segovia, Generando 
Confianza con el medio ambiente y saneamiento básico, Programa: Agua Potable y saneamiento 
básico. Programa que permite el mejoramiento y ampliación de la cobertura alcantarillado en el 
municipio de Segovia.   
 

NOMBRE DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

“SOMOS SEGOVIA GENERANDO CONFIANZA” 

LINEA ESTRATÉGICA 
Línea Estratégica 2: SOMOS SEGOVIA GENERANDO 
CONFIANZA CON EL MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO. 



 

  

PROGRAMA  
Agua Potable y Saneamiento Básico 
Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

INDICADOR DE PRODUCTO 
4003025 -Servicios de Apoyo para la Construcción de Proyectos de 
Acueductos y Alcantarillados. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE REDES SANITARIAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
SEGOVIA - ANTIOQUIA 

BPIN  2020057360061. 

 
 

3. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRAS O SERVICIOS SEGÚN UNSPSC 

 
Clasificación UNSPSC Descripción 

70131600 Preparación del terreno y del suelo 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72153900 Servicios de preparación de obras de construcción  

77101500 Evaluación de impacto ambiental 

77101600 Planeación ambiental 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
 

4. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR: 

  

El objeto único y primordial del contrato a celebrarse es “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO VIAL (CRA 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE 

AGOSTO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA” 

  

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

  

Las especificaciones técnicas mínimas para dar cumplimiento al objeto único y primordial del contrato 

a celebrarse de “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

TRAMO VIAL (CRA 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE 

SEGOVIA, ANTIOQUIA. “son las siguientes:  



 

  

  

El contratista se compromete a ejecutar las actividades que se estipulen necesarias de común acuerdo 

con el municipio para ejecutar el proyecto objeto del presente contrato bajo su responsabilidad, pero 

con el seguimiento permanente que sobre su adecuado desarrollo realice el supervisor designado por 

el municipio; realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que 

se requieran para cumplir con el objeto del contrato;  suscribir el acta de inicio del contrato  en el 

término establecido; suscribir acta de liquidación , previa terminación del presente contrato y de 

informe final  de ejecución avalado por el supervisor del mismo, y ampliar, prorrogar o modificar las 

garantías en el evento que el contrato lo amerite.  

  

4.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a lo siguiente:   

1. Llevar a cabo las actividades que se detallan en la tabla de Presupuesto General en las 

cantidades señaladas.  

2. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se requieren.  

3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones 

y demás que ordena la ley, de tal forma que la entidad, bajo ningún concepto, tenga que 

asumir responsabilidades por omisiones legales del Contratista o Subcontratista.  

4. Informar oportunamente cualquier falla.  

5. Cumplir con las normas de seguridad indicadas.  

6. Presentar informes sobre las actividades desarrolladas.   

7. Seguir las indicaciones realizadas por el Supervisor.   

8. Mantener una relación de cordialidad y disposición respecto a los requerimientos que se 

hagan en el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta que el mismo requiere contacto 

permanente con el personal de la Alcaldía Municipal.   

9. Cumplir con las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales que le sean 

aplicables de acuerdo con la Ley, lo que hará a la celebración del contrato y cada vez que 

se realice un pago a su favor. Para tal fin deberá allegar la certificación donde conste dicho 

cumplimiento.   

10. Las demás inherentes a la naturaleza de este contrato y que le sean indicadas por el 

supervisor del contrato.  

  

Además, Durante la ejecución del proyecto el contratista se compromete a ejecutar las obras de 

acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato, como:   

a) Llevar a cabo la programación de la ejecución del proyecto tanto en la obra física como 

presupuestal.   



 

  

b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo del contrato, incluyendo toda la 

documentación técnica, a saber, certificación del cumplimiento, póliza de estabilidad de la obra, 

paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, registro fotográfico 

definitivo y demás indicados por el SUPERVISOR.   

c) Manejo Ambiental: El contratista se compromete a realizar y cumplir un plan de manejo 

ambiental, el cual deberá contener actividades en obra, y manejo de materiales sobrantes y/o 

escombros, actividades que deberán ajustarse a la normatividad ambiental municipal, regional 

y nacional.   

d) Medidas Preventivas y Correctivas en la Ejecución de las Obras: EL PROPONENTE se 

compromete con LA ALCALDÍA a tomar medidas preventivas y correctivas, que garanticen el 

normal desarrollo de la ejecución de las obras objeto del contrato que se genere del presente 

proceso.  

e) Equipos y elementos mínimos requeridos: Los equipos y elementos mínimos requeridos para 

la ejecución de las obras deben ser suministrados por el oferente, siendo de su responsabilidad 

el manejo, mantenimiento, reparación y/o dotación y/o sustitución de accesorios. 

Adicionalmente, el oferente favorecido debe comprometerse a dar la garantía de las obras 

ejecutadas y entregadas a la Alcaldía.  

  

PERFIL DEL CONTRATISTA. Para el desarrollo del contrato se requiere contratar una persona 

idónea y con experiencia comprobada en el sector de construcción.  

 

4.3. GENERALIDADES   

  

Todas las especificaciones que a continuación se detallan se refieren a la construcción, instalación y 

montaje de instalaciones hidráulicas y sanitarias. El contratista deberá ceñirse estrictamente a las 

mismas, así como a los planos correspondientes enmarcados en el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado-PMAA. 

  

El constructor garantizará la calidad de su obra y efectuará un control de calidad sobre los materiales 

y cada una de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto del presente. En el momento que 

existan dudas y se requiera corroborar la información se recurrirán a ensayos que verifiquen la calidad 

de la obra con costos imputables al contratista El contratista deberá verificar todas las instalaciones 

y sistemas hidráulicos y sanitarios, capacidad de los equipos, longitudes y dimensiones etc., para 

adecuarlos al servicio y suministro real propuesto En caso de divergencia, cualquiera que ellas 

fueren, entre las especificaciones y los planos, el asunto deberá ser sometido al estudio del 

SUPERVISOR cuyo concepto será definitivo.  

 

Cuando sobre la base de las condiciones de ejecución de las actividades, el Contratista estime 

conveniente alguna modificación a los planos o especificaciones, someterá a la consideración del 

SUPERVISOR los planos y estudios correspondientes.  

 



 

  

Si la modificación fuere aprobada, los planos respectivos quedarán de propiedad de la entidad 

contratante sin costo adicional; en caso de rechazo el contratista se sujetará a los planos y 

especificaciones originales.  

 

De igual forma el contratista se compromete a cumplir con todas disposiciones ambientales 

requeridas para minimizar cualquier impacto ambiental negativos que se pueda producir.  

  

4.3.1. Planos y documentos  
  
Para la ejecución de los trabajos concernientes con las instalaciones hidráulicas y sanitarias y afines, 
el Contratista de estos sistemas se ceñirá a los documentos existentes (Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado-PMAA), cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las 
especificaciones o que se encuentren en para el recibo final de las obras, el contratista hará entrega 
al SUPERVISOR de los planos récord, para su visto bueno. A la vez este último hará entrega a la 
entidad contratante.  
 
Igualmente entregará los documentos como garantías, soportes técnicos para la respectiva operación 
y funcionalidad de la red de alcantarillado.  
  

4.3.2. Personal de contratista  
  
El contratista para la ejecución del proyecto, deberá contar con la dirección técnica de un profesional 
matriculado en la materia, ingeniero sanitario o ingeniero civil con experiencia en construcción de 
redes de alcantarillado, quien dirigirá y atenderá todas las necesidades de la construcción para el 
desarrollo de las distintas fases Técnicas de Trabajo, igualmente coordinará los diferentes aspectos 
de la ejecución de trabajo en coordinación con el SUPERVISOR y hará asistencia técnica en la 
solución de todas las inquietudes que puedan presentarse, así mismo participará de todas aquellas 
reuniones de obras para las cuales se cite.  
 
El contratista mantendrá durante la ejecución de la obra un capataz (Maestro y/o Encargado de obra) 
suficientemente competente y con la experiencia suficiente en obras de construcción de redes de 
alcantarillado para la ejecución de las actividades hidráulicas y sanitarias.  
 

4.3.3. Códigos y reglamentos  
  
Los trabajos e instalaciones deben ser ejecutados con materiales y mano de obra de primera calidad 
y en un todo de acuerdo con las normas y decretos vigentes, ICONTEC 1500, normas RAS 2017 etc.  
Para la ejecución de las actividades, el contratista de los sistemas hidráulicos y sanitarios deberá 
atender reglamentos, códigos vigentes. 
  
 
 



 

  

4.3.4. Instalaciones en general  
  
Redes  
 

La red de alcantarillado utilizara las tuberías de cloruro de polivinilo, de la mejor calidad y que cumplan 
con las exigencias de las normas ICONTEC NTC 1500 Se revisará y probará con agua cada tubo, y 
se chequeará cada accesorio antes de ser instalado, para asegurarse que no presente fugas ni 
defectos de fabricación perjudiciales para el buen funcionamiento.  
 
No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las tuberías y accesorios, con 
ninguna sustancia. Cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrá que ser desmontado 
y cambiado a costa del contratista.  
 
Toda tubería, accesorio y demás, instalado, deberá ser debidamente protegido a fin de prever 
cualquier daño, golpe o rotura debido a las actividades propias de las obras que en el sitio se 
desarrollan. En caso de presentarse dicho inconveniente, el elemento deberá ser desmontado y 
cambiado a costa del contratista.  

  
Red de alcantarillado 
  
Se considerará a las instalaciones o red sanitaria construida en PVC SANITARIA, con los diámetros 
indicados en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado-PMAA y con materiales de buena calidad.  

  
Instalación de tuberías  
  
Se ejecutará esta actividad, de acuerdo a los detalles indicados en los planos de Instalaciones hidro-
sanitarias, serán realizados con el equipo adecuado y el personal especializado a fin de llevar a buen 
término el correcto cumplimiento de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento 
del sistema hidráulico, sanitario. Lluvias etc.  

  
Preparación  
  
Todas las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de 
instalaciones hidro-sanitaria, y se colocará en el sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería 
se instalará en forma que se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni 
para sí mismo.  

 
4.3.5.  Reducciones y pendientes.  

  
Todos los cambios en los diámetros de tubería, uniones y demás, se efectuarán con los accesorios 
técnicamente recomendados y las reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes 
indicadas en los planos de instalación sanitaria.  
 



 

  

Todos los cambios en los diámetros de tubería, uniones y demás se efectuarán con los accesorios 
técnicamente recomendados y las reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes 
indicadas en los planos de instalación sanitaria.  

  
4.3.6. Uniones y accesorios  

  

Para el correcto empalme, las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un pegante 
apropiado, que garantice el sello hermético de la misma. El sistema para unir tubería PVC deberá 
estar basado en las recomendaciones del fabricante, igualmente su sistema de fijación, el cual tendrá 
la verificación del SUPERVISOR.  

  
4.3.7. Estructuras en concreto  

  
Clases de concretos  
  
Concreto simple  

  
Consiste en una mezcla de cemento portland, agua, agregados finos y gruesos, combinados en las 
proporciones adecuadas según la clase de concreto requerida.   
  
Concreto Reforzado  

 

Será el concreto simple de las diferentes clases con los refuerzos de hierro especificados en los planos 

estructurales.  

  

4.3.8. Formaletas y cimbras  
  

Las formaletas deberán diseñarse y construirse con la rigidez necesaria para sostener las cargas del 

concreto efectuadas durante el vaciado, a fin de que no se presenten deflexiones, más allá de 1:250 

de la luz de los elementos, así como no deberán presentarse escapes de mortero para evitar los 

avisperos. Deberán presentar facilidad para el descimbrado a fin de evitar daños a las superficies de 

las estructuras del concreto.  

  

4.3.9. Materiales  

  

Se empleará concreto y acero de las especificaciones contenidas en los planos estructurales.  

 

 
5. VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO 

 

El valor estimado para sufragar los costos de la contratación objeto del proceso de selección, previo 
análisis económico el cual se Consignó en el estudio previo y se determinó en la suma de CIENTO 



 

  

SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.C. ($ 
172,295,400.00). 
 

Tabla 1. FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS OFICIALES 

ÍTEM ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNIT.  VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES    $ 6,902,040.00 

1.1 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y 
NIVELACIÓN DE TUBERÍA. Se utilizará 

personal experto con equipo de precisión. 
Incluye demarcación con pintura, línea de 

trazado, nivelación de tuberías, libretas y 
planos récord digitales. 

día 4.00 $ 649,700.00 $ 2,598,800.00 

1.2 

DESCAPOTE Y LIMPIEZA con e=0.10 a 0.20 

m., medido en sitio.  Incluye: rocería a 
cualquier altura y el desenraice si es necesario, 

cargue, transporte y botada de material vegetal 
sobrante en botaderos oficiales o donde 

indique la Supervisión. 

m2 88.00 $ 8,580.00 $ 755,040.00 

1.3 

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO 

PROVISIONAL CON CINTA PELIGRO, fijada 

postes de 1,5 m., en madera común, fijados a 
canecas de segundo uso de 5 galones, o a 

puntos fijos del área de intervención, 
principalmente para demarcación de senderos 

peatonales. 

ml 82.00 $ 11,600.00 $ 951,200.00 

1.4 

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO 
PROVISIONAL EN TELA ZARÁN verde o 

naranja con una altura de 2,1 m, y estructura 
en larguero común fijado al suelo. Incluye 

suministro, transporte e instalación de los 
elementos, y la excavación manual en 

cualquier material.  Incluye desmonte y retiro al 
terminar la obra. 

ml 140.00 $ 18,550.00 $ 2,597,000.00 

2 DEMOLICIONES    $ 1,557,775.00 

2.1 

DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PLACAS DE 

CONCRETO, con e=0,15/0,20 m. Incluye retiro 

de refuerzo y cualquier tipo de acabado, 
además recuperación de los materiales 

aprovechables. Incluye acarreo interno hasta 
el punto de acopio y cargue de la volqueta. No 

incluye cargue y botada.  

m2 17.50 $ 28,850.00 $ 504,875.00 



 

  

ÍTEM ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNIT.  VR. TOTAL 

2.2 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO de cualquier espesor existentes 
bajo suelo, manual o mecánicamente, de 

cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y 

en cualquier clase de estructura. Incluye retiro 
de refuerzo y cualquier otro tipo de acabado o 

pisos (en losa) e instalaciones embebidas, 
acarreo interno hasta el punto de acopio y 

cargue de la volqueta. No incluye cargue y 
botada.   

m3 1.25 $ 322,640.00 $ 403,300.00 

2.3 

Demolición de escaleras, muros y/o 
estructuras de concreto existentes sobre el 

terreno (franjas de ancho aproximado de 1m y 
espesores menores a 15 cm). Incluye acarreo 

interno hasta el punto de acopio y cargue de la 
volqueta. No incluye cargue y botada.   

m 14.00 $ 24,400.00 $ 341,600.00 

2.4 

Demolición de cajas existente de dimensiones 
hasta 1 x 1. Incluye retiro. Incluye acarreo 

interno de escombros y sobrantes hasta el 
punto de acopio y cargue de la volqueta. No 

incluye cargue y botada.   

un 1.00 $ 308,000.00 $ 308,000.00 

3 EXCAVACIONES Y LLENOS    $ 47,781,515.00 

3.1 

EXCAVACIÓN MANUAL de material 

heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de 
humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas 

de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye 
el almacenamiento y acarreo interno en los 

sitios que indique la interventoría. No incluye la 
botada. 

m3 56.45 $ 33,090.00 $ 1,867,765.00 

3.2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material 

heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de 
humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas 

de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye 
el almacenamiento y acarreo interno en los 

sitios que indique la interventoría. No incluye la 
botada. 

m3 188.15 $ 28,960.00 $ 5,448,824.00 

3.3 

Excavación en roca con cemento demoledor 
no explosivo.  Incluye desembombe.  A 

cualquier profundidad y bajo cualquier grado 
de humedad. Incluye el acarreo interno en los 

sitios que indique la interventoría. No incluye la 
botada. 

m3 3.20 $ 349,590.00 $ 1,118,688.00 



 

  

ÍTEM ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNIT.  VR. TOTAL 

3.4 

Cargue, retiro y botada de material proveniente 

de la excavación y escombros de demolición, 
en el botadero oficial. Incluye el pago del 

derecho de botadero. Su medida será en sitio 

mediante planilla de despacho de viajes. 

m3 380.09 $ 45,640.00 $ 17,347,114.00 

3.5 
Entibado temporal (formaleta madera 1/7 
utilizaciones) 

m3 45.50 $ 36,367.15 $ 1,654,705.00 

3.6 
Entibado permanente (formaleta madera 1/7 
utilizaciones) 

m3 63.70 $ 63,800.00 $ 4,064,060.00 

3.7 

Suministro, transporte y colocación de 

trinchos. El contratista será responsable por 
todos los daños que puedan ocurrir por la 

inadecuada colocación de los trinchos, o la 
ausencia de algún punto que los amerite. La 

ubicación será sugerida por la interventoría. 

m2 14.40  $ 31,200  $ 449,280.00 

3.8 

Llenos en material proveniente de la 

excavación, adecuadamente seleccionado, y 
compactado mecánicamente con rana o 

canguro. 

m3 123.90 $ 25,750.00 $ 3,190,361.00 

3.9 

Suministro, transporte e instalación de Material 

(arena) para cimentación de la tubería. El 

espesor será el resultante de cubrir la tubería 
15 cm por debajo del exterior de la tubería y 15 

cm por encima del exterior de la tubería. 
Incluye compactación y todo lo necesario para 

su correcta colocación y funcionamiento. 

m3 14.48 $ 97,300.00 $ 1,408,418.00 

3.10 

Llenos con material de préstamo en limo, 

compactados mecánicamente, hasta nivel de 

subbase. 

m3 74.34 $ 79,200.00 $ 5,887,609.00 

3.11 

Llenos con material de préstamo en arenilla, 

compactado mecánicamente hasta obtener 
una densidad del 95% de la máxima obtenida 

en el ensayo del Proctor modificado.  

m3 24.78 $ 122,740.00 $ 3,041,436.00 

3.12 

Suministro, transporte e instalación de Base 

granular clase B, reacomodado con medios 
mecánicos y compactado al 98% mínimo del 

Proctor modificado. 

m3 12.39 $ 185,900.00 $ 2,303,255.00 

4 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    $ 41,902,710.00 

4.1 

Suministro, transporte y colocación de 
CONCRETO de 4000 Psi, para LOSA 

INFERIOR de cilindro de acuerdo a la 
especificación técnica ET-AS-ME08-21, norma 

EPM. De Diámetro 1.70 y espesor 0.20. Y todo 
lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento.  

m3 1.00 $ 789,400.00 $ 789,400.00 



 

  

ÍTEM ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNIT.  VR. TOTAL 

4.2 

Suministro, transporte y colocación de 

CILINDRO PARA MH de diámetro 1.20 m 
prefabricado. Incluye la protección, transporte 

interno y todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento. Normas EPM, 
NC_AS_IL02_06. Incluye peldaños en acero 

5/8" corrugado de acuerdo a las distancias, 
longitudes recomendadas en la norma 

NC_AS_IL02_06 

un 3.00 $ 730,260.00 $ 2,190,780.00 

4.3 

Construcción de cilindro para Manhol, de 1,20 

m., vaciado en sitio.  Incluye formaleta interna 
y externa, y el acero de refuerzo, y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento. 

un 1.00 $ 825,000.00 $ 825,000.00 

4.4 

Construcción de BASE Y CAÑUELA para 

tuberías entre 8" y 12", en concreto de 4000 
Psi para cámara de inspección pagada por 

unidad, para MH diámetro 1,20m 

un 4.00 $ 471,900.00 $ 1,887,600.00 

4.5 

Suministro, transporte e instalación de CONO 

PREFABRICADO CONCÉNTRICO en 

concreto de 21 Mpa para cámara de 

inspección de diámetro 1,2 m., con h=0,75 m. 
Norma NTC 3789. 

un 4.00 $ 634,950.00 $ 2,539,800.00 

4.6 

Suministro, transporte e instalación de 
CUELLO Y TAPA para cámara de inspección 

prefabricada. De acuerdo NC_AS_IL02_06 y 
todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

un 4.00 $ 600,940.00 $ 2,403,760.00 

4.7 

Suministro, transporte e instalación de 
TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con DIÁMETRO 

DE 8". Incluye suministro y transporte de los 
materiales, bocas, accesorios, acondicionador 

de superficie y adhesivo Novafort y todos los 
elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. La excavación, 
encamado, atraques y los llenos se pagarán en 

su ítem respectivo.  

m 44.00 $ 90,020.00 $ 3,960,880.00 

4.8 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con DIÁMETRO 
DE 10". Incluye suministro y transporte de los 

materiales, bocas, accesorios, acondicionador 
de superficie y adhesivo Novafort y todos los 

elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. La excavación, 

encamado, atraques y los llenos se pagarán en 
su ítem respectivo.  

m 66.00 $ 116,670.00 $ 7,700,220.00 



 

  

ÍTEM ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNIT.  VR. TOTAL 

4.9 

Suministro, transporte e instalación de 

TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con DIÁMETRO 
DE 12". Incluye suministro y transporte de los 

materiales, bocas, accesorios, acondicionador 

de superficie y adhesivo Novafort y todos los 
elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. La excavación, 
encamado, atraques y los llenos se pagarán en 

su ítem respectivo.  

m 110.00 $ 152,825.00 $ 16,810,750.00 

4.10 
Construcción de cajas de inspección tipo 1 en 
concreto de 21 MPa vaciadas en el sitio, 

incluye tapa. 

un 2.00 $ 657,080.00 $ 1,314,160.00 

4.11 

Construcción de cajas de inspección tipo 2 en 

concreto de 21 MPa vaciadas en el sitio, 
incluye tapa. 

m 2.00 $ 740,180.00 $ 1,480,360.00 

5 DOMICILIARIAS Y COMPLEMENTARIAS    $ 19,874,660.00 

5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA 

YEE 12x6. Para conexión entre las cajas de 
inspección y la red alcantarillado. 

un 12.00 $ 297,700.00 $ 3,572,400.00 

5.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC 6". Para unir las cajas de inspección y el 

accesorio SILLA YEE. 

m 36.00 $ 78,300.00 $ 2,818,800.00 

5.3 

CAJA DE EMPALME PERDIDA DE 
0,40M*0,40M INCLUYE TAPA ANGULO  

11/2"x1/8". base y cañuela. Reforzada con 
malla electrosoldada M-084 (grafil 4mm, 

0,15x0,15 m). 

un 12.00 $ 434,090.00 $ 5,209,080.00 

5.4 

Conexión del domicilio a las cajas de 

inspección. Incluye emboquillado, accesorios y 
tubería de PVC 6". Incluye soldadura PVC, 

Limpiador, estopa y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 12.00 $ 50,080.00 $ 600,960.00 

5.5 

CAJA DE INSPECCIÓN 0,80M*0,80M 

INCLUYE TAPA ANGULO  11/2"x1/8". Base y 
cañuela. Reforzada con malla electrosoldada 

M-084 (grafil 4mm, 0,15x0,15 m). 

un 4.00 $ 833,905.00 $ 3,335,620.00 

5.6 

Estructuras en concreto de 210 Mpa, para 

entregas de agua (cabezotes, disipadores, 
aletas, dados, bloques de apoyo, etc.) y 

reparación de andenes. Incluye acero de 
refuerzo, formaleta, y todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. 

m3 3.50 $ 920,000.00 $ 3,220,000.00 

5.7 

Suministro, transporte y colocación de 

Concreto f'c = 140kg/cm2, para empotramiento 

de tuberías por profundidad 

m3 2.30 $ 486,000.00 $ 1,117,800.00 



 

  

ÍTEM ACTIVIDAD UN. CANT. VR. UNIT.  VR. TOTAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA $ 118,018,700.00 

ADMINISTRACIÓN 38.00% $ 44,847,106.00 

UTILIDAD 5.00% $ 5,900,935.00 

P.S.A. - P.M.T. - S.S.T. $ 2,305,500.00 

PAPSO $ 1,223,159.00 

TOTAL COSTOS DE OBRA $ 172,295,400.00 

 

  

6. FORMA DE PAGO 

 
No habrá ocasión de anticipo o pago anticipado. 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de actividades, 
de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del 
contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato con el acta 
de recibo final, recibida a satisfacción por la supervisión. La Entidad hará las retenciones a que haya 
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a 
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
 

7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
Para el presente proyecto, si llegase a celebrarse, las obligaciones se pagarán con las siguientes 
apropiaciones presupuestales: 
 

CDP No. Fecha Rubro Valor 

00450 18/04/2022 2.3.2.02.02.005 $ 172.295.400 

TOTAL $ 172.295.400 



 

  

 
 

8. ANALISIS TÉCNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 

  

El valor estimado del contrato de obra es de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.C. ($172.295.400), A.U. INCLUIDO, calculado 
en base a las cantidades de obra y el presupuesto oficial para estimar el valor del contrato, el cual pagará 
al Contratista, se basó en consultar los precios en el mercado, las cuales deben ser controladas y 
supervisadas por personal idóneo que garantice el equilibrio económico, además se verifica los precios 
con otros entes públicos del del departamento de Antioquia. 
  

En los análisis del precio unitario se consideraron el valor de los equipos, herramientas, materiales, 

desperdicios, transportes internos y externos, informes, mano de obra y sus prestaciones sociales, 

AU del contratista y en general, todos los costos necesarios para ejecutar la actividad.  

  

 

9. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 

Tabla 2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

OBJETO: 

“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

TRAMO VIAL (CRA 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE AGOSTO DEL 

MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.”  

PLAZO O 

DURACIÓN: 

El plazo de este contrato es de dos (2) meses, contado a partir del acta de iniciación, 

previo perfeccionamiento y legalización del contrato. No obstante, podrá prorrogarse 

por escrito y de mutuo acuerdo entre las partes sin ser superior al tiempo inicial 

pactado.  

LUGAR DE 

EJECUCIÓN: 
Se tendrá como lugar de ejecución el Municipio de Segovia-Antioquia.  

FORMA DE PAGO 

SUGERIDA: 

Se pagará mediante actas parciales de ejecución del contrato, para los desembolsos 

deberá acreditar mediante certificación que se encuentra al día en pago de sus 

obligaciones al sistema de seguridad social integral, conforme a lo establecido en el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002.  

INDEMNIDAD: 

Por virtud de lo consagrado en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, en el 

contrato deberá incluirse una cláusula de indemnidad consistente en: El 

CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al ente territorial de cualquier 

reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.  

  

 

 

 

 



 

  

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Por tratarse de una obra civil y por el monto del mismo, de acuerdo al Artículo 2° “De la modalidad de 
selección”, literal 2 de la ley 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015, el presente proceso corresponde 
a una Selección Abreviada de Menor cuantía.  
 
 

11. LIMITACIÓN A MIPYMES 

 
Dando aplicación al Decreto 1082 de 2015 en sus artículos Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias 
limitadas a Mipyme, con domicilio en el Departamento de Antioquía, y que este No supera el umbral 
según lo contemplado en dicho decreto, el presente proceso será susceptible de limitación a Mipymes. 

 

 
 

11.1. Documentación a presentar para la Inscripción Manifestación de interés del proceso. 

 
Para personas Jurídicas: carta de autorización del proponente, (en caso de requerirla), copia del 
certificado de existencia y copia de Cédula del representante legal y Para Personas Naturales: Carta de 
autorización del proponente, (en caso de requerirla), copia de la cédula de ciudadanía.  
 
No se recibirán manifestaciones de interés entregadas por otro medio distinto al antes anotado. 
 
Para Los consorcios, uniones temporales o asociación permitidas por la ley; Carta de autorización 
del representante Legal y copia de cédula de ciudadanía del representante legal, además deberán 
indicar el nombre de la asociación y los nombres de los integrantes.  
 
Sin el cumplimiento de los requisitos anteriores, no se inscribirá el oferente.  
 
 

12.  REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES JURÍDICOS (CUMPLE / NO CUMPLE) 

 
Podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas directamente, nacionales 
o extranjeras, o a través de consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social se relacione con el 



 

  

objeto del presente proceso de selección que no se encuentren incursas en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. 

El proponente deberá aportar la siguiente documentación: 

1 Carta de presentación de la Propuesta 

2 Certificado de cumplimiento de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales 

3 Garantía de Seriedad de la Propuesta 

4 Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente y/o Registro Mercantil. 

5 Autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General (si lo requiere) 

6 Documento de conformación del consorcio o de la Unión temporal 

7 Registro Único de Proponentes 

8 Registro único Tributario: Los proponentes deberán adjuntar junto con su propuesta el 
Registro único tributario emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

9 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 

10 Libreta Militar (Persona Natural) 

11 Boletín de responsables Fiscales 

12 Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-
SIRI-vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación 

13 Certificado de Antecedentes Judiciales 

14 Consulta RNMC Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 

15 Formato de autorización para verificación de delitos sexuales 

16 Certificado de verificación de delitos sexuales 

 
13. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 

 
CAPACIDAD FINANCIERA (CF): 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 
de 2015, según corresponda, de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera será 
objeto de verificación a todos los proponentes, sin calificarse por cuanto no es factor de comparación 
de las ofertas. 
 
Para la verificación de los indicadores financieros, los proponentes deberán aportar el Certificado de 
Registro Único de Proponentes vigente y en firme.  
 
La información financiera de los proponentes deberá presentarse con fecha 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior (2020). Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta 
al 31 de diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente, sin perjuicio 



 

  

de la obligación de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, deberán aportar la información para verificar 
su capacidad financiera (estados financieros o equivalentes legales), presentando certificación firmada 
por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-
expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los estados 
financieros, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la 
Junta Central de Contadores de Colombia. 
 
Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra forma 
de asociación, se calcularán para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de 
participación y se sumarán para obtener cada indicador. 
 
El Municipio de Segovia si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información 
adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 
 
Indicadores de capacidad financiera.  
 

Índice Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 10% 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 20% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 10% 

 
Cuando el proponente no tenga en su contabilidad, la cuenta de pasivo corriente (es decir que su valor 
se a cero), cuyo resultado daría indeterminado, se podrá habilitar en el requisito, siempre que el activo 
corriente sea positivo 
 
Cuando el proponente no tenga en su contabilidad, la cuenta de gasto de intereses, (es decir que su 
valor sea cero), cuyo resultado daría indeterminado, se podrá habilitar en el requisito, siempre que la 
utilidad operacional sea positiva. 
 
Para el caso uniones temporales consorcios o cualquier otra modalidad de asociación permitida por la 
ley; se calculará como la suma de los índices Financieros de cada integrante multiplicado por el 
porcentaje de participación. 
 
 
LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  
 
Para verificar el cumplimiento se tomará la información que aparezca en el RUP. la información de la 
capacidad Organizacional de los proponentes deberá presentarse con fecha 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior (2020). 



 

  

 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la Capacidad 
Organizacional, se calculará para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de 
participación y se sumarán para obtener cada indicador. 
 
Indicadores de capacidad organizacional.  
 

Índice Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.15 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.15 

 
 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, deberán aportar la información para verificar 
su capacidad financiera (estados financieros o equivalentes legales), presentando certificación firmada 
por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-
expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los estados 
financieros, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la 
Junta Central de Contadores de Colombia. 
 
Para el caso uniones temporales consorcios o cualquier otra modalidad de asociación permitida por la 
ley; se calculará como la suma de los índices de la capacidad organizacional de cada integrante 
multiplicado por el porcentaje de participación. 
 
De conformidad con el Decreto 579 de 31 de mayo de 2021, los proponentes que presenten su 
RUP actualizado y en el cual, la respectiva Cámara de Comercio, exponga sus estados e 
indicadores financieros y organizacionales de los últimos tres (3) años, aquellos serán 
evaluado con los mejores indicadores financieros según dicho reporte. 
 
 

14. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO 

 
CAPACIDAD RESIDUAL (CR) 

 
Se tendrá en cuenta lo contemplado en el Decreto 791 del 22 de abril de 2014 y la Guía para 
determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública (versión 1), de Colombia Compra Eficiente: 
 

Capacidad Residual del Proceso = (presupuesto oficial) – (anticipo %) 
El proponente deberá cumplir con una capacidad residual mayor o igual a la del proceso, de lo 
contrario se considera no admisible, y su propuesta será rechazada y no se tendrá en cuenta 
para su calificación. 
 



 

  

 
15. FACTOR DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

15.1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
El contratista deberá reportar en el Anexo No. 8, al menos dos (2) y máximo cuatro (4) contratos, cuyos 
objetos se relacionen con el objeto a contratar (construcción, manteamiento y/o instalación de sistemas 
de evacuación de aguas residuales -saneamiento básico-, construcción de redes de aguas lluvias, 
instalación de tuberías, construcción de sumideros, canales, box coulvert, etc), que sumados superen 
1,5 veces del presupuesto oficial del presente proceso, y que se encuentren inscritos en el RUP; 
clasificados en al menos cinco (5) de los siguientes códigos UNSPSC: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

70131600 Preparación del terreno y del suelo 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72153900 Servicios de preparación de obras de construcción  

77101500 Evaluación de impacto ambiental 

77101600 Planeación ambiental 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
Los contratos que se usen por su alcance, y no por su objeto, se deberá probar con el acta de 
liquidación y/o el acta de cantidades finalmente ejecutadas, los valores de los ítems específicos 
relacionados con la presente contratación.  No se tendrá en cuenta el valor total del contrato. 
 

15.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA. 
 
Adicional a los contratos anteriores presentados en el Anexo No. 8, el oferente deberá acreditar con 
máximo dos (2) certificados expedidos por contratante público o privado, que dentro de su alcance u 
objeto se contemple la construcción, mantenimiento, mejoramiento, adecuación y/o reparación de 
alcantarillados urbanos (instalación de tubería) y que se encuentre registrado en al menos siete (7) 
de los códigos UNSPSC de la tabla anterior, y se haya ejecutado por un valor mayor o igual a 1,5 
veces el P.O. expresado en SMMLV. 
 
Si el proponente cumple con lo anterior se considerará ADMISIBLE, de lo contrario se considerará 
NO ADMISIBLE. 



 

  

 
Para efectos de la experiencia acreditada no se aceptarán subcontratos, ni concesiones. 
 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o 
subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la 
controlante, ni viceversa. 
 
La experiencia del proponente deberá acreditarse en el RUP y mediante certificaciones expedidas por 
el respectivo contratante (para verificar el objeto del contrato), que contenga, como mínimo, la 
siguiente información:  

 nombre del Contratante 

 nombre del Contratista 

 número y objeto del contrato 

 valor 

 plazo de ejecución 

 descripción y alcance del proyecto 

 fechas de iniciación y de terminación 

 Códigos UNSPSC 

 porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal. 

 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información 
que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 
aquella que esté demostrada.  
 
 

16.  FACTORES A CALIFICAR 

 
Para la evaluación de la propuesta el comité evaluador realizará la revisión y verificación de la 
información de los documentos solicitados en el pliego de condiciones y solicitará las aclaraciones 
solo en caso de requerirse, para lo cual, el proponente dispone del tiempo en días hábiles, solicitados 
por la administración y contados a partir de la notificación, en caso de no dar respuesta, la propuesta 
será rechazada.  
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos anteriores, se procederá a calificar las propuestas que 
hayan resultado ADMISIBLES, de acuerdo a los siguientes factores:  
 
La evaluación se realizará de conformidad con las siguientes reglas: 
 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

Estímulo a la Industria Nacional 100 



 

  

Factor de Calidad 390 

Vinculación Personal con Discapacidad 10 

Oferta Económica 500 

 
 

16.1. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100) PUNTOS 

 
De conformidad con lo consagrado en el Artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo 
puntaje a los proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante legal, 
que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional.  
 
El porcentaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

i. Cuando la propuesta válida oferte bienes y servicios nacionales 100%, en lo referente al objeto 
de este proceso de selección, se asignarán 100 puntos. 

ii. Cuando la propuesta válida oferte bienes y servicios Nacionales y extranjeros, se asignará 50 
puntos 

iii. Cuando la propuesta válida oferte bienes y servicios extranjeros 100%, obtendrá 0 puntos 
 

 

16.2. FACTOR DE CALIDAD. 390 PUNTOS. 

 
16.2.1 Cumplimiento en contratos anteriores. (100 Puntos) 
Se asignará máximo cien (100) puntos al Proponente que, por la efectiva prestación del servicio en 
contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones. 
 
Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido 
impuestas dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, el puntaje 
será cero (0): 
 
El proponente deberá diligenciar y firmar el formato que se anexa "Relación de multas y sanciones", 
establecido por el municipio, donde se indicarán las multas y las sanciones que le hayan sido 
ejecutoriadas durante los últimos tres (3) años por incumplimiento en el desarrollo de otros contratos, 
contados a partir de la apertura de la presente contratación. En el caso de los consorcios o uniones 
temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir con esta exigencia.  
 
El Municipio se reserva la facultad de verificar la información suministrada por el proponente.  No 
presentar este documento no inhabilita la propuesta, pero si es insubsanable. 
 
La Entidad se sujeta cabalmente a lo establecido en el ARTICULO 58 DE LA LEY No. 2195 DE 2022 
(enero 18); “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE 



 

  

TRANSPARENCIA, PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

 
ARTÍCULO 58.  REDUCCION DE PUNTA.JE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.  Las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que 
adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) 
del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde 
únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas 
en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 

PARAGRAFO primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones 
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

PARAGRAFO segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin 
perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
 

 
16.2.2 Equipo profesional Mínimo. (100 Puntos) 
El oferente deberá comprometerse a vincular a su equipo de trabajo, los siguientes profesionales: 
 

Director - Residente de Obra. Dedicación 50%.  (40 puntos) 
El profesional ofrecido para el cargo de Director-Residente de Obra debe acreditar Mínimo de diez 
(10) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matricula profesional vigente 
con título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario con su respectivo certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios en el ejercicio de su profesión. Así mismo, deberá acreditar una 
experiencia especifica de tres (3) certificados donde conste su participación como Director y/o 
Residente de obra o interventoría en proyectos cuyo objeto y/o alcance incluya la construcción de 
redes de alcantarillado. 
 

Residente Socio Ambiental. Dedicación 50%.  (30 puntos) 
El profesional ofrecido para el cargo de Residente Socio Ambiental debe acreditar título de Profesional 
o Tecnólogo en áreas sociales y/o ambientales, con matrícula profesional vigente y su respectivo 
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios en el ejercicio de su profesión. Deberá aportar al 
menos dos (2) certificados de haber participado como profesional Social, o Ambiental, o Socio 
Ambiental en proyectos de obra pública o privada, cuyo objeto y/o alcance se relacione con el presente 
proceso. 
 

Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Dedicación 50%.  (30 puntos) 
El profesional ofrecido para el cargo de Tecnólogo SISO debe acreditar título de Profesional o 
Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional o SST, con matrícula profesional vigente y su 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#0


 

  

respectivo certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios en el ejercicio de su profesión. Deberá 
aportar al menos dos (2) certificados de haber participado como profesional SISO y/o SST en 
proyectos de obra pública o privada, cuyo objeto y/o alcance se relacione con el presente proceso. 
 
No diligenciar el formato de Compromiso del Equipo Profesional Mínimo para la ejecución de la obra, 
otorga cero (0) puntos y es insubsanable. 
 
16.2.3 Plan de Manejo Social y Ambiental. (120 Puntos) 
El oferente deberá presentar un Plan de Manejo Social y Ambiental, aplicado al proyecto que nos 
ocupa.   
 
La Entidad evaluará su pertinencia en la medida en que este plan esté sujeto a la satisfacción de la 
necesidad específica, al cual se le asignará un puntaje de hasta máximo ciento veinte puntos.  
 
Los profesionales que pongan en ejecución e implementación este Plan, serán con cargo al contratista, 
y en la dedicación mínima necesaria para dar cumplimiento a lo ofertado. 
 
16.2.4 Propuesta técnica de Calidad en Capacidad Logística, Operativa y Administrativa para 

el Proyecto. (70 puntos) 
El oferente deberá presentar una propuesta técnica de calidad en capacidad logística, operativa y 
administrativa para el proyecto, que le permita ejecutar la obra en el menor tiempo posible y con las 
condiciones de calidad que se requiere, aplicado al proyecto que nos ocupa.   
 
La Entidad evaluará su pertinencia en la medida en que este plan esté sujeto a la satisfacción de la 
necesidad específica, al cual se le asignará un puntaje de hasta máximo ochenta puntos.  
 
Los profesionales que pongan en ejecución e implementación este Plan, serán con cargo al 
contratista, y en la dedicación mínima necesaria para dar cumplimiento a lo ofertado. 
 
 

16.3 VINCULACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD. 10 PUNTOS. 

 
El oferente deberá presentar el certificado del ministerio de trabajo de contar con personal 
discapacitado vinculado a su nómina, en cuyo caso le serán asignados diez puntos.  De no presentar 
este documento, se le asignarán cero puntos. 
 
Para el caso de formas asociativas, basta con que uno de sus integrantes allegue dicho documento, 
el cual deberá encontrarse vigente, y se deberá aportar los documentos necesarios que así lo prueben, 
como la seguridad social y documento de identidad de la o las personas vinculadas. 
 
 

16.4 FACTOR PRECIO-PROPUESTA ECONÓMICA. (500) PUNTOS  

 



 

  

Los proponentes deberán presentar el valor de la propuesta ajustada al peso. Para el cálculo de este 
factor, inicialmente se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 
 
El precio base se determinará de la siguiente forma: 
La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará un máximo de quinientos (500) puntos 
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 
 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos 
que se nombran a continuación: 
 

Número Método 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta 

3 Media geométrica con presupuesto oficial 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 
su sitio web https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819), del día hábil siguiente al día de 
cierre del presente proceso. 
 
Si el cierre del proceso, por cronograma establecido automáticamente por SECOP II, se establece 
para una hora posterior a las 3:00 p.m., se tomará como TRM la del segundo día hábil posterior al 
cierre del proceso. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número 

De 0.00 a 0.24 1 

De 0.25 a 0.49 2 

De 0.50 a 0.74 3 

De 0.75 a 0.99 4 

 
16.4.1 Media Aritmética  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
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https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

  

 
 
 
Donde,  
 
X = Media aritmética. 
xi = Valor total corregido de la propuesta i  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:   
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Donde, 
 
X =   Media aritmética   
Vi =   Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 
i    =   Número de propuesta  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.   
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
 
16.4.2 Media Aritmética Alta  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida 
de más alta y el promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
Donde,   
 
XA =   Media aritmética alta 

2

max XV
X A


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Vmax =   Valor total corregido de la propuesta más alta 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
Donde,  
 
XA = Media aritmética alta   
Vi   = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i  
i     = Número de propuesta  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en 
la fórmula de ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
 
16.4.3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso o módulo de acuerdo al siguiente 
cuadro:  
 

Número de ofertas 
(n) 

Número de veces en la q se 
incluye el presupuesto oficial 

(nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

 
Y así sucesivamente por cada tres Ofertas válidas, se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
proceso o módulo.  
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Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 
a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula:  
 

)(
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Donde,   
 
Gpo =  Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv   =  Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)  

n    =   Número de Ofertas económicas válidas  

PO =  Presupuesto oficial del proceso  

Pi   =   Valor de la propuesta económica corregida del Proponente i  

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante 
el siguiente procedimiento:  
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Donde,  
 
Gpo =   Media geométrica con presupuesto oficial  

Vi   =    Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 

i     =    Número de propuesta.  

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor 
de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
 
16.4.4 Menor Valor  
 
Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y 
se procederá a la ponderación.  



 

  

 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Donde,   
 
VMIN =   Menor valor de las Ofertas válidas   
Vi     =    Valor total corregido de cada una de las Ofertas i  
i      =    Número de propuesta  
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, 
como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje.  
 
 
Análisis de Riesgo y forma de mitigarlo 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el Municipio no 
advierte causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores 
pactados en el contrato durante todo el término de su vigencia. 
 
 

17. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el Municipio no 
advierte causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores 
pactados en el contrato durante todo el término de su vigencia. 

 

17.1. DEFINICIÓN DE IMPACTO 
 
El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato para el 
municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no 
deseadas. 
 



 

  

La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos deseados y si 
esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluación de impacto también permite 
examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas. 
 
Los riesgos anteriormente descritos deben ser asumidos por el contratista. Con el fin de prevenir 
posibles incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el cumplimiento, así mismo se 
considera pertinente establecer la cláusula penal como sanción y estimación anticipada de perjuicios 
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Finalmente, en caso de que se materialice un 
riesgo, para mitigar el impacto o consecuencias de éste, se considera pertinente la implementación 
de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley. 

 

17.2. TIPOS DE RIESGOS: 
 
- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre 
otros. 

- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales 
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o 
insuficientes.  

- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 

- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato.  

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. 

- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 
de monitoreo y control, entre otras.  

- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de 
datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 
ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

- Riesgos COVID 19. Son los derivados de la no observancia de los medios y medidas de 
bioseguridad dispuestos a nivel nacional para prevenir el COVID 19. 



 

  

 

17.3. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un análisis del riesgo 
y la forma de mitigarlo.  
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de 
Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto 
y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta 
los controles existentes y el contexto de los mismos.  
 
Matriz de riesgos 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 
El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de 
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; 
moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la 
siguiente tabla:  
 
Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo 

 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 
Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia 
o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación. 
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Ocurre cuando se presentan demoras por 
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17.4. Forma de mitigarlo 
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18. SUPERVISIÓN 
 

La ejecución del contrato contará con una supervisión que será ejercida directamente por el Municipio 
de Segovia, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS; 
ingeniero Fernando Antonio Velásquez Ramírez, actual Secretario de Despacho, o quien haga sus 
veces para estos efectos, adscrito a la planta de cargos de la administración municipal; en todo caso 
ejercerá las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo establecido en los parágrafos 2 y 3 
del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
  

 
19. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la entidad verificó en la página web del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, que la 
contratación a realizar no se encuentra cobijado por un Acuerdo Comercial. 
 
Lo anterior fundamentados en las excepciones que establece la normativa en el numeral 14 del Anexo 
4: Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales 
 



 

  

 
 
 

 
El presente proceso estará sometido a Mipymes en los términos del decreto 1082/2015 
 
 

20. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimento de las obligaciones surgidas 
del contrato y los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. 
 
Es por ese mandato legal que se justifica la exigencia legal de las garantías a los oferentes que 
participen en el proceso de escogencia del contratista que prestara el servicio requerido. El mismo 
texto legal expresa la necesidad que el gobierno nacional mediante reglamento señale los criterios 
que seguirán las entidades para la exigencia de las garantías, las clases y niveles de amparo de los 
contratos, así como los casos en que, por las características y complejidad del contrato a celebrar, la 
garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgo relativos a la ejecución del 
respectivo. 
 

 En razón de la naturaleza del Objeto del contrato y la cuantía se establecen como garantías 
destinadas a amparar los perjuicios de naturalezas contractuales o extracontractuales, 
derivadas del incumplimiento del contrato y exigibles al oferente seleccionado las siguientes: 

 
Garantía de seriedad de la propuesta para Entidades Estatales y comprobante de pago de la 
prima.) Decreto 1082/2015 
 
El proponente debe acompañar a su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de 



 

  

Seriedad de la misma, que contenga o evidencie, ya sea en el cuerpo del documento respectivo o 
mediante recibo anexo, el comprobante de pago de la prima.  Es decir, el oferente deberá allegar con 
el amparo la constancia de pago de la póliza con indicación clara de la fecha en que fue cancelada, 
sin que sea dable allegar pagos posteriores a la fecha límite de constitución y entrega de esta 
 
Cualquier inconsistencia en la presentación de la póliza podrá ser subsanada dentro del día hábil 
siguiente a solicitud del Municipio. Una vez vencido este término sin que se haya corregido la póliza, 
será causal de RECHAZO de la oferta. 
 
Para la constitución de la Garantía de Seriedad, el proponente deberá observar los requisitos exigidos 
a continuación: 
 
Expedición de la garantía: La Garantía de Seriedad podrá ser expedida por una Compañía de 
Seguros legalmente establecida en el país, o podrá constar en una garantía bancaria expedida por el 
representante legal de dicha Municipio legalmente establecida en Colombia. 
 
Beneficiario de la garantía: La garantía de seriedad debe establecer como beneficiario al Municipio 
de Segovia identificado con NIT.890.981 391-2, y al proponente como tomador y afianzado de la 
misma. 
 
Cubrimiento de la garantía: La Garantía de Seriedad se debe constituir para responder por el 
cumplimiento oportuno por parte del oferente de las obligaciones establecidas en el pliego de 
condiciones, así como de las estipulaciones y especificaciones contenidas en la propuesta que 
ampara y, en especial, las de suscribir el contrato en las condiciones exigidas y adelantar todos los 
trámites a su cargo que conduzcan a hacer legalmente posible su celebración y ejecución. 
 
En virtud de lo anterior, el Municipio hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento 
en que el proponente no suscriba oportunamente el contrato que se le adjudique, o no se allane a 
cumplir las obligaciones de constituir la garantía única, o cancelar los derechos de publicación dentro 
de los términos estipulados para el efecto. 
 
En caso que la propuesta sea presentada en consorcio o en unión temporal, el Municipio podrá 
reclamar y demandar de uno o de todos, como lo prefiera, el monto total de la garantía de seriedad 
de la propuesta. 
 
Monto de la garantía: El proponente deberá constituir una garantía de seriedad equivalente al diez 
por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado. 
 
Vigencia de la garantía: La vigencia de la garantía de seriedad deberá ser de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta. En todo caso, los proponentes 
se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de selección y, a quien resulte favorecido, hasta 
la constitución de la garantía única del contrato producto de este proceso. 
El proponente deberá ampliar la vigencia del amparo en el caso de presentarse prórrogas en los 
plazos de la contratación, de la adjudicación, o de la suscripción del contrato según sea el caso, no 



 

  

cubiertas con la vigencia inicial. 
 
La no aceptación de la prórroga a la garantía por el término señalado, o el no hacerlo oportunamente, 
es señal inequívoca para el Municipio de la voluntad de abandonar el proceso de contratación y, en 
consecuencia, para todos los efectos y etapas contractuales, se rechazará la propuesta. 
 
Cuando se trate de garantía bancaria, ésta contendrá el siguiente texto: “La presente garantía será 
pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución 
administrativa que declare el incumplimiento por parte del proponente”. 
 
Devolución de la garantía: La Garantía de Seriedad de la propuesta les será devuelta al (os) 
proponente(s) calificado (s) que no resulte (n) favorecido(s) con la adjudicación una vez se produzca 
esta o, eventualmente, una vez se les comunique el acto administrativo que declare desierta la 
contratación. 
 
En el caso que el proponente constituya la Garantía de Seriedad de la propuesta por un valor inferior 
al solicitado o su vigencia no cubra el término estipulado por el Municipio, o exista error en el nombre 
del afianzado o del beneficiario, el Municipio de Segovia solicitará su corrección. Si el proponente no 
cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro del término fijado para ello, el Municipio 
se abstendrá de considerar la oferta, bajo el entendido que la misma no ofrece la seriedad exigida en 
el pliego de condiciones. 
 
De igual forma, el CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO DE SEGOVIA, 
una Garantía Única, con una compañía de seguros legalmente establecida en el país, que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante la vida 
y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos: 
 
EL contratista se compromete a constituir una garantía que ampare los siguientes riesgos:  
 
a) De cumplimiento general del contrato por un valor equivalente al (20%) del valor total del mismo 
con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más.   
 
b). Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución 
del respectivo contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, con 
una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.  
 
c). Estabilidad y calidad de la obra por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del valor final 
de las obras, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo 
Definitivo de la Obra.   
 
d) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, Con base en las determinaciones 
del decreto 1082/2015, se establece la cuantía de este amparo en la suma de (200 SMLMV) por el 
término de ejecución del contrato.  
 



 

  

EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas cuando por razón de las 
modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. 
 
Es requisito para iniciar la ejecución del contrato la aprobación por parte del Municipio de las 
GARANTÍAS debidamente constituidas en todos sus amparos 
 
El Municipio y/o conveniente, deberá adoptar y mantener las disposiciones que garantices el 
cumplimiento de las normas y salud en el trabajo por parte de los proveedores, trabajadores 
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o 
subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
 
 
 
 
 
JUAN DAVID PATIÑO OSPINA 
Secretario de Infraestructura y servicios públicos 
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