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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PARA LA INSTALACION DE TANQUES DE
OBJETO A CONTRATAR RESERVA EN EL AREA DE COCINA-
COMEDOR DE LAS SEDES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

ASPECTOS LEGALES

A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucién Politica de Colombia prevé en el articulo 1° que “Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general. En su articulo 2° consagra que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacién de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural
de la nacién...".

Adicionalmente, el articulo 209 de la Constitucion Politica idem, que “la funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad™.

El articulo 44 de la Constitucién Politica consagra que los derechos de los nifios, nifias y
adolescentes son de caracter fundamental, especial y prevalente. En este sentido, establece
entre otros, los siguientes derechos: la vida, la integridad fisica, la salud, la seguridad social, la
alimentacién equilibrada, el cuidado, el amor, y el acceso a la educacion, igualmente, impone
que la Familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligacién de asistir y proteger al nifio para
garantizar su desarrollo arménico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, con
prevalencia de estos sobre los derechos de los demas.

Por su parte en el articulo 311 de la CPC reza que “al Municipio como entidad fundamental de
la divisién politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”.

De igual forma en el articulo 334 de la constitucion establece que la direccion general de la
economia estara a cargo del Estado. este intervendra, por mandato de la ley, en la explotacién
de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccién, distribucién, utilizacion y
consumo de los bienes, y en los servicios publicos y privados, para racionalizar la economia
con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucién equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente sano. Dicho
marco de sostenibilidad fiscal debera fungir como instrumento para alcanzar de manera
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto publico social
sera prioritario.
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1.2. Los Referentes Legales.

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificado este Gltimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, ademas en concordancia con
la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario la
elaboracion y suscripcion de un estudio previo que estara conformado por los documentos
definitivos que serviran de soporte para la elaboracién y ejecucion de la contratacion.

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, establecen
que los municipios determinaran con claridad la mision, propésito y metas de cada una de sus
dependencias ¢ entidades; definiran al ciudadano como centro de su actuacién dentro de un
enfoque de excelencia en la prestacion de sus servicios y establecera rigurosos sistemas de
control de resultados y evaluacion de programas y proyectos.

Ley 115 de 1994 en su Articulo 4°. “Calidad y cubrimiento del servicio” consagra que le
corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educacion y
promover el acceso al servicio publico educativo, y es responsabilidad de la Nacién
y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado debera atender en forma
permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educacidn;
especialmente velara por la cualificacién y formacion de los educadores, la promocion docente,
los recursos y métodos educativos, la innovacion e investigacién educativa, la orientacién
educativa y profesional, la inspeccion y evaluacién del proceso educativo.

El articulo 7° de la Ley 715 de 2001, establece las competencias de los Municipios certificados,
es asi como a |la Secretaria de Educacion le corresponde organizar la prestacion y administrar
el servicio educativo en su jurisdiccion.

Los recursos para educacion del Sistema General de Participaciones, de acuerdo a lo
establecido por la Ley 715 de 2001, son transferidos a las entidades territoriales certificadas
con el fin de garantizar la adecuada prestacion del servicio educativo. En orden de prioridad,
estos deben ser destinados para el pago de personal docente y administrativo de las
instituciones educativas, construccion de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios
publicos y funcionamiento de las instituciones educativas.

La Resolucion No. 2864 del 12 de diciembre de 2002, el Ministerio de Educaciéon Nacional
otorgd la certificacion al municipio de Fusagasuga, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 715 de 2001.

La Resolucion 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el articulo 126 del Decreto Ley 018 de
2012 y se dictan otras disposiciones” donde se menciona que los sitios donde se realice
operaciones de preparacion de alimentos deben contar con un tanque de almacenamiento de
agua segun lo versa el Titulo I capitulo | de la misma resolucion.

Mediante el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Educacién y se compilé la normativa vigente expedida por el Gobierno Nacional
mediante las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la
Constitucion Palitica al presidente de la Republica para la cumplida ejecucion de las leyes.

La Resolucién 777 de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades econémicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de
bioseguridad para la ejecucion de estas”, en la cual a través de su articulo N° 4, establece
“PARAGRAFO 3. El servicio educativo en educacién inicial, preescolar, basica y media debe
prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de alimentacion escolar, transporte y
actividades curriculares complementarias. Los aforos estaran determinados por la capacidad
que tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuacion de los espacios abiertos
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cerrados respetando el distanciamiento minimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad
definidas en el anexo que hace parte integral de la presente resolucion.

De igual en articulo N° 5 de la misma Resoluciéon 777 de 2021 establece el Retorno a las
actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. Las Secretarias de
Educacion de las entidades territoriales certificadas organizaran e retorno a las actividades
academicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y
personal de apoyo logistico que haya recibido el esquema completo de vacunacion.

Directiva N° 05 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educacién Nacional, por medio del
cual se establecen las Orientaciones para el regreso seguro a la prestacién del servicio
educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

La Administracion Municipal debera garantizar el correcto funcionamiento de la Administracion
Municipal y sus dependencias, con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el
Acuerdo No. 100 -02.01-05 de 2020, aprobado por el concejo municipal, mediante el cual se
adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Fusagasugé, "CON LA FUERZA DE LA GENTE".
En efecto, se requiere el mejoramiento de la infraestructura fisica de las Instituciones Educativas

Municipales, en sus sedes principales y anexas, localizadas en el sector urbano y rural del
municipio de Fusagasuga.

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

SECTOR: Educacion.

PROGRAMA: “Educacion para construir el futuro de la Gente”.

OBJETIVO: Garantizar el derecho de la educacion para los nifios, nifias y adolescentes,
jévenes y adultos por medio de la prestacion del servicio, cobertura, permanencia y
gestion territorial.

META 672: Mantener en funcionamiento 13 Instituciones Educativas

PRODUCTO: Servicio de acondicionamiento de Instituciones Educativas

INDICADOR: Nimero de Instituciones Educativas en funcionamiento.

META 703: mejorar 20 sedes educativas.

PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada.

INDICADOR: Numero de sedes educativas mejoradas.

1.4. Justificacion de la Necesidad

En observancia a la normativo sanitaria vigente Resolucion 2674 de 2013, todos los sitios donde
se realice operaciones de preparacion de alimentos deben contar con un tanque de
almacenamiento de agua segun lo versa el Titulo Il capitulo | numeral 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 35.3 y
3.5.4 con ciertas condiciones segln dicha resolucién:

'3.5. El establecimiento debe disponer de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad
suficiente para un dia de trabajo, garantizando la potabilidad de la misma. La construccion y el
material de dicho tanque se realizara conforme a lo establecido en las normas sanitarias vigentes
y debera cumplir con los siguientes requisitos:

3.5.1. Los pisos, paredes y tapas deben estar construidos con materiales que no generen
sustancias o contaminantes téxicos, deben ser resistentes, no porosos, impermeables, no
absorbentes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfeccion.

3.5.2. Debe ser de facil acceso para limpieza y desinfeccién periddica segun lo establecido en
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el plan de saneamiento.

3.5.3. Debe garantizar proteccion total contra el acceso de animales, cuerpos extrafios ©
contaminacion por aguas lluvias.

3.5.4. Deben estar debidamente identificado e indicada su capacidad.”

Por lo anterior, se requiere garantizar la infraestructura sanitaria adecuada mediante la
instalacion de tanques de almacenamiento de agua en las cocinas de las sedes educativas
donde se preste el servicio del Programa de Alimentacién Escolar — PAE

1.5. Conclusién

Consecuencia de lo anterior descrito, es necesario adelantar el proceso de contratacion para
ejecutar las obras de mejoramiento de la infraestructura fisica de las Instituciones Educativas
Municipales con el fin de instalar y poner en funcionamiento los tanques de reservas en las areas
de las cocinas-comedores escolares localizadas en el sector urbano y rural del municipio de

Fusagasuga.
2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.
2.1. TIPO DE CONTRATO Obra Publica

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PARA LA INSTALACION DE TANQUES DE
2.2. OBJETO RESERVA EN EL AREA DE COCINA-COMEDOR
DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

El lugar de ejecucion del contrato sera cada una de
las sedes fisicas de las Instituciones Educativas
Municipales, localizadas en el sector urbano y rural
del municipio de Fusagasuga, que a continuacion
se mencionan:

IEM Manuel Humberto Cardenas Vélez en su sede
Antonia Santos, IEM Accion Comunal en sus
sedes el Lucero, Gustavo Vega, Manuela Beltran y
sede principal, IEM Campestre Nuevo Horizonte
2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL en su sede el Placer, IEM Francisco José de|
CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA Caldas en su sede principal, IEM Eben-Ezer en sus
sedes Jaime Garzén, Hernmando Cérdenas,
Refugio Infantii y sede principal, IEM Carlos
Lozano y Lozano en sus sedes la Tulipana, Jardin
Infantil La Tulipana y Potosi, IEM Teodoro Aya
Villaveces en sus sedes Viena, Cucharal Alto,
Camilo Torres y sede principal, IEM Luis Carlos
Galan Sarmiento en su sede de Bachillerato, IEM
Técnico Industrial en sus sedes Sauces y General
Santander, |IEM José Celestino Mutis en sus sedes
Fusacatan, Yira Castro, Comuneros y Macarena.

El plazo estimado para la ejecucion del contrato es
de CUATRO (4) MESES, contados a partir del acta
Y de inicio entre el contratista y los supervisores. El
2.4. PLAZO DE EJECUCION contrato se entiende perfeccionado con la firma de
las partes. Para su ejecucién se requerird de la
aprobacion de las garantias si a ello hubiere lugar
y la expedicion del registro presupuestal.
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La vigencia del contrato sera igual al término de
ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacion de sanciones al
contratista y/o a la liquidacion del contrato.

Para todos los efectos legales derivados de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, se entenderd que el domicilio
contractual es el Municipio de Fusagasuga.

El presupuesto oficial estimado para |la
contratacion asciende a la suma de
TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA
2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO |CORRIENTE ($ 323.748.052,00). Incluye IVA y
demas impuestos de ley, el cual esta respaldado
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
que se adjunta al presente estudio, expedido por la
Direccion de Presupuesto del Municipio de
Fusagasuga.

El valor del contrato sera cancelado al contratista
de la siguiente manera:

a) El ochenta por ciento (80%) del valor del
contrato Mediante pagos parciales de acuerdo
a las cantidades de obra ejecutadas dentro del
término de ejecucion del contrato, previa
presentacion del informe de actividades al
supervisor del contrato, memorias de
cantidades de obra, la presentacion de los
informes de avance del contratista, Ila
presentacion de los documentos idéneos que
acrediten el cumplimiento del pago a los
sistemas de seguridad social en salud y
pension y de los demas documentos
correspondientes.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

b) Un pago final correspondiente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato previo
suscripcién del acta de Recibo y Entrega Final
ha satisfacciéon suscrita con visto bueno por
parte del supervisor, asi como, previa
suscripcion del acta de liquidacion.

Mediante pagos parciales de acuerdo a las
cantidades de obra ejecutadas dentro del término
de ejecucion del contrato, previa presentacion del
informe de actividades al supervisor del contrato,

El Municipio de Fusagasuga, efectuara las
deducciones a que haya lugar sobre cada pago de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion
vigente sobre la materia. Los pagos seran
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cancelados al contratista en la Secretaria de
Hacienda, por el sistema automatico de pago.

Los pagos se realizaran previa presentacién de la
certificacién de cumplimiento dada por el
supervisor del contrato.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y
similares que se deriven de la ejecucién del
contrato, de conformidad con |la Ley Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

LA SUPERVISION estara a cargo del Secretario
de Infraestructura Ingeniero OSCAR FABIAN
ESPINEL MANRIQUE, o quien haga sus veces y
de la Secretaria de Educacion Dra. LUZ FANY
LOPEZ VARGAS, o quien haga sus veces. Para el
efecto las obligaciones son las siguientes:

1. Certificar la idoneidad del Contratista cuando
haya lugar.

2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y
de las obligaciones contraidas por las partes.

3. Elaborar informe de ejecucién remitiéndolo de
manera oportuna a las instancias
correspondientes.

4. Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o
recibido a satisfaccion del objeto contractual, con
el fin de proceder al pago contractual
correspondiente.

5. Verificar al momento de certificar el
cumplimiento del objeto contractual, el
cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones con los sistemas de salud y
pensiones en los porcentajes de ley.

6. Impulsar el tramite de los pagos a favor del
contratista en los términos establecidos para tales
efectos.

7. Informar oportunamente sobre cualquier
irregularidad e incumplimiento que se presente en
la ejecucion del Contrato.

8. Solicitar oportunamente las adiciones ©
modificaciones al contrato, cuando sea
procedente.

9. Las demas establecidas en los Art. 82, 83 y 84

de la Ley 1474 de 2011.

2.8. CARACTERiSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR
(ESPECIFICACIONES TECNICAS) — FICHA TECNICA)

De conformidad con la necesidad de la Secretaria de Educacion del Municipio de Fusagasuga, |
se dan a conocer las especificaciones y los requerimientos técnicos minimos de los servicios
que se pretenden adquirir; los cuales son requisito obligatorio que debera cumplir el proponente. |

El presente contrato se encuentra ubicado de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082 |
de 2015, y esta decodificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) con el tercer nivel como a continuacién se indica. .
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Segmentos Familia Clase Nombre
72 10 15 Servicios De Apoyo Para La Construccion
Servicios de mantenimiento y reparacion de
2 10 33 infraestructura.
81 10 15 Ingenieria civil y Arquitectura

Asi las cosas, las actividades principales que se deben desarrollar para el logro del objeto del
contrato se realizaran las siguientes actividades, las cuales se describen a continuacién:

ITEM

ITEM | ccu

DESCRIPCION

UND

ESPECIFICACION TECNICAS

PRELIMINARES

1.1 1.41

LOCALIZACION Y REPLANTEO
DE CIMIENTOS CON
ELEMENTOS DE PRESICION

M2

Este item se refiere a ubicar y marcar en el terreno o
superficie de construccion los ejes principales, paralelos
y perpendiculares sefnalados en el plano del proyecto,
asi como los linderos del mismo. También hace parte la
localizacién y replanteo de las redes sanitarias y
eléctricas.

1.2 1.8

CERCA EN TELA VERDE H =
210 M

ML

La zona a intervenir debera aislarse completamente. por
lo que el Contratista construira un cerramiento
provisional con los materiales descritos en el APU,
delimitando las areas de obra, patios de materiales y
areas de almacenamiento en el predio; Durante la
ejecucién de la obra el Contratista deberd estar
pendiente del mantenimientc y reparacion del
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en
6ptimas condiciones. Dicho cerramiento tendra un solo
acceso, salvo en aquellos casos en que el supervisor o
Interventor autorice accesos adicionales de doble
batiente por donde ingresara la maquinaria, vehiculos y
el personal (siempre y cuando no interfiera con el
desarrollo de las actividades constructivas o del
funcionamiento normal del parque en las zonas que no
seran intervenidas). El tamafio de dicha puerta sera
determinado por el Contratista con el aval del Supervisor
o Interventor, teniendo en cuenta la maniobrabilidad,
necesidades y requerimientos de |a obra,

1.3 16,5

EXCAVACION MANUAL EN
CONGLOMERADQ H=0.0-2.0 M
{INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR DE 5
KM}

M3

Esta actividad comprende toda remocién de materiales
térreos o pétreos in situ con una densidad mayor, con el
fin de permitir la adecuacién del terreno, El material de
las excavaciones deberd depositarse evitando
obstaculizar |a entrada a |a obra u ocupar la via pablica
mientras es cargado en las volquetas para su retiro, En
los casos en que el material excavado y seleccionado
pueda ser utilizado en la configuracién y nivelacion del
terreno, la Supervision y/o Interventoria permitira al
Contratista dejar el material necesario cerca del sitio del
relleno. No obstante, el Contratista deberd cumplir con
los parametros indicados por el Supervisién yio
Interventor. El movimiento de este material no
representara sobre acarreos, por consiguiente, la
entidad no aceptara ningln tipo de cobro por este
concepto. El perfilado del fondo y las paredes de la
excavacion tambien se hard manualmente, respetando
las cotas y dimensiones indicadas en los planos, y
detalles, 0 segln las indicaciones. En los casos en los
que la profundidad de la excavacion sea mayor a 1,00,
se deberan instalar protecciones del tipo que indique el
estudio de suelos o la Supervision.
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1.4

429

T

BASE EN CONCRETO POBRE
1500 PSI

M3

Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las
excavacicnes con el fin de proteger el piso de
cimentacidn y el refuerzo de cualquier tipo de
contaminacién ¢ alteracién de las condiciones naturales
del terreno. Espesor capa de concreto de limpieza
recomendada, de 0.05 ms, y se refiere a un concreto
1500 psi.

1.5

44

CONCRETO CICLOPEO 2000
PSI, 40% RAJON

M3

Este item se refiere a la colocacion ce la cimentacion
compuesta por un concreto simple en cuya masa se
incorporan grandes piedras o bloques que no contiene
armadura.

1.8

28

ZAPATAS EN CONCRETO 3500
PSl

M3

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y
colocacidon de concreto para zapatas, estas se
encuentran en la parte inferior de las columnas y sokre
la cota del terreno firme indicada por el estudio de
suelos y los planos estructurales. Sus dimensicnes y
armadura corresponden a las estipuladas en los planos
y s construirdn en concreto premezclado 0 en sitio de
fc = 3.000 PSI, incluye vibrado, el cual debera realizarse
adecuadamente para asegurar su resistencia, y no en
exceso para evitar la salida de lechada de cemento y el
curado.

1.7

18,7

RELLENO CON MATERIAL DEL
SITIO COMPACTADO
MECANICAMENTE

M3

Este item se refiere a la seleccidn, transporte interno,
disposicion, conformacién y compactacién mecénica
por capas, de los materiales autorizados por la
supervision yfo interventoria para la realizacién del
relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o
también para la ejecucion de terraplenes, cuyas
fundaciones e instalaciones subterraneas hayan sido
previamente revisadas y aprobadas por |la supervision.

1.8

2,7

VIGA DE AMARRE
CONCRETO 3500 PSI

EN

M3

Este item se refiere a elaboracion de las vigas que
enlazan las celumnas a nivel de cimentacion. En el caso
de cimentacién en concreto ciclépeo, las vigas se ubican
sobre el cimiento y se construyen en concreto y se
refuerzan con el hierro indicadc en los planos
estructurales de cimentacién.

1.9

43

COLUMNAS 3500 PSI

M3

Se refiere |a presente especificacion z las columnas en
concreto reforzado (3500 psi), que conforman la
estructura del Proyecto. Se construiran de acuerdo a los
Planos Estructurales, cuidando de conservar elementos
perfectamente plomades y alineados entre si,
respetando las caras fijas predominantes en el proyecto
arquitecténico y dentro de las tolerancias permitidas por
la norma NSR 10,

4,26

VIGA AEREA 3500 PSI

M3

Se refiere el presente item a la ejecucion las vigas
aéreas en concreto reforzado (3500 psi). incluidas en el
proyecto. Se construiréan de acuerdo a los Planos
Estructurales, cuidando de conservar elementes
perfectamente alineados y horizontales, respetande los
bordes de placa establecidos en el Proyecto
Arquitectdnico. En el desarrollo de la coordinacion
técnica del estudio de estructura. los espesores de
enchapes han sido descontados, produciendo las cotas
definitivas del borde de vigas. Se deberan consultar los
Planos Arquitecténicos. El concreto y al refuerzo deben
cumplir en su calidad, manejo y colocacién cen la norma
NSR 10.

422

ACERO FIGURADO &0000 PSI

KG

Este item se refiere al suministro, corte, figuracion,
amarre y colocacién del refuerzo de acero de 60000 PSI
para los elementos en concreto reforzado segin las
indicaciones que contienen los planos. De conformidad
con lo indicado en las Normas Colombianas de Disefo
y Construccidn Sismo Resistente, las normas técnicas
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vigentes y las instrucciones de la Supervision.

1.12

46

ENTREPISO LAMINA
COLABORANTE 3", CAL 22,
H=12 CM,INCL. MALLA DE
REFUERZO, CONCRETO DE
3500 PSI

M2

Este item se refiere a la elaboracion de placas de
entrepiso de acuerdo con la ubicacion que determina los
planos arquitecténicos y estructurales, con laminas
colaborantes de 3", incluye malla de refuerzo la cual se
debe colocar con traslapos segin indicaciones
estructurales y con concreto de 3500 PSI, dichas
actividades deben ser aprobadas por la supervision yfo
interventeria, con el fin de garantizar que no se van a
presentar inconvenientes.

11,13

NIPLE PASAMUROQ 2"

UN

Este item se refiere al suministro e instalaciéon de niple
pasa muros 2", Esta actividad de instalaciones se hara
de acuerdo con los planos hidraulicos y a los detalles
arquitecténicos.

1.14

8,11

MORTERO
IMPERMEABILIZADO
ARENA LAVADA DE PENA

13

M3

Este item se refiere a la aplicacion del acabado liso
impermeabilizado sobre las superficies de mamposteria o
realizar reparaciones locativas con una o varias capas de
mezcla de arena lavada fina, cemento y aditivo
impermeabilizado, llamada mortero impermeabilizante, y
cuyo fin es el de emparejar y evitar las humedades por
filtraciones de agua sobre la superficie que va a recibir un
tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras;
dandole asi mayor resistencia y estabilidad a los muros.
Este proceso también es llamado revoque o repello el
cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos
generados, de acuerdo con los planos arquitecténicos, en
las especificaciones particulares o por la supervisién.

7,36

MEMBRANA IMPERMEABLE
PARA CUBIERTA, TRES
CAPAS

M2

Este item se refiere al suministro e Instalacion de
membrana impemmeable para cubierta, tres capas, segln
localizacion  especificada dentro de los Planos
Arquitectonicos y de Detalle, esta actividad se dehera
realizar cuando las condicicnes del clima lo permitan, de
igual manera la superficie a impermeabilizar debera estar
limpia, sin rastros de materiales suspendidos, no pedran
presentar fisuras, grietas, en caso de que se presenten
humedades u otras afectaciones quimicas, se deberan
eliminar antes de realizar la actividad .

APU

TANQUE PLASTICO
ELEVADO 2000 LITROS,
INCLUYE ACCESORIOS E
INSTALACION.)

UN

Este item se refiers a la instalacién de tanque incluyendo
accesorios, registros y tuberias de conexién y desague.
Estas instalaciones se hardn de acuerdoc con planos
hidraulicos y a los detalles arquitectonicos; el montaje de
tanques se hara con tuberia PVC y accesorios de 1"

11,30

BAJANTE AGUAS LLUVIAS
PVC 3"

ML

Este item se refiere al suministro e instalacién de tuberia
de aguas lluvia en PVC de 3°. donde lo requiere segin
planos hidraulicos o indicaciones de la supervisid.

1.18

11,37

REGISTRO 3/4"

UN

Este item se refiere al suministro e instalacion de registre
que controla el paso de agua a las tuberias y aparatos
sanitario y de cocina, Estas instalaciones se hara de
acuerdo con los planos hidraulicos y a los detalles
arquitecténicos; el montaje de registro se hara con vélvula
de bola de 3/4",

11,16

PUNTO HIDRAULICO
P/PARAL 1/2"

PVC-

UN

Este item se refiere a la instalacion de punto hidraulico
incluyendo accesorios y tuberias. Estas instalaciones se
haran de acuerdo con los planos hidraulicos y a los
detalles arquitectonicos; el montaje de punto hidraulico se
hara con tuberia potable de 1/2".

1.20

ESCALERA METALICA L=
400 ML CON BARANDA
(INCLUYE INSTALACION,

UN

Este item se refiere a la elaboracidn e instalacion de
escaleras verticales fijas o escaleras tipo gato, para

Pagina 9 de 54
FO-GJ-015 V4




ESTUDIOS PREVIOS

Espacio exclusivo para el rotulo de
radicacion

PROCESO GESTION JURIDICA

Al corvestar cite Radcads .2022.10534 |d: 180278 '|
Fclics: 54 Fechar 2022-06-22 10:35:42
Anexos: 1 MECIO MAGNETICO, 1 MEDIC MAGNETICD {

Codigo: FO-GJ-002

Contratacion

Elaboro: Direccion de

Remilaata. DIRECCION DE CCHTRATACICON
Destnatario: IRECCICN CE CORTRATACION

Version: 4

Reviso: Director de
Contratacion

Pagina 10 de 54

calidad

Aprobdé: Comité técnico de

PINTURA Y ELEMENTOS DE
FIJACION).

acceder a los tangues altos.
Caracteristicas y especificaciones técnicas

« Material de trames, peldanos, travesanos,
rieles y pasamanos en tuberia metélica
cuadrada o redonda segun el caso 1" x 1"
calibre 14 0 16

« Baranda en tuberia cuadrada ¢ redonda 1"
x 1" calibre 18

+ Soportes a pared y anclajes a pared fijos o

regulables sujetos mediante soldadura o

remaches.

Escaleras con ganchos, telescépicas o fijos.

Anchura Util peldafio: 400 mm

Anchura total escalera; 450 mm

Distancia entre peldarios: 300 mm

Distancia maxima entre arcos: 1000 mm

Distancia méxima entre escuadras de

fijacion: 2000 mm

Soldadura 6018

* Pintura anticorresiva
Pintura esmalte

® & & & 0 0

.

121 [APU

BOMBA PRESURIZADORA DE
AGUA, 1/3 HP, INCLUYE
(PUNTO ELECTRICO,
APARATO Y DEMAS
CONEXIONES NECESARIAS
PARA SU FUNCIONAMIENTO)

UN

Este item se refiere a la instalacién de una bomba
Presurizadora de 1/3 HP, con Control Electrénico, en los
sitios acordados con la supervisidn

Informacion técnica

Flujo maximo: 25 Limin

Altura maxima: @ m

Flujo maximo; 25 L/min

Presion gjustable: 11 m

Didmetro entrada/salida: 72" NPT

Presién minima de entrada: 0,72 psi

Presién maxima: 15 psi

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de
descanso, Maximo diario 6 horas

Dimensiones (Base x Altura x Fondo) 14 x 23 x 11 cm
Peso: 3kg

122 |APU

BOMBA PRESURIZADORA DE
AGUA, 1 HP, INCLUYE (PUNTO
ELECTRICQO, APARATO Y
DEMAS CONEXIONES
NECESARIAS PARA SU
FUNCIONAMIENTOQ)

UN

Este item se refiere a la instalacion de una Bomba
Presurizadora de 1 HP, con Control Electronico, en los
sitos acordados con la supervision.

Informacion Técnica

Potencia 1 HP (750 W)

Flujo maximo 38 m

Alfura maxima 53 Limin

Maxima profundidad de succion 8 m

Presién méxima 54 PSI

Diametro de Entrada / Salida 1" NPT

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20
minutes de descanso. Maximo diario § heras
Tensién /Frecuencia 127 V/ €0 Hz

Corriente 6.6 A

Velocidad 3450 r/min

Dimensiones (Base x Altura x Fondo) 25 x 36
X 34 cm

Motor Eléctrico cerrado con ventilacién
externa y bobinas de cobre para mayor
durabilidad
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Impuisor Plastico

Protector térmico Protege la bomba de danos
causados por el funcicnamiento en seco
Capacitor De trabajo continuo

Cubierta De aluminio para mayor resistencia a
la corrosion

Control Electrénico automatico

La administracion Municipal requiere contratar una persona natural o juridica, que realice las
obras relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura fisica de las Instituciones
Educativas Municipales, en sus sedes principales y anexas, localizadas en el sector urbano y
rural del municipio de Fusagasuga.

Es indispensable el cumplimiento de la normativa vigente como la NSR 10 y demas normas
técnicas complementarias con el fin de garantizar la correcta ejecucién de la obra; ademas se
deberan hacer todas aquellas actividades que se requieran para salvo guardar la integridad de
los bienes inmuebles aledanos al lugar del proyecto.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

El municipio de Fusagasuga se reserva la facultad de rechazar el material y las obras objeto del
proceso, si a su juicio, no retne las condiciones ni las garantias de calidad solicitadas.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

De acuerdo a lo anterior el Municipio verificara el cumplimiento de las especificaciones .Si se
presentaran modificaciones o imprevistos, el contratista debera suministrar la informacion
pertinente a la secretaria de Infraestructura y a la Secretaria de Educacion a fin de dar solucién,
y sera responsable el contratista, de realizar planos récord de todas las actividades modificadas.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION:

1. DISPOSICIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

a) El transporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos
establecidos en la Resolucion No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente; la cual regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de
construccion, de demolicidn y de capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

b) Se prohibe la disposicién o abandono de los residuos sobres las vias o en predios de
terceros sin autorizacion.

c) El Supervisor verificara que el contratista instale la respectiva senalizacién en el lugar del
proyecto, con el fin de evitar accidentes.

d) Las actividades de las obras estaran sujetas a seguimiento y control por parte de las
Secretarias de Infraestructura y Educacion del Municipio.

e) El contratista informaré a las Secretarias de Infraestructura y Educacion del Municipio,
de manera inmediata, cualquier afectaciéon o degradacién ambiental causada por la
ejecucion del proyecto y adicionalmente notificar previamente y por escrito cualquier
modificacion que implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluacién y
aprobacion.
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f) El contratista sera responsable por cualquier deterioro y/o dafno ambiental en el area de

construccidén del proyecto causado directamente o por el personal a cargo y debera tomar
las medidas necesarias para corregir, compensar y mitigar los impactos causados.

g) Los supervisores del proyecto deberan requerir la realizacion de los analisis de
laboratorio y realizacion de ensayos de laboratorio de tipo técnico {cuando la obra a
ejecutar |o requiera).

h) El contratista debera constatar y exigir a sus proveedores de materiales de construccion
(cantera, de rio) las licencias y permisos de explotacién y aprovechamiento expedidos
por la Autoridad Ambiental Competente.

i) El contratista debera garantizar el adecuado drenaje de |las aguas lluvias y de escorrentia
en todas las zonas del proyecto, evitando asi acumulacién de agua, que provocarian
dificultades en la ejecucion de las diferentes actividades. Los costos generados por la
afectacién de las aguas lluvias a excavaciones, rellenos, construcciones y demas, seran
asumidos por el contratista. El MUNICIPIO DE FUSAGASUGA no reconocera pago por
aparte por las actividades a desarrollar para el adecuado manejo de las aguas lluvias y
de escorrentia en la zona del proyecto, durante la ejecucion del mismo.

2 OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra, estara a cargo del contratista la construccion de cercas,
oficinas, bodegas, talleres y en general todas las instalaciones provisionales que se requieran
con ocasion de las labores a desarrollar.

El contratista dispondra de las obras previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes, o
zonas necesarias para construir instalaciones, estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
con ocasién del cierre o interrupcion del transito en las vias publicas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, se requiera |a
intervencién o desplazamiento de redes de servicios publicos, canales de desagile, etc. Durante
la ejecucién del contrato, debera observar las leyes y reglamentos del Ministerio de Proteccion
Social, relativos a la salud ocupacional y seguridad industrial, y tomar las debidas precauciones
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de obra, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal.

Al finalizar la obra, el contratista debera retirar todas las obras provisionales y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden, en que las encontré.

3. MATERIALES:

Los materiales, suministros y deméas elementos que deban utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto para el que
se destinan. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, esta debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de los costos deberan incluirse en el valor de
la propuesta.

El proponente favorecido se obliga a disponer oportunamente de todos los materiales y
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suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El Municipio no aceptara
ningun reclamo del Contratista, con relacién a los costos, plazos, falta o escasez de materiales
o insumos, ya que le corresponde al Contratista programar sus compras con la debida
antelacion.

En caso de que el contratista adquiera los materiales de construccion, agregados peétreos,
asfalto, concreto, etc., a terceros, o que el material sobrante producido en |a obra se ubique en
zonas de disposicibn manejadas por terceros, éste debera verificar los correspondientes
permisos yfo autorizaciones ambientales, de conformidad con |la normatividad vigente,
documentacion que debera ser entregada a |a Interventoria para su revisiéon y aprobacién previo
al inicio de la intervencion. Todos los costos de acarreo de materiales deberan considerarse en
la propuesta, ya que el contrato se desarrollara por el sistema de precio global fijo y no habra
lugar al pago de ningn concepto adicional.

4. EQUIPOS:

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en |la obra y en cada frente de trabajo
el equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad,
condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas,
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes
a la puesta en operacion del equipo debera considerarse en el valor de su propuesta.

El contratista se obliga a suministrar equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo
adecuados, en buen estado y apropiados para cada trabajo o actividad los cuales revisara
periddicamente, y siempre que se detecte un dafo o deterioro ordenara de inmediato la
reparacion o la reposicion si fuera necesario.

El contratista sélo permitirda que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean
operados por personal calificado y autorizado. Todos los equipos, maquinas, herramientas e
implementos de trabajo deberan estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y
senales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

La maquinaria que |a obra requiera solamente podra ser operada por personal debidamente
calificado y autorizado por el contratista quien debera atender todas las instrucciones de los
supervisores. La totalidad del equipo mecanico debera inspeccionarse periddicamente y siempre
que se detecten maquinas con desperfectos seran sefaladas con prohibicion de manejo. El
unico movimiento autorizado sera aquél que se requiera para su reparacion.

Todo equipo de traccion deberd ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. Las
diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento.

El contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas
requeridas para cada trabajo especifico en perfecto estado y todas las escaleras, andamios,
diferenciales, poleas, grilletes, cuerdas, cables, eslingas, bloques, palancas, laminas, tablones
y demas accesorios necesarios para cada trabajo, de la calidad y en la cantidad requerida para
que el trabajo se pueda realizar con seguridad minimizando el riesgo de accidente.

Todas las escaleras, andamios, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de las
excavaciones que sirvan de acceso al personal deberan estar protegidos por barandillas o

pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos deberan ser
pintadas de color amarillo.

Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los tres (3) m, otro trabajador
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debera sujetarlas o dejar las firmemente aseguradas. En los lugares expuestos al transito debera
permanecer un ayudante al pie de la escalera. No se aceptaran escaleras con peldafios rotos o
listones rajados. Las escaleras metalicas o con refuerzo metélico estan prohibidas cerca de
circuitos energizados.

Cuando se trabaje en lugares a una altura considerable nunca se deberan lanzar herramientas
o materiales. Es obligatorio utilizar porta-herramientas, cuerda, o llevarlas personalmente y
asegurarlas o guardarlas en bolsas para evitar que se zafen o desprendan. Las herramientas
deberan ser utilizadas para las funciones propias para las cuales fueron disefiadas y no deberan
manipularse para hacer funciones propias de otras herramientas.

5. PERSONAL.:

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a |la obligacién de mantener durante la
ejecucién del contrato y hasta |la entrega total de las obras a satisfaccion del Municipio, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros —
mano de obra no calificada - que se requieran.

Una vez el Municipio apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante
la ejecucién del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante el Municipio, para su evaluacion y posterior autorizacién. En caso de aprobarse el cambio
por parte del Municipio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o superior categoria
que el exigido para el médulo correspondiente.

6. CANTIDADES DE OBRA:

Las cantidades de obra del presupuesto oficial, son aproximadas y estan calculadas con base
en los presupuestos presentados por las Instituciones Educativas Municipales y podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato producto de ésta licitacién publica y el Contratista esta obligado a
ejecutarlas. Ver Anexo No 1 Presupuesto de Obra.

7. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, deben ejecutarse dentro del
alcance y condiciones originales del contrato y de las cuales ya se tiene pactado precio unitario.
Las mayores cantidades de obra que surjan en el desarrollo del contrato, deberan ser ejecutadas
por el Contratista a los precios unitarios inicialmente pactados las cuales deberan ser de|
conocimiento y aprobacion por parte de los supervisores, mediante concepto técnico, con el fin
de poder suscribir la correspondiente acta de aprobacién de mayores y menores cantidades de |
obra.

8. iITEMS NO PREVISTOS

Se consideraran como obras no previstas aquellas actividades de construccién no contempladas
inicialmente en el formulario de cantidades de obra y precios unitarios, consideradas necesarias
para el desarrollo del proyecto y que son resultade de una especificacion técnica de
recomendacién en obra. Su valor sera propuesto por el contratista, revisado y visado con visto
bueno de los supervisores del proyecto.

Para efectos de la composicién del valor de los items adicionales, el valor del insumo sera el
menor valor expresado ya sea en el Analisis de Precios Unitarios o en el listado de precios de
insumos basicos, los cuales se encuentran sujetos a revision, tomando como referencia los
precios registrados en la lista de precios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
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Para aquellas obras no previstas que tengan componentes que no se encuentren en la lista de
insumos basicos o cartilla de precios de referencia de la Gobernacién de Cundinamarca, para
efectos de determinar el monto de las obras a compensar, su precio sera acordado entre los
supervisores y el Contratista, con base en los precios vigentes en el mercado. En caso de
presentarse discrepancias en la definicién del precio, éste sera determinado por el Municipio.
Sin embargo las obras o actividades adicionales requeridas no previstas para el desarrollo del
proyecto deberan ser ejecutadas previa suscripcion de acta de Modificacién del contrato.

9. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara |la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando
buenas practicas de ingenieria y Arquitectura para lograr obras en armonia con el entorno fisico
o natural en el que se desarrollan.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a los supervisores para que procedan a dar su visto bueno
a la obra construida. Si asi no procediere el contratista, los supervisores podran ordenarle por
escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que puedan ejercer sus funciones
de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello
le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Municipio podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos
empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de
construccion o por defectos en ella misma, deberé ser retenida, reconstruida o reparada por
cuenta del contratista. Ademas el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los
materiales o elementos defectuosos. El Municipio podra retirar los materiales o los elementos y
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del
contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion,
deberan estar en perfecto estado de operacién ser adecuados y suficientes para las
caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. EI Municipio directamente o por intermedio
de los supervisores se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean
inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal
0 un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la
construccion de |as obras.

10. SENALIZACION EN LA ZONA DE LA OBRA Y VALLA DE INFORMACION DE LA
OBRA

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas

Al inicio de las obras el Contratista debera suministrar e instalar en los sitios indicados por la
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MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, vallas de identificacién de acuerdo con las especificaciones
suministradas por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA en cuanto a tamaiio, contenido,
proporciones, formas y tipos de letra.

Los modelos y detalles de las vallas deberan seguir las especificaciones dadas a continuacion:

Las vallas deberdn ser fabricadas en lamina de acero, fijadas en una estructura metalica
suficientemente resistente para soportar la accién de los vientos. Las pinturas utilizadas deberan
presentar color fijo y de comprobada durabilidad.

De acuerdo con las caracteristicas de la obra y las indicaciones del MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, se utilizaran vallas de identificacion de cualesquiera de los siguientes tipos:

Tipo A (3.0 m x 6.0 m)
Tipo B (1.3 mx 1.3 m)

Cada valla de identificacion debe incluir como minimo en su contenido lo siguiente:
« Nombre y logotipo del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
+ Objeto e identificacion del proyecto.
» Entidades financieras de la Obra.
« Nombre de la Firma o Ingeniero(s) Contratista(s).
Beneficios de la Obra.
Otra informacion que definira el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA a través de la oficina
Asesora de Comunicaciones.

Este costo debe ser incluido en los gastos de administracion del Contratista.
11. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El contratista se obliga a utilizar solamente vehiculos automotores que cumplan con las
revisiones técnico-mecanicas vigentes exigidas por autoridades de transito y en perfecto estado
para ofrecer seguridad y que sean apropiados para transporte de personas, materiales y equipos
necesarios en los diferentes frentes de la obra.

Este transporte se hara de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las autoridades
de transportes y transito. Los vehiculos destinados al transporte conjunto de personas y
materiales, deberan estar dotados de carpas, asientos, escalerillas y la division adecuada para
evitar que el personal sufra lesiones por contacto con el material o equipo transportados.

Los equipos, materiales y herramientas deberan colocarse en forma adecuada y simétrica dentro
del vehiculo. Para asegurarlos se utilizaran bloques, tablones, grilletes y cuerdas resistentes; los
vehiculos estaran provistos de los avisos y luces exigidos por las autoridades de transito.

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos o0 que generen Jgases, sélo podran
transportarse en vehiculos apropiados, conducidos por personal adiestrado para tal fin y dotados
de los avisos de peligro y demas requisitos exigidos por la autoridad competente.

12. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA

Todo el personal del contratista debera estar dotado con elementos para proteccién personal y
colectiva durante el trabajo de acuerdo con |os riesgos a que estén sometidos; tales implementos
deberan estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de dafio o deterioro que
reduzca la proteccion que normalmente deben ofrecer, los elementos de proteccion deberan ser
inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.
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El personal debera estar equipado con los siguientes elementos:

Cinturon de seguridad. Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturén de
seguridad, el cual debe cumplir la norma ICONTEC 2021.

Cascos de seguridad. Toda persona en el sitio de las obras debera estar permanentemente
provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de
trabajo. El casco debera ser metalico o de material plastico de suficiente resistencia para
garantizar proteccion efectiva. Debe cumplir la norma Icontec 1523.

Los cascos de seguridad deberan ser de |as siguientes caracteristicas:

- El atalaje debera estar en condiciones 6ptimas y acondicionarse correctamente a las
necesidades.

- Al colocarlo se debera exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el
trabajo y ademas evitar que se caiga.

- Deberan cumplir técnicamente las caracteristicas de malos conductores de la
electricidad, resistencia adecuada al impacto, etc.

- Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera ser reemplazado de
inmediato.

Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de
objetos cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o
esmerilado. Se suministraran a todos los trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos
de chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias quimicas y radiaciones y se seleccionaran
de acuerdo con el tipo de riesgo.

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se
manipulen materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en
las manos.

- para hallar cuerdas y cables

- cuando deban manejarse materiales asperos cuando deban moverse postes de
concreto, metalicos, crucetas de madera, tuberias metalicas o de concreto, bloques,
etc.

- Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares para manejar carretas
de cable o alambre para operar equipos de traccion para trabajar sobre circuitos

eléctricos, en cuyo caso se usaran guantes dieléctricos especificamente disefados
segun el voltaje.

Calzado de seguridad: el personal debera estar dotado de botas impermeables para
desempeiiar todo trabajo de construccién en lugares himedos o cubiertos de agua.

Se usara calzado de seguridad dieléctrico, con puntera de acero, con estria antideslizante o
suela resistente al aceite donde el personal esté expuesto a riesgos afines.
Caretas faciales: cuando exista riesgo de accidente en la cara.

Proteccion respiratoria: en ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o
vapores contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.

Proteccion auditiva: cuando la exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85
decibeles.

Para proteccién del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran
delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y diseno acorde
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con el riesgo respectivo.

Importante: Establecer un protocolo de Bioseguirdad como fo determina la ley y normas vigentes para e/
sector de la construccion. (ver Resolucién No. 682 de 2020 y Resolucion 898 del 2020 por medio de la
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-
19 en el sector de fa construccion de edificaciones”), y debera contar con previa aprobacion por la ARL

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Las actividades a desarrollar se enmarcan en el
objeto del contrato de obra publica que se llevara
a cabo bajo las siguientes obligaciones

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA
ETAPA DE CONSTRUCCION:

1.

Presentara a los supervisores antes de la
suscripcién del acta de iniciacion, todos los
documentos previos que de conformidad con
los pliegos de condiciones se requieran para la
iniciacion del contrato.

Debera dentro de los cinco (05) dias
siguientes a la suscripcion del contrato y
previa suscripcion del acta de inicio, presentar
a los supervisores del contrato los
documentos que se relacionan a continuacion,
los cuales deberan cumplir con lo establecido
en el pliego de condiciones : programa de
trabajo, programa de inversion, planes de
calidad de la obra, metodologia para la
ejecucion de las actividades del contrato, Plan
Integral de Obra PGIO.

Presentara en medio magnético e impreso
durante la ejecucion del contrato, la
informacién soporte del avance fisico de las
obras, informe de avance  tecnico
administrativo y financiero, actas de obra,
cuentas de cobro o facturas, registro
fotografico y demas actos que se requiera.

Debera contar con una bitacora de obra en
donde el contratista y los supervisores dejan
constancias de lo realizado en la ejecucion
diaria de la obra asi como las observaciones y
recomendaciones.

Controlar la permanencia en los frentes de
obra del director residente e ingenieros y
personal operativo requerido en cada uno de
ellos.

Afiliara a los terceros que emplee para la
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10.

5

12.

13.

14.

ejecucion del contrato a una entidad promotora
de salud, de manera tal que se garantice la
cobertura de los diferentes riesgos y en
especial de accidentes de trabajo (Decreto
1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los
controles y obligaciones que le competen, de
acuerdo con lo establecido en la ley 789 de
2002 y el decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes o complementarias, en
materia de aportes a seguridad social, y pago
de parafiscales, vigentes a la fecha de
presentacién de la propuesta y durante la
vigencia del contrato.

El Contratista se obligard a tomar las medidas
necesarias para la seguridad del personal a su
cargo o servicio y los ocupantes de la planta
fisica, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes en el pais. Debera organizar y dirigir
el programa y comité de seguridad industrial
del proyecto, de acuerdo con las normas
legales vigentes.

Durante y a la terminacion del proyecto el
Contratista debera retirar los materiales
sobrantes y entregar la obra en perfecto estado
de limpieza.

Estudiaréd cuidadosamente todos los factores
que puedan influir en la ejecucién de los
trabajos.

Respondera a los supervisores todas las
observaciones técnicas y administrativas en
cuanto a calidad, presupuesto, programacion,
seguridad industrial y manejo ambiental del
proyecto, y en especial de manejo de personal.

Rehacer a sus expensas cualquier obra que
resultare mal ejecutada a juicio de los
supervisores.

Respondera por haber ocultado al contratar
inhabilidades, incompatibilidades 0
prohibiciones © por haber suministrado
informacion falsa.

Cumplira con la totalidad de los alcances
descritos en el pliego y sus anexos.

Informara oportunamente al Municipio sobre
eventualidad que pueda surgir y que impligue
retraso en el desarrollo del contrato.
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1

15.

16.

17.

18.

19,

Programara oportunamente las actividades
que debe desarrollar para el cumplimiento del
objetivo del contrato.

Rendira y elaborara los informes que solicite el
Municipio, conforme al objeto del contrato.

Acatara las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato le impartan los
supervisores del contrato.

Mantendra la reserva profesional sobre la
informacion que le sea suministrada para el
desarrolio del objeto del contrato.

Velara y garantizara la buena calidad del objeto
contratado.

OBLIGACIONES GENERALES:

Cumplira la constitucion politica y las leyes de
la Republica.

Ejecutara el objeto del presente contrato en las
condiciones establecidas en los estudios
previos, la propuesta presentada y el contrato
celebrado.

Rendira y elaborara los informes, conceptos,
estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del contrato.

Cumplira con las metas del Contrato.

Programara las actividades que deba
desarrollar para el cumplimiento del objeto
contratado.

Acatara las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato se le imparta por parte
de los supervisores del contrato.

Obrara con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.

No accederd a peticiones o amenazas de
quienes actden por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

Mantendra la reserva sobre la informacion que
le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.
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10.

11.

12.

13.

14,

185.

16.

17.

18.

Mantendra vigentes todas las garantias que
amparan el contrato en los términos del mismo,
si a ello hubiere lugar.

Diligenciara el formato Unico de hoja de vida
que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998
y las resoluciones 580 de 1998 y 535 del 2003
del Departamento Administrativo de la Funcién
Publica, cuando haya lugar.

Respondera por sus actuaciones y omisiones
derivadas de la celebracion del contrato y de la
ejecucion del mismo, de conformidad con lo
establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios.

Se afiliara en los sistemas de pension, salud y
riesgos laborales, si a ello hubiera lugar, tener
afiliado al personal a cargo al Sistema General
de Seguridad Social.

Mantendra actualizado su domicilio durante
toda la vigencia del contrato y cuatro meses
mas y presentarse en la alcaldia municipal en
el momento en que sea requerido.

Guardara la reserva, confidencialidad y secreto
profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasion de la actividad
contractual. De conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de ley 789 de 2002, deben
acreditar el cumplimiento del pago mensual de
los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos Laborales,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacion Familiar, mediante
certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal seglin el caso.

Cumplira a cabalidad con el objeto del contrato,
ejecutando la obra contratada, de acuerdo con
las  especificaciones de  construccion,
cantidades de obra y precio unitario fijo
contenidos en la propuesta presentada y
Pliego de condiciones.

Ejecutara la obra tanto en calidad, cantidad,
como en tiempo, con el personal necesario,
con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucion de las obras.

Realizara por su cuenta y riesgo, todos los
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26,

ensayos de laboratorio y demas pruebas que
se soliciten para verificar la calidad de los
materiales y demas elementos que se instalen
en la obra.

Suministrara y mantendra durante la ejecucion
de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido. En caso de justa
causa comprobada una vez iniciada la obra, y
si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno
de los profesionales propuestos, debera
demostrar el motivo y el reemplazo debera
tener un perfil igual o superior al que se retiro.
La aceptacién del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion de EL MUNICIPIO,
previo visto bueno de los supervisores. Sera
por cuenta del CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales 2
indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de |a obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios,
qguedando claro que no existe ningln tipo de
vinculo laboral del personal con EL
MUNICIPIO.

PresentarA a los supervisores informes
mensuales de avance de obra.

Elaborara y presentaréd conjuntamente con los
supervisores, actas parciales y final de obra.

Respondera por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal
o los subcontratistas.

Respondera por el pago de los impuestos que
cause la legalizacion del contrato.

Mantendra al frente de las obras un Ingeniero
Civil y/o Arquitecto, matriculado y aceptado por
EL MUNICIPIO, quien serd el Director de la
obra y representante del CONTRATISTA para
decidir con los supervisores sobre los aspectos
relacionados con la ejecucién de la obra.

Ejecutara las obras de acuerdo con el
programa general aprobado por los
supervisores,

Reparara los espacios en los lugares de obra
concernientes al presente contrato, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucion
de las obras.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Retirara los materiales sobrantes vy
depositarlos en un sitio debidamente
legalizado y que cuente con los respectivos
permisos y entregar |la obra en perfecto estado
de limpieza.

Respondera por todo dafic que se cause a
bienes, al personal que se utilice y a terceros
en la ejecucion del contrato.

Garantizara las normas de seguridad industrial
para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial
para obreros y todo el personal de la obra, b)
Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y ¢) Todo el
contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes.

Respondera por la buena calidad de los
materiales y elementos utilizados en el objeto
del contrato.

El CONTRATISTA, subcontratistas vy
proveedores se obligaran a practicar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se causen
por su negligencia u omision.

EL CONTRATISTA debers instalar una valla
informativa en el sitio de la obra, de acuerdo
con la informacién que le sera suministrada por

la Alcaldia Municipal, sin costo adicional para
el MUNICIPIO.

Entregara la obra en las condiciones
establecidas en el presente proceso y en la
propuesta presentada por el contratista de
conformidad con las condiciones técnicas
requeridas.

El CONTRATISTA debera cumplir con las
normas relacionadas con sismo resistencia y
construccion, uso de tierra, ordenamiento
territorial (POT Y EOT), espacio publico y
medio ambiente dentro de las cuales se
encuentran, entre ofras, el decreto ley 2811 de
1974, Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de
2014, Norma NTC 4595 y de mas
disposiciones reglamentarias en materia de
Licencia Ambiental, Planes de Manejo, Diseno,
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Licencias Urbanisticas y de mas permisos y
Autorizaciones que se requieran.

35. El contratista debera garantizar que el personal |
que emplee en la ejecucion de la obra debe
tener sus elementos de proteccién personal
como (botas, chalecos, cascos, tapa bocas).

36. El contratista debe cumplir con las normas del
sistema general de Riesgos Laborales en
especial las siguientes:

» Procurar el cuidado integral de su salud.

« Contar con los elementos de proteccion
personal necesarios para gjecutar la actividad
contratada para lo cual asumira su costo.

« Informar a los contratantes la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo vy
enfermedades laborales.

¢ Participar en las actividades de prevencion y
promocion organizadas por los contratantes,
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud
en el trabajo o Vigias Ocupacionales o |a
Administradora de Riesgos Laborales.

e« Cumplir las normas, reglamentos e
instrucciones del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

+ Informar oportunamente a los contratantes
toda novedad derivada del contrato

2.10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Tramitar |las apropiaciones presupuestales
que requiera para solventar las obligaciones
que hayan surgido como consecuencia de |a
suscripcién del presente Contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor total del
contrato en la forma y plazo estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucion del contrato
por intermedio del Supervisor.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y
completo de los aportes a los sistemas de
seguridad social integral de salud y pension.

5. Velar por el cumplimiento de todas las
clausulas contractuales

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Una vez se cumpla el objeto del contrato se podra
liquidar de mutuo acuerdo dentro de los CUATRO
(4) meses siguientes a la terminacién del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 60 de la
Ley 80 de 1993 y el Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.

3. LA MODALIDAD DE SELE'CCI(DN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Teniendo en cuenta la naturaleza y el valor del objeto que se pretende contratar, se debe acudir
al procedimiento de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de conformidad con lo establecido
en el literal B del Numeral 2° del Art. 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto

1082 del 26 de mayo de 2015.
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4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La metodologia de andlisis que soporta el valor estimado del contrato se realizé con base en:

Para el analisis técnico y econdmico que soporta el valor estimado del contrato, por tratarse de
una contratacion por el sistema de precios unitarios, el Municipio de Fusagasuga realizé los
calculos de presupuesto con base a la estimacion de dichos precios unitarios, teniendo en cuenta
todas las variables involucradas para el tipo de proyecto a realizar.

Los valores unitarios que se encuentran establecidos para cada una de las actividades del
presente proceso se encuentran acorde y soportados por la lista de precios del ICCU para la
vigencia 2022.

Conforme a la Resolucién 008 DE 2022 emitida por el Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca ICCU — CARTILLA ICCU 2022 , por medio de la cual se adopta la cartilla de
precios unitarios, y de la cual se tomaran los valores establecidos en dicha lista,
correspondientes al presupuesto de todas las actividades a desarrollar establecidas para el
municipio de Fusagasuga.

Acorde a lo anterior se sefiala como variables en el citado analisis los siguiente:

Materiales e insumos.

Mano de obra (Incluye los gastos de seguridad social y prestaciones)
Transporte de materiales

Alguiler de equipos y herramienta menor.

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: TRESCIENTOS VEINTITRES
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 323.748.052,00).

ICCU VALOR

2022 | 'TEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Localizacién y replanteo de cimientos con
1,41 11 elementos de precision, M2 225.00 S 11637 | 8 2.618.325,00
1.8 1.2 | Cerca en tela verde H= 2,10 M, ML 250,00 $ 25080 | S 6,270.000,00

Excavacion manual en conglomerado H=0.0-
16.5 1.3 |20 M (Incluye retiro de sobrantes a una| M3 130,00 $ 62.173 $ 8.082.450,00
distancia menor de 5 KM)

429 1.4 | Base en concreto pobre 1500 PSI M3 6,00 $ 358307 | 8§ 2.149.842,00
44 1.5 Cancreto cicldpeo 2000 PSI, 40% Rajén M3 24,00 3 274190 $ 6.580.560,00
2.8 1.6 Zapatas en concreto 3500 PSI M3 24,00 3 698.437 $ 16.762.488.00
16,7 1.7 |Relleno con material del sitio compactade | p3 32,00 $ 23110 | $ 739.520.00
mecanicamente. ‘
2,7 1.8 | Viga de amarre en concreto 3500 PSI M3 2.25 $ 743,044 | § 1.683.099,00
4.3 19 Columnas 3500 PSI M3 22,00 $ 945.706 $ 20.805.532.00
4,26 1.10 | Viga aérea 3500 PSI M3 450 $ 1.002.040 3 4.509.180.00
4,22 1.11 | Acero figurado 60000 PSI KG 7697,00 S 8.431 $  54.893.407.00

Entrepiso lamina colaborante 3", cal 22,
46 112 |H=0,12 Cm, incluye malla de refuerzo,| M2 75,00 S 142,537 $ 10.6590.275,00
cancreto de 3500 PSI.
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11,13 | 1.13 | Niple pasamuro 2" UN 50,00 S 82.320 $ 4.116,000,00
811 | 1.14 ge"::;‘;.‘"‘pem‘eab"iza‘” 1:3 Arena Lavada | ,, 300 |s 784215 |3 235264500
736 115 Membrana impermeable para cubiena, tres M2 75.00 $ 51.508 s 3 86.850.00

capas.

APU 116 Tanque plastico elevado 2000 litros, incluye

ateasonios & mstalacion. UN 25,00 S 1.676.121 $ 41.903.02500
11,30 [ 1.17 | Red suministro P¥C 3/4° ML 500.00 S 12.747 $ 6.373.500,00
11,37 | 1.18 | Registro 3/4" UN 25,00 § 88848 | $ 2.216.200,00
11.16 | 1.19 | Punto hidraulico PVC Piparal 172" UN 25,00 $ 76.841 S 1.921.025,00

Escalera metélica L= 4,00 ML con baranda
APU 120 |{Incluye instalacién, pintura y elementos de [ UN 25,00 S 960.000 | $ 24.000.000,00
fijacion).

BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA, 1/3
HP, INCLUYE (PUNTC ELECTRICC,
APU 121 |APARATO Y DEMAS CONEXIONES| UN 5,00 3 1.450.000 $ 7.250.000,00
NECESARIAS PARA Su
FUNCIONAMIENTO)

BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA. 1
HMP, INCLUYE {PUNTO ELECTRICO,

APU 122 |APARATO Y DEMAS CONEXIONES| UN 5,00 ] 1850000 | $ 9.250.000,00
NECESARIAS PARA SuU
FUNCIONAMIENTC)
COSTOS DIRECTO $ 249.036.963,00
Administracion 22% | S 54.788.131.86
Imprevistos 3% | 8 7.471.108,89
Utilidad 5% | $  12.451.848,15
COSTOS INDIRECTOS $ 74.711.088,90
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $ 323.748.051,%0
Ajuste al peso $ 0.10
COSTO TOTAL $§  323.748.052,00

NOTA 1: LOS DESCUENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA A ESTE CONTRATO SON:
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% (ART. 252)

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% (ART. 262)

RETE ICA 1% (ART. 95)

CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1% (ART. 275 DECRETO 34 DE 2021)

« CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5% (ART. 228)

LOS TITULOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERA
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACION

NOTA 2: Los proponentes al momento de presentar su propuesta deben tener en cuenta que el
valor ofertado para la totalidad del presupuesto de la obra objeto de esta contratacion, no podra
superar el presupuesto oficial establecido por la entidad, sopena de generar rechazo de la
propuesta.

NOTA 3: Los proponentes deberan tener en cuenta que no se podré cambiar la descripcion,
unidad de medida y cantidad de presupuesto del presente proceso, de igual manera es preciso
aclarar que no se podran superar los valores unitarios de cada actividad ni el valor total de la
obra proyectada, en caso contrario la propuesta sera rechazada.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.
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Origen de los recursos:

DEPENDENCIA RUBRO SECTOR | PROGRAMA PRODUCTO
MGA MGA
0006-secietaria;de 2.3.2.02.02.008 22 2201 2201062
Educacidon
META | ACTIVIDAD | CPC FUENTE BPIN VALOR
672 12 83321 | 1.3.3.4.03 | 2020252900024 | $100.000.000
DEPENDENCIA RUBRO SECTOR | PROGRAMA PRODUCTO
MGA MGA
D00 ot St o 2.3.2.02.02.008 22 2201 2201052
Educacion
META | ACTIVIDAD | CPC FUENTE BPIN VALOR
703 12 83321 | 1.2.4.1.03 | 2020252900024 | $168.609.781
DEPENDENCIA RUBRO SECTOR | PROGRAMA PRODUCTO
MGA MGA
e eCalariace 2.3.2.02.02.008 22 2201 2201052
Educacion
META | ACTIVIDAD | CPC | FUENTE BPIN VALOR
703 12 83321 | 1.3.3.1.00 | 2020252900024 | %55.138.271
Resumen
Rubro CPC BPIN valor
2.3.2.02.02.008.2201062.672.1.3.3.4.03 83321 | 2020252900024 | $100.000.000
2.3.2.02.02.008.2201052.703.1.2.4.1.03 83321 | 2020252900024 | $168.609.781
2.3.2.02.02.008.2201052.703.1.3.3.1.00 83321 | 2020252900024 | $55.138.271
TOTAL $323.748.052

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El Municipio de Fusagasuga, previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de
las propuestas, adjudicara al proponente cuya propuesta se ajuste al pliego de condiciones y se
estime mas conveniente para el Municipio, previa verificacion de requisitos habilitantes.

De conformidad con lo establecido en el literal a del numeral 2 del articulo 5 de la ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 88 de la ley 1474 de 2011 se seleccionara la oferta mas favorable
para el Municipio, teniendo en cuenta la ponderacién de los elementos de calidad y precio,
soportados en puntajes o formulas sefialadas en el pliego de condiciones.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
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El Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.4.2.2 establece: “Convocatorias limitadas a
Mipyme”.

La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con minimo un (1) afio de existencia la
convocatoria del Proceso de Contratacion en la modalidad de licitacién publica, seleccion
abreviada y concurso de méritos cuando:

e El valor del Proceso de Contratacién es menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos aiios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y

e La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme nacionales para
limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por
lo menos un (1) dia habil antes de la apertura del Proceso de Contratacion”.

De acuerdo con la informacion reportada en la pagina www.colombiacompra.gov.co, el Umbral
para convocatorias limitadas a Mipyme para el 2022 es de $457.297.264, segin datos
suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2023.

Con base en lo expuesto y en atencién a que el presupuesto de este proceso de seleccidn
abreviada de menor cuantia corresponde a $323.748.052,00 en consecuencia, |a_presente

convocatoria es susceptible de limitar a Mipyme.

Previo a lo anterior y de conformidad con lo sefialado en la ley 1150 de 2007 articulo 2° numeral
3° y los articulos 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la Entidad procedera a
verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentos habilitantes:

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION:

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad juridica, financiera, organizacional, técnica
y las condiciones de experiencia minimas. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son
verificables por los evaluadores, quienes constataran el cumplimiento de los mismos teniendo
en cuenta lo exigido por el Municipio en el Pliego De Condiciones. Silos proponentes no cumplen
con estos requisitos, la propuesta no sera habilitada.

IDIOMA DE LA PROPUESTA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
por terceros para efectos del presente Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta
en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados
en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos
habilitantes solicitados que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el
Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los
términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el trémite del Apostille o
Consularizacion.

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalizacién. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario
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debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo
previsto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

POTESTAD DE VERIFICACION

El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y
coherencia de la totalidad de la informacion aportada por el Proponente o el Adjudicatario del
proceso, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o
aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
A). DOCUMENTOS JURIDICOS

1. Carta de presentacién de la oferta.

Debera presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por el Municipio, firmada por la
Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la persona juridica, Consorcio
o Unién Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad y los demas
datos requeridos en el formato suministrado.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucién Politica, el
articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales, en la Carta de Presentacion
de la propuesta, el Proponente declarara que no se encuentra incurso dentro de dichas
inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentacién de la propuesta y al
contrato en caso que sobrevenga alguna de ellas.

2. Copia de la Cedula de Ciudadania de |la persona natural oferente o del representante
legal de la persona juridica; Si se trata de consorcio o unién temporal, se debe anexar
igual documento de cada uno de sus integrantes y del representa legal del mismo.

3. Certificado de existencia y representacion legal expedida por la camara de comercio,
dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre (para personas juridicas). debidamente
renovado

4. Registro Unico tributario (RUT), donde certifique el régimen de ventas al cual pertenece
el oferente.

5. Registro mercantil para persona natural, dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre
debidamente renovado

8. Certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el registro Unico de proponentes
(RUP), lainscripcion del proponente debe estar vigente debidamente renovado y en firme
al momento de la presentacion de la oferta expedido por la Camara de Comercio dentro
de los treinta (30) dias anteriores al cierre.

7. Documento de conformacion de Consorcios o Uniones Temporales. Para los eventos

previstos en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

Garantia de Seriedad de la Oferta.

9. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
articulo 23 de la ley 1150 de 2007, el proponente debera acreditar, mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de

ot
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10.

11.

12.

13.

ley, o por el representante legal o por la proponente persona natural, que se encuentran
al dia en el pago de Aportes de seguridad social (salud y pensién) y Parafiscales.
Certificado de antecedentes fiscales del proponente persona natural oferente, o del
representante legal de la persona juridica y de la persona juridica; en caso de figuras
asociativas (Consorcio © Unién Temporal), de cada uno de sus miembros y del
representante legal.

Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente persona natural oferente, o del
representante legal de la persona juridica y de la persona juridica; en caso de figuras
asociativas (Consorcio o Unién Temporal), de cada uno de sus miembros y del
representante legal.

Certificado de antecedentes judiciales del proponente persona natural oferente, o del
representante legal de la persona juridica y en caso de figuras asociativas (Consorcio o
Unién Temporal), de cada uno de sus miembros y del representante legal, que sean
personas naturales.

Certificado de Registro Nacional de Medidas correctivas del proponente persona natural
oferente o del representante legal de la persona juridica, en caso de figuras asociativas
(Consorcio o Unién Temporal), de cada uno de sus miembros y del representante legal,
que sean personas naturales.

B). DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA

La Alcaldia Municipal de Fusagasuga, evaluara la capacidad financiera y patrimonial del
proponente que asegure a la entidad la ejecucion sin riesgos econdmicos del objeto a contratar,
para lo cual debe cumplir con los indicadores financieros solicitados.

La informacion financiera sera tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en
el Registro Unico De Proponentes para lo cual la informacién alli consignada debera estar
vigente y en firme.

Para que la propuesta sea admitida, se deben cumplir los siguientes indicadores:

1. CAPITAL DE TRABAJO: El proponente deberé acreditar un Capital de Trabajo mayor o igual
a una (1.0) vez el Presupuesto Oficial estimado, calculado asi:

CT = AC — PC = Una (1.0) vez el PO Donde, CT = Capital de trabajo.

AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

PO = Presupuesto oficial estimado de la presente Licitacion Publica.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, el capital de trabajo se calculara asi:

CT =3 CTi= Una (1.0) vez el PO Donde,

CT = Capital de trabajo del consorcio o la unién temporal.

CTi = Capital de trabajo de cada uno de los integrantes.
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PO = Presupuesto Oficial estimado de la presente Licitacion Publica
Se verificara el capital de trabajo asi: Si CT2 Una (1.0) vez el PO, |a propuesta se declarara habil
Si CT< Una (1.0) vez el PO, |a propuesta sera rechazada.

2. PATRIMONIO: El proponente debera acreditar un patrimonio (P) superior a Dos (2.0) veces
el valor del presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria publica. Si el proponente
€S un consorcio o una union temporal, el patrimonio corresponderd a la sumatoria de los
patrimonios de cada uno de sus integrantes, donde minimo uno de sus integrantes debera tener
un P2100% de lo requerido.

3. INDICE DE LIQUIDEZ: El proponente debera tener un indice De Liquidez mayor o igual a Uno
punto Cinco (1.5) el cual se obtiene de la siguiente férmula:

indice De Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente):

>o=a: 1.5
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacién asi:
(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N"%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (PC...N*%P...N)
Donde:
AC1= Activo corriente integrante 1, 2...N
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N

PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2...N

4. INDICE DE ENDEUDAMIENTO: El proponente debera tener un Indice De Endeudamiento
menor o igual al cincuenta por ciento (50%), el cual se obtiene de la siguiente férmula;

indice De Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) x 100:

<o=a:50%
En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, el indice de Endeudamiento se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacién asi:
(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (AT...N*%P...N)
Donde:
PT1= Pasivo Total integrante 1, 2....N
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N
AT1= Activo Total Integrante 1, 2....N

5. RAZON DE COBERTURA: El proponente debera tener una Razén De Cobertura De Intereses
mayor o igual a Tres Punto Cero (3.0), la cual se obtiene de la siguiente férmula:
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Razén De Cobertura De Intereses (Utilidad Operacional / Gastos De Intereses):

>o0=a:3

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la Razén De Cobertura De Intereses se
calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje
de participacion asi:

(UO1*%P1) + (U02*%P2) + (UO...N*%P...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (GI...N*%P...N)
Donde:

UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P 1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N

Gl1= Gastos De Intereses Integrante 1, 2....N

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros y de capacidad residual
solicitados, la propuesta sera evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada.

Cuando alguno de los indicadores financieros registrados en el RUP, sea reportado como
INDETERMINADO, este sera verificado como CUMPLE.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Con base en los estados financieros registrados en el RUP, se evaluard la capacidad
organizacional del proponente que asegure al Municipio la ejecucion sin riesgos econémicos del

objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos.

1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente debera tener una Rentabilidad Del
Patrimonio mayor o igual al seis por ciento (6%), la cual se obtiene de la siguiente formula:

Rentabilidad Del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) x 100:
>o0=2a6%
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la Rentabilidad Del Patrimonio se

calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje
de participacion asi:

(UO1*%P1) + (UO2*%P2) + (UO...N*%P...N) / (PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N)
Donde:
UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N
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PT1= Patrimonio Integrante 1, 2....N

2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente debera tener una Rentabilidad Del Activo,
menor o igual a la Rentabilidad del Patrimonio la cual se obtiene de la siguiente formula:

Rentabilidad Del Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) x 100:
< 0 = a: Rentabilidad del Patrimonio.

En el caso de los Consorcios 0o Uniones Temporales, la Rentabilidad Del Activo se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(UO1*%P1) + (UO2*%P2) + (UO...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (AT...N*%P...N)
Donde:

UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P 1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N

AT1= Activo Total Integrante 1, 2....N

Cuando el proponente no cumpla con la capacidad organizacional solicitada, la propuesta sera
evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada.

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Para verificar la capacidad financiera y organizacional de los proponentes extranjeros, estos
deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacién, de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion
de hacerlo de acuerdo con |a normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas
para Colombia {PUC).

CONVERSION DE MONEDAS

Los proponentes extranjeros, deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del
pais en el cual fueron emitidos, con la respectiva conversion a dblares de los Estados Unidos de
Norte América y adicionalmente en pesos colombianos. Para la conversion a pesos colombianos
se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por 12 Superintendencia
Financiera de Colombia para |a fecha de corte de los estados financieros.

C. DOCUMENTOSREQUISITOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION:

Los requerimientos técnicos que se presentan a continuacion deberan ser cumplidos en su
totalidad para ser tenida en cuenta la propuesta en el proceso de contratacién.
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1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Como EXPERIENCIA GENERAL MINIMA, el proponente debera acreditar tener inscritos en el
RUP los siguientes contratos:

« Dos (2) contratos inscritos en el Registro Unico De Proponentes que en conjunto se
encuentren inscritos en los Coédigos: 721015, 721033 y 811015, cuyo objeto haya
consistido en la construccion y/o mejoramiento y/o adecuacién de edificaciones
Institucionales, el valor ejecutado resultado de la sumatoria de los dos (2) contratos
debera ser igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial del presente
proceso expresadoe en SMMLV.

Como EXPERIENCIA ESPECIFICA, el proponente debera acreditar:

« Que al menos uno (1) de los contratos aportados tenga relacion directa con el presente
proceso y este objeto deberd incluir la construccién y/o adecuacién y/o mantenimiento
y/o mejoramiento de instituciones educativas.

Dentro del contrato aportado para acreditar la experiencia especifica se debera evidenciar que
se ejecutaron las siguientes actividades:

« Zapatas en concreto.
Viga de amarre en concreto.
+ Columnas en concreto.
« Acero figurado 60000 PSI
* Membrana impermeable para cubierta
» Conexién tanque elevado PVC
¢ Red suministro en PVC.
¢ Instalacion bomba presurizadora de agua.

La experiencia sera acreditada con la presentacion del RUP, en donde el proponente debera
tener reportada la contratacién ejecutada que aqui se requiere.

En el caso de que el contrato aportado haya sido ejecutado en consorcio 0 uniones temporales
se tomara el valor del contrato en forma porcentual de acuerdo al porcentaje de participacién del
proponente en el mismo.

En el caso de que los contratos aportados hayan sido ejecutados en consorcio o uniones
temporales se tomaran las cantidades finalmente ejecutadas sin afectarlas por porcentajes de
participacion.

A fin de que se consideren iddneos, los documentos soporte que acrediten la ejecucion de
contratos deben permitir verificar, como minimo, los siguientes datos:

a) Nombre del contratante.

b) Razén social o nombre de quien ejecuto el contrato.

c) Objeto y/o alcance del contrato.

d) Valor del contrato.

e} Fecha de inicio y fecha de terminacion.

f) La demas informacion que en los Datos de |a contratacion se indiquen de manera expresa que
debe obrar en la documentacién soporte.
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Para tales efectos el oferente debera allegar cualquiera de los siguientes documentos:

» Certificaciones expedidas por la entidad contratante.
« Copia total de los contratos junto con su acta de liquidacion o de recibo final.

Las certificaciones podran ser expedidas por entidades publicas o privadas. En caso de
entidades publicas, la certificacién debera suscribirla el respectivo ordenador del gasto o el
funcionario autorizado. Si corresponde a entidades privadas, la certificacién debera suscribirla
el representante legal, contador, o el revisor fiscal si es el caso, o por la persona competente o
designada para tal fin por parte del contratante. Ademas, debera adjuntarse la respectiva licencia
de construccidn para el caso de las obras y copia del contrato.

Para el caso de las figuras asociativas, la experiencia solicitada, puede ser aportada por
cualquiera de sus integrantes. La experiencia obtenida en virtud de consorcios o uniones
temporales, se tendra en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la respectiva
figura asociativa.

2. DOCUMENTOS TECNICOS
2.1. PERSONAL MINIMO SOLICITADO

De conformidad con el paragrafo 2° del numeral 6.1 del art. 6 de la Ley 1150 de 2007, el
Municipio verificara como requisito habilitante el equipo minimo asi:

El oferente debera acreditar con su propuesta, que cuenta con el siguiente personal:
a. DIRECTOR DE OBRA :

Dedicacion: Cuarenta por ciento (40 %).
Cantidad : Uno (1)

El profesional ofrecido como Director de obra, debera acreditar lo siguiente:
a) Titulo profesional en Ingenieria civil o Arquitectura.
b) Posgrado: Especializacion y/o Maestria en Gerencia de obras o Gerencia de Proyectos.

¢) Experiencia profesional acreditada no menor de quince (15) afios en el ejercicio de la
profesion, contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

d} Acreditar haber sido director de Obra en dos (2) contratos, ejecutados con entidades publicas
yfo privadas cuyo objeto haya consistido en |a construccion y/o mejoramiento y/o adecuacién de
edificaciones Institucionales. El resultado de la sumatoria de los valores de los dos (2) contratos
debera ser igual o superior al 200% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

b. RESIDENTE DE OBRA:

Dedicacion: cien por Ciento (100%)
Cantidad: Uno (1)
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El profesional ofrecido como Residente de obra, debera acreditar lo siguiente:
a) Titulo profesional en Ingenieria o Arquitectura.

b) Experiencia profesional acreditada no menor de diez (10) anos en el ejercicio de la profesidn,
contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

c) Acreditar haber sido Residente de Obra en dos (2) contratos, ejecutados con entidades
plblicas yfo privadas cuyo objeto haya consistido en |la construccion y/o mejoramiento y/o
adecuacion de edificaciones Institucionales, de los cuales uno (1) de los contratos demuestre
intervencién simultanea en mas de cinco (5) frentes de obra. El resultado de |la sumatoria de los
valores de los dos (2) contratos debera ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto
oficial expresado en SMMLYV.

El proponente elegido en el presente proceso debera garantizar durante |a ejecucion del objeto
contractual, contar con los profesionales necesarios e idéneos para garantizar la buena marcha
de los trabajos, los cuales deben ser los presentados en su propuesta.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la siguiente
informacion:

» Los respectivos soportes de formacién académica como acta de grado y/o diploma del
titulo obtenido tanto en pregrado como en postgrado, si aplica.

» Certificaciones de experiencias emitidas por la entidad contratante del proyecto donde
conste, objeto del proyecto donde desempefio sus labores, cargo desempeiiado, fecha
de inicio — fin de la obra y valor total de la obra ejecutada. Para el caso de simultaneidad
de experiencias, se tomaran las siguientes consideraciones:

a) La dedicacion del profesional nunca puede ser mayor al 100 %.
b) Si la dedicacién del profesional en un periodo de tiempo supera el 100 % se considerara
experiencia hasta una dedicacion maxima del 100 % en dicho periodo.

Formato de hoja de vida de los integrantes del equipo profesional.

Copia de la Matricula Profesional.

Copia cedula de ciudadania.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional
que rige su profesion.

e Carta de compromiso del profesional so pena de inhabilitar la propuesta.

El oferente que no cumpla con los requisitos para el personal minimo exigido, su oferta sera
calificada como NO HABIL.

2.2 APOYO MANO DE OBRA LOCAL.

El contratista en |a ejecucion del proyecto debera utilizar personal de mano de obra no calificada
residente del Municipio de Fusagasuga — Cundinamarca, por lo tanto, el proponente debera
manifestar bajo la gravedad del juramento, mediante una carta su compromiso de incluir en el
desarrollo del proyecto al menos el sesenta (60%) de la mano de obra del Municipio de
Fusagasuga Cundinamarca.

Dentro del personal solicitado se requiere como minimo contar con un (1) maestro de obra
general debidamente certificados por el COPNIA y deben cumplir con los requisitos solicitados
con respecto a la acreditacion de la residencia.
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El proponente adicionalmente debera cumplir con los siguientes requisitos para el personal
solicitado como maestro de obra.

s Copia de la Cedula de Ciudadania.

» Certificado de residencia y domicilio expedido por la autoridad competente (Secretaria
de Gobierno) con fecha de expediciéon no mayor a 30 dias al cierre del presente proceso.

e (Carta de compromiso de la mano de obra.

Para el personal de mano de obra no calificada adicional al maestro el contratista debera
presentar los documentos anteriores solicitados previos a la suscripcion del acta inicio.

Nota: El personal que participe en la ejecucion de la obra sera contratado directamente por el
contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no
adquiere ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, Administrativa ni de otra indole.

2.3. ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS, REGISTROS, NORMAS DE
CALIDAD, CATALOGOS Y MANUALES.

Cuando de conformidad con las especificaciones técnicas, se solicite la acreditacion de
caracteristicas técnicas especiales y/o el cumplimiento de normas de calidad especificas; el
proponente debera adjuntar dentro de su propuesta los correspondientes documentos que
acrediten tales circunstancias.

De igual manera cuando se soliciten catalogos y/o manuales estos también deberan ser
adjuntados a la propuesta.

2.4. ASPECTOS DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE

El proponente debe ofrecer y garantizar como minimo el equipo que se indica en el presente
numeral cuya dedicacién debera ser la minima establecida para cada uno mientras se
desarrollen actividades de su competencia. En todo caso, el contratista debera contar con todo
el equipo que se requiera para el desarrollo de la obra dentro del cronograma establecido, y
debera aumentar los turnos o la cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del
objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio:

El equipo minimo requerido es el siguiente:

EQUIPO CANT DISPONIBILIDAD
VOLQUETA CON CAPACIDAD MAYOR 1 100%
O IGUAL A 6 M3 2
MEZCLADORA DE CONCRETO 2 30%
PLANCHA VIBRATORIA Y/O RANA 1 20%

El equipo esencial debe ser: propio, alquilado o bajo leasing.

Para el caso de equipo propio, la propiedad y demas caracteristicas de los equipos, solicitadas
en este pliego, se deberan acreditar con los siguientes documentos:

» Factura comercial y/o contrato de compraventa y/o tarjeta de propiedad.

» Manifiesto de aduana donde sea legible el nombre del importador y la informacion
(numero de serie, chasis, modelo, etc.) de la maquinaria importada.
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« Cuando se trate de leasing, este se acreditara con la fotocopia del contrato de leasing.

Nota: En todo caso los documentos anteriores deben acreditar validamente la titularidad
(propiedad) del equipo en cabeza del proponente o de uno de sus integrantes para el caso de
consorcios o uniones temporales.

Para el caso de equipo alquilado, el proponente debera anexar los siguientes documentos:

+ Carta de ofrecimiento con caracter exclusivo a su favor, extendida por el tercer propietario
dirigida al Municipio de Fusagasuga, sefalando la licitacion para el que se ofrece, en
este documento se debe detallar el tipo del equipo y la informacién (Numero de serie,
chasis, modelo, etc.) de la maquinaria ofrecida.

« En caso de que el tercer propietario sea una persona juridica la carta de ofrecimiento
debe estar suscrita por el representante legal de la sociedad y debe anexar certificado
de existencia y representacion legal con una fecha no mayor a quince dias anteriores al
cierre de la presente licitacion.

« Adicionalmente anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso
de equipo propio.

Nota: en todo caso para el equipo propio o alquilado, si la persona natural o juridica que certifica
la disponibilidad del equipo no es directamente quien haya importado la maquinaria solicitada
en el pliego de condiciones del presente proceso, deberd anexar los documentos o soportes
(contrato de compraventa y/o facturas) que permitan verificar el traspaso de la titularidad del
equipo, desde la importacion hasta su propiedad so pena de ser declarada su oferta como NO
HABIL.

Adicionalmente, anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso de
equipo propio. Cuando se trate de Leasing, éste se acreditara con la fotocopia del contrato de
Leasing y adicionalmente se deben anexar los documentos del propietario de la maquina, como
en el caso de equipo propio.

Los oferentes deberan presentar todos los equipos relacionados en el cuadro de equipo
necesario ofrecido, si un oferente no presenta, uno ¢ mas de los equipos solicitados e
identificados como esenciales, su propuesta sera rechazada.

2.5. VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION.

Los proponentes para participar en el presente proceso de seleccion, deberan acreditar su
capacidad residual de contratacion utilizando la siguiente formula:

Para el calculo de la Capacidad Residual de Contrataciéon, se tienen en cuenta los factores de
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad De
Organizacién (CO) y los Saldos De Los Contratos En Ejecuciéon (SCE), segun la siguiente
formula:

Capacidad Residual De Contratacion =

Para el caso de proponentes plurales la Capacidad Residual se obtendra de la suma de la
capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Para la evaluacion de la capacidad residual, se tendran en cuenta los lineamientos establecidos
en la “Guia Para Determinar Y Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos
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De Contratacion De Obra Publica (Version 1)°, expedida por la Agencia Nacional De
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente -.

En caso que la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratacion minima solicitada
ésta sera considerada como INADMISIBLE.

OTROS DOCUMENTOS TECNICOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE
GANADOR:

1. PROGRAMA DE TRABAJO

Debera ser presentado por el proponente ganador, al supervisor del contrato, en un término no
superior a cinco {5) dias habiles, contados a partir de |la fecha de suscripcion del contrato y previa
suscripcién del acta de inicio.

Dicho programa establecera cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual.

El programa de trabajo debera elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

+ Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como
Microsoft Project, Primavera Project Planer o cualquier otro programa similar.

« El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo, por actividades 6
items, sin embargo, todos los capitulos deben integrarse en un Unico programa general.
Se deberan plantear claramente las fechas de entrega de cada uno de los capitulos.

« Debe presentarse el diagrama Gantt ¢ de barras y el Flujo de inversién mensual.

» El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecucion de las
obras y actividades a realizar.

El Diagrama Gantt o de barras debera contener la siguiente informacién:

« |dentificacion y nombre de la actividad, duracién, holgura total, fechas tempranas vy
tardias (de iniciacion y terminacion), las actividades predecesoras y las actividades
sucesoras. Debe sefialarse claramente las actividades criticas. Las fechas deberan estar
consignadas en fechas calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta
de inicio del contrato.

* Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafo de impresién
que permita facilmente la lectura.

« Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de Treinta (30) dias,
la duracién total serd determinada por la diferencia entre la iniciaciéon temprana y la
terminacion tardia.

2. PROGRAMA DE INVERSION.
Debera ser presentado por el proponente ganador, al supervisor del contrato, en un término no

superior a cinco (5) dias habiles, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato y previa
suscripcién del acta de inicio.

A
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El proponente elaborara un flujo de inversién mensual, incluyendo cada una de las actividades
del programa de construccion, En este informe se debe presentar la inversion mensual, parcial
y acumulada, el porcentaje parcial mensual y el acumulado y el valor mensual en costo directo.

3. PLANES DE CALIDAD DE LA OBRA.

El proponente ganador debera presentar un plan de calidad de la obra, al supervisor del contrato,
en un término no superior a cinco (5) dias habiles, contados a partir de |la fecha de suscripcion
del contrato y previa suscripcion del acta de inicio, el cual tendra como minimo los siguientes
elementos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos

o Provision de recursos

o Materiales

o Recursos humanos

o Infraestructura y ambiente de trabajo
¢« Requisitos
« Comunicacion con el Supervisor
» Disefo y desarrollo

o Proceso de disefio y desarrollo

c Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccioén y prestacién del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicién
Auditoria.

4. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

Debera ser presentado por el proponente ganador al supervisor escogido por la entidad para
fungir con estas funciones, en un término no superior a cinco (5) dias habiles, contados a partir
de la suscripcion del contrato y previa suscripcién del acta de inicio. Se refiere a un documento
en el que se realice una descripcién detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de la
obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debe contener los aspectos organizacionales,
equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con los supervisores, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan de
manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

5. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA PGIO.

El contratista dentro los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato y previo al
inicio de la ejecucion de la obra, deberé presentar al supervisor, para su aprobacion, el Plan de
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Gestidn Integral de Obra PGIO SISO Y PGIO ambiental. Esta obligacion se debe plasmar en la
minuta del contrato de obra y el contratista efectuara la implementacion y documentacion del
PGIO durante todo el plazo de ejecucion contractual.

6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El proponente ganador debera presentar los analisis de precios unitarios para cada item ofertado
de conformidad con el formulario econémico suministrado por la entidad. Para |a elaboracion de
los analisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

DETALLE: Hace referencia a la inclusién en el APU de los elementos constitutivos del mismo.
Debera en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y
Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos |a unidad, valor
unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender faciimente; que incluya los elementos
gue verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo arena,
grava, hierro, efc., estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de materiales. En
general, los costos indicados en las listas basicas de precios de materiales, jornales,
composicion de cuadrillas y costos indirectos, deberan ser consistentes con los utilizados en los
APU.

E). FACTORES DE PONDERACION Y ESCOGENCIA DE PROPUESTAS

1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

El Municipio, a través del Comité Asesor y Evaluador, realizara el andlisis juridico, financiero y
técnico de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias del
Pliego de Condiciones, cuales son admisibles o habilitadas para participar en el presente
proceso.

Las propuestas seran verificadas en cuanto a los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los
criterios que se enuncian a continuacion:

RITERIO R ACIO
CAPACIDAD JURIDICA Habilitado/No habilitado

REQUISITOS TECNICOS Habilitado/No habilitado
CAPACIDAD FINANCIERA | Habilitado/No habilitado

Respecto de la propuesta que califique como HABILITADO, se procedera a calificar los criterios
que otorgan puntaje.

2 CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El Municipio de Fusagasuga escogera la propuesta que luego de resultar habil obtenga el mayor
puntaje luego de aplicar las siguientes formulas de ponderacion asi:

Criterios que asignan puntaje

Pagina 41 de 54
FO-GJ-015 V4

S




Espacio exclusivo para el rétulo de
radicaciéon

ESTUDIOS PREVIOS

Alzsriostar cite Radicads -2022-10604 (0 180278 |

PROCESO GESTION JURIDICA || snecs | iooio macuer 00,1 MEDIO Mgnenco
Elaboré: Direccion de 5 e e coNTRARACION,
Cédigo: FO-GJ-002 | Lo 0" o S e e -
Versigisag Reviso: D_l_rector de
Contratacion
- Aprobd: Comité técnico de
Pagina 42 de 54 calidad

a) Aspecto econémico

b) Aspecto de calidad

¢) Apoyo a fa industria nacional

d) Emprendimientos y empresas de mujeres

PUNTAJES MAXIMOS Y MINIMOS

Una vez verificados los requisitos habilitantes se procedera a calificar las propuestas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. La omisién de
los documentos necesarios para la comparacion de una oferta con las demas, impedira que la
misma sea tenida en cuenta para la evaluacion y posterior adjudicacién del contrato.

La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Econdmicos (FE) dara como resultado
un valor maximo de 1000 puntos calculados de la siguiente manera:

P= FT+ FE
CRITERIO PUNTAJE
MAXIMO
ASPECTO ECONOMICO 598 PUNTOS
ASPECTO DE CALIDAD 380 PUNTOS
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
Al 2 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL 1,000 PUNTOS

Nota. 1. El proponente debera efectuar todas las operaciones aritméticas con aproximacion de
dos (2) decimales. ElI municipio realizard la verificacion aritmética de cada operacion
matematica efectuada en el presupuesto presentado, para |o cual se tendra en cuenta que no
se superen los valores unitarios del presupuesto determinado por el municipio.

Una vez verificadas las correcciones anteriores, en caso de presentarse una variacion del valor
total de la oferta mayor o igual al diez por ciento (10%) por exceso o defecto la oferta sera
rechazada.

A las propuestas corregidas que presenten diferencias por exceso o defecto, menor al 10%,
se les descontara del puntaje total, en puntos, dependiendo del % de error, {E), asi:

ERROR % POR EXCESO O POR DEFECTO. PUNTOS A DESCONTAR

000%=E 0
0.00% >E <200 % 2
2.00% 2E<5.00% 5

5.00% 2 E <10. 10
0 %

2. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

3. No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida
emitidas por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.
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4. Side las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacién(es) en el valor de
las ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procedera a comunicar a la totalidad de los
proponentes la(s) modificacion(es) realizada(s). Si el proponente afectado no aceptare la
correccidn realizada, su propuesta sera rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podra
hacer efectiva la garantia de seriedad de la misma, sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 1°.

5. Se revisara que las propuestas cumplan con las condiciones de pago establecidas por |a
alcaldia municipal de Fusagasugé para lo cual el proponente debera expresar la forma
de pago dentro del formulario econémico. Las propuestas que no cumplan con las
condiciones financieras ofrecidas, de acuerdo con lo establecido en la FORMA DE PAGO
del pliego de condiciones no seran tenidas en cuenta para la seleccion.

8. Elvalor total de la propuesta, debe incluir los costos de la administracion, imprevistos, es
decir, el AlU y debera ajustarse al peso (sin decimales).

7. Ademas, el proponente debera tener en cuenta todos los impuestos para contratos de
obra, los impuestos que el municipio realiza a este contrato son: Estampilla Pro Cultura
2% (art. 252), Contribucién al Deporte 2.1% (Art. 275 decreto 34 34 2021), Rete Ica 1%
(Art.95), Estampilla Pro Adulto Mayor 3% (Art. 262). Para la determinacion del puntaje de
la evaluacion econdmica, solo se tendran en cuenta las ofertas habiles.

Los proponentes deberan tener en cuenta que no podran superar el 100% del valor estipulado
para cada uno de los items establecidos en la obra del espacio publico a intervenir , de igual
manera no se podra superar el 100 % del valor total de la obra de espacio plblico, so pena del
rechazo de la propuesta.

La oferta mas ventajosa sera la calificada mediante los siguientes aspectos:

- OFERTA ECONOMICA (598 PUNTOS)

Luego de realizar |a verificacion aritmética y con el valor obtenido de esta verificacion, se aplicara
el siguiente procedimiento de calificacién econémica Unicamente a las propuestas habiles:

Se calculara la media aritmética “X", con las propuestas habiles.
Se calculara el promedio “PM”, mediante la siguiente Formula.

PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1); en donde: PM = Promedio
X = Media aritmética de las propuestas habiles. Pof = Presupuesto Oficial
N = Numero de Proponentes habiles.

Para la asignacion del puntaje se utiliza la siguiente formula:

Pt = Pa— ABS(n (1 — (Pi/PM)})}; donde:

n = Nimero entero inmediatamente superior a la raiz cuadrada de N

Pi = Valor de |a propuesta en consideracion Pa = Puntaje maximo a obtener.
PM = Promedio

ABS = Valor absoluto.

Para obtener el valor del puntaje asignado se tendran en cuenta hasta cuatro (4) decimales del
resultado obtenido.
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DOCUMENTOS ECONOMICOS.
PROPUESTA ECONOMICA
El Proponente diligenciara el FORMULARIO ANEXO - PROPUESTA ECONOMICA.

El proponente debera cotizar cada uno de los items establecidos en la lista de cantidades y
precios de las especificaciones técnicas. El precio de la propuesta debera establecerse en pesos
colombianos; no se aceptaran precios en otras monedas.

El proponente cotizard cada uno de los items de obra, sin que pueda superar el 100% del
presupuesto destinado por |a entidad para cada item; para ello, el Municipio anexara al presente
documento el presupuesto con cantidades a ejecutar de cada actividad de obra y el presupuesto
global de la contratacion.

Estos valores deberan contener los elementos esenciales de cada una de las actividades o
trabajos a realizar, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, en el pliego de
condiciones, ¥ en las especificaciones técnicas.

El proponente deberad tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la completa
ejecucion del contrato deben estar incluidos en alguno de los items de pago de la lista de
cantidades y precios y no se aceptaran interpretaciones diferentes en este sentido si se omitio
citar alguno especifico, pero que deba efectuarse para cumplir con el alcance total del contrato.
De la misma manera, el proponente debera tener en cuenta que en el valor de su propuesta se
encuentran comprendidos todos los costos, gastos, administracion e imprevistos del contratista
con ocasion de la ejecucion de los trabajos, por lo tanto, le corresponde el estudio cuidadoso de
todos los documentos que hacen parte de este proceso de Seleccién Abreviada de menor
cuantia.

En consecuencia, la Alcaldia de Fusagasugé no reconocera ninguna suma adicional por horas
extras o trabajo nocturno del personal del contratista, necesario para cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato.

Se aplicara el siguiente procedimiento de verificacion econémica para la habilitacion econémica
de las propuestas:

1. Que el proponente haya cotizado cada uno de los items, utilizando como modelo el formulario
economico suministrado por la entidad.

2. Que el proponente no haya efectuado cambio alguno respecto de la especificacién o unidad
de medida o cantidad de los items requeridos por el Municipio.

3. Que ninguno de los valores unitarios sea superado en valor de acuerdo al presupuesto global
presentado por el municipio.

Las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos seran consideradas no habiles.
DESCUENTO POR OFERTA ECONOMICA:
Al formulario econémico presentado, se le efectuara la valoracion aritmética de cada uno de los

items relacionados en el mismo aplicando el criterio de claridad, es decir que a todas las
operaciones aritméticas se les aplicara la regla del redondeo al decimal situado en la siguiente
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posicion al nimero de decimales que se quiere transformar, lo anterior significa que si se tiene
un nimero con tres (3) decimales y este se quiere redondear a dos (2), se aplicaran las
siguientes reglas de redondeo:

Digito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.

Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,612=12,61.

Digito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en
una unidad.

Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimales, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,618=12,62.

Ejemplo: 12,615. Redondeando a 2 decimales, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,615= 12,62.

Por cada item que no se ajuste a las reglas antes sefialadas, se restaran CINCO (5) PUNTOS
de la calificacion técnica total.

-FACTOR DE CALIDAD- TRESCIENTOS OCHENTA (380) PUNTOS:

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta TRESCIENTOS OCHENTA PUNTOS y se calculara
de acuerdo con |os siguientes criterios:

La ENTIDAD CONTRATANTE realizara la verificacion del desempefio del contratista en
contratos anteriores: este criterio permite tener certeza, con base en la calidad con la que el
contratista ha desempefiado trabajos en proyectos de caracteristicas similares al objeto de la
presente convocatoria. Para lo cual el proponente debera adjuntar los siguientes documentos:

« Tres (3) Certificaciones de la calidad obtenidas en otros proyectos de obras de similares
caracteristicas (la construccién y/o adecuacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento de
Instituciones Educativas), emitidas por la entidad contratante del proyecto; el proponente
debera tener en cuenta que estas certificaciones son diferentes a las certificaciones de
experiencia especifica.

Posterior a dicha verificacion se asignara el siguiente puntaje:

PUNTAJE CONDICION

Los proponentes o proponentes plurales que acrediten TRES (3) Certificaciones de

calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracteristicas (la

construccién yfo adecuacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento de Instituciones
Educativas).

Los proponentes o proponentes plurales que acrediten DOS (2) Certificaciones de
calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracteristicas (la
construccion y/o adecuacion yfo mantenimiento y/o mejoramiento de Instituciones
Educativas).

Los proponentes o propenentes plurales que acrediten UNA (1) Certificacion de

180 calidad obtenidas en otras proyectos de obra de similares caracteristicas (la
construccién y/o adecuacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento de Instituciones
Educativas).
0 Los proponentes o proponentes plurales que no acrediten certificaciones de calidad

380

280

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento

que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
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Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacién con el factor de calidad.

- APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: VEINTE (20) PUNTOS

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) a incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningin caso otorgard simultaneamente el puntaje por ambos
aspectos.

Los puntajes para estimular a |a industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

CONCEPTO PUNTAJE
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios 5
extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de |a obra o (i) vincula
el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a
la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato SA -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie Ia
opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 13/06/2022 se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9.
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la,industria nacional
a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
el 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién
debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en
lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicion del

Regla de origen aplicable |

No: Proponente Plural Euntale gplicania ;
Unicamente  integrantes Promocion de. Servicios

1 : g Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos

Nacional {3.2.3.1.)
Promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (3.2.3.1.)

Colombianos en asocio
2. |con extranjeros con trato
nacional

Decreto 1082 de 2015

La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto
1082 de 2015. Si el
Proponente Plural no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (3.2.3.1.)

Unicamente integrado por
3. |extranjeros con trato
nacional

sin trato nacional.

la de los paises de origen.

aue sl menos uno de los| N0 2plica 1a regla de origen| TOERENTY L 5
4. > : del Decreto 1082 de 2015, ni Ll 7
integrantes es extranjero s 013, servicios extranjeros

(3.2.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de
los siguientes documentos, segun corresponda:

Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
gjecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Péagina 47 de 54 .
FO-GJ-D15 V4




Espacio exclusivo para el rotulo de
radicacio
ESTUDIOS PREVIOS icacio
- — [T i&l‘é&%iéé:&'éié'ébb’lé@?:’a‘ i-:gb'z:é-H'dgiéé 35:”1' enzrs
PROCESO GESTION JURIDICA || acoxcs & o O e a2 NETICO
Elaboré: Direccion de c?s;'w:?;é%?:&:%?cNNGCEe%:;‘JTR;K%&
Caodigo: FO-GJ-002 Contratacién
g Revisd: Director de
Version: 4 Contratacion
oo Aprobo: Comite técnico de
Pagina 48 de 54 calidad

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con |a regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica. No obstante, no podré subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar
el Formato SA — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra
puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, gue incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados
en el exterior debera acreditar la convalidacidon de estos titulos en Colombia ante el Ministerio
de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el
exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional
que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente oforgard el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién
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de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional
o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)..

- PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2 PUNTOS
ADICIONALES)

En aplicacién a los incentivos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 Decreto 1082 de 2015,
se asignaran 0,2 puntos adicionales al proponente que acredite la condicion de emprendimiento
y empresas de mujeres, es decir a los proponentes que acrediten alguna de las 4 opciones del
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto, a saber:

OPCION 1. Cuando mas del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion
de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a
estas durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

OPCION 2. Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de |a persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante
al menos el ltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selecciéon en el mismo cargo
u otro del mismo nivel.

OPCION 3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a
través de un establecimiento de comercio durante al menos el dltimo ano anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

OPCION 4. Asociaciones y cooperativas, cuando mas del 50% de los asociados sean mujeres
y la participacién haya correspondido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Seleccion.

ACREDITACION:
Para la 1° opcion. Participacion en la Persona Juridica: Certificado expedido por el Revisor Fiscal

y Representante Legal, o contador si no tiene Revisor Fiscal, donde conste la distribucién de los
derechos en |la sociedad y el tiempo en el gue las mujeres han mantenido su participacion.

Para la 2° opcién. Participacion en la Direccién: Certificado expedido por el Revisor Fiscal y
Representante Legal, o contador si no tiene Revisor Fiscal, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el niumero de

mujeres el tiempo de vinculacidn.

Para esta opcion el Certificado ademas debe detallar:
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» La relacién del nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada
una de las personas que conforman el nivel directivo.

P Anexar copia de los documentos de identidad,
» Copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones,

» Certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

Para la 3° opcion. Persona natural comerciante: Copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para la 4° opcion. Asociaciones y Cooperativas: Certificacion expedida por el representante
legal.

PROPONENTES PLURALES:

Los criterios diferenciales y los puntajes adicionales se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres y que tiene una participacion
igual o superior 10% en el consorcio o la unién temporal.

6. SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el
articulo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, modificado este Gltimo por el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por el
Municipio, como sustento y justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente
proceso, a continuacién se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos
que en el futuro puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, determinando su tipificacion,
asignacion y estimacion. Algunos de los riesgos mencionados son amparados mediante la
garantia Unica de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Alcaldia Municipal — Secretaria de Infraestructura y Secretaria de Educacién, entienden por
riesgo cualquier posibilidad de afectacion en la ejecucion de |a prestacion del servicio a realizar,
la afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucién del Contrato, o perjudique en cualquier
forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser
humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener
relacion directa con la ejecucion de contratacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y
como principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econdémicos de todos aquellos
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria
gque sean previsibles, asi mismo, asumirad aquellos riesgos propios de su actividad empresarial
y de persona natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos
o _circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucién de riesgos
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de la contratacion, EL MUNICIPIO no estara obligado al reconocimiento econémico alguno, ni a
ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por
el contratista.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la
parte que esté en mejor disposicién de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o Il) por la que
posea la mayor capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevision, la cual, en
el caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a
los contratantes, contenido en el Articulo 1603 del Codigo Civil que a su tenor preceptua: "Los
Convenios deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en eflos
se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion,
0 que por la ley pertenecen a elfa”.

Sefialan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engafiar al otro cooperante, también obliga
a no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevisién, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los
textos que indican como interpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencion de los
contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan
suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del Convenio o al
proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacién, relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacién a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

PROBABILIDAD NIVEL DE
RIESGO DE OCURRENCIA ACGCIONES RIESGO
Falta de idoneidad del Baja Verificar la idoneidad Baja
personal para la ejecucién Medio del personal que Medio (X)
de las actividades Alta (X) realizara los trabajos Alta

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

PROBABILIDAD

OCURRENCIA ASIGRACION

TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO TASACION

Errores del contratista que
generen perjuicio para fa (0.1/1000)
ECONOMICOS entidad, en fa ejecucién de | pajs (g, 1) x  valor| Contratista
las  actividades  def contrato.
contrato.
Alteracion del deber de (0.2./1000) | Contratista
sigilo profesional Y | Medio (0.2) X valor
OPERATIVOS custodia de la informacion ( contrato.
Inadecuado manejo de la | Medio (0.2) (0.2/1000) x | Contratista
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informacion suministrada valor

por la entidad contrato.

Dafios en materiales, Contratista

bases de datos y demas

insumos relacionados con (0.2/1000) x

el ciclo operativo que le Medio (0.2) valor

sean entregados al contrato.

contratista en perfectas

condiciones para  su

custodia y cuidado

Deterioro de fas Contratista

condiciones de seguridad T

y orden publico que V‘a o X
SOCIOPOLITICOS | | jo(0.

mtgnympan - fas | Bajo(0.2) SR

actividades o impidan fa

ejecucioén del convenio

Dario de los equipos y sus 0.2/1000 x| Contratista
HECHOS  DE componentes, por razones | g, 2) valor
LAS COSAS técnicas contrato.

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O

DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento el contratista se obliga a constituir en
favor del Municipio, una garantia unica de cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza
para entidades estatales, (i) patrimonic auténomo, (iii) garantia bancaria, la cual debe ser
cargada en la plataforma Secop Il por el contratista y aprobada por la Entidad, que cubrira

siguientes riesgos:

TIPO O CLASE

DE GARANTIA

Péliza de seguro.

COBERTURA O
NIVELES DE
AMPARO

Amparo de
cumplimiento del
caontrato.

CUANTIA

20% del Valor del
contrato

VIGENCIA / ETAPA

Igual al plazo de gjecucion del
contrato y seis {6) meses mas

Pdéliza de seguro.

Estabilidad y
calidad de obra

30% del Valor del
contrato

Igual al plazo de ejecucion del
contrato y cinco (5) aflos mas.

Amparo de Pago

- Salarios y 10% del valor del Igual al plazo de ejecucién del

Péliza de seguro. 2
Prestaciones contrato contrato y tres (3) afios mas
Sociales

e Responsabilidad Termino de gjecucion del
Poliza seguro. 52 :

OlEade:coguro civil 200 SMLMV contrato, la cual debe modificarse

extracontractual de acuerdo a la fecha de
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista
debera otorgar cualquier de las garantias establecidas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto
1082 de 2015 que ampare los riesgos.

El contratista dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, debe entregar
a la Direccion de Contratacion de la Alcaldia del Municipio de Fusagasuga, documento que
acredite el amparo de las anteriores garantias para su aprobacion:

Beneficiario: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Tomador: CONTRATISTA. .
Asegurado: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - NIT. 890.680.008-4

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Gnica de acuerdo con las normas
legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de su constitucion. El Municipio podra solicitar a la aseguradora
la prorroga o modificacion de las pélizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo,
valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

8. LA INDICACION DE Si LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de |a Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

PRESUPUESTO

DEL PROCESO DE EXCEPCION PROCESO PE |
ENTIDAD CONTRATACION APLICABLE AL CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL SUPERIOR AL PROCESO DE CUBIERTO PCR
INCLUIDA VALOR DEL CONTRATACION EL ACUERDOD
ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL
Chile Si No N/A No
Alianza >
Pacifica México No N/A N/A No
Pera Si No N/A No
Canada No N/A N/A No
Chile Si No N/A No
Corea No N/A N/A No
Costa Rica Si No N/A No
Estados .
AELC Si No N/A No
EEUU No N/A N/A No
México No N/A N/A No
Salvador No N/A N/A No
Triangulo del : ; :
Norte Guatemala Si Si Si No
Honduras No N/A N/A No
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Europea Si No N/A No
CAN Si Si No Si

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion. Adicionalmente,
los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

FIRMAS.
FUNCIONARIO QUIEN SECRETARIOS - JEFES - ORDENADORA DEL
PROYECTA EL DOCUMENTO ASESORES GASTO
Decreto 013 de 2022
Nombre: Nombre: Nombre :
Jairo Godoy Roa LUZ FANY LOPEZ VARGAS DORIS MARINA RODRIGUEZ
Cargo: Profesional Especializado Secretaria de Educacion Secretaria de Hacienda.

externo de apoya a la SEM.

Firmas / Firmas /7‘ ) (P

I S
&i2a A@«@/@ _

= ¥
N re: SECRETARIOS — JEFES — e
an Daniel Tefres Beltran ASESORES
Cargo: Profesional Universitario — OSCAR FABIAN ESPINEL
Secretaria da Infraestructura MANRIQUE
Cargo: Secretario de Infraestructura

Firma N/ N/A

C— P rd 1

f N\ y/

GESTION DOCUMENTAL: g

Original: Direccién de Contratacion

Nombre del archivo sistematizado: C\Users\SEM FUSAGASUGA\Desktop\PLANEACICN EDUCATIVAIPLANEACION EDUCATIVA
2022\PROCESOS CONTRACTUALES\TANQUES DE RESERVA COMEDCRES

Proyecto: Jairo Godoy Roa-Profesional Especializado Extemo Secretaria de Educacidn =7

Revisé: Jorge Leonardo Reyes Moreno — Profesional Universitario Secretaria ucaciol

Revisé: Javier Jiménez — Abogado extemo Secretaria de Educacion A )

Revisd; Ivén Daniel Torres — Profesional Unlvﬁﬁo Secretaria de Infraesm;ra

Reviso: Jose Ignacio Melo — Director de Conn &

Reviso: Luz fany Lopez Vargas - Secretaria de Edu n 52&
Revisa: Oscar fabian Espinel Manrigque - Secretario de Infraes! ura

Revisd: Nataly Martinez — Abogadce Direccién de Contratacion rw

Revist: Daniela Alejandra Garzén Rozo — Directora de Contratacion i

Pagina 54 de 54
FO-GJ-015 V4



uey

Espacio exclusivo para el rotulo de
dicacio
ESTUDIOS PREVIOS eamem
[T Alconiesiar cita Radicado 1-2022-11720 Id: 183406 i
PROCESO GESTION JURIDICA || R %
Elaboré: Direccion de ; P D Aoy, |
Codigo: FO-GJ-002 Goitratacise
s Reviso: Director de
Version: 4 Contratacién
i Aprobo: Comité técnico de
Pagina1de3 calidad
CIUDAD: FUSAGASUGA FECHA
o EeNcin ONAL Ol SECRETARIA DE EDUCACION
SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARK\ LA

INSTALACION DE TANQUES DE RESERVA EN EL AREA
ORJEIOACONIRATAR DE COCINA-COMEDOR DE LAS SEDES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

1. ASPECTOS LEGALES
A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley
1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.
2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

De conformidad con el inciso primero del numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, especificaciones de
contratos de obra, y teniendo en cuenta la naturaleza y el valor del objeto que se pretende contratar, se debe acudir
al procedimiento de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de conformidad con lo establecido en el literal B del
Numeral 2° del Art. 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015; se
encuentra necesario ajustar los estudios previos elaborados para el proceso de contratacion cuvo objeto cs:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE TANQUES DE
RESERVA EN EL AREA DE (;OCINA-COMEDOR DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

Lo anterior, obedece a que, si bien la Secretaria de Infraestructura dentro de su misionalidad estdn las siguientes
funciones, seglin Decreto 422 de 2017, por medio del cual se consolida la estructura administrativa organizacional
y las areas de trabajo del Municipio de Fusagasuga:

8. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Son funciones de la Secretaria de Infraestructura las siguientes:

(... )4. verificar que la ejecucion de las obras publicas que adelante el Municipio de acuerde con los
proyectos y normativa vigente.

5. Apoyar y asesorar a las dependencias Municipales que desarvollan proyectos de construccion y
mantenimiento para la ejecucion de las mismas.

8.0.3 Area de trabaje de construccion de Infraestructura pitblica Municipal.
Corresponde a esta desarrollar las siguientes funciones:

1. Ejecutar labores de mantenimiento a las edificaciones y equipamientos a cargo del municipio.
3. ejecutar las labores de recibido de las obras de construccion y rehabilitacion de las edificaciones y
equipamientos a cargo del municipio.

Y que bien el proceso esta asociada al desarrolio de las actividades de obra en relacion a la infraestructura educativa,
que esta a cargo de la Secretaria de Educacion, y dando cumplimiento al articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite
que las Entidades Estatales celebren contratos de prestacion de servicios para apoyar las actividades de supervision
de los contratos que suscriben.

Es por ello que, que la Secretaria de Educacion a través del contrato de prestacion de servicios No. CPSP 2022-0055,
cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA
DE EDUCACION EN TEMAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ACOMPANAR LOS PROCESOS CONTRACTUA”, y que desarrolla las
siguientes obligaciones en relacion a la supervision de contratos de obra:

1. Apoyar la proyeccion de los presupuestos oficiales y las condiciones técnicas de los estudios precios gque
adelanten las instituciones Educativas y la Secretaria de Educacion, en materia de infraestructura fisica.
3. Brindar el apoyo (écnico a la supervision de los contratos y‘o convenios de obra publica ya sea
construccion, mejoramiento, adecuacion y/o mantenimiento de la infraestructura fisica de las Instituciones
educativas oficiales y de la Secretaria de Educacion.

7. Apoyar las visitas técnicas que sean requeridas por la supervision, las Instituciones Iiducativas y/o
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