
Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14496695139

     8 6 0 5 0 6 6 8 8 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                         

           

CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   21 P 8

nidia.cardenas@grodco.com.co                    6 3 5 6 2 6 2       3 1 5 3 4 8 8 7 1 0

4 2 1 0 1 9 8 2 0 3 0 8 4 2 2 0 1 9 8 2 0 3 0 8 4 2 9 0 7 1 1 0       1

03- Impuesto al patrimonio
 3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

08- Retención timbre nacional

 8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

 9

10- Obligado aduanero

1 0

11- Ventas régimen común

1 1
14- Informante de exogena

1 4

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

3 7

40- Impuesto a la Riqueza

4 0

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2                               

 2 3                            

                              
  

   

      

X    3 2 0 1 9 0 1 1 5

FEGALI NIETO DANIEL ARTURO 

Gestor III
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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Matriz o Controlante:
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68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14496695139

     8 6 0 5 0 6 6 8 8 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

8 5 4        1 1 6        

1 9 8 2 0 3 0 8 2 0 1 7 0 8 0 9

 2   

0 3 0 3

1 9 8 2 0 4 1 6 2 0 1 7 0 8 1 7

1 6 9 3 0 6     1 6 9 3 0 6     

1 1 1 1

0 0 1    4      

1 9 8 2 0 3 0 8 2 0 1 7 0 8 0 9

2 0 5 5 0 3 1 1 2 0 5 5 0 3 1 1

     1 0 0

       0
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       0

       0

       0

Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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-
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98. Representación:
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99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-
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109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional:
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-
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109. DV 110. Razón social representante legal
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12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación
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REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

1 9 9 5 0 2 2 1

2 0 1 1 0 6 0 9

        

        

        

Cédula de ciudadaní 1 3

Cédula de ciudadan 1 3
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7 9 1 4 9 9 2 3             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ
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127. Número de tarjeta profesional:125. Número de identificación:                                                                                    

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):    

-

-

-

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):           

-

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):                  

-

-

148. Tipo de documento:

124. Tipo de documento:

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido  

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126.DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento:

134. Sociedad o firma designada:

146. Sociedad o firma designada:

149. Número de identificación:                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional:

158. Sociedad o firma designada:

137. Número de identificación:                                                                                           138. DV 139. Número de tarjeta profesional:
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Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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4. Número de formulario
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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4 5

Cédula de ciudadanía 1 3 9 3 3 9 4 1 0 7              7 4 4 1 2 T   

MANRIQUE ACOSTA CARLOS SEVERIANO

     8 0 0 0 8 6 9 8 2 9 SFAI AUDIT S.A.S

2 0 1 1 0 8 0 3

Cédula de ciudadanía 1 3 8 0 4 9 9 0 5 3              9 1 1 6 2 T   

SERRANO DELGADO GELVER

     8 0 0 0 8 6 9 8 2 9 SFAI AUDIT S.A.S

2 0 1 6 0 7 0 5
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

162. Nombre del establecimiento:

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección:

165. Dirección:

165. Dirección:

001

162. Nombre del establecimiento:

1

2

3

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14496695139

     8 6 0 5 0 6 6 8 8 1 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Oficina 0 8

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Construcción de otras obras de inge4 2 9 0

Construcción de otras obras de inge4 2 9 0

Construcción de otras obras de inge4 2 9 0

CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS

UNION TEMPORAL SQANCHEZ FRAYLE Y OTTRO

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2005

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Bogotá, D.C. 0 0 1    

CL  100    13     21   P 8

DG 97   17   60 P 8

CR 9   72   61 OF 501

0 0 1 6 9 3 0 6   

7 8 6 0 9 3     

1 5 0 2 2 7 3    

2 0 0 4 0 3 3 1

1 9 9 7 0 4 2 8

2 0 0 5 0 7 0 6

         6 3 5 6 2 6 2

         6 3 5 6 2 6 2

         2 5 5 7 8 9 1
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27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14731342017

9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

TV 23   94   33 OF 401
cnarvaez@hcc.com.co

0  4 6 7 4 8 5 7 3 1 8 5 9 2 3 6 8 5

4 2 1 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 2 2 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 6 5 9 4 2 9 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

2 3  2 2

3 3

1

5 4

X 0 2021 - 01 - 19 / 10 : 17: 10

NAVARRO MUÑOZ LILIANA  

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14731342017
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2 4
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     1

0 5 0 5

2 2 0 3       1 5 3 6       

2 0 1 3 0 9 2 4 2 0 1 5 0 7 2 8

1 6 1 6

0 3 0 3

2 0 1 3 0 9 2 7 2 0 1 5 0 7 3 1
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1 1 1 1

4      4      

2 0 1 3 0 9 2 4         
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   1 0 0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

7 1  

7 9  

   

   

   

2 0 1 3 0 9 0 9
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1790258688001 ECUADOR 2 3 9 1790258688001

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES S A
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14731342017
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REPRS LEGAL PRIN 1 8
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido
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14731342017

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 7 8 3 6 9 0 9 7            2 0 4 2 2 3 T  

MONTENEGRO GERENA YULIETH NATALY

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 1 9 0 9 2 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 0 5 7 8 3 8 1              1 8 3 1 8 1 T  

BEDOYA GRACIA CARMEN CLARIZA

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 1 5 0 3 0 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 9 8 2 3 0 8 2              5 6 8 8 3 T   

NARVAEZ CAMPAÑA MARIA CLAUDIA

               

2 0 1 8 0 3 0 1
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FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ago-21 CARRETERA Y/O PROYECTO: Rutas 6006,6007,6008,6009,45BY01

SECTOR: Puerto Boyacá - Otanche - Chiquinquirá - Páez

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

C-2401-0600-74-0-2401023-02 54 1 204 974 344.00 

C-2401-0600-74-0-2401008-03 54 3 423 738 527.00 

4 628 712 871.00 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$     -$    -$    -$    -$    1 204 974 344.00$  3 423 738 527.00$  -$    358 871 764 334.00$     

1 Ajustes jun-21 -$     -$    -$    -$    1 204 974 344.00$  3 423 738 527.00$  -$    358 871 764 334.00$     

2 Parcial jul-21 37 925 826.00$     166 290.00$     38 092 116.00$    -$    -$    1 166 882 228.00$  3 423 738 527.00$  38 092 116.00$    358 833 672 218.00$     

3 Parcial ago-21 333 579 546.00$     20 673 810.00$    354 253 356.00$    -$    -$    935 793 872.00$    3 300 573 527.00$  392 345 472.00$    358 479 418 862.00$     

371 505 372.00$     20 840 100.00$    392 345 472.00$    935 793 872.00$    3 300 573 527.00$  392 345 472.00$    -$    

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: Ing Nestor Bedoya Nombre: Ing. Alex Antonio Palacios Mosquera
Director de Obra Consorcio GROSUD Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-80319 CND Matrícula No.: 05202159771 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 371 505 372.00 20 840 100.00 392 345 472.00

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19 0.00 0.00

0.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 0.00 0.00 0.00

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 0.00 0.00 0.00

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 0.00 0.00 0.00

ESTUDIOS Y DISEÑOS 103 500 000.00 19 665 000.00 123 165 000.00

AJUSTES 0.00 0.00 0.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN 0.00 0.00 0.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 0.00 0.00 0.00

OBRA 268 005 372.00 1 175 100.00 269 180 472.00

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Saldo Registro 
Presupuestal No.C-

2401-0600-74-0-
2401023-02 De 

(25/05/2021)

Saldo Registro 
Presupuestal No.C-

2401-0600-74-0-
2401008-03 De 

(25/05/2021)

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

TOTAL

358 871 764 334.00$   

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total
Anticipo 

Amortizado

Nación Principal

CONSORCIO GROSUD

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

4628712871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Nación Principal

4628712871

PÁGINA 1 DE 1

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ago-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 60-06 60-07 60-08 60-09 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0.01% 0.02% 0.05% 0.06% 0.05% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.15%
$ P $37 000 $50 000 $150 000 $180 000 $163 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $220 000 $220 000 $220 000 $220 000 $220 000 $450 000
$ E $0 $33 705 $125 492
% E 0.00% 0.01% 0.04%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.06%
$ P $50 000 $50 000 $50 000 $50 000 $60 000 $70 000 $80 000 $90 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $180 000
$ E $0 $0 $20 910
% E 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
$ P $50 000 $50 000 $50 000 $50 000 $60 000 $70 000 $80 000 $90 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000
$ E $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.13%
$ P $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $400 000
$ E $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000
$ E $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.02% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
$ P $50 000 $150 000 $180 000 $190 000 $190 000 $190 000 $190 000 $190 000 $190 000 $190 000 $190 000 $190 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $220 000
$ E $0 $4 221 $83 677
% E 0.00% 0.00% 0.03%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305 189 938.91$  100% 0.00%

305 189 938.91$  

0.00% 0.01% 0.03% 0.16% 0.19% 0.18% 0.20% 0.20% 0.21% 0.22% 0.22% 0.23% 0.23% 0.23% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.45%
$0 $37 000 $100 000 $500 000 $570 000 $563 000 $600 000 $620 000 $640 000 $660 000 $680 000 $700 000 $700 000 $700 000 $730 000 $730 000 $730 000 $730 000 $730 000 $1 360 000

0.00% 0.01% 0.04% 0.21% 0.40% 0.58% 0.78% 0.98% 1.19% 1.41% 1.63% 1.86% 2.09% 2.32% 2.56% 2.79% 3.03% 3.27% 3.51% 3.96%
$0 $37 000 $137 000 $637 000 $1 207 000 $1 770 000 $2 370 000 $2 990 000 $3 630 000 $4 290 000 $4 970 000 $5 670 000 $6 370 000 $7 070 000 $7 800 000 $8 530 000 $9 260 000 $9 990 000 $10 720 000 $12 080 000

0.00% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $37 926 $230 080 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.01% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
$0 $37 926 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41 440 096 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$41 440 096

$1 080 000

$1 080 000

$1 524 575 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1 524 575

$1 281 000 OBSERVACIONES:
$1 281 000

$243 390

$243 390

$7 772 765 Firma: Aprueba Firma:

$7 772 765 Nombre: LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$340 000 Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO GROSUD Representante legal o apoderado del Interventor

$340 000 Matrícula No.: 25202-80319 Matrícula No.: N/A

$53 681 825

$53 681 825

$358 871 764

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1 DE 5

305 189 938.91$  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 3. 

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

31/08/2029

99

358 871 764 334.00$   -$   

358 871 764 334.00$   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
$46 980 120 15.39% 0.00%

$46 980 120 - 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57 195 882 18.74% 0.00%

$57 195 882 - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65 864 738 21.58% 0.00%

$65 864 738 - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$92 829 396 30.42% 0.00%

$92 829 396 - 

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27 423 0.01% 0.00%

$27 423 - 

OBRAS VARIAS
$160 793 0.05% 0.00%

$160 793 - 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1 689 546 0.55% 0.00%

$1 689 546 - 

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 - 

TRANSPORTES
$40 442 040 13.25% 0.00%

$40 442 040 - 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

PROVISIONES*
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$358 871 764

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
(Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
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FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ago-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 60-06 60-07 60-08 60-09 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.18% 0.18%
$ P $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $550 000 $550 000
$ E
% E
% P 0.07% 0.07% 0.08% 0.10% 0.11% 0.13% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.15% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.18%
$ P $200 000 $220 000 $250 000 $300 000 $350 000 $400 000 $450 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $450 000 $450 000 $450 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $550 000
$ E
% E
% P 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.52% 0.56% 0.59% 0.59% 0.59% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.52% 0.54%
$ P $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $1 600 000 $1 700 000 $1 800 000 $1 800 000 $1 800 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $1 600 000 $1 650 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E
% P 0.16% 0.20% 0.23% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.33% 0.33% 0.33%
$ P $500 000 $600 000 $700 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $900 000 $900 000 $900 000 $900 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E
% P 0.08% 0.08% 0.09% 0.09% 0.10% 0.10% 0.11% 0.12% 0.12% 0.13% 0.14% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
$ P $230 000 $240 000 $260 000 $280 000 $300 000 $320 000 $340 000 $360 000 $380 000 $400 000 $420 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305 189 938.91$  100% 0.00%

305 189 938.91$  

0.49% 0.53% 0.58% 0.64% 0.66% 0.68% 1.20% 1.25% 1.29% 1.30% 1.30% 0.77% 0.77% 0.81% 0.82% 0.82% 0.82% 0.86% 1.36% 1.40%
$1 490 000 $1 620 000 $1 770 000 $1 940 000 $2 010 000 $2 080 000 $3 650 000 $3 820 000 $3 940 000 $3 960 000 $3 980 000 $2 360 000 $2 360 000 $2 460 000 $2 510 000 $2 510 000 $2 510 000 $2 610 000 $4 160 000 $4 260 000

4.45% 4.98% 5.56% 6.19% 6.85% 7.53% 8.73% 9.98% 11.27% 12.57% 13.87% 14.65% 15.42% 16.23% 17.05% 17.87% 18.69% 19.55% 20.91% 22.31%
$13 570 000 $15 190 000 $16 960 000 $18 900 000 $20 910 000 $22 990 000 $26 640 000 $30 460 000 $34 400 000 $38 360 000 $42 340 000 $44 700 000 $47 060 000 $49 520 000 $52 030 000 $54 540 000 $57 050 000 $59 660 000 $63 820 000 $68 080 000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
$268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41 440 096 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$41 440 096

$1 080 000

$1 080 000

$1 524 575 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1 524 575

$1 281 000 OBSERVACIONES:
$1 281 000

$243 390

$243 390

$7 772 765 Firma: Aprueba Firma:

$7 772 765 Nombre: LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$340 000 Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO GROSUD Representante legal o apoderado del Interventor

$340 000 Matrícula No.: 25202-80319 Matrícula No.: N/A

$53 681 825

$53 681 825

$358 871 764

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 DE 5

305 189 938.91$  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 3. 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 358 871 764 334.00$   -$   

358 871 764 334.00$   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

31/08/2029

99

EXPLANACIONES
$46 980 120 15.39% 0.00%

$46 980 120 - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65 864 738 21.58% 0.00%

$65 864 738 - 

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57 195 882 18.74% 0.00%

$57 195 882 - 

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27 423 0.01% 0.00%

$27 423 - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$92 829 396 30.42% 0.00%

$92 829 396 - 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1 689 546 0.55% 0.00%

$1 689 546 - 

OBRAS VARIAS
$160 793 0.05% 0.00%

$160 793 - 

TRANSPORTES
$40 442 040 13.25% 0.00%

$40 442 040 - 

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 - 

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES*
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
(Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$358 871 764
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FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ago-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 60-06 60-07 60-08 60-09 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 
Ejecutado

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
$ P $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000
$ E
% E
% P 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 0.21% 0.23% 0.25% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.29% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.36% 0.39% 0.39%
$ P $550 000 $550 000 $550 000 $600 000 $650 000 $700 000 $750 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $900 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 100 000 $1 200 000 $1 200 000
$ E
% E
% P 0.56% 0.57% 0.59% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.52% 0.54% 0.56% 0.57% 0.59% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
$ P $1 700 000 $1 750 000 $1 800 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $1 600 000 $1 650 000 $1 700 000 $1 750 000 $1 800 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E
% P 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.39% 0.39% 0.39% 0.43% 0.43% 0.43% 0.44% 0.44% 0.43% 0.43% 0.43% 0.46% 0.46%
$ P $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 300 000 $1 300 000 $1 300 000 $1 350 000 $1 350 000 $1 300 000 $1 300 000 $1 300 000 $1 400 000 $1 400 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $10 000 $50 000 $100 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $50 000 $100 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E
% P 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
$ P $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305 189 938.91$  100% 0.00%

305 189 938.91$  

1.45% 1.47% 1.51% 0.94% 0.95% 0.99% 1.00% 1.05% 1.05% 1.07% 1.59% 1.64% 1.69% 1.74% 1.77% 1.18% 1.18% 1.22% 1.28% 1.28%
$4 410 000 $4 500 000 $4 600 000 $2 860 000 $2 910 000 $3 010 000 $3 060 000 $3 210 000 $3 210 000 $3 260 000 $4 860 000 $5 010 000 $5 160 000 $5 300 000 $5 400 000 $3 610 000 $3 610 000 $3 710 000 $3 910 000 $3 910 000

23.75% 25.23% 26.73% 27.67% 28.62% 29.61% 30.61% 31.67% 32.72% 33.79% 35.38% 37.02% 38.71% 40.45% 42.22% 43.40% 44.58% 45.80% 47.08% 48.36%
$72 490 000 $76 990 000 $81 590 000 $84 450 000 $87 360 000 $90 370 000 $93 430 000 $96 640 000 $99 850 000 $103 110 000 $107 970 000 $112 980 000 $118 140 000 $123 440 000 $128 840 000 $132 450 000 $136 060 000 $139 770 000 $143 680 000 $147 590 000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
$268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41 440 096 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$41 440 096

$1 080 000

$1 080 000

$1 524 575 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1 524 575

$1 281 000 OBSERVACIONES:
$1 281 000

$243 390

$243 390

$7 772 765 Firma: Aprueba Firma:

$7 772 765 Nombre: LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$340 000 Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO GROSUD Representante legal o apoderado del Interventor

$340 000 Matrícula No.: 25202-80319 Matrícula No.: N/A

$53 681 825

$53 681 825

$358 871 764

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3 DE 5

305 189 938.91$  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 3. 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 358 871 764 334.00$   -$   

358 871 764 334.00$   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

31/08/2029

99

EXPLANACIONES
$46 980 120 15.39% 0.00%

$46 980 120 - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65 864 738 21.58% 0.00%

$65 864 738 - 

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57 195 882 18.74% 0.00%

$57 195 882 - 

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27 423 0.01% 0.00%

$27 423 - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$92 829 396 30.42% 0.00%

$92 829 396 - 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1 689 546 0.55% 0.00%

$1 689 546 - 

OBRAS VARIAS
$160 793 0.05% 0.00%

$160 793 - 

TRANSPORTES
$40 442 040 13.25% 0.00%

$40 442 040 - 

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 - 

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES*
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
(Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$358 871 764
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FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ago-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 60-06 60-07 60-08 60-09 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0.20% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.16%
$ P $600 000 $700 000 $700 000 $700 000 $700 000 $700 000 $700 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $550 000 $500 000
$ E
% E
% P 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.33% 0.33% 0.29%
$ P $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 000 000 $1 000 000 $900 000
$ E
% E
% P 0.03% 0.03% 0.52% 0.54% 0.56% 0.57% 0.59% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.03%
$ P $100 000 $100 000 $1 600 000 $1 650 000 $1 700 000 $1 750 000 $1 800 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $1 600 000 $1 600 000 $1 600 000 $1 600 000 $1 600 000 $100 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E
% P 0.43% 0.46% 0.46% 0.46% 0.49% 0.49% 0.49% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.39%
$ P $1 300 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 500 000 $1 500 000 $1 500 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 400 000 $1 200 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%
$ P $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $100 000 $100 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $50 000 $10 000 $10 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E
% P 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.18% 0.18% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.15% 0.15% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
$ P $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $550 000 $550 000 $500 000 $500 000 $500 000 $450 000 $450 000 $450 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305 189 938.91$  100% 0.00%

305 189 938.91$  

1.25% 1.31% 1.81% 1.82% 1.87% 1.92% 1.93% 1.23% 1.23% 1.22% 1.22% 1.22% 1.20% 1.20% 1.67% 1.66% 1.66% 1.64% 1.63% 1.02%
$3 810 000 $4 010 000 $5 510 000 $5 560 000 $5 710 000 $5 850 000 $5 900 000 $3 760 000 $3 760 000 $3 710 000 $3 710 000 $3 710 000 $3 660 000 $3 660 000 $5 110 000 $5 060 000 $5 060 000 $5 000 000 $4 960 000 $3 110 000

49.61% 50.92% 52.73% 54.55% 56.42% 58.34% 60.27% 61.50% 62.73% 63.95% 65.17% 66.38% 67.58% 68.78% 70.45% 72.11% 73.77% 75.41% 77.03% 78.05%
$151 400 000 $155 410 000 $160 920 000 $166 480 000 $172 190 000 $178 040 000 $183 940 000 $187 700 000 $191 460 000 $195 170 000 $198 880 000 $202 590 000 $206 250 000 $209 910 000 $215 020 000 $220 080 000 $225 140 000 $230 140 000 $235 100 000 $238 210 000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
$268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41 440 096 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$41 440 096

$1 080 000

$1 080 000

$1 524 575 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1 524 575

$1 281 000 OBSERVACIONES:
$1 281 000

$243 390

$243 390

$7 772 765 Firma: Aprueba Firma:

$7 772 765 Nombre: LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$340 000 Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO GROSUD Representante legal o apoderado del Interventor

$340 000 Matrícula No.: 25202-80319 Matrícula No.: N/A

$53 681 825

$53 681 825

$358 871 764

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4 DE 5

305 189 938.91$  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 3. 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 358 871 764 334.00$   -$   

358 871 764 334.00$   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

31/08/2029

99

EXPLANACIONES
$46 980 120 15.39% 0.00%

$46 980 120 - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65 864 738 21.58% 0.00%

$65 864 738 - 

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57 195 882 18.74% 0.00%

$57 195 882 - 

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27 423 0.01% 0.00%

$27 423 - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$92 829 396 30.42% 0.00%

$92 829 396 - 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1 689 546 0.55% 0.00%

$1 689 546 - 

OBRAS VARIAS
$160 793 0.05% 0.00%

$160 793 - 

TRANSPORTES
$40 442 040 13.25% 0.00%

$40 442 040 - 

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 - 

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES*
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
(Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$358 871 764
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INFRA-MN-IN-6-FR-2

1

FECHA 19 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ago-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 60-06 60-07 60-08 60-09 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.13% 0.00% 0.00%
$ P $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $500 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $400 120 $0
$ E
% E
% P 0.29% 0.29% 0.29% 0.26% 0.26% 0.26% 0.29% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.28% 0.00% 0.00%
$ P $900 000 $900 000 $900 000 $800 000 $800 000 $800 000 $900 000 $800 000 $800 000 $800 000 $800 000 $1 300 000 $1 300 000 $1 300 000 $1 300 000 $1 300 000 $864 738 $0
$ E
% E
% P 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.39% 0.39% 0.39% 0.33%
$ P $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $995 882
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $5 000 $5 000 $5 000 $5 000 $5 000 $2 423 $0
$ E
% E
% P 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.36% 0.36% 0.36% 0.33% 0.33% 0.33% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.37%
$ P $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 100 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 200 000 $1 129 396
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
$ P $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $50 000 $100 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $69 546
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
$ P $160 793
$ E
% E
% P 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.18% 0.00% 0.00%
$ P $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $400 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $600 000 $552 040 $0
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0
$ E
% E

305 189 938.91$  100% 0.00%

305 189 938.91$  

1.02% 1.02% 1.02% 0.99% 0.99% 0.95% 0.99% 1.25% 1.22% 1.23% 1.25% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.68% 1.39% 0.79% 0.77%
$3 110 000 $3 110 000 $3 110 000 $3 010 000 $3 010 000 $2 910 000 $3 010 000 $3 810 000 $3 710 000 $3 750 000 $3 800 000 $4 125 000 $4 125 000 $4 125 000 $4 125 000 $5 125 000 $4 239 321 $2 420 000 $2 355 618

79.07% 80.09% 81.11% 82.10% 83.08% 84.04% 85.02% 86.27% 87.49% 88.72% 89.96% 91.31% 92.66% 94.02% 95.37% 97.05% 98.44% 99.23% 100.00%
$241 320 000 $244 430 000 $247 540 000 $250 550 000 $253 560 000 $256 470 000 $259 480 000 $263 290 000 $267 000 000 $270 750 000 $274 550 000 $278 675 000 $282 800 000 $286 925 000 $291 050 000 $296 175 000 $300 414 321 $302 834 321 $305 189 939

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
$268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005 $268 005

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41 440 096 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$41 440 096

$1 080 000

$1 080 000

$1 524 575 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1 524 575

$1 281 000 OBSERVACIONES:
$1 281 000

$243 390

$243 390

$7 772 765 Firma: Aprueba Firma:

$7 772 765 Nombre: LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$340 000 Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO GROSUD Representante legal o apoderado del Interventor

$340 000 Matrícula No.: 25202-80319 Matrícula No.: N/A

$53 681 825

$53 681 825

$358 871 764

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 3. 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 358 871 764 334.00$   

358 871 764 334.00$   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
$46 980 120 15.39% 0.00%

$46 980 120 - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$65 864 738 21.58% 0.00%

$65 864 738 - 

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$57 195 882 18.74% 0.00%

$57 195 882 - 

PAVIMENTOS DE CONCRETO
$27 423 0.01% 0.00%

$27 423 - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$92 829 396 30.42% 0.00%

$92 829 396 - 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1 689 546 0.55% 0.00%

$1 689 546 - 

OBRAS VARIAS
$160 793 0.05% 0.00%

$160 793 - 

TRANSPORTES
$40 442 040 13.25% 0.00%

$40 442 040 - 

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 - 

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$358 871 764

55 DE

305 189 938.91$  

-$   

31/08/2029

99

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
(Incluye PAGA e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

PROVISIONES*
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31 8 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 3 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: 333.579.546$ PERIODO MES
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2021 NIT. 901.474.570-9

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD

(Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 3 del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ___________________________________________
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre:  JAIRO ALDEMAR GUAJE MIRANDA Nombre : Lyda Milena Esquivel Roa
Matrícula No. 1521917469 BOY Matrícula No. 1521917469 BOY Matrícula No. 2520229816 CND Matrícula: 01197-0436 CPITV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA

01 al 31 de Agosto 2021

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE
REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA
PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA

AUTORIZACION DE PAGO
973

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

De acuerdo con la facultad otorgada, La Ing. Lyda Milena Esquivel autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO GROSUD por valor de : $354.253.356  Letras: Trescientos cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y trés mil trescientos cincuenta y seis Pesos Mcte
(Indicar el ordenador del pago)

31 08 2021

01 09 2021

ALEX A. PALACIOS

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
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