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ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA 

No. CO1.PCCNTR.4049423 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

Y GREEN MACHINE S.A.S.NIT: 900210682 

 
 
OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL AMBIENTE PARA EL PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN DE AMBIENTES: CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 

SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL PARA GENERAR CAPACIDADES 

EN INDUSTRIA 4.0 SGPS-9940-2022, DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO 

DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DEL SENA (GICS)- 

REGIONAL DISTRITO CAPITAL 

 
FORMA DE PAGO: 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato 

subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente 

manera: 

 

 

Forma de 

Pago: 

 

El valor del contrato se pagará de la siguiente manera. 

El SENA realizará pagos parciales contra avance de obra hasta el 90% del valor 
total del contrato y un pago final por el 10% restante, avalado por parte del 
profesional designado como supervisor del contrato acompañado del 
correspondiente informe de supervisión, teniendo en cuenta lo establecido en 
las circulares 01-3-2020-000054, 01-3- 2020-000055 Y 01-3- 2020-000065 
emitidas por la Dirección General, a más tardar dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación de la factura que cumpla con todos los requisitos 
legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales 
no se dará trámite al pago:  

 

✓ Presentar factura electrónica con código QR. 
✓ Correcta presentación de factura o documento equivalente y remisión a 

través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II.  
 

“En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente 
deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el 
cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas 
electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su 
expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por 
un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá 
expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado.  
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PARÁGRAFO: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la 
factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser 
enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor 
autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes. Contadas a 
partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. 

 

✓ RUT, con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días.  
✓ Soporte de pago de su seguridad social del mes vencido del periodo objeto 

de cobro. Planillas de pago. 
✓ Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 3 meses 

firmada por el revisor fiscal o representante legal, cuando lo firme el contador 
o revisor fiscal, se debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía del 
profesional, copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de 
antecedentes expedida por la Junta central de contadores públicos.  

✓ Certificación de cuota de aprendices no mayor a 3 meses firmada por el 
revisor fiscal o representante legal.  

✓ Informe de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato.  

✓ Resolución DIAN de autorización numeración de la facturación aportada.  
✓ Certificación bancaria.  
✓ Demás disposiciones legales aplicables que surjan. 
 

Procedimiento para el cargue de facturas al SECOP II: Aprobados los anteriores 
documentos por parte del Supervisor, el contratista radicará la documentación 
ante el SENA y efectuará el procedimiento para cargar la facturación en el 
SECOP II. Para cargar la factura al SECOP II, deberá consolidar la 
documentación aprobada por el Supervisor en un archivo PDF y luego dirigirse a 
la sección “Ejecución del Contrato”, donde encontrará el “Plan de Pagos”, 
previamente definido por la Entidad Estatal. Allí podrá cargar su factura; para 
ello hará clic en “Registro” frente al pago correspondiente. Si la Entidad Estatal 
no definió un plan de pagos previamente deberá hacer clic en la opción “Crear”. 
El SECOP II le muestra una ventana emergente en donde debe ingresar la 
información para el registro de la factura. Para anexar la factura dar clic en el 
botón “Anexar”, buscar el documento en el computador y cargarlo. Una vez 
registrada y cargada la factura del contratista, hacer clic en “Confirmar”. Luego 
de confirmar la factura debe enviarla a la entidad estatal para su revisión y 
aprobación en el SECOP II, para ello, deberá dar clic en el botón “Enviar”. Una 
vez hecho lo anterior, el estado de la factura cambiará a “Enviado a la entidad 
estatal”. Cuando la Entidad estatal apruebe la factura el estado de esta 
cambiará a “Aceptada”, y en el momento en que la entidad estatal marque como 
pagada la factura el estado cambiará a “Pagado”. 

 

Tener en cuenta, que en el caso de que la entidad estatal rechace la factura, el 
estado de la esta cambiará a “Rechazada”, el proveedor debe verificar la 
justificación del rechazo de la factura, hacer los ajustes a los que haya lugar y 
enviar la factura ajustada a la entidad estatal para su aprobación. Para validar la 
justificación del rechazo de la factura ingrese al detalle de la factura dando clic 
en el botón “Detalle”. En el campo “Razón” encontrará la justificación del 
rechazo de la factura. Para habilitar nuevamente la edición de la factura, debe 
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dar clic en el botón “Editar”.  

 

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la 
totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los treinta 
(30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a partir de la fecha 
en que el contratista haya aportado el último de los documentos. La demora que 
se presente por la no entrega oportuna de estos soportes será responsabilidad 
del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación 
alguna por parte del Sena.  

En relación con los descuentos de ley relacionados con la retención en la fuente 
RENTA, Retención en la fuente ICA, se realizarán en el momento de tramitar el 
pago, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.  

El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria 
tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.  

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que 
señala: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que 
se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de 
conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y 
el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de 
este Artículo deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del 
contrato estatal. (...), para lo cual, dispondrá en su organización interna, los 
procedimientos necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación 
de los pagos por parte de los contratistas, así como establecerá mecanismos 
para el pronto y oportuno pago a éstos. 

PARAGRAFO 2°: La entidad dispone en su Sistema Integrado de Gestión y 
Autocontrol SYGA, el “Instructivo Documentos Requeridos para Registro de 
Obligaciones y Trámites de Pagos” GRF-I-002 de 2020-05-18, versión 06, el 
cual podrá ser consultado en el link: 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2649. 

PARÁGRAFO 3°: IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FÓRMULAS 
DE REAJUSTE: El contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la 
propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste 
alguno (ni por cambio de vigencia) durante el término de ejecución del contrato y 
hasta su liquidación inclusive. Las demoras ocasionadas porque la factura no 
haya sido bien elaborada o no se adjunten los documentos que se solicitan en 
los términos anteriores no serán atribuibles a la Entidad.  

Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de los trámites administrativos a que 
haya lugar, y aprobación del Programa Anual de Caja – PAC. Los documentos 
soporte para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato. 
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OBLIGACIONES: 
 

a. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
A continuación, se enumeran las obligaciones que deberá cumplir el proponente favorecido 
en el proceso de selección: 
 

1. El Contratista se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la 
respectiva prestación del servicio de acuerdo con las características técnicas, las 
cantidades, unidades y descripción relacionadas por la entidad. 

2. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión 
y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar 
los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores. 

3. El Contratista deberá realizar los pagos mensuales de los salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones laborales de ley, Sistema de Seguridad Social (Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales) al personal que ocupe dentro de la ejecución del 
contrato. 

4. El Contratista deberá disponer de personal capacitado, competente y calificado 
para desarrollar cada una de las actividades del objeto a contratar. 

5. El Contratista deberá garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas 
del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos 
exigidos por la ley, respecto del servicio objeto del contrato. 

6. El Contratista es el único responsable por la vinculación de su personal y la 
celebración de subcontratos sobre lo cual debe realizar en su propio nombre y por 
su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. 

7. El Contratista debe permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el 
tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo 
requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

8. El Contratista debe asumir el transporte, cargue, descargue de los materiales e 
insumos requeridos durante la ejecución del contrato. 

9. El Contratista deberá proveer los elementos de protección personal para toda 
persona que haga parte de la ejecución de la obra. 

10. El Contratista deberá reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía 
a la Entidad a través del supervisor del contrato. 

11. El Contratista deberá acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta el SENA por medio del supervisor designado. 

12. El Contratista deberá suscribir y firmar oportunamente junto con la Entidad, el Acta 
de Iniciación de Obra, modificaciones realizadas al contrato (si las hubiere) y el 
Acta de Liquidación del Contrato. 

13. El Contratista, durante la ejecución de la obra, deberá mantener en perfecto 
estado de limpieza la zona en que se realizan las actividades y sus alrededores, 
para lo cual deberá retirar diariamente o con más frecuencia, si así lo ordena la 
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Entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera 
que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 
de estos.  

 
b. Obligaciones Especificas del Contratista: 

 
1) El Contratista deberá garantizar durante la vigencia del contrato el costo de todos los ítems, 

en las mismas cantidades solicitadas y con las especificaciones y descripciones técnicas 
solicitadas, presentados en su oferta económica. 

2) El Contratista deberá responder por la calidad de los trabajos e instalaciones realizadas, 
asumir los costos o acciones correctivas por los no recibidos a satisfacción por la Entidad, o 
que no evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo 
solicitado por la entidad. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y 
calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y 
que sea responsabilidad del proponente.  

3) El contratista, previo a la ejecución del trabajo respectivo, deberá presentar al supervisor del 
contrato certificaciones de estudios de los trabajadores o técnicos eléctricos que desarrollaran 
la labor, al igual que la matricula en el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE, 
COPNIA, CONALTEL o la que aplique) en la clase que corresponda. 

4) El Contratista deberá cumplir en todo momento con las normas técnicas mínimas exigidas 
para la realización de este tipo de trabajos con observancia de las normas existentes para los 
mismos. 

5) Para la prestación del servicio el Contratista debe contar con el personal requerido y la 
logística necesaria para garantizar una excelente prestación del servicio conforme las 
especificaciones técnicas del proceso. 

6) Programa de trabajo: El Contratista deberá cumplir con el programa detallado que presentó 
con su propuesta. Así mismo la Entidad deberá hacer seguimiento a este programa. 

7) La aprobación que la Entidad dé al programa no exonera al Contratista de sus obligaciones 
contractuales. 

8) En consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque 
para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los 
programados, lo mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar 
algunas o todas sus actividades sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. El 
programa de trabajo presentado por el CONTRATISTA se hará cumplir estrictamente por el 
supervisor(a) designado y es obligación del CONTRATISTA mantenerlo actualizado.  

9) A juicio del supervisor(a) designado, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse el 
contrato, sin que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato. 

10) Nota: En caso en que dicha modificación implique ampliación de plazo, con causas 
imputables al CONTRATISTA este responderá por los perjuicios que se deriven de un retraso 
en la ejecución, bien sea como consecuencias de daños ocasionados en el sitio de trabajo, 
en la comunidad vecina o por los sobrecostos derivados del contrato como consecuencia de 
una falta en la ejecución, control técnico, financiero y/o administrativo.  

11) El Contratista deberá realizar, en forma secuencial desde el inicio de las actividades a realizar 
hasta su término, registro fotográfico que se entregará al supervisor(a) designado en el 
momento de realizar el acta de liquidación. 

12) Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista 
deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus 
alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia 
si así lo ordena la Entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de 
manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de 
éstos.  

13) Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el 
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
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más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y 
trabajos y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente de todos los sobrantes, 
escombros y basuras que resulten de las obras y trabajos en los botaderos de escombros 
oficialmente autorizados por la entidad competente. 

14) El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina 
donde pueda ser requerido en cualquier momento y números telefónicos, además del 
organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener una 
comunicación más activa.  

15) El Contratista proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean 
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la 
ejecución del contrato. En caso que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible 
y explosivos, deberá someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para 
el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, 
el Contratista asume toda la responsabilidad por estos daños y perjuicios causados.  

16) Tan pronto se hayan concluido los trabajos contratados y antes de que se efectúe el acta 
final, el Contratista retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones 
anexas que se hubiesen hecho con ocasión de la ejecución del contrato y reacondicionará el 
sitio utilizado para sus instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio del 
supervisor(a) designado. No se hará ningún pago al Contratista por la construcción, operación 
y adecuación de oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión del contrato ya 
que el valor total de éstos se considerará incluido dentro de los costos de administración. 
Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de 
agua, energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones 
provisionales y para la ejecución del contrato, así como su tramitación ante las Empresas de 
Servicios Públicos, incluyendo el tiempo correspondiente a las ampliaciones de plazo 
aprobadas por el SENA. 

17) El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños, perjuicios y perdidas de 
materiales, equipo y maquinaria que se causaren al SENA o a terceros, por consiguiente, son 
de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de 
cualquiera de los daños ocasionados en las obras o trabajos o en los equipos a él 
encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de estos costos. 

18) El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas en cuanto 
a los materiales necesarios para la realización de los trabajos de adecuación solicitados. 

19) El Contratista deberá garantizar la mano de obra, insumos, equipos y todo lo necesario para 
efectuar las labores de adecuación requeridas. 

20 El Contratista debe cumplir todas las normas aplicables en términos de ordenamiento 
territorial, de urbanismo y construcción, tanto del orden nacional como local: 

● NSR-10 Norma de Sismo resistencia. 
● NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 

Ambientes Escolares. 
● NTC 4596 Señalización - Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares. 
● NTC 6047 Accesibilidad al medio físico. 
● Res. 0330 de 8 de junio de 2017. 

21 El Contratista debe verificar y garantizar el estricto cumplimiento de normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional, que le sean aplicables conforme el objeto contractual. 

22 El Contratista asumirá bajo su responsabilidad financiera y humana todos los costos 
derivados para la correcta ejecución del contrato. 

23 El Contratista deberá entregar los residuos de construcción y demolición a los sitios 
autorizados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, avalados por la Secretaria 
Distrital de Ambiente. 

24 El Contratista deberá allegar copia del “FORMATO CONSTANCIA GESTORES” emitido por 
el Gestor de RCD autorizado, en donde se evidencie las cantidades de escombros y 
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desechos entregados para su tratamiento, aprovechamiento o disposición final. 
25 El Contratista deberá asumir los costos en que se incurra por la recolección y el transporte de 

los escombros hasta el sitio de tratamiento, aprovechamiento o disposición final. 
26 El Contratista debe trabajar únicamente con transportadores inscritos en la Secretaria Distrital 

de Ambiente, que cuenten con el número único de inscripción, para el transporte de residuos 
de construcción y demolición y que además cumplan con las normas establecidas por las 
Autoridades de Tránsito y Transporte y lo establecido en la Resolución 541 de 1994, o 
aquella que la sustituya o modifique. 

27 El Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental de la obra, que incluya las 
actividades para el manejo, reciclaje, reutilización y disposición de residuos (peligrosos, 
ordinarios, reciclables y especiales), control de emisiones, control de ruido, procedencia legal 
de materiales (arena, grava, arcilla, madera), señalización, manejo de sustancias químicas, 
uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía. 

28 El Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo de todas las áreas a intervenir, la de sus trabajadores y la de 
los empleados y bienes del SENA y de terceras personas. 

29 Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 
CONTRATISTA será responsable de las fallas que se adviertan sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

30 Obras y trabajos adicionales: Se consideran obras y trabajos adicionales aquellos 
necesarios para la oportuna finalización del contrato y que por circunstancias especiales y/o 
imprevistas se requieran para la adecuada ejecución del proyecto. Para estas obras y 
trabajos, se tendrán en cuenta los precios unitarios previstos en los contratos. Las obras y 
trabajos adicionales serán calificados técnica y previamente por la Entidad. 

31 Obras y trabajos complementarios: Se consideran obras y trabajos complementarios 
aquellos no incluidos en el contrato y que por consiguiente no fueron contempladas en la 
oferta del Contratista, pero que son necesarias para el desarrollo y culminación del objeto del 
Contrato. Estas obras y trabajos deberán ser estudiados y calificados previamente por la 
Entidad. Para ello el Supervisor designado solicitará al Contratista el Análisis de Precios 
Unitarios correspondiente, ajustándose a las especificaciones técnicas de construcción. Las 
obras y trabajos Adicionales y Complementarios serán aprobados conservando el principio de 
equilibrio financiero contractual y la asignación, tipificación y estimación de riesgos 
establecidos en el presente documento. 

32 Libro Diario: El día de inicio de los trabajos se abrirá un libro en el cual quedarán escritas 
todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga el supervisor(a) designado. 
Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 
trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de 
trabajo, avance, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba algo en el diario de la 
obra, deberá firmar y colocar la fecha.  

33 La persona responsable de llevar al día este libro diario será el residente del Contratista, 
quien está en la obligación de presentarlo a la Entidad. Igualmente, el día que se inicien los 
trabajos, el supervisor(a) designado y el Contratista suscribirán con los vecinos un acta de 
vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las construcciones 
y amueblamientos aledaños a éste. 

34 Equipo: el equipo que utilice el Contratista, su depreciación y adecuación correrán por su 
cuenta, así como la operación, bodegaje, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de los 
trabajos un número suficiente de equipo aprobado por la Entidad y en buen estado con el 
objeto de evitar demora o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la 
deficiencia en la adecuación de los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que lo 
exima el cumplimiento de sus obligaciones.  

35 El SENA podrá hacer retirar del sitio de los trabajos cualquier equipo o herramienta que a su 
juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer 
con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, 
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con el fin de que no haya ningún retraso del contrato. 
36 Cambios en los planos o especificaciones: El Contratista recomendará durante la 

ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las 
especificaciones, previo análisis de las situaciones encontradas y consulta con los 
proyectistas a través del Supervisor designado del SENA. Si por estos cambios se afectan 
tanto el plazo, como el precio, o uno de éstos, el SENA, deberá acordar con el Contratista los 
mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente variar los planos o las 
especificaciones, deberá someter los cambios a consideración de la Entidad; si éste no los 
aprobare, el Contratista se ajustará a los planos y especificaciones originales.  

37 El SENA entregará al Contratista por conducto del supervisor(a) designado, los planos y 
especificaciones, los cuales forman parte del contrato que se suscriba. Los planos y las 
especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure 
en los planos pero no en las especificaciones, o que se encuentren en éstas pero no en 
aquellos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos documentos.  

38 Para el pago de la última acta, es necesario que el Contratista entregue al supervisor(a) 
designado los planos record actualizados, sí durante el desarrollo de ésta se presentaron 
modificaciones a los entregados al inicio del contrato. Esta actualización se hará en copias 
maestras de los originales o en CD, de acuerdo con el supervisor. 

39 Trabajos amparados por la póliza de estabilidad de la obra o calidad del servicio: En el 
evento en que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de la estabilidad de la 
obra o la calidad del servicio, serán exigibles con cargo a la garantía RESPECTIVA otorgada 
por el Contratista al SENA. 

40 Sitios de Disposición de Desechos Sólidos: Los escombros se depositarán en sitios 
debidamente autorizados por el supervisor(a) designado. El Contratista se hará acreedor a la 
aplicación de multas hasta por la suma del uno por mil (1/1000) del valor inicial del Contrato, 
por el incumplimiento de esta disposición bien sea que la actividad la desarrolle él 
directamente o a través de un tercero en cumplimiento de las normas ambientales. 

41 Uso de obras ejecutadas antes de su aceptación: Siempre que la obra o trabajos o parte 
de ellos estén en condiciones de ser utilizados y los intereses del SENA lo requieran, tomará 
posesión y hará uso de dicha obra o trabajo o parte de ellos, previo recibo total o parcial a 
través de acta suscrita por el Contratista y el SENA. El uso por el SENA de la obra o parte de 
ella, no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del 
SENA a ninguno de sus derechos. El SENA se reserva el derecho de usar los trabajos que se 
consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el 
Contratista ni el SENA renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el presente 
documento. 

42 Vigilancia y cuidado de los sitios de trabajo: El Contratista proveerá por su cuenta el 
personal de vigilancia necesario para proteger las personas, el sitio de trabajo, sus 
propiedades y las propiedades del SENA y de terceros hasta la entrega total del contrato. 

43 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos: Durante la ejecución del contrato, el 
Contratista será responsable de la obtención de permisos y autorizaciones necesarias para el 
proceso de ejecución de la obra, tales como autorización de disposición de escombros en 
sitios autorizados, entre otros. 

44 Prevención de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecución del contrato, el 
Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la 
higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra o trabajo, la de sus 
empleados, trabajadores, subContratistas, proveedores y la de los empleados y bienes del 
SENA, el Supervisor y de terceras personas. 

45 El Contratista garantizará que sus empleados, trabajadores, subContratistas, proveedores y 
en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato cumplan con 
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de 
seguridad. 

46 El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
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empleados, trabajadores y subContratistas sino también el personal o bienes del SENA, el 
Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus 
empleados, trabajadores o subContratistas para tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratistas. 

47 Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en 
general las normas que a este respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá 
con lo establecido entre otras, en las siguientes normas: 

 
▪ Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, Resolución No. 

02413 de 1979, modificada por la Resolución 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de Colombia. 

▪ Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
▪ Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994 compilado por el Decreto 1072 de 2015. 

 
48 Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa de Salud Ocupacional 

completo con las medidas de seguridad e higiene industrial, y medicina preventiva y del 
trabajo que se desarrollará durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación 
de la Entidad, quien podrá además recomendar cualquier otra medida adicional que 
considere necesaria. El programa de Salud Ocupacional deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
1. Programa de Señalización: 

 
✓ Todas las personas que laboran en la obra deberán contar con los elementos 

reglamentados por la ley de protección personal. 
✓ Para la demarcación de la zona de trabajo deberá utilizarse una cinta de demarcación 

como mínimo de 12 cm de ancho con colores llamativos (Verde, naranja, amarillo), o 
una malla fina sintética que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta 
o malla debe apoyarse en estacas de madera, manteniéndola firme durante todo el 
tiempo de la obra. 

✓ Si es necesario la obra debe definir senderos peatonales también señalizados, con un 
ancho para el sendero de al menos 1,0 metro. 

✓ La zona de trabajo debe señalarse en su totalidad con el fin de establecer diferentes 
áreas del mismo. 

✓ Dentro de la obra debe señalarse rutas de evacuación para casos de emergencia. 
✓ Se debe garantizar el uso de herramientas en buen estado y condiciones adecuadas 

de limpieza. 
 

2. Seguridad industrial:  
 
Conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de 
riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de los accidentes de trabajo. 

 
✓ Investigación de accidentes de trabajo. 
✓ Preparación para emergencias. 
✓ Inspecciones planeadas. 
✓ Dotación y control de elementos de protección personal. 
✓ Vigilancia y control del cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. 

 
3. Higiene industrial:  
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Rama de la ingeniería sanitaria dedicada a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de 
riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de las enfermedades 
profesionales. 

 
● Medir y cuantificar los factores de riesgo físico, químico, ergonómico y biológico. 
● Identificar riesgos que puedan producir enfermedades profesionales en cada puesto de trabajo. 
● Establecer las medidas de control requeridas en orden de importancia así: fuente, medio y 

trabajador. 
● Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la 

fuente y en el medio ambiente. 
● Medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas 

a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un 
lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psico biológicas. 

● Prevención de enfermedades profesionales y educación en salud. 
● Exámenes médicos, clínicos y para clínicos para selección y ubicación de personal. 
● Campañas de medicina preventiva. 
● Vigilancia epidemiológica de enfermedades profesionales y patologías relacionadas con el 

trabajo y ausentismo por tales causas. 
● Servicio oportuno de primeros auxilios. 
● Espacios para descanso, capacitación y recreación. 

 
Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, los 
cuales serán acordados por éste con las instancias competentes. 

 
Durante la ejecución del contrato la Entidad le podrá ordenar al CONTRATISTA cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y 
éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del CONTRATISTA existe un incumplimiento 
sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones de la 
Entidad al respecto, éste podrá acordar planes de contingencia en cualquier momento o sugerir la 
suspensión la ejecución de las obras o trabajos de cualquier parte de ellas en caso de desatención 
de dichas recomendaciones, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ampliación de plazo y sin 
perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 

 
En el caso de peligro inminente para las personas, trabajos, obras o bienes, la Entidad podrá 
obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas 
que considere necesarias. El CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento 
o indemnización alguna. 

 
Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por 
separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de 
los precios unitarios del contrato. 

 
4. Informe de accidentes. 

 
El CONTRATISTA deberá informar a la Entidad dentro del plazo y en forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y 
que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de 
enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El CONTRATISTA 
tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el 
SENA o el Supervisor designado. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 
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● Lugar, fecha y hora del accidente. 
● Nombre del accidentado. 
● Estado civil y edad. 
● Oficio que desempeña y su experiencia. 
● Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 
● Indicar si hubo o no lesión. 
● Clase de lesión sufrida. 
● Posibles causas del accidente. 
● Tratamiento recibido y concepto médico. 

 
El CONTRATISTA exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística 
de accidentalidad. 
 

ii.  Materiales: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos 
los materiales que se requieren para la ejecución del contrato y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de 
la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás 
elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le 
encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al 
que se le destine y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento 
con el fin de evitar su contaminación garantizando además seguridad y buen 
manejo. 

 
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El SENA a 
través del supervisor(a) designado aprobará los materiales o elementos a utilizarse por el 
Contratista siempre y cuando estén conforme a lo establecido en las normas. Los 
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin dicha 
aprobación, podrán ser rechazados por el SENA cuando no los encontrare adecuados. El 
material rechazado se retirará del lugar, remplazándolo con material aprobado y la 
ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a 
pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos 
de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo. 
 
En caso de que se requiera por parte del supervisor(a) designado la verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista 
está obligado a realizar a su costo los ensayos y pruebas de laboratorio necesarios y no 
representarán ningún costo adicional para el SENA. 
 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por 
consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en 
la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los 
materiales. 

 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los 
riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 

 
Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por el SENA, en cualquier 
lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento 
anterior a la aceptación final. El SENA a través del supervisor(a) designado podrán hacer 
la inspección en los talleres del Contratista, en los de cualquier fabricante, o en los 
depósitos de sus proveedores. 
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Para ello el Contratista, sin cargo adicional, proveerá al supervisor(a) designado por el 

SENA de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus 
deberes con seguridad y comodidad. 

 
La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible 
después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al 
Contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de 
estos documentos o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas 
posteriormente, ni impondrá al SENA responsabilidad alguna en este sentido. 

 
El Contratista deberá ejecutar sobre los materiales las pruebas de fábrica que sean 
exigidas por estos documentos, notificando previamente al SENA al menos con quince 
(15) días calendario de anticipación sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de 
fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que el SENA pueda instruir a sus 
representantes a presenciarlas, o bien renunciar a estar presente. Los costos del 
representante del SENA serán cubiertos por el SENA. 
 
En caso que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de materia prima o 
mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el SENA tendrá 
derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. 
 
Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos por cuenta del 
CONTRATISTA inmediatamente a la notificación por parte de la Entidad, y no podrán ser 
presentados nuevamente para recibo a menos que se haya subsanado el motivo del 
rechazo o ejecutado su corrección. Sí el CONTRATISTA no removiere tal material cuando 
lo solicitare el SENA o no procediere dentro del período señalado a su remplazó o 
corrección, podrá remplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargar al 
CONTRATISTA los costos ocasionados con tal motivo. 

iii. Normas Técnicas Colombianas (NTC) Para Materiales: Todos los 
materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las 
Normas Técnicas Colombianas ¬NTC, o en su defecto con las normas ASTM 
(American Society for Testing and Materiales), cuando no haya norma NTC 
para alguno de los materiales o aquellas propias de los bienes materiales 
utilizados. 

iv. Coordinación Con Los Fabricantes: El Contratista será responsable de la 
total coordinación entre los diferentes fabricantes o propietarios de patentes 
que se utilicen durante la ejecución de la obra y el SENA limitará sus 
relaciones y coordinación únicamente con el Contratista. No se considerarán 
ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia en 
la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de 
patentes. 

v. Entrega y recibo de la obra. El Contratista informará con mínimo diez (10) 
días de anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total del 
contrato; el SENA podrá designar una comisión que dará la aprobación o 
hará las observaciones necesarias con el aval del supervisor(a) designado 
para que el CONTRATISTA las termine a satisfacción de dicha comisión. Así 
mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean 
necesarias según el tipo de trabajo. 

  
A más tardar el último día del plazo, el Contratista deberá tener debidamente terminadas 
y aprobados los trabajos para entregarlos al SENA por conducto de los funcionarios que 
se comisionen para tal fin; si no los tuviere terminados, el recibo sólo se hará cuando se 
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hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este 
artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho 
menos el de todo el contrato. Así mismo es requisito para el recibo total a satisfacción 
tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros.  
Al momento de la entrega, las partes contratantes suscribirán un acta de finiquito, y 
posteriormente un acta de liquidación, donde las partes se declaran a paz y salvo y se 
exoneran de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y 
demandas que puedan resultar; El SENA podrá hacer las reclamaciones por vicios de 
construcción de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del artículo 2060 del Código Civil 
Colombiano y sus normas concordantes o modificatorias. 
Todas las demás que por razón de la naturaleza del contrato se requieran para su 
efectiva ejecución 

 

c. OBLIGACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 
CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES DEL SENA – REGIONAL DISTRITO CAPITAL 
 

Igualmente, además de las condiciones inherentes a la naturaleza del contrato y a 
las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las 
obligaciones generales del contratante entre otras son las siguientes: 

 
1. Prestar la mayor colaboración al contratista, para la correcta ejecución del 

objeto contractual. 
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2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor 
(a) designado por El Centro de Electricidad, Electrónica y 
Telecomunicaciones para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y 
oportuna del objeto a contratar. 

3. Entregar al supervisor, según lo acuerden las partes, muestra previa de los 
elementos a adquirir para aprobación, previa entrega final de los mismos. 

4. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el contratista, 
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las 
especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el presente 
documento. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el 
supervisor (a) dará aviso oportuno de la ocurrencia de hechos constitutivos 
de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para 
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como 
consecuencia de la suscripción del contrato. 

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás del 
contratista en desarrollo del objeto contractual. 

9. Rechazar el bien cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. 

 
 

D. Obligaciones componente ambiental 

      El contratista deberá enviar los siguientes documentos en un plazo máximo de 8 días: 

• El contratista deberá presentar las fichas técnicas de las luminarias que se 
instalen/cambien sean únicamente LED de la máxima eficiencia existente en 
el mercado. (En caso que aplique) 

• El contratista deberá presentar el plan de manejo ambiental del proyecto, con 
los controles aplicados para mitigar los aspectos e impactos ambientales. 

• El contratista deberá Presentar plan de capacitaciones y soportes de 
capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y 
salud 

• El contratista Presentar contrato, convenio o acuerdo con empresa que dará 
el manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) con la respectiva 
licencia ambiental emitida por la autoridad competente y el Anexo 2. Formato 
de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra. 

• Presentar certificado sobre la procedencia legal de los materiales (arena, 
grava, arcilla, madera). 
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• Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos 
ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, 
residuos vegetales. 

NOTA: El proveedor deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos 
generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un 
gestor autorizado, según aplique.   

Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los 
siguientes documentos:  

Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral. 

Copia del certificado de origen. 

Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de 
subsistencia). 

• Presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos (en caso de 
generarse, los cuales deben ser entregados a gestores que cuenten con la 
respectiva Licencia Ambiental expedida por la autoridad ambiental 
competente, presentando a la Entidad el manifiesto de recolección, transporte 
y Certificado de Disposición final o Aprovechamiento). 

• Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos 
(cuando genere más de 10 Kg al mes), conforme lo estipulado en el Literal F 
del Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto reglamentario único del Sector Ambiente”; además de 
cumplir con las demás obligaciones como generador de residuos peligrosos, 
las cuales se encuentran en el mencionado Artículo. 

• Presentar el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos 
(cuando genere más de 10 Kg al mes), conforme lo estipulado en el Literal F 
del Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto reglamentario único del Sector Ambiente”; además de 
cumplir con las demás obligaciones como generador de residuos peligrosos, 
las cuales se encuentran en el mencionado Artículo. 

• El contratista deberá presentar el formato “CONSTANCIA GESTORES” 
correspondiente al Anexo II de la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como soporte de 
tratamiento, aprovechamiento o disposición final . 

• Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos 
(cuando genere más de 10 Kg al mes), conforme lo estipulado en el Literal F 
del Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto reglamentario único del Sector Ambiente”; además de 
cumplir con las demás obligaciones como generador de residuos peligrosos, 
las cuales se encuentran en el mencionado Artículo.(Si aplica) 
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Aspectos para tener en cuenta en la ejecución del proyecto desde el componente ambiental: 

Para contrarrestar los posibles impactos, el proponente para la ejecución del proyecto 
deberá contar con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por la 
Entidad, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al 
ambiente. Para ello se deberá tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y 
legal como la Ley 99 de 1993, la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, 
la Resolución 1115 de 2012, de la Secretaría Distrital de Ambiente, por medio de la cual se 
adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital, Resolución 
6202 de 2010, de la Secretaría Distrital de ambiente, correspondiente a la guía ambiental 
para el Sector de la Construcción y Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos 
de construcción y demolición, así como lo dispuesto por las demás normas que modifiquen, 
adicionen o reglamenten la materia. 

Así mismo con el propósito de prevenir, evitar y manejar de alguna manera la contaminación 
ambiental y las enfermedades de los funcionarios por agentes contaminantes, el SENA, a 
través de la Resolución 196 de 2017, adopta el Sistema Integrado de Gestión, bajo los 
lineamientos de las normas NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestión Ambiental bajo la norma 
NTC ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma NTC OHSAS 
18001, Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma NTC ISO 27001 y el Modelo 
Estándar de Control Interno- MECI 1000:2005; así como lo dispuesto por las demás normas 
que modifiquen, adiciones o reglamenten la materia. 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental, el proponente deberá tener en cuenta, entre otras, las 
siguientes recomendaciones y obligaciones: 

- Aislar con poli sombra el acceso al público y señalizar las áreas de trabajo.  

- El contratista se abstendrá de distribuir o suministrar productos elaborados o que 
contengan asbesto en de cualquier variedad a la Entidad. 

- Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, 
triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros) 

Una vez terminado el contrato el contratista deberá entregar los certificados de recolección, 
transporte y disposición final de los residuos peligrosos, residuos de demolición y 
construcción, residuos aprovechables, todos avalados con la autoridad ambiental 
competente con las licencias ambientales aplicables.  

Instalación de mallas para retención del material particulado, con el fin de evitar 
contaminación atmosférica, tanto por la ejecución de la obra, como por el traslado de RCD’s 
(residuos de construcción y demolición), teniendo en cuenta lo descrito en el Decreto 10 76 
de 2015, Artículo 2.2.5.1.3.6. 

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las 
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corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, 
Decreto 1076/2015.  

Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 
controles para los mismos. 

Se debe considerar la menor afectación de los recursos naturales tales como: minimización 
de tala de árboles, conservación de retiros a las fuentes de agua, reducir movimientos de 
tierra, mantener la mayor cantidad posible de área verde. 

Prever aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural con el fin de minimizar el 
consumo de energía durante la operación del Centro. 

Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 1115 de 2012 de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, Decreto 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y demás normas de orden nacional o distrital vigentes.  

Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al SENA, donde 
especifique la cantidad de residuos y destino de estos, relacionando los datos básicos del 
gestor y del generador, tal como lo especifica el Anexo II de la Resolución 472 de 2017 en el 
caso de los RCD. 

Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 
costos asociados a los mismos. 

Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de 
la obra y que causen molestias a la comunidad. 

Durante la ejecución de las obras y hasta su entrega final, el contratista, está en la 
obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción 
y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y 
acabados de los inmuebles aledaños (y/o dentro de la misma edificación), las estructuras e 
instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes, dentro del área 
de trabajo a adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier daño que 
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

Contar con un Plan de Contingencias, con el fin de dar solución a los eventos adversos, en 
materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), durante el desarrollo y 
vigencia del contrato. 

Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de alcantarillado 
o su disposición directamente sobre el suelo. 

Para el manejo y disposición de aceites usados, se deben seguir los lineamientos 
establecidos en la legislación vigente. Se deben llevar los registros que identifiquen aspectos 
relacionados con la generación y disposición de aceites. El registro debe incluir el control de 
aceites usados por toda la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra. (Si aplica) 

El Contratista, en el desarrollo del presente contrato, dará estricto cumplimiento a la 
legislación y normatividad ambiental vigente, siendo responsable de su conocimiento, 
cumplimiento y divulgación a la totalidad del personal a su cargo. 
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En estos términos, el Contratista, se obliga a tomar todas las medidas conducentes a evitar 
y/o minimizar la generación de impactos al ambiente y en caso de que los hubiere, a 
mitigarlos y compensar sus efectos, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. De 
igual manera, se compromete a hacer una adecuada disposición de los residuos generados 
en desarrollo de sus actividades, en especial, de los considerados como peligrosos, o 
nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, así como de vertimientos no 
domésticos con sustancias de interés sanitario, o emisiones de gases contaminantes y 
material particulado a la atmósfera 

E.  Obligaciones Seguridad y salud en el trabajo. 
 

1. El personal que desarrolle las actividades correspondientes a la ejecución del 
contrato deberá contar con los elementos de protección personal tales como arnés, 
casco, botas, máscaras, guantes, cinturones de seguridad y en general todos los 
elementos necesarios que salvaguarden la protección integral del personal. 

2. El contratista deberá aportar listado del personal que ejecutará las labores de 
acuerdo con el objeto del presente contrato, adjuntando los siguientes documentos: 

3. Certificado de afiliación de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (IV, V 
según la actividad), acorde con el reglamento de higiene. 

4. Certificado de afiliación de los trabajadores a la EPS, AFP y ARL. 

5. Certificado de aptitud (exámenes médicos - concepto) de ingreso o periódico de los 
trabajadores, no mayor a 1 año. 

6. El personal que desempeñe actividades al interior de las sedes del SENA debe 
contar con el esquema de vacunación (Toxoide Tetánico/Difteria) 

7. Planilla de pago de pago de aportes seguridad social vigente (Presentación mensual 
durante la ejecución del presente contrato) 

8. Antecedentes disciplinarios y judiciales del personal trabajador. 

9. Hoja de vida con soportes del profesional (es) (responsable) del SG-SST, licencia 
vigente, curso 50 horas SGSST y su debida actualización de curso de 20 Horas 
respectivamente. 

10. Listado de productos químicos a utilizar, con sus hojas de seguridad (16 ítems) de 
cada uno de los productos listados, garantizar la marcación y etiquetado de cada uno 
de los productos químicos listados y contar con los registros de capacitación en 
sustancias químicas del personal con quien se dispone a laborar. 

11. Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 

Trabajo en Alturas 

El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente respecto del desarrollo de trabajo 
en alturas y trabajo en espacios confinados en concordancia con la Resolución 03673 
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expedida por el Ministerio de protección Social, para todo trabajo que durante la ejecución 
del objeto contractual que se realice a 1.50 metros o más 

1. Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento no 
mayor a 1 año, para los trabajadores que desarrollen actividades de 1,50 mts 
de alturas superior e inferior, así mismo la certificación de equipos de altura. 

2. Certificación de coordinador de alturas con base con la resolución 1409 
Artículo 3º. Obligaciones del empleador. Todo empleador que tenga 
trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas con riesgo de caídas 
como mínimo debe: (...) 6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, 
de trabajadores autorizados en el nivel requerido y de ser necesario, un 
ayudante de seguridad según corresponda a la tarea a realizarse 

3. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus 
soportes de mantenimiento. 

4. Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de 
trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional, firmado por 
el Coordinador de alturas, e Interventor, lo cual se será previo a la actividad. 
Estos permisos se firmarán diarios y en campo. 

Trabajos con Energías peligrosas (energía eléctrica, neumática, hidráulica, cinética) 

5. Certificado Conté (para el caso de energía eléctrica) 

6. Certificado de experiencia laboral 

7. Procedimiento para etiquetado y bloqueo de energías peligrosas. 

8. Procedimiento trabajo con energías peligrosas. 

9. Permiso de trabajo, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento 
del permiso. 

10. Elementos de protección adecuados para la actividad. 

11. Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de 
trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional, firmado por 
el Coordinador de alturas, e Interventor, lo cual se será previo a la actividad. 
Estos permisos se firmarán diarios y en campo. 

 Trabajos con izaje de cargas 

El contratista debe asegurar el control previo y durante las actividades de levantamiento de 
cargas con equipos de izaje: 

12. Elementos de protección adecuados para la actividad. 

13. Permiso de trabajo, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento 
del permiso. 
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14. Plan de izaje, incluyendo inspección preoperacional de aparejos y equipos. 

15. Personal competente para la ejecución de las actividades. 

16. Elementos de protección adecuados para la actividad. 

17. Aptitud médica de operadores. 

18. Análisis de trabajo seguro 

19. Señalización. 

20. Aparejos certificados 

 

Informes de Ejecución Contractual: 

21. El contratista deberá presentar informe mensual del reporte de estadísticas 
de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL). (los primeros 5 días del mes siguiente) durante el 
desarrollo de actividades. Así mismo Informe mensual de ausentismo durante 
la ejecución del contrato. 

22. El contratista deberá presentar informe mensual de obras en Seguridad 
Industrial con evidencia fotográfica. Realizado por el profesional SISO. 

23. El contratista deberá presentar Procedimientos seguros para el desarrollo de 
actividades críticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, 
charla preoperacional, firmado por el Coordinador de alturas, e Interventor, lo 
cual se será previo a la actividad. Estos permisos se firmarán diarios y en 
campo, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del permiso- 

RIESGOS Trabajo en alturas. 

Resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

En cuanto el trabajo seguro en alturas y curso en espacios confinados, debe tener 
certificación comprobada por un ente regulador, debido a que en las instalaciones se van a 
realizar actividades en las cuales se puede encontrar, voladizos, cubiertas y áreas mayores 
a 1.50 mt de altura, sótanos; donde el personal debe estar certificado para realizar las 
actividades construcción , mantenimiento entre otras, por lo tanto es de obligatoriedad exigir 
cursos vigentes, ya que la ejecución de algunas de estas actividades se pueda presentar 
alguna emergencia, contingencia o accidente de trabajo, si el personal no cuenta con estás 
competencias para este tipo de actividades en las áreas la entidad y la empresa sería 
responsable directos según normatividad legal vigente Resolución 0312 de 2019, Resolución 
1409 de 2012, para el Sistema de Gestión Ambiental Decreto 1076 de 2015 
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Se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 
metros o más sobre un nivel inferior. Los permisos de Trabajo Seguro en Alturas deberán 
cumplir con lo estipulado en el Artículo 17 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se 
establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, y 
deberá estar diligenciado por los trabajadores autorizados y revisado en sitio por el 
Coordinador de Trabajo en Alturas del Contratista. 

El proponente deberá presentar certificaciones de entrenamiento avanzado en trabajo en 
alturas del personal que realizará dichas labores, tal documento no debe tener vigencia 
mayor a 1 año. 

 

Trabajos eléctricos. 

El proponente deberá presentar certificaciones de estudios de los trabajadores o técnicos 
eléctricos, al igual que la matricula en el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
(CONTE, COPNIA, CONALTEL o la que aplique) en la clase que corresponda. 

Cúmplase norma Reglamento Técnico de instalaciones RETIE NTC 5020 CODIGO 
ELECTRICO COLOMBIANO 

El Ministerio de Minas y Energía Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. 

Mantenimiento y correcta utilización de los EPP (elementos de protección personal) 

La correcta utilización, almacenaje y conservación de los equipos de protección personal 
(EPP) es una parte muy importante para asegurar la eficiencia. Los EPP deben mantenerse 
en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo de deban ser 
utilizados. Si alguno sufre algún tipo de deterioro será necesaria su sustitución. 

Para su correcto uso y mantenimiento se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Instrucciones de uso, almacenaje, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección, indican los productos recomendados en cada caso. 

2. Clases de protección frente a distintos niveles de riesgos, límites de 
utilización 

3. Tener en cuenta la fecha de caducidad de cada EPP 

4. Accesorios y repuestos 

Para establecer el tiempo y las condiciones de la utilización del equipo en particular se 
deberán tener en cuenta: 

5. La gravedad del riesgo 

6. Las condiciones del puesto de trabajo 

7. La frecuencia y exposición del riesgo 
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Norma operativa: 

8. Los EPP utilizados por el personal contratista deben cumplir 
especificaciones técnicas exigidas tanto por la legislación colombiana 
como por normas internacionales 

9. La empresa contratista deberá dotar a su personal de los EPP y el 
personal contratista deberá usar los EPP requeridos y específicos para las 
labores que realice. 

10. La empresa contratista está obligada a inspeccionar y mantener el 
inventario suficiente para la reposición en caso de daño o perdida de los 
EPP. 

11. La empresa contratista deberá suministrar el equipo de protección 
necesario para el personal visitante de la obra.  

MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes 
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del 
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA 
pagará a favor del SENA multas equivalentes al uno (1%) del valor del contrato por cada 
día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda 
llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará 
aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma 
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta 
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, 
sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya 
lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma 
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 
CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de 
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la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 
CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que 
se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero 
que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. 

 
INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 
demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, 
a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin 
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 
y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 
CONTRATISTA. 

 
GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de 

la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 

garantía única y sus modificaciones. 

 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 

solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 

ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 

la conciliación, amigable composición y transacción. 

 
CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 

respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la 

autorización de la cesión o del subcontrato. 
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DE    LA     INTERPRETACIÓN     UNILATERAL,     MODIFICACIÓN     UNILATERAL, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 
excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) 
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. 

 

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, será de exclusiva 
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar 
respecto del personal mencionado. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, 
que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 
30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 

 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos 
los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la 
información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 

 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de 
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los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007. 

 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para 
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, 
adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con 
la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 
d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por 
las partes. 

 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones 
señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la 
aprobación de la misma por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará 
condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones 
y/o estudio previo. 

 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a 
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término 
que dure la misma. 

 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de 
contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

 

SUPERVISIÓN: El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional 
Distrito Capital - SENA, efectuará la supervisión de la ejecución del contrato a través del 
funcionario que designe por escrito el subdirector quien velará por el cabal cumplimiento de 
todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad 
con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002. 

 

 
   VoBo: Myriam Eugenia Camargo Riascos – Coordinador GAAICS 

Elaboró y Revisó: Diego A González – Abogado GAAICS.. 


