
PROPONENTE 
JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ 

INSTRUMENTO GRUPO OBRA CONSULTOR COLOMBIA SAS 

CONSORCIO SAN LUIS 2018 

eiva 

CONTRATO DE CONSULTORIA N° DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y 
INGENIERIA Y EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS 

CONTRATISTA: EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS 

C.C. 19.161.709 de Bogotá D.0 

NIT: 19161709.2 

OBJETO: 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TECNICOS 
DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION, OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN, 
MUNICIPIO DE NEIVA 

VALOR: 

SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 74.369.748) MAS UN IVA DE 
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS ($14.130.252), PARA UN TOTAL DE OCHENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($88.500.000) MCTE 

PLAZO: Tres (03) meses, contados a partir del acta de inicio. 

Entre los suscritos a saber de una parte: FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA, mayor de edad, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 7.732.841 expedida en Neiva Huila, quien para efectos del presente contrato 
actúa en nombre del Municipio de Neiva, dada su condición de Jefe de la Oficina de Contratación, nombrado 
mediante Decreto número 0016 deI primero (01) de Enero de dos mil dieciséis (2016) y posesionado según Acta N° 
015 de la misma fecha, ejerciendo funciones debidamente delegado para contratar de conformidad con lo expuesto 
en el Decreto 682 de 2014 modificado por el Decreto 134 de 2016 y  demás actos administrativos reglamentanos, 
quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, y por la otra parte EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS con 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.161.709 de Bogotá D.C, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Contrato de Consultoría en la modalidad de Consultoría, el 
cual se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y  demás Normas Reglamentarias y 
Complementarias y por las Cláusulas que más adelante se señalan previa las siguientes Consideraciones: a) El 
CONTRATISTA: Declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar, previstas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, articulo 18 literal J, artículo 44 de la Ley 617 de 2000 
y Artículo 1 de la Ley 821 de 2003 y demás normas legales y constitucionales; b) Que mediante Resolución No. 440 
del 2018, se ordenó la apertura del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO MNSCCN-018-2018 cuyo objeto es 
"CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO 
DE RESTAURACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN, 
MUNICIPIO DE NEIVA" c) Que durante la etapa de publicación del proyecto de pliego de condiciones y a los pliegos 
definitivos se presentaron observaciones por parte de los interesados en el proceso, las cuales se resolvieron a 
través de la plataforma SECOP II y se dio trazabilidad en el tiempo del proceso. d) Que una vez vencido el plazo 
para la presentación de pro.uestas  a través de la 'lataforma SECOP II se recibieron ofertas de los proponentes: 
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EDGARDO EDMUNDO BASS BURGOS 

e) Que en desarrollo del principio de publicidad, el informe de evaluación fue debidamente publicado el día veintiuno 
(21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) en la plataforma SECOP II, corriéndose traslado del citado informe a 
los proponentes para presentación de observaciones en el plazo comprendido entre el veintidós (22) al veintiséis (26) 
de noviembre de dos mil dieciocho (2018). f) Que dentro del término referenciado los proponentes presentaron 
escritos subsanando las falencias establecidas en el informe de evaluación, los cuales fueron resueltos y publicado 
en el SECOP II, definiéndose el siguiente consolidado: 

PROPONENTE 

REQUISITOS 1-LABIUTANTES FACTORES DE PONOERACI)N 

JURIDICA TECNICA FINANCIERA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEL 
PROPONENTE 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA OEL 

DIRECTOR DE 
CONSIJLTORIA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA DEL 

ASESOR 
ESTRUCTURAL 

APOYO A 

INDUSTRI 
A 

NACIONA 
L 

TRABAJADO 
RES CON 

DISCAPACID 
AD 

TOTAL 
PUNTOS 

JUAN DE JESUS 
NO HÁBIL NOHABIL HABIL 30 20 0 lO 1 60 GUERRERO GOMEZ 

INSTRUMENTO GRUPO 
OBRACONSILTOR 

COLOMBA SAS 
NOHABIL HABIL HÁBIL 49 20 20 10 0 99 

CONSORCIO SAN LUIS 
2018 NOHABIL NO HÁBIL HABIL 49 20 20 0 0 89 

EDGARDO EDMUNDO 
BASSI BURGOS 1-IABIL HÁBIL HABIL 49 20 20 10 1 

g) Que el día veinocho (28) de noviembre de 2018, se procedió a realizar a audiencia de apertura de la propuesta 
económica y de adjudicación del CONCURSO DE MERITOS MNSCCN-018-2018, dentro de la misma, el comité 
evaluador de acuerdo con sus facultades otorgadas mediante resolución No 458 de 2018 y  conforme al resultado del 
informe de evaluación establece el siçiuiente orden de eleaibilidad: 

PROPONENFE 

REQUISITOS HABILITANTES FACTORES DE PONOERACION 

JURIDICA TECNICA FINANCIERA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEL 
PROPONERTE 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA DEL 

DIRECTOR DE 
CORSULTORIA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA DEL 

ASESOR 
ESTRUCTURAL 

APOYOA 

INDIJSTRI 
A 

NÁCIONA 
L 

TRABAJADO 
RESCON 

DISCAPACID 
AD 

TOTAL 
PUNTOS 

EDGARDO EDMUNDO 
NABIL HABIL HÁBIL 49 20 20 lO 1 l BASSI BURGOS 

h) Que una vez determnado el orden de elegibilidad, se procedió a verificar la oferta económica presentada por el 
proponente EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS i) Aperturado el sobre económico de proponente EDGARDO 
EDMUNDO BASSI BURGOS en la plataforma Secop II, quien obtuvo el primer lugar del orden de elegibilidad, la 
Administración Municipal procedió a revisar que la oferta económica este en rango del valor esmado consignado en 
los documentos del proceso de selección, se inicia el análisis por parte del comité evaluador, el cual es adelantado 
por el evaluador Duvan Andrés Arboleda, dicho evaluador observa que los items correspondientes a registro 
fotográfico de calificación y edición de informes, estudios fotográficos, documentación, fotocopias, papelería y 
plotteada de planos, se encuentran con un porcentaje muy superior en comparación al valor presupuestado por la 
Entidad, por lo tanto, se requiere al proponente en primero orden de elegibilidad con el fin de que sustente o ajuste 
según el caso, su oferta económica, para lo cual, el mismo, solicita un plazo prudencial con el fin de realizar su 
respecvo análisis y tomar decisiones de fondo. Por lo cual, el Jefe de la Oficina de Contratación procede a 
suspenderla audiencia por el término de una (1) hora. j) Reanudándose en el término indicado, una vez cotejada la 
propuesta del oferente EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS. con el presupuesto oficial del proceso de selección, 
se determina que la misma es coherente y consistente con fundamento en la estructuración del presupuesto oficial 
de la plataforma Secop II, se analiza por parte del comité evaluador el ajuste presentado por parte del oferente y se 
evidencia el cumplimiento a lo reglado en el decreto 1082do 2015 en el artículo 2.2.1..2.1.3.2 numerales 3 y  4, se 



eiva 
mt 

toma en consideración y como resultado del análisis de la oferta económica y la negociación presentada respetando 
lo indicado en articulo ibídem, el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto adjudicar el presente proceso 
ya que la propuesta se encuentra ajustada y concordante con lo requerido por parte de la administración en su 
necesidad y dentro del presupuesto oficial. K) El Ordenador del Gasto, acató la recomendación del Comité Evaluador 
y procedió a adjudicar el proceso MNSCCN-018-2018 al proponente EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.161.709 de Bogotá D.C, por un valor de OCHENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 88.500.000) MCTE por ajustarse a los requerimientos técnicos 
establecidos por la Administración Municipal. 1) Que existe disponibilidad presupuestal para afrontar este compromiso 
contractual según certificado de disponibilidad presupuestal No 2933 de 2018 con rubro 0404010512130321, 
recursos 0232, 0287, 0275, concepto: CONTINUAR CON LA DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN, RECUPERACION Y 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO. m) Que el Jefe de 
la Oficina de Contratación esta delgado por el señor Alcalde para contratar, de conformidad con el Decreto número 
682 deI 30 de julio de 2014 y  el decreto 0134 de 2016 n) Que el presente Contrato se suscribe previo Estudios y 
Documentos suscrito por la Secretaría de Cultura, dependencia donde surge la necesidad que origina el presente 
proceso contractual. En consecuencia  las Cláusulas de este Contrato son las siguientes: 

CONSULTORJA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIO DE NEIVA. PARÁGRAFO PRIMERO: El 
Contratista declara que tiene pleno conocimiento de la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los 
requisitos, de la garantía exigida y que está plenamente familiarizado con el trabajo que realizará, además que 
cumplirá con sus obligaciones de acuerdo con el pliego de condiciones realizado por el Municipio y a la propuesta, 
la cual forma parte integral del presente Contrato. 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y 
aprobada por la Administración Municipal.2. Ejecutar el objeto contractual contractual de acuerdo con los 
requerimientos técnicos contenidos en el pliego de condiciones y a la nomiatividad vigente y aplicable a la fecha de 
entrega de los productos.3. Cumplir con todas las especificaciones técnicas señaladas por el Municipio de Neiva en 
el pliego de condiciones, anexos, adendas, aclaraciones y la oferta presentada por el Contratista.4. Llevar a efecto el 
contrato a los precios y condiciones señalados en la propuesta económica presentada.5. Entregar proyecto de 
estudios y diseño producto de la CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TECNICOS 
DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 
LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRÁN, MUNICIPIO DE NEIV&"6. Suscribir las correspondientes Actas: de Inicio, 
suspensión, reinicio, recibo y liquidación de común acuerdo con el supervisor, una vez cumplidos los requisitos de 
legalización, ejecución y presentación de los informes de ejecución, avalados por el supervisor del contrato, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones, dentro del tiempo pactado en cumplimiento del mismo.7. El contratista deberá 
Garantizar la calidad de los equipos, y actividades que se realicen y/o materiales utilizados durante la ejecución del 
contrato, los cuales deberán ser aptos para la realización de las actividades solicitadas, tener capacidad para realizar 
los respectivos estudios, los cuales deberán estar de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. 8. El 
contratista deberá asumir la responsabilidad con todo lo relacionado con el personal y equipo de trabajo con el pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar del personal contratado requerido para la 
ejecución del contrato, exonerando a la alcaldía Municipal de Neiva de cualquier responsabilidad emanada por este 
contrato.9.Efectuar los pagos al sistema de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. EL CONTRATISTA deberá entregar mensualmente a la supervisión copia de las 
Planillas canceladas de la totalidad del personal que este ejecutando la consultoría. 10.Presentar al momento de 
suscribir el acta de inicio un plan detallado de trabajo el cual deberá ser avalado por la supervisión del contrato, 
indicando fecha de iniciación y finalización de cada una de las actividades objeto del contrato. 11 El contratista 
deberá entregar para la aprobación del supervisor previo a la firma del acta de inicio, los documentos relacionados al 
personal técnico y de apoyo ofrecido en su propuesta técnica y económica. 12. El contratista entregará al supervisor 
para la aprobación previo a la firma del acta de inicio, el personal que se relaciona en el presente pliego de 
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 

CLÁUSULA SEGUNDA. — OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 
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condiciones y ofrecido en su propuesta junto con los documentos exigidos. Estos profesionales deberán cumplir con 
todos los requisitos del presente documento, definidos como criterios de admisión. El contratista durante la ejecución 
del contrato deberá garantizar tanto el personal profesional como el personal técnico auxiliar relacionado en su oferta 
económica. 

CANT 
CARGO- 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 

Asesoren Geotecnia 

Perfil: Ingeniero civil con Estudios de postgrado en el área de geotecnia. 
Experiencia General: Debe contar con experiencia general mínima de cinco (5) años 
contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional hasta el cierre del 
presente proceso. 
Experiencia especifica: Deberá acredar experiencia específica en diseño geotécnico 
de fundaciones en un (1) contrato ejecutado y terminado en estudios de Conservación 
y/o Restauración y/o Mantenimiento de bienes inmuebles de interés cultural (SIC) 
públicos o privados. 

30% 

Perfil: Ingeniero Forestal 
Experiencia General: Debe contar con experiencia general minirna de dos (2) años 
contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional hasta el cierre del 
presente proceso. 
Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia específica en estudios 
fitosanitarios de maderas en un (1) contrato ejecutado y terminado en estudios de 
Conservación y/o Restauración y/o Mantenimiento de bienes inmuebles de interés 
cultural (BlC) públicos o privados. 

33% 
Asesor sanidad 

de maderas 

El personal ofrecido deberá contar con toda la documentación que soporte los requisitos exigidos a saber 
• Copia legible del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte. 
• Hoja de vida 
• Copia de la matrícula o Tarjeta Profesional. 
• Certificación de vigencia de la tarieta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — 

COPNIA, para los ingenieros o el Certificado expedido por la autoridad competente para los demás 
profesionales., que conforman el equipo de trabajo. 

Para la acreditación de la experiencia específica del equipo de trabajo deberá allegar copia de los contratos 
ejecutados con la respectiva acta de liquidación y/o terminación o certificación expedida por el contratante. En este 
último evento, la certificación deberá contener la siguiente información: Número y fecha de suscripción del contrato, 
nombre de la entidad o empresa contratante, datos de contacto del contratante, nombre del Contratista, Objeto del 
contrato, Fecha de iniciación, Fecha de terminación: 100% ejecutado, Valor final del contrato (incluye el valor inicial 
más las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) en pesos, a 
la fecha de terminación de los servicios certificados.14.El Contratista deberá garantizar la permanencia durante la 
ejecución del presente contrato de consultoría, además del equipo de trabajo ofrecido como requisito habilitante, el 
personal de requendo dentro de las obligaciones del contratista. El contratista no podrá cambiar dicho personal sin 
previa autorización del supervisor. Si el contratista requiere cambiar el profesional, deberá hacerlo por otro de un 
perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por escrito 
del supervisor. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de 
multas.15.EI personal que ocupe será nombrado y removido por el contratista y no tendrá vinculación laboral con el 
Municipio pero este podrá exigir el reemplazo de aquel personal que a su juicio no reúna las calificaciones para el 
desempeño de su oficio o que considere perjudicial para los intereses del proyecto previa solicitud fundamentada y 
escrita por el Supervisor.16.Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en buen estado y 
materiales necesarios para el desarrollo del contrato dentro del plazo pactado.17,Aceptar las órdenes impartidas por 
el supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos necesarios para el desarrollo de la 
consultoría y la imposición de medidas que éste considere necesarias para garantizar la buena calidad de los 

\\ trabajos  entregados.18.El contratista deberá atender las observaciones y requerimientos que efectúe el supervisor y 
proporcionar al supervisor, a la entidad o autoridad competente cuando estos lo requieran informes detallados o 
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generales sobre cualquier aspecto del contrato.19.Ejecutar las actividades o modificaciones que indique el supervisor 
previa aprobación por par del Municipio.20.Deberá adelantar las actividades o corregir a su costa, aquellas que 
hayan sido realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos en el término que la supervisión le indique. 
21 Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el supervisor, la entidad o autoridad 
competente. 22.No causar daños a personas y bienes de terceros o del Municipio respondiendo por lo que ocasione 
por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los 
trabajos, derivados de su actividad y/o la de sus trabajadores23.El contratista deberá dotar a cada uno de sus 
trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades, incluyendo la 
respectiva capacitación y certificado de trabajo en alturas, según el caso. 24.Realizar Balance de actividades, Llevar 
un registro fotográfico, memorias del cálculo, señalización y demás labores que exija el supervisor. El registro 
fotográfico deberá ser a color yen tamaño de media hoja por foto, con su correspondiente título, fecha y ubicación y 
descripción o explicación, 25.Presentar informe final de la ejecución del contrato evidenciando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos anteriormente, con sus respectivos soportes y registro fotográfico. 26.El contratista deberá 
sustentar la propuesta técnica de restauración y diseños, una vez terminado el objeto del contrato ante al consejo de 
patrimonio del departamento del Huila. 27.El contratista deberá ejecutar las modificaciones que le indique el 
supervisor oportunamente, observar y acatar los requerimientos realizados por el supervisor durante el desarrollo del 
contrato y de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 28.Dar 
cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1 Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007 y  la Ley 1150 de 
2007 Art 23, relacionado con los pagos al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes 
parafiscales, según el caso.29.Las demás contenidas en el pliego de condiciones del proceso XXX, sus anexos, 
adendas, aclaraciones y en la oferta presentada por el contratista y las aclaraciones efectuadas con ocasión del 
proceso de verificación y evaluación de las ofertas, o las que se deriven de la naturaleza del presenta contrato.30.En 
caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por 
escrito. 31 Cargar toda información, soportes, documentos de la etapa de ejecución y liquidación al proceso 
contractual por el Secop II incluyendo los trabajos realizados - OBLIGACIONES ESPECIFICAS: ESTA 
CONSULTORIA DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: Investigación histórica y constructiva, limpieza y 
obras de primeros auxilios. El alcance del objeto prevé: levantamiento topográfico, levantamiento arquitectónico, 
registro fotográfico, exploraciones constructivas, estudio fitosanitario, evaluación de redes hidrosanitarias y 
eléctricas, estudios de suelos, estudios de vulnerabilidad sísmica, proyecto integral de restauración arquitectónico, 
proyecto de reforzamiento estructural, presupuesto de obra detallado incluyendo análisis de precios unitarios, 
especificaciones constructivas y de materiales, programación de obras. — 
1. DOCUMENTOS BASICOS: 
1.1 Memoria descriptiva de la propuesta de intervención, la cual debe incluir la descripción detallada del estado 

actual del inmueble, en sus aspectos constructivos y arquitectónicos, descripción del tipo de obra con materiales 
y especificaciones técnicas y la descripción detallada de los procedimientos de intervención. 

1.2 Plano de localización del inmueble a una escala adecuada para su interpretación, resaltando el predio donde 
está ubicado el BICNAL. Debe indicarse el Norte. 

2. ESTUDIOS PRELIMINARES 
2.1 Reseña Histórica y constructiva que contenga información iconográfica y la evolución cronológica del inmueble. 

Investigación tipológica que contenga la evolución constructiva del inmueble debidamente graficada. Apoyarse 
en aerofotografías del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

2.2 El Contratista entregará Estudio investigación histórica y constructiva (revisión y complementación de la 
documentación iconográfica existente enfocada a la evolución del inmueble, investigación tipológica y su 
evolución constructiva. 

3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO GENERAL Y DETALLADO 
3.1 Levantamiento topográfico de la totalidad del predio: Debe incluir la zona exterior, vías aledañas, plazoletas y 

entorno, debidamente amarrado a las coordenadas del IGAC. 
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3.2 Levantamiento arquitectónico: Debe incluir plantas, cortes longitudinales y transversales, fachadas, distribución 
de estructuras de madera y metal, detalles constructivos, ornamentos, cubierta, pisos y pavimentos, despiece 
de cielos rasos y demás elementos representativos del inmueble con sus correspondientes especificaciones de 
materiales, cotas, niveles, cuadro de áreas, convenciones de puertas y ventanas etc., anexando la cartera de 
levantamiento documentando lo que actualmente existe en la construcción. 
Los planos de levantamiento arquitectónico (localización, plantas, cortes, fachadas, cuadros de carpinterías de 
madera y metálicas entre otros) deben ser dibujados a escalas 1:100 y/o 1:50 y  los detalles a 1:20 o 1:10, 
según se requiera, incluyendo bienes muebles vinculados con la arquitectura. Los planos y cálculos 
ejecutados deberán ser presentados en físico y magnético. 
El conjunto de planos deberán ceñirse a las normas generales de presentación establecidas por la Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura así: Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificación (C), Planos de 
Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Así mismo, se solícita atender las recomendaciones de presentación de 
proyectos dadas por el Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares —CPNAA- en la 
cartilla "Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto (2005)", presentado toda la documentación 
gráfica de manera clara, legible y acorde con los estándares de dibujo. 
Adicionalmente, el consultor debe entregar un informe donde se indique la metodología utilizada para la 
elaboración del levantamiento, la organización, presentación y convenciones de la planimetría, así como la 
descripción de los equipos utilizados y las certificaciones de calibración de tos mismos. 
Todos los trabajos serán revisados por el equipo técnico del área de patrimonio de la secretaria de cultura de 
Neiva, para su aprobación y en caso de observaciones, deberá hacer las correcciones pertinentes. 

3.3 Registro Fotográfico: Deberá incluir la descripción y localización de las tomas generales y de detalles del 
edificio y las tomas que se consideren necesarias así: 
- Tomas generales del edificio en su contexto urbano (entorno inmediato) y vecinos. 
- Tomas generales de todas las fachadas y los detalles de los elementos más significativos. 
- Tomas generales de todos los espacios internos y externos como patios, solares y demás que comprende el 

predio. 
- Tomas de los elementos constructivos más relevantes y detalles (muros, arcos, columnas, pisos, escaleras, 

cubiertas, carpinterías, instalaciones, etc.). 
- Tomas generales y detalles de todos los aspectos que inciden en el deterioro actual (daños, grietas, fisuras, 

humedades, biodeterioros, etc.). 
- Tomas de los elementos fácilmente identificables como añadidos y de los cuales puede ser liberada la 

edificación. 
- Tomas generales de las transformaciones más importantes detectadas en el inmueble. 
- Detalles de cualquier elemento que por su estado de deterioro y exposición a agentes deteriorantes o por 

posibles acciones vandálicas sobre el mismo, puedan desaparecer. 
- Tomas de las exploraciones realizadas en el inmueble, en pisos, muros, arcos, cubierta, cielorrasos, 

cimentación, columnas, pañetes, patios, etc. 
Este registro debe ser entregado impreso en color, adicionalmente se solícita entregar copia digital del registro 
fotográfico del proceso en formato JPG. 
Las fotografías, en medio impreso y digital, se entregarán debidamente inventariadas y registradas en orden 
cronológico, con un apéndice explicativo de cada toma y localizadas en un plano a la escala que permita su 
ubicación, y debe consignarse en las fichas de registro fotográfico con la siguiente información: 
- Nombre del proyecto. 
- Nombre del arquitecto responsable. 
- La ubicación de la toma (dibujo esquemático con escala gráfica). 
- La dirección urbana del inmueble y el norte. 

\\ - El  número del espacio, muro, vano o elemento complementario al que se refiere la misma, de acuerdo con la 
codificación utilizada en el levantamiento. 
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- Breve descripción de la misma y/u observaciones. 
- Nombre del fotógrafo. 
- Fecha de la toma de la fotografía. 

4. CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
Elaboración de calificación y patologías (que permita determinar el diagnóstico del inmueble mediante la 
ubicación de los deterioros en planos y fichas de calificación con fotografías, descripción de los deterioros de 
acuerdo al sistema constructivo. 

4.1 Estudio patológico y diagnóstico del inmueble. 
Los estudios estarán sujetos a todos aquellos reglamentos, normas y códigos de carácter técnico establecidos a 
nivel nacional (NSR-10, Ley de Cultura, CCCSR, Manuales de Patrimonio, etc.) por las entidades idóneas 
(Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros, MINISTERIO DE CULTURA, 
ICONTEC) y las normas, reglamentos internacionales de restauración (Carta de Venecia y las establecidas por 
la Convención de Patilmonio Mundial, UNESCO, ICOMOS, ICCROM). 
Estudio de patología de los elementos estructurales y de los elementos no estructurales. 
Se efectuarán ensayos de patología estructural a fin de determinar las propiedades mecánicas y químicas de 
los materiales con que están construidas las estructuras mediante la toma de muestras fisicas y realización de 
ensayos. 
Se definirá y describirá cada una de las lesiones existentes en la edificación a nivel de cimentación, estructura 
portante, cubierta, bóvedas, pisos, patios, pinturas, carpintería de madera y demás elementos que conforman 
el conjunto. 
El diagnósUco por su parte determinará detalladamente las causas de las lesiones o deterioros, alcance y 
características del mismo indicando el estado de conservación de la totalidad del inmueble, llevará a la 
definición de los diferentes Upos y niveles de intervención, así como a los materiales que deben ser utilizados en 
la solución de estos problemas. 
Este estudio deberá contemplar las humedades en los muros, pisos, estructuras de cubierta y demás partes 
afectadas del sistema constructivo, determinar su origen, establecer sus causas realizando las pruebas y 
ensayos necesanos. De acuerdo con lo anterior, se determinarán las conclusiones y recomendaciones de las 
actuaciones a seguir consignadas en el diagnóstico yen la propuesta. 
En los planos se deberán indicar los siguientes aspectos: 
Sitios de las exploraciones (y su representación gráfica) que se hayan realizado, con la especificación de 
materiales encontrados, niveles de piso, faltantes y adiciones volumétricas, lesiones en muros, cimientos, 
fachadas, patios, etc.; fracturas en la estructura de cubierta, desplomes, ataques de insectos xilófagos; 
humedades ascendentes, descendentes y filtraciones de aguas lluvias (en cubiertas, y demás), humedades por 
capilaridad, por condensación, presencia de tuberías y redes eléctricas en mal estado, etc. 
El informe de patología debe contener fichas de calificación que comprenden: 
— Introducción, definiciones y terminología general. 
— Descripción y análisis de procesos patológicos. 
— Descripción de los sistemas construcUvos 
— Localización, fotos y descripción del tipo deterioro o lesión de acuerdo al sistema constwcvo 
— Fichas de Calificación con fotografías 
— Información de exploraciones construcUvas, materiales y de cimentación según se requiera. 
— DiagnósUco referente a cada una de las lesiones y recomendaciones. 

4.2 Elaboración de la calificación del estado de conservación 
Deberá incluir planos de calificación y diagnóstico en plantas, cortes y fachadas: Escalas 1:100 y/o 1:50 y 
detalles a 1:20 o 1:10, según se requiera con especificaciones técnicas que indiquen el estado de deterioro, 
las lesiones, sus causas de forma detallada desde sus cimientos hasta la cubierta y diagnóstico (incluye 7,7 
información gráfica y convenciones). Los planos de calificación tendrán en cuenta los planos de levantamiento JI 
y se realizarán todos aquellos planos necesarios para consignar gráficamente los procesos patológicos 
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encontrados. Se tomarán como base los resultados obtenidos de los estudios técnicos, el estudio patológico y 
de diagnóstico. Deberá incluir calas de exploración cromática para muros y carpinterías así como los 
materiales de pega y morteros, según el caso asi como calas estratigráficas para el caso de existencia de 
pintura mural. 
Planos a entregar: 
- Plantas generales, cortes y fachadas en escala 1:50 y/o 1:100 según el caso. 
- Planos de calificación en planta de la edificación. 
- Planta de primer piso y por niveles. 
- Plantas de estructura de cubierta. 
- Planta general de cubierta 
- Plantas despiece de cielorrasos. 
- Planos de calificación en alzado. 
- Cortes longitudinales. 
- Cortes transversales. 
- Planos de calificación de todas las fachadas, interiores y exteriores del conjunto. 

4.3 Calas de exploración cromática para muros y carpinterías así como los materiales de pega y morteros, según 
el caso. Calas estratigráficas para el caso de existencia de pintura mural. 

4.4 Exploraciones constructivas de cimentación, muros, y cubierta. 
Exploraciones necesarias para conocer y caracterizar el sistema constructivo del inmueble, previamente 
aprobadas por la supervisión, estas deben quedar registradas y documentadas en las fichas respectivas que 
contengan fotos, detalles, esquemas, especificaciones técnicas, planos entre otros. Una vez terminadas las 
exploraciones se debe dejar el inmueble en las condiciones iniciales y dejar el registro fotográfico. 

5. ESTUDIOS TECNICOS 
5,1 Estudio técnico de humedades. (Diagnóstico y recomendaciones) 

Nota: Para intervenciones de Reparaciones Locativas de instalaciones hidráulicas, sanitarias o de drenajes se 
deberá anexar el estudio técnico de humedades. 

5.2 Estudio de sanidad de maderas. (Diagnóstico y recomendaciones). El consultor debe establecer de manera 
técnica el estado de afectación en que se encuentra la madera que compone la estructura de la cubierta, 
cielorrasos, pisos, entrepisos, dinteles y la carpintería en general, puertas y ventanas, así como en todos los 
elementos de madera del edificio, así como la naturaleza de los daños de la madera y su intensidad. 
Cuantificar los elementos sanos y los que presentan biodetenoros y daños por humedad, hongos, insectos 
xilófagos, defectos en vetas e integralidad, etc. 
Estudios Preliminares: Con base en el levantamiento arquitectónico realizar un inventario de las maderas 
estructurales y no estructurales en donde se especifiquen sus dimensiones y localización. 
Clasificación de maderas: En los planos de levantamiento se deberá indicar el tipo de madera utilizada en cada 
uno de los elementos estructurales y no estructurales constitutivos del edificio, de acuerdo con el Manual de 
Maderas del Grupo Andino, y la NSR-10. 
Estudio de Sanidad: Establecer de manera técnica el estado en que se encuentran los elementos de la 
estructura de la madera de cubierta y cielorrasos y no estructurales como puertas, ventanas, barandas y otros 
elementos constructivos, indicando su datación aproximada. Entre los ensayos de laboratorio a realizar están los 
de humedad, ensayos de resistencia a la compresión, tensión y cortantes y el de establecer el módulo de 
elasticidad. 
El consultor hará las recomendaciones y procedimiento tendientes a la conservación, reparación o reemplazo de 
cada una de las piezas o zonas indicando en unidad o porcentaje la cantidad a reparar o reemplazar. Así mismo, 
se fijará la metodología y procedimiento de reparación, recuperación e inmunización. 
El Consultor deberá entregar la memoria descriptiva y explicativa incluyendo recorrido fotográfico del estado 
actual de cada una de las zonas objeto del estudio (estructura, cielorrasos, entrepisos, cubierta, carpintería de 
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puertas y ventanas etc.) Se incluirán cuadros de inventario en los que se indique el tipo de madera, localización, 
patología y recomendaciones para cada uno de los elementos. 
Planos de calificación del estado actual de ¡a madera numerando cada uno de los elementos, indicando el grado 
de deterioro y su intervención en forma de nomenclatura gráfica (convenciones) a esc t50 y escalas 
adecuadas para la construcción. 
Planos de propuesta donde se consigne el tratamiento para cada una de las piezas de madera que conforman la 
estructura en cubierta y en todas las carpinterías. 
A nivel de cubierta se revisará y estudiará el sistema general de evacuación de aguas lluvias (canales y 
bajantes) y su sistema de recolección. 

6. COMPONENTE ESTRUCTURAL 
6.1 Concepto estructural expedido por un ingeniero civil y copia de la Matrícula Profesional. Diagnóstico y 

propuesta de reforzamiento estructural (Planos de calificación) 
6.2 Estudio y concepto geotécnico (Suelos). 

El estudio de suelos deberá precisar todo lo relativo a las condiciones físico-mecánicas del subsuelo y las 
recomendaciones particulares para el diseño y construcción de todas las obras relacionas conforme a las 
características del proyecto a desarrollar y con los parámetros y lineamientos del Reglamento Colombiano de 
construcción Sismo Resistente NSR1O (Titulo A y H). Comprende el estudio y el conocimiento del ongen 
geológico, la exploración del subsuelo (apiques, trincheras, perforación y sondeos entre otros) y los ensayos y 
pruebas de campo y laboratorio necesario para identificar y clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar 
las características fisicomecánicas e hidráulicas del subsuelo, se realizará una revisión de todos los elementos 
del sistema portante con el fin de comprobar la estabilidad de las construcciones, incluidos los muros 
penmetrales. 
Este estudio debe determinar el tipo de suelo que aflora y el perfil estratigráfico, así como el tipo de cimentación 
y el estado de la misma, grado de consolidación del estrato donde se apoyan los cimientos, posibles 
asentamientos y sus causas, nivel freático y su incidencia en los cimientos, pendiente natural del terreno y 
riesgo de infiltración y capacidad portante del estrato de apoyo. 
Para la aprobación del consejo departamental de patrimonio, se propondrán las exploraciones que sean 
necesarias para poder inspeccionar y caracterizar los suelos, la cimentación, los muros, la cubierta y demás 
elementos, su comportamiento, fallas y deterioros. 
En el informe de suelos se deben incluir planos de localización regional y local del proyecto, ubicación de los 
trabajos de campo, registros de perforación y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. Se deben 
incluir la memoria de cálculo con el resumen de la metodologia seguida, una muestra de cálculo de cada tipo de 
problema analizado y el resumen de los resultados en forma de gráficos y tablas. Además, planos esquemas, 
dibujos, gráficas, fotografías, y todos los aspectos que se requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el 
estudio y sus recomendaciones. 
Se realizarán los sondeos necesarios, si durante su ejecución se encuentra la presencia de rocas o boleos de 
gran tamaño y/o se presenta rechazo en la prueba de penetración estándar, se realizarán apiques para 
complementare! perfil del subsuelo en el sitio con la estratigrafía de la zona. Durante su ejecución se realizará la 
prueba de Penetración Estándar y la toma de Muestras Alteradas (Tubo Partido, Barreno Helicoidal) e Inalterada 
(Tubo 6 Shelby en los suelos cohesivos de consistencia blanda) para su clasificación visual en el campo y los 
ensayos de laboratorio. 
A las muestras obtenidas en el campo, se les determinarán parámetros de resistencia al corte y variables de 
deformación con el objeto de tener la información necesaria para los análisis de Estabilidad y Deformación. Lo 
anterior se obtendrá de los ensayos de Humedad natural, Límites de Atterberg, Granulometría, Peso Unitario, 
Compresión Inconfinada (Arcilla blanda) y Penetrómetro de Bolsillo. 

6.3 Estudio de vulnerabilidad sísmica indicando el indice de vulnerabilidad existente expedido por un ingeniero civil. 
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El Estudio de vulnerabilidad sísmica deberá cumplir lo establecido en el código NSR-10, ley 400 de 1997 
"Edificaciones Construidas antes de la Vigencia del Reglamento", artículo A.10.1.4 del citado código. El diseño y 
cálculo estructural deben cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistente, 
ley 400 de 1997 y  Decreto 33 de 1998. 
Incluye el análisis del estado de vulnerabilidad de la estructura, su comportamiento, los índices de sobreesfuerzo 
de la edificación y la evaluación de su respuesta a sismo, considerando el nesgo sísmico de la zona, así como el 
proyecto de reforzamiento, si fuere necesario. 

7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
7.1 Planos de localización de la intervención en la escala requerida para una adecuada interpretación que incluya: 

— Linderos 
— Nomenclatura 
— Ancho de vía 
— Ancho de anden 
— Distancia a la esquina más cercana 
— Programa arquitectónKo 
— Sección de vías 
— Cuadros de áreas, señalando las áreas existentes, propuestas y libres. 
— Indice de ocupación 
— Indice de construcción 
— Cuadro de estacionamiento, si aplica. 

7.2 Planos de propuesta en planta en las escalas adecuadas para su interpretación con dimensiones, ejes 
estructurales, niveles y especificaciones técnicas. 

7.3 Planos del proyecto de intervención en cortes longitudinales y transversales (Los suficientes para entender la 
propuesta) a una escala adecuada para su interpretación, con dimensiones, ejes estructurales, niveles y 
especificaciones técnicas, incluyendo propuesta estructural según el caso. Si el proyecto presenta modificación 
de la volumetría existente, incluir cortes esquemáticos de propuesta. Plano de perfiles urbanos urbanos de 
manzana con la obra propuesta y las respectivas alturas. 

7.4 Planos de propuesta en fachadas. (Con las que cuente el inmueble) a una escala adecuada para su 
interpretación, con dimensiones, niveles y especificaciones técnicas. 

7.5 Planos de detalles constructivos los suficientes para entender la propuesta a una escala adecuada para su 
interpretación. 

7.6 Memoria descriptiva y de cálculo del proyecto estructural de intervención estableciendo el índice de 
vulnerabilidad final de la estructura. Firmado por el ingeniero responsable de conformidad con la NSR-10, 
• Estudio técnicos 
• Carpeta de campo 
• Plano del diseño de la cimentación 
• Planos de despieces de hierros 
• Memorias de cálculo 
• Ensayo de laboratorio de suelos 
• Cantidades de obra. 
• Especfficaciories técnicas de construcción de la cimentación 

7.7 Planos del proyecto de intervención estructural en plantas, cortes y detalles estructurales, los suficientes para 
entender la propuesta a una escala adecuada para su interpretación. La propuesta estructural debe estar 
inserta dentro de los planos arquitectónicos para su referencia. 
• Proyecto de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural 

\\. Planos estructurales 
L Memorias de cálculo 
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• Planos de taller detallados (De ser necesarios) 
• Candades de obra 
• Especificaciones técnicas de construcción 
El diseño y cálculo estructural deben cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo 
resistente NSR-10, ley 400 e 1997 y  Decreto 33 de 1998. 

7.8 Diagnósco y propuesta de reforzamiento estructural (Planos de calificación) 
7.9 Diagnósfico y propuesta intervención elementos de madera 
7.lüEspecificaciones y presupuesto de intervención 

La consultoría deberá hacer entrega del Informe final de los trabajos realizados, y ficha de seguimiento al estado 
de conservación en mínimo 
El proyecto de Intervención deberá ser entregado con la documentación completa. 
Todos los planos, estudios e informes deben estar firmados por los profesionales responsables de los mismos. 
Los documentos de estudios y planos se entregarán en medio impreso (3 copias) y se deberá adjuntar copia en 
medio digital editable. 
Los planos impresos deberán entregarse en papel blanco opaco en tamaño unificado y escala visible de acuerdo 
al proyecto, Se debe prever un área libre cerca del rótulo de aproximadamente 10 cms. "El conjunto de planos 
deberán ceñirse a las normas generales de presentación establecidas por la Dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura así: Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificación (C), Planos de Proyecto (P), 
Planos de Detalles (D)." 
Los estudios estarán sujetos a todos aquellos reglamentos, normas y códigos de carácter técnico establecidos a 
nivel nacional (Ley General de Cultura, y todas las normas que la modifiquen o adicionen; NSR-2010; Cartas y 
Manuales de Patrimonio y por tas enfidades idóneas. 

8. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 
8.1 Presupuesto de obra detallado por capítulos, incluye APUs, el contradsta debe medir, cuantificar y presupuestar 

todos los elementos a intervenir. La definición de los valores unitario de las actividades que conforman el 
presupuesto, se debe realizar mediante la metodología de análisis de precios unitario, para lo cual deberá tener 
en cuenta: 

a. La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las 
referencias en planos. 

b. Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de construcción y demás 
aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios. 

c. La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente. 
d. Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. 
e. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, incluyendo desperdicios y los 

materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc). 
f. Los precios de los materiales deben considerar el sitio de colocación e incluir todos los fletes. 
g. En la mano de obra se debe considerar los jornales de la cuadrillas de obreros y de personal especializado 

teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de 
acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un 
estudio cuidadoso que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado. 

h. En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localización 
de la obra con respecto a los centros de producción abastecimiento, discriminando los gastos por administración 
y los porcentajes de imprevistos y ulidad. 

1 Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las caracterísflcas de los materiales y los procesos 
constructivos necesarios. 

j. Se debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea global. En caso de ser necesaria la inclusión de una 
actividad a precio global, en la especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las 
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera. 
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k. Especificaciones técnicas de construcción con base en la propuesta, el contratista deberá entregar el documento 
de especificaciones técnicas constructivas; este documento deberá recoger la totalidad de especificaciones 
resultantes de los distintos estudios y diseños perfectamente coordinados y coherentes entre sí, con el 
formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños. Las especificaciones 
técnicas para cada ítem deberán contener 

• Numero de consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto. 
• Nombre del ítem idéntico al nombre del ítem en el presupuesto. 
• Actividades preliminares a considerar para la ejecución del ítem. 
• Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y manos de obra incluidos en el 

respectivo APU. 
• Descripción de la actividad. 
• Procedimiento básico de ejecución. 
• Especificaciones y materiales. 
• Normas técnicas que deben incluir, matenales, equipos, manos de obra, etc. , en caso que aplique. 
• Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del constructor. 
• Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando alcance de dicho pago. 
• Otros (Imágenes, esquemas, etc.). 
8.2 Programación de obra 

Entregar la programación de obra. 
El diseño final de la edificación será aprobado por la supervisión del contrato. Todos los estudios, planos 
estructurales y arquitectónicos definitivos deberán ser firmados por los profesionales que intervinieron en su 
diseño y elaboración de conformidad con lo señalado en el presente estudio previo. Esta información deberá ser 
revisada y avalada con antelación por la supervisión quien es la encargada de supervisar y verificar la ejecución 
del proyecto, para luego ser radicados a las entidades competentes del orden nacional, departamental o 
municipal, con el fin de obtener los pemiios necesarios y la licencia de construcción respectiva. 

3. El contratista deberá mantener el equipo de trabajo presentado en la propuesta y no podrá ser modificado sin 
aprobación del ordenador del gasto-Nota: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el 
personal ofrecido  podrá ser verificada integralmente por el Municipio. 

1.Exigír al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado lo cual será verificado 
por el supervisor de este contrato.2.Pagar al contratista el valor del contrato, en la oportunidad y forma prevista en el 
contrato, con sujeción a los procedimientos y requisitos establecidos. 3.Acudir ante las autoridades para obtener la 
protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quien los vulnere.4.Adelantar las 
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento. 5.Repetir contra los servidores públicos, contratista o terceros, por las 
indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente contratación.6.Supervisar el desarrollo y 
ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del 
contratista.7.Solicitar y recibir información técnica respecto al suministro que prestara el contratista en desarrollo del 
objeto del contrato.8.Realizar las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desanollo del contrato. 
Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la correcta ejecución del 
contrato.9.Recibir los bienes a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado con sujeción al plan anual 
mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos. 
DEL PAGO DE PRESTACIONES: De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero de 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contratista no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado en el 
contrato, razón por la cual con este contrato no existe ningún vínculo laboral entre el Municipio de Neiva y el 
contratista. CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: Para efectos Fiscales el valor de este Contrato se 

\\ fija  en la suma de: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 74.369.748) MAS UN IVA DE CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL 
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CLÁUSULA TERCERA. — OBLIGACIONES 
DEL MUNICIPIO: 

CLAÚSULA CUARTA. — EXENCIÓN 



A. NeIvaf 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($14.130.252), PARA UN TOTAL DE OCHENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 88.500.000) MCTE de acuerdo a la oferta económica presentada a través de la 
plataforma SECOP II. CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO pagara el valor del contrato, de la 
siguiente forma: a.) PRIMER PAGO: Correspondiente al 45% del valor del contrato, una vez el contratista entregue 
los siguientes productos: 
A. Levantamiento Planimétrico detallado 
B. Registro fotográfico general y detallado 
C. Estudio De vulnerabilidad sísmica (incluye estudio de suelos y análisis de la estructura) 
E. Estudio de fitosanitario de elementos de madera 
F. Estudio patológico del inmueble (Fichas de calificación con fotografías de los elementos arquitectónicos, análisis 
de Fisuras en Muros, exploraciones tipo aplique cimentación) 
b.) SEGUNDO PAGO: Correspondiente al 45% del valor del contrato, una vez el contratista entregue los siguientes 
productos: 
G. Diagnóstico y propuesta de reforzamiento estructural (Planos de calificación) 
H. Diagnóstico y propuesta intervención elementos de madera 
1. Especificaciones y presupuesto de intervención 
c) TERCER PAGO: El último pago del contrato será al correspondiente 10% final del valor del contrato y es 
necesano que el contratista entregue el municipio de Neiva: 
• Una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 
• Documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con cada trabajador o contratista. 
• El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato. 
• Acta de Liquidación debidamente soportada, y sus respectivos anexos (Informes sobre el pago de 
parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de veedurías, certificado de la veeduría, certificaciones de 
pagos, entre otros) 
Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin superar el valor 
total del presupuesto estimado. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC del Municipio, 
sin generar intereses moratorios. El contratista deberá informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o 
de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por 
este concepto le efectúe el Municipio de Neiva. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del Municipio de Neiva, el cual entenderá haber 
adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica 
necesaria para ejecutarlo cumplidamente. Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el 
contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, 
el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y  828 de 2003 y  el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones establecidas en la misma. CLÁUSULA SEPTIMA. — PLAZO: El plazo máximo previsto 
para la ejecución del contrato se ha estimado en TRES (3) MESES, contados a partir del acta de inicio. 
OCTAVA. — GARANT AS: Con el objeto de que se garantice el cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, éste tomará en una compañía de seguros legalmente constituida una póliza que ampare: a) 
Cumnlimiento: Cuya cuantia será del veinte (20%) del valor del contrato y Término de vigencia del contrato y 6 
meses contados desde la suscripción del mismo Paqo de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: 
Cuya cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por el término de vigencia del mismo y 
tres (3) años más contados a partir de la suscripción del mismo; c Responsabilidad Civil Extracontractual: /2 
200 SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1.500 SMMLV, Término de duración del contrato, J 
contados a partir de la suscripción. d) Calidad del servicio: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
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CLÁUSULA 
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valor del contrato y se extenderá por el término de un (1) año más contados a partir del recibo a satisfacción de la 
suscripción. CLÁUSULA NOVENA. — INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al Municipio de Neiva, de 
reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos 
y gastos provenientes de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, 
Ley 190 de 1995, Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y 510 de 2003, el contratista deberá afihiarse o estar afiliado al 
sistema de seguridad social. Dicho requisito será indispensable para que se efectúen los pagos mensuales y 
finales por parte del Municipio al contratista. CLAUSULA DECIMA PRIMERA — PENAL PECUNIARIA: En caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL 
CONTRATISTA debe pagar al Municipio, a título de indemnización una suma equivalente al 20% del valor total del 
contrato El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios. No obstante 
la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos el Municipio adeude al contratista con ocasión de la ejecución del 
presente contrato de conformidad con las normas que rigen la materia. 

1) Por no iniciar o no reanudar, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la 
misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato por 
cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 2)Cuando se presente un atraso 
mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de las grandes partidas de pago o más de un veinte por ciento 
(20%) en la inversión total acumulada, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y 
aprobado por el supervisor, el dos por ciento (2%) del valor de lo ejecutado, sin superar el cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar el contrato hasta su terminación 
a satisfacción del Municipio de Neiva. 3) Por no disponer del personal requerido para la ejecución del contrato, o por 
reemplazario sin previa autorización del supervisor, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el 
uno por mil (1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no 
exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. 4) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario 
para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por 
mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 5) Por no constituir a 
tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor 
total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago. 6) Por cada día de retraso en la entrega, el 
uno por mil (1%o) del valor total del contrato dejado de ejecutar. 7) Por cada día de retraso en la entrega, el uno por 
mil (1%o) del valor total del contrato. 8) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, 
dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del 
valor total del contrato. En este caso, El Municipio de Neiva elaborará la liquidación de oficio. 9) Por el 
incumplimiento de cualqiiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (l%) del valor total del 
contrato. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. — CESIONES Y SUBCONTRATOS: El contratista: no podrá ceder el 
presente Contrato, ni Subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y  escrito del 
Municipio de Neiva. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. — REGISTRO PREUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La obligación que contrae EL MUp41CIPIO en virtud del presente contrato, 
será con cargo según certificado de disponibilidad presupuestal No 2933"de 2018 con rubro 0404010512130321, 
recursos 0232, 0287, 0275, concepto: CONTINUAR CON LA DIVULCACION, PROMOCION, RECUPERACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO 

El Municipio de Neiva, ejercerá el control, vigilancia y 
cumplimiento de este contrato a través de ¡nterventoria o supervisión de la Secretaria de Cultura, o quien este 
delegue, para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1) verificar que el contratista cumpla con la obligaciones 

\\ descritas  en la cláusula segunda del presente contrato; 2) Informar respecto a las demoras o incumplimiento de las 
obligaciones del contratista; 3) Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en 
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CLÁUSULA DÉCIMA. — AFILIACIÓN DEL 
CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. — 
MULTAS: 

DÉCIMA QUINTA. — SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
CLÁUSULA 
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• POR EL MUNICIPIO 

requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Municipio de Neiva; 4) Remitir copia de las 
actuaciones cumplidas en la ejecución del contrato a la Oficina de Contratación, dentro de los tres (03) dias hábiles 
siguientes a su expedición. 5) Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al 
Sistema de Segundad Social (salud, pensiones y Riesgos profesionales) y del pago de aportes parafiscales 
(Sena, ICBF y Caja de Compensación) si está obligado a elIo. 6) Liquidar el contrato, razón por la cual debe 
adelantar todos los actos necesanos y conseguir los documentos pertinentes para su consolidación, todo ello 
dentro de los tiempos contractuales o legales fijados para el efecto, 7) Formular las recomendaciones que estime 
necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones consignadas en el Decreto 682 de 2014, modificado 
por el decreto 0134 de 2016. 8) las demás inherentes a la función desempeñada. 

El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes; 
luego de lo cual el Municipio haga envío por medio de la plataforma Secop II del Contrato al contratista, en un plazo 
no superior a tres (3) días hábiles, acredite el pago de impuestos a que haya lugar, requisitos que se entienden 
cumplidos con la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes. Para su ejecución se requiere la 
expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo previsto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Hacen parte del presente contrato los 
siguientes documentos: a) estudios previos b) pliego de condiciones c) La propuesta presentada por el contratista. 
d) Recibo de pago de impuestos. e) Todos los demás que surjan en desarrollo y ejecución del presente Contrato; 
g) la liquidación final y copia del informe final. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. — LIQUIDACIÓN:I La liquidación del 
presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y  61 de la ley 80 de 1993 dentro de los 
cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. 

En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrirá a los 
mecanismos previstos en la ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos de 
acuerdo con la modalidad escogida por los intervinientes en el presente contrato: a) Arreglo directo; b) conciliación; 
c) Transacción; d) Amigable composición y acuerdo a los procedimientos ! ales establecidos para tales efectos. 

Para todos los efectos as pa :s declaran su domicilio contractual 
en la ciudad de Neiva. Así mismo, el contrato se regirá por lo dis'uesto por a ley 80 de 1993 y  los decretos 
reglamentarios, su legislación complementaria y la normatividad civil y comercial licable. Para ncia se firma 
en Neiva (H), a los 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. — DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

EL CONTRATISTA 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. DOMICILIO Y LEYES: 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCIÓN A 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. — 

'I7 2018 

FE ANDO• - CIO IGLESIAS GA 
Je Oficina de Contratación 

EDGARDO EDMUNDO: Si:URGOS 
C.0 No 19.161 .709 de B.iotYi.0 

   



Usuario: patricia parra 

AUX ADMINISTRATIVO LIDER PROG. 

Nombre reporte : PSRPGC. ' .r.' iso 

UPUESTO 

MUNICIPIO DE NEIVA 

891180009 Fecha Actual : lunes, 10 diciembre 2018 

Página 1/1 

Compromiso 

Consecutivo: 5452 Estado: Confirmado 

Fecha: 10/12/2018 

Tercero: 19161709 EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS 

Documento: Otro C CONSUL N°1399/2018 

Detalle: CONTRATO DE CONSULTORIA N°1399/2018, CUYO OBJETO ES: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION, OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIO DE NEIVA. 

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s): 

RUBROS 

Disponíbilidad Código Nombre 
J

Recurso Tipo de Gasto 
J

Valor Inicial Debitos Creditos Total Final 

2933 0404010512130321 

CONTINUAR CON I.A 
DIVIJLGACION, PROMOCION 
RECIJPERACION Y 
PROTECCION DE LOS 
BIENES DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL 
DEL MUNICIPIO 

'0232 SAWOS VIGENCIA 
ANTERIOR FONDO 
COMPENSACION FOMENTO 
PATRIMONIO CULTURAL 

C GASTOS DE 
INVERSION 

$ 382.589,86 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.589,86 

2933 0404010512130321 

CONTINUAR CON LA 
DIVULGAcION, PROMOCION 
RECUPER.ACION Y 
PROTECCION DE LOS 
BIENES DEL PATRIMONIO 
HIsTÓRIco Y CULTURAL 
DEL MUNICIPIO 

'0287 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS FONDO 
COMPENSAUON FOMENTO 
PATRIMONIO CULTURAL 

C GASTOS DE 
INVERSION 

$ 374.592,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.592,71 

2933 0404010512130321 

/ 

CONTINUAR CON LA 
DIVULGACION, PROMOCION 
RECUPERACION Y 
PROTECCION DE 
BIENES DEL PATRMNIO 
HISTÓRICO Y CULtJL 
DEL MUNICIPIO 

'0275 MAYOR RECAUDO Y/O 
SALDOS EN BANCOS FONDOC 
COMPENSACION F ENTO 
PAMUAL 

GASTOS DE 
INVERSION 

$87.742.817,43 $0,00 $0,00 $ 87.742.817,43 

\\ 
Tol Compmiso: $ 88.500.000,00 $ .500.000,00 

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1] 
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CODEUC 
. A. 

902 DERECHOS 

MUNICIPIO DE NEIVA 

891180009 

Carrera 5 No. 9-74 

-1 
a LI 
,-n r 

Referencia de Pago: 

Fecha: 

Tercero: 

Observaciones: 

2018902000003513 cibic10 con Fg 
30/12/2018 08:48:02 am. 

19161709 EDGARDO EDMUNDO BASSI BURGOS 

CTO CONSULTORIA NO. 1399-2018 -- 

stado: Confirmado. 

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN 
Ui 

Código Nombre Valor 

01 VALOR DEL CONTRATO $ 74.369.748,00 

02 PUBLICACTON GACETA $ .000 

03 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR $ 1.487.000,00 

05 ESTAMPILLA PRODEPORTE Ui $ 1.116.000,00 

06 ESTAMPILLA PROUSCO $ 372.000,00 

07 ESTAMPILLA PROCULTURA $ 372.000,00 

08 CONTRATO ADICIONAL $ 0,00 

Fecha Limite de Pago: 30/12/2018 Total a Pagar: $ 3.347.000,00 

2018902000003513 
PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO 

fln, 
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. _ . POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

RCE CONTRATOS 

CIUDAD DE EXPEDICIÓN 
BOGOTA, D.C. 

SUCURSAL 
CALLE 100 

COD.SUC 
33 

NO.PÓLIZA 
33-40-101051404 

ANEXO 
0 

FECHA EXPEDICIÓN 
DIA MES AÑO 

10 12 2018 

VIGENCIA DESDE 
DÍA MES AÑO 

07 12 2018 

A LAS 
HORAS 

00:00 

VIGENCIA HASTA 
DÍA MES AÑO 

07 03 2019 

A LAS 
HORAS 

23:59 

TIPO MOVIMIENTO 

EMISION ORIGINAL 

DATOS DEL TOMADOR! GARAN11ZADO 

BASSI BURGOS, EDGARDO EDMUNDO IDENTIFICACIÓN CC: 19.161.709 

5618030 

DATOS DEL ASEGURADO! BENEFICIARIO 

IDENTIFICACIÓN NIT: 891.180.009.1 

CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO 8718936 

ADICIONAL: 

OBJETO DEL SEGURO 

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCR-002A REnIO 04-09 / E-RCE-OOLA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA OCENA Y 
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUEfiS L',.ESTADO E. A.. 
GARANTIZA:

- , '::8t8á. 
CONTRATO DE CONSULTORIO. 00 1399 DE 2516, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DI 2018, REFERENTE A LA CONSULTORIA PARA.. LA EL.AORACIÓN DÉ LOS ESTUDIOS 

_ DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION, OBRAS DE MMCENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAR W1S'°** .. MUNICIPIO DE NEI 
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ),L'- P'

¡ 

.
,.R.flt' 

AMPAROS 

RIESGO: CONSULTORIO. 

AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASES 
DESDE HASTA ACTUAL 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 10.00 'e DEL VALOR DE LA 07/12/2018 07/03/2019 1156,248,400.50 
PERDIDA - MÍUSR.o: 3.00 SMBLV 

ACLARACIONES 

VALOR PRIMA NETA 1 GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO 
$ 115,581.00 $ 0.00 $"''21.960.00 $ '137,541.00 $""156,248,4O0.0O CONTADO 

INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO 

NOMBRE CLAVE %DEPART. NOMBRECOMPAÑIA %PART. VALORASEGURADO 

H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 164105 10000 

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CER11FICADOS O ANEXOS QUE SE 
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO 
EXPEDICION DEL CONTRATO. 
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL 
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. 
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO SA. 

_ 
33-40-1010514 4 

EXP 
DE 

ES 

ESTADO 

DAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA 
LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS 

SA. SE REFIERE UNICAMENTE 

CARRERA 780-28. TELEFONOI 2121808- 

Al. 

1 
GASTOS 

LA TERMINACION AUTOMA11CA DEL 
CAUSADOS CON OCASION DE LA 

OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) 

BOGOTA, D.C. 

'-- - 

FIRMA AUTORIZADA: MEnuel SunElento -VIcepresIdente de FISnESE FIRMA TOMADOR'\ 

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN www.SEGU000DELESTAOOCOM OFICINA PRINCIPAL: CRA. lINO. 90.20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186877 0L1841090 

• uuuuuu uuuuuuuuuu uuuuumuuuu 

. . ISEGUROS 
DEL 
ESTADO S.R. 

NIT. 860.009.578-6 . . 
DIRECCIÓN: CRA 42353 

.  

. ASEGURADO: MUNICIPIO DE NEIVA 

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NRO. 9 -74 

BENEFICIARIO: 891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA 

. 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 

CIUDAD: BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 

TECNICOS 
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15. LAS LABOR 
EL ASEGU 
ACTIVIDAD 

(_.Pñl 17 
INCLUYE TO 

U OPERACIONES QUE LLEVE A CABO 
ADO EN DESARROLLO DE LAS 

5 Y OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 
INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA 

US ANEXOS. ESTA COBERTURA 
RIESGOS QUE FORMAN PARTE 

SEGUROS 
DEL 
ESTPDO S.P. 

NIT 860.009.578-6 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL PARA CONTRATISTAS DE ENTIDADES ESTATALES 

RCE SEGURESTADO ESTATAL 

CONDICIONES GENERALES 

No.  

CLÁUSULA PRIMERA 

1. AMPAROS 

1.1 AMPARO BÁSICO: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DE-
NOMINARÁ SEGURESTADO, EN VIRTUD DEL OTORGA-
MIENTO DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OBLIGA A 
INDEMNIZAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL LÍMITE DEL 
VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS PERJUICIOS PA-
TRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, 
SIN EXCEDER DEL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO 
QUE PARA LUCRO CESANTE SE ESTABLECE EN LA CA-
RÁTULA) QUE LE CAUSE EL ASEGURADO, CON MOTIVO 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOM-
BIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO 
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AFIANZADO ESTIPU-
LADO EN ESTA PÓLIZA Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
MISMA, DE CARÁCTER ACCIDENTALES, SÚBITOS E IM-
PREVISTOS, IMPUTABLES AL ASEGURADO, QUE ORIGI-
NEN LA MUERTE, LESIÓN O MENOSCABO EN LA SALUD 
DE LAS PERSONAS Y/O EL DAÑO O LA DESTRUCCIÓN 
DE BIENES Y/O PERJUICIOS ECONÓMICOS, INCLUYEN-
DO LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA 
DE TALES HECHOS. 

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO PROPÓSITO EL RE-
SARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIR-
TUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA 
INDEMNIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIO-
NES QUE SE LE RECONOZCAN AL ASEGURADO (INCLU-
YENDO LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALESAQUE 
SEA CONDENADO, MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMEN-
TE EJECUTORIADA, HASTA EL SUBLÍMITE DE VALOR 
ASEGURADO QUE PARA PERJUICIOS EXTRAPATRI-
MONIALES ASUMA EL ASEGURADO. ESTABLECIDOS EN 
LA CARÁTULA). 

LA VÍCTIMA TIENE ACCIÓN DIRECTA CONTRA 
SEGURESTADO. PARA ACREDITAR SU DERECHO ANTE 
ELLA, LA VÍCTIMA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIREC-
TA PODRÁ EN UN SOLO PROCESO JUDICIAL, DEMOS- 

TRAR TANTO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO 
Y DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN DE SEGURESTADO, 
PERO ESTA ÚLTIMA PODRÁ OPONER A LA VÍCTIMA, 
TODAS LAS EXCEPCIONES QUE HUBIERE PODIDO ALE-
GAR CONTRA EL TOMADOR O EL ASEGURADO. 

SEGURESTADO RECONOCERÁ, ALASEGURADO, INCLUI-
DA EN LA SUMA ASEGURADA Y HASTA UN DIEZ POR 
CIENTO (10%) DE LA MISMA, LOS COSTOS Y GASTOS 
DEL PROCESO JUDICIAL QUE EL TERCERO DAMNIFICA-
DO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CON-
TRA, PARA DECLARARLO CIVILMENTE RESPONSABLE, 
CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES: 

1. SI LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, PRO-
VIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA. 

2. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO JUDICIAL 
CONTRA ORDEN EXPRESA DE SEGURESTADO, Y 

3. SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONA-
DOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA QUE DELIMITA 
LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO, ÉSTA 
SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL PRO-
CESO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CO-
RRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN. 

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIO-
NADAS, EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE 
PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURA-
DO DERIVADA DE: 

1. LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLI-
ZA O EN ANEXO A ELLA, EN LOS CUALES EL ASEGU-
RADO EJECUTA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL 
OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO DESCRITO EN 
ESTE CONTRATO DE SEGUROS. 
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DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES 
A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS 
ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO 
INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN 
ANEXOS O CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE 
ELLA, TALES COMO: 

A. POSESIÓN O USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS 
AUTOMÁTICAS. 

B. POSESIÓN O USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 
TRABAJO, DE CARGUE, DESCARGUE Y DE 
TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS 
ASEGURADOS. 

C. OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE. 

D. POSESIÓN O USO DE AVISOS Y VALLAS 
PUBLICITARIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

E POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES, 
CULTURALES Y DEPORTIVAS Y LOS EVENTOS 
QUE EL ASEGURADO, REALICE EN ELLAS. 

M. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PRODUCIDOS DENTRO 
DE LOS PREDIOS EN DONDE SE EJECUTA Y 
DESARROLLA EL CONTRATO AFIANZADO.- 

1.2 AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS IN-
DEPENDIENTES AL SERVICIO DEL CONTRATISTAASE-
GURADO 

EL PRESENTE AMPARO OTORGA COBERTURA A LOS 
BENEFICIARIOS POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES 
QUE LE GENEREN LOS CONTRATISTAS Y SUBCON-
TRATISTAS INDEPENDIENTES, Y QUE LE SEAN IMPUTA-
BLES AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE 
INCURRAN COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LABO-
RES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO DEL 
CONTRATO AFIANZADO.- 

ESTE AMPARO OPERA ÚNICAMENTE EN EL EVENTO DE 
QUE DICHOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES NO CUENTEN CON UNA PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ESPE-
CÍFICA, CON IGUALES AMPAROS A LOS OTORGADOS 
POR ESTA PÓLIZA 

E REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS 1.3 
POR EL ASEGURADO. 

G VIAJES DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL 
ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA.- 

H. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y 
EXPOSICIONES NACIONALES. 

1. VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS, 
DONDE SE DESARROLLE EL OBJETO 
CONTRACTUAL AFIANZADO, EJERCIDA POR 
PERSONAL DE VIGILANCIA EMPLEADO DEL 
ASEGURADO, INCLUYENDO EL USO DE ARMAS Y 
DE PERROS GUARDIANES, PARA TALES 
PROPÓSITOS. 

J. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y 
TUBERÍAS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE 
SE DESARROLLA EL OBJETO DEL CONTRATO 
AFIANZADO. 

1<. ACTUACIONES DE LOS DIRECTIVOS, Y 
EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL 
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE 
LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO 
CONTRACTUAL AFIANZADO. 

L. POSESIÓN O USO DE CAFETERÍAS, CASINOS Y 
RESTAURANTES PARA UTILIZACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS DEL ASEGURADO, QUE SE 
CONTRATEN PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
AFIANZADO.- 
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AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIA-
LES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON OCASIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA EN SU CALI-
DAD DE EMPLEADOR POR MUERTE O LESIONES A LOS 
EMPLEADOS A SU SERVICIO, DURANTE LAS LABORES 
A ELLOS ASIGNADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL AFIANZADO, ,COMO CONSECUENCIA 
DIRECTA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO. 

ESTE AMPARO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN 
EXCESO DE LAS PRESTACIONES A QUE TENGA DERE-
CHO EL TRABAJADOR BAJO EL SISTEMA DE SEGURI-
DAD SOCIAL, BAJO EL SEGURO OBLIGATORIO DE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y/O DE CUALQUIER OTRO 
SEGURO INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE EL ASEGURA-
DO CONTRATE PARA SUS TRABAJADORES (YA SEA POR 
PACTOS O CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO).- 

ESTE AMPARO OTORGA COBERTURA POR LOS PER-
JUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO 
CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA COMO CONSE-
CUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOL-
QUESO SEMIREMOLQUES, DE SU PROPIEDAD O TOMA-
DOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, 
PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO AFIAN-
ZADO. 

ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE 

1.4 AMPARO DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 

J 



SE PACTE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES 
QUE OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE TENER CONTRA-
TADA EL ASEGURADO, AMPARANDO EL(LOS) 
VEHÍCULO(S) OBJETO DE ESTA COBERTURA ADICIO-
NAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2. EXCLUSIONES 

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS COBERTU-
RAS DE LA PÓLIZA NO OPERAN, CUANDO SE PRESENTEN 
LOS SIGUIENTES EVENTOS: 

2.1 EXCLUSIONES GENERALES 

2.1.1 LOS DANOS CAUSADOS VOLUNTARIA E INTEN-
CIONALMENTE POR EL ASEGURADO O CON SU COM-
PLICIDAD, O POR PERSONAS QUE SE ENCUENTREN 
VINCULADAS CON ÉL, POR UN CONTRATO DE TRA-
BAJO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LA 
COMPLICIDAD DE LAS MISMAS O COMO CONSE-
CUENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS. 

2.1.2 LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL ASEGURADO EN 
SU PERSONA O EN LOS BIENES DE SU PROPIEDAD 
O SOBRE LOS QUE EJERZA POSESIÓN O CUSTO-
DIA.- EN EL EVENTO QUE EL ASEGURADO SEA UNA 
PERSONA JURÍDICA NO SE CUBREN TAMPOCO, LOS 
PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS SOCIOS, DIREC-
TORES, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS 
DE LA MISMA, EN SUS PERSONAS O EN SUS BIE-
NES. 

2.1.3 LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL CÓNYUGE DIVOR-
CIADO ONO, DEL ASEGURADO, SU COMPAÑERO O 
COMPAÑERA PERMANENTE O A PERSONAS QUE 
TENGAN PARENTESCO CON EL ASEGURADO HASTA 
EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUN-
DO DE AFINIDAD. 

2.1.4 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR PERSONAS AL 
SERVICIO DEL ASEGURADO, LOS SOCIOS, DIREC-
TORES Y REPRESENTANTES LEGALES.- SUS TRA-
BAJADORES Y/O CONTRATISTAS VINCULADOS ME-
DIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
O SUS APODERADOS GENERALES, CUANDO ELLOS, 
NO SE ENCUENTREN EJERCIENDO NINGUNA ACTIVI-
DAD PROPIA DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIAN-
ZA DO.- 

2.1.5 LAS OPERACIONES O LOS PRODUCTOS, EN LOS 
QUE SE EMPLEEN MATERIALES NUCLEARES O 
RADIOACTI VOS, ASBESTO EN ESTADO NATURAL O 
POR SUS PRODUCTOS, POLVO QUE CONTENGA FI-
BRAS DE AMIANTO, VACUNAS Y SUSTANCIAS TA-
LES COMO DIETILESTILBESTROL. OXIQUINOLINA, 
Y FORMALDEHÍDO. 

2.1.6 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO, 
A RAÍZ DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES 
LEGALES U ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETEN- 

TE, DE NORMAS TÉCNICAS O DE PRESCRIPCIONES 
MÉDICAS O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES. 

2.1.7 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLI-
MIENTO DEL ASEGURADO, RESPECTO DE OBLIGA-
CIONES CONTRACTUALES Y EN GENERAL, DE TODA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CON-
TRACTUAL. 

2.1.8 LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO SEAN CON-
SECUENCIA DIRECTA DE UN DAÑO AMPARADO POR 
LA PÓLIZA. 

2.1.9 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR DESLIZAMIENTOS 
DE TIERRAS, FALLAS GEOLÓGICAS, TERREMOTOS, 
TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA O CUALESQUIER OTRA PERTURBA-
CIÓN ATMOSFÉRICA O DE LA NATURALEZA. 

2.1.10 LOS PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIREC-
TAMENTE POR GUERRA DECLARADA ONO, ACTOS 
TERRORISTAS. SUBVERSIVOS O GUERRILLEROS, 
MOTINES, HUELGAS O CUALQUIER ACTO QUE PER-
TURBE LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO. 

ai .11 LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO, POR 
SU CULPA GRAVE.- CUANDO ÉSTE SEA UNA PERSO-
NA JURÍDICA NO SE AMPARARÁN LOS PERJUICIOS 
QUE CAUSEN SUS SOCIOS, DIRECTORES Y REPRE-
SENTANTES LEGALES, TRABAJADORES Y PERSO-
NAS VINCULADAS MEDIANTE CONTRATO DE PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS Y APODERADOS GENERALES 
POR SU CULPA GRAVE. 

2.1.12 LA CONTAMINACIÓN Y/O POLUCIÓN GRADUAL O 
PAULATINA DE CUALQUIER ÍNDOLE. LA  POLUCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE. 

2.1.13 LAS OPERACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICAYCANADÁ,ASÍCOMO LAATENCIÓN 
Y/O EL RESULTADO DE DEMANDAS EN DICHOS PAÍ-
SES. 

2.1.14 LOS PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN POR LA APLI-
CACIÓN DE DISPOSICIONES Y ÓRDENES DE AUTO-
RIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA O POR ASUN-
TOS INVESTIGATIVOS DE CARÁCTER PENAL. 

2.1.15 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR VEHÍCULOS, 
AERONAVES O EMBARCACIONES. 

2.1.16 LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCIÓN, FA-
BRICACIÓN, MANIPULACIÓN Y USO DE ASBESTOS 
Y/O AMIANTO O STANCIAS QUE CONTENGAN DI-
CHAS MATERIA 

2.1.17 LARESPON : LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
ENQUEI ' : ;AELPERSONALDEEMPRESASDE 
S '- "$g .NCiA.- 

e 
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2.1.18 LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN ENTRE SI, LAS 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE SEAN 
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS DEL ASE-
GURADO. 

2.1.19 LOS PERJUICIOS A CAUSA DE DAÑOSO LESIONES 
PERSONALES OCASIONADOS POR PRODUCTOS FA-
BRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR 
EL CONTRATISTA ASEGURADO, O BIEN POR LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS O POR SERVICIOS PRES-
TADOS, SI LOS DAÑOS Y LESIONES SE PRODUJEREN 
DESPUÉS DE LA ENTREGA A LA QUE SE ENCUEN-
TRA OBLIGADO EL ASEGURADO, POR LA EJECU-
CIÓN DEL CONTRATO O POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO.- 

2.1.20 EL EJERCICIO DE LA POSESIÓN Y USO DE 
PARQU EA DE ROS. 

2.1.21 LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE CONTA-
MINACIÓN ACCIDENTAL, REPENTINA E IMPREVIS-
TA U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DE 
AGUAS, ATMÓSFERA, SUELOS, SUBSUELOS, O BIEN 
POR RUIDOS. 

2.1.22 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE HECHOS OCURRI-
DOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL COLOM-
BIANO. 

2.1.23 LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATIS-
TAASEGURADO EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS, 
LEYES O DISPOSICIONES OFICIALES DE TAL NATU-
RALEZA. 

2.1.24 LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA FABRICA-
CIÓN, ELABORACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENA-
MIENTO, DISTRIBUCIÓN, CARGUE Y DESCARGUE, ASI 
COMO POR LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y 
COMBUSTIBLES. 

2.1.25 LOS PERJUICIOS POR DAÑOS MATERIALES O LE-
SIONES PERSONALES CAUSADOS DIRECTA O INDI-
RECTAMENTE POR REACCIÓN NUCLEAR O CONTA-
MINACIÓN RADIOACTIVA. 

2.126 LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DE CIMENTACIÓN 
Y ANCLAJES (INCLUIDO EL DEBILITAMIENTO DE CI-
MIENTOS Y BASES), ASENTAMIENTOS, VIBRACIÓN 
O VARIACIÓN DEL NIVEL DEL SUELO Y VARIACIO-
NES DEL NIVEL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

2.1.27 LOS PERJUICIOS QUE SURJAN DE UNA ERRADA 
PRÁC11CA PROFESIONAL Y QUE ORIGINEN UNA RES-
PONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. 

2.128 LOS DANOS CAUSADOS A CONDUCCIONES SUBTE-
RRÁNEAS DE CUALQUIER CLASE. 

2.1.29 LOS DAÑOS CAUSADOS A PROPIEDADES ADYA-
CENTES O ESTRUCTURAS EXISTENTES. 

2.1.30 LOS PERJUICIOS POR DETERIOROS O DAÑOS OCA-
SIONADOS A BIENES AJENOS EN PODER DEL ASE-
GURADO BAJO SU CUIDADO, CONTROL, DEPÓSI-
TO, VIGILANCIA O CUSTODIA, COMODATO, PRÉS-
TAMO, CONSIGNACIÓN O EN COMISIÓN O SOBRE 
LOS CUALES EL ASEGURADO REALICE UNA ACTIVI-
DAD INDUSTRIAL O PROFESIONAL (MANIPULACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN, TRANSPORTE, 
EXAMEN Y SIMILARES). 

2.2 EXCLUSIONES PARTICULARES 

2.2.1 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AM-
PARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS 
Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.- 

LA COBERTURA OTORGADA BAJO EL AMPARO CI-
TADO, NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS 
QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EX-
TENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAU-
SADOS PORO PROVENGAN DE: 

2.2.1.1 DAÑOS A PROPIEDADES SOBRE LAS CUALES SE 
ENCUENTREN O HAYAN LABORADO LOS CONTRA-
TISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS. 

2.2.1.2 DAÑOS CAUSADOS A LA PERSONA O A LOS BIE-
NES DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS 
O SUS EMPLEADOS. 

2.2.1.3 ESTA COBERTURATAMPOCO SE EXTIENDE A CU-
BRIR RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTRE LOS CONTRA-
TISTAS O ENTRE ESTOS Y LOS SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES. 

2.2.2 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AM-
PARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.- 

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO 
NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE 
CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RES-
PONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTEN-
SIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSA-
DOS PORO PROVENGAN DE: 

2.2.2.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O 
EPIDÉMICAS, SEGÚN SU DEFINICIÓN LEGAL. 

2.2.2.2 ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PRO-
VOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA 
GRAVE DEL EMPLEADO. 

2.2.3 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AM-
PARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS 
PROPIOS Y NO PROPIOS: 

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO 
NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE 
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CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RES-
PONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTEN-
SIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSA-
DOS POR O PROVENGAN DE: 

2.2.3.1 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTO-
MOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO. 

2.2.3.2 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTO-
MOTOR DE PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES 
DEL CONTRATISTAASEGURADO. 

2.3.3.3 LAS PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS VEHÍCULOS AU-
TOMOTORES MATERIA DE LA PRESENTE COBER-
TURA, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS Y A LOS 
BIENES TRANSPORTADOS EN TALES VEHÍCULOS, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CARGUE Y 
DESCARGUE. 

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO 
NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE 
CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RES-
PONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EX-
TENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN 
CAUSADOS PORO PROVENGAN DE LOS RIESGOS 
NO AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE 
AUTOMÓVILES QUE CUBRAN LOS VEHÍCULOS 
PROPIOS Y NO PROPIOS OBJETO DE COBERTU-
RA BAJO ESTE AMPARO. 

LA COBERTURA OTORGADA TAMPOCO TENDRÁ 
APLICACIÓN CUANDO EL(OS) VEHÍCULO(S) 
ASEGURADO(S) NO SE ENCUENTRE(N) AMPA-
RADO(S) BAJO UN SEGURO DE AUTOMÓVILES 
CUBRIENDO EL LÍMITE PRIMARIO, CUYO EXCESO 
ES OBJETO DE LA COBERTURA BRINDADA POR 
ESTE AMPARO. 

CLÁUSULATERCERA 

3. DEDUCIBLE 

•
La presente póliza tiene un deducible, que será del diez por 
ciento (10%) del valor asegurado enunciado en la carátula de 
la misma.- Tal deducible nunca será superior a 2.000 Sala-
rios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

CLÁUSULA CUARTA 

4. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO 

El Asegurado deberá dar aviso a SEGURESTADO sobre la 
ocurrencia de todo hecho que pudiere afectar la presente póliza 
dentro del término legal de tres (3) días contados a partir de la 
fecha que haya conocido o debido tener conocimiento de la 
ocurrencia del siniestro. 

Si contra El Asegurado se iniciare algún procedimiento judi-
cial, o fuere citado a asistir a diligencia de conciliación previa 
por la ocurrencia de un suceso que pudiere afectar esta póli-
za, deberá dar aviso inmediato a SEGURESTADO, aunque ya 
lo haya dado respecto a la ocurrencia del siniestro. 

El Asegurado queda obligado a colaborar en su defensa 
judicial, a facilitar los documentos y demás medios probato-
rios que busquen la exoneración de responsabilidad o dismi-
nuir el monto de la misma y a concurrir a las citaciones que la 
ley o SEGURESTADO le solicite. 

Queda igualmente obligado a realizar todas las diligencias 
razonables, tendientes a evitar la agravación o aumento de 
los perjuicios. 

Si El Asegurado, por su culpa o negligencia faltare a alguna 
de las obligaciones arriba descritas, SEGURESTADO deduci-
rá de la indemnización el valor de los perjuicios que dicho 
incumplimiento le cause. 

CLÁUSULA QUINTA 

5. GARANTÍAS 

La presente póliza se expide bajo la condición que El Asegu-
rado cumplirá durante toda la vigencia del seguro con las 
siguientes garantías y compromisos: 

5.1 El Asegurado no puede sin consentimiento previo y es-
crito de SEGURESTADO aceptar responsabilidades, de-
sistir, transigir, ni hacer cesión de la póliza cuando es 
nominativa, so pena de perder todo derecho bajo este 
contrato de seguro. Tampoco puede incurrir en gastos, a 
menos que obre por cuenta propia, con excepción de los 
gastos necesarios para prestar auxilios médicos, de 
ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurren-
cia de un siniestro y de aquellos encaminados a evitar la 
agravación de un daño. Le son aplicables al Beneficiario 
reclamante todas las prohibiciones del Asegurado, que 
por su naturaleza procedan contra él también. 

5.2 El Beneficiario reclamante y/o El Asegurado cuando di-
rectamente reclame, perderán todo derecho derivado 
de esta póliza cuando lleguen a formular reclamación en 
alguna manera fraudulenta. 

5.3 El Asegurado debe mantener vigentes y válidos todos 
los documentos y certificaciones exigidos por la autori- 
dad competente, para el ejercicio de su actividad. 

5.4 El Asegurado dentro de su operación o actividad, descri-
ta en la carátula de la póliza, observará todas las dispo-
siciones legales y reglamentarias vigentes, que rigen su 
actividad profesional. 

5.5 El Asegurado se compromete y obliga a mantener en 
buen estado de conservación y funcionamiento los bie-
nes con los cuales desarrolla su actividad descrita en la 
carátula de la póliza y comunicará por escrito a 
SEGURESTADO cualquier modificación o alteración que 
ocurra a 1- .ropiedad o características de los mismos 
bienes. 

5.6 El Aseguradó 
con lo 
carátula de 1 

irá permitir que se le de a los bienes 
rolla su actividad descrita en la 

un uso diferente al normal y 
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autorizado según su tipo y capacidad y se obliga a cumplir 
con todas las disposiciones legales y técnicas referentes 
a su mantenimiento y seguridad. 

En el evento de violar El Asegurado, una cualquiera de las 
garantías que se compromete a cumplir y observar, durante 
el desarrollo y ejecución de este contrato de seguros, faculta 
a SEGURESTADO, para dar por terminado este contrato de 
seguros, desde el mismo momento de cometida la infrac-
ción.- 

CLÁUSULA SEXTA 

6. ESTIPULACIONES SOBRE RECLAMACIONES 

Si el monto de las reclamaciones excediere del limite asegu-
rado para cada cobertura o evento, SEGURESTADO solo res-
ponderá por los gastos del proceso judicial, en la proporción 
que haya entre el límite del valor asegurado y el importe total 
de las reclamaciones, aún cuando se trate de varios juicios 
resultantes de un mismo acontecimiento. En tales casos 
SEGURESTADO podrá eximirse de otras reclamaciones me-
diante el pago del límite asegurado y su participación propor-
cional en los gastos hasta entonces causados. 

Toda indemnización o pago que se haga de conformidad con 
la presente póliza, originará una disminución igual al valor 
asegurado.- Esta póliza no tiene restitución automática de 
valor asegurado. Cualquier restitución del mismo, debe ser 
aprobada previamente por SEGURESTADO, una vez que El 
Asegurado cumpla los requisitos exigidos por SEGURESTADO 
para una nueva contratación. 

CLÁUSULA SÉPTIMA 

7. DEFINICIONES 

Para los efectos del presente seguro las siguientes expre-
siones tendrán el significado que se estipula: 

7.1 El Asegurado: es la persona natural o jurídica, consorcio 
o unión temporal conformado por varias personas natu-
rales o jurídicas, que se encarga de ejecutar y cumplir 
con el objeto del contrato celebrado con la Entidad Esta-
tal. Dentro de la vigencia asegurada quedan ampara-
das las personas vinculadas a éste, mediante contrato 
de trabajo. Tendrá también la calidad de Asegurado la 
Entidad Estatal contratante, limitado ello únicamente a 
los daños producidos por el Contratista Asegurado con 
motivo de determinada responsabilidad civil 
extracontractual en que éste incurra con ocasión de la 
ejecución del contrato celebrado entre la Entidad Estatal 
y el Contratista Asegurado. 

7.2 Beneficiario: Los Terceros Afectados que puedan resul-
tar perjudicados y la Entidad Estatal contratante, esta 
última respecto de la responsabilidad civil extra-
contractual en que incurra el Contratista Asegurado, con 
ocasión de la ejecución del contrato celebrado entre la 
Entidad Estatal y el Contratista Asegurado. 

7.3 Tercero Afectado: es la persona natural o jurídica damni-
ficada por el hecho imputable al Contratista Asegurado, y 
del cual resulte civilmente responsable, amparado bajo 
la presente póliza, y que no tenga relación de parentesco 
directo con el Contratista Asegurado hasta en cuarto 
grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, y tam-
poco ningún grado de subordinación o dependencia.- 

7.4 Predios: son los bienes inmuebles donde se ejecuta el 
contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratis-
ta Asegurado. 

7.5 Límite o valor asegurado: es la máxima responsabilidad 
de SEGURESTADO por cada siniestro y por el total de 
siniestros que puedan ocurrir durante la vigencia del 
seguro. Cuando en esta póliza o en su carátula, se fije o 
establezca un sublimite de valor asegurado, ya sea por 
persona, daño material, lucro cesante, daño 
extrapatrimonial, gastos legales, agregado anual o si-
milar, se entenderá que tal sublímite será el valor máxi-
mo de responsabilidad de SEGURESTADO, y que forma 
parte del límite del valor asegurado, no siendo en conse-
cuencia, una adición de este último.- 

7.6 Vigencia de la cobertura o de la póliza: es el periodo de 
tiempo comprendido entre las fechas de iniciación del 
amparo, colocado en la carátula de esta póliza y termina-
ción de los amparos ofrecidos, que también se indica en 
la carátula de la póliza.- Tal vigencia de los amparos, 
puede coincidir con la vigencia del contrato celebrado 
entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado. 

Para constancia de lo expuesto, y en señal de asentimiento y 
compromiso con todo lo aquí pactado se firma en 

 a los  ( ) días del mes 
de  del año  

EL TOMADOR SEGURESTADO 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 
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CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION 
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA 

Hacemos constar, que la póliza N° 101179797, anexo 
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por 
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora. . . 
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Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 
el cual regula las garantías ante entidades estatales 

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2018 



CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUO1OR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA )USMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL 
TOMADOR DECLARAR HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO 5 .A, GARANTIZA, 
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ISEGUROS 
DEL 
ESTRDO SR. 

NIT. 860.009.578-6 

CIUDAD DE EXPEDICIÓN 
BOGOTA, D.C. 

SUCURSAL 
CALLE 100 

COD.SUC 

33 
NO.PÓLIZA 

33-44-101179797 
ANEXO 

0 

FECHA EXPEDICIÓN 
DÍA MES AÑO 

10 12 2018 

VIGENCIA DESDE 
DÍA MES AÑO 

07 12 j 2018 

A LAS 
HORAS 

00:00 

VIGENCIA HASTA 
DÍA MES ANO 

07 03 2022 

A LAS 
HORAS 
23:59 

TIPO MOVIMIENTO 

EMISION ORIGINAL 

DATOS DEL TOMADOR! GARANTiZADO 
NOMBRE O RAZON BASSI BURGOS, EDGARDO EDMUNDO SOCIAL 

IDENTIFICACIÓN CC: 19.161.709 . 

. 

u 

. 

. 

. 

DIRECCIÓN: CRA 42353 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5618030 

DATOS DEL ASEGURADO! BENEFICIARIO 
ASEGURADO! 
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE NEIVA IDENTIFICACIÓN NIT: 891.180.009-1 

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NRO. 9 -74 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO 8718936 

ADICIONAL: 

RIESGO: CONSULTORIA - 

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 07/12/202.8 07/09/2019 917,700,000.00 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 07/12/2018 07/03/2022 917,700,000.00 
LABORALES 
CALIDAD DEL SERVICIO 07/12/2018 07 /12/2019 917,700,000.00 

ACLARACIONES 

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALORASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO 
$ 236,743.00 $ 7,000.00 $'"46,311.00 $ 290,054.00 $ °°"53,100,000.0O CONTADO 

INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO 

NOMBRE CLAVE % DE PPRT. NOMBRE COMPAÑÍA % PONT VALOR ASEGURADO 

H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 164105 100.00 

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO 
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN 

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

EN ESTE CUADRO. 

LA DIRECCIÓN 

QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE 

DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 780-28- TELEFONO: 

AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) 

2121808- BOGOTA, D.C. 

_ 

-. 

33-44-10117977 
FIRMA AUTORIZADA: MEnuel S8n0i8fltO - VlEoprosidoflte de FIBnEAB FIRMA TOMAN 

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WMN.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. lINO. 00.20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2I86077 '1 DLFIB4ISSB 
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SEGUROS 
DEL 
ESTADO S.P. 

MT 860.009578-6 

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN 
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

No. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 

1. AMPAROS. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE 
DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR 
ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS 
EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO 
CON ELLOS. SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE 
CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES 
ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARAN-
TIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE,ATRIBUIBLEASU 
ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE. 

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA 
SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO 
DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. 
SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LAOFERTA. 

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A 
LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DE-
RIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS 
SIGUIENTES EVENTOS: 

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GA-
RANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL 
PLAZO PARA LAADJUDICACIÓN O PARA SUSCRI-
BIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE 
QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) 
MESES 

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO 
EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LAS OFERTAS. 

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA 
CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL 
PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA 
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVER-
SIÓN DEL ANTiCIPO. 

ELAMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASE-
GURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A 
CAUSAR, CON OCASIÓN DE (1) LA NO INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA 
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS 
POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE 
ANTICIPO. 

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO. 

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO 
CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS 
PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVO-
LUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO 
AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO 
ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. 

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD 
ESTATALASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS 
DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PAR-
CIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO 
TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL 
INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) 
LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTRE-
GAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO 
NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL 
VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO 
PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. 

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE 
LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
CUBRIRÁ Le PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD 
ESTATAL CMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA 
DOLOSA . SULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

DERIVADOS DE UN PROCESO DE RES-
FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS 

10/06/2015-1329-P-05-E-CU-01OB - Pag. 1/4 ,...,._— GRÁFICAS COLOMBIA LTDA.06/15 



PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO 
POR LA GARANTÍA. 

QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO. 

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIO-
NES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURA-
LEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATALASEGU-
RADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, 
A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATIS-
TA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRA-
TOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL 
TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO 
BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL. 

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. 

2. EXCLUSIONES. 

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA 
NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR: 

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR 
O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO 
O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. 

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE 
ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA. 

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, 
CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS 
PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUEN-
CIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, 
PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA 
A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS 
REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO. 

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO 

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE 
OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE 
LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. 

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA 
DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA 
GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL 
EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DELARTÍCULO 85 
DE LA LEY 1474 DE 2011. 

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. 

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGU-
RADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES 
AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALI-
DAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
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2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS 
BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CON-
TRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA 
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO. 

3. SUMA ASEGURADA. 

DE CONFORMIDAD CON ELARTÍCULO 1079 DELCÓDIGO 
DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A 
RESPONDER SINO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA 
ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA 
EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADAAMPARO. 

4. VIGENCIA. 

LAVIGENCIADE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LAPRE-
SENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL 
DECRETO 1082 DE2O15YCONSTARAN EN LACARÁTULA 
DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS. 

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA. 

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPA-
ROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO 
PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, ME-
DIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTA-
BLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 
O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. 

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPON-
DERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y 
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ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL 
CASO. 

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS 
AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ: 

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA,  LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PRO-
FERIRÁ ELACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA 
LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR 
LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS 
EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE 
ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE 
ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO. 

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL 
ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN 
EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA 
MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O 
CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDE-
NANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO 
ASEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO 
SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO. 

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ 
EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SE-
GURESTADO. DICHOACTOADMINISTRATIVO SERÁ 
CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO. 

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA  ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO AD-
MINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, 
ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO 
PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA 
PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA 
PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA 
Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA 
LA COMPAÑÍA DE SEGURO. 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN 
CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIES-
TRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBI-
DAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011. 

6. COMPENSACIÓN. 

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE 
EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO 
TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO 
QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CON-
CEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER 
EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARAN-
TIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O 
CONVENCIONALES. 

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. 

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O 
MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONS-
TRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE 
SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ES-
TATALASEGURADAEN EL EVENTO DE DECLARATORIA 
DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O 
DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ 
DECLARAR LACADUCIDAD, SIA ELLO HUBIERE LUGAR. 

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CON-
TRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA 
CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA 
ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LACON-
TRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO 
GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO. 

8. PLAZO PARA EL PAGO. 

DE CONFORMIDAD CON ELARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL 
PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL 
CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA  HAYAACREDI-
TADO LOS REQUISITOS DELARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS 
CONDICIONES. 

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN. 

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE 
ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y 
PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES 
DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, 
SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA 
(O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), 
EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO OANEXO DE MODIFICACIÓN 
DE LA PÓ , EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICA- 
CIONES •sRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE 
HACE 1  1 ENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

¡_ IÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO 
_____USULAADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA 

LAS MODI INESAL CONTRATO GARANTIZADO. 
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EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, 
SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATALASEGURADA HARÁ 
EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE 
ESTAS CONDICIONES. 

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CON-
TRATO GARANTIZADO. 

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA 
VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD 
ESTATALASEGURADALE PRESTARÁ LACOLABORACIÓN 
NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUA-
LES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO 
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y 
LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASE-
GURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD. 

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE 
PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE 
SEGURO. 

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE 
PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILA-
TERALMENTE. 

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES 

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE 
LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIO-
NES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN 
LAS PRIMERAS. 

13. COASEGURO 

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LADISTRI-
BUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETER-
MINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE 
LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE 
DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGU-
RADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU 
RESPECTIVA PARTICIPACIÓN. 

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE 
ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ 
PACTADO SE FIRMA EN A LOS 

( )DÍASDELMESDE 
DEL AÑO 
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