
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 4143.010.32.826-2022

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las sedes principales de las Instituciones Educativas 

Liceo Departamental, José María Cabal y Simón Rodríguez de las Comunas 19,18 y 5 de Santiago de Cali. Fichas EBI Nos. 26003369,26003675 y 26003745

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS - DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION Y UTILIDAD

NOMBRE DEL OFERENTE ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

TOTAL COSTO DIRECTO: 307,602,633$         424,491,634            

DESCRIPCION % CANTIDAD VR.UNITARIO VR.PARCIAL %

A. GASTOS DE ADMINISTRACION

Personal Administrativo con prestaciones

Director de obra (20% de dedicacion) MES                          0.60                 4,000,000  $              2,400,000 0.78%

Ingeniero Residente de obra (50% de dedicacion) MES                          1.50                 1,800,000  $              2,700,000 0.88%

Inspector de obra (100% dedicacion) MES                          3.00                 1,200,000  $              3,600,000 1.17%

Profesional y/o tecnologo en seguridad y salud en el trabajo - SISO 

(50% de dedicacion)
MES                          1.50                 1,200,000  $              1,800,000 0.59%

Personal Administrativo con prestaciones  $            10,500,000 3.42%

Impuestos, tasas, derechos y contribuciones

Estampillo Pro-Univalle GL 2.0%  $              8,489,833 2.76%

Estampillo Pro-Hospital GL 1.0%  $              4,244,916 1.38%

Estampillo Pro-Desarrollo GL 3.5%  $            14,857,207 4.83%

Estampillo Pro-Cultura GL 1.0%  $              4,244,916 1.38%

Estampillo Pro-Deporte GL 2.0%  $              8,489,833 2.76%

Estampillo Pro-Unipacifico GL 0.5%  $              2,122,458 0.69%

Estampillo Pro-Adulto mayor GL 2.0%  $              8,489,833 2.76%

Contribucion especial GL 5.0%  $            21,224,582 6.90%

Reteica GL 1.0%  $              4,244,916 1.38%

Retefuente GL 2.0%  $              8,489,833 2.76%

Gastos de Legalización y perfeccionamiento del Contrato  $            84,898,327 27.60%

Gastos Generales

Garantia unica GL 0.36%  $              1,528,170 0.50%

Ensayos de Laboratorio GL  $                 200,000 0.07%

Gastos financieros GL  $              1,697,967 0.54%

Gastos generales GL  $                 184,405 0.06%

Equipos de Oficina GL  $                 300,000 0.10%

Servicios Públicos GL  $                 600,000 0.20%

Señalizacion de seguridad - vallas informativas GL  $                             - 0.00%

Campamento y bodegaje GL  $                 800,000 0.26%

Vehiculo para la obra, combustible, fletes GL  $                 800,000 0.26%

Gastos Generales  $              6,110,542 1.99%

A. GASTOS DE ADMINISTRACION 33.01% 101,508,869$           

B. UTILIDAD 5.00% 15,380,132$             

TOTAL A.I.U 38.01% 116,889,001$           

Proponente:

ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL

C.C. 94.411.528 Santiago de Cali

M.P. 76202084775VLL


