Proceso Gestion de la Contratacion
Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Villavicencio, 22 de septiembre de 2022

Doctora

VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ
Jefe Oficina de Contratacion

Alcaldia Municipal de Villavicencio
Ciudad

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 de 2018, ARTICULO 1.
Del decreto 399 de 2021 el cual modifico el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, Decreto unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacién Nacional. y al amparo de las facultades conferidas al SECRETARIO DE EDUCACION de
acuerdo con la Resolucién No. 067 del 16 de mayo de 2022, me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia
para llevar a cabo la presente contratacion.

1- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACI@N CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD.

Corresponde a los Alcaldes de conformidad con el articulo 315 de la Constitucién Politica cumplir y hacer cumplir la Constitucion
y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, asi como dirigir la accion administrativa
del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo.

En virtud de lo anterior, el municipio de Villavicencio tiene la necesidad de llevar a cabo la presente contratacion toda vez que
dentro de sus competencias como ente territorial y dentro de su programa de gobierno, debe construir y mejorar establecimientos
educativos como meta propuesta en el PROGRAMA 16:” LA VOCACION CAMBIA CONTIGQ", del Plan de Desarrollo Municipal
“VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023", en donde a través de los diagndsticos técnico y participativo realizado por
parte de las escuelas de ciudad, se identificé que existen dificultades relacionadas con el acceso efectivo al derecho a la
educacion de calidad en los grados de basica, media y superior. Creando por ello el ya mencionado programa La vocacion
cambia contigo, el cual tiene como objetivo promover y garantizar el derecho a la educacién con mayor cobertura y calidad,
fortaleciendo las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias y proyectos que fomenten la creatividad, el aprendizaje activo
y la retencion escolar.

El Municipio de Villavicencio-Meta, cuenta con 75.693 estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales, de los
cuales 6.978 estudian en el area rural, distribuidos en las diferentes veredas del municipio, dentro de las que se encuentra la
vereda Pompeya, entre otras, quienes hacen uso de las instalaciones educativas presentes en sus veredas; instalaciones que
presentan deterioros avanzados en la infraestructura, situacion que afecta directamente el servicio educativo y por ende el acceso
y permanencia a la educacion

Desde el afio 2010 la Secretaria de Educacion Municipal, mediante informacién recopilada por el Sistema Interactivo de Consulta
de Infraestructura Educativa- SICIED, evidencid problematicas de caracter arquitecténico, estructural y estético en las
instalaciones de algunas sedes educativas oficiales en Villavicencio, pues sus edificaciones e infraestructura fisica presentan
un alto grado de deterioro, que impide la correcta prestacion del servicio educativo y pone en riesgo a la comunidad educativa
de dichas sedes.

Atendiendo a la informacion recopilada por el SICIED, la secretaria de educaciéon Municipal generé un listado de las sedes
educativas oficiales, para las cuales el municipio deberia hacer esfuerzos presupuestales en pro de lograr su
RECONSTRUCCION TOTAL.

Una de estas sedes educativas oficiales es precisamente la SEDE PRINCIPAL de la institucion educativa oficial ALFONSO

LOPEZ PUMAREJO, la cual carece hoy de condiciones adecuadas, dignas y seguras para adelantar los procesos educativos

de formacién en JORNADA UNICA y desarrollas las competencias basicas que exige un proceso educativo efectivo en nuestro

pais

Esta situacion se presenta basicamente por los siguientes motivos:

1. Avanzado estado de deterioro arquitectdnico, estructural y funcional de la infraestructura fisica de la sede mencionada,
fundamentalmente por su vetustez, situacion evidenciada en visitas de inspeccién ocular realizadas por el equipo técnico

(Arquitectos e Ingenieros) de la Secretaria de Educacién Municipal y documentado ademds por las directivas de la
institucion educativa.

Carencia de suficientes aulas para atender a toda su pablacion escolar en una UNICA JORNADA, siendo esto hoy una
politica nacional, pues el nimero de estudiantes en ella se atiende en doble jornada

Las sede educativa carece de los ambientes escolares complementarios necesarios para cumplir con lo establecido en la
Norma Técnica Colombiana NTC 4595 para la prestacién del servicio educativo en Jornada Unica. Causa por |a cual el
Municipio de Villavicencio no ha podido avanzar en la implementacion de |a estrategia de Jornada Unica.

Esto conlleva, como ya se dijo a que la poblacion estudiantil de esta sede educativa carezca actualmente de las condiciones
adecuadas, dignas y seguras para adelantar los procesos educativos de formacion en Jornada Unica, y consecuentemente se
ven impedidos para desarrollar las competencias bésicas que exigen un proceso educativo efectivo en nuestro pais.
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La falta de condiciones adecuadas, dignas y seguras para adelantar los procesos educativos de formacién en JORNADA UNICA
y desarrollar las competencias bésicas que exige un proceso educativo efectivo en nuestro pafs en la sede PRINCIPAL de la
institucion educativa ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, radicaen que buena parte de su infraestructura fisica data de los afios
70, es decir que ya sobrepasé los cincuenta afios de construccion, sin mantenimiento correctivo y preventivo y sin el cumplimiento
de las normas técnicas de construccion para este tipo de edificaciones, pues cuando se construy6 no existia la norma que hoy
existe en Colombia y que obliga a construir edificaciones que aseguren la calidad de la educacién y la vida de los estudiantes en
caso de sismos u otros fendmenos naturales. La carencia de aulas y espacios complementarios en esta sede obedece entre
otros motivos a que Inicialmente, nacié juridicamente como ESCUELA de la vereda POMPEYA, para atender poblacion en edad
escolar de los grados de la educacién bésica primaria, es decir los grados primero segundo, tercero, cuarto y quinto,
posteriormente por mandato legal amplié sus servicios y empez6 a ofrecer el nivel de educacién basica secundaria es decir
los grados sexto, séptimo, octavo y noveno; posteriormente, igualmente por mandato legal y por necesidad de evitar la desercion
y el traslado de estudiantes en el sector oficial se debid convertir en institucion educativa, la cual podria conformarse por mas
de un colegio o escuela y deberian ofrecer todos los ciclos y grados de la educacion formal regular es decir desde el grado cero
hasta el grado undécimo, a raiz de esto se conformé la Institucion Educativa ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, para de esta
manera poder ofrecer todos los grados de la educacién formal regular es decir de transicién a undécimo grado.

Los esfuerzos de las directivas de la instituciéon y la misma comunidad, permitié que se construyeran de manera improvisada
espacios para suplir falencias, espacios que no cumplen los requerimientos técnicos, arquitecténicos y ambientales requeridos
para la habitabilidad y la seguridad de la institucion ya que no cuentan con la capacidad ni la calidad fisica adecuada para la
correcta prestacion del servicio. Hoy es una sede educativa que no cuenta con laboratorios, aulas de sistemas, auditorios o
bibliotecas adecuadas, segun se exige.

Las inadecuadas condiciones fisicas, de seguridad y de salubridad que presentan esta sede educativa es un obstaculo para
garantizar calidad en los procesos educativos, permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y ademas afecta las
condiciones laborales de los docentes al igual que su capacidad de innovar y mejorar los procesos educativos.

De la misma forma, como ya se mencioné esta sede educativa que cuenta con una infraestructura muy antigua requiere de una
actualizacion fisica para que sus instalaciones estén en la capacidad de brindar un servicio educativo bajo el esquema de
Jornada Unica, segun lo estipula la normativa nacional y lo exigen los principios de la educacion a nivel nacional.

Las situaciones aca expuestas, es decir el avanzado estado de deterioro de la sede principal de la institucion educativa
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, el hacinamiento y la falta de ambientes escolares apropiados para ofrecer el servicio educativo
en Jornada Unica, ha conllevado a que algunos estudiantes opten por trasladarse a otra institucion educativa o en el peor de
los casos desertar del sistema educativo.

En este sentido el Municipio de Villavicencio, teniendo conocimiento de esta situacién inicio desde el afio 2013, la ejecucion de
un proyecto para disefiar una nueva infraestructura fisica educativa, justo en el mismo predio donde hoy se encuentra ubicada
la sede principal de la Institucion Educativa ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, esto es la vereda Pompeya, del corregimiento 4 del
sector rural de nuestro municipio.

Producto de esto y luego de agotar todas las etapas ante la Secretaria de Planeacion Municipal y la curaduria urbana segunda
del Municipio, se cuenta hoy con un proyecto, arquitectonico, estructural y urbanistico, que retne todas las condiciones para
ofrecer procesos educativos de calidad y en jornada Unica a la poblacion en edad escolar de la vereda Pompeya y del
corregimiento 4 del Municipio. Luego de adelantados los tramites se logré obtener la licencia de construccion en la curaduria
urbana segunda de municipio para la Demolicién total, obra nueva y cerramiento para la construccion del nuevo colegio
Alfonso Lopez Pumarejo en tres pisos), segun resolucion No 50001-2-19-0626 de agosto del 2020.

El proyecto urbanistico y arquitecténico aprobado por la curaduria urbana segunda del Municipio generara un alto impacto en la
vereda POMPEYA, en el corregimiento 4 del Municipio, impacto reflejado en

1. Mejoramiento total de los indiciadores de calidad asociados a la infraestructura fisica educativa.
2. Disminucion de los indices de desercion de poblacién escolar en la institucion educativa ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
3.  Generacion de empleo para los habitantes de la vereda POMPEYA.

4.  Generacion de ambientes culturales y educativos para toda la poblacion del corregimiento 4, pues la nueva infraestructura,
prevé, los espacios deportivos, recreativos y culturales para la poblacion de todo el corregimiento 4

5. Una vez ejecutado el proyecto, es posible incluso que se presente ampliacion de cobertura educativa en esta nueva
infraestructura, pues es de esperarse que los habitantes de la vereda POMPEYA, que hoy debido al estado de la
infraestructura educativa de la sede estudien en instituciones educativas oficiales del sector urbano del Municipio, regresen
a las aulas un su vereda, lo que genera ademas ahorro y seguridad para las familias, pues de ser asi no tendrian que
invertir en transporte y se evitaran largos desplazamientos desde la vereda hacia el casco urbano del Municipio.

De acuerdo con lo anteriormente enunciado, es de vital importancia desarrollar y ejecutar un proyecto de inversion que le permita
al municipio de Villavicencio realizar inversiones, con miras a reconstruir la Infraestructura fisica de esta sede educativa cuyas
condiciones lo ameritan, para de esta forma mejorar las condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad de su infraestructura
fisica, en pro de mejorar los procesos educativos que alli se imparten e implementar la Jornada Unica para de esta forma.
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Municipio de Villavicencio
1. Minimizar el riesgo a la comunidad educativa de la Institucion Educativa ALFONSO LQPEZ PUMAREJO, pues como ya se
dijo algunos ambientes escolares se han convertido en un verdadero riesgo para estudiantes y docentes.
2. Generar ambientes escolares que ofrezcan la calidad educativa que exigen los procesos educativos en la actualidad.

3. Generar una nueva edificacién con todos los ambientes escolares necesarios para incluso ampliar la cobertura escolar de
la sede educativa.

4. Cumplir con todos los estandares y exigencias técnicas establecidas en:

La norma técnica de Sismorresistencia, NSR 2010

La norma técnica de construcciones escolares, NTC 4595

El reglamento técnico de instalaciones eléctricas

El reglamento técnico de saneamiento y agua potable, RAS 2000

AN NN

Para esto como ya se ha dicho,: para la construccion de la nueva SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, se cuenta con la licencia de construccion otorgada por la curaduria urbana segunda del
Municipio, segun resolucién No 50001-2-19-0626 de agosto de 2020 y los demas disefios como:

Los disefios Arquitectonicos
Los disefios Estructurales
Los disefios eléctricos

Los disefios hidrosanitarios

AR NN

El Municipio de Villavicencio-Meta, cuenta con 75.561 estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales, de los
cuales estudian en el area rural, distribuidos en las diferentes veredas del municipio, dentro de las que se encuentra la vereda
Pompeya, entre otras, quienes hacen uso de las instalaciones educativas presentes en sus veredas; instalaciones que presentan
deterioros avanzados en la infraestructura, situacion que afecta directamente el servicio educativo y por ende el acceso y
permanencia a la educacion.

La sede principal de la institucion educativa oficial ALFONSO LOPEZ PUMAREJO de la vereda Pompeya del municipio de
Villavicencio hoy cuenta con infraestructura fisica que no ofrece las condiciones adecuadas para garantizar la JORNADA UNICA,
la seguridad, la integridad fisica y la calidad en los procesos educativos un total de 637 estudiantes y 29 docentes, directivos
docentes y administrativo segun se indica en la siguiente tabla.

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOP:_E’ZY PUMA‘REJO:‘-;; _
NIVEL EDUCATIVO No estudiantes
TRANSICION 23
BASICA PRIMARIA 123
BASICA SECUNDARIA 358
MEDIA 104
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 29
TOTAL 637

Fuente Secretaria de Educacion Municipal SIMAT SEPTIEMBRE 22 2022

Poblacion objetivo (SEM Aho 2022)
Habitantes afectados 1.128
Necesidades Basicas Insatisfechas 10.8 (Dane enero de 2021)
Poblaciéon por edad
0-6 afos 38
07 - 14 afos 386
15— 17 anos 166
18 - 26 afios 18
27 - 59 afios 0
60 - adelante 0
Estrato Hombres Mujeres

1 533 265

2 34 26

3 2 0
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4
5 0 0
6 0 0
NO APLICA 13 2

Fuente Secretaria de Educacion Municipal SIMAT SEPTIEMBRE 22 2022

CARACTERIZACION ECONOMICA DE LA ZONA AFECTADA Y OBJETIVO DEL PROYECTO.

Categoria Area ; Usos y productos
Centro Corregimiento 4 DEL  Municipio de | Uso residencial y otros usos compatibles, tales como
poblado Villavicencio, vereda ALTO POMPEYA comercial y dotacional segun el POT

Los estudiantes que se benefician con la ejecucion del proyecto y con las intervenciones se ubican en el corregimiento 4 del
municipio, veredas ALTO POMPEYA, RINCON DE POMPEYA, ARRAYANES, PERALONSO, SANTA HELENA BAJA, NUEVA
COLOMBIA, entre otros. Los beneficiarios hacen parte de familias de bajos recursos econémicos dedicadas a los renglones
informales de la economia de estas veredas, tales como padres y madres jornaleras de fincas, pequefios cultivadores,
encargados.

Al analizar los involucrados en la problematica que se pretende solucionar con la ejecucién del proyecto y consecuentemente los
que deberan participar en la ejecucién del mismo encontramos que los actores son:

v Entidades publicas, como es el caso del Municipio de Villavicencio, puntualmente la Secretaria de Educacion
Municipal, y el Ministerio de Educacion Nacional, pues estas instancias son las responsables legalmente de administrar
integralmente la educacion en su jurisdiccion para el caso del Municipio y en el pais para el caso del Ministerio de
Educacion Nacional, en este sentido los corresponde disponer los recursos para adecuar dotar y sefializar las
infraestructuras educativas y brindar la seguridad requerida por la poblacién escolar, con el fin de cumplir las
condiciones que permitan el retorno gradual, progresivo y seguro a la actividad académica presencial bajo el esquema
de alternancia

v" Comunidad educativa de las Instituciones y sedes educativas, esta poblacién estudiantil es la que se pretende
beneficiar con la ejecucion del proyecto, pues son los actores principales del proceso educativo y a la que debe ir
dirigidos todos los esfuerzos de los otros involucrados en la ejecucion del proyecto como el Municipio y el Ministerio
de Educacion Nacional, por mandato legal las entidades de orden nacional y municipal no deben escatimar esfuerzos
ni recursos cuando de beneficiar a los nifios, nifias y adolescentes se refiere.

v Padres de familia, directivos docentes y personal administrativo de la Institucion Educativa, quienes deberan actuar
como cooperantes en la ejecucion del proyecto, pues sin su apoyo y compresion no sera posible el regreso gradual y
progresivo a clases son estas personas las llamadas a cooperar con el plan de contingencia mientras se ejecuta el
proyecto.

Razén por la cual, la DEMOLICION Y RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, segun estandares de calidad establecidos en
las normas técnicas colombianas que regulan este tipo de construcciones, generara una solucién definitiva a la problematica
existente en la institucion educativa, minimizando a un maximo la falta de condiciones adecuadas para ofrecer un buen proceso
educativo a causa de la existencia de ambientes escolares insuficientes y vetustos que no cumplen con la normatividad existente
para construccion escolares y que generan riesgo para la comunidad educativa e impiden la implementacion de la JORNADA
UNICA y por el contrario garantizando asi que los nifios, nifias, jovenes y adultos tengan acceso a la educacion, en condiciones
de vida digna e igualdad

Asi las cosas, el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 410 de 2020, adoptd el Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023
“Villavicencio Cambia Contigo” enmarcando dentro del Eje Estratégico 5, denominado “VILLAVICENCIO, CIUDAD GARANTE
DE DERECHOS", en el sector de educacion, que a su vez contempla el programa 16. La vocacion cambia contigo de este eje,
teniendo por objetivo general el Construir y mejorar establecimientos educativos.

Por lo que dichos los antecedentes que fundamental la presente necesidad, se encuentra justificado la necesidad de realizar un
proceso licitatorio que a través de la escogencia de una persona natural o juridica, proponente plural o promesa de sociedad
futura se alcance la escogencia de la mejor oferta que garantice la ejecucion idénea del presente macroproyecto y por ende lleve
a feliz término el fin propuesto por el municipio tanto en su plan de desarrolio con en su proyecto de inversion.

1.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El presente proceso se encuentra inscrito en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO esta incluido el
proyecto de inversién denominado “RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO — META”,” con cédigo BPPIM No.2021-050001-0021V y

g
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codigo BPIN N0.202150001-0023, EJE ESTRATEGICO: (5) CIUDAD GARANTE DE DERECHOS. PROGRAMA: (16) La
vocacion cambia contigo. PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA (208) Construir, mejorar y dotar los establecimientos
educativos. INDICADOR PRODUCTO: Numero de instituciones de educacion oficial construidas. LINEA BASE: 55, META
PRODUCTO: 58 2021-2023.

2- DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR ESPECEFICAClONES ESENCiALES
AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS = = :

2.1 OBJETO: Que para satisfacer la necesidad descrita el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO requiere celebrar un contrato de
obra con el objeto de la “RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META”.

2.2 IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA PUBLICA

2.3 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato es de DOCE (12) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

2.4 LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente contrato de Obra, en el Municipio de Villavicencio Meta, mas
exactamente en el CORREGIMIENTO 4 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, VEREDA ALTO POMPEYA.

2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR

Las especificaciones Técnicas se describen a continuacion:

N° | ESPECIFICACIONE | ESPECIFICACIONE | ITEM | DESCRIPCION UNDIDA | CANTIDA
S GENERAL S PARTICULAR D DE D
MEDIDA
1 DEMOLICIONES Y PRELIMINARES
1.1 DEMOLICIONES GENERALES
1| A029.001.225 1875 111 DEMOLICION DE EDIFICACIONES M2 249331
INCLUYE; (MURQS, ESTRUCT.
CONFINAM,

CUBIERTA,DESMONTESAPARATOS,
CARP, Y RETIROS SOBRANTES)

2 | A029.001.226 1876 1.1.2 DEMOLICION PLACAS PISO E=0.10M M2 3504,18
INC CARGUE MANUAL, RETIRO 5 KM
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
21 LOCALIZACION Y REPLOANTEO
3 A 001.001.004 2110 2.1 LOCALIZACION TOPOGRAFICA ML 756,75
(sardineles y redes)
4 A 001.001.005 2111 212 LOCALIZACION Y NIVELACION ML 377,10

TOPOGRAFICA PARA VIAS (excavacion y
conformacion de hanca - ancho de calzada

6-8m)

5 A 001.001.006 2112 213 TRAZADQO Y REPLANTEO ARQUIT M2 6154,56

2.2 DESCAPOTES MAQ./MANUAL

6 A 001.004.003 2113 2.21 DESCAPOTE MECANICO.e= < 0.2m,Inc M2 4708,56
retiro.5 kms

7 A 001.004.002 54 222 DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO M2 399,68

8 A 001.004.001 53 223 DESCAPOTE MECANICO.e= <0= M2 6211,56
0.15m,Inc retiro.5 kms

9 A 026.003.061 731 224 TALA ARBOL CLASE Il 5Sm<H<10m inc. UN 9,00
transpSkm, desen

10 | A026.003.062 732 225 TALA ARBOL CLASE Il 10m<H<20m inc. UN 62,00

transpbkm, des
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11 | A026.003.063 733 2.26 TALA ARBOL CLASE IV 20m<H<30minc. | UN 10,00
transp5km, dese
2.3 EXCAVACIONES
12 | V003.002.004 1414 2.3.1 EXCAV MECAN INC RETIRO DE M3 2168,65
SOBRANTES(xa cajas vias-
13 | A002.001.004 2114 232 EXCAVA. MANUAL VIAS CONGLOMER M3 197,60
0,20M. Incl retiro 5 km
14 | V003.002.013 1819 233 EXCAVACION MECANICA EN M3 454219
CONGLOMERADO HUMEDO H < 4.0M
15 | A002.001.001 72 234 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. | M3 144,55
Incl. retiro b kms
16 | A002.002.007 2115 235 EXCAVACION MECANICA EN M3 254400
CONGLOMER TERRAC. Inc retiro 5 km
24 RELLENOS, EXPLANACION, RETIROS
17 | A014.002.003 404 241 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" M3 2298,02
COMP.MECAN.selecc rio
(5km)
18 | V 006.002.017 1481 242 RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno M3 2969,91
exten mecanico
3 CIMENTACIONES
31 BASES - SOLADOS
19 | V 004.001.030 1449 3441 CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, M3 146,42
conc limpie
3.2 ZAPATAS CORRIDAS-AISLADAS
20 | A 003.003.001 86 3.21 CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) | M3 1938,26
No in¢ hierro.
33 VIGAS CIMENTACION
21 | A003.004.006 1877 3.3 VIGA CIMENTACION 0.30X0.30 M ML 511,40
CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)
INCLUYE REFUERZO 6 D=1/2+F3/8 C/15
(Cerramiento)
22 | A003.004.001 89 332 CONCRETO VIGA CIMENTA M3 528,76
.20,7MPa,(3000 PSI)
34 ACEROS DE REFUERZO CIMENTACION
23 | A005.001.001 134 34.1 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, | KG 1145817
(4200 kg/lcm?2,G60) 7
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 COLUMNAS - COLUMNETAS
CONCRETO
24 | A004.001.014 2116 411 COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi | M3 502,84
(m3)
25 | A004.001.008x 1878 412 COLUMNA CONFIN. CONC.20.7MPa ML 1943,33
.12x.20 D=4 de 1/2", Fle 3/8" (ml)
26 | A004.001.009x 1879 413 COLUMNA 0.20 X 0.25 M CONCRETO ML 107,20
20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE
REFUERZO 4D=1/2"+F3/8" ¢/.15
{Cerramiento)
4.2 MUROS CONCRETO
27 | A007.003.017 1880 421 MURO PANTALLA CONCRETO A LA M3 726,29
VISTA 21 MPa - 3000 PS| e=10-40 cm
28 | A007.003.018 1881 422 MURO DE CONTENCION CONCRETO M3 3492
20.7 MPa - 3000 PSI =20 ¢m
1010-F-GCT-68-V8
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Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

29 | A007.003.019 1882 423 MURO DIVISION BANO CONCRET0 20.7 | M3 14,08
MPa-3000PSI e=10cm, Inc. Malla

30 | A007.003.020 1883 424 MURQ CUCHILLA CONCRETO 21 MPa - M3 355,46
3000 PSl e=15cm

31 | A007.003.021 1884 425 MUROQ VIGA-CANAL CONCRETO 21 MPa | M3 109,26
- 3000 PSl e=10 cm

32 | A007.003.022 1885 426 MURO MACHON GRAD. CONCRETO A M3 11,64
LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm

33 | A007.003.023 1886 427 MURQ SOP. MALLA CONCR. A LA M3 4,86

VISTA 21 MPa - 3000 PS| e=12 ¢cm

43 VIGAS - VIGUETAS CONCRETO

34 | A003.004.009 2117 4.3.1 VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 | M3 124167
Mpa - 3000 Psi en obra

35 | A003.004.007 1887 432 VIGA CONFIN. CONC. 20.7MPa .12x.20 ML 1083,14
D4 de 3/8" Fle 1/4" (ml)

36 | A003.004.008 1888 43.3 VIGA-CINTA. CONC. 20.7MPa .12x.08 D2 | ML 7,50

de 1/2" Fle 318" (ml)

4.4 PLACAS ENTREPISO

37 | A030.002.136 1889 441 PLACA CONCRETO 20.7 Mpa E=12cm M2 6522,58
INCLUYE LAMINA METALDECK 2" cal.22,
MALLA ELECTROSOLDADA

4.5 ESCALERAS EN CONCRETO

38 | A030.002.137 1890 4.5.1 ESCALERA MACIZA DOS TRAMO M3 4551

4.6 PLACAS CONCRETO

39 | A030.002.138 1891 461 | PLAQUETA ENCIMERA AULA e=.08, M2 27973
a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON.
20.7MPa (m2)

40 | A030.002.139 1892 46.2 PLAQUETA VIGA-CANAL e=.12, a=.40- M2 155,47
.50m CON. 20.7MPa, No incl. acero (m2)

41 | A030.002.140 1893 463 | PLAQUETA ENCIMERA BANO e=.08, M2 37,02
a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON.
20.7MPa (m2)

42 | A030.002.141 1894 464 PLACA GRAD.e=0.10 CONCRET. 20.7 M3 10,20
MPa-3000 psi (m3)

4.7 DINTELES - ALFAJIAS - GARGOLAS

43 | A004.006.002 128 4.7 ALFAJIA 20,7MPa,3000psi,a=25cm,h=7cm | ML 1387,06
2D1/2+3/8")
44 | A004.006.008 1895 4.7.2 GARGOLA PREFAB. CONCR. UN 72,00

4.8 CUNETAS

45 | A030.003.060 1896 481 CUNETA CONCRETO 40X50 cm e=.10 ML 71,40
(ml)incl. 6D1/2" y Flej. 3/8"
4.9 ACERO REFUERZO ESTRUCTURA
46 | A005.001.001 134 491 ACEROQO REFUERZO FIGURADO 412MPa, | KG 397926,7
(4200 kg/cm2,G60) 7
5 ESTRUCTURAS METALICAS
5.1 COLUMNA METALICA ASTM
47 | A004.001.010 1897 511 COLUMNA TUBO D=2"x2.5mm. ASTMA- | ML 80,77
500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
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48 | A004.001.011 1898 51.2 COLUMNA TUBO D=6"x6mm. ASTM A- ML 193,20
500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(ml)
49 | A004.001.012 1899 5133 COLUMNA TUBO D=8"x8.2mm. ASTMA- | ML 83,60
500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
5.2 CELOSIAS-CERCHAS MET. ASTM
5.2.1 ANCLAJE ESTRUCTURA METALICA
50 | A005.004.006 152 5211 | CONTRAVIENTOS D=1/2, INCLUYE ML 574,70
ANTICORR. Y PINTU
51 | A029.001.227 1900 52.12 | ANCLAJE ESTRUCTURA, Incluye KG 1173,39
platinas, angulos, pernos, pint, (ml)
522 ANGULOS DE REFUERZO EN
CELOCIAS
52 | A029.001.228 1901 5221 | REFUEZO ANGULO 2*3/16". ASTMA-36 | ML 81,54
GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)
5.2.3 CORDON RIOSTRA ESTABILIDAD
53 | A029.001.229 1902 5.2.3.1 | TUBO HSS D=4"x3mm. ASTM A-500 GC, | ML 62,50
Incluye suminist, pint, montaje (ml)
5.2.4 CORDON SUPERIOR-INFERIOR EN
CELOCIAS
54 | A029.001.230 1903 5.24.1 | TUBOHSS D=2.5"x2.5mm. ASTM A-500 ML 187,50
GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)
55 | A 029.001.231 1904 5.2.4.2 | TUBO HSS D=3"x2.5mm. ASTM A-500 ML 106,32
GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)
56 | A029.001.232 1905 5.24.3 | TUBOHSS D=4"x3mm. ASTM A-500 GC, | ML 309,69
Incluye suminist, pint, montaje (ml)
5.2.5 MONTANTES-DIAGONALES EN
CELOSIAS
57 | A029.001.233 1906 5.25.1 | TUBOHSS D=2"x2.5mm. ASTM A-500 ML 611,99
GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)
5.3 PERFILES-CORREAS MET. ASTM
58 | A029.001.234 1907 5.3.1 VIGA CAJON PHR 50x13x1.5mm. ASTM ML 30,78
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(ml)
59 | A029.001.235 1908 5:3.2 VIGA CAJON PHR 50x30x1.5mm. ASTM ML 31,78
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(ml)
60 | A029.001.236 1909 533 VIGA CAJON PHR 60x40x1.5mm. ASTM ML 20,21
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
61 | A029.001.237 1910 534 VIGA CAJON PHR 100x40x2mm. ASTM ML 2,38
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(m)
62 | A029.001.238 1911 535 VIGA CAJON PHR 100x100x3mm. ASTM | ML 264,81
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(ml)
63 | A029.001.239 1912 536 VIGA CAJON PHR 150x50x3mm. ASTM ML 12,03
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(m)
64 | A029.001.240 1913 537 VIGA CAJON PHR 150x100x4mm. ASTM | ML 3,22
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
65 | A029.001.241 1914 538 VIGA CAJON PHR 150x100x6mm. ASTM | ML 3,22

A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
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66 | A029.001.242 1915 538 VIGA CAJON PHR 160x65x4mm. ASTM ML 11,91
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(m)
67 | A029.001.243 1916 5310 | VIGA CAJON PHR 180x65x4mm. ASTM ML 36,09
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(m)
68 | A029.001.244 1917 5311 | VIGA CAJON PHR 200x70x4mm. ASTM ML 78,87
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
69 | A029.001.245 1918 5312 | VIGA CAJON PHR 200x70x6mm. ASTM ML 20,08
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(m)
70 | A029.001.246 1919 5313 | VIGA CAJON PHR 200x100x4mm. ASTM | ML 294,70
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(m)
71 | A029.001.247 1920 53.14 | VIGA CAJON PHR 220x160x1.5mm. ML 17713
ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint,
montaje (ml)
72 | A029.001.248 1921 53.15 | VIGA CAJON PHR 250x100x5mm. ASTM | ML 134,30
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
73 | A029.001.249 1922 5316 | VIGA CAJON PHR 250x150x5mm. ASTM | ML 97,88
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
74 | A029.001.250 1923 53.17 | VIGA CAJON PHR 300x100x7mm. ASTM | ML 158,05
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(ml)
75 | A029.001.251 1924 5318 | VIGA CAJON PHR 305x160x3mm. ASTM | ML 1733,69
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(ml) |
76 | A029.001.252 1925 5319 | VIGA CAJON PHR 305x160x2mm. ASTM | ML 55,17 |
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje |
(mi) |
77 | A029.001.253 1926 5.3.20 | VIGA CAJON PHR 350x150x7mm. ASTM | ML 466,62 1
A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
78 | A029.001.254 1927 5321 | VIGA HEA 320x3mm. ASTM A-36 GC, ML 9,98
Incluye suminist, pint, montaje (ml)
79 | A029.001.255 1928 5.3.22 | VIGA PERFIL C 203x31.6x3mm. ASTM A- | ML 34,65
500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(mi)
80 | A029.001.256 1929 5323 | CORREA PHR C 160x60x2mm. ASTMA- | ML 292465
500 GC, Incluye suminist, pint, montaje
(m)
6 CUBIERTAS - CANALES - BAJANTES
6.1 CUBIERTA TIPO SANDWICH
81 | A029.001.259 1930 6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION ML 168,06
CABALLETE ALUMINIO-POLIURETANO
82 | A029.001.260 1931 6.12 PLACA CUBIERTA SUPERBOARD 20mm | M2 50,70
83 | A029.001.261 1932 6.1.3 TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM. M2 2906,92
e=1cm.
6.2 CUBIERTA TERMOACUSTICA
84 | A006.001.001 170 6.2.1 TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82m, | M2 1107,20
e=0,27 mm (super)
6.3 CANALES Y BAJANTES



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

85 | A029.001.262 1933 6.3.1 CANAL LATON d=0.75 ML 71,50
7 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
86 | A007.003.024 2118 71 MURO DIVIS. BLOQUE FLEXA No. 5 M2 4040,55
(33X11,5X23)
87 | A007.001.001 196 7.2 MURQ SUPERBOARD D. CARA, e=011, | M2 91,14
CAL.8 mm inc Pin
8 PISOS BASE
88 | A001.004.042 1802 8.1 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 | M2 5944,71
PSI10.10, INCL. MANTO Y MALLA ELECT.
9 PANETES - REVOQUES
89 | A001.004.043 1803 9.1 PANETE LISO MURO MORTERO1:4 M2 7815,10
£=0,020 mt
90 | A001.004.044 1804 9.2 PANETE IMPERME. MURO EXTERIOR M2 2166,31
1:3 £=0.020mt
10 CARPINTERIAS
10.1 CARPINTERIA METALICA
10.1.1 | CARPINTERIA FACHADA
91 | A030.002.092 1678 10.1.1. | SUMINSITRO E INSTALACION DE M2 577,72
1 SCREEN PANEL J HUNTER DOUGLAS
MODULO 682mm ( segun disefio)
10.1.2 PUERTA METALICA
92 | A030.002.150 1934 10.1.2. | PUERTAL. C.ROLLED CAL. 18, Segun M2 453,62
1 disefio, incl. Vidrio
93 | A030.002.151 1935 10.1.2. | PUERTA L. C.ROLLED CAL. 18, M2 56,03
2 Entamborada bafio
10.1.3 | REJAS - CERRAMIENTO - BARANDAS
94 | A001.004.045 1805 10.1.3. | BARANDA TUBO REDONDO 3"X25MMY | ML 1227,90
1 PLAT. 2" X 1/4"
85 | A015.003.007 463 10.1.3. | MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S| M2 89,60
2 1*3/16 inc diagona
96 | A030.002.152 1936 10.1.3. | PUERTA-REJA TUBO 1 1/4", PEINAZO 4", | M2 444 64
3 Segun disefio
97 | A001.004.046 1806 10.1.3. | MODULO EN MALLA PRE ONDULADA 2" | M2 614,25
4 CON MARCO EN TUBO CUADRADO DE
2" (CERRAMIENTO)
98 | A004.001.013 1938 10.1.3. | TUBO HSS D=2"x2.5mm. ASTM A-500 ML 482,40
5 GC, Soportes mod. malla (ml)
10.1.4 | VENTANA METALICA
99 | A016.002.001 491 10.1.4. | VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS,CON | M2 1442,38
1 VIDRIO 4 MM
10.2 CARPINTERIA MADERA
10.2.1 | PUERTAS MADERA
10 | A016.001.005 482 10.21. | PUERT MARC MAD CEDRO e=0,1 ,TAB UN 28,00
0 1 TRIPLEX 2.1*6 A 7
il MUROS ACABADOS
}0 A 029.001.269 1939 11 CERAMICA MURO FORMATO 30x45CM M2 1624,08
10 | A029.001.268 1940 112 BASE MURQ DECORADA 31.5X31.5CM ML 210,00
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12 PISOS-PLACAS ACABADOQS
121 ALISTADO PISOS - POYOS
10 | A029.001.267 1941 1211 ALISTADO PISO 4CM MORT. 1:4 M2 570,44
3
10 | A029.001.266 1942 12.1.2 POYOS BASE h=0.08 CONCR. 2560 psi M2 251,16
4
122 | PISOS EN CERAMICA - BALSOSA
10| A029.001.306 1943 12.2.1 GUARDAESCOBA BALDOSA TERRAZO ML 227243
5 P2 30X8CM
10 | A029.001.307 1944 12.2.2 | PISO BALDOSA TERRAZQ P2 30x30 M2 508243
6 (Pulida y Abrillantada)
10 | A029.001.308 1945 12.2.3 | PISO CERAMICA FORMATO M2 570,79
7 45.8X45.8CM
12.3 PISO CONCRETO-MORTERO
ENDURECIDO
10 | A 029.001.309 1946 12.3:1 ALISTADO PISO 5CM - ENDURECIDO M2 5168,66
* SIKAFLOOR MORT. 1:3
10 | A029.001.310 1947 12.3.2 CENEFA PISQ 5CM - ENDURECIDO M2 46,56
9 SIKAFLOOR MORT. 1:3
12.4 GRANITO PULIDO EN MESONES
(131 A 029.001.311 1948 12.4.1 GRANITO PULIDO EN MESON M2 35,47
13 RECUBRIMIENTOS - DEMARCACION
11| A020.001.006 576 131 DEMAR.CANCHA POLIF. GB 1,00
1 PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)
11 | A029.001.312 1949 13.2 RECUBRIMIENTO SINT. PLEXIFLOR, M2 954 17
2 Incl. afinado de superf.
14 IMPERMEABILIZACIONES
14.1 IMPERMEMABILIZACION EN
INTERPERIE
11 | A029.001.313 1950 1411 MONOCAPA MANTO ASFALTICO M2 1360,97
| 3 PENTAFLEX 3.6MM FOIL AL.REEPOLIE.
14.2 MORTERO IMPERM. 1:3 DE
| NIVELACION
| ;W A 029.001.314 1951 14.2.1 MORTERO IMPER. 1:3 DE NIVELACION M2 1120,67
15 ESTUCOS - PINTURAS
15.1 ESTUCO INTERIOR - EXTERIOR
;1 A 020.002.020 2121 15.1.1 ESTUCO EXTERIOR S/PANETE M2 1875,83
11| A020.002.021 2122 15.1.2 ESTUCO INTERIOR S/PANETE M2 7655,10
6
152 | PINTURAVINILO
11| A020.002.022 2123 15.2.1 VINILO GRIS BASALTO P/ESTR. EXT M2 2782,00
7
;1 A 020.002.023 2124 15.2.2 | VINILO GRIS BASALTO P/ESTR. INT M2 2017,00
231 A 020.002.024 2125 15.2:3 VINILO S/ESTUCO INT. 3 MANOS M2 7655,10
(1)2 A 020.002.025 2126 15.24 CORAZA S/IESTUCQ EXT. 2 MANOS M2 1875,88
12 A 020.002.026 2127 15.2:5 CORAZA S/PANETE 2 MANOS FACH.EX | M2 293,00
16 ACABADOS ESPECIALES

g
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16.1 CIELORRASOS - VARIOS
12| A020.002.029 2130 16.1.1 | CIELORRASO TABLILLAS PVC M2 1588,10
2 RINCONERAS e=10mm
17 APARATOS SANITARIOS
12 | A030.003.061 1952 171 SANITARIO LINEA ECONOMICA UN 62,00
3
12 | A011.001.007 317 17.2 SANITARIO DISCAPACITADOS INC UN 8,00
" GRIFERIA ANTIBAN
12 | A011.001.001 311 17.3 SANITARIO INFANTIL COMPLETO CRN UN 6,00
5 A
12 | A029.001.263 1953 17.4 ORINAL PARED MEDIANO Incl. Grife UN 17,00
6
;2 A 011.002.009 1954 17.5 LAVAMANOS SOBREPONER CASCADA UN 97,00
12 | A011.002.010 1955 17.6 LAVAPLATOS CON GRIFERIA UN 1,00
8
12 | A011.002.011 1956 17,7 LAVAPLATOS POCETA CON GRIFERIA UN 16,00
9
(1]3 A 030.003.062 1957 17.8 DUCHA CON GRIFERIA TIPO Il UN 3,00
18 VIDRIOS - ESPEJOS
]3 A 023.001.008 638 18.1 ESPEJO 4mm M2 53,50
19 DOTACIONES DEPORTIVAS
13 | A029.001.318 2131 19.1 SUMINISTRO E INSTALACION PORTICO | UN 2,00
2 MULTIFUNCIONAL
20 VIAS Y ANDENES - URBANISMO
20.1 ANDENES - ESCALAS - Urbanismo
13 | A029.001.315 1958 20.1.1 | ANDEN CONCRETO MR 3.5 MPae=0.10 | M2 962,69
3 m, Acabado texturizado
13 | A029.001.316 1959 20.1.2 | ANDEN EN LOSETA M2 464,60
4 VIBROCOMPACTADA TIPO IDUMR 3.5
MPa (f'c 4500 PS I) TERMINADO COLOR
20% GRIS 80% (Incluye Loseta Tactil y
Mortero de Pega 1:3 e=0.04m)
13 | A029.001.317 1960 20.1.3 ANDEN CONSTRUIDO CON M2 459,10
5 GRAMOQUIN C ONCRETO
VIBROCOMPACTADO 3500 PSI (Incluye
Relleno de celdas con grama trenza)
13 | A030.003.061x 1961 20.1.4 | ESCALAS SOBRE TERRENO EN M3 4,22
6 CONCRET O DE 3000 PIS (21MPa)
(Incluye Malla Electrosoldada M1.31 como
refuerzo)
20.2 SUB-BASES - BASES - Urbanismo
13 | E002.001.009 1643 2021 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 1008,19
7 TRITURADO PARA BASE, ATRAQUE Y/O
RELLENO INICIAL. TAM. 1 1/2" (INCLUYE
ACARREQ Y CONFORMACION)
20.3 CUNETAS - SUMIDEROS - Urbanismo
13 | v 008.003.005 1503 20.3.1 | CUNETAS SECC TRANSV 1.5*0.10mt- ML 150,00
8 3000psi. Inc. refue
;3 A 030.003.024 1740 20.3.2 | SUMIDERO EN CONCRETO DE 20.7MPA | UN 7,00

(3000 PSI) DE 1.00M X 0.80M X 0.26M NO
INCLUYE REJILLA
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14 | A008.001.015 228 20.3.3 | REJILLA SUMIDERO .25*.60 < 21/2"*3/16" | UN 7,00
0
204 PAVIMENTOS - ACEROS - Urbanismo
14 | A014.002.007 408 2041 SUMINISTRO E INSTALACION ARENA M3 74,73
1 PENA (5km)
14 | vV 008.003.015 1513 2042 | PAVICONCR MR=3 8 Incluye Vibra, M3 376,68
i Texturiza,Curado,Corte Junt, Cordo, Barra
de Transferencia.
14 | A 030.002.080 1666 20.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ML 27760
3 TUBERIA PVC PARA
ALCANTARILLADOS 14" (INC.
NIVELACION DE PRECISION)
20.5 SARDINELES - BORDILLOS -
Urbanismo
14 | A025.002.013 658 20.5.1 | SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 ML 74110
4 20x50x80cm EXC-TRAN
14 | A 025.002.007 652 20.5.2 | BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 ML 756,75
5 80X20X35cmEXC-TRANS
21 PRADIZACION - Urbanismo
14 1 vV 009.001.010 1522 211 SIEMBRA CESPEDON GRAMA M2 4559,30
6 E=5CM,CAPA TIERRA NEGRA 7CM
22 SOBREACARREQ-TRANSPORTE
MATERIAL
14 | PMA. 001.001.010 1864 221 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOSDE | TON 1653,87
7 CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN
BICAGRICOLA (RCD)
14 | A001.005.003 57 22,2 SOBREACARREQ MATERIAL, 20% M3-KM | 76763,13
8 compacta.
OBRAS HIDROSANITARIAS
H.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
14 | A 002.001.001 72 H.01 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. | M3 36122
9 Incl. retira 5 kms
15 | A002.002.004 78 H.0.2 EXCAVACION MECANICA CONGLOM, M3 536,82
0 Incl retiro 5 kms
15 | A014.002.007 408 H.0.3 SUMINISTRO E INSTALACION ARENA M3 67,88
! PENA (5km)
15 | A014.002.003 404 H.0.4 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" M3 226,71
2 COMP.MECAN.selecc rio
(5km)
15 | V 006.002.004 1468 H.0.5 RELLENOS MATERIAL M3 47428
3 EXCAVA(Relleno/compact mecanico
H.1 TUBERIA'Y ACCESORIOS PVC
PRESION RDE 21
15 A 012.001.002 333 H.1.1 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" ML 237,33
PVC
;5 A 012.001.003 334 H.1.2 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" ML 129,19
PVC
15 | A012.001.004 335 H.1.3 TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 ML 127,38
6 1/2" PVC
;5 A 012.002.017 361 H.14 TEE PRESION EN PVC D=3/4" UN 91,00
;5 A012.002.018 362 H.1.5 TEE PRESION EN PVC D=1" UN 41,00
;5 A 030.003.002 1718 H.16 TEE PRESION EN PVC D=1 1/2" UN 20,00
16 | A030.003.001 1717 HA1.7 TEE PRESION EN PVC D=2" UN 1,00
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o 4 Proceso Gestion de la Contratacién
Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

16 | A012.002.003 347 H.18 | CODO PRESION EN PVC D=3/4" UN 124,00
1

16 | A012.002.004 348 H.19 | CODO PRESION EN PVC D=1" UN 105,00
2

16 | A030.002.023 1602 H.1.10 | CODO PRESION EN PVC D=11/2" UN 50,00
3

16 | A030.003.001 1717 H.1.11 | TEE PRESION EN PVC D=2" UN 7,00

4

16 | A030.003.025 1741 H.1.12 | REDUCCION PVC PRESION 2" X 11/2" UN 3,00

5 PVC

16 | A 030.002.057 1639 H.1.13 | REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 1" UN 27,00
6 PVC

16 | A030.003.028 1744 H.1.14 | REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 3/4" | UN 15,00
7 PVC

16 | A012.002.007 351 H.1.15 | REDUCCION PVC PRESION 1" X 3/4" UN 48,00
8 PVC

16 | M001.004.047 1807 H.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 30,00
8 ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 3/4"

17 | M001.004.048 1808 H.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 30,00
0 ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 1"

17 | A030.003.062x 1962 H.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 36,00
1 ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 1 1/2"

17 | A012.002.028 372 H.1.19 | PUNTO HIDRAULICO D=1/2" PTO 221,00

2

H.2 TUBERIA'Y ACCESORIOS HG

; 7 | V009.001.035 1963 H21 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG | UN 32,00
34"
17 A 030.002.142 1964 H.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CODOHG | UN 30,00
P
;7 A 030.002.143 1965 H23 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG | UN 18,00
112"
é 7 | A030.002.144 1966 H24 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG | UN 4,00
>
; 7 | A012.002.009 353 H25 | REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal | UN 45,00
;7 A 012.002.011 355 H26 | REGISTRO BOLA metal 3/4. Inc universal | UN 16,00
;7 A 030.002.058 1640 H27 | REGISTRO CORTINA 1" PESADO UN 15,00
(1)8 A 008.001.016 229 H28 | TAPASREGISTRO 20x20 UN 95,00
18 | A030.002.145 1967 H29 | SUMINISTROE INSTALACION VALVULA | UN 17,00
! REGISTRO GLOBO DE 1 1/2"
18| A030.002.146 1968 H.210 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA | UN 2,00
2 REGISTRO GLOBO DE 2"
H.3 RED SANITARIA
31 TUBERIA SANITARIA
;8 A 009.001.003 253 H.3.1.1 | TUBERIA SANITARIA D=4"RED INT-EXT | ML 334,00
PVC
‘118 A 009.001.004 254 H.3.1.2 | TUBERIA SANITARIA D=3"RED INT-EXT | ML 60,80
PVC
;B A 009.001.005 255 H.3.1.3 | TUBERIA SANITARIA D=2"RED INT-EXT | ML 388,24
PVC
18 | A 009.001.002 252 H.3.1.4 | TUBERIA SANITARIA D=6" RED ML 262,00
6 EXTERNA PVC
3.2 ACCESORIOS PVCS
18 | A 009.004.002 286 H.3.24 | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" UN 72,00
7 DESAGUE
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: Proceso Gestion de la Contratacion
Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

18 | A009.004.001 285 H.3.2.2 | CODO DE SALIDA EN PVC D=2" UN 248,00
8 DESAGUE
18 | A009.003.002 273 H.3.2.3 | SIFON PISO, DUCHA 3" Incl. rejilaalum | UN 55,00
9 anticucara
3.3 CODOS PVCS 45°
19 | A030.002.018 1597 H.33.1 | CODO 45° EN PVC D=2" SANITARIO UN 15,00
0
19 [ A 009.004.004 288 H.3.3.2 | CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO UN 43,00
1
34 YEES PVCS
19 | A 009.004.007 291 H3.4.1 | YEE D=4"PVC Sanitario UN 166,00
2
19 | A030.002.102 1688 H342 | YEE D=3"PVC SANITARIO UN 3,00
3
19 | A 009.004.006 290 H.3.4.3 | YEE D=2"PVC Sanitario UN 88,00
4
19| A 009.004.009 293 H.344 | YEE DOBLE D=4" PVC Sanitario UN 5,00
5
3.5 REDUCCIONES PVC SANITARIA
19 | A 030.002.055 1637 H.351 | REDUCCION D=4"X 3" PVC UN 56,00
6
19 | A009.004.010 294 H.3.5.2 | REDUCCION D=4"X 2" PVC UN 71,00
7
19 | A030.002.054 1636 H.3.5.3 | REDUCCION D=3"X 2" PVC UN 1,00
8
3.6 RED VENTILACION
;9 A 009.004.012 296 H.3.6.1 | TUBERIA VENTILACION D=2" PVC ML 207,00
30 A 030.002.018 1597 H.3.6.2 | CODO 45° EN PVC D=2" SANITARIO UN 12,00
fO A 030.002.019 1598 H.36.3 | CODO 45° EN PVC D=3" SANITARIO UN 55,00
go A 009.004.010 294 H.3.64 | REDUCCION D=4"X 2" PVC UN 34,00
37 CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS
20 | A 008.001.006 219 H.3.7.1 | CAJA INSPEC.50x.50%.50cm,20,7 UN 35,00
3 MPa(3000psi) £=0,07m
20 | A030.002.148 1970 H372 | CAJADE INSPECCION EN CONCRETO | UN 1,00
4 REFORZADO 3000PS|
IMPERMEABILIZADO DE 70X70X75
20 | A030.002.149 1971 H373 | CAJADE INSPECCION EN CONCRETO | UN 2,00
5 REFORZADO 3000PS|
IMPERMEABILIZADO DE 100X100X120
H.4 RED DE IMPULSION HIDRAULICA
éo A 030.002.099 1685 H4.1 | TUBERIA AC SCH 10 3" ML 33,58
;o A 030.002.154 1972 H42 | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2 ML 124 48
112"
go A 012.001.005 336 H4.3 | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" ML 107,70
PVC
9230 A 030.002.100 1686 H44 | UNION DE REPARACION ODRESSER2 | UN 1,00
12"
51 A 030.002.155 1973 H45 | BRIDA ACERO 3" UN 1,00
§1 A 030.002.156 1974 H46 | REDUCCION PVC PRESION RDE 21 2 UN 4,00
112" A 2"
51 A 030.002.157 1975 H47 | TEEACERO 3 UN 5,00

1010-F-GCT-68-V§ Pagina 15 de 79 Registrado SIG: 10/08/2018




i Proceso Gestion de la Contratacién
Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

21 | A029.001.264 1976 H48 [ TEEPVC PRESIONRDE 21 21/2" UN 400
31 A 030.003.001 1717 H49 | TEE PRESION ENPVC D=2" UN 6,00
21 A 029.001.265 1977 H.4.10 | CODO PRESION RDE 21 D=2 1/2" UN 3,00
21 A 012.002.027 371 H.4.11 | CODO PRESION RDE 21 D=2" UN 4,00
21 A 029.001.295 1978 H4.12 | CODO 90° ACERO GALVANIZADO 3" UN 4,00
;1 A 029.001.300 1983 H.4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO | UN 1,00
8 PRESION - ABASTECIMIENTO AGUA

PREENSAMBLADO 2 BOMBAS DE 7,5
21 | A004.001.100 1991 H.4.14 CAF\’LVULA D=2" COMPUERTA BRONCE" | UN 4,00
: H.5 RED CONTRAINCENDIOS
32 A 004.001.101 1992 H5.1 | TUBERIA ASTM A795 SCH10 1" ML 721,41
32 A 004.001.102 1982 H.5.2 | TUBERIA ASTM A795 SCH10 D=1 1/4" ML 27,23
gz A 030.002.097 1683 H5.3 | TUBERIA AC SCH 10 1,1/2" ML 129,87
gz A 004.001.103 2048 H54 | TUBERIA ASTM A795 SCH10 D= 2" ML 513,42
22 A 030.002.098 1684 H55 | TUBERIA AC SCH 102,1/2" ML 101,78
§2 A 030.002.099 1685 H.56 | TUBERIA AC SCH 103" ML 546,22
éz A004.001.104 1984 H5.7 | TUBERIA ASTM A795 SCH10 D=4" ML 51342
32 A 029.001.302 1985 H.58 | TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 11 | ML 272,13
Sz A 029.001.303 1986 H5.9 Ekuow DRESSER 4' UN 2,00
gz A 029.001.304 1987 H5.10 | TEE ACERO RANURADO UL 1" UN 38,00
23 | A029.001.305 1988 H5.11 | TEE ACERO RANURADO UL 11/2' UN 10,00
%)3 A 029.001.270 1989 H.5.12 | TEE ACERO RANURADO UL 2" UN 62,00
gs A 029.001.271 1990 H.5.13 | TEE ACERO RANURADO UL 2 1/2' UN 6,00
53 E 002.001.079 2049 H.5.14 | TEE ACERO RANURADO UL 3" UN 3,00
33 E 002.001.080 2050 H.5.15 | TEE ACERO RANURADO UL 4" UN 6,00
gs A 029.001.274 1993 H5.18 | CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO | UN 29,00
ga A 029.001.275 1994 H.5.17 gééﬂo ACERO 90 GRADOS RANURADO | UN 4,00
33 A 030.002.020 1599 H.5.18 g(L)éo 90° RANURADO ACERO @2 1/2 | UN 6,00
53 A 029.001.276 1995 H.5.19 882"0 ACERO 90 GRADOS RANURADO | UN 35,00
Sa A 029.001.277 1996 H.5.20 SEE"O ACERO 90 GRADOS RANURADO | UN 2,00
(2)4 A 029.001.278 1997 H.5.21 | CODO PVC GRIS SCH 80 6" UN 9,00
$4 A 029.001.279 1998 H.5.22 | TEE PVC GRIS SCH 80 D=6 UN 6,00
34 A 029.001.280 1999 H.5.23 m&vum REDUCTORA DE PRESION2 | UN 23,00
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Proceso Gestion de la Contratacion

Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA
24 | A029.001.281 2000 H5.24 | REDUCCION EN ACERO 2 1/2"- 2" UN 27,00

34 A 029.001.282 2001 H5.25 | REDUCCION EN ACERO 2'-11/2" UN 62,00

34 A 029.001.283 2002 H526 | REDUCCION EN ACERO 11/2"-11/4" UN 17,00

34 A 029.001.284 2003 H527 | REDUCCION ENACERO 11/4"-1" UN 59,00

24 A 029.001.285 2004 H.5.28 | SISTEMA DE BOMBEO UN 1,00

d CONTRAINCENDOS PREENSAMBLADO

CON BOMBA DE 60 H.P. CAUDAL
MAXIMO 1300 GPM, H max 82 m.c.a,
JOCKEY DE 500 LTS y Tablero de control

electrico.
24| A 004.001.061 2213 H529 | GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO Il | UN 23,00
8
24| A004.001.053 2205 H.5.30 | VALVULA MARIPOSA 4' SUPERVISADA | UN 4,00
g
25 | A029.001.286 2005 | H5.31 | CHEQUE CORTINA CON DRENAJE- UN 4,00
0 SELLO METALICO 4"
25 | A029.001.287 2006 H.5.32 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 8,00
1 MANOMETRO 4"
25 | E001.019.113 1272 H.5.33 | SISTEMA GENERAL ALARMA UN 1,00
2 CONTRAINCENDIOS SEG N 695
25 | A029.001.288 2007 H.5.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 275,00
3 ROCIADOR CONTRAINCENDIOS
25 | A012.002.035 79 H.5.35 | SUMIN E INST HIDRANTE 4" ESPIGO Y UN 5,00
4 CODO EXT LISO/jh
25 | A030.002.061 1647 H.536 | SOPORTA ANTISISMICO 4 VIAS 2 1/2" UN 20,00
5
25 | A030.002.062 1648 H.5.37 | SOPORTERIA ANTISISMICO UN 40,00
b LONGITUDINAL 2 1/2"
25 | A030.002.063 1649 H.5.38 | SOPORTERIA ANTISISMICO UN 40,00
% TRANSVERSAL 2 1/2"
25 | A030.002.064 1650 H.5.39 | SOPORTERIA TIPO PERA 21/2° UN 477,00
8
25 | A029.001.289 2008 H.540 | PINTURA TUBO D=2" ML 118140
9
26 | A030.002.045 1627 H541 | PINTURA TUBO D=2 1/2" ML 513,42
0
26 | A029.001.290 2009 H.542 | PINTURA TUBO D=3" ML 89,35
1
36 A 030.002.043 1625 H.543 | PINTURA TUBO D= 4" ML 51342
26 | A029.001.291 2010 H544 | DETECTOR DE FLUJO TIPO PALUSTRE | UN 4,00

H.6 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

56 A 009.003.004 275 H.6.1 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC ML 965,00

26 | A029.001.292 2011 H6.2 | TAPON LIMPIEZA PVCS 3 UN 42,00

5

26 | A009.004.002 286 H.6.3 | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" UN 185,00

6 DESAGUE

35 A 029.001.293 2012 H6.4 | TAPON LIMPIEZA PVCS 4" UN 78,00

gﬁ A 009.001.003 253 H65 | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT | ML 26,00
PVC

36 A 009.001.004 254 H6.6 | TUBERIA SANITARIA D=3"RED INT-EXT | ML 14,00
PVC

(2}7 A 030.003.085 2253 H67 | YEE D=4X2' PVC SANITARIO UN 63,00

1010-F-GCT-68-V8 Pagina 17 de 79 Registrado SIG: 10/08/2018



Proceso Gestion de la Contratacion
Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

H.7 ALCANTARILLADO DE AGUAS

LLUVIAS
27 | A009.001.003 253 H71 | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT | ML 89,88
1 PVC
27 | A009.001.002 252 H72 | TUBERIA SANITARIA D=6" RED ML 37,00
2 EXTERNA PVC
27 | A 009.002.004 262 H73 | TUBERIA PVC U.MECANICANTC 3722- | ML 12,00
3 3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. nivel

precision)
27 | A030.002.149 1971 H74 | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO | UN 4,00
4 REFORZADO 3000PS!

IMPERMEABILIZADO DE 100X100%120
27 | A025.002.009 654 H75 | CUNETA B=0.60,A=15cm ML 70,20
5 e=0.10,20,7MPa(3000),Inc exc
27 | A030.002.025 1604 H76 | CUNETATIPO ANDEN B=1,00,H=10CM | ML 164,00
8 E=0.15, 20,7MPA(3000)

H.7.7 SISTEMA DE FILTRO EN GRAVA PARA
DRENAJE, INFILTRACION Y
RETENCION DE AGUAS LLUVIAS

27 | V 003.001.001 1406 H.7,7,1 | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. | M3 678,60

7 Incl. retiro 5 kms

27 | A014.002.012 413 H.7,7,2 | GRAVA 11/2, INCL. SUMINISTRO, M3 678,60

8 TRANSPORTE EINSTAL

27 | V006.003.001 1483 H.7,7,3 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% M3-KM 14218,65
9 compacta.

28 | V006.002.015 1479 H.7,74 | SUMEINST GEOTEXTIL NT 2000 M2 2714,40

H.8 SISTEMA BOMBEQ AGUAS
RESIDUALES

H.8,1 POZO EYECTOR SEGUN DISENO

28 | vV 005.002.002 1454 H.8.1.1 | CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, M3 3,98

1 ALETAS,MUROS AR

28 | v 005.001.001 1451 H.8.1.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, | KG 456 41
2 (4200 kg/cm2,G60)

28 | A030.002.090 1676 H.8.1.3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE M2 24,00
3 IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O

SIMILAR PARA VIGA CANALES EN
CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y
CONSTRUCION DE MEDIAS CANAS Y

CANUELA
28 | A002.002.007 2115 H82 | EXCAVACION MECANICAEN M3 84,00
4 CONGLOMER TERRAC. Inc retiro 5 km
28 | A014.002.007 408 H.83 | SUMINISTRO E INSTALACION ARENA M3 11,00
5 PENA (5km)
gs A 030.002.158 2014 H.84 | TUB3"PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 | ML 140,00

145P8|

H.8,5 | CAMARA AMORTIGUAMIENTO AGUAS

RESIDUALES
28 | A007.003.017 1880 H.85.1 | MURO PANTALLA CONCRETO A LA M3 6,60
7 VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm
28 | V005.001.001 1451 H.8.5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, | KG 328,01
8 (4200 kg/cm2,G60)
28 | A030.002.090 1676 H.8.53 | SUMINISTRO Y APLICACION DE M2 32,00
9 IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O

SIMILAR PARA VIGA CANALES EN
CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA'Y
CONSTRUCION DE MEDIAS CANAS Y
CANUELA

g
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Proceso Gestion de la Contratacion

Municipio de Vilavicencio MODELOQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA
29 | A030.003.068 2142 H.8,6 SISTEMA RAMMING - PERFORACION ML 32,00
0 HORIZONTAL PARA DUCTO DE ‘

POLIETILENO D=12", INCLUYE TUBERIA

(Incluye suministro, instalacion, transporte

y disposicion final de sobrantes)
29 | E002.001.023 1644 H.8,7 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO M3 21,00
! DE RIO TAMARO MAXIMO 2 1/2"

(INCLUYE EXPLOTE, CARGUE,

ACARREQ Y CONFORMACION)
29 | V006.002.004 1468 H88 RELLENOS MATERIAL M3 52,50
2 EXCAVA(Relleno/compact mecanico
29 | A001.005.006 2153 H.8,9 RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc M3 31,50
3 cargue manual (para alcantarillado)

H.9 CASETA DE EQUIPOS

ig A 001.001.006 2112 H91 TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT M2 57,21
29 | v 003.001.001 1406 H9.2 EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. | M3 2,40
5 Incl. retiro 5 kms
29 | A014.002.003 404 H93 RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" M3 21,60
6 COMP.MECAN selecc rio

(5km)
;9 A 003.002.002 83 H94 CONCRETO CICLOPEOQ. 20.7 MPa (3000 | M3 240

p.si)
59 A 025.002.001 646 H9,5 ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi) M3 1,80
29 | vV 004.001.001 1422 H.9,6 CONCRETO012.6 MPa,(1800 psi) Solado, M3 0,27
9 limpieza
30 | A003.004.001 89 H97 CONCRETOQ VIGA CIMENTA M3 1,68
0 .20,7MPa,(3000 PSI)
30 | A004.002.001 103 H98 CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, M3 0,90
! (3000psi) PREMEZ
30 | A007.003.004 201 H99 MURQ LADRI. MACIZO PRENSA. VISTA | M2 42,29
2 T. SIFE (1:3)
30 | A014.001.009 390 H9,10 | PLACA CONTRAPISO e =10 cm M2 13,69
8 (20.7Mpa, 3000psi) esta
30 | A004.005.008 125 H911 | PLACA ALIG/CASET Guad M2 16,00
4 e=0.25,C.20,7MPa(3000)Inc ME
go A 019.003.021 569 H.9,12 | MEDIA CANA EN GRAVILLA ML 16,00
30 | A020.002.014 609 H913 | IMPERMEAB MANTQ 500 XT M2 16,00
6 FIBERGLASS 2.8 mm. o simil
30| V005.001.001 1451 H9,14 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, | KG 526,59
7 (4200 kglcm2,G60)
gO A 007.003.010 207 H.9,15 | REMATE EN LADRILLO PRENSADO STA | ML 18,00

EE
go A 017.001.005 507 H.9,16 | PANETE LISO BAJO PLACAS MORT1:4 M2 13,69

e=0,025m
81 A 017.001.008 510 H.8,17 | FILOS Y/O DILATACIONES MORTERO1:4 | ML 144,60
?1 A 020.002.021 2122 H.918 | ESTUCO INTERIOR S/PANETE M2 43,64
31 A 020.002.024 2125 H.19,1 | VINILO S/ESTUCO INT. 3 MANOS M2 43,64

9

31 | A030.002.159 2015 H.9,20 | PINTURA DE FACHADA M2 52,40
3 IMPERMEABILIZANTE SIKA

TRANSPARENTE
31 | A015.002.008 449 H921 | VENTANA ALUMNIO BASCULANT Y M2 2,00
4 VIDRIO TRANSP INC TRAN
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Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

31 | A016.002.010 500 H.9.22 | MARCO ALUMINIO. Inc vidrio fijo M2 2,00
5 martillado 4mm
31 | A016.001.002 479 H923 | PUERTAALUMINIO SISTEMA BISAGRA, | M2 1,76
6 CON VIDRIO
31 | A029.001.009 763 H9.24 | SUMINIS E INSTAL CERRADURA UN 1,00
7 METALICA INCL ACCESORIO
31 | E001.019.151 1310 H925 | ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1No 12 | ML 25,00
8
31 | E001.012.004 1122 H926 | SALIDA DE LAMPARA 110V L=6m PTO 2,00
9
32 | E001.012.024 1142 H.9.27 | SALIDA TOMACORRIENTE UN 3,00
0 MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ
32 | A004.001.036 2188 H928 | CARCAMO CCTO SECC 0.4 x 0.4 mt, UN 1,00
1 20,70 Mpa (3000) e=10cm Inc, Tapa Ccto
32 | A030.002.160 2016 H929 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS | UN 2,00
2 NE 3 20-2-220 DE2 H.P
PREENSAMBLADAS MARCA BARNES O
SIMILAR
H.10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA POTABLE
32 | v 003.001.001 1406 H.101 | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. | M3 161,84
3 Incl. retiro 5 kms
32 | v003.002.011 1420 H.10,2 | ENTIBADO CONTINUO MADERA M2 182,00
4 EXCAVACION H=>2 < 4MTS
32 | A008.001.009 222 H103 | CAJA UN 2,00
5 INSP1x1x1mt,20,7MPa(3000)e=10cm,3/8¢
/15 cm
32 | A004.003.006 114 H.104 | VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, M3 214
6 (4000 psi). Imper premez.
32 | A003.004.001 89 H105 | CONCRETO VIGA CIMENTA M3 2,45
7 .20,7MPa,(3000 PSI)
32 | A004.005.007 126 H.106 | PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, M3 6,38
8 (4000psi), Impermeab
32 | A030.002.161 2017 H107 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91- UN 4,00
9 100X 100
33 | A013.001.002 386 H10,8 | PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, M3 5,80
0 3000psi)
33 | V005.002.002 1454 H.109 | CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, M3 30,29
1 ALETAS,MUROS AR
33 | v 005.001.001 1451 H.10,1 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, | KG 3365,25
2 0 (4200 kglcm2,G60)
33 | v 004.001.001 1422 H.10,1 | CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, | M3 218
3 1 limpieza
23 A 012.001.005 336 H.10,1 | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" ML 120,00
2 PVC
33 | v 003.001.001 1406 H10,1 | EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. | M3 36,00
5 3 Incl. retiro 5 kms
33 | A030.002.162 2018 H.10,1 | ACOMETIDA AGUA POTABLE UN 1,00
B 4 INTERVINIENDO RED VEREDA
POMPEYA EN PVC 3'x2"
33 | A030.003.009 1725 H.101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 3,00
7 5 VALVULA DE COMPUERTA SELLO
ELASTICO VNA, DE 2" BXB, CRM.
gs A 012.002.027 371 H.10,1 | CODO PRESION RDE 21 D=2" UN 8,00
6
33 A 030.003.001 1717 H.10,1 | TEE PRESION ENPVC D=2" UN 2,00
7
34 | v 009.001.017 1527 H.10,1 | CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATA/ ML 26,08
0 8 CONSTRUC. V-15
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Proceso Gestion de la Contratacidn

Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA
34 | A009.001.003 253 H.10,1 | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT | ML 6,00
1 9 PVC
34 | A009.004.002 286 H.10,2 | CODO DE SALIDA EN PVC D=¢" UN 1,00
2 0 DESAGUE -
E OBRA INSTALACION ELECTRICA

E.1 RED MEDIA TENSION Y SUBESTACION

24 £ 001.004.021 356 E11 ESTRUCTURA TIPO 523 UN 1,00
34 E 001.004.027 962 E1l2 ESTRUCTURA TIPO 550 UN 1,00
34 | E001.004.030 965 E13 ESTRUCTURA 711. Incl. pararayos y corta | UN 1,00
5 circuitos
34 | £001.002.008 925 E14 POSTE DE CONCRET012 mx 1050 kg UN 1,00
6 REFORZADO
?4 E 001.004.058 993 E15 ESTRUCTURA CS 274 UN 2,00
34 | E001.004.061 996 E16 DESMONTE ESTRUCTURAS MT,inc UN 1,00
8 trans.entrega
34 £ 001.006.008 1007 EdT TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1125 | UN 1,00
KVA
35 £ 001.007.004 1017 E18 CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG ML 25,00
35 | E001.011.039 113 E1S AFLORAMIENTO RED MT CS400 ML 1,00
1 T.GALVANIZADO IMC 4"x6mt
gs E 001.019.147 1306 E.1.10 | BAJANTE CON TUBQ CONDUIT IMC 3" UN 2,00
L=6m
35 £001.019.142 1301 E1.11 CANALIZACION PARA 2 DUCTOS PVC 4" | ML 65,00
35 | £001.019.160 1319 E.1.12 | CANALIZACION PARA 1 DUCTOPVC 3" ML 130,00
4 NORMA CS 220
25 E 001.017.005 1159 E.1.13 | ARMARIO GRUPO DE MEDIDA UN 1,00
E.2 ACOMETIDAS BAJA TENSIOIN
35 | £030.002.163 2019 E.2.1 ACOMETIDA PARCIAL 3x{2No3/0)+2 ML 66,00
6 No3/0+1 No2/0 desde el Transformador al
Tablero General de Baja Tension TGBT
35 | £030.002.164 2020 E;2.2 ACOMETIDA PARCIAL 3x(2No3/0)+2 ML 173,00
7 No3/0+1 No2/0 desde el Transformador al
Tablero de Bomba Contra Incendio. TCBCI
35 | E030.002.165 2021 E23 ACOMETIDA PARCIAL 3No3/0+1 No3/0+1 | ML 13,00
8 No6 T de la Planta de Emergencia a
Tablero General de TGBT
35 | E030.002.166 2022 E24 ACOMETIDA PARCIAL 3No2/0+1 No2/0+1 | ML 25,00
9 NO8 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a
Tablero Aulas Piso 1 - TA-P1
36 | £E002.001.121 2260 E.2.5 ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 | ML 36,00
0 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-
OESTE
36 | E002.001.123 2262 E.26 ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 | ML 160,00
! Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE
36 | E002.001.121 2260 E.27 ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 | ML 65,00
2 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-
QOESTE
36 | E002.001.123 2262 E28 ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1Nod+1No8 | ML 83,00
3 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE
36 | E030.002.167 2023 E29 ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 ML 62,00
4 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a

Tablero Aulas Piso 2 - TA-P2
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Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

36 | E030.002.168 2024 E.2.10 | ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 ML 53,00
5 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a

Tablero de sala de profesores, sala de

sistemas y laboratorios TSIS-P2
36 | £E002.001.123 2262 E.2.11 | ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1Nod4+1No8 | ML 67,00
6 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE
36 | E002.001.121 2260 E.2.12 | ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 | ML 37,00
7 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-

QESTE
36 | E002.001.123 2262 E.2.13 | ACOMETIDA PARCIAL 3Nod+1No4+1No8 | ML 8,00
8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE
36 | E002.001.121 2260 E.2.14 | ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 | ML 58,00
9 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-

QESTE
37 | E002.001.117 2256 E.2.15 | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 ML 25,00
0 No8-+1No8 Ducto PVC 1 1/4"

T.G.B.T a TGEN-REG
37 | E002.001.118 2257 E.2.16 | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 ML 52,00
1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" TGEN-REG a

TREG-ESTE
37 | E030.002.169 2025 E.217 | ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 ML 111,00
2 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde el TGBT al

Tablero en el cuarto de maquinas Tcuarto-

Mag
37 | E002.001.120 2259 E218 | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 ML 8,00
3 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4

T.G.B.TaT-IEXT
37 | E002.001.117 2256 E219 | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 ML 12,00
4 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4"

T.G.B.T a TGEN-REG
37 | E002.001.119 2258 E.220 | ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 ML 15,00
5 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" TGEN-REG a

TREG-OESTE
37 | E001.011.019 1093 E.2.21 ACOMETIDA PARCIAL 3No10+1No12 ML 850,00
6 Ducto PVC 3/4"

E.3 TABLEROS ELECTRICOS

37 | E001.019.039 1201 E.3.1 TABLERO GENERAL BAJA TENSIONINC | UN 1,00
7 GABINETE TOTALIZA
37 | E001.010.002 1070 E3.2 TABLERO PARCIAL12 CIRCUITOS.Inc UN 2,00
8 totalizador,interr
37 | E001.010.003 1071 E33 TABLEROQ PARCIAL18CIRCUITOS,inc UN 4,00
9 totalizador,interru
38 | E001.010.004 1072 E34 TABLERO PARCIAL24CIRCUITOS,inc UN 5,00
0 totalizador,interru
38 | E001.010.005 1073 E35 TABLERO PARCIAL30CIRCUITOS,inc UN 2,00
1 totalizador,interru
38 | £002.001.127 2266 E36 TABLERO PARCIAL36CIRCUITOS,inc UN 1,00
2 totalizador,interru TD- ESTE, TD-OESTE
38 | E001.010.006 1074 E37 TABLERO PARCIAL8CIRCUITOS, inc UN 1,00
3 totalizador,interru
38 | £002.001.126 2265 E38 TABLERQ GENERAL REGULADO CON UN 1,00
4 BYPASS PARA UPS 10 KVA - TGEN-REG

(TRANSFERENCIA AUTOMATICA)

E.4 TGEN-REG (TRANSFERENCIA

AUTOMATICA)
38 | E001.019.052 1211 E4.1 SALIDA LAMPARA TUBO CONDUIT EMT | UN 1374,00
5 DE 3/4 Y COND 2N12

g
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Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

38 [ E009.004.017 2026 E4.2 [ SALIDAINTERRUPTOR SENCILLO O UN 104,00
b DOBLE TUBO PVC 1/2"
;8 E 009.004.018 2027 E43 | SALIDAINTERRUPTOR TRIPLE TUBQ UN 40,00
PVC 3/4"
38 | E009.004.019 2028 E44 | SALIDAINTERRUPTOR COMMUTABLE | UN 4,00
8 SENCILLO TUBO PVC 3/4"
38 | E009.004.020 2029 E45 | SALIDAINTERRUPTOR COMMUTABLE | UN 2,00
9 DOBLE TUBO PVC 3/4"
39 | E 009.004.021 2030 E45 | SALIDAINTERRUPTOR COMMUTABLE | UN 4,00
0 TRIPLE TUBO PVC 3/4"
ES5 LUMINARIAS
39 | E 009.004.022 2031 E51 | SUMINSTRO E INSTALACION UN 1088,00
1 LUMINARIA 2x32 T8
39 | E001.019.042 1203 E52 | SUMINSTRO E INSTALACION LAMPARA | UN 33,00
2 LED TIPQ BALA DE 20W
39 | E 009.004.023 2032 E53 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 20,00
3 LUMINARIA DE EMERGENGIA 2*32
39 | E001.019.101 1260 E54 | SALIDA DEILUMEVACUAC INC.TUB UN 38,00
4 EMT 1/2" Y ACCESOR
29 E 009.004.024 2033 E55 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 21 6W UN 209,00
90min
g9 E 009.004.025 2034 E56 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA | UN 24,00
9BW
E.6 SALIDAS DE TOMACORRIENTE
39 | E002.001.083 2053 E6.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE PTO 448,00
7 DOBLE CON POLO A TIERRA no incluye
tuberia
39 | £001.012.001 1119 E62 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE PTO 570,00
8 DOBLE CON POLO A TIERRA
39 | E001.012.024 1142 E63 | SALIDA TOMACORRIENTE UN 122,00
9 MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ
40 | E001.012.009 1127 E64 | SALIDA PARA TOMA GFCI PTO 10,00
0
40 | E001.012.019 1137 E65 | SALIDA PARA TOMA BIFASICA UN 1,00
1 ESPECIAL AMP (500)
E7 CAMARAS DE CONCRETO
40 | E001.004.058 993 E71 | ESTRUCTURA CS 274 UN 22,00
2
40 | E001.004.059 994 E72 | ESTRUCTURA CS 275 UN 8,00
3
40 | E001.019.066 1225 E73 | CAJADE PASO MAMPOSTERIA UN 22,00
4 30X30CM
40 | £002.001.039 1766 E74 | CANALIZACION PARA DOS DUCTOS ML 70,00
5 PVC 2"
ES8 TELECOMUNICACIONES
40 | E001.012.022 1140 E81 | SALIDADE VOZY DATOS UN 185,00
6
40 | E002.001.131 2269 E82 | CABLE CAT 6A UTP500Mhz 10G ML 4363,00
7 4x2x23AWG
40 | E002.001.132 2270 E83 | SUMINEINST EQUIPO DE UN 3,00
8 COMUNICACION CENTRAL
40 | E009.004.026 2035 EB84 | SUMINISTRO E INSTALACION, PACH UN 4,00
9 PANEL CAT A 24 PUERTOS
41| E009.004.027 2036 EB85 | SWITCHE DE 24 PUERTOS, CAPATRES | UN 4,00

24 PUERTOS 10/100/1000 EN COBRE,
MAS 4 PUERTOS SFP A 1000 O 4
PUERTOS RJ45 A 1000.
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Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

ADMINISTRABLE POR WEB O POR
CONSOLA.

41 | £002.001.081

2051

E86

SUMINISTRO E INSTALACION PATCH
PANEL 48 PUERTOS CAT 6A INC.
HERRAJE

UN

3,00

41 | E002.001.134

2272

E8.7

SWITCHE DE 48 PUERTOS,
CAPA TRES 48 PUERTOS
10/100/1000 EN COBRE, MAS 4
PUERTOS SFP A 1000 O 4 PUERTOS
RJ45 A 1000. ADMINISTRABLE POR
WEB O POR CONSOLA.

UN

3,00

41 | E002.001.135

2273

E.8.8

BANDEJA DE FIBRA (CONECTORES
LC) QUE INCLUYA DOS MODULOS DE
FIBRA DE 6 PUERTOS CADA UNO Y UN
PACHCORD DE FIBRA OPTICADE 5 FT
LC/LC.

UN

3,00

41 | E002.001.136

2274

FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 DE 12
HILOS TIPO INTERIOR,PARA
CONECTAR ENTRE EL (PISO -1, PISO 2
Y 3) Y EL RACKPRINCIPAL EN EL
PRIMER PISO. SE TIENDE EN TUBERIA
EMT DE 1" INCLUYE LOS ACCESORIOS
DE CONEXION

ML

213,00

41 | £002.001.137

2275

E.8.10

PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL
SISTEMA DE DATOSDE 5 FT PARA EL
PACH PANEL.

UN

29,00

41 | E002.001.138

2276

E.8. 1

PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL
SISTEMA DE DATOS DE 10 FT PARA
LOS PUESTOS DE TRABAJO.

UN

29,00

41 | E002.001.137

2275

E.8.12

PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL
SISTEMA DE DATOSDE 5 FT PARA EL
PACH PANEL.

UN

141,00

41 | E009.004.028

2037

E.8.13

SUMINISTRO E INSTALACION, UPS
TRIFASICA DE 15 KVA A 208V CON
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO,
TOPOLOGIA TRUE ON LINE, DOBLE
CONVERSION, ALTA FRECUENCIA,
AUTONOMIA DE 10 MINUTOS. VER
FICHA TECNICA.

UN

1,00

41 | E002.001.139

2277

E.8.14

PUESTA A TIERRA DE LOS RACK DE
COMUNICACIONES

UN

3,00

E.9

ILUMINACION EXTERIOR

42 | E009.004.029

2038

E.0.1

SUMINISTRO E INSTALACION
LUMINARIA T. ISLA SCHREDER 70W

UN

13,00

42 | E001.009.006

1067

E.9.2

REFLECTOR TIPQO RCG (Roy alha) 0
similar

UN

16,00

42 | E 001.002.007

924

ES3

POSTE DE CONCRET012 mx 750 kg
REFORZADO

UN

13,00

42 | £001.014.001

1146

E94

PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA
TENSION

UN

7,00

E.10

BANDEJAS PORTACABLES

42 | E002.001.140

2278

E.10.1

Bandeja tipo malla con borde de
seguridad con soldadura en T, de
54x300mm, longitud 3m. Con acabado
electro zincado de 20 micras de zinc para

ML

629,00
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Proceso Gestion de la Contratacién
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

uso interior. Se incluyen todos los
accesoriosde fijacion

E 009.004.030

2039

E.10.2

SUMINISTRO E INSTALACION,
BANDEJA TIPO MALLA CON BORDE DE
SEGURIDAD CON SOLDADURAENT,
DE 54X100MM, LONGITUD 3M. CON
ACABADO ELECTRO ZINCADO DE 20
MICRAS DE ZINC PARA USO INTERIOR.
SE INCLUYEN TODOS LOS
ACCESORIOS DE FIJACION

ML

6,00

E 002.001.070

2040

SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO
DE DUCTO EVOLUTIVO DPL DE
105X50MM, LONGITUD 2M, CON
TABIQUE DE SEPARACION. INCLUYE
ACCESORIOS (ANGULO INTERNO,
EXTERNO, TAPAS, UNIONES, SOPORTE
UNIVERSAL Y DERIVACION PLANA).

ML

40,00

E11

GRUPO ELECTROGENOQ DE
EMERGENCIA

E 002.001.141

2279

E 1A

Planta de emergencia de 54,4KW/68 kVA
- 208/120V trifasica, factor de potencia
0.8, 4 hilos, neutro accesible, 120/ 208
Voltios,60 Hz, 1800

r.p.m. Incluye cabina antirruido, tuberia
escape de gases, transporte y montaje
fisico. Y la adecuacion eléctrica entre la
planta y la transferencia en el Tablero
General de Baja Tension.

UN

1,00

E.12

SISTEMA DE PUIESTA A TIERRA

42

E 001.014.002

1147

E.12.1

SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA,
CABLE 2/0,No 4, 3 CW

UN

1,00

42

E 001.019.069

1228

E.122

SUMIN'Y TENDIDO CABLE DE COBRE
No.2/0 DESNUDQO

ML

40,00

E13

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA
RAYOS - SIPRA

43

E 001.019.112

1271

E.13.1

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA
RAYOS SEGUN DISENO

UN

1,00

43

E 001.019.070

1229

E13.2

SUMIN Y COLOCACION BARRA
CAPTORA PARA APANTALLAMIE

UN

33,00

G.14

OBRA INSTALACION RED DE GAS

43

A 002.001.071

2041

G.14.1

TUBERIA DE POLIETILENO DE GAS 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION

ML

158,62

43

A 004.001.072

2224

G.14.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA POLIETILENO 3/4"

ML

185,68

43

A 002.001.072

2042

G143

TUBERIA AG 1/2" SUMINISTRO E
INSTALACION

ML

191,80

43

A 002.001.073

2043

G144

TUBERIA AG 3/4" SUMINISTRO E
INSTALACION

ML

160,96

43

E 001.019.121

1280

G145

SUMINISTRO E INSTALACION TUBO
GALVANIZADO HG 1 14

ML

121,25

43

A 012.002.021

365

G.1456

VALVULA CORTINA 1/2" RED-WHITE
(250 psi) o simil

UN

26,00

43

A 012.002.022

366

G147

VALVULA DE CORTINA 3/4" RED-WHITE
(250 psi)

UN

12,00

43

A 002.001.074

2044

G.14.8

REGULADOR GAS R10 PILOTADO

UN

3,00
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Proceso Gestion de la Contratacion

Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA
44 1 A004.001.073 2225 G.149 | REGULACION DE PRESION DE GASEN | UN 1,00
0 PRIMERA ETAPA. '

44 | A 004.001.069 2221 G.14.1 | CENTRO DE MEDICION Y REGULACION | UN 1,00
1 0 DE PRESION GAS EN SEGUNDA ETAPA

44 | A 002.001.075 2045 G141 | PUNTO PARA GAS 3/4", SUMINISTROE | UN 12,00
2 1 INSTALACION

44 | A 002.001.076 2046 G.14.1 | PUNTO PARA GAS 1/2°, SUMINISTROE | UN 22,00
3 2 INSTALACION

44 | AD02.001.077 2047 G.14.1 | POLIVALVULA 1/2", SUMINISTRO E UN 5,00
4 3 INSTALACION

44 | E002.001.082 2052 G.14.1 | REJILLA VENTILACION TIPO PERSIANA | UN 15,00
5 4 PLASTICA 20X20

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del Proyecto, en cada uno de los items
incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta economica, estan las Especificaciones y Norma técnica colombiana
4595, actualizada el 18 de marzo de 2020 (tercera actualizacion) y Norma técnica colombiana 4596, para construccion de
instituciones educativas. Asi mismo las demas Especificaciones y Normas técnicas pertinentes y complementarias establecidas
para el efecto y la NSR 2010 las cuales enmarcan los procedimientos, parametros, la seleccién objetiva técnica de criterios, la
calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato, que permitan y describan coémo
debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del Proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las
normas NTC, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que
se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

I Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

I, American Society for Testing and Materials ASTM
1. American Concrete Institute ACI
V. Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Supervisor, quien decidira
conjuntamente con el Municipio, sobre |a relacion entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista en las especificaciones
generales de construccion de instituciones educativas o ambientes escolares, vigentes, el Municipio y supervisor previa revision
de precios, podra autorizar la utilizacion de las especificaciones contenidas en normas diferentes, de conformidad con lo previsto
en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

En el componente de servicios publicos se debera dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto segun lo establecido
en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000, Seccion Il, Titulo F, asi como las
exigencias de la Norma Colombiana de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 2010 respecto al componente estructural,
la cual se reglamentd mediante Decreto 926 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, modificado por
el Decreto Nacional 092 de 2011, lo anterior para obtener resultados 6ptimos de calidad o en su defecto las normas nacionales
o internacionales que rigen en el momento de presentarse la consulta, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la
colocacion y utilizacién de sus productos. El MUNICIPIO ejercerd las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad
desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Administracién para que exija la ejecucién de otras labores necesarias
para el normal y correcta desarrollo del contrato. No obstante, el supervisor deberd seguir minuciosamente las especificaciones
técnicas del contrato de obra objeto de seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo establecido en
la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos
reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no
significa que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales y procedimientos
constructivos que se usen para la ejecucién del proyecto se ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana
vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran
como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda
ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacion: Para cualquier modificacién a las presentes especificaciones técnicas se debera notificar y contar con previa
autorizacion formal por la supervision del municipio. a
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GESTION PREDIAL:
Para el desarrollo de las actividades del presente proceso no se requiere del tramite de gestion predial
PERMISOS Y LICENCIAS

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto a ejecutar y los componentes del mismo, el presente proceso cuenta con la
licencia de construccion expedida por la curaduria urbana segunda de municipio para la Demolicién total, obra nueva y
cerramiento para la construccion del nuevo colegio Alfonso Lopez Pumarejo en tres pisos), segun resolucion No 50001-
2-19-0626 del 19 de agosto del 2020 y prérroga de la licencia de construccion mentada por un término de doce (12) meses
segun resolucion No. 22-2107 del 03 de agosto de 2022.

5 Permiso de intervencion de Via, expedida por el ANLA.
- Estudio técnico expedido por la secretaria de medio ambiente del municipio en donde se certifica que el drea a intervenir

no requiere permiso de aprovechamiento forestal u otros permisos ambientales diferentes a los mencionados.
- Viabilidad de servicios publicos domiciliarios, expedidos por las entidades correspondientes.

Y asi mismo se relaciona los aspectos a tener en cuenta para dar inicio a la ejecucion del contrato en materia de normatividad:

. Decreto 1076 DE 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

*  Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995, que contiene el reglamento de

proteccion y control de |a calidad de aire.

. Resolucion 1446 del 9 de octubre de 2005, Por la cual se modifica parcialmente la Resolucién 415 del 13 de marzo de 1998,
que establece los casos en los cuales se permite la combustion de aceites de desecho o usados y las condiciones técnicas

para realizar la misma.
. Resolucion 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

. Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre disposicion final de residuos solidos

y se dictan otras disposiciones.
. Resolucion 541 de 1994, transporte, manejo y disposicion de escombros.

. Decreto nacional 141 de 2011 articulo 9 por el cual se definen las funciones de las corporaciones auténomas frente a otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio

ambiente.

«  Decreto 1469 de 2010 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas y Decreto 1197 de
2016 el cual modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades

de las licencias urbanisticas, sus vigencias y prérrogas.

SOPORTE TECNICO

Segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 previo a la apertura de un proceso de seleccion, o a la firma del
contrato en el caso en que la modalidad de seleccion sea contratacidon directa, deberan elaborarse los estudios, diserios y

proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, seguin corresponda.

Por lo anterior a continuacion se relacionan los documentos técnicos los cuales sirvieron como soporte para determinar las

cantidades de obra y el presupuesto oficial

OFICIO DE PRESENTACION DEL PROYECTO

MEDIO MAGNETICO DE LA INFORMACION (01 CD)

PRESUPUESTO DE OBRA.

PROGRAMACION DE OBRA.

INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

ESTUDIO GEQTECNICO

DISENO ARQUITECTONICO

DISENO DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS

DISENO ESTRUCTURAL

DISENO ELECTRICO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CRONOGRAMA

CONCEPTO DE USO DE SUELO

NUMERO DE Matricula: 230-73655 CONFORME CONSTA EN CERTIFICADO DE TRADICION
ESPECIFICACIONES TECNICAS @
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s. LICENCIA DE CONSTRUCCION RESOLUCION NO. 50001-2-19-0626 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y
RESOLUCION DE PORROGA No. 22-2107 del 03 de agosto de 2022.

t. PERMISO ANLA RESOLUCION No. 20223040007175 del 01 de junio de 2022.
VIABILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

ViAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias provisionales, vias de acceso y vias
internas de explotacién a las fuentes de materiales asi como las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se
haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Municipio o de terceros que
puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada
con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir
sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l
o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran
cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagie, redes de servicios publicos,
etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que
las encontr6. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas por el Municipio
para las obras provisionales y permanentes.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados basicamente: al manejo de
escombros, el ruido que generarian las obras, el polvo que se levantaria a consecuencia de los trabajos, el manejo del trafico por
la entrada y salida de volquetas entre otros.

Se debe tener en cuenta que no pueden ingresar vehiculos dentro del area de intervencion.

Para ello se debera tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la ley 99 de 1993, y la resolucion 472
del 28 de febrero de 2017 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible

Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicion — RCD y
se dictan otras disposiciones, entre otras, asi como las demas normas que amplien, aclaren o modifiquen la materia., el contratista
debera tener en cuenta, entre otras, los siguientes:

1. Aislar el acceso al publico.

2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 del ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible y demas normas de orden nacional o distrital vigentes.

4. Responder por cualquier contravencién, accién o sanciéon que origine dafio ambiental y los costos asociadas a las
mismas.

5. Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en Ia ejecucion de la obra y que causen
molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean
utilizados en horarios de menor impacto.

6.  Minimizar la produccion de polvo tanto por la ejecucion de la obra como por el traslado de materiales y escombros.

DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD.

Para el retiro de escombros se exigira que el contratista presente a la supervision una certificacién de la escombrera a donde se
llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra esté debidamente autorizado por la autoridad competente.

Igualmente, para el movimiento de los escombros de la obra, el suministro de los materiales constructivos y el desarrollo de
actividades que lo requieran, el contratista debera elaborar, presentar e implementar a consideracion de la Secretaria

&
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de Movilidad del Municipio, un Plan de manejo de trafico que regule el transito vehicular, dicho documento debera estar
aprobado previo al inicio de la ejecucion del proyecto.

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL.

Durante la ejecucién del contrato debera observarse las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccion Social, relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

El contratista debe presentar ante la supervision el listado de personal que ejecutara el proyecto, asi como los materiales y
equipos que utilizaré en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud ocupacional, con las siguientes
recomendaciones y en el que se establezca la fecha de realizacion de las siguientes actividades:

1. El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de
construccién. De conformidad con lo establecido en la resolucion 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo
y Seguridad Social y de Salud y resolucién 2646 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social teniendo en cuenta el
lugar de ejecucién del trabajo se debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos psicologicos y sociales, a
la exposicion a agentes biolégicos donde hay que extremar la precaucion, ya que se esta expuesto a bacterias que
pueden transmitir enfermedades y exposicion a contaminantes quimicos, entre otros.

2. Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacién de nuevos procesos
(desmontes, instalacion de redes, etc.). Las inspecciones incluiran la supervision de condiciones de seguridad,
la conservacion de los elementos de prevencién y atencién de emergencias (sefializacion, dreas de circulacién,
ubicacion de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.

3. Evacuacion: Si para algun proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de circulacion, sefalizacion
de extintores, se comunicara a todos las personas: trabajadores, particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los
trabajos, capacitandolos respecto a los cambios efectuados.

4. Senalizacion: EI  contratista deberd sefalizar debidamente el lugar de intervencién, de acuerdo con las
actividades a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de Serializacion del Ministerio de Transporte de 2004 en el
capitulo de sefalizaciéon de obra.

5. Emergencias: El contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su participacion dentro del plan
de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores
a su cargo y un responsable capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin
correspondiente.

6. Capacitacién; el contratista contara con una persona encargada de salud ocupacional que efectue capacitacién a los
trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y manejo de riesgos, que lidere las inspecciones
planeadas.

7. Segquridad, el personal del contratista utilizarda durante la ejecucion de los trabajos las herramientas, equipos e
implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podran ingresar bebidas alcohotlicas
ni armas. El contratista se comprometera a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de las personas que
visitan el inmueble objeto de intervencion y la seguridad de sus trabajadores.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas practicas de Ingenieria
para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente preverd y asumira en sus costos que,
para la ejecucion de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que,
segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales
vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas
informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan de manejo de
transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en la Resolucion 1885 del 17 de junio de 2017 por la
cual se adopta el manual de sefalizacion vial — Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras y
ciclorutas de Colombia y en la Resolucién No. 1935 del 24 de mayo de 2019 expedida por el viceministro de transporte encargado
de las funciones del despacho de la ministra de transporte. Dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de
trabajo que tenga el contratista.

PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion del Municipio, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran. Asi mismo deberd tener en cuenta las jornadas de
trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la

Ley 1682 de 2013. cﬁ
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PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

Programa de Trabajo:

El contratista debe presentar antes de dar inicio a las obras a la supervision, la programacién de la obra, ajustado a la fecha de
iniciacion y plazo del contrato, estrictamente de acuerdo con la metodologia y conformacion a continuacion relacionada:

Para su elaboracion debera utilizar software para planeacion de proyectos, tal como Microsoft Project®, Superproject®,
SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera Project Planner® u otro similar.

La programacion de la obra debera presentarse de la siguiente manera:

a) El Contratista debe definir el programa de ampliacion de acuerdo con las necesidades del proyecto, los planos y disefios, las
especificaciones de construccion, el proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipos y personal), los
rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido.

b) El plazo del programa debe ser igual al ofertado en la propuesta.

c) El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” debera contener la siguiente informacién: Identificacion y nombre de los Items,
duracion del item, iniciaciéon y terminacion del item, holgura total, items predecesores o antecesores. La programacion se
presentara por capitulos en funcion del plazo establecido, el programa deberd identificar todos los capitulos que componen la
obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, debera elaborarse por el método Pert, utilizando
como herramienta el programa Microsoft Project o similar, este debera proveer diagramas que muestren |la secuencia logica de
ejecucion de los capitulos, incluyendo como minimo los siguientes reportes:

a) Diagrama de Gantt.
b) Diagrama de Pert.
c) Tabla general de limites y holguras.

En los anteriores gréaficos y tablas se debera come minimo describir la siguiente informacién de verificacién complementada asi:

. Nombre del capitulo

. Duracion

. Valor del item

. Precedencias

. Comienzo

. Fin

. Numero del item

. Holguras

. Limite de comienzo

. Limite de finalizacion

. Demora permisible

. Margen de demora total
. Ruta critica de ejecucion

La no presentacion oportuna, sera causal de incumplimiento por parte del contratista y se tomaran los correctivos necesarios,
dando aviso oportuno a la entidad aseguradora.

Programa de Inversiones:

El contratista debe elaborar y presentar a la supervision el programa de inversiones completo, resaltando los capitulos del
presupuesto, el cual deberd contener como minimo: Item, capitulo, valor, porcentaje de inversidn por capitulo respecto al valor
total.

Adicionalmente debera cumplir con lo siguiente:

. Inversién mensual por capitulo.
. Sumatoria de inversion mensual y acumulada en pesos.
. Sumatoria de inversién mensual y acumulada en porcentaje.

+  Trazar y dibujar la curva de inversion para el proyecto, mostrando el nimero de meses vs inversion mensual, la cual
debe ser congruente con el programa de inversiones.

El contratista debera tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete dias a la semana, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS: ﬁ

1010-F-GCT-68-V8 Pagina 30 de 79 Registrado SIG: 10/08/2018



td Proceso Gestion de la Contratacion
Municipic de Vilavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Con el proposito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econémicos
del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y
asuncién de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacion y distribucion, la entidad establecera en el cronograma
del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona natural que presentara la oferta,
por lo que se podra encomendar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional
en |a respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacion simple suscrita
por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. En estos casos
tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural,
por lo que podra encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula
profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacién simple
suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2013

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que participan por la entidad y los
proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta
profesional en los casos que se requiera la tltima, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el
representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que presentara la oferta.

El municipio de Villavicencio al momento de establecer la fecha y hora de |a visita deberé considerar los siguientes aspectos:

I No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito.
Cuando extraordinariamente se cambie, la decision se adoptara con minimo un dia habil de antelacion a la fecha que
se va a modificar, y la visita se reprogramara para una fecha minimo 7 dias habiles después de la programada
inicialmente.

I, La entidad garantizara las condiciones de seguridad al memento de visitar la zona de acuerdo con las normas del
Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

1. La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

~ Observaciones y Recomendaciones

- Los proponentes y/o sus representantes, deberdn estar
debidamente acreditados con el titulo de ingeniero inscrito y con
— ; tarjeta de matricula profesional.
Por definir en el pliego Ef'flilgnUb::C:r?:r:n Isazca(!jlz - Cada uno de los asistentes, deberd portar los elementos de
de condiciones o . proteccién personal, que permitan minimizar el riesgo de contagio
Villavicencio — meta .
del virus COVID-19.
- Los asistentes podran tomar registro fotografico del lugar, con el fin
de evidenciar las necesidades del sector.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccion.
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendra las siguientes obligaciones:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el contrato.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo sefialado en el presente
estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en |a ley. Cumplir y hacer cumplir
las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del abjeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones

contractuales, de conformidad con el Manual de Supervision del Municipio de Villavicencio.

7. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el
numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta, el contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. La reduccién del nimero de trabajadores
con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables.

8. Aprobar las garantias exigidas.

o o

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista dar cumplimiento
a las siguientes obligaciones: Cﬁ
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.
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Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la
respectiva garantia exigida.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la propuesta presentada, su
evaluacion y la adjudicacion realizada.

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden
Técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato.

Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de los recursos del contrato
entregados a titulo de anticipo, y reintegrar al Municipio los excedentes o rendimientos al momento de la liquidacion del
contrato; siguiendo las reglas establecidas para su manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comisién
fiduciaria.

Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversion de anticipo, para la aprobacion del supervisor, en forma
previa a la iniciacion de la ejecucion de las obras.

Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas fichas, en las que se
indiquen claramente, las actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los items de la obra,
haciendo énfasis en el manejo de residuos solidos, material organico sobrantes, escombros, basuras, residuos liquidos y
medidas de restauracion y limpieza del sitio; de otra parte se debera indicar de donde se obtendra el agua para el proyecto
y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos
ambientales.

Al momento de la consecucion de la Mano de Obra no Calificada, debera dar prioridad a personas del area de jurisdiccion
del proyecto.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y
cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demas trabajos
que se le soliciten en desarrollo y liquidacion del contrato.

Acatar las indicaciones que el Municipio y la supervision le sefialen en cumplimiento del objeto contratado conforme a
las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta
de liquidacién.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucién del contrato si es del caso y de
conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto
cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparanel contrato en los términos del mismo.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en
cuenta durante la ejecucién y liquidacion del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

Las deméas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demas
que por ley le correspondan.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado,
reportando la situacion de manera inmediata al supervisor del contrato.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacion ambiental durante sus
operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de
la contaminacién ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmésfera ni a
los cuerpos de agua.

Llevar en la obra, una bitdcora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y equipo
en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre el contratista de obra y su supervisor.

De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y
personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicarad las respectivas medidas de sefalizacion vial y
normas de seguridad industrial, durante |a ejecucion de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de
prevenir riesgos de accidentes

Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de garantia, ésta debera
permanecer aun después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y pardmetros que tengan en el momento de
inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija.

El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucion del contrato, con una oficina en el area urbana del
municipio, a fin de permitir la estrecha comunicacion entre éste y el supervisor y/o la administracién municipal, en virtud
de las obras contratadas.

Cuando lo prevean las especificaciones o la supervision lo solicite, el Contratista sometera a la aprobacion de aquélla, los
materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento de los mismos. La supervision podra
rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y
debera remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya
lugar a pagos extras, ni a prorrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de
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28.

29,

30.

31.

32,

33.

34,

35.

36.

construccion, debera ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la supervisién, sin que el gasto
que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. El contratista deberd suministrar para inspeccion y pruebas
pertinentes, muestra de los materiales antes de ser utilizados, seglin seleccién que de éstos haga la supervision. Esta podra
exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el
contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estara a cargo del contratista. En
relacion con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el
estudio previo.

Sera obligacion del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo
en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor, pues en caso contrario, si se
presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta serd por cuenta del
contratista. Cualquier omision o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto
contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de
las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y construccion.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrollo del objeto contractual
y para su liquidacion deberan ser presentados en los formatos establecidos por el Municipio de Villavicencio.

El contratista deberd acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se
exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas,
plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del
supervisor se requieran.

Serad obligaciéon primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una socializacion de la obra a
desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de accion comunal acompariados de la supervision y la administracién
Municipal, dejando la respectiva evidencia.

El contratista debera instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas y especificaciones establecidas
por la administracién, una vez elaborada el acta de inicio y previo acuerdo logrado en la socializacién de la obra entre
supervisor, contratista y comunidad beneficiada. Las vallas se elaboraran en lamina galvanizada calibre 22, como minimo
y se decoraran con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel reflectivo grado ingenieria o alta
intensidad. Las vallas seran soportadas sobre torres u otros elementos rigidos que garanticen su estabilidad. Las torres se
deberan fabricar con cerchas metélicas elaboradas en angulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se
instalaran en sitios visibles previamente determinados por el Supervisor del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres
seran hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa (90) centimetros, sobre bases en concreto cuya
resistencia minima sea de 150 kilogramos por centimetro cuadrado, adicionalmente el contratista debera instalar vallas de
sefalizacion preventiva, acomparadas de sefalizacion diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la
ejecucion de las obras.

Es obligacion fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los materiales
y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los trabajos, deberdn cumplir con las especificaciones técnicas
exigidas, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder a las
Gltimas tecnologias de fabricacion y uso. Se aclara que dentro del total de cada item, se encuentran incluidos (sin que
generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecucion de
la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construccion.

El contratista debera tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete dias a la semana,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

El Contratista tendra presente las siguientes recomendaciones frente a la situacién del Coronavirus Covid 2019, para evitar
su contagio y propagacion durante el tiempo de ejecucion de la obra:

a. El Contratista debera garantizar la proteccion de todos los trabajadores. Se intentara minimizar al méximo la
concurrencia de diversos gremios y favorecer el trabajo individualizado, siempre que las medidas de
seguridad y salud lo permitan, reduciendo las labores y rectificando el programa, estableciendo turnos
escalonados de trabajo para reducir el numero de trabajadores en las instalaciones, asi como la implantacion
de la jornada continuada evitando la concentracion en los vestuarios y aseos, comedores o de los tiempos
de comida a pie de obra.

b. Instalacion de paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones basicas de
prevencion del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informara a los trabajadores sobre el
contenido del protocolo de actuacion o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hara entrega del mismo,
dentro de la formacion obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de la
reanudacion de los trabajos.

c. Disposicion de una zona dotada de agua, jabon y papel secante para el lavado de manos y/o solucion
hidroalcohdlica para su desinfeccion (siempre que pueda disponerse de la misma). Dispondran de
contenedores para los desechos, que estaran, también disponibles, como refuerzo en determinadas zonas
de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.

d. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfeccion de las instalaciones de oficinas, aseos, vestuarios,
salas de reunion y todas aquellas en las que los trabajadores no vayan ataviados con los preceptivos guantes,
como minimo una vez al dia. La limpieza se realizara también sobre las herramientas de trabajo manuales,
medios de obra, materiales y andamios que sean de uso compartido. Tras el cambio de usuario, la limpieza
se realizara también sobre las herramientas de trabajo manuales que sean de uso compartido.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la ejecucién del contrato que
mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje
adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.
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Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante
verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

El CONTRATISTA serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros.

3- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

CONSTITUCION POLITICA

Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion (...)

“Articulo 67. La educacién es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una funcién social: con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demas bienes y valores de la cultura.

La educacion formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la practica del trabajo
y la recreacion, para el mejoramiento cultural, cientifico, tecnoldgico y para la proteccidn del ambiente. El Estado, la sociedad y
la familia son responsables de la educacion, que sera obligatoria entre los cinco y los quince afios de edad y que comprendera
como minimo, un afo de preescolar y nueve de educacion basica.

La educacion sera gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspeccion y vigilancia de la educacion con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formacién moral, intelectual y fisica de los educandos, garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo. La Nacién y las entidades territoriales participaran en la direccion, financiacion y administracion de los
servicios educativos estatales, en los términos que sefalen la Constitucion y la ley”.

ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION, LEY 80 DE 1993

Articulo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra "Los servidores publicos tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la
ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de
dichos fines".

Asi como los articulos 25 y siguientes en lo relacionado con los procesos de seleccidn de licitacion publica.

LEYES RELACIONADAS CON EL SECTOR EDUCACION
LEY 115 DE 1994 Por medio del cual se expide la ley general de educacion:

“Articulo 1. Objeto de la ley. La educacion es un proceso de formacion permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepcion integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley sefiala
las normas generales para regular el Servicio Publico de la Educacién que cumple una funcién social acorde con las necesidades
e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitucion Politica sobre el
derecho a la educacion que tiene toda persona, en las libertades de enserianza, aprendizaje, investigacion y catedra y en su
caracter de servicio publico. De conformidad con el articulo 67 de la Constitucion Politica, define y desarrolla la organizacion y la
prestacion de la educacion formal en sus niveles preescolar, basica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida
a nifios y jovenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones fisicas, sensoriales y
psiquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitacion socfal. La Educacion Superior es regulada
por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.

“Articulo 4. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la
educacion y promover el acceso al servicio ptblico educativo, y es responsabilidad de la Nacién y de las entidades territoriales,
garantizar su cubrimiento.

El Estado debera atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educacion;
especialmente velara por la cualificacion y formacion de los educadores, la promocién docente, los recursos y métodos
educativos, la innovacidn e investigacion educativa, la orientacion educativa y profesional, la inspeccion y evaluacién del proceso
educativo”.

ARTICULO 85. Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio publico educativo se prestara en las instituciones
educativas en una sola jornada diurna.

Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podréan ofrecer dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna,
bajo la responsabilidad de una misma administracion.

La jornada escolar nocturna se destinara, preferentemente, a la educacion de adultos de que trata el Titulo Il de la presente Ley.

J
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PARAGRAFOQ. El Ministerio de Educacion Nacional, en coordinacion con las entidades territoriales, hara una evaluacion de las
jornadas existentes en los establecimientos educativos de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de reglamentar el programa
y los plazos dentro de los cuales deberan ajustarse a lo dispuesto en este articulo.

“Articulo 151. Funciones de las Secretarias Departamentales y Distritales de Educacién. Las secretarias de educacion
departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejerceran dentro del territorio de su jurisdiccion, en
coordinacion con las autoridades nacionales y de conformidad con las politicas y metas fijadas para el servicio educativo, las
siguientes funciones: a) Velar por la calidad y cobertura de la educacion en su respectivo territorio;

b) Establecer las politicas, planes y programas departamentales y distritales de educacion, de acuerdo con los criterios
establecidos por el Ministerio de Educacién Nacional;

¢) Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar
el servicio educativo prestado por entidades oficiales y particulares;...... e) Disefiar y poner en marcha los programas que se
requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educacion”.

LEY 715 DE 2001

Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestacion de los
servicios de educacién y salud, entre otros.

“Articulo 5. Competencias de la Nacién en materia de educacion. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales,
corresponde a la Nacion ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestacion del servicio publico de la educacion
en sus niveles preescolar, basico y medio, en el area urbana y rural:

5.1. Formular las politicas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar normas para la organizacion y prestacion del
servicio.

5.2. Regular la prestacion de los servicios educativos estatales y no estatales.

5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversién de orden nacional en materia
de educacion, con recursos diferentes de los del Sistema General de Participaciones. Con estos recursos no se podra pagar
personal de administracidn, directivo, docente o administrativo.

5.4. Definir, disefiar, reglamentar y mantener un sistema de informacion del sector educativo.
5.5. Establecer las normas técnicas curriculares y pedagdgicas para los niveles de educacién preescolar, basica y media, sin
perjuicio de la autonomia de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional.

5.6. Definir, diserar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educacion.
5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente.

5.8. Definir, y establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluacion y capacitacion del personal docente y directivo
docente.

5.9. Evaluar la gestion financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades territoriales y el impacto de su
actividad en la sociedad. Esta facultad se podra delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados.

5.10. Prestar asistencia técnica y administrativa
5.17. Definir la canasta educativa.

5.18. En caso de ser necesaria la creacion, fusién, supresion o conversion de los empleos que demande la organizacion de las
plantas de personal de la educacién estatal, los gobernadores y alcaldes deberan seguir el procedimiento que sefiale el Gobierno
Nacional para tal fin.

5.19. Establecer los requisitos para la certificacion de los municipios, y decidir sobre la certificacién de los municipios menores a
cien mil habitantes de conformidad con el articulo 20 de la presente ley.

5.20. Establecer incentivos para los distritos, municipios e instituciones educativas por el logro de metas en cobertura, calidad y
eficiencia en el uso de los recursos.

5.21. Realizar las acciones necesarias para mejorar la administracién de los recursos del Sistema General de Participaciones.
5.22. Cofinanciar la evaluacion de logros. A cada departamento, distrito o municipio se podra distribuir cada tres afios una suma
para evaluar el logro educativo de acuerdo con la metodologia que sefiale el Ministerio de Educacion Nacional. El 80% sera

financiado por la Nacion y el 20% por la entidad territorial,

5.23. Las demas propias de las actividades de administracion y distribucion, regulacion del
Sistema General de Participaciones.”
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“Articulo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados.

7.1 Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, basica y media, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.

7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdiccion los recursos financieros provenientes del
Sistema General de Participaciones, destinados a la prestacién de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los
criterios establecidos en la presente ley y en el reglamento.

7.3. Administrar, ejerciendo las facultades sefaladas en el articulo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el
personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujeténdose a la planta de cargos adoptada de conformidad con
la presente ley. Para ello, realizaré concursos, efectuara los nombramientos del personal requerido, administrara los ascensos,
sin superar en ningun caso el monto de los recurses de la participacion para educacién del Sistema General de Participaciones
asignado a la respectiva entidad territorial y trasladaré docentes entre instituciones educativas, sin mas requisito legal que la
expedicién de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.

7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de acuerdo con las necesidades del servicio
entendida como poblacion atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulacién nacional sobre la materia.

7.5. Podran participar con recursos propios en la financiacién de los servicios educativos a cargo del Estado y en la cofinanciacion
de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotacién. Los costos amparados con estos
recursos no podran generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.

7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliacion.

7.9. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a ello haya lugar.

7.10. Administrar el Sistema de Informacién Educativa Municipal o Distrital y suministrar la informacion al departamento y a la
Nacion con la calidad y en la oportunidad que sefiale el reglamento.

7.11. Promover la aplicacion y ejecucion de los planes de mejoramiento de la calidad en sus instituciones.
7.12. Organizar la prestacion del servicio educativo en su en su jurisdiccion.

7.13. Vigilar la aplicacion de la requlacién nacional sobre las tarifas de matriculas, pensiones, derechos acadeémicos y cobros
periédicos en las instituciones educativas.

7.14. Cofinanciar la evaluacion de logros de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.22.

7.15. Para efectos de la insctipcion y los ascensos en el escalafén, la entidad territorial determinaré la reparticion organizacional
encargada de esta funcion de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

'LEY 1150 DE 2007: MODALIDAD DE CONTRATACION

De conformidad con lo previsto en el Titulo | del articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la
seleccion del contratista deberé realizar a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA.

Asi mismo le es aplicable la ley 1882 del 15 de enero de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras
disposiciones”,

ADOPCION PLIEGO TIPO. SI X

Resolucidon 219 del 6 de agosto de 2021, “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitacion de obra
publica de infraestructura social", modificada a su vez por las resoluciones 261 del 27 de gosto de 2021 y por la més resiente
modificacion sefialada en la resolucion 336 del 2 de noviembre de 2021 “ Por la cual se aplaza y se dispone la implementacion
gradual y progresiva de los documentos tipo de obra publica de infraestructura social”, se modifico el articulo 6 del primer acto
administrativo referido, quedando como fecha definitiva e impostergable para dar aplicabilidad a los pliegos tipo de infraestructura
social, desde el 1 de marzo de 2022.

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4595

Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y disefio fisico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientando
a mejorar la calidad del servicio educativo en armonia con las condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente,
puede ser utilizada para la evaluacion y adaptacion de las instalaciones escolares insistentes. a
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2023 VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO

El proyecto Se identifica con el plan de desarrollo Municipal “Villavicencio Cambia contigo” Producto asociado al programa
(208). “Construir, mejorar y dotar establecimientos educativos”

4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

Segun lo establecido por la SECRETARIA DE EDUCACION el valor estimado del contrato es de VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($ 25.481.334.769,00), determinado por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste; los
precios unitarios fueron tomados del listado oficial de precios de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Villavicencio
aplicables para la presente vigencia.

Los analisis de precios unitarios de las actividades que define el presupuesto oficial el cual forma parte integral del presente
documento, corresponden al Listado de Precios Oficiales de Referencia para la Contratacién de Obras Arquitectonicas, Civiles,
de Infraestructura Vial y Eléctricos para la vigencia 2021 en el Municipio de Villavicencio Meta, segtin Resolucién No 1010-
67.21/193 de la Secretaria de Infraestructura de fecha 03 de agosto de 2021.

LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE CONTRATACION SE IMPUTARAN CON CARGO
AL RUBRO PRESUPUESTAL:

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-18

BPIN 2021500010023, Reconstruccién total de la institucion educativa Alfonso
Lopez Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio, Meta-

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIACION Recursos propios-Destinaciéon Especifica-Recursos de Crédito
VALOR ($6.680.000.000,00)
CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-59

BPIN 2021500010023, Reconstruccion total de la institucion BPIN
NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL 2021500010023, Reconstruccion total de la institucién educativa Alfonso Lopez
Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio, Meta-

FUENTE DE FINANCIACION Recursos propios-Destinacion Especifica -Cofinanciacion.

VALOR ($2.304.518.8020,00)

El valor de la inversion descrita sera ejecutado con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2022, segun Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No 5826 expedido el 22 de septiembre de 2022 por la Direccién de presupuesto Municipal.

NOTA: EL PRESENTE PROCESO TIENE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA
AUTORIZACION N° 519 del 20 de enero de 2022

Vigencia Autorizadas 2
PROGRAMACION DE VIGENCIAS FUTIRAS ORDINARIAS APROBADAS MENDIANTE ACUERDO MUNICIPAL 519 DE 2022

2.023 TOTAL
0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-18 BPIN 2021500010023 16,496,815,949.00 16,496,815,949.00
Reconstruccion
TOTAL 16,496,815,949.00 16,496,815,949.00

FORMA DE PAGO:

Se pagara al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido por la SECRETARIA DE EDUCACION en los estudios previos
la Entidad pagara el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelara al contratista la remuneracion a su
favor de la siguiente manera: Un anticipo del VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa aprobacion del plan de
inversion del anticipo por parte del interventor.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al ente territorial,
constituiran un Contrato de Administracién Fiduciaria en los términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011 - Estatuto Anticorrupcion y el Articulo 2.2.1.1.2.4.1 “Patrimonio auténomo para el manejo de anticipos” del Decreto 1082
de 2015, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial.

No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se debera
establecer de forma expresa que la autorizaciéon de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario,

g
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necesiten la firma o autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, el contratista debera
presentar:

Los fondos del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, el costo de la comision Fiduciaria
serd cubierto directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. -Los
rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL ente territorial al CONTRATISTA, seran reintegrados a la
secretaria de hacienda del ente territorial, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y seran consignados
en la cuenta que para el efecto indique la secretaria de hacienda del municipio.

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo vy el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el
plazo contractual supere los 6 meses), situacion que deberéa ser controlada por la interventoria.

Los fondos del anticipo, solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. El contratista abrira una cuenta
bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, la cual sera vigilada por la interventoria y supervisor del
contrato. Por consiguiente, Ninguin cheque, retiro, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o gravamen que afecte el
anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del interventor, quien velara para que todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado por el ente territorial,
de conformidad con la reglamentacion al respecto, en particular con el Manual de Interventoria.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en ningun
caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la Interventoria revisara, aprobara los programas de inversion del
anticipo de conformidad con el Manual de Interventoria.

El setenta (80%) POR CIENTO mediante la presentacion de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el
Contratista y el Interventor, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el
contratista y del periodo correspondiente.

Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de las obras, EL
CONTRATISTA debera radicar en la Secretaria de Infraestructura del Municipio las correspondientes facturas de pago, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por El interventor, y el ente territorial
las pagara dentro de los plazos establecidos en la ley 2024 de 2020 y su decreto reglamentario 1733 de 2020, si a ello hubiere
lugar, dentro de los plazos establecidos en la misma ley cuando el CONTRATISTA subsane las glosas que formule.

El veinte por ciento (20%) final a la liquidacion del contrato, previa suscripcion del acta de recibo final o de terminacion si aplica,
suscrita por el interventor designado y la suscripcion del acta de liquidacién final por parte del interventor designado y de la
entidad.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

- Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA.

- Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.

- Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las fotografias tomadas en obra
para el corte que se presenta, con su respectiva referenciaria

- Memorias descriptivas de calculo de cantidades de obra item por item ejecutado.

- Todos los soportes digitalizados.

- Copia de la bitacora.

- Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista la acreditacion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789
de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015.

- Todos los documentos exigidos por parte de la supervision, para lo cual se entregara al contratista una hoja de ruta
que debera contener los requisitos minimos obligatorios.

- Los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacion de los siguientes documentos:

- Acta de liquidacion del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO, INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

- Paz y salvo del Ministerio de |a Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a
cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.

- Visto Bueno del cumplimiento de los disefios, especificaciones técnicas y localizacion la obra por parte de la supervision
delegada (si aplica).

- Memorias de célculo de cada item.

- Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si aplica).

- Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las fotografias tomadas a lo largo
de la ejecucion de la obra con su respectiva referenciacion

- Todos los soportes digitalizados. $

- Original de la bitacora.
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- Los pagos correspondientes deberan contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO vy la
certificacion de recibo a satisfaccion de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera
exigir al contratista la acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el
cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entendera como no presentada. Los errores aritméticos seran
susceptibles de correccion en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que
haya lugar se realizaran en el Acta de Liquidacion.

- Los demas documentos que exija el supervisor, para lo cual entregara hoja de ruta de debera contener los requisitos
minimos cbligatorios.

Los demas requisitos obligatorios exigidos por ley y por la entidad, para lo cual le sera entregada una hoja de ruta por parte de
la entidad al contratista con el animo de que verifique previamente si cumple o no con las obligaciones exigidas.

5. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

5.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentara el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta+, el cual debe estar firmado por la persona natural
o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente proceso,
debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, para lo cual adjuntara copia
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la
fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que
trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural— es arquitecto, o el
representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la
estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por un
ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este
procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta de presentacion
de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las
obligaciones del Anexo 3 - Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al momento
de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion solicitada.

5.2. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar
el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara
y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trdmite del proceso
y en la suscripcion del Contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en la Entidad puede realizarla
cualquier persona sin necesidad de poder o autorizacién.

El apoderado que firme la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos
los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i)
presentar oferta para el Proceso de Contratacion de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones
solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir
el Contrato en nombre y representacion del adjudicatario asi como el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado comun y, en tal
caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de
autenticacion, legalizacién yl/o apostilla y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Codigo General del Proceso,
incluyendo los sefialados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto
de constitucion del Proponente Plural.

5.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP Il a la fecha y hora indicada en

el Cronograma del Proceso de Contratacién. Después de este momento el SECOP |l no permitira recibir mas propuestas po
excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.
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Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre 1y publicar Ia lista de oferentes.
Luego de la apertura las propuestas son publicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad Estatal dara a conocer las
ofertas radicadas en el Proceso de Contratacién haciendo clic en la opcidn “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los
Proponentes.

Se daran por no presentadas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto para ello en
el Pliego de Condiciones. No se tendran como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP Il 0 que no sean
presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP Il.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual hubiese sido confirmada por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir
ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP 1" o en el
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-iifindisponibilidad-en-el-secop-ii.

'5.4 INFORME DE EVALUACION DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONOMICA

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicara el informe de evaluacién de los documentos e
informacion de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, diferentes a la oferta econémica,
contenidos en el Sobre 1. El informe permanecera publicado en el SECOP y a disposicion de los interesados durante cinco (5)
dias habiles, término hasta el cual los Proponentes podran hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos
y la informacion solicitada por la Entidad en las condiciones sefialadas en la seccién 1.6, salvo que ya lo hubieren hecho en un
momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivaran de forma detallada y precisa el informe de evaluacion explicando
el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la
evaluacion-.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes de la audiencia de
adjudicacion, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 2 — Cronograma, |la Entidad debe publicar el informe
final de evaluacion, en caso de que el inicial hubiese tenido variaciones.

5.5. AUDIENCIA DE ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la Entidad procedera a la instalacion y desarrollo de la audiencia de
adjudicacion, sin perjuicio de la utilizacion de los medios virtuales que garanticen la participacion y la interaccion de los
interesados con la Entidad.

Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgara la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al informe final de
evaluacion. Esta no podré entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido
incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las
verificaciones que considere pertinentes para la adecuada seleccion del Contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacién, en caso de que hubiere lugar a ello, la Entidad procederd a dar
apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluara la oferta econémica a través del mecanismo escogido mediante el
método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del Pliego de Condiciones.
Posteriormente, se correra traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisién del aspecto econémico y se definira el
orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada uno de
los criterios contemplados en el “Capitulo IV"y ordenados de mayor a menor.

La Entidad no sera responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacién adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, por medio de acto
administrativo motivado, adjudicara el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla
con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso.

5.6. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitiran propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del Contrato, a menos
que se establezca esta posibilidad en el Pliego de Condiciones.

5.7. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas siempre y cuando ellas no signifiquen
condicionamientos para la adjudicacion del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos:

A Que el Proponente presente una propuesta basica que se adecle a las exigencias fijadas en el pliego, de forma
que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Seleccion Objetiva alli contenidas.
B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econémicas, se enmarquen en el principio de Seleccion

Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta basica pueda también ser evaluada conforme a las reglas
de seleccion establecidas en el Pliego de Condiciones, sin que se afecten los parametros neutrales de escogencia
del Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. j
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Cuando un Proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacion indispensable para su analisis y una
descripcion detallada del proceso de construccién, caracteristicas de los materiales y equipos y anélisis de costos. Todas las
expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnologica, deben incluirse en los respectivos
items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicacion del
Contrato y la seleccion de la alternativa sera potestad de la Entidad.

Las propuestas alternativas en SECOP Il se deben presentar como otros Anexos en su oferta, donde el Proponente debe hacer
la claridad de su intencién de radicar una propuesta alternativa.

5.8. LIMITACION A MIPYME

El presente procedimiento de seleccion no es susceptible de limitarse a Mipyme.

5.9 REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS

2.1. El presente proceso no estd estructurado por lotes o grupos, por lo cual este aparte no aplica.

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones,
de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluaran
como “‘cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segin
lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes
de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con |as reglas
del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio
o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar el
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendréd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.

6.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

a. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7
de la Ley 80 de 1993. %
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Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o

prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley, incluyendo la causal establecida en el numeral
1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria General
de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio
en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los

antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1

de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de

acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—
b. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
C: Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicidon del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a la
del plazo del contrato y un afio mas.

d. Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por el érgano
social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o
servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos

471y 474 del Codigo de Comercio.

. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal. é
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal debidamente constituida en Colombia, debera
acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion
maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién por la Camara de Comercio. Cuando
el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del
argano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinaré |a falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.
I1. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano social
competente para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIIL Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique |a totalidad de la informacion de existencia y representacion legal, el
Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debera presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en este numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectta la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y
vincular a la sociedad, si las hay.

el Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccién)
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direcciéon o régimen juridico de
contratacion de la Entidad Estatal.

NOTA: En el ultimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas juridicas no obligadas a aportar el
certificado de existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afo mas.

. Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la
Entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. ?’
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PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en Consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision
sobre el tipo de asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion
requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B -
Uniones Temporales). Los Proponentes podran incorporar informacién adicional que no contradiga lo dispuesto
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente,
cuya designacién debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de las personas naturales y/o juridicas asociadas. Estos tendran
facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, asi como la facultad para firmar el acta de
terminacion y liquidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente del Proponente Plural, en
caso de que se haya nombrado este ultimo.

D. Acreditar que |a vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio adicional. Para
efectos de Ia evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

E; El Proponente Plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacién de cada uno de sus
integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podré ser diferente al 100 %.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de Ia
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacién en los
porcentajes de los integrantes seré ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante persona juridica,
por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

c. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley,
o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en
el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio 0 Sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando
los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero no seré obligatoria la
presentacion de este Ultimo.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores al

cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la originalmente contemplada en el Pliego de

Condiciones. j
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La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente,
presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberén acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales
anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la

fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad
social integral, debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

d. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la
oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

. Caracteristca = =~ . = . Condicién o
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo v (iii) garantia Bancaria.
Asegurado/ . .
BEreficiano MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn

»  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

. Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de |la garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar los términos ¢ condiciones
de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

6.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

CAPACIDAD FINANCIERA

LLos proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros
y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9: 9
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~« Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez _
4 Pasivo Corriente
Pasivo Total
Nivel de Endeudamiento —_—
Activo Total
Razdn de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(i, Componente 1 del indicador;)

(XiL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitade respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y cuando
la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Indicador =

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad financiera de acuerdo
con los indicadores sefalados en la Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion
de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=z2CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd).
CTz2CTd
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuestooficial | Formula

< 800 SMMLV CTd = 20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
2 1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 1- Indicadores financieros y
organizacionales:

Indicador - Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional

(Roe) Patrimonio y
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~ Indicador | Foérmula

Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) -
Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi
(¥, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
HFeRis (XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales. EI Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente
y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el
RUP, segun las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera
del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de
esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (i) convertirse
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos vy (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompaniados por el informe de auditoria (si aplica seguin la legislacion de origen) con traduccién simple al espariol
de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el |Error! No se encuentra el origen de la referencia. para
extranjeros y los documentos sefalados en el literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos senalados en el literal A sera: Las fechas de corte de los documentos sefialados en el
literal A serd a 31 de diciembre de las vigencias 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con lo establecido en la Subseccién 5, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el mejor afio fiscal del proponente, acompariado del Informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el [Error! No se encuentra el origen de la
referencia. para extranjeros. EIl Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una
firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de los Estados
Unidos de América, estos deberédn convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

6.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICOS g

6.3.1. GRUPO MINIMO DE APOYO

1010-F-GCT-68-V8 Pdagina 47 de 79 Registrado SIG: 10/08/2018




Proceso Gestion de la Contratacion

Municipio de Villavicencio MODELO ESTUD[O PREVIO PARA CONTR!\TOS DE OBRA

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el Co‘nltrato y
no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion
de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede
suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el
valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para |a cual se
vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales) cada
vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion
exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al
contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la
cual solicita dicho cambio.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado contitulo . Requisitos de Experiencia General |Requisitos de Experiencia Especifica’ |
Especializacion einticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria [Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e  Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e  No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales
del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto
indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera
deberan estar disponibles, seglin su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las
obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

Personal Clave

El Proponente con la presentaciéon de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos minimos que deben
cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta seccién.

Teniendo en consideracion las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud fisica de las labores de obra a
realizar le entidad escogera mas de un profesional por perfil clave asi:

.

.

Un (1) Director de Obra (dedicacion de 100%)
Un (1) Residente de Obra (dedicacion de 100%)
Un (1) Ingeniero Estructural (dedicacion de 100%) g
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Al tenor de lo sefalado en el documento base del anexo técnico, que a la letra dice “teniendo en consideracion las condiciones
técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud fisica de las labores de obra a realizar, dada la complejidad del macroproyecto
a ejecutar, desde la fase de planeacion del mismo se contemplé la necesidad de contar con un numero plural de profesionales
de aquellos que ocupen cargos claves, tales como director, residente y especialistas, toda vez que el proyecto se compone de
un edificio para el area administrativa, un edificio para el 4rea de educativa de primaria y secundaria con comedor y laboratorio,
un edificio para los estudiantes de preescolar, un auditorio, asi mismo se tendra una zona de esparcimiento ludico, zona de
recreacion, se construira un Polideportivo y zonas de urbanismo con zonas verdes, senderos peatonales, zona de parqueadero
y vias internas, es de resaltar que se tendran que realizar obras que contemplan estructuras y cimentaciones al lratarse de edificio
de tres pisos, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, y personal que hace parte integral para la ejecucion de la
obra en el drea ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que el proyecto requiere profesionales
idoneos para tomar decisiones en cada especialidad, se debera contar con un minimo de profesionales especialistas y minimo
tres frentes de trabajo. que obligatoriamente deben tener vigilancia, seguimiento y control en la ejecucion de obra con varios
profesionales en campo, entendiendo que uno solo por cada area seria insuficiente, razon por la cual en documento anexo y que
hace parte integral del presente anexo técnico, se relacionaran los perfiles que se requieren adicionalmente. (...)

Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Tabla 1 — Requisitos del personal del contratista

adecuados y proporcionales
con el objeto contractual.
Asimismo, no podra bajo
ningun supuesto pedir titulos
de posgrado particulares
(especializaciones, maestrias,
doctorados o posdoctorados),
ya que la formacién académica
obedece a wun titulo de
posgrado independiente de su
nivel académico, en un area de
conocimiento acorde al cargo a
desempenar

Nota 3: No se aceptaran
estudios de tipo diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado.

:ZTf"- Cargo Titulo profesional | ospecifica
e L i L S Ll o _ | (afios minimos)
[Indique las alternativas | {Indique las alternativas de {Incluir la
de titulo profesional que | posgrado que debera | experiencia experiencia
debera acreditarse para el | acreditarse  para el cargo | general] especifica, la
cargo relacionado] relacionado) cual no podra
ser superior a la
Ingeniero Civil 0 10 afos | experiencia
Arquitecto En Gerencia de proyectos o | contados a partir | general.]
gerencia de obras o areas a | de la expedicidon
fines. de la matricula | Acreditar que se
profesional ha
Nota 1: En caso de no requerir desempeifiado
titulo de posgrado indicar como director de
"N.A" obra en dos
contratos de
Nota 2: La Entidad debera obras de
establecer perfiles construccion y/o
profesionales, en cuanto a su ampliacion  de
1 Director de Obra formacion académica, edificaciones.
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Perfil L . Experiencia | Experiencia
N‘: " |cargo Titulo profesional Titulo de posgrado . . general | especifica
| - L o ' | (aios minimos) | (afos minimos)
[Indique las alternativas de | [Incluir la | [Incluir la
posgrado que deberd | experiencia experiencia
acreditarse  para el cargo | general) especifica, la
relacionado] cual no podra
ser superior a la
5 afios contados | experiencia
N.A. a partir de la|general]
expedicion de la
Nota 1: En caso de no requerir | matricula Acreditar que se
titulo de posgrado indicar | profesional ha
"N.A." desempefiado
como residente
Nota 2: La Entidad debera de obra en dos
establecer perfiles contratos de
profesionales, en cuanto a su obras de
formacion académica, construccion y/o
2 REsidarite da Obifa Ingeqiero Civil o | adecuados y proporcionales arr_spl‘eac_ién de
Arquitecto con el objeto contractual. edificaciones.
Asimismo, no podra bajo
ninguin supuesto pedir titulos
de posgrado particulares
(especializaciones, maestrias,
doctorados o posdoctorados),
ya que la formacién académica
obedece a wun titulo de
posgrado independiente de su
nivel académico, en un area de
conocimiento acorde al cargo a
desempenar
Nota 3: No se aceptaran
estudios de tipo diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado.
[Indique las alternativas de | [Incluir la | [Incluir la
posgrado que debera | experiencia experiencia
acreditarse para el cargo | general] especifica, la
relacionado] cual no podra
ser superior a la
Contar con | experiencia
Posgrado en el darea de|minimo 10 afios | general.]
estructuras. contados a partir
de la expedicion | Acreditar que se
Nota 1: En caso de no requerir | de la matricula | ha
titulo de posgrado indicar | profesional desempeniado
"N.A." como ingeniero | como
civil y minimo 5 | especialista  en
Nota 2: La Entidad deberd | afos de | estructuras  en
3 Ingeniero Estructural Ingeniero Civil establgcer perfiles | posgrado en el | dos contratos de
profesionales, en cuanto a su | &rea de | obras de
formacion académica, | estructuras a | construccion y/o
adecuados y proporcionales | partir de la fecha | ampliacion  de
con el objeto contractual. | del acta de | edificaciones.
Asimismo, no podra bajo | grado.
ningun supuesto pedir titulos
de posgrado particulares
(especializaciones, maestrias,
doctorados o posdoctorados),
ya que la formacién académica
obedece a un titulo de
posgrado independiente de su
nivel académico, en un area de
conocimiento acorde al cargo a
desempenar
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Perfil
No.

Cargo

| Titulo profesional

Titulo de posgrado

 Experiencia
| general
(afios minimos)

- | Experiencia
| especifica

(ahos minimos)

Nota 3: No se aceptaran
estudios de tipo diplomado,
curso, seminaric como un
estudio de posgrado.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum académico, salvo en los casos que
se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si
se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o despuées de su
expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de materias contara como experiencia profesional si se cumplen
los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contara la
experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la
celebracion del Contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucién del proyecto.
Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la
Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucién del Contrato, ya que la Entidad en |a etapa de planeacion
establecio el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigenciay
antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de |a tarjeta profesional se puede suplir con el requisito
de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se
acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencidn del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad
podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los
profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

6.3.2. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION: CANTIDAD
1 VOLQUETA CON UNA CAPACIDAD DE 15 M3 5
2 EXCAVADORA DE ORUGA CAPACIDAD MINIMA DEL | 1
VALDE DE 1.0 M3
3 GRUA EXTENSION 1
4 CARROTANQUE 1
5 RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS CON UNA CAPACIDAD | 2
MINIMA DEL VALDE DE 0.5 M3
6 MOTONIVELADORA 120 HP 1
7 VIBRO COMPACTADOR MINIMO DE 7 TONELADAS 1
8 MINICARGADOR CON ACCESORIO EQUIPO DEMOLEDOR | 3
9 MARTILLO DEMOLEDORES 4
10 MATILLOS NEUMATICOS 4
" COMPACTADOR BENITIN 3
12 MEZCLADORA DE CONCRETO | CAP 3 SACOS ELECTROHID 4
13 VIBRADOR DE CONCRETO 3-4m 25-40 mm 6

Herramienta menor, magquinaria y equipos adicionales que el contratista estime conveniente para el avance de la obra.

La magquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser pedida durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

6.3.3 REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC

g
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Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién. En todo caso, si
con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna
informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPE = po y/o pag pado

Plazo estimado (meses)
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:
(E+CT+CF)

CRP =C0+ 100 SCE

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

co = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Fgtorr - 1 Puntaje maximo
' Eperiencia (E) ‘ 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible en la

pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en Pesos
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

| Afos de informacion financiera | Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios o més Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.

1010-F-GCT-68-V8 Pagina 52 de 79 Registrado SIG: 10/08/2018



i . Proceso Gestion de la Contratacion
Municipio de Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

_ARos de informacion financiera | Capacidad de organizacion (CO) . L
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determlnada por el Mlnlsteno de
Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio

de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD125.000, el
factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo
cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo,
por contador publico independiente, acompariados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

I Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos serialados en el
presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con
la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente: i)
los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; yiii) firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por
una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de |a relacion entre: i) el valor total
en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (CoP)

Presupuesto total estimado (COP)
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

"~ (Presupuesto total estimado * % de participacidn)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en cuenta su

participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay
lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

. Puntaje

6 80
10 100
10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el‘cual contiene los contrgtps
inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupueslg Oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliege de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia de los
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles bien sean
publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 -
Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se
registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

D. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con base en la
siguiente formula:

s . : . Activo Corriente
Indice de liquidez = —————

Pasivo Corriente

0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados financieros
auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF) exigido para
el cdlculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de

Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe

otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (Ci’)‘

E. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen

actividades relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Hasta  Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

F. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la
fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el

¢

1010-F-GCT-68-V8 Pagina 54 de 79 Registrado SIG: 10/08/2018




. Proceso Gestion de la Contratacion
MURIGIRTE| del Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido,_de ser asi, la
fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el
numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en
cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
Contratos de concesién y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

1. Se tendrén en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades,
Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo
que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato
dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el numero de dias pendientes
para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
Proponente en la respectiva estructura.

VI Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 —
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto - . Puntaje maximo
Oferta economica 59,5

Factor de calidad 10

Factor de sostenibilidad tecnico ambiental agregado 9

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con discapacidad 1

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Mipyme 0,25

Total 100

NOTA: Se deja constancia que en la presente contratacién NO APLICA la limitacién a MIPYME en ese sentido, el
puntaje diferencial permanecera en los proyectos de pliego y pliegos de condiciones definitivos.

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectaréa a
los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6.3.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, (i) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (ii) alguno de los documentos
validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera |a verificacion de informacién del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades Estatales.

¢
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[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el
Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad Estatal debe justificar
dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de comprobar la
experiencia que no aparece en el RUP] NO ALICA.

[El siguiente apartado aplicara en los casos en los cuales se pretenda intervenir la infraestructura vertical o edificacion del
proyecto de infraestructura social. Caso contrario debera ser eliminado, y detallado en el anexo técnico el alcance de las
actividades a realizar.]

El 4rea estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

. Area para construir/intervenir: area total del predio 18.565,22 Metros de conformidad con la licencia urbanistica, no
obstante, el area a intervenir es de 12698,89 Metros cuadrados.

Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los
aspectos técnicos particulares.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

a. Que hayan contenido la ejecucion de:

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SR :

Cuantias del procedimiento de contratacién: o Mayor o IQua‘ifa‘_ﬁ.d_ﬂ‘l SMM.L_V . 7

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:

GENERAL CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES

Nota general para experiencia especifica: En el caso en el cual,
debido a la magnitud fisica que sea empleada como variable para
establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia
especifica, se aceptara que el mismo sea acreditado con la sumatoria de
maximo dos (2) de los contratos validos aportados como experiencia,
garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos
adecuados y proporcionales.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general se debera acreditar actividades de: Demolicién y
Cerramiento de edificaciones.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
1.5. PROYECTOS DE DEMOLICION, ESPECIFICA experiencia general deben contemplar un rea intervenida o construida
CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DE sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de
INSTITUCIONES EDUCATIVAS seleccion.

NOTA EXPERIENCIA ESPECIFICA: En el caso en el cual la actividad
constructiva de la Institucion Educativa corresponda a un proyecto en
alguno de los siguientes materiales: madera, guadua o bahareque.
Debera acreditar adicionalmente este requisito de experiencia especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes
materiales como predominante: madera, guadua o bahareque

% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun Valor de F%
la magnitud requerida en el proceso
de contratacion) 50%

1.11. PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REMODELACION Y/O INTERVENCION DE
AUDITORIOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
ESPECIFICA experiencia general debe contemplar actividades de intervencion de

auditorios para edificaciones.
i"
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2.2. PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO experiencia debe contemplar la CONSTRUCCION Y/O
Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO ESPECIFICA MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
Y/O INTERVENCION DE ADECUACION Y/Q REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION de un
POLIDEPORTIVOS EN INSTITUCIONES polideportivo.
EDUCATIVAS

Actividad Principal: 1.5. PROYECTOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Actividad Secundaria (1); 1.11, PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION Y/O INTERVENCION DE AUDITORIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Actividad Secundaria (2): 2.2. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION DE POLIDEPORTIVOS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

“Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar experiencia en una o mas actividades con un
contrato o con contratos distintos”.

A.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3
— Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general
y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (8) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados
de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos, los cuales seran
evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en la matriz
de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio
en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo de seis
(8) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demastrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible
aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones
previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o
empresas de mujeres, se realizara mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, 0la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. #
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada |a general y la especifica requerida en la actividad principal,
al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminade antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Esta fecha corresponde al momento
de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacion o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal informacion.

[Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la intervencion de una
infraestructura vertical o edificacién. En los casos que realice la intervencién u obra de una infraestructura
horizontal distinta a una edificacion, no seran requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratacion y no se
incluirdn en el Pliego de Condiciones.]

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion
luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado
ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98.

Si el Proponente relaciona un (1) tnico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado
gjecucion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entro en vigencia la NSR-10, y haya terminado su
ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debi6 haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de
cierre del presente Proceso de Contratacién.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar deberd cumplir con los estandares y normativa establecida para
Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo

el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique |a
conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de esos integrantes, de manera
que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o algunos, de
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la
gjecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Parqueaderos de un (1) pisc (como uso exclusivo).

= Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de vias de
circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique el mantenimiento de zonas
verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinacion es en una edificacion de infraestructura social
(tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros). Cé?

r}
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Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan
a la intervencion de edificaciones verticales unicamente.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como
experiencia requerida:

A.

B.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el 72.

La Entidad Gnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el interesado,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar
la experiencia se tendran en cuenta cémo maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio
en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de
que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos
el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si
asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacién del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que
acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia,
estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada" de que trata el numeral citado.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos vélidos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal,
el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a
tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccion sera la
presentada multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la
oferta.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el ‘% de
dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la matriz de
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes
o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada
uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizard de conformidad
con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién Temporal, y
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato
se entenderd aportado como un (1) solo Contrato y se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria
de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unidén Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan
participando en el presente Proceso de Contratacion. d
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El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencién al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato,
empleando alguno de los documentos vélidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo
caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

J.  Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la
ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de
esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes cddigos:

' Segmentos | Familia. Clase |

E ESCUELAS

UCCION DE EDIFICIOS D

SERVICIO DE CONSTR

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incorporarlos en el
Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos,
de los documentos sefalados en la seccién 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos que
aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a

menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afo)
de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendré en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la
ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion,
o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion. Cg
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Municipio de Vill

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.
DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la contenida
en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el
interventor, seglin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste
el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo serd valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Planos récord finales de obra.

G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el Contrato debera encontrarse inscrito y clasificado en el

RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la
persona juridica o natural cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

H. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos
del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formacion o
estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aportar, ademas, la certificacion de
facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente
disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde
se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente debera
aportar los documentos que se enlistan a continuacion: En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiera verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podré aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan
estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en
cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste
el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E: Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Planos récord finales de obra.

G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse inscrito y clasificado en el

RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la
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persona juridica o natural cesionaria, segln aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

H. Cualquier otro documento idoneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos
del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formacion o
estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la certificacion de
facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
Proponente que acredita la experiencia, seglin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente
disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde
se expide el documento del profesional.

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la cual
debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o
Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la
acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion
debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

|. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal:

1. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato principal.
En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B inicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad
Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicardn hasta el primer nivel
de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel
contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada
de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, dentro
de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no serédn tenidas en cuenta para efectos de
acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacién.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha
carga serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en
cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara el numeral
1.11 del Pliego de Condiciones.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Valor.minimo a certificar

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado

; ; . . enSMwLV) it
De 1 hasta2 o o 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %
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Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de
allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de muijer, estos contratos adicionales,
ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar
el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos
que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo
a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los
términos contemplados en la seccion 1.6.

DESCUENTOS DE LEY.

FOSE 5%
ESTAMPILLAS PROCULTURA 2%
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 2%
ESTAMPILLAS PROTURISMO 2%
ESTAMPILLAS UNILLANOS 1%
RTE ICA 5*1000
RTE FUENTE 2%

A.lLU.

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro contratista, para
ejecutar y cumplir el contrato.

El A.l.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.lLU. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El
porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el jError!
No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje
individual de la "A”, de la “I" y de la “U", siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de Contratacion en
la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica, cuando exista un error que surja de un
calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica y del
valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al numero entero siguiente del peso y

C. cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral

4.1.4. ﬁ
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PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente en el estudio
del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econédmica de acuerdo con las siguientes alternativas:

‘Concepto | Metodo i
1 Mediana con valor absoluto

2 Media geometrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomaréa los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM), certificada por la  Superintendencia Financiera de  Colombia (en  su  sito  web:
[https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe
de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los
sobres de las ofertas econdmicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia
habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres economicos hasta antes de las 3:00 pm. De
conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres econémicos teniendo conacimiento de la TRM que regira al
dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad
podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura
de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrad como método de ponderacion el que
rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice |a apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres economicos y la definicion
del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del
sobre econdmico seguiré rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizara para determinar
el método de ponderacicn seré la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre. [Por
ejemplo, si la audiencia de adjudicacién se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dfa se abre el segundo sobre, la TRM
que se usara para determinar el método de evaluacion serd la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de
febrero de 2020].

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

| Rango (inclusive) = Numero . Metodo ‘
De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.
Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad
ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)

Donde:
« Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘i".

-
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« m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
I. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me =V,
Me

Puntaje = [{1 - ‘

} * Puntaje maximo

Donde:
+  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

¢+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méaximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula

Ve — Vi

Puntaje = [{1 - ‘
VMB

} * Puntaje maximo

Donde:
* Vue: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

wn

« Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V %V, # Vs % . %V,

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V1. Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

» n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Donde:

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

5 5 & MG-V
Puntaje = Puntaje mdximo * (1 = ('M—F”))

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida més baja y el promedio simple de las ofertas habiles para calificacion
econdmica.
Xo = (Vinin +X)
¢ 2
Donde:
Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

* X Esel promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
* X Eslamedia aritmética baja

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xs = Vi _
(Puntaje méaximo (1 - ( BX_ ')) Para valores menores o iguales a Xy
| B

|
Puntaje = {] }
|

o [Xp - Vil .
Puntaje maximo = ( 1 — = Para valores mayores a Xg
B

Donde;
+ Xg: Es la media aritmética baja.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 9

D. Menor Valor
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La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (V5 Vo..5 .. Vi)
Donde:
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ",
+ m: Es el numero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
+ V... Es el valor total corregido de la propuesta valida més baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
Puntaje maximo * Vi,in

Puntaje =
untaje T

i
Donde:
* Vin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

1. disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 5
2. presentacion de un plan de calidad. S
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con
el factor de calidad.

[De acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratary con el principio de proporcionalidad y razonabilidad, la Entidad debe
elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad. En todo caso, la distribucion del puntaje
asignado no puede ser superior a 10 puntos, salvo que se demuestre que por causas atribuibles al espacio fisico en el predio,
zonas verdes, o los aspectos directamente relacionados con el predio, no es posible solicitar el factor de sostenibilidad técnico
ambiental en el mencionado proceso, caso en el cual se podré asignar hasta 19 puntos por este factor de calidad. La Entidad no
podr4 incluir criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los sefalados.]

1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara CINCO (5) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte
(20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso
de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir
con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la gjecucion del Contrato. En virtud de lo anterior, el
adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas,
para lo cual, allegara el documento idoneo.

La verificacién de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria se hara de acuerdo con las diferentes etapas
constructivas conforme con las cuales se haya planeado la obra y que se encuentre en detalle en el Anexo 1 - Anexo Técnico.
Tales condiciones y disponibilidad se deben cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal manera que concluida una no seran
exigibles respecto de determinada maquinaria no requerida para etapas posteriores.

2. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara CINCO (5) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el
proyecto, elaborado conforme con los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas mencionadas sin requerir
la presentacion de certificacion alguna. é;
A
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El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe presentar ninlgL'm
certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
senaladas en el primer parrafo de este numeral.

3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO (0)

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato 12, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran
opcionales para los Proponentes que producto del andlisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos,
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran acreedores de puntaje por este factor.
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el caracter de
obligacion contractual. Por lo tanto, seré objeto de vigilancia por |a interventoria en la ejecucién del Contrato de obra.
Para la obtencion de puntaje por esle factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

l. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor serdn asumidos por el

Contratista.

1. La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

1. Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en obligaciones
contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo
pactado en el Contrato.

V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del Contrato
de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo
de la obra.

SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA

El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la siembra de especimenes arboreos
nativos de la zona al interior del predio o en la zona de influencia en el cual se encuentra la edificacién objeto del Proceso de
Contratacion sera acreedor de Cuatro puntos.

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es decir, su presencia
en una region, conocida como su habitat natural, no se debe a la intervencion humana directa o indirecta, ni presente o pasada.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 100-24/367 de 2020 “por medio de la cual se establecen las especias vegetales
autorizadas para plantar en diferentes area del espacio publico del municipio de Villavicencio, con el fin de ordenar y facilitar el
manejo y mantenimiento de arbolado urbano elemento conformante de la estructura ecoldgica principal e instrumento urbano
para el control y monitoreo del cambio climético”, se proponen las siguientes especies para ser sembradas en la vereda Pompeya:

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbéreas nativas de la zona:

Nombre Comun Nombre cientifico
Tuno Miconia caudata
Laurel Nectandra Barbellata
Tortolito Schefflera morototoni
Pavito| Jacaranda mimosifolia
Arrayan Myrcia popayanesis
Achiote Bixa urucurana
Chitato Muntigia calabura
Guamo Inga Spp.

Nocuito Vitex orinocensis
Caucho Ficus hartwegii
Gallino Pithecellobium dulce
Punta Lanza Vismia baccifera
Hobo Spondias mombin
Vara Santa Riplaris americana

Las especies anteriormente mencionadas se sefialan a titulo enunciativo, por lo que no implica una limitacién directa o restrictiva
gue las reduzca a las aqui relacionadas, ya que sera el Contratista quien decida las especies nativas a sembrar, asi como el
tamafio de estos, el cual se encontrara entre los 30 cm y 1 m de altura, y sera autonomia del Contratista definir la altura segun
el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando arboles de una altura mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcion del area del predio y disponibilidad de zonas verdes para siembra de
especimenes arboreos, establecera la cantidad de arboles segun Ia siguiente tabla: g
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Cantidad de especies endémicas a
sembrar

Alternativa ' M? del predio

Mayor o igual a 8.001

El mantenimiento, poda y conservacion de los especimenes nativos sembrados sera responsabilidad de la Entidad Estatal, o de
quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, no constituye una actividad de compensacion o reposicién forestal producto
de la ejecucién del proyecto de infraestructura social.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: La Institucion Educativa ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO.

INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estacion de ciclo-parqueaderos
empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segun |a disponibilidad de espacio que cuente
el predio en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social, serd acreedor de Cinco PUNTOS.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de un espacio para la ubicacion de
bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Cantidad de' :bicicletas ' que se

Alternativa - M? del predio permitira . ubicar en . el. ciclo
parqueaderos
3 Mayor o igual a 8.001 | 14

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material reciclado; sin
embargo, en caso que no sea posible la implementacién del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, sera valida en materiales
convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad Estatal, o a quien esta designe y
no del Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: a cargo de la Institucion Educativa ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por
ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el

puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

 ‘Concepto _ Puntaje’

Promocién de Servicios Nacionales o con

s 20
Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional en 5
servicios extranjeros

1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (20) PUNTOS.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana
o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el

4

yl
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contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, la Entidad Estatal deberé evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

1 Puntaje
%de | individual
participacion | de cada

No.de

 Biennacional Fechade  Fechade :
= relevante. inscripcion | vigencia partida

~ arancelaria

L e : bien.
BARRA CORRUGADA 2023-00- ,
1 RARAANAA 20220902 > 7214200000 20,24% 7.62
2. | CEMENTO PORTLAND | 50590545 | 2023-08- | 5553590000 21.09% 7.94
GRIS 12
MALLA 2023-03- .
8 | wicraaae b | A02e08% o 7314200000 6.02% 2.27
2023-08- ;
4 | BALDOSA CERAMICA | 20220831 iy 6907220000 3.13% 1.18
TUBO ESTRUCTURAL 2023-09- \
B | D SRlRMe iete | 2o2sna0g . 7306610000 2.63% 0.99

Nota: los bienes anteriormente se definieron siguiendo los parametros establecidos en la matriz 3, tal y como consta
en el anexo bienes relevante adjuntos a los estudios previos.

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgaran
a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del
contrato. Para efectos de obtener el puntaje, |a oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proeponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos para la ejecucion del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el puntaje de
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante
la ejecucion del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 — Bienes
nacionales relevantes para |a obra publica del sector de infraestructura social:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con
su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente férmula.

pi Participacién (%); * (Pmax)
b=

Xi Participacion (%)
Donde:
Pi: Puntaje de cada bien relevante
i: Bien o bienes nacionales relevantes
n: Numero de bienes nacionales relevantes
Participacion (%)i : Porcentaje de participacién del bien
Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
2.{ Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes
Para efectos de la asignacién de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendré en cuenta hasta el séptimo decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada Proponente dependiendo de la
cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de
este puntaje se aplicara la siguiente féormula.

{
Puntaje proponente = Z P;

j=0

Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

Yi-o Bt Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo decimal. En
todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o algunos de los
bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su

A
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composicion debera estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que
les aplica en wrtud de dlcha Conformamon asi como la franj a de puntaje correspondiente:

_composumén [ Proponente Plural Regla de origen aplicable ‘ Puntaje aplicable

Promocion  de  Servicios
1. Unicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)
Colombianos en asocio con extranjeros Promocién a8 Sefyiclos
2. e Decreto 1082 de 2015 Nac!onales o con Trato
Nacional (4.4.1)
La regla de origen del pais con el que
se tenga acuerdo comercial o la del g s
3 UnicameAnte integrado por extranjeros con | Decreto 1082 de 2015. Sl el Eraocrir;?gr:; :e consenfll?::;
trato nacional Proponente Plural no especifica a Naci
i i acional (4.4.1)
cudl regla se acoge, se aplicara |a del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al menos uno || No aplica la regla de origen del | Incorporacion de componente
4 de los integrantes es extranjero sin trato | Decreto 1082 de 2015, ni la de los | nacional en servicios
nacional. paises de origen. extranjeros (4.4.2)

Ademaés de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion del
contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en
lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les
aplica en vsrtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje corres ond|ente
i composlcién del Proponante Plural

:Regla de origen apllcable

P_untaje aplicable

Promocion  de  Servicios
1. Unicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)
Colombianos en asocio con extranjeros Pror'nocit'm de Serviclos
2 con {rato:nacianal Decreto 1082 de 2015 Nac!onales o con Trato
Nacional (4.4.1)
La regla de origen del pais con el que
se tenga acuerdo comercial o la del iy i
3 Unlcameme integrado por extranjeros con | Decreto 1082 de 2015. Sx el E;oc?:;or\gf:el ode COSENTI:'I;:;
trato nacional Proponente Plural no especifica a Nacional (4.4.1)
cudl regla se acoge, se aplicara la del o
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al menos uno || No aplica la regla de origen del || Incorporacion de componente
4. de los integrantes es extranjero sin trato | Decreto 1082 de 2015, ni la de los || nacional en servicios
nacional paises de origen. extranjeros (4.4.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por alguna de las
camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los téerminos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
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Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar
el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales
en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del
contrato mas del noventa por ciento (30 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgadoes en el exterior debera acreditar
la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (30%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporaciéon de componente nacional cuando el
Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A
- Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni
por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con
el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto
1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el numero
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por
el Ministerio de Trabajo, el cual deberéd estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural gue aporte
como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad
con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, traténdose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural
o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda, que aporte como minimo
el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.
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TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”: N.A, YA QUE EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META, en ese sentido los 5/100 seran distribuidos entre 0,25

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el numero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra en cuenta para la asignacion de puntaje,
por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o
en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se
trasladaran al puntaje de la oferta econdmica]

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente debié subsanar la entrega del
RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos
por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los
compromisos internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente acreditara el origen de los
servicios con los documentos sefialados en la seccion 4.4.1. del Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales,
todos los integrantes deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del articulo 1 de la Ley 1232
de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion
de esta se adquirird desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracién debe
tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditard esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando
se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara
el Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica), mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
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intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando
los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones serialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el Formato 11 — Autorizacion
para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su ndémina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona,
que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion
o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente
que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el Formato
10 B - Vinculacion de personas en condicion de discapacidad. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la
némina corresponda a un numero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 debera realizarse la aproximacién decimal al
numero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unién Temporal, el integrante del Proponente que acredite que el diez por
ciento (10 %) de su nomina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ultimo afo o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior a un (1) ano, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporciéon de personas mayores que no
sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la ley, para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el Formato 10 C — Vinculacién de personas mayores y no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar
o sobrevivencia - (Empleador — proponente), mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas
en su nomina y el numero de trabajadores mayores de edad que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensidn. Solo se tendra en cuenta la vinculacidén de aquellas personas
mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un
(1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio
se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ultimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que la constitucion sea inferior a un (1) afio,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el Formato 10 C - Vinculacién de personas mayores
y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente), mediante el cual certifique el nimero
de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unién
Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el Formato 10 C — Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador), mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es
beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pension, ademas, se debera allegar el documento
de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacién con el niumero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que
se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definira
con la sumatoria de trabajadores vinculados en |a planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por
lo menos el diez por ciento (10 %) de su nomina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el
Formato 10D - Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afic contado a partir de la fecha del cierre del
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Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el Formato 10 D — Vinculacion de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la nomina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o
la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo cual presentara copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademads, se entregara
copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el Formato
10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas), por medio del
cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas
partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas que
estd en proceso de reincorporacién o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero; o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica
integrante del proponente plural) , junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, diligencien el Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral
6; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el
Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion (personas juridicas), mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condiciéon indicada de cada una de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) El integrante del Proponente Plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada

en la oferta. g
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(c) En relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacién o
reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién, como es el caso de las personas
en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, diligencien el Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del tamario empresarial se efectuara diligenciando el Formato 10 G -
Acreditacién Mipyme, mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamafic empresarial
establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que
el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario empresarial de grandes empresas junto
con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que
cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, esto es, la acreditacion del tamarfio empresarial se efectuara diligenciando el Formato 10 G — Acreditacién Mipyme,
mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condicion de micro o pequefia empresa de conformidad con la Ley
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequerias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que
cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable
con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el
afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico, o el representante legal de la persona juridica y
contador publico, seguin corresponda, diligenciara el Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese
integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general
acreditada en la oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o

accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el Formato
10 G — Acreditacion Mipyme. 5
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que
cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento
de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicion de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en los incisos anteriores de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de la persona natural, la
persona juridica o el Proponente Plural. Una vez ordenados, le asigna un nimero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el numero 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigio
el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el nimero total de proveedores en empate,
para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad Estatal seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia entre el numero
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerd al Proponente con el mayor nimero
asignado.

Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo
Comercial con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10
y 1.

5. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 2- Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada
uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién
es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 2 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente
pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al
pliego de condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre
la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el proponente debe
tener en cuenta el cdlculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién
de riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién que pueda influir
en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad
con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

6- GARANTIAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la
oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

| Caracteristica | | S . Gondigion

1010-F-GCT-68-V8 Pagina 76 de 79 Registrado SIG: 10/08/2018




¢ Proceso Gestion de la Contratacion
Municipio’de. Villavicencio MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2,1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro
contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia Bancaria.
/ ; -
Asegurado’ | yyNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3
beneficiario
A Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del
mparos
Decreto 1082 de 2015
Vigencia 3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Tomador : A :
. Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones
de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original

a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacién
de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

‘Caracterigtica = | Condigion =0 0 i R b s
Cikse Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a s'aber: (i) (_:ontrato de
seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (i) patrimonic auténomo, (jii) garantia bancaria.
il MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3
. B Co e i Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago | Hasta la liquidacion del | Diez por ciento (10%) del valor
de las multas y la clausula penal pecuniaria que | contrato del contrato
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | Cinco por ciento (5%) del valor
Amparos, vigencia legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. total del contrato.
y valores personal que el contratista haya de utilizar en el
asegurados territorio nacional para |a ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Cinco (5) anos contados a | Cincuenta por ciento (50%) del
entregadas a satisfaccion partir de la fecha en la cual la | valor del contrato
Entidad Estatal recibe a
satisfaccion la obra.

. Para las personas juridicas: |a garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera,

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando

Tomador el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

. Numero y afo del contrato

Informacion . Objeto del contrato

necesaria dentro . Firma del representante legal del contratista

de la poliza . En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de |a garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectue |a entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA g
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El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afos
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato.
Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efecttien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3
. Para |as personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura

en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

manera
. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
Tomador el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de |os integrantes.
. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser

otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes

de la misma.
Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.
Beneficiarios Terceros afectades y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista
Amparos o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

. Nimero y afio del contrato
Informacién necesaria | ° Qb]eto delicontrato .
dentro de la pdliza . Firma del representante legal del contratista
. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

7- MANIFESTACION SOBRE ACUERDOS COMERCIALES COBIJADAS AL PRESENTE PROCESO

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN): é
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i i i6n | | Proceso de Contratacion
Acuerdo Comercial ﬁ\:ﬁg:g Estatal Umbral _ ; f;ﬁ::glgﬂ _'Zug‘lzé:g‘fq e t

5 " Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico Par g NO NO NO
Chile S| NO NO NO
Estados Unidos de América Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
- Guatemala Sl NO NO NO
TriAngulc Norts El Salvador S| NO NO NO
Union Europea S| NO NO NO

Sl NO S SIN  EMBARGO NO

Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la sl ESTABLECE PLAZOS

CAN ADICIONALES PARA LA

CRONOLOGIA DEL PROCESO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados del triangulo del norte Unicamente
con Guatemala, y se otorgara inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los prestadores de servicios de los demas Paises
Miembros, un trato no menos favorable que el concedido a los servicios y prestadores de servicios similares de cualquier otro

pais, miembro o no de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional

por reciprocidad recibiran este trato.

[8- CLAUSULAS ADICIONALES

En la presente contratacion se pactaran las siguientes clausulas:

a)

b)

CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en
virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al
1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se
derivan perjuicios para la administracion, sin que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del
contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el incumplimiento.

CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar al Municipio, a titulo de
pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva
mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, silos hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado
con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no
excluye la indemnizacidn de perjuicios.

9- LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISION:

La liquidacion del contrato se llevara a cabo dentro de los CUATRO MESES SIGUIENTES al vencimiento del plazo de ejecucion
de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en
el art. 11 de la ley 1150 de 2007.

SUPERVISION: La supervisidn sera designada por la secretaria de Educacion.

Revis6:
ERIKA ALEXANDRA SANCHEZ ZARATE
Directora de Cobertura y Permanencia

Reviso:
JOHAN SEBASTINA OICATA-Ing. Civil Contratista
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Elaboro:

ALEJANDRA LEAL MARTINEZ - Abogada contratista
Componente Juri_rﬂc

Elaboro:
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