Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3552218
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	02/02/2022 17:07:55 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-SV-011-2021
Objeto del contrato	Optimización sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de Las Coles municipio de Pácora.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	18/07/2022 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/01/2023 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

COLOMBIA, Cimitarra
Número de documento 829000956

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *11/02/2022 9:56:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/02/2022 15:16:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3552218_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Sector de agua potable y saneamiento básico

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo		

	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	14/02/2022 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2022 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/02/2022 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/12/2022 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/02/2022 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2025 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/08/2022 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2027 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 11/02/2022 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 03/08/2022 9:49:49 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9617185	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	300.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9555439	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.9555515	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.384.255.136,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	24/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.8830410	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.384.255.136,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	21/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.8830502	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/08/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3552218
Proveedor UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Pácora	COLOMBIA > Caldas > Pácora

1.1			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							1.974.804.267,78	1.730.318.921,38
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141119	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	10,00	D	878.607,00	769.835,00	8.786.070,00	7.698.350,00
2		72141119	ROCERÍA Y LIMPIEZA	676,89	M2	1.833,00	1.606,00	1.240.739,37	1.087.085,34
3		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 PARA DESVIACION DE CAUCE	1,70	M3	363.246,00	318.276,00	617.518,20	541.069,20
4		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	6,00	UN	99.696,00	87.354,00	598.176,00	524.124,00
5		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y YUTE PARA CERRAMIENTO	25,90	ML	8.362,00	7.327,00	216.575,80	189.769,30
6		72141119	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN 0,00-2,00m	15,10	M3	16.603,00	14.548,00	250.705,30	219.674,80
7		72141119	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN 0,00-2,00m	172,78	M3	7.159,00	6.273,00	1.236.932,02	1.083.848,94
8		72141119	EXCAVACIÓN EN ZANJA - EN MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M	2.642,27	M3	19.594,00	17.168,00	51.772.638,38	45.362.491,36
9		72141119	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	627,55	M3	27.198,00	23.831,00	17.068.104,90	14.955.144,05
10		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS	38,30	M3	199.351,00	174.671,00	7.635.143,30	6.689.899,30
11		72141119	EXCAVACIÓN PARA PILOTES D=< 35CM (0-6)M	18,48	M3	151.722,00	132.939,00	2.803.822,56	2.456.712,72
12		72141119	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	2.303,52	M3	22.787,00	19.966,00	52.490.310,24	45.992.080,32
13		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMA DE ARENA DE ATRAQUE E= 0.1M	14,80	M3	75.881,00	66.487,00	1.123.038,80	984.007,60
14		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL	100,00	ML	33.302,00	29.179,00	3.330.200,00	2.917.900,00
15		72141119	SOBREACARREO EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA **Mis observaciones:** La unidad real es Kg/Hm	19.715,50	KG	241,00	211,00	4.751.435,50	4.159.970,50
16		72141119	SOBREACARREO EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO DE 1 M3 DE CONCRETO **Mis observaciones:** La unidad real es M3/Hm	207,46	M3	45.972,00	40.281,00	9.537.351,12	8.356.696,26
17		72141119	REPALEO MANUAL (REGADA DE MATERIAL)	8,89	M3	5.717,00	5.009,00	50.824,13	44.530,01
18		72141119	EVACUACIÓN ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR	179,40	M3	38.500,00	33.734,00	6.906.900,00	6.051.879,60
19		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	25,51	M3	60.540,00	53.045,00	1.544.375,40	1.353.177,95
20		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA E = 5 CM	1,12	M3	422.665,00	370.339,00	473.384,80	414.779,68
21		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA BOCATOMA	10,07	M3	656.640,00	575.348,00	6.612.364,80	5.793.754,36
22		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA CIMENTACION CONCRETO 4000 PSI	12,21	M2	219.074,00	191.953,00	2.674.893,54	2.343.746,13
23		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA DESARENADOR	5,96	M3	656.640,00	575.348,00	3.913.574,40	3.429.074,08
24		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE VÁLVULAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (1X1X1 M) Y ESPESOR DE 0.10M (INCLUYE MARCO EN ÁNGULO 2 1/2 X2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3*3/16" CON PARILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM Y ACERO DE REFUERZO)	15,00	UN	1.164.241,00	1.020.108,00	17.463.615,00	15.301.620,00
25		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN	0,68	M3	656.640,00	575.348,00	446.515,20	391.236,64
26		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA CIMENTACION CONCRETO 4000 PSI	52,96	M2	234.503,00	205.472,00	12.419.278,88	10.881.797,12
27		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35M	9,24	M3	589.433,00	516.461,00	5.446.360,92	4.772.099,64
28		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI	1,87	M3	585.349,00	512.883,00	1.094.602,63	959.091,21
29		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA CAJA DE DESAGUE	1,00	M3	582.913,00	510.748,00	582.913,00	510.748,00
30		72141119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO (210 KG/CM2) SOBREMUROS 0.15 X 0.2M, NO INCLUYE REFUERZO	24,00	ML	47.558,00	41.670,00	1.141.392,00	1.000.080,00
31		72141119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTAS DE AMARRE SOBREMUROS 0.15X0.10M, EN CONCRETO (210 KG/CM2), NO INCLUYE REFUERZO	24,00	ML	41.059,00	35.976,00	985.416,00	863.424,00
32		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40M	40,00	M2	61.553,00	53.933,00	2.462.120,00	2.157.320,00
33		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA PARA MEDIDORES EN CONCRETO DE 3000 PSI (1X1X1 M) Y ESPESOR DE 0.10M (INCLUYE MARCO EN ÁNGULO 2 1/2 X2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3*3/16" CON PARILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM Y ACERO DE REFUERZO)	8,00	UN	1.144.566,00	1.002.869,00	9.156.528,00	8.022.952,00
34		72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE	5.865,10	KG	7.111,00	6.231,00	41.706.726,10	36.545.438,10

		REFUERZO DE 420 MPA (4200 KG/CM2)						
35	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESCALÓN O PELDAÑO (ESCALERAS DE GATO) PARA CÁMARA, EN ACERO LISO 5/8", DESARROLLO 0.75M (INCLUYE PERFORACIÓN, SOLUCIÓN EPÓXICA PARA ANCLAJE, ANTICORROSIVO Y RECUBRIMIENTO EPÓXICO)	56,00	UN	41.516,00	36.376,00	2.324.896,00	2.037.056,00
36	72141119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO M-084	20,71	M2	8.937,00	7.831,00	185.085,27	162.180,01
37	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA METÁLICA Ø6" (TUBERÍA DE DESAGÜE)	1,50	ML	467.613,00	409.723,00	701.419,50	614.584,50
38	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD Ø 4" BRIDADA	8,00	UN	1.096.741,00	960.964,00	8.773.928,00	7.687.712,00
39	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE Y PORTAFLANCHE DN 110MM (4")	3,00	UN	184.970,00	162.071,00	554.910,00	486.213,00
40	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMURO Ø 4" EL X B Z= 0.10 M, L= 0.5 M, HIERRO DÚCTIL	1,00	UN	423.002,00	370.634,00	423.002,00	370.634,00
41	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMURO Ø4" EL X EL Z= 0.10 M, L= 0.2 M, HIERRO DÚCTIL	1,00	UN	167.220,00	146.518,00	167.220,00	146.518,00
42	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO 90° HD UNIÓN SOLDADA Ø110 MM (4")	3,00	UN	192.748,00	168.886,00	578.244,00	506.658,00
43	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO 45° HD UNIÓN SOLDADA Ø110 MM (4")	1,00	UN	176.361,00	154.528,00	176.361,00	154.528,00
44	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBÓN Ø4" EL X B L= 0.5 M, HIERRO DÚCTIL	1,00	UN	319.050,00	279.552,00	319.050,00	279.552,00
45	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBÓN Ø4" EL X EL L= 0.5 M, HIERRO DÚCTIL	1,00	UN	170.790,00	149.646,00	170.790,00	149.646,00
46	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBON Ø4" B X EL L= 1.0 M, HIERRO DÚCTIL	1,00	UN	488.625,00	428.133,00	488.625,00	428.133,00
47	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO/TAPA EN POLIPROPILENO D= 0.7M PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN (CUELLO 13 CM)	1,00	UN	498.060,00	436.400,00	498.060,00	436.400,00
48	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEE Ø4"X4" B X B EN HD	2,00	UN	718.141,00	629.235,00	1.436.282,00	1.258.470,00
49	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA METÁLICA Ø4" (BY-PASS)	8,75	ML	276.484,00	242.255,00	2.419.235,00	2.119.731,25
50	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMURO ACERO AL CARBON Ø 4" EL X B Z= 0.11 M, L= 0.5 M	3,00	UN	423.002,00	370.634,00	1.269.006,00	1.111.902,00
51	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMURO ACERO AL CARBÓN Ø 4" EL X EL Z= 0.11 M, L= 0.7 M	1,00	UN	424.892,00	372.290,00	424.892,00	372.290,00
52	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE Y PORTAFLANCHE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PN10 DN 110 MM	2,00	UN	184.970,00	162.071,00	369.940,00	324.142,00
53	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA POLIETILENO PE 100/PN 10 DE 110 MM PARA ACUEDUCTO	4.562,98	ML	50.631,00	44.363,00	231.028.240,38	202.427.481,74
54	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA POLIETILENO PE 100/PN 16 DE 110 MM PARA ACUEDUCTO	7.566,13	ML	62.032,00	54.352,00	469.342.176,16	411.234.297,76
55	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA POLIETILENO PE 100/PN 20 DE 110 MM PARA ACUEDUCTO	472,82	ML	77.958,00	68.307,00	36.860.101,56	32.296.915,74
56	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA VENTOSA DOBLE CÁMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA Ø1" PARA TUBERÍA PRINCIPAL DE 4" (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS EN HD)	7,00	UN	1.025.395,00	898.451,00	7.177.765,00	6.289.157,00
57	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PURGA Ø4" PARA TUBERÍA PRINCIPAL DE Ø4" (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS EN HD)	8,00	UN	1.924.232,00	1.686.012,00	15.393.856,00	13.488.096,00
58	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO/TAPA EN POLIPROPILENO D=0.70 M PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN (CUELLO 13 CM)	24,00	UN	496.588,00	435.110,00	11.918.112,00	10.442.640,00
59	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMURO ACERO AL CARBÓN Ø 4" EL X EL Z= 0.11 M, L= 0.5 M	1,00	UN	227.352,00	199.206,00	227.352,00	199.206,00
60	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMURO ACERO AL CARBON Ø 4" EL X B Z= 0.11 M, L= 0.5 M,	1,00	UN	423.002,00	370.634,00	423.002,00	370.634,00
61	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMURO ACERO AL CARBON Ø 3" EL X EL Z= 0.10 M, L= 0.3 M	2,00	UN	186.892,00	163.755,00	373.784,00	327.510,00
62	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO 90° HD UNIÓN SOLDADA Ø75 MM (3")	1,00	UN	183.750,00	161.002,00	183.750,00	161.002,00
63	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEE HD UNIÓN SOLDADA Ø110 MM (4")	1,00	UN	297.562,00	260.724,00	297.562,00	260.724,00
64	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION NIPLE ACERO AL CARBON Ø 3" EL X EL L= 0.2 M	1,00	UN	163.449,00	143.214,00	163.449,00	143.214,00
65	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO 90° PEAD PE 100 PN16 TERMOFUSIONADO Ø 4"	1,00	UN	99.555,00	87.230,00	99.555,00	87.230,00
66	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC Ø 8" PERFORADA, DIÁMETROS ORIFICIOS= 1 1/2"	0,85	ML	78.872,00	69.108,00	67.041,20	58.741,80
67	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA HD Ø 3" EL	1,00	UN	643.841,00	564.133,00	643.841,00	564.133,00
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA MEZCLA						

68	72141119	RÀPIDA. CONSTA DE UN CANAL EN PRFV QUE FORMA UN ARCO POR SU SECCIÓN MEDIA DE 2.45M DE LONGITUD, DE ARCO EXTERNO DE LONGITUD IGUAL A 2.87M Y RADIO IGUAL A 1.36M, EL ANCHO DEL CANAL ES DE 0.3M Y SU PROFUNDIDAD DE 0.72M. CONTIENE UN VERTEDERO DE 0.5M DE PARAMENTO, UNA CÁMARA DE LLEGADA DE SECCIÓN 0.5X0.3M Y PROFUNDIDAD IGUAL A 0.5M, CON UNA ENTRADA BRIDADA DE 4". ADOSADO AL CANAL DE SECCIÓN PRISMÁTICA, SE TIENE UNA CÁMARA PARA EL VERTEDERO DE EXCESOS CON SALIDA BRIDADA DE 4", DE 0.3X0.3M DE SECCIÓN Y 0.72M DE PROFUNDIDAD.	1,00	UN	5.355.000,00	4.692.051,00	5.355.000,00	4.692.051,00
69	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FLOCULADOR, CONSTA DE UN TANQUE CILÍNDRICOEN PRFV DE 6 COMPARTIMIENTOS TIPO PIZZA DE SECCIONES IGUALES, DE DIÁMETRO DE 2M Y PROFUNDIDAD DE 3.75M. SU ÚLTIMA CÁMARA TIENE UNA SALIDA BRIDADA DE 10". LOS DESAGÜES DE CADA CÁMARA TENDRÁN SALIDAS BRIDADAS DE 2"	1,00	UN	29.631.000,00	25.962.682,00	29.631.000,00	25.962.682,00
70	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN TANQUE SEDIMENTADOR CILÍNDRICO DE 2.5M DE DIÁMETRO Y 3.75M DE PROFUNDIDAD, TIENE 1 REPARTIDOR DE AGUA FLOCULADA. INCLUYE TUBERÍA PERFORADA EN PRFV L= 2.5M, Ø=10" Y 5M2 DE MÒDULOS PLÁSTICOS TIPO COLMENA DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA CON SEPARACIÓN DE 5CM, LA PROFUNDIDAD DEL MÒDULO DE 1.04M CON RESPECTO A LA VERTICAL. EN SU PARTE INFERIOR CONTIENE UNA TOLVA EN FORMA DE CONO. INCLUYE ADEMÁS SALIDA BRIDADA EN LA PUNTA DEL CONO DE 4", 2 TUBERÍAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA CLARIFICADA DE 2.30M DE LONGITUD, DE DIÁMETRO IGUAL A 8" CON ORIFICIOS EN SU PARTE SUPERIOR, CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUA CLARIFICADA DE A= 0.30M, H= 0.60M, L= 2.55M Y SALIDA BRIDADA DE 4"	1,00	UN	30.226.000,00	26.484.021,00	30.226.000,00	26.484.021,00
71	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 4 FILTROS EN PRFV DE 0.85M DE DIÁMETRO Y 1.6M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIAL FILTRANTE (0.25M DE GRAVA, 0.3M DE ARENA, 0.45M DE ANTRACITA, INCLUYE 2 BRIDAS ADOSADAS DE 4")	4,00	UN	5.444.250,00	4.770.252,00	21.777.000,00	19.081.008,00
72	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS. INCLUYE BOMBAS DE DOSIFICACIÓN, SISTEMA DE PANEL SOLAR PARA LA OPERACIÓN DE LAS BOMBAS Y TANQUES DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS.	1,00	UN	9.282.000,00	8.132.888,00	9.282.000,00	8.132.888,00
73	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASARELAS EN LÁMINA DE PRFV, INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE E INSTALACIÓN	10,00	M2	580.776,00	508.876,00	5.807.760,00	5.088.760,00
74	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALVULA MARIPOSA BRIDADA TIPO WAFFER Ø 4"	20,00	UN	666.613,00	584.086,00	13.332.260,00	11.681.720,00
75	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALVULA MARIPOSA BRIDADA TIPO WAFFER Ø 2"	7,00	UN	419.533,00	367.595,00	2.936.731,00	2.573.165,00
76	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA RDE 21 PVC CAMPANA - ESPIGO DIÁMETRO 110 MM (4")	34,00	ML	147.261,00	129.030,00	5.006.874,00	4.387.020,00
77	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA RDE 21 PVC CAMPANA - ESPIGO DIÁMETRO 50 MM (2")	12,50	ML	105.578,00	92.507,00	1.319.725,00	1.156.337,50
78	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEE 4" PVC UNIÓN SOLDADA	17,00	UN	203.607,00	178.400,00	3.461.319,00	3.032.800,00
79	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEE 2" PVC UNIÓN SOLDADA	6,00	UN	102.447,00	89.764,00	614.682,00	538.584,00
80	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO 90° 4" PVC UNIÓN SOLDADA	14,00	UN	187.587,00	164.364,00	2.626.218,00	2.301.096,00
81	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO 90° 2" PVC UNIÓN SOLDADA	1,00	UN	98.841,00	86.604,00	98.841,00	86.604,00
82	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO 45° 2" PVC UNIÓN SOLDADA	7,00	UN	101.967,00	89.343,00	713.769,00	625.401,00
83	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION NIPLE RDE 21 PVC DIÁMETRO 110 MM (4") L=1.00M	1,00	UN	147.261,00	129.030,00	147.261,00	129.030,00
84	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MÁXIMO DE 6M DE TUBERÍA DE 1/2"	6,00	UN	68.577,00	60.087,00	411.462,00	360.522,00
85	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAESCOBAS PREFABRICADO DE 0.4 X 0.4 X 0.35M ENCHAPADO	1,00	UN	206.801,00	181.199,00	206.801,00	181.199,00
86	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	1,00	UN	274.526,00	240.540,00	274.526,00	240.540,00
87	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	1,00	UN	70.725,00	61.969,00	70.725,00	61.969,00
88	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN INCRUSTACIONES DE PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERA)	1,00	UN	107.274,00	93.993,00	107.274,00	93.993,00
89	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOPREBONER (INCLUYE CONJUNTO GRIFERÍA GALAXIA 8", DESAGUE AUTOMÁTICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE)	1,00	UN	262.986,00	230.428,00	262.986,00	230.428,00
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE						

90	72141119	SANITARIO ONE PIECE, TAPA, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN)	1,00	UN	318.973,00	279.484,00	318.973,00	279.484,00
91	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC RDE 21 Ø 2"	370,00	ML	96.497,00	84.551,00	35.703.890,00	31.283.870,00
92	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA PF+UAD 16MM	1.720,00	ML	5.424,00	4.753,00	9.329.280,00	8.175.160,00
93	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS	1,00	UN	789.132,00	691.437,00	789.132,00	691.437,00
94	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 1". INCLUYE ACCESORIOS	2,00	UN	1.224.507,00	1.072.913,00	2.449.014,00	2.145.826,00
95	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS	3,00	UN	3.410.925,00	2.988.652,00	10.232.775,00	8.965.956,00
96	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 3". INCLUYE ACCESORIOS	2,00	UN	4.809.384,00	4.213.982,00	9.618.768,00	8.427.964,00
97	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 1/2", INCLUYE CAJA, TAPA, REGISTRO DE CORTE Y PASO LIBRE, 1M DE PF + UAD Y ACCESORIOS	430,00	UN	280.951,00	246.169,00	120.808.930,00	105.852.670,00
98	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	36,40	ML	108.372,00	94.956,00	3.944.740,80	3.456.398,40
99	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	5,00	UN	101.624,00	89.043,00	508.120,00	445.215,00
100	72141119	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SEPTICO HORIZONTAL DE 1000 LTS (SISTEMA ROTOPLAST O SIMILAR) INCLUYE ACCESORIOS. A TODO COSTO	1,00	UN	1.500.646,00	1.314.866,00	1.500.646,00	1.314.866,00
101	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA DE CAPTACION CON VARILLAS DE Ø1/2" CADA 2.5 cm, CON ANGULOS DE 33mmX33mmX6mm Y BISAGRAS TIPO CÁPSULA	1,00	ML	199.345,00	174.666,00	199.345,00	174.666,00
102	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE DE FONDO HD 0.15mx0.15m (INCLUYE VÁSTAGO, TORRE MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO)	1,00	UN	3.493.134,00	3.060.684,00	3.493.134,00	3.060.684,00
103	72141119	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO L= 7.00M PARA TUBERÍAS ENTRE 2 Y 4", SUSPENDIDO EN CABLE DE ACERO DE 3/8, INCLUYE ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.25X0.80X1.20, APOYO EN H, GRILLETES Y DEMÁS ELEMENTOS	2,00	UN	6.230.720,00	5.459.357,00	12.461.440,00	10.918.714,00
104	72141119	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO L= 13.00M PARA TUBERÍAS ENTRE 2 Y 4", SUSPENDIDO EN CABLE DE ACERO DE 3/8, INCLUYE ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.25X0.80X1.20, APOYO EN H, GRILLETES Y DEMÁS ELEMENTOS	1,00	UN	6.781.056,00	5.941.561,00	6.781.056,00	5.941.561,00
105	72141119	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO L= 25.00M PARA TUBERÍAS ENTRE 2 Y 4", SUSPENDIDO EN CABLE DE ACERO DE 3/8, INCLUYE ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.20X1.20X1.20, APOYO EN H, GRILLETES Y DEMÁS ELEMENTOS	1,00	UN	8.113.546,00	7.109.089,00	8.113.546,00	7.109.089,00
106	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 2" X 2" + PLATINA 2"+3/16" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, FALLEBA, PORTACANDADO, INCLUYE (BISAGRA EN TUBO Y DADOS EN CONCRETO)	1,00	UN	1.503.114,00	1.317.028,00	1.503.114,00	1.317.028,00
107	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESÓN EN "L" EN ACERO INOXIDABLE ANCHO 0.60M, INCLUYE CAJONERAS EN MADECOR	1,30	ML	760.629,00	666.463,00	988.817,70	866.401,90
108	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	1,47	M2	463.948,00	406.511,00	682.003,56	597.571,17
109	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJA METÁLICA PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS	4,00	M2	338.963,00	296.999,00	1.355.852,00	1.187.996,00
110	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	4,00	M2	160.650,00	140.762,00	642.600,00	563.048,00
111	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA DE MADERA, INCLUYE MARCO METÁLICO	2,42	M2	337.583,00	295.790,00	816.950,86	715.811,80
112	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO, MURO A LA VISTA, MALLA ESLABONADA, INCLUYE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, ZARPAS EN CONCRETO REFORZADO.	68,00	ML	254.639,00	223.115,00	17.315.452,00	15.171.820,00
113	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BALDOSÍN DE 0.205 X 0.205 M	7,74	M2	58.075,00	50.885,00	449.500,50	393.849,90
114	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE ZÓCALO EN ARENÓN CHINO, H= 0.30M, INCLUYE VARILLAS EN ALUMINIO PARA	16,00	ML	35.019,00	30.684,00	560.304,00	490.944,00

115	72141119	DILATACIÓN CADA 15.M SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO BALDOSÍN DE 0.30 X.0.30 M	16,00	M2	76.775,00	67.270,00	1.228.400,00	1.076.320,00
116	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO COLONIAL	36,00	M2	90.156,00	78.995,00	3.245.616,00	2.843.820,00
117	72141119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLANTA SOLAR DE 3KW 1.5 F	1,00	UN	22.081.252,00	19.347.593,00	22.081.252,00	19.347.593,00
118	72141119	SUMINISTRO DE ELERMEYER DE 100 ML	3,00	UN	24.500,00	21.467,00	73.500,00	64.401,00
119	72141119	SUMINISTRO DE ELERMEYER DE 250 ML	2,00	UN	10.250,00	8.981,00	20.500,00	17.962,00
120	72141119	SUMINISTRO DE PIPETA GRADUADA DE 5 ML	2,00	UN	12.850,00	11.259,00	25.700,00	22.518,00
121	72141119	SUMINISTRO DE PIPETA GRADUADA DE 10 ML	3,00	UN	12.900,00	11.303,00	38.700,00	33.909,00
122	72141119	SUMINISTRO DE VASO DE PRECIPITACIÓN DE 100 ML	3,00	UN	9.500,00	8.324,00	28.500,00	24.972,00
123	72141119	SUMINISTRO DE VASO DE PRECIPITACIÓN DE 2000 ML	7,00	UN	40.700,00	35.661,00	284.900,00	249.627,00
124	72141119	SUMINISTRO DE BALÓN VOLUMETRICO DE 50 ML	2,00	UN	45.000,00	39.429,00	90.000,00	78.858,00
125	72141119	SUMINISTRO DE BALÓN VOLUMETRICO DE 100 ML	2,00	UN	50.500,00	44.248,00	101.000,00	88.496,00
126	72141119	SUMINISTRO DE BALÓN VOLUMETRICO DE 500 ML	2,00	UN	88.900,00	77.894,00	177.800,00	155.788,00
127	72141119	SUMINISTRO DE EMBUDO VASTAGO CORTO DE VIDRIO	2,00	UN	23.900,00	20.941,00	47.800,00	41.882,00
128	72141119	SUMINISTRO DE PERA PIPETEADORA 3 VÍAS	1,00	UN	31.500,00	27.600,00	31.500,00	27.600,00
129	72141119	SUMINISTRO DE FRASCO LAVADOR CUELLO ESTRECHO DE 500 ML	1,00	UN	31.300,00	27.425,00	31.300,00	27.425,00
130	72141119	SUMINISTRO DE PIPETA VOLUMÉTRICA CLASE A DE 1 ML	2,00	UN	13.750,00	12.048,00	27.500,00	24.096,00
131	72141119	SUMINISTRO DE PIPETA VOLUMÉTRICA CLASE A DE 5 ML	2,00	UN	18.600,00	16.297,00	37.200,00	32.594,00
132	72141119	SUMINISTRO DE PIPETA VOLUMÉTRICA CLASE A DE 10 ML	2,00	UN	20.500,00	17.962,00	41.000,00	35.924,00
133	72141119	SUMINISTRO DE PROBETA GRADUADA DE BASE HEXAGONAL DE 100 ML	2,00	UN	38.500,00	33.734,00	77.000,00	67.468,00
134	72141119	SUMINISTRO DE PROBETA GRADUADA DE BASE HEXAGONAL DE 500 ML	2,00	UN	99.900,00	87.532,00	199.800,00	175.064,00
135	72141119	SUMINISTRO DE INDICADOR DE CLORO LIBRE Y TOTAL	1,00	UN	435.800,00	381.848,00	435.800,00	381.848,00
136	72141119	SUMINISTRO DE BALANZA ELECTRÓNICA COMPACTA PARA LABORATORIO DE 500 GR, SENSIBILIDAD 2GR	1,00	UN	489.500,00	428.900,00	489.500,00	428.900,00
137	72141119	SUMINISTRO DE TURBIDÍMETRO PORTÁTIL	1,00	UN	7.910.500,00	6.931.180,00	7.910.500,00	6.931.180,00
138	72141119	SUMINISTRO DE COLORIMETRO DIGITAL PORTATIL DE 0.50 UNIDADES	1,00	UN	3.029.500,00	2.654.448,00	3.029.500,00	2.654.448,00
139	72141119	SUMINISTRO DE PHMETRO PORTATIL CON ELECTRODO DE VIDRIO, COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA	1,00	UN	6.151.000,00	5.389.506,00	6.151.000,00	5.389.506,00
140	72141119	SUMINISTRO DE BURETA GRADUADA DE 10 ML	2,00	UN	245.800,00	215.370,00	491.600,00	430.740,00
141	72141119	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA ENSAYO DE JARRAS	1,00	UN	3.916.800,00	3.431.900,00	3.916.800,00	3.431.900,00
142	72141119	ADMINISTRACIÓN	1,00	VG	377.143.086,00	330.451.898,42	377.143.086,00	330.451.898,42
143	72141119	IMPREVISTOS	1,00	VG	14.848.139,00	13.009.904,88	14.848.139,00	13.009.904,88
144	72141119	UTILIDADES	1,00	VG	74.240.697,00	65.049.524,40	74.240.697,00	65.049.524,40

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado LP-SV-011-2021.pdf	Clausulado LP-SV-011-2021.pdf	(detalle)
CDR 11422.pdf	CDR 11422.pdf	(detalle)
CDR 11424.pdf	CDR 11424.pdf	(detalle)
CDR 11925.pdf	CDR 11925.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAVIER EDUARDO TOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 75084424	Guardar y notificar
Supervisor	JAVIER EDUARDO TOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 75084424	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ	15/02/2022 15:16:40 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ
Supervisor	JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ	15/02/2022 15:16:40 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	1.730.318.921,38
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0

Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.730.318.921,38

Código BPIN 2020003170124 **Año de vigencia** 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11422	CDP	No validado	1.247.597.200 COP	1.003.111.851,38 COP	20-20-17-000-00083	Editar
☐	11424	CDP	No validado	326.930.078 COP	326.930.078 COP	20-20-17-000-00083	Editar
☐	11925	CDP	No validado	400.276.992 COP	400.276.992 COP	20-20-17-000-00083	Editar

Saldo de CDP 1.974.804.270 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.730.318.921,38 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	11424	Presupuestal (CDP)	-	No validado	326.930.078 COP	326.930.078 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	11925	Presupuestal (CDP)	-	No validado	400.276.992 COP	400.276.992 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	11422	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.003.111.851,38 COP	1.003.111.851,38 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.730.318.921,38 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.730.318.921,38 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -