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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/10/2022 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría de Extensión  

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE): 

RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA 
Vicerrector de Extensión  
Cédula: 71.777.749 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Administración de convenios  
REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI X No. Concepto  

CENTRO DE COSTOS: 4231910313 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y LA 
PROYECCION SOCIAL – C.I. 261 DE 2022-ÁREA 
METROPOLITANA 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2301404000440044 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

8885 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL  

(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA 
SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

FUNDAUNA – FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ACADÉMICO DE LA UNA (UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COSTA RICA) 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT (EN 
CASO DE CONOCERLO – APLICA SOLO 
PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

4000042150 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 

N/A 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Servicios técnicos para realizar análisis químico a 40 
muestras PM2.5 en aire ambiente en el marco del 
Convenio Interadministrativo No. 261, suscrito con el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Teniendo en 

cuenta el detalle de los análisis descritos en el numeral 
4b de este documento. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Dos (2) meses a partir de la firma del acta de inicio sin 
exceder el 31 de diciembre de 2022. 

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO) 

El valor del contrato que se derive de la presente 
contratación directa será por la suma de CUARENTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($43.550.910) 

FORMA DE PAGO: 

A los treinta (30) días, previo recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato, de los servicios 
prestados y facturados. Un pago de CUARENTA Y TRES 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($43.550.910) 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
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LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Costa Rica, Heredia (1.5 Km. Al Oeste de Jardines del 
Recuerdo. Campus Benjamín Núñez, Edificio de 
Emprendedurismo Tercer piso) 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa  

GARANTÍAS: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del 
Decreto 1150 de 2013, la entidad se abstendrá de exigir 
las garantías de que trata el título III del Decreto, para el 
pago derivado de la prestación del servicio se deberá 

rendir informe al supervisor del contrato previo al 
respectivo pago, quien avalará el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por el contratista, por lo cual se 
considera que no existe riesgo para la entidad. 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
(NOMBRE, DOCUMENTO, CORREO Y 
CARGO) 

Se designa como supervisora del contrato que se derive 
del presente proceso de contratación directa a la señora 

MIRYAM GÓMEZ MARÍN, identificada con cedula de 

ciudadanía N° 32.533.526, en su calidad de Docente 

vinculada a la Facultad de Ingenierías del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Datos de contacto: 
Bloque P19, oficina 111A_Teléfono: 3197900 ext. 230 - 
Email: mgomez@elpoli.edu.co, o la persona designada 

por el Vicerrector de Extensión. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su Plan de Gestión 2020-2023 “Futuro Sostenible”, 
enfocado en el concepto de ciudades inteligentes, contempla entre otros, el eje estructural 
denominado “Sostenibilidad Ambiental”, incluyendo el programa 5: Gestión inteligente del aire. Este 

programa busca emprender acciones desde la entidad, para la implementación del Plan Integral de 
Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA) y Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
contaminación por Ruido para el Valle de Aburrá, encaminados en el mejoramiento de la calidad del 
aire y acústica. 
 

Como parte de las estrategias implementadas para el acercamiento y cumplimiento de los ODS, el 
Área metropolita del Valle de Aburrá apalancada con la comunidad científica de la región, ha venido 
trabajando articuladamente en el entendimiento de las dinámicas atmosféricas asociadas a la mala 
calidad del aire que se presentan en la región conurbanada del Valle. Es así como mediante el 

Convenio Interadministrativo 261 de 2022 entre el AMVA y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, se acuerda avanzar en los conocimientos de la caracterización química del PM2.5 en 
cuanto a los componentes tóxicos de la materia carbonácea en el Valle de Aburrá, mediante el 
análisis de fracciones orgánicas de dichas características, para obtener información adicional del 
material particulado, que sirva de apoyo en la toma de decisiones de la autoridad ambiental en el 

marco de la implementación del Plan Integral para la Gestión de la calidad del Aire - PIGECA 
 
Dada la experiencia del Grupo GHYGAM de la Facultad de Ingenierías, la entidad ha aceptado la 
propuesta diseñada para la caracterización química del PM2.5 en tóxicos de la materia carbonácea, 

mediante una campaña de monitorio y evaluación química del PM2.5, análisis meteorológico análisis 
de material particulado PM2.5, modelación de fuentes, validación metrológica, elaboración de 
resumen de normativas y proyectos de ley en el tema a nivel mundial, construcción de contenidos 
multimediales para la transferencia del conocimiento generado y aplicación de la Normativa NTC 
17025-2017 para el aseguramiento y trazabilidad de los datos. 

mailto:mgomez@elpoli.edu.co
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Para cumplir el objeto del Convenio, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid requiere la 
contratación del servicio de análisis químico para la caracterización química de 40 muestras 
ambientales PM2.5 en una zona urbana-industrial y una de fondo rural del Valle de Aburrá (20 

muestras en cada estación), para la determinación de metales por ICP-MS, OC y EC (Carbono 
Orgánico y Carbono Elemental) por NIOSH 5040, iones por cromatografía iónica y análisis de 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en fase particulada por cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). 

 
Por lo anteriormente expuesto, y dada la ausencia de Laboratorios ambientales acreditados en 
Colombia bajo la norma referenciada, se hace necesaria la contratación del Laboratorio de Análisis 
Ambiental (LAA) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA-Costa Rica), acreditado 
internacionalmente en técnicas de análisis de Material particulado método PMA-051: Partículas 

menor a 2 micrómetros (PM2.5) metales Fe, Ca entre otros componentes bajo la INTE- ISO/IEC-
17025 :2005 matriz aire, equivalente a la NTC ISO/IEC-17025:2005. 
 

2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 

UNSPSC 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase Producto 

(F) Servicios 

81000000 
Servicios Basados en 

Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología. 

81100000 
Servicios 

Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

81101800 

Ingeniería 
Química 

81101800 
Servicios de 

Ingeniería de 
procesos 
Químicos 

 

3. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
N.A. 
 

4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 

 

A. ACTIVIDADES 

 
Entregar los resultados de los siguientes análisis: 

 
⮚ Análisis de metales en PM2.5 por ICP-MS, incluyendo aluminio, antimonio, arsénico, bario, 
berilio, calcio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, plomo, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, 
níquel, selenio, plata, potasio, sodio, vanadio, zinc. 

⮚ Análisis de OC y EC (Carbono Orgánico y Carbono Elemental) en PM2.5 
⮚ Análisis de iones en PM2.5 por cromatografía iónica que incluye: fluoruro, cloruro, nitrato, 
sulfato, potasio, sodio, magnesio y calcio en muestras PM2.5 en filtros de cuarzo 
⮚ Análisis de HAPs particulado en PM2.5 
 

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

Descripción 
Unidad 
medida 

Cantidad 
solicitada 

Valor unitario 
(sin IVA) 

Valor unitario 

(con IVA) 
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- Análisis de metales en PM2.5 por ICP-

MS, incluyendo aluminio, antimonio, arsénico, 

bario, berilio, calcio, cadmio, cromo, cobalto, 

cobre, plomo, hierro, magnesio, manganeso, 

molibdeno, níquel, selenio, plata, potasio, sodio, 

vanadio, zinc. 

- Análisis de OC y EC (Carbono Orgánico 

y Carbono Elemental) en PM2.5. 

- Análisis de iones por cromatografía 

iónica (fluoruro, cloruro, nitrato, sulfato, potasio, 

sodio, magnesio y calcio) en muestras PM2.5. 

- Análisis de HAPs particulado en PM2.5 

Cantidad 40 US$ 193.87 US$ 7,754.79 

VALOR TOTAL (sin IVA) US$ 7,754.79 

IVA US$  1,923.19 

VALOR TOTAL (con IVA) US$ 9,677.98 

 

Nota: El valor de IVA reportado en el formato, equivale en este caso a los impuestos para los 

procesos internacionales y corresponde al 24,8%, el cual incluye 19% de IVA más 4.8% de 

estampillas institucionales y 1% estampilla pro deporte. 
 

C. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que serán esenciales para 

el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contractual.  
 

● OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  
 
El POLITÉCNICO, se obliga a:  
1- Pagar oportunamente el valor del contrato, en la forma pactada. 

2- Proporcionar las condiciones requeridas por EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto 
contratado. 
3- Las muestras serán enviadas bajo el protocolo de custodia del Laboratorio GHYGAM a 
través de una empresa de logística líder en el mundo. 
 

● OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 

trabamientos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.  
3. Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la información que le sea suministrada con 
motivo de la prestación de sus servicios.  
4. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pacto  
5. Atender las consultas y sugerencias del supervisor asignado por parte del Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid, respecto del objeto contractual.  
 

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  

La presente contratación se realizará de forma directa soportada en lo siguiente: 
 
● El literal “h” del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 establece que se pueden 
celebrar de manera directa los contratos: “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, (…)”.  
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● El mencionado servicio para realizar análisis químico a 40 muestras PM2.5 en aire ambiente 
en el marco del Convenio Interadministrativo No. 261, suscrito con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. Teniendo en cuenta el detalle de los análisis descritos en el numeral 4b de este 
documento, dentro de las actividades de apoyo a la gestión, de carácter asistencial, para el normal 

desarrollo de las actividades requeridas en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo 
No. 261, suscrito con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a raíz de la decisión de contratar el 
servicio con personal externo y al no contar la institución ni con los equipos adecuados ni con el 
personal de planta que atienda las solicitudes propias de las especificaciones técnicas descritas en 

el numeral. 

 
 

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

N

o. 

E

t

a

p

a 

Tipo 

de 

riesg

o 

Descripción 

(Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

¿A 

qui

én 

se 

le 

asi

gna

? 

Tratamiento/controles a ser 

implementados 

¿Afect

a el 

equilib

rio 

econó

mico 

del 

contrat

o? 

Person

a 

respon

sable 

por 

implem

entar 

el 

tratami

ento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 

Periodici

dad, 

¿Cuándo

? 

1 

L

e

g

a

l

i

z

a

c

i

ó

n 

Jur

ídi

co

s 

y/o 

leg

ale

s 

y/o 

do

cu

me

nta

les 

y/o 

reg

ula

tori

os 

Demora en la 

legalización, 

suspensiones, 

adiciones, 

modificaciones y/o 

prórrogas del contrato 

por parte del 

CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no radica 

completa, correcta y 

oportunamente la 

documentación de 

legalización, según instructivo 

y lo manifestado en el 

contrato o suspensión 

imputable a éste. 

C

o

nt

ra

tis

ta 

La Entidad contratante debe 

indicarle al CONTRATISTA de 

forma clara y precisa la 

documentación requerida para 

la legalización del contrato, 

suspensiones, adiciones, 

modificaciones y/o prórrogas a 

que haya lugar. 

NO 

Contr

atant

e/Con

tratist

a 

Acompañamiento 

administrativo, jurídico y/o 

financiero a que haya 

lugar por parte de la 

Entidad Contratante al 

CONTRATISTA respecto 

de los documentos 

requeridos para cada 

caso. 

Cuando 

haya 

lugar a 

ello. 
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N

o. 

E

t

a

p

a 

Tipo 

de 

riesg

o 

Descripción 

(Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

¿A 

qui

én 

se 

le 

asi

gna

? 

Tratamiento/controles a ser 

implementados 

¿Afect

a el 

equilib

rio 

econó

mico 

del 

contrat

o? 

Person

a 

respon

sable 

por 

implem

entar 

el 

tratami

ento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 

Periodici

dad, 

¿Cuándo

? 

2 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Jur

ídi

co

s 

y/o 

leg

ale

s 

y/o 

do

cu

me

nta

les 

y/o 

reg

ula

tori

os 

Cambios normativos y/o 

tributarios. 

Las condiciones inicialmente 

estipuladas en el Contrato 

sufren una modificación 

sustancial, como una norma 

que modifique o exija la 

inclusión de un nuevo 

componente técnico o 

tributario que implique la 

destinación de mayores 

recursos, 

C

o

nt

ra

ta

nt

e/

C

o

nt

ra

tis

ta 

Producción del contrato con 

las normas aplicables al 

momento de la suscripción. 

Revisar los cambios 

sustanciales que afecten el 

equilibrio económico del 

contrato con el fin de realizar 

los ajustes pertinentes tanto 

para el contratista como para 

la Entidad. 

NO 

Contr

atant

e 

Actualización permanente 

de las normas 

contractuales, tributarias, 

y demás aplicables al 

contrato. 

Mensual 

3 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Oper

acio

nal 

Demora en la radicación 

oportuna por parte del 

CONTRATISTA de las 

facturas (correctamente 

diligenciadas y firmadas) 

y/o cuentas de los 

gastos. 

Retraso en la entrega de los 

documentos soporte para 

realizar el pago de honorarios. 

Con

trati

sta 

Realizar oportunamente la 

radicación de las facturas y/o 

cuentas de cobro con los 

debidos soportes. 

NO 
Contrati

sta 

El supervisor del contrato 

deberá llevar a cabo una 

revisión previa de la 

documentación necesaria 

para el pago. 

Mensual 

4 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Oper

acio

nal 

Incumplimiento del 

contrato por parte del 

CONTRATISTA. 

Que el CONTRATISTA 

incumpla con las cláusulas 

estipuladas en el contrato, 

antes, durante y posterior a la 

orden de iniciación del mismo. 

Con

trati

sta 

Vigilancia permanente a la 

correcta ejecución del 

contrato, en especial al 

cumplimiento de las 

obligaciones y actividades que 

se derivan de este por parte 

del supervisor. 

NO 
Contrati

sta 

Ejecutar a cabalidad el 

objeto del contrato y 

cumplir con las 

obligaciones adquiridas. 

Mensual 

5 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Labo

ral 

Probabilidad de contagio 

COVID-19 por 

exposición permanente  

Pérdida de la vida, deterioro 

de la salud y la integridad del 

personal que labora en el 

proyecto 

Retraso en la ejecución del 

proyecto 

Con

trati

sta 

Establecer protocolos 

efectivos que cumplan las 

instrucciones dadas en la 

Circular Conjunta No. 001 del 

11 de abril de 2020, 

orientaciones sobre medidas 

preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y 

contagio por infección 

respiratoria aguda causada 

por el sars-cov-2 (covid-19) 

SI 
Contrati

sta 

Garantizar la aplicación de 

los protocolos según lo 

establecido en la Circular 

Conjunta N° 001 del 11 de 

abril de 2020 en todos los 

bienes y/o servicios 

ofrecidos 

Diario 
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N

o. 

E

t

a

p

a 

Tipo 

de 

riesg

o 

Descripción 

(Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

¿A 

qui

én 

se 

le 

asi

gna

? 

Tratamiento/controles a ser 

implementados 

¿Afect

a el 

equilib

rio 

econó

mico 

del 

contrat

o? 

Person

a 

respon

sable 

por 

implem

entar 

el 

tratami

ento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 

Periodici

dad, 

¿Cuándo

? 

6 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Econ

ómic

o 

Atraso en el 

cumplimiento en la 

forma de pago pactada 

Incumplimiento en la entrega 

de los requisitos exigidos para 

el pago. 

Falta de control, verificación y 

trámite de los documentos 

propios para realizar los 

desembolsos 

Con

trat

ant

e/C

ontr

atist

a 

Oportunidad en la verificación 

y control de los documentos 

requeridos para el pago. 

NO 

Contrat

ante/Co

ntratist

a 

Verificación y control de 

los documentos 

requeridos para el pago. 

Mensual 

 

7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL N/A 

 

 
 

8. ANEXOS: 

 

Los referidos en el FLG59 

 
 
 

 
 
 
 

     ________________________________          ____________________________________  
       CESAR IVAN NAVARRO CRIADO                  RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA 
       Director de Programas y Proyectos    Vicerrector de Extensión 
                     Especiales         Ordenador del Gasto 

 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó Miriam Gómez Marín   

Revisó    

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma  

 
  

03/10/2022
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9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 
identificación, cargo, dependencia: ________________________________________________ 
 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de Contratación 
de Rectoría o Vicerrectoría 

Comité Interno de Contratación de la 
Vicerrectoría de Extensión 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

acta No. 40 del comité interno de contratación  

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 

de Contratación: 

 

 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de Contratación 
o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité Interno 

de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 

 
 
 
 
 

 

 


