ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

DEPENDENCIA EJECUTORA NUMERO FECHA DE APROBACION
SECS=TARIA DE INFRAESTRUCTURA 2022-0319¢ ANO MES DIA
2022 11 23

YOPAL CON SISTEMA VIAL PARA LA SEGURIDAD Y LA
PRODUCT"/IDAD.

1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA:

X CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO: DEL MUNIGIPIO DE YOPAL.

1.3 CODIGO SSEPI: 2021850010032

1.4 IMPUTAC' N PRESUPUESTAL

VIAS TERCIARIAS CON MANTENIMIENTO PERIODICO

1.4 1NOMBRE IMPUTACION PRESUPUESTAL: O RUTINARIO.

1.4.2CODIGO DEL RUBRO: 2.3.2.02.02.005.24.02

1.2.1.0.00.01 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE

1.4.3. FUENTE DESTINACION.

INCREMENTAR LA RED VIAL RUBANA Y RURAL

17 20 .
1.6 COMPONTNTE (S) DEL PRPOYECTO! CONSTRUIDA Y MEJORADA.

REALIZAR _ PAVIMENTACION, APERTURA,
1.6 ACTIVIDAD(ES) DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES.
1.7 PRODUGTO DEL PROYEGTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

TUBERIA EN COCRETO REFORZADO DE 36

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR: PULGADAS

1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO

A CONTRATA < CON ENFOQU = DIFERENCIAL : 18-.513 habitantes

1.10 EMPLEQCS ESTIMADOS EN LA INVERSION: DIRECTOS: 2 INDIRECTOS: 0

El mur .ipioc £l Yopal, o 2 el presente afic, cuenta con una nfraestructura vizl que tiene una exiension lineal aproximada de
1284,4 Kildmetros, en los cuales no se incluye el tramo de la Marginal de la Selva como quiera que aguetia es del orden
Nacionzal, de lfos cuales, 239 km (26%) corresponden a vias urbanas, de éstas, 249 km (73%) se encuentran construidos a
nivel de pavimento y los demas 90 km (27%) han sido cimentados a nivel de afirmado o en terreno natural. La longitud de las
vias rurales ha sido estimada en 945.40 Km, gue corresponden al (74%) de la malla vial Municipal, de las cuales, 187.10 km
(20%) se encueniran pavimentauas, otros 606.30 <m (64%) estén en afirmado, y 101 Km (11%) corresponde a trocha y 51
km (5%) estan en apertura de via, esta malla vial que esta en proceso de cierre de anillos, integracion con centros poblados,
nucleos productivos y vias secundarias y sectores de via primaria.

De acuerdo a lo anterior v teniendo en cuenta que, afio tras afto las peticioes por parte de = comunidad, en ias que los
ciudadanos solicitan de manera urgente sean atendidos, debido al evidente deterioro de la infraestructura vial rural a causa
de diferentes factores como falta de mantenimientos periddicos, condiciones climatolégicas, efectos del constante flujo
vehicular, incluso en aquellas que no convergen grandes niveles de transpirabilidad por las caracteristicas del terreno, y
obras de arte ~ue le quiten cerga hidraulica 2 'zs vias. Por ends, es necesariz 'a intervencion madiante labores de
rehabilitacidén y mantenimiento; como quiera que sea la situacién gue ocasiona dificultades a los usuarios de la via en sus
desplazamientos, evidenciando deficiencias en la conectividad y movilidad veredal - urbana, desde los distintos sectores de
la ciudad, sectores rurales, como con los centros poblados y la red vial de primer orden.

En esie orden de ideas, 1a Secretaria de infraestructura de Yopal, para la vigencia 2022, designo ¢l personal profesional y
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sean presentadas en la oficina de la secretaria de infraestructura del municipio, la secretaria atendera cualquier soliciiud de
fos 11 corregimientos o 96 veredas del casco rural que requieran la tuberia a fabricar, esta presenta un aspecto iécnico
particular, corresponde al asiado de las vias que se encuentran en afirmado, localizadas en los diferentes corregimientos,
como quiera que coinciden con aquellos desarrollos progresivos o de tipo informal, de las que se observa un marcado
deterioro de su capa de rodadura, ya sea por condiciones de carga de irénsito constante, falta de realizacion de obras de
drenaje y por las normales afectaciones que ocasiona la temporada invernal, lo que a su vez se traduce en una afectacidn
de la infraestructura vial basica, por ende, la necesidad .e realizar constanies trabajos pare su periédica rehz ouitacion; tales
circunstancias, en algunos casos dificultan, entorpecen y restringen fa normai interconexion de las comunidades del area
rural con log centros de servicios y comercio urbanos, o cual condiciona la interaccion social, asi como la operatividad y el
desempefio de los mercados locales y regionales, determinando la necesidad de realizar, en forma ciclica, trabajos
de rehabilitacidn y mantenimiento para garanrtizar la estructura de las vias en mejores condiciones que permitan una
movilidad segura y continua.

Teniendo en cuenta dichas circunstancias, la secretaria de infraestruciura a causa de multiples solicitudes de la comunidad
y por inspecciones visuales realizadas en los diferente corredores viales por técnicos y profesionales concluyd la necesidad
de construir tuberia en concreto de 36 pulgadas para ia realizacién de aicantarillas en puntios de critico acceso, dentro de
este plan manejado por la administracién municipat se entregara la tuberia a la comunidad que la solicite y de acuerdo a un
inventaric que se tiene consolidado en la secretaria de infraestructura. De acuerdo al plan de desarrolio YOPAL CIUDAD
SEGURA 2020-2023, fue considerado en el Programa: YOPAL CON SISTEMA VIAL PARA LA SEGURIDAD Y LA
PRODUCTIVIDAD, se ha dispuesto realizar las accicnes rzzesarias hacia '3 consecucidn = una malla via! rural
conservada en muy buen estado a través del proyecto CONSTRUCCION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 36 PULGADAS
PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL; Para garantizar a
la comunidad coneclividad y facil acceso entré las diferentes veredas y corregimientos y generando asi una movilidad
en <egura en c¢ondiciones de comodidad y economia al alcance de los usuarioz viales, asegurar o diferentes
posibilidades de rutas en la cuales se busque optimizar tanto tiempos de viaje como cosios de movilidad v se reduzca
los altos niveles de accidentalidad.

Asi las cosas, en atencion a las solicitudes de la comunidad y el accionar del personal técnico y profesional en la vigencia
2022, se requiere la compra de bienes materiaies necesarios pa;a ia ejecucién de 'os trabsjos tales como cemento v Larras
de acero nlimero tres (3/8 de pulgada) con estos materiales se planea la construccion de 300 tubos en concreto reforzado
de didmetro 36pulgadas, que después de su proceso constructivo y de curado serén entregados a las comunidades que asi
lo requieran y hagan llegar una solicitud radicada en la oficina de la secretaria de infraestructura, el orden de entrega sera
de scuerdo al orden Je llegada de la solicitudes. Con = atencion a esta ~=cesidad, se estz-'a optimizando = ~obertura del
servicio que ofrece la malla vial rural  del Municipic de Yopal, de esta forma se coniribuye ai cumplimienic de ias metas
propuestas en ef Plan de Desarrollo YOPAL CIUDAD SEGURA 2020 — 2023.

Por las razones anteriormente expuestas, el municipio de Yopal, considera necesario [a adquisicion de estos materiales para
la construccién de fuberia en concreto reforzade de 36 pulgacas. Estos materales serdn entregados al almacén de la
secretaria de infraestructura del municipio de Yopal, donde su modalidad de contratacion seré por minima cuantia.

La construccidn y curado de la tuberia seran ejecutadas por el perscnal técnico calificado equipos adscritos a la secretaria
de loiraestructura de. municipio de Yoral y para el casc .z la formaleta el - .unicipio cuenta - 3.. la formaleta 1 :3t4 dispuesta
en el taller de obras municipal, se plantea organizar tres (03) frentes de trabajo para dividir lo mas equitativamente posible la
distribucién de la tuberia con el fin de atender las mayores necesidades de la infraestructura vial del Municipio, como se
demuestra a continuacién:

1. FRENTE DE TRABAJO RURAL N° 1: Corresponde a los corregimientos £l Morro y Charte.
2. FRENTE DE TRABAJO RURAL N° 2: Corresponde a los corregimientos Alcaravan La Niata, La Chaparrera, Mata
de Limodn y el Taladro.
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3. FRENTE DE TRABAJO RURAL N° 3: Corresponde a los corregimientos de Punto Nuevo, Quebrada seca, Tiledriran,
Morichal y Tacarimena.

3.1. OBJETO DEL CONTRATO:

AD'QUISICiO'N DE MATERIALES DE FERRETERERIA PARA LA REALIZACION DE TUBERIA EN CONCRETO,
DIAMETRO DE 38 PULGADAS POR LONGITUD DE 1m PARA REHABILITACION DE MALLA VIAL RURAL DEL
MUNICIPIO DE YOPAL.

3.2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

1 3.3. CLASIFIC..CION UNSPSC. _a clasificacion c... objeto contraci.... debe ir hasia el - nivel de desaar: sacion, en et evo.iio
de no estar hasia el cuario nivel, se debe solicitar & la Agencia Nacional de Contratacion Publica |a codificacidn

CODIGO | SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
30000000 , 30110000 30111607 30111501 Cemento
30000000 | 30100000 30102400 30102404 Varillas de acero

1.Suministrar log materiales de ferreteria de los siguienies materiales con sus respectivas cantidades:

CODIGO : UNIDAD DE
ITEM UNSPSC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
1 30111801 | Cemento tipo portland X 50 kg Unidad 350
2 30102404 Varillas de acero Unidad 1867.5

- Cemento: 350 bultos de cemento — 17.5 toneladas.
- Barras de acerc 3/8” o nimero 3: 5.300 kg ~ 6 toneiadas 300 kilograriios

2. Hacer entrega real y efectiva de los materiales de ferreteria y construccion requeridos y contemplados en el presente
estudio previo, en las instalaciones que para tal caso dispondra la secretaria de infraestructura.

3. Suministrar ios productos en buenas condiciones y con la mas alia calidad, que garantice un minimo deterioro por normal
uso.

4. Entregar las cantidades soficitadas por la entidad, previo visto bueno de la supervisién durante (a gjecucion del contrato
5. Colaborar con el Municipio de Yopal en cualquier requerimiento que se realice.

4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

L3
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Para el desarrolic normal de las actividades de manienimiento y rehabilitacion de [a malla vial del municipio de Yopal, es
necesario garantizar la adquisicion de los materiaies objeto de la contratacién para la construccién de tuberia de 36" en
concreto y debe cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en las fichas técnicas.

Ver anexos:
- Ficha técnica AP5-F42P: Cemento.
- Ficha técnica AP5-F42P: Varillas de acero.
- NTC 401 Ingenieria civil y arquitectura. Tubos dz concreto reforzz.o para alcantarilizdo
- NTC 121 Ingenieria civil y arquitectura. Cemento pértland. Especificaciones fisicas y mecanicas
- NTC 321 Ingenierig civil y arquitectura. Cemento pértland. Especificaciones quimicas
- NTC 3676 Ingenieria civil y arquitectura. Métodos de ensayo para fubos y secciones de pozos de inspeccién

prefabricados en concrefo.
- NTC 2289 Ingenieria Civil y arquitectura. Barras corrugadas y lisas de acerc, para refuerzo de concreto.

- NSR 10 Titulo C-3.5 Acero de refuerzo.
4.3 CBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, vy obligaciones definidas en el presente

Contrato, incluyendo su Anexo Técnico v su invitacion.

- Enfregar los bienes cbjeto de este contrato de suministro de materiales dentro de los plazos sefialados en este
contrato

- Colaborar con el municipic de Yopal en cualquier requerimiento que el haga.

- Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes objeto del conirato.

- Garantizar la calidad y funcionamiente de los bienes suministrados.

- Reemplazar los vienes dentro de cinco (05) dias hébiles cuando presenten defectos de calidad o funcicnamiento o
cuando no cumplan con las especificaciones ¢ condiciones técnices exigidas.

- Responder a los reclamos, consuitas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y

oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presenie documento.

- Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condicion como Proveedor, bien sea cambios de nombre,
ser parte de fusicnes o adquisiciones o reorganizacicnes empresariales.

- Efectuarlas ratenciones de Le" y de impuesto ¢ = acuerdo a las n~ —nas vigentes y = - us posteriores - >dificaciones.
- Las demas inherentes al objeto del contrato que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirio a cabalidad

- Cumplir con las obligaciones posteriores a la liquidacion de este contrato.

APS-F27
Fecha: 10/08/2021 Pégina 4 de 30
Version: 7




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

MYRICIA O D YUPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA NUMEROC FECHA DE APROBACION
; ANOC MES DIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2022-03198 5022 e 55

El supervisor dei conirato podra exigir al contratista, la presentacién de la documentacion legal de la empresa
proveedora, acerca de los permisos para exploracién y explotacién de los materiales a adquirir,

Dar a ~onocer al Municirio de Yopal cualeuier reclamacion que indirecta o directamente puecz tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato ¢ sobre sus obligaciones.

El contratista sera responsable de reponer ¢ reparar a su costa, las perdidas, dafios y deterioros que sufran los
elementos hasta la entrega en el taller de obras municipal

Las demas que se consideren necesarias para el cumplimiento del contrato y que surjan durante la ejecucién del
mismo.

4.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presenie Contrato, de manera directa o indirecta y expedir i
recibe de cumplimiento a satisfacceidn.

Realizar el respective ingreso de Ins bienes al almacéan.

Pagar el valor del contrato, de acuerdo con los terminos establecidos en el presente Contrate.

Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los bienes objeto de suministro, cuando estos presenten
defect. s de calidad o furcionamiento, o cLande no cumglar. con las especificaciones y/o condic.ones técnicas
exigidas en los Documenios del Procesc.

Permitir la visita del Contratista a sus instalaciones cuando el objeto del contrate de suministre asi lo requiera.
Cuando sea necesario hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausuta penal o cualquier otro derecho

consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Las deinas inherentes z| objeto del contrawo que tengan per rinalidad ejecutarlo y cumplirio a cavalidad

4.5, SOPORTE TECNICO

Dentro de la documentacion presentada para el presente proceso cuyo objeto es la "ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERERIA PARA LA REALIZACION DE TUBERIA EN CONCRETO, DIAMETRO DE 36 PULGADAS POR LONGITUD
DE 1m PARA REHABILITACION DE MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.". A continuacion, se relaciona los
formatos anexos y documentos técnicos realizados por personal profesional adscrito a la secretaria de infraestructura del
municipio de Yopal:

FORMATO AP5-F75 Comparacion de Cotizaciones para la “ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERERIA
PARA LA REALIZACION DE TUBERIA EN CONCRETQ, DIAMETRO DE 38 PULGADAS POR LONGITUD DE 1m
PARA REHABILi TACION DE MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL® elaborado por JUAN SEBASTIAN
MORENO RAMIREZ, Profesional Contratado Secretaria de Infraestructura.

FORMATO AP5-F42 - FICHA TECNICA, en el cual se describen las especificaciones técnicas de cada elemento,
documento que hace parte integral del presente estudio previo elaborado por el profesional JUAN SEBASTIAN
MOREMO RAMIREZ proesional contratado Secretaria de 1-‘raestructura
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- FORMATO AP5-F28 Documento técnico donde se describe el estado actual de diferentes tramos viales que se
encuentran =n mal estado a czusa de la falta de obras de drenaje tipo alcantarilla, = diferentes insps.ciones viales
se evidencia la necesidad de realizar tuberia carretera en concrefo de 36 pulgadas para entregar a la comunidad
para la construccién de las alcantarillas.

- Estudio de mercado el cual, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar consignadas en
el presente proceso, se obtuvieron las siguientes cotizaciones: INTEROBRAS S.A.8, ECOS S.AS Y INGEGAC
8.A.S.

Ademas en el presente soporie explica que lo materiales adicionales para ta mezcla del concreto como lcs son materiales
pétreos(arena y triturado) esian incluidos en el contrato de materiales pétrecs vigentes adscrito 2 la secretaria de
infraestructura, para <l caso de la formaleta, el municipic cuenta con la formaleta para la tuseiia y esta dispucsia en el taller
de obras municipal, la construccidn de la tuberia estara a cargo del personal de obra de mano calificada adscrito 2! taller de
obras municipal, asi las cosas, con la cantidad de materiales solicitados en el presente estudio previo se construiran 300
tubos aproximadamente, para poder elaborar la tuberia en concreto reforzado de 36puigadas, se realizara es un concreto
1:2:3 el cua! ofrece una resistencia de 3000 psi, su respectiva dosificacién por metro cubice serd 350 kg de cemento tipo
pertland, 0.56 m® de arena, 0.84m?® de triturado y 175 Its de agua, es de resaltar que por metro cubico se construiran 5 tubos
de 36".El procedimiento constructivo se fundamenta en establecer cada proporcidn de materiales, realizar un adecuado
mezclado de materiales en seco y agregar agua para homogenizar la mezcla, posteriormente se vierte la mezcla dentro de
las formaletas sufriende un proceso de vibracion mediante un vibrador de concreto, a las 24 horas se desencofran y entra en
el proceso de curade mediante el cual se somete la tuberia a altos grados ae humedad mediante humectacior con manguera
de agua durante 15 dias.

Para la instalacion de la tuberia y para la consiruccion de las alcantarillas se dispondra de un ingeniero civil adscrito a la
secretaria de infraestructura para prestar asistencia técnica.

4.6 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de gjecucion del contrato de adquisicidn de materiales es de cinco (05) dias habiles.

4.7 SUPERVISION:

Teniende en cuenta el objeto y actividades a desarrofiar, no resulta necesario contratar interventioria. Para efectos de la
supervision y teniendo en cuenia que no se requiere de perscnal de apoyo para las actividades de la misma, esta debera
ser gjercida por el secretaric de infraestructura del municipio de “'opal 0 a quién se designe por escrito.

Sera por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 'Y
CUATRC PESOS MONEDA CORRIENTE - 3 44'850.544,00 M/CTE

5.2. JUSTIFICACION DEL VALOR:

El valor que se establecié del precio unitario del suministro de materiales fue calculade de acuerdo
con _el ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO realizado por la secretzrfa de infraestruct 'ra, anexo al presente estudio
previo.
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- El estudio de precios del mercado se desarrolld & traveés de tres (3) cotizaciones para los precios del suministro
teniendo en cuenta las variables anieriormente mencionadas, con el fin de determinar el presupuesto oficiai, por lo
cual & ingeniero Juan Sebastidn Moreno Ramirez identificado con cedula de ciudadania No. 1.121.852.7539 y
mairicula profesional No. 081037-0631801 procedid a solicitar cotizaciones a nivel municipal, de las cuales se
recibieron tres (3) cotizaciones: INTEROBRAS S.A.S, ECOS S A S Y INGEGAC S.A.S. Ubicadas en el municipio de
Yepal.

En las solicitudes cursadas, se establecieron claramente el alcance del cbiefo, las condiciones técnicas y juridicas del
servicio, la descripcitn de los productos a entregar y los gastes que debian contemplar para establecer el valor final. Con las
cotizaciones recibidas se elaboré un cuadro comparative (AP5- F75 Comparacion de Cotizaciones).

Para efectos de determinar el presupuesto oficial se establecié o siguiente:

El presente proceso fue bajo la modalidad de seleccién: CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA: teniendo en cuenta los
siguientes fundamentos juridicos:

Conforme al articuto 2 de la ley 1150 del 200, modificado por el art.30 de la ley 2069 del 2020 la escogencia dei contratista
se efectuara con el arreglo a la modalidad de seleccion de licitacién plbiica, seleccion abreviada concurso de meritos,
contratacion directa y contratacién minima cuantia, con base a las siguientes reglas: ARTICULO 30. MIPYMES Y MINIMA
CUANTIA. Moc*¥iquese el nume-al 5 del ariicule 2 de la ley 1150 el 2007, el cua! quedara asi: 5) ~ontratacion minima
cuantia. La coniratacion cuye valer no excede dei 10% de la mencr cuantia de la entidad independiente de su objeto, se
efectuara de conformidad con las siguientes reglas; 2) se publicara una invitacion, por un término no inferior a 1 dia habil en
el cual se sefialara el objeto a contratar el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técricas exigidas; b)
el termino previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferfor a un dia habil: ¢} ia entidad seleccionara,
mediante comunicacidn de aceptacién junto con la oferta censtituye para todos los efectos el conirato celebraco, con base
en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

(...) asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractuzal no supera
la minima cuan 'a de coniratacicr de conformidad ¢ »n el presupuestc anual de la vigencia 2022, se estabizce minima cuarta,
la cual se establecid mediante circular no. 016 del 09 de junio de 2022 emitida por fa oficina asesora juridica del municipio
de Yopal, donde s& establecié la “actualizacién de la tabla de cuantias para los procesos de seleccion que adelanta ia alcaldia
municipal de Yopal en ia vigencia 2022.

Para el estudio de mercado, se realizé la consulta respectiva en la pagina de la tienda virtual de Colombia compra eficiente,
donde no se evidencid la existencia de los elementos requeridos para este estudio previo, por lo tanto, se anexa certificacion
firmada por el secretario de obras plilicas donde se hace constancia de gue no se encuentran dichos materizies en la
piataforma de Colombia compra eficiente en ios acuerdos marco.

Por lo que se hace el estudio de mercade mediante la soficitud de cotizaciones de acuerdo al decreto 722 del 2022. Se
anexa las solicitudes de cotizacion, las propuestas econdmicas, la comparacion de las cotizaciones y el presupuesio, y se
obtiene un valor final estimado por CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRC PESOS MONED CORRIENTE - ¢ 44'850.544,0C M/CTE

5.3. FORMA DE PAGOC:

El municipio pagaréa al contratista el valor correspondiente al 100% del contrato mediante acta de liquidacion, previa
presentacion ac informes de aciividades, pagos de seguridad socia y aportes parafiscales, mediante la presentacion de las
planillas correspondientes al mes de ejecucion; certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrate, entradas y
saligas de almacén
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5.6 MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso se realizara bajo 'a Modalidad de Teleccion: CONTZATACION DE I VIMA CUANTI2 siguiendo los
siguientes fundamentos juridicos:

Conforme ai articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el articule 94 de la Ley 1474 de 2011 la escogencia del
contratista se efectuard con arreglo a fas modslidades de seleccion de licitacién publica, seleccién abreviada, concurso de
méritos, contratacion directa y contratacion de minima cuantia, con base en las siguientes reglas:

Contratacién de Minima Cuantia. La contratacién cuye valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
entidad, independientemente de su objeto, se efectuard de conformidad con las siguientes reglas: -~ Se publicara una
inviiacion, por un termino no inferior 2 un dias habil, ei. la cual se sefialzi2 el objeto a cor . atar, el presupLesto destinado
para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas; a) El término previsto en |z incitacidon para presentar la oferta no
podra ser inferior a un dia habitl; b) La entidad seleccionara, mediante comunicacidn de aceptacion de la oferta, la prepuesta
con el menor precio, siempre y cuando cumpia ¢on las condiciones exigidas; ) La comunicacién de aceptacion junto con la
oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado. con base en lo cual se efectusré el respectivo registro
presupuestal.

(...) Asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesio estimado para ejecutar ef objeto del proceso contractual no supera
la minima cuantia de contratacién de conformidad con el presupuesto anual de la vigencia 2022, se establece la minima
cuaniia en la suma de ($44.850.544,00) v de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007 arficuio 2, numeral 5, en

concordancia con el Decreto 1082 de 2015.

'De.conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6..1. del Deﬂcﬂré.t'o‘ 1082 Se éO‘lS, la sécretaria de gobierﬁé m'unicipat, con el fin de
conacer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion, realiza el presente andlisis del sector.

El estudic def sector es necesario en los Procesos de contratacion publica, este debe tener en cuenta el objeto del Proceso
de Contratacion, particularmente las condiciones del bien o servicio vy las ventajas que representa para la Entidad Estatal, la
forma como se acueida la entrega de dienes o servicios, los plazos, cantuades contratadzss, forma de page 4 de entrega y
en general demas condiciones previstas por las partes. Ademas, esta encaminado a conocer y establecer el comportamiento
del mercadoc en su oferta y demanda en el sector secundario, donde se producen bienes y todo lo que produce la industria,
construccion y manufactura. Para nuestro caso son servicios de repuestos, elementos de ferreterfa y materiales de
construccion a excelente prasio, calidad y resnaldo. De igual mznera este analisis permite conocer & comportamiento de
aspectos tecnicos, administratives, financieros, operativos y capacidad de respuesta inmediata a las necesidades de las
sedes de la enfidad y su capacidad operativa y confrol en un mercado amplioy competitivo

Para el caso, el presente proceso de minima cuantia, el anlisis del sector de conformidad de La Guia para la elaboracion
de Estudios del Secior G-EES-02 de Colombia compra eficiente, no ss necesario hacer un estudio exwensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar ia estructura de los
estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion simitares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciches y
plazos de enirega con otros clientes del provezdor publicos o privados, solicitar informacion a los croveedores, verifizar [a
idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en fos Documentos del Proceso, siempre con el propésito de que la
decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos
de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la competencia, para el caso en el momento tenemos Io siguiente:

ASPECTOS GENERALES
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La secretaria 4= {nfraestructurs "unicipal es la denendencia compet*ente para adelantar los procesos contractuales segtn
las necesidades que demanda la construccion de ia tuberia carretera de 36 pulgadas para el mantenimiento y rehabilitacion
de la maila vial rural del Municipic de Yopal

En relacion a la construccion de tuberia carretera de diametro 36 pulgadas se requiere: bulto y medic de cemento por tubo
de diametro 36 pulgadas por 1 metro de longitud para la realizacién de concreto de 3000 PSI, adicionalmente se requieren
21 kg de acero tipo varilia 3/8 de pulgada repartidos en 6 esiribos ongiiudinales ubicados cada 0.15m y 19 barras de acero
vertical ubicadas cada 0.18m, la construccidén de la tuberia esiard a cargo de personal adscritc a la secretaria de
infraestruciura y se realizaran en las instalaciones del taller de obras municipal.

ASPECTOS ECONOMICOS
PERSPECTIVA NACIONAL

COMPORTAMENTO ECONOMICO, SEGUNDQ TRIMESTRE 2022.

L.as cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacion de coyuniura econdmica, mediante la cual se
articutan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados macroecondmicos. Para tal efecto, 1as cuentas
frimestrales s¢ _Jportan en los ¢ . andares internac. vnales de mediciéa econdmica definidos por la Orgaiizacidn de Nacicnes
Unidas y el Fondo Monetario Internacional.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implementd con el cambio def afic base de las cuentas
nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusién de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series
originales y corregidas de efectos estacionales y de catendario. La razén principal para este cambio es la implementacion del
calendario colombianc en sus practicas habituales de ajuste estacional.

Dado gue el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacion de las series originales, ias
recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho procedimiento per medio de documentacion
clara. El DANE ha disefiado un procedimiente estandarizado y conjuntamente publicara una descripcion detallada de las
especificaciones para cada una de las series.

Segln el DANE, en su Gltimo informe de fecha agosto de 2022, precisa la tasa de crecimiento que ha tenido la economia
colombiana con base en el resultado el indice del Indicador de Seguimiente a la Economia (ISE):
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Grafico 1. Te=n de crecimiento anonl del indice del i~ cador de Seguimisrto a la Economia 19T
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El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE} es un indice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida de la
evolucion de la actividad economica del pais en el corto plazo; el cual es consiruido a partir de un conjunic heterogéneo de
indicadores representativos de cada actividad econdmica. Este indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y
el cizlo de fa dinamica econdmica a le largo del tiempe a través de un =nalisis coherente * comparativo per medio de la
informacién de las siguientes series: a) Serie original: serie generada a partir de la informacién basica y ef proceso de sintesis,
a la cual no se le ha eliminado el efecto estacional. &) Serie ajustada por efecto estacional y calendario: aquella a la cual se
le ha eliminado el componente estacional y de efecto dia calendario; permitiendo comparar evoluciones entre periodos
sucesivos, libre de los efectos que se repiten con alguna periodicidad en el afio. ¢) Tendencia-Ciclo: esta serie permite
comparar evoluciones entre periodos de medianoe plazo ¢ superures a un afo.

EL PIB: Sequn el DANE, en el segundo frimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6%
respecto al mismo periodo de 2021 pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dingmica del valor agregado
son:
= Cemercio al por meyor y al por menor, Reparacién e vehiculos automotores y mciccicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 23,3% (contribuye 4,4 puntos porcentuales a la variacién
anual),
* Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variacién anual).
= Administracion plblica y defensa; planes de s=guridad social de afiliacion obligatc-ia; Educacién: Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 9,0% (contribuye 1,6 punios porcentuales a la variacion
anual).

Durante el primer semestre de 2022pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Internc Bruto presenta un
crecimiento 10,6%. Las actividades econdmicas que mas contricuyen a la dindmica del valor agregzdo son:
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Comerzio al por mayer ¥y al por meno:, Reparacidon de vehiculos automotores y motocicietas, Transporia vy

almacenamiento; Alojamiento v servicios de comida crece 19,2% (contribuye 3,7 puntos porcentuales a la variacion

anual).

« |ndustrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacion anual).
Administracion publica y defensa; planes de segurdad scocial de afiliacion cobligatoriz; Educacién; Actvidades de

atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variaciéon
anual).

Durante el primer semestre de 2022pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Internc Bruto presenta un
crecimiento 10,6%. Las actividades econémicas que méas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporie y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 19,2% (contribuye 3,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).
» Industrias manufactureras crece 15,6% {contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

Administracién plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligateria; Educacion; Actividades de

atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7% (contribuye 1,3 punios percentuales a la variacion
anual).

ii trimmestre 2022 preliminar

Gratice I. Producto Interne Sruato
Tars de crecimiento en volumen”
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EL IPC, segln el DANE, en el mes de junio de 2022, el IPC registrd una variacion de 0,51% en comparacién con mayo de
2022, siete diviziones se ubicar~~ por encima del » -cmedio naciona! {0,51%): Restaurantes y hoteles (1 06%), Muebles
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria det hogar (0,96%), Transporte (0,76%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (0,65%), Recreacion y cultura {(0,61%), Bienes y servicios diversos (0,61%) y por tltimo, Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles {0,54%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,44%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,38% Educacién (0,00%), Informacién v comunicacion (-0,24%) y por dltimo, Prendas de vestir y calzado (-2,64%).

3
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indice de Precios al Consumidor (1IPC)
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Los mayorés aportes a la variacion mensual del IPC (0,51%), se ubicarcn en las divisiones de: Aloiamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales aportaron 0,50
punics porcentuales = la variacidn tota!.

En el marco de nuevas perspectivas sobre el compaortamienio de la economia de Colombia para 2022, |la Organizacion para
ia Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos (OCDE) mejoré la perspectiva sobre el crecimiento del PIB del pais para 2022,
Mientras en un informe de fetrero de 2022 la GCDE habia ratifica.do que el PIB del pais repuntaria z ritmos del orden dsl 5,5
%, a cierre de afio, sin embargo, ve un incremento méas importante de fa actividad econdmica del pais.

La rueva perspectiva del organismo mulfilateral da cuenta de que ¢! PiB de Colombiz creceria a ritmo= del 6,1 % a
cierre de afo, un dato que esta considerablemente arrba de lo que, a gjos de la OCDE, seré el crecimienw mundial (del
orden del 3 %). Para el organismo es importante lo que viene haciendo Colombia en términos de repunie de las exportaciones:
el sacarle provecho a un peiréleo Brent que ha estado arriba de los US$120 es tan solo una de las razones para ver un
crecimiento constante de la economia nacional. Aunque para el préximo afio las expectativas dan para que la economia del
pais se ralz itice sustancialmiente, llegando = un crecimientc jue estaria de! crden del 2,1 %.

Entre las principales recomendaciones de la OCDE se tiene en cuenta el hecho de gue el pais debera asumir una serie de
reformas estructurales que le den al pais mas fortaleza en términos de estabilidad fiscal, tod= vez que la meta nimero uno
sigue siendo fa de reaucir un nivel de aeuda que sigue siendo alta. A la espera de que el nuevo Gebiemno llegue a la casa de
Narifio, recuerda la OCDE gue la politica fiscal ha pasado de un apoyo sin precedentes a una consolidacién gradual a2 medida
que [a recuperacién cobraba impulso.
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Hustracion 4 Fuente: OCDE Colombia.

SECTOR ESFECIFICO

De conformidad con lo descrito por el Banco de la Repablica, las aclividades economicas estén divididas en sectores
econémicos. Cada secte: se refiere a una parte de la actividad econémica cuvos elementos tiersn caracteristicas comunes,
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerde a los procesos de produccion
que ocurren al interior de cada uno de ellos. Estos sectores econémicos segun la econdmica clésica son:

Sectores Ecc .Smicos

Sector primario o agropecuario, asi las cosas, este sector que obtiene el producio de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningln procesc de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agriculiura, la ganaderia, Ia
silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la exiraccion de petrdieo, las cuales se
consideran parte del sector industrial las actividades representativas son sectores agropecuarios, caza y pesca.

Sector secund=ria o industrial, e=te sector Comp=nde todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la
fabricacién de nUevos productos.
Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion, las actividades del sector son industrial
extractivo: extraccién minera y de pefréleo, industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, emboteliado de
refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomesticos, etc.

Sector terciario o de servicios, este Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesarias pars el funcionamientc de la economia. Como ejemplos de elio tenemos ef comercio, los restaurantes, los hoteles,
el transporie, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el
Gobierno, efc.
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como
sectores productivos. E! tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo,
contribuye a la formacidn del ingreso nacional y del producto nacional. Aunque los sectores anteriormente ind.cados son
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aquellos que la teoria econdmica menciona como sectores de la economia, es comin que las aclividades econdmicas se
diferencien alin més dependiendo de su especializacién. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econdmicos, los
cuales socn: 1. Sector agropecuario;  Corresponde al  sector  orimario mencicnade  anteriormente.

2. Sector de sServicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
3 Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anieriormente.
4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte publico, transporte
terrestre, aéreo, maritimo, eic.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario ge la economia, e incluye comercio al por mayor, minecrista, centros
comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan
con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacicnal o internacicnal. 8. Sector financiero: En este sector se
incluyen todas aguellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de
pensiones v cesantiaz, fiduciarias, efc.
7. Sector de Ia construccidn: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construccion, al
igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construccion, efc.
8. Sector minero y energético: Se incluyen en €l todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética
de cualguier tipo (=xiraccidn de czrbon, esmeraldss, gas y pelrdleo; empresas generadoras de energia; eic.).
9. Sector solidario: En este sector se inciuyen las cooperativas, las cajas de compensacién famiiiar, las emprasas solidarias
de salud, entre ofras.
10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones reiacionadas con los medios
de comunicacion come (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, pericdicos, editoriales, efc.).

De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar: “ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERERIA PARA LA
REALIZACION DE TUBERIA EN CONCRETO, DIAMETRO DE 38 °ULGADAS PO= LONGITUD DE 1m PARA
REHABILITACION DE MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.” se entabla dentro del sector terciario o de
servicios pues dada la naturaleza del contrato donde basicamente se busca una actividad de comercio de bienes y servicios.

El Sector Terciario o de Servicios, incluye todes aquelias actividades que no producen una mercancia en si, pero gue son
necesarias para el funcionamiento de la economia; incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, camaras
de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de
comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. Como ejemplo de ello tenemos el comercio, las ferreterias,
los restauranies, los hoteles, el transoorte, los servici~= financieros, las —omunicaciones >s servicios de =ducacidn, los
servicios profesionales, el gobierno, entre ofros. El tercer sector se considera no productivo puesto gue no produce bienes
tangibles, pero, sin embargo, contribuye a |la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

COMERCIO AL POR MAYCR Y AL POR MENOR

En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregade de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 23,3% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

« Comercio al por mayor y al par menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece 14,1%.
= Transporte y almacenamiento crece 31,5%.
e Alojamiento y servicios de comida crece 38,2%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamients;
alojamianto y servicios u= comida crece en 1,5%, explicadc por:

= Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas decrece 0,2%.
+ Transporte y almacenamiento crece 5,8%. « Alojamiento y servicios de comida crece 7,9%.
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flustracion 5 Fuente: DANE.

SECTOR CC«TRUCCION

En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccién crece 9,4% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2021pr. Esta dinédmica se explica por los siguientes comportamientos:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 12,4%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarrif, de proyectos de servicio piblico y de otras cbras de ingenieria civil
crece 3,0%.

e Actividzdes especializz?as para la const-_ccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquir-=ria
y equipo de construccidn con operadores) crece 9,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
la construccién crece er 2,1%, explicado nor:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,3%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyecios de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
decrece 0,8%.

s Activicades especializedas para la consu uccién de edificaciones y obras de ingenieria civil {aiquiler de maguinasia
y equipo de construccidn con operadores) decrece 0,1%.
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Tasas de crecimiento en volurmen’®
Segundo wimestre 2022

Tasms de crecimiente [$63
Serie ajurtads por

Seck origivmt efoctr oyticiorask ¥
Actividad oo oremmics z ondarie
Azl A errridion Triepestral
2OIZFT- RS 2ZOR2PT S ZOZETT- |t 2
ZzoZ17-11 F-d o7 sid 202271
Constroccidn de edificaciones residenciales w no residenciales Za hlek=3 4.3
Commruocien de caretens s vins de ferrnoarril ENe -1 SeE
Scnvidades mp-av:iali:ad’u:- purm la construceldn S weiflcacianes s _ .
chraz de ingenierka civii’
Construccion 5.4 T 2.7

Frre e DANE Cwrenias nadesios
Hlustrocicn & Fuente: DANE.

SECTOR FERRETERO

El sector de la ferreteria industrial depende en gran medida de la construccion y su desempefio a [o largo del afio, ya que
ésta repercutira propercionalmente en la oferta y demanda de productos ferreteros. La rama de la construccion resulta vital
tanto para |a ferreiaila industrial, ya que muchos de sus materiales st usados en lc: grocesos de odificacidn de
apartamentos, oficinas, cenfros comerciales, adecuaciones, mantenimientos etc., como para el pais, por su alta
capacidad de generar empleo. Unos 101 mil nuevos emplecs se produjeron a nivel nacional (7.4% de incremento) gracias
a la construccion.

Uno de los temas actuales de mayor relevancia nacional e internacional en el ambito econdémico es, sin duda, los precios
crecientes de bienes y servicios. La razon en torno a elle es la inflacién generalizada en una gran cantidad de insumos,
complementarias y demas elementos del sector primario de la economia que impactan directamente a las actividades
productivas y por ende a la calidad de vida de los individuos. El sector construccion no es ajeno a esta problematica ya que,
tal como CAMACOL ha argumentado en diferentes comunicados y publicaciones a o largo del Ultimo afio, ws precios de
los insumos utilizados en la actividad constructiva han alcanzado topes histdricos de precio al punto de amenazar la
continuidad del ritmo de construccicn de edificaciones, especialmente las residenciales de interés social.

Primeramente, se debe aclarzr que el IPP relr= los precios de i~sumos y compor=ntes utifizados para consumo intermedio
y para {a fabricacién de bienes en su etapa de industrializacion y procesamiento, previa a la distribucion y posterior consumao.
Dicho esto, la Gréfica 1 expone la variacion anual del IPP en {éminos porcentuales para su indice general v el componente
de materiales de construccion en los dlitimos cuatro afios. Para el mes de mayo del 2022, el IPP tofal tuvo un incremente
del 34,3%, mientras aue los maieriales de construccidn ‘o hicieron en 15.2%.
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. Fuente: DANE. Elaboracisn Camacal.

flustracicr 7 Fuente: DANE,

Luego de un fuerte chogue en los precios ocasionada per la pandemia del covid-19 en el afio 2020, fa escalada exponencial
en el IPP se presenta en el primer semestre del afio 2021, al igual gue los materiales de construccion, pero de una manera
mas tenue. La Grafica 2 mues.aa cdmo ha side ia aceleracidn de sste indice y sus subgrupos, comparado con i misio
mes del afo pasado. E! resultado es claro, a2 o largo de los (ltimos 12 meses el efecto inflacionario en el IPP es
generalizado, en especial para los insumos utilizados en consumo intermedio que alcanzaron un incremento def 29,2% en
mayo del 2022.

Los bienes de capital aumentaron tres veces este afio lo que crecieron el afic pasado, y los materiales de construccién lo
hicieron a algo mas dei doble.
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Hustracidr * Fuente: DANE.

Lo anterior demuestra que la inflacién percibida por e! sector productivo del pais no es acasionada por un sector especifico,
sino por un efecto general ocasionado per factores tante exdgenos como enddgenos que van desde el rezago de Ia crisis
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ecaondmica por la pandemia hasta los conflictos bélicos “zcientes a nivel r..ndial. Para ceniz. el andlisis en |- que respecta

al sector constructor, a continuacién, se presenta una visién al comportamienio de los materiales de consiruccién en
terminos del Indice de Precios al Productor.

Por otro lado, la serie de los elementos importados de mayor variacién han tenido cierta volatilidad desde el inicio delf conteo
y gue se amplid en el primer trimestre del ano 2021. Sin embargoe, contrario & los materiales ae produceién local, log
importados han presentado una tendencia a la baja para los Uitimos meses de registro, en casi todos ellos. Este factor
encontrado pone el planieamiento de que los elementos de produccién nacional no parecen estar siguiendo las dinémicas
globales de valor comercial de los insumos de construccién de edificaciones v cabe [a existencia de externalidades
exogenas al mercaco que generen es.s efecto.

Con el objetivo de hacer una comparacién de manera precisa, la Grafica 5 cuenta con las variaciones porceniuales entre
enero del 2020 y mavo del 2022 de algunos materiales de la construccicn que se producen en el territorio nacional, pero
que también son importados; y se ordenan d= acuerdo con las diferencias en nuntos porcentusiss. En la parte A de la
Gréfica 5, se encueniran los diez elemenios que han crecido de manera similar, tante producidos en Colombia, como traidos
del exterior; mieniras que en el apartado B estan aquellos diez que cuentan con las diferencias mas amplias de variacidon
de precio en el mismo periodo de tiempo. Los materiales con diferencias porcenfuales negativas son aquelios en donde Ia
variacidn nacional ha sido mayor 2 |la importada, y viceversa para los que tienen diferencias porcentuales positivas.
Nusvamente se resaiia el efecto de lus materiales elaborados con hierro yio acero, ya que son mayoria en <. grupo de las
mayores diferencias; ademas, todos cuentan con signo negativo, lo que significa que el precic de esos bienss en la
produccian local tiene un valor considerablemante mayor al vaior importado, siendo los mismos bienss. En ese mismo grupo
del apartado B, todos los demés elementos que lo integran tienen simbolo positivo; lo que significa que son entonces los
insumaos de hierros y aceros 125 que principalrante distorsionan el mercado de los materiales de construceidn en el nafs.

Grafice 5 ;_
Comparadén du‘: kl\'arxanﬁn de elementos importades que mmbidn sen producidos localmente .
(\’araaciéﬂ rorcentual entre enero dot ZOZ0 v mayo del 2022) :

) A_ M - \diferencfasportz Liales

PERSPECTIVA REGIONAL

ASPECTOS ECONOMICOS DEL ORDEN REGIONAL O LOCAL

APS-F27
Fecha: 10/08/2021 Pagina 18 de 30
Version: 7

Catlicule No
LAT - 0605




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

MUNIGHIG DR YORAL

DEPENDENCIA EJECUTORA NUMERO FECHA DE APROBACION
o - - TTTANO TES DIA
SECRETARIA 5 INFRAESTRUCTURA 2022-03198 55 e >

El departzmento de Casanare se encuentra ubicado en el criente dei pais, en la regién denominada Orincquia, tiene una
extension 44.640 km2 (3,9% del territorio nacional), 19 municipios y 439.238 habitantes (0,9% de la poblacion nacional).
Limita al norte ~on el departame~to de Arauca, 2l ariente con el denartamento de Vichada, al sur con =l departamento de
Meta y al occigente con los departamentos de Boyacd y Cundinamarca.

Su territorio esta constifuido por tres conjuntos fisiograficos denominados vertiente oriental de la cordillera Criental,
piedemonte y ilanura aluvial. El primero es una zona mantafiosa que alcanza los 4.000 msnam; mientras gue el piedemonte
se caracteriza por su reieve plano a ondulado, cubierto por bosgue ecuatorial, sabanas y praderas. La llanura aluvial, que
se extiende desde el fin de piedemonte hasta limites con los departamentos de Vichada y Meta, esta conformada por sabanas
inundabies y bosques de galeria. La temperatura varia de 22°C a 27°C, cambiando de himedo en la zona del piedemonte
llanero, a frio en fa zona andina pasando por un clima tropical en la zona de sabana.

Departzuniento de Casanare

Exten=sidn territorial: 43,640

MNdroero municipios: [9 =
Km

. . - - Partcipacidn e ia
Poblacin (2021(p)): 439.238 %%ﬁ poblacidn totnd (20210p)):
habitanies O -

9 e

PFParticipacidén en ¢ PI3
nacional (2020(p)): 1.36%

FPIE poer capite 202003
USS8.312

AR par capitse §

Inaprortacionoes

13 USSTS.6

Forportaciones™® poxr cdpita ;ﬁj‘h\
(20G2L): USS1.441.1

La red hidrogréfica esté integrada por numerosos rios, quebradas, cafios v lagunas, que desaguan en el ric Meta. Se
destacan los rios Casanare, Chire, Ariporo, Guachiria, Curama, Pauto, Guanapale, Tocaria, Crave Sur, Charie, Unete,
Cusiana, Chitamena, Tacuya, Tua, Aguaclara y Upia.

Las dotaciones de recursos naturales y las capacidades instaladas en el departamento como producto del aprovechamiento
de Ia renta pc’ olera, han gens-do una dinamic: particular sobre 2| desarrollo reg'onal en el deparizments, obteniendo
resultados importantes en el crecimiento econdmice y social, que conducen a procesos de transformacion en fa estructura
productiva y econdmica dei territorio.
Hoy Casanare, es un departamento con caracteristicas Unicas y potenciales para competir con economias de igual o superior
desemn2fio. Casanare =< destacado en re~onocidas publicaciones y estudios de nivei nacional ¢ internacional como:
+  El diaric estadounidense “The New York Times” destacé gue en Colombia la region de los llanos es un destino
turistico atractivo.
+  Casanare se destacod en el pilar infraestructura (posicién 2) en et indice Departamental para la innovacion en
Colombia 20189.
«  Casaznare ocup® la posicidn 11 en el indice Departamenial de Competitividad 2019
+  De acuerdo a informacidn del Dane, Casanare cuenta con el PIB per céapita mas alic de Colombia en 2018pr:
$38.510.174.
+  Primer productor de arroz mecanizado
«  Primer productor de gas
+  Segundo productor de petrdleo
«  Cuarto hato ganadero del pais

La capital del cepartamento, Yo ul, es una ciudad ..oderna con unz sferta comercial, otelera, bancariz ; de servicios digna
de una ciudad grande. A Yopai se llega a través de tres vias que estdn siendo intervenidas dentro de la revolucién de la
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infraestructura colombiana. El corredor vial Villavicencio-Yopal, la Via del Cusiana y la Transversal del Sisga, asi como &!
nuevo aeropuerio El Alcaravan de Yopal, seran el impulso definitivo hacia la productividad y la competitividad que Casanare
esrzraba.

Durante ef primer trimestre de 2022, la regién Surcoriente presentd un crecimiento anual en buena parte de los indicadores
econdmicos. Se observaron evolucicnes favorables en el sector comercio en percepciones de venias y ocupacién hotelera,
en transporte particularmente con la modalidad aérea y en construccion con area aprobada y venta de vivienda nueva. Asi
mismo se registro crecimiento en variables como consumo de energia eléctrica y créditos de Finagro. En comercio exterior,
tanto las exportaciones como las importaciones crecieron. Por su parte, se registraron reirocesos en variables como
abastecimiento agricola, sacrificio de ganado y matriculas de vehiculos. Finalmenie, se evidencidé reduccion en la tasa de
desempleo y un noterio crecimiento en la inflacién para Villavicencio.

Entre las variables del secior agropecuario resalté el dinamismo reflejado por la cantidad de frutc procesado de palma de
aceite, ya que se produjeron descensos en el abastecimiento de productos agricclas procedentes de la region y el sacrificio
de ganado bovino y porcinoc.

Acerca del consumo de energia eléctrica, se presentaron aumentos en los cuairo departamentos contemplados; y en materia
de construccion, mientras el area aprobada, la venta de vivienda nueva vy el area culminada reporiaron zlzas, los despachos
de cemento gris permanecieron bastante estables y el &rea en proceso evidencio caida.

Con respecto al comercic, se regisiraron desempefios pesitives en 0 relacionado con el balance premedio de las
percepciones de crecimiento en ias ventas para esta regidn vy la ocupacién hotelera, en tanto se dieron comportamientos
negativos en lo referente a las matriculas de vehiculos, por cuante las de motos permanecieron cen tendencia positiva.

Dentro del capitulo financierc, se observé un ircremento en los créditos otorgad-s por Finagro, justicado por la di-4mica
presentada en casi todos los departamentos de la regién.

El transporte aérec destacd un importante ascenso tanto en st flujc de pasajeros como en la movilidad de carga; y en relacién
con el comercio exterior, {anto las exportaciones, sin incluir petrdleo y sus derivados, come las importaciones sefialaron de
nuUevc avance, aungus con menos dinamismo.

Finalmente, la tasa de desemplec en Villavicencio se redujo, mientras la inflacion doce meses registrd un notorio aumento,
que ubicd de nuevo =i indicador por encima del total nacional.

El PIB Departamental

Departamento de Casanare

Nerrfereleirr wrr el 0T ) FRTE DRI eSS T R et riod Feed T 220

En sector Agricola Departamental
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Departamento de Casanare
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La palma de aceite os el prineipal cultivo permanente del departamento.
A s ves, el sorox es el cultivo ransitorio mds representative.

Mliniaicriv do sggricnliume x Doearyasibo Rurel Tedhag de Publaiagadn: ade Juria de 2021

Exportacién - mportacién O~ - irtamental

Las exportaciones de Casanare representaron en promedio 3,5 % de las exportaciones nacionales entre 2012 y 2021, A
abrit de 2022, el departamento registrd un mayor nivel de participacion en el total nacional con respecto al misme periodo
de 2021.

Las exrortaciones del denartamento aumentaron 21,5 % entre 2020 y 2021. 1 A abril de 2022, se observa un crecimiento de
131,1 % respecto al mismo periodo del afio anterior. Los productos minero-energéticos cuentan una participacion de 100,0
% en el total departamental.

Exportacién

Departamento de Casanare

Principales prodictos de exporiocion
Miles doe dolares FOS

mTREETTE.

Importacion
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Las importaciones de Casanare representaron en promedio 0,2 % de las importaciones nacionales entre 2012 y 2021. A abrit
de 2022, el departamento registrd una participacién superior frente al mismo periodo del afio anterior.

Las .mportaciones d¢ departamento disminuyeron 13,3 7. en 2021 cen res ~2cto 2 2020. [ A == stiembre de 2077 la tendencia
cambia, al aumentar en 57 % las importaciones respecto al afio anterior. El mayor porcentaje de compras externas se
concentré en productos de maguinaria y equipo.

Departamento de Casanare

Principales productos de imporiacidn
Mili: 2 délares CIF

Balanza Comercial

informacion al mes de septiembre del afio 2022.

Departamento de Casanare

Balarze comercial
Aifes ddlare. OB

AT cormpiero AfFer acrrmziiado™

Estructura econémica de Yopal
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Segln la informacién publicada por la Camara de Comercio de Casanare en su mas reciente informe “Fichas Municipales
Casanare 2019 de fecha 20 de noviembre de 2028, contempia el indice de desempefic econdmico de Yopal y demas
municipios a saber:

La Camara de Comercic de Casanare contribuye a hacer de Casanare €l departamento llanerc mas préspero y competitivo
mediante la promocion del desarrollo regicnal v la consiruccion de tejido empresarial, basado en la gobernabilidad y
efectividad inierna. Para este propdsito, ia entidad adelanta investigaciones que ofrecen informacion especializada y
fortalecen el conacimiento para ! desarrollo de acciones que propendan por un entorne favorable a la actividad empresarial.
En las Fichas municipales Casanare 2019, los lectores podran encontrar informacidén general, indicadores econdmicos,
estructura productiva agroindustrial, tejido empresarial e indice de competitividad para los 19 municipios de Casanare. Esta
edicién contiene datos hasta el 2019 que se encontraban disponibles en diferenies fuentes hasta octubre de 2020.

Fichas municipales de Casanare 2018 servira como fuerie de informacion para investigacicnes, consultas ug gremios,
sectores interesados en el desarrollo econdémico y la comunidad en general.

Datos generales

PR
%5 Fechadé Fundacion Gentlbsie
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Tejido Empresarial 2020

A 3t de diciembra de 2020, ¢ tejido empresarial de Casanare Totalize 21288
amprasas, dz les cuzles e 76% se orearon Como RErsona naturales v el 24%

@“’ PEISONS ;uridica En & depariamiento, s& ooaron 4187 nuevas empresas
durante st afo. Tomercio al por mavor ¥ al Dor menos representan 21 337
oz las 2m - - ras ragistradias,

Participacidn por actividad Organizadién Juridica

Lomercio 3t oo may oy af ooy
_— ;
EER  merar

22%, Cuas actividades

149  Alofamisnie v servicios de comida

- iR menufactureras

Estructura productiva

HISTORICC DE OTRAS ENTIDADADES La Alcaldia Municipal de Yopal-Casanare procedi¢ a consultar en la pagina del
Sistema Eiectrénico de Contratacién Pubica SECOP www.colombiacompia.gov.co, procesos contractuales con
caracteristicas similares que han suscrito otras entidades publicas, rasges como modalidad de contratacion, los cusles se

Perfil agroindustrial

ﬂASANARE COMO
S POTEMCEA
'AG?’“ SECUARLA YERNTT EE‘EGA

v 'c-ducr s nacicma‘ B
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relacionan a continuacion:
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VIGENCIA 2019 2020 2020
MODALIDAD DE SUMINISTR — MINIMA
ool ECCION SUMINISTR — MINIMA CUANTIA | SUMINISTR ~ MINIMA CUANTIA | CUANTIA.
Ngéngggosge PN MEBUG MiC 034 2021 AI-MC-0238-2018 PN MECAR MIC 040-2020
ENTIDAD POLICIA METROPOLITANA DE | ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE - | POLICIA METROPOLITANA
CONTRATANTE | BUCARAMANGA IBAGUE DE CARTAGENA DE INDIAS
ﬁggfggg{A%EE;Egghé?\ég;Rg AgﬁE\ suministro de materiales de
SUMINISTRO DE MATERIALES | g1 | paNTENIMIENTG  DE  Lag | comstrucion v elementos de
OBJETO DEL DE CONSTRUCCION Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ferreteria para el Ceniro
CONTRATO FERRETERIA Varacional Crespo v Colegio

Nuestra Sefiora d¢e Fatima
(NUSEFA).

AUTORIZACIONES

N/A

N/A

N.A

VALOR FiNAL DEL
CONTRATO

$32.881.908,7

$ 47,000,000

$ 46,500,000

FORMA DE PAGO

Se cancelara el 100% del valor del
~nnirato, una vez se haga entrega
de la totalidad del suministro y su
ingreso  al  almacén, previa
presentacién de la factura
correspondiente, page de la
seguridar social y el visto hugno
por parte del supervisor a entera
satisfaccion.

Se cancelara ef 100% del valor del
carirato, una vez se heya entrega de la
totalidad del suministre y su ingrese al
almacén, previa presentacidn de la
factura correspondiente, pago de la
seguridad social y el visto bueno por
parte del supetvisor a entera
satisfaccion.

Se cancelara el 100% del
valor de} confrato, una vez se
haga entrega de ia otalidad
del suministro y su ingresc al
almacén, previa presentacion
de la factura correspondiente,
pago de la seguridad social y
el vistc busno por parte de
supervisor a entera
satisfaccion.

2. Calidad del Bisn

Calidad del Bien

No. CONTRATO N/A CO1.PCCNTR.630362 72-8-10025-20
PLAZO VEINTE (20) DIAS Cincuenta y cinco (55) DIAS CINCO (5) MESES.
COMPORTAMIENTO
DE LC™ ‘o sancionado i{o sancionado Ne sancicnado
CONTRATISTAS
GARANTIAS 1. Cumplimiento General del Cumplimiento Genéral del Contrato Cumplimiento General del
EXIGIDAS Contrato Contrato

Calidad del Bien

HI§TORICO 0= LA ENTIDADA “a Alcaldia Municipal de Yopal-C=sanare procedid a2 consultar en |z p&gina del Sistema
Electrénico de Contratacion Plblica SECOP www.colombiacompra.gov.co, procesos contractuales con caracteristicas
similares que han suscrito otras entidades publicas, rasgos como modalidad de contratacién, los cuales se relacionan a

continuacion:
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ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

HUHICIPIO DE YOPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA NUMERO FECHA DE APROBACION
: : ANG TES Bie
o =1 il - [
SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA 202203138 o = A
VIGENCIA 2021 2021 2020
MODALIDAD DE SUMINISTRO — MINIMA SUMINISTRO — MINIMA
SELECCION CUANTIA SUMINISTRO — MINIMA CUANTIA CUANTIA ]
NUMERO DE
RS MYCA-MC-060-2021 MYCA-MC-038-2021 MYCA-MC-008-2020
ENTIDAD MUNICIPIO DE YOPAL — MUNICIPIO DE YOPAL — MUNICIPIO DE YOPAL —

__ CONTRATANTE | ALCALDIA DE YOPAL ALCALDIA DE YOPAL ALCALDIA DE YOPAL
e e e
HsE i o RA FLELEMENTOS  E INSUMOS | ELEMENTOS DE

OBJETO DEL A SAS | MANTENIMIENTO ¥ OPERACION | FERRETERIA BARA
JBJETO DEY NUEEL e UBIADG EN LA | DEL PARQUE CEMENTERIO Y EL | MANTENIMIENTO DE BIENES

CALLE No. 18 No. 17-53-73 DE ALBERC UE DE ANMIMALES |E INVJEBLES DE LA

PROPIEDAD EL MUNICIPIO DE DOMESTICOS éIE){CIJilED’A DEL MUNICIPIO DE
YOPAL

AUTORIZACIONES N/A N/A N.A

VALOR FINAL DEL § 22.461.250 $38.527 177 $39.321.202

CONTRATO

Se cancelara el 100% dei valor def | Se cancelard el 100% del valor del | Se cancelard el 100% del valor
contrato, una vez se haga entrega | contrato, una vez se haga entrega de | del contrato, una vez se haga
de Iz totalidad del sumir'stro y su|la toteli“2d del suministr> vy sulentrege de la iotalidad dal
ingreso  al almacén, pravia|ingreso at almacen, previa | suministro y su  ingreso &l
FORMA DE PAGC presentacion  de la  factura | presentacion de la  factura | almacén, previa presentacion
correspondiente, pago de la|correspendiente, pago de la|de la factura correspondiente,
seguridad social y el visto bueno | seguridad social y el visto bueno por | pago de la seguridad social y el
por parte del supervisor a entera carte del sups~“sor a entera’' zto bueno por parte  del

satisfaccién. satisfaccion. supervisor a entera satisfaccion.
No. CONTRATO 1001.84.25986.2021 1001.84.1708.2021 1001.84.06801.2020
PLAZO QUINCE {15) DiAS TREINTA (30} DIAS COS (2) MESES.
COMPORTAMIENTO
DE LOS No sancionado No sancionado No sancionado
| CONTRATISTAS ] 7 i
GARANTIAS 3. ggnmtfa“,{”;'e”w General  del| &\ limiento General del Contrato g“nmtf“tm'e”to General  de
Calidad del Bien ontrata

EXIGIDAS

4. Calidad del Bien Calidad del Bien

| e
De acuerdo a [0 establecido por el articulo [4° de a Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Dscreto 1082 de 2015] y
el Manual para la Identificacién y Cobertura de Riesgo expedido por Colombia Compra Eficients, la [Secretaria. Oficing

Asesora o direccion], ha tipificado, estimado y asignade provisionalmente los riesgos de la presente contratacion, los cuales
se presentan a continuacion.
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El contratista constituiré con sus propios recursos v a favor del MUNICIPIO DE YOPAL Nit. No. 891.855.017-7, una

Garantia que ampararé el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato a fravés de los mecanismos de cobenrtura

del riesgo, a saber:

1. Ceontrato de segure contenide en una péliza

2. Patrimonio Autdnomo
3. Garantia bancaria
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ESTUDRIO PREVIO MINIMA CUANTIA

MUNICIFIO DE YORAL

DEr =~DENCIA EJEC. 'ORA NUMERO FECHA OE APROBACION
i ANO MES DIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2022-03198 5002 FF 23

Tenierdo en cuenta el orieto, la naturalez= y las caracteristicas de contrato a celebrar los siguientes son ios ampeares que
el Municipic de Yopal ha estimado:

MONTO VIGENICIA AMPARO APLICA
El 10% del valor del Por el términc de la vigencia del Cumplimiento. Si
contrato. coniraio y hasta la liquidacién del /\

Lontrato. [
E! 10% del valor del Por el término de tres (3) meses a partir | Garantia de seriedad de Ia Sl
conirato del cierre del procesoe propuesta. ;o
El 10% del valor del Por el término del plazo del contrato y Calidad y correctgé funcionamiento Sl
contre..o un (1) afic mas. de ‘os bienes y equipos

suministrados

APROBOG:

ELABORO:

:
{

L

|
Firma: ___ ff ;
Nombre: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Ce: go: Secretario c-;/Despacho- Secrstario de

Infraestructura

[Vo.Bo. BANCO DE PROYECTOS:

Firm a\ k\:& /’\&j\ /}\&\

Nombre: URIEL ARDILA ARDILA
Carge: Profesional Unive, sifario

Cargo: Jefe Asesora de Planeacion

Y 4 '. R\
i A A 3
Nombra—7 ERESWUR TOMORENO GUTIERREZ
Cargo: Profesional Cficina Asesora Juridica
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ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

TEUMICTRLG BE YORAL

DEPENDENCIA EJECUTORA NUME O FEC A DE APROBAC.Cn
{ ANC MES DIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2022-03198 2050 ¥ 3%

NC WIODALIDAD DE SELECCION.

REVISG:

Firma:

Nombre ELR "‘lF

Cargo:

APROBO;

Firma:

ProfesiohaliOjicina Asescra Juridica

NOWTH DAVID SUAREZ ACEVEDOC

Cargg.-fefe Cficina Asescra de Juridica

N
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