MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
SUBDIRECCION ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
CONCURSO PUBLICO N° CMA-DTE-SPI-38-2022

FORMULARIO 1 - ECONOMICA

| CODIGO
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ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS - POPAYAN, MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA

VALOR DE LA PROPUESTA PLAZO TOTAL HASTA E'-D3é ;EZ';'C'EMBRE
CANT. SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACION VALOR
CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (mes) PARCIAL ($)
() 2 (€] (] (3= ()
GRUPO 1- COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
1 | Director de Consultoria $8.280.000,00 4,00 $33.120.000,00
1 |Ingeniero Auxiliar §$3.150.000,00 8,00 $25.200.000,00
1 |Profesional SIG y BIM §5.070.000,00 2,00 $10.140.000,00
1 | Dibujante Modelador §2.020.000,00 1,00 $2.020.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1= (A) $70.480.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 240 Valor méximo
=(A)* (B) =
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) $169.152.000,00
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ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS - POPAYAN, MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
Y
N TITULO DEIT YOLUMEN VOLUMEN Peso porcenlua! dlel Volyrlnen % de pago Sobre el VALOR DEL ENTREGABLE
Subactividades sobre valor Basico Oficial valor del Volumen
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO 100,00% $9.400.000,00
1 Volumen | 3,26% NO MODIFICAR
aprobada por Interventoria 20,00% $1.880.000,00
Entreoa del volumen aorobado por Interventoria 80.00% $7.520.000,00
ESTUDIO DE GEOLOGIA 100,00% $16.300.000,00
2 Volumen Il 5,65% NO MODIFICAR
ia aprobada por Interventoria 20.00% $3.260.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $13.040.000,00
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISENO DE ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE 100,00% $13.500.000,00
MATERIALES ’
3 ia aprobada por Interventoria Volumen i 4.68% 20.00% $2.700.000,00 NOMODIFICAR
Diagnéstico geotécnico en las éreas de implantacion del puente, su entorno y sitios criticos 30,00% $4.050.000,00
Entrega del volumen aprobado por i £0.00% $6.750.000,00]
ESTUDIO DE SUELOS PARA DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 100,00% $15.100.000,00
4 o
Diagnéstico geotécnico inicial de la localizacion del puente aprobado por la interventoria Volumen IV 525% 10,00% $1.510.000,00 NOMODIFICAR
Estudio de fuentes de materiales aprobado por interventoria 30.00% $4.530.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 60,00% $9.060.000,00
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 100,00% $30.100.000,00
ia aprobada por Interventoria o 5.00% 1.505.000,00
5 [Estusio hdrolsaico aprobado Volumen v 1043% 20.00% sooz000000]  MOMODIFICAR
Estudio hidraulico aprobado 20.00% $6.020.000,00
Estudio Socavacion aprobado 20.00% $6.020.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 35,00% $10.535.000,00
ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO 100,00% $17.100.000,00
6 Volumen VI 5,93% NO MODIFICAR
ia aprobada por Interventoria 20.00% §$3.420.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $13.680.000,00
ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS 100,00% $92.400.000,00
n
! aprobada por Interventoria Volumen VI 3203% 500 Siezoong|  NOMODIFICAR
Planteamiento conceptual de dos (02) tiologias de alternati 30.00% $27.720.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 65,00% $60.060.000,00
ESTUDIO DE REDES 100,00% $12.100.000,00
8 Volumen VIl 4,19% NO MODIFICAR
ia aprobada por Interventoria 20.00% §$2.420.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $9.680.000,00
ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 100,00% $12.800.000,00
9 Volumen IX 4,44% NO MODIFICAR
ia aprobada por Interventoria 20.00% $2.560.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $10.240.000,00
ESTUDIO DE ANALISIS DEL RIESGO 100,00% $11.900.000,00
10 Volumen X 4,12% NO MODIFICAR
aprobada por Interventoria 20.00% $2.380.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $9.520.000,00
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 100,00% $13.900.000,00
1 Volumen XI 4,82% NO MODIFICAR
aprobada por Interventoria 20,00% $2.780.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $11.120.000,00
ESTUDIO GESTION PREDIAL 100,00% $10.800.000,00
12 Volumen XII 3,74% NO MODIFICAR
aprobada por Interventoria 20,00% $2.160.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $8.640.000,00




1.- Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria. En el caso que éstas no existan, se tendra en cuenta lo
siguiente, segun corresponda:

1.1. Los costos directos deben estar soportados de acuerdo al ANEXO FORMA DE PAGO y se anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

1.2. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconoceran tnicamente para el Director ylo yio previa 6n de la fa, de conla 6n de Comités.

1.3. Los viaticos se reconocerdn segin su utizacion real y sin superar los topes fijados en la Resolucion que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utiizacion de previa 6n de la conla on de

Comités. Para el caso del grupo de interventoria debe tener la autorizacion previa del supervisor del contrato de interventoria ylo gestor del proyecto.
1.4. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de a Interventoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

1.5. Los costos de personal del Grupo 1y el tiempo de utilizacion de los otros costos directos, se pagaran de conla

partcipacion y utiizacion real en el contrato.

6n de recursos aprobada por la interve ntoria y el Gestor del Contrato, previa verificacion de su

1.6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo de la propuesto que hace parte integral del presente Concurso de Méritos.
1.7. En ninglin caso el factor multiplicador debe desglosarse.

1.8. La utilizacion de recursos correspondientes a Transportes obedecera e a la aprobacion impartida en su momento por la Interventoria y una vez se de inicio a las actividades de campo, de conformidad §q el cronogsqma de actividades del proyecto.

2.- El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir,los ftems que la entidad ha establecido, i las participaciones (n-mes) ni modificar, adicionar o suprinir las cantidades de los ftems el formulario 1.\5
el formulario 1 publicado por la entidad en defiitivo para el presente proceso de seleccién

icturar su propuesta economica con

A B&STIDAS ALZATE

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANOS SAS NTE LEGAL

FECHA: NOVIEMBRE 2 DE 2022

ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 100,00% $18.700.000,00
13 Volumen Xll 6,48% NO MODIFICAR
ia aprobada por Interventoria 20.00% §$3.740.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $14.960.000,00
ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 100,00% $14.400.000,00
14 Volumen XIV 4,99% NO MODIFICAR
ia aprobada por Interventoria 20.00% $2.880.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% §11.520.000,00
15 |INFORME FINAL EJECUTIVO Volumen XV1 0.00% 100,00% $0,00 NO MODIFICAR
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 100,00% $0,00
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) $288.500.000,00
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GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT. () UTILIZACION PARCIAL ($)
’ CONCEPTO UNIDAD © TOTAL (10) ©)*(9)° (10)=(11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1| Viaticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentacion y desplazamientos) Dia $250.000,00 42,00 $10.500.000,00
1 Aéreos Director, y otros (S/C: Pago y Pasabordo) Tiquete Ida-Vuelta $600.000,00 14,00 $8.400.000,00
1 |Otros Especiales (Vehic ia, Otros transportes especiales) GL $8.000.000,00 1,00 $8.000.000,00
1 [Adquisicién de Cartografia (Imagenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/IComprobante Pago Gl $5.000.000,00 1,00 $5.000.000,00 | NO MODIFICAR
1 [Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto) Mes $1.200.000,00 4,00 $4.800.000,00
1 | Georeferenciacion (ncluye par puntos con GPS de precision milimétrica materializados en campo con mojones en concreto o $2,500.00000 100 $2,500.00000
y platina e bronce, estimado  pares de punto)
1 |Levantamiento y Topografia Detallada (incluye personal, equipos, materiales, viéticos, desplazamiento, transporte) Ha $2.000.000,00 10,00 $20.000.000,00
Levantamientos Especiales (Ensayos de y Batimetrias (Incluye personal, materiales,
1 |vidticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estandares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista Gl §17.000.000,00 1,00 $17.000.000,00 | NO MODIFICAR
inspector, auxiiar de batimetria, equipo completo de batimetria, edicion de planos, entre otros)
1| Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparacién a condicién inicial de estructura) Un $150.000,00 10,00 $1,500.000,00
1 |Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal) Un $260.000,00 80,00 $20.800.000,00
1 |Perforaciones en Roca ylo Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal) M $500.000,00 150,00 $75.000.000,00
1 [Edicién de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos) Un $250.000,00 8,00 $2.000.000,00 | NO MODIFICAR
1 Edicion de Informes Finales de todos los volimenes, (S/comprobante) (\nc\uyg impresion, ploteo de planchas original en o $15.000.000,00 100 $15.000.000,00| NO MODIFICAR
papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)
Ensayos de Laboratorio ylo Diagndstico ylo Redes (Slcomprobante) (Incluye la comisién de laboratorio con vidticos y|
transporte de personal, transporte de muestras, regatas, nicleos, ensayos para diagnéstico y disefio estructural de|
1 [puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo| Gl $70.000.000,00 1,00 $70.000.000,00
cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspeccion de redes, monitoreo
segun requerimientos ambientales, software, entre otros)
Gestiones Sociales, y Prediales il de informacion, compra de|
1 [documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueologicas, monitoreo, Gl $45.118.277,00 1,00 $45.118.277,00
muestreos ambientales ect.)
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E) $305.618.277,00
COSTO BASICO = (C) + (D)+ (E)= (F) 763.270.277,00
IVA =19% * (F) = (G) 145.021.353,00
COSTO TOTAL = (F) + (G) + (H) $908.291.630,00
NOTAS:




