OBJETO: OBRAS NECESARIAS PARA ATENCION DE LA URGENCIA
MANIFIESTA CON OCASION DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA
ENTRE EL PR 75+300 Y PR 75+600 DE LA VIiA 2503 MOJARRAS -
POPAYAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS
PESOS ($60.377.861.822) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: SEIS (6) MESES.
CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT. 800.186.228-2

CONTRATO NUMERO 598 DE 2023. Entre los suscritos, EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO,
identificado con cédula de ciudadania numero 91.108.270 quien obra en su calidad de
SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES, nombrado mediante
Resolucién No. 3570 del 16 de noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 202 del 16 de
noviembre del 2021, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto
No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolucién de
Delegacion de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones
Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre
del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de
este documento se denominard EL INSTITUTO por una parte y por la otra, PEDRO CONTECHA
CARRILLO, identificado con la C.C. No. 2.284.145 expedida en Chaparral - Tolima, obrando en
nombre y representacion legal de la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S en su calidad de
representante, segun Certificado de Existencia y Representacion Legal del 24 de Enero del 2023
expedido por la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad
del juramento que ni el, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de
inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente
documento se llamara EL CONTRATISTA, y teniendo en cuenta que mediante la Resolucién No.
111 del 16 de enero del 2023, el Director General del Instituto Nacional de Vias declar6 LA
URGENCIA MANIFIESTA para la atencién de la emergencia vial registrada entre los PR 75+300 Y
PR 75+600 DE LA VIA 2503 MOJARRAS — POPAYAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra conforme lo dispone el Decreto 1082 del
2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.4.2, precisando que el acto administrativo que declaré la urgencia
manifiesta hara las veces de acto administrativo de justificacion y en este caso no esta la entidad
obligada a Elaborar Estudios Previos y documentos previos, el cual fue recomendado celebrar por
medio de informe de evaluacién de fecha 25 enero de 2023 y aprobado por el Director Técnico a
través de Memorando No. DTE 4287 del 25 de enero de 2023, previo proceso de contratacion directa,
contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 del 2015 sus
normas reglamentarias o las que las sustituyan, modifiguen o complementen, asi como el manual de
contratacion y de interventoria vigentes en la entidad, y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 2 — Glosario de la
invitacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuUscula inicial deben ser entendidos
de acuerdo con la definicién contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO,
por el sistema de precios unitarios con ajustes, las “OBRAS NECESARIAS PARA ATENCION DE
LA URGENCIA MANIFIESTA CON OCASION DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE
EL PR 75+300 Y PR 75+600 DE LA ViA 2503 MOJARRAS — POPAYAN EN EL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA?”, de acuerdo con la Resolucion No. 111 del 16 de enero del 2023, la respectiva
Invitacion por modalidad de contratacién directa por la urgencia manifiesta, la propuesta del
CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente
contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera desarrollar el
objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en
los Documentos de la invitacion realizada, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL
CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma
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independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion
final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el
Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EI CONTRATISTA y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en la
invitacién, en la Matriz 2 - Riesgos y aceptados con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los Articulos 471 y
474 del Cdédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA,
que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la suscripcién del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucién del Contrato adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con
los parametros establecidos en la Ley Comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato sera la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios
unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran
ni invalidaran el contrato, bajo esta condicién se estima el precio del presente contrato en la suma
de SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($60.377.861.822) MONEDA CORRIENTE.
INCLUIDO IVA, equivalente a 52,049.8809 salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio
de suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presento6 en su propuesta un AlU del Treinta (30.00%)
discriminado asi: Administracion del Veintitrés por ciento (23%), Imprevistos del dos por ciento (2%)
y Utilidad del cinco por ciento (5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato esta sujeto a la
contribuciéon especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106
del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en la invitacién y el Formulario No. 1 por modalidad de contratacién
directa por la urgencia manifiesta.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase
el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — El INSTITUTO. para atender la
presente contratacion cuenta con la suma de SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
($60.377.861.822) MONEDA CORRIENTE, recursos provenientes del convenio No. 9677-CV020-
028-2023 entre FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS cuyo
objeto es "AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS, LOGISTICOS, OPERATIVOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, PARA LA
ATENCION DE LA SITUACION DE DESASTRE DE CARACTER NACIONAL EN LA RESPUESTA
A EMERGENCIAS VIALES, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE DESASTRE NACIONAL
DECRETO No. 2113 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, respaldado a su vez, de conformidad con
lo establecido en la clausula décima segunda del mismo por el CDP No. 22-2189 del 27 de diciembre
de 2022, aprobado por lvan Fajardo Daza, jefe de presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres con la siguiente afectacion de presupuesto: Gasto: 1FC MANEJO DEL
RIESGO FNGRD, Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO,
Aplicacion del Gasto: 1F-FNGRD COLOMBIA VITAL, Fuente de la apropiaciéon: MHCP / COLOMBIA
VITAL RES. 3259 DEL 2022, Apropiacion: 32592022, suma discriminada asi: a) SUBTOTAL
OBRAS: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTAY SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($46.936.377.125) MONEDA CORRIENTE,
b) PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES: DOS
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETENTA PESOS ($2.388.877.070) MONEDA CORRIENTE. c¢) PROVISION PARA
INSTRUMENTACION Y MONITOREO DE TALUDES: OCHOCIENTOS MILLONES DE
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PESOS ($800.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO
7 X 24: MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) MONEDA CORRIENTE. e) VALOR IVA
(OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA): TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($373.607.627) MONEDA
CORRIENTE. f) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE
LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: MIL
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) MONEDA CORRIENTE. g) IVA 19% -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($228.000.000) MONEDA CORRIENTE. h) PROVISION
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y UN MILLONES DE PESOS ($7.451.000.000) MONEDA CORRIENTE.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contratosera de SEIS
(6) MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
demas requisitos exigidos en la invitacién. El plazo pactado sera cumplido con sujecién a lo previsto
en la invitacién.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. El CONTRATISTA deberé presentar actas mensuales
de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el interventor, el Supervisor, el Gestor
Técnico del Contrato del INVIAS y el Subdirector General del INVIAS, en su calidad de designado
por el Director General para el Comité de Supervision establecido en las clausulas décima cuarta y
décima quinta del Convenio No. 9677-CV020-028-2023 acompafiadas del programa de Trabajo e
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la
Gltima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

Con el fin de soportar la legalizacion financiera del contrato, se condicionara los pagos a la
aprobacion del Comité Técnico — Administrativo creado en virtud del Convenio No. 9677-CV020-028-
2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS IDENTIFICADA CON NIT. 800.215.807-2,
quien ademas se encargara de consolidar y validar la entrega de toda la documentacion que soporte
la ejecucion de estos recursos, segun los planes de necesidades aprobados por el Ordenador del
Gasto del FNGRD.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las actas
de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL
INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagard dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane
las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la Gltima cuenta debera anexar el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes
respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial
o extrajudicial de actualizaciones, intereses o0 sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de
mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del
Decreto No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar
electrénicamente, éste deberd presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demas normas que los modifiquen,
complemente o sustituyan, situacién que debera ser controlada por el ordenador del pago y/o el
funcionario competente.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718 del 2022, si
EL INTERVENTOR no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el
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contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo
establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO CUARTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son las
que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con
base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucidn de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la
propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico
del contrato. Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de incluir
los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas
no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO QINTO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que,
por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones
no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL
INSTITUTO podréa ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara en la obligacion
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la
propuesta.

PARAGRAFO SEXTO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria la
que no esté incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razon, no puede
ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podré ordenar obras complementarias y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los
precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con
EL CONTRATISTA, mediante la suscripcién de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare
a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL
INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de
administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir
los costos por concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se
entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los
jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL
CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta
del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en la invitacion. En el caso de tarifas no establecidas
en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara
Colombiana de la Infraestructura (CCl). Para el pago de las obras complementarias por
administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias de control en las que se consignen los
datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos
incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituirdn la base para la
presentacion de la facturacion correspondiente.

PARAGRAFO SEPTIMO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial de
obra, El CONTRATISTA presentd certificacion del 24 de enero de 2023 expedida por el Banco
Bancolombia con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 23911166540, en la cual
se abonaran los pagos en desarrollo de la ejecucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. — EL INSTITUTO entregara un anticipo de hasta el cincuenta por
ciento (50%) del valor basico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado. Este anticipo se girara
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega,
para lo cual se radicara el formato correspondiente para el tramite con sus respectivos anexos.

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, y la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de desastres UNGRD - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago
0 gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizaciéon expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA presentara la respectiva
minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado
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el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitira copia del mismo a la Unidad
Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregados al CONTRATISTA, seran reintegrados mensualmente por la Entidad
Fiduciaria a la Tesoreria de la UNGRD - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la UNGRD - FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Unidad Ejecutora indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado; el ndimero, afio del contrato y el nombre del
CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. — Si al momento de liquidarse el
patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria UNGRD - FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y seran consignados en la cuenta que
para el efecto indique la UNGRD - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el
concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. — El anticipo deberd ser amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo,
EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. — EIl CONTRATISTA presentari
una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio
autébnomo para el giro del anticipo, previa aprobacién del Comité Técnico — Administrativo creado en
virtud del Convenio No. 9677-CV020-028-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A,,
EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
IDENTIFICADA CON NIT. 800.215.807-2, quien ademas se encargara de consolidar y validar la
entrega de toda la documentacion que soporte la ejecucion de estos recursos, segun los planes de
necesidades aprobados por el Ordenador del Gasto del FNGRD

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisara
y aprobara el programa de inversion del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. — Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. 2). El plazo del
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. 3). Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio
autonomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS,
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.
4). Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la UNGRD - FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES en la forma prevista en los paragrafos
segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5). El cambio
de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora,
previo concepto de la Interventoria. 6). La Unidad Ejecutora remitira a la entidad fiduciaria el plan de
inversion del anticipo aprobado y le informaréa sobre la persona natural o juridica que actuara como
Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informard a la fiduciaria sobre las suspensiones y
reanudaciones en la ejecucién del contrato. 7). En los casos de caducidad del contrato o terminacion
unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrard a la UNGRD - FONDO NACIONAL
DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor
y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendr4& como minimo la
siguiente informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio
anterior, los giros y/o traslados realizados.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. — Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en la invitacion y demas Documentos del Proceso de Seleccién, durante la
ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas
en los Documentos del Proceso de Contratacién. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos de la invitacion 3).
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con, la invitacién 4). Dar a
conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervencién
alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones). 6). ldentificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local
durante la ejecucién del contrato, en el sitio de obra. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacion. 8). Informar cualquier cambio en la
composicién del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal,
asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando
tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucién del Contrato. 11). Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de
los elementos de proteccién personal (EPP). 12). EL CONTRATISTA debera cumplir con la
obligacion de afiliacion al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo
27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion que debera ser verificada por el Interventor al inicio del
trabajo y periédicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucién No. 312 del 2019, la Resolucién
No. 223 del 2021 y la Resolucién No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen
o complementen. 13). Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o0 accionistas. 14). EL CONTRATISTA podra vincular laboralmente a
las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, si asi lo considera a: a). Madres cabeza de familiay
victimas de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de
la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las hormas que
las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b).
Personas vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para
la Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de la nomina de mano de obra no calificada requerida
para el proyecto. 15). EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y generar
empleo para los jévenes entre 18 y 28 afios, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo
7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. 16). Destinar a la ejecucién del contrato, mano de obra no
calificada de la regién, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra
no calificada de la regién, deberan ser mujeres, situacién que debera ser verificada por el Interventor.
17). Toda vez que el proceso de seleccion del cual se deriva el presente contrato se adelanta a
través de invitacion por correo electronico, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los
tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi como de su liquidacion, a
través de la plataforma SECOP Il. 18). EL CONTRATISTA cumplird con las demas obligaciones
derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean
solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en la invitacién
y los documentos que hagan parte integral de éste. 19) El contratista presentara el plan de calidad
especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 en los [10] habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Las
especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos
los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares, se ejecutaran conforme a lo
estipulado en las “Especificaciones Generales de construccion del Instituto Nacional de Vias”,
vigentes al momento de la apertura de la proceso, si ello aplica, o con las especificaciones que de
comun acuerdo se elaboren por las partes, conforme al proyecto que se esta ejecutando y que se
aprueben por las partes involucradas en el contrato. El contratista debera presentar al interventor un
programa de seguridad industrial en el cual incluir4 aspectos tales como la sefializacion de los sitios
en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomara para garantizar la seguridad del
personal que labore en las obras (trabajo en altura), adicionalmente debera cumplir con lo
establecido en las especificaciones técnicas de la invitacion por modalidad de urgencia manifiesta,
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protocolos de bioseguridad en obra. De ser necesario, son de cargo del contratista favorecido todos
los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la
iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los
términos definidos por las autoridades competentes. Durante su permanencia en la obra seran a
cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias
industriales y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas,
oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depodsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de
terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y
en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. Si aplica. En caso de que sea
necesario el contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes
0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. El
contratista debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desagie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de
servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. A menos que se
hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista debera retirar todas las obras provisionales a la
terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las
encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Toda modificacion del proyecto durante
su ejecucion que altere la localizacion, las cantidades de obra consignadas en la relacién de
cantidades y precios debera constar por escrito en un acta suscrita por el Contratista con el visto
bueno del interventor del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, siempre y cuando no incremente el valor
del contrato y el plazo de entrega; en el evento de que se incremente el valor y/o el plazo de entrega,
se requerira de la suscripcion de una adicion y/o prérroga. En cada acta de modificaciéon se debera
hacer balance de las cantidades y valores, originales y modificados y de las clases de obras
efectuadas por el Contratista. El contratista suministrara los informes adicionales necesarios para la
construccion de las obras, objeto de la respectiva acta con indicacién de su justificacién y vigilara
que se cumplan con los requisitos previstos para la adicién y/o prérroga del contrato, en cuanto a la
ampliacion de las garantias, reprogramacion de los trabajos a ejecutar segun las causales que la
motiven de acuerdo con lo estipulado en el manual de interventoria. Si durante la localizacion, el
contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, se lo hara
saber al interventor; quién serd el encargado de tomar una decisién al respecto. Todo cambio
sugerido por el contratista debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez podra
hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y econdmico convenientes. De todo
cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista. El
Interventor debera consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el
proceso de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademas de los derechos
que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracién por
la ejecucidn de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. — EL INSTITUTO se
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos de la invitacién, y adelantar las
gestiones en el marco de sus competencias para la remuneracion por la ejecucién de la obra en los
términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que
se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna
de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. — De conformidad con la invitacion, EL
CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. EL CONTRATISTA debe pagar
todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el
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contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del
INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales.
(ii). Patrimonio auténomo. (iii). Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se leimpongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

b). Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en
especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato o
hasta la amortizacion total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada debera informar
por escrito al CONTRATISTA, previo a la expedicion de la garantia Unica de cumplimiento y el
seguro, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, situacion que la Unidad Ejecutora debera
certificar a la Subdireccion de Procesos de Seleccion Contractuales, para la aprobaciéon de garantia
Unica de cumplimiento y el seguro del contrato. Este amparo sera exigible en el evento en el que el
contratista solicite el anticipo.

¢). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato,
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al
plazo del mismo y tres (3) afios mas.

e). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (05) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

f). Revisioén, ajuste y/o actualizacién y/o modificaciéon y/o complementacion de los estudios y
disefios y/o elaboracién del calculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantia
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de estos items, con una vigencia de cinco (05)
afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la revision,
ajuste y/o actualizacion y/o modificacién y/o complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del célculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion
del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA debera publicar la garantia Gnica de cumplimiento
y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la
Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. — EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectlie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prdrroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su nho adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. — EL
CONTRATISTA sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
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deficientes utilizados en la construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante
la vigencia del amparo de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones
dentro de los términos sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia. Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con respecto a
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082
del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: * El tomador debe ser el contratista.
» Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Union Temporal), la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes. ¢« Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional
de Vias 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacién (nimero después del
guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. « Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. » Debe incluir claramente el nimero
y afio del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. « Las garantias y el seguro deben ser firmados
por el representante legal del contratista. « La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del
seguro debe ser la fecha de suscripcién del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de
inicio de ejecucioén del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
conformidad con la fecha de inicio de la ejecucién del plazo contractual. « En caso de no usar
centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. « Las garantias deben venir en original. « Anexar el
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — ElI CONTRATISTA deberd contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato,
en el cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA, el asegurado serd EL CONTRATISTA
y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe
guardar correspondencia con los valores estipulados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No.
1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion
gue conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del
2015.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
gue le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicar4 multas por las causales y en las
cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 01 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione,
sustituya o complemente. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicién de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que
se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.
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CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de incumplimiento definitivo
de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal
pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al
avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se
considerard como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el
incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no
alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicién de la clausula penal sera el vigente al momento
en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Clausula
Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnizacién de
perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CADUCIDAD. — EI INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resoluciéon motivada a través de la cual lo dara por terminado
y ordenara su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera
de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor har& una relacion detallada de los
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se
consignaran en un acta que deberd llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en laley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucion del objeto
del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la
caducidad adoptara las medidas de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad
de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de caducidad se hara
efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA
es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la
ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste
contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones
e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA
debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CESION Y SUBCONTRATOS.—-ELCONTRATISTA no podréa
ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso
del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuar4d de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sélo
podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores
de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO
no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
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ejecuten seguird a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se configuren
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la
ejecucidn del contrato, se suscribira el Acta de Suspensién de la ejecucion del mismo, en los términos
previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: INTERVENTORIA. — Sin perjuicio de la funcién de supervision
gue corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccién Territorial correspondiente del INSTITUTO
segun lo previsto en el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se modifica la
estructura del Instituto Nacional de Vias — INVIAS y se determinan las funciones de sus
dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través
de un interventor, quien tendrd como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. El interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el
proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informaciéon que
considere necesaria, asi como la adopciéon de medidas para mantener, durante el desarrollo y
ejecucidn del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de
la celebracion del mismo. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las
contempladas en el Manual de Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna
ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara, asistira y asesorard al INSTITUTO en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, econdmico, juridico, socio - ambiental y presupuestal que se
susciten durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacién. Asi mismo, prestara asesoria
relacionada con la ejecucion del contrato cuando la situacién judicial o administrativa asi lo requiera
sin que implique un costo adicional. El interventor no permitird que EL CONTRATISTA inicie las
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad
ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales
aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA
segun lo establecido en el Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos
los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, econdmicas, ambientales, juridicas o de
otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor esta
autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo posible, de los
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién
del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria;
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En
caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones
ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada, EL
CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor
tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que
haga la Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria deberéa fecharse y suscribirse por los
ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al dia
este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara en la obligacién de presentarlo a
los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia
a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentara informes
trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervision,
control y direccibn de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a
la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. En caso de no llegar a un
arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos para la
mitigacion de impactos contractuales.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LIQUIDACION. — El presente contrato sera objeto de liquidacion
de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley
1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye
un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para
la liquidacién unilateral si es del caso y se contabilizard a partir del Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el
contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto
en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del
contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo y de conformidad
con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en
la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 o la que rija a la fecha. Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA TRIGESIMA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. — Una vez vencidas
las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad del
servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del
expediente del proceso de contratacién y la remitird a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: INFORMACION TRIBUTARIA. — El CONTRATISTA se obliga
a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control
financiero y contable de identificacion de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. —
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados
en la invitacién. El domicilio contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS. - Los documentos que se citan a
continuacion integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente
contrato: 1). La Resolucion 111 del 16 de enero del 2023 mediante la cual EL INSTITUTO declar6 la
URGENCIA MANIFIESTA. 2). La invitacion a participar 3). el informe de Evaluacién de la Propuesta.
3). La Propuesta econdmica del Contratista. 4). Certificaciébn bancaria en la que conste la entidad
financiera en la cual se efectuaran los pagos. 5). Los contratos que se suscriban para la obtencion
de las garantias y seguros exigidos.6). memorando DTE 4287 del 25 de enero de 2023 7).Los demas
documentos expedidos con ocasion de la declaratoria de urgencia manifiesta.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes de comun
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrénico que se encuentra en SECOP I, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato
se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP
Il. Para su ejecucion se requiere del cumplimiento de los requisitos sefialados en el inciso 2 del
articulo 41 de la ley 80 de 1993.

Vo.Bo. Minuta: Sofia Santafé Agudelo - Abogada DJ. e
Vo.Bo. Minuta: Sergio Armando Heredia Luna - Coordmador DJ.  (labfud
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