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CIUDAD: FUSAGASUGA FECHA
OFICINA MISIONAL o]
DEPENDENCIA SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA
OBJETO A CONTRATAR CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA
ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS
GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
— DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASPECTOS LEGALES

A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 1° Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. Y en su articulo 2° Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacién...”., defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que “la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacioén y la desconcentracién de funciones”.

En desarrollo de lo dispuesto en el articulo 24 de la Constitucién Politica “Todo colombiano, con
las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional,
a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.”

El articulo 79 Constitucional establece “Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolégica y fomentar la educacion para el logro de estos fines”.

De igual manera, en virtud del articulo 311 se menciona que al Municipio, como entidad
fundamental de la division politico administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes, y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

1.2. Los Referentes Legales.

El Municipio tal como lo establece el articulo 1° de la Ley 136 de 1994, “...es la entidad territorial
fundamental de la division politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa, dentro de los limites que sefialen la Constitucién y la ley y cuya finalidad es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo
territorio”. Por otro lado, el articulo 141 de la ley aludida, establece: “Vinculacién al desarrollo
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municipal. Las organizaciones comunitarias, civicas, profesionales, juveniles, sindicales,
benéficas o de utilidad comun no gubernamentales, sin animo de lucro y constituidas con arreglo
a la ley, podran vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participacion en el
ejercicio de las funciones, la prestacion de servicios o la ejecucion de obras publicas a cargo de
la administracion central o descentralizada”. La recién citada Ley, asi como el conjunto de la
Legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas, a efecto de prestar
adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del
Estado Social de Derecho y en fin de servir a la comunidad.

La ley 715 de 2001 en su articulo 76 establece: Competencias del municipio en otros
sectores. Ademas de las establecidas en la Constitucién y en otras disposiciones, corresponde a
los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal
y en especial ejercer las siguientes competencias, entre otros:  Construir y conservar la
infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que
sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y maritimas, los aeropuertos
y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos
le sean transferidos directa o indirectamente....

En desarrollo de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25 numerales 7 y 12, modificado este
Gltimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015, se hace necesario
la elaboracién y suscripcién de un estudio previo que estara conformado por los documentos
definitivos que serviran de soporte para la elaboracién y ejecucion de la contratacion. Del mismo
modo, se aplican los principios propios de la Funcién Administrativa, cuya aplicacion a la
contratacién estatal consagra el articulo 23 de la Ley 80 de 1993

Ley 80 de 1993, Art 30, paragrafo — Para los efectos de la presente ley se entiende por Licitacion
Publica, el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula publicamente una
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y
seleccione entre ellas las mas favorables.

Ley 1151 de 2012. Art. 3 literal f.... En desarrollo de este principio, las autoridades Municipales
promoveran el control de las actuaciones de la Administracion, por parte de los ciudadanos, a
través de los ejercicios que lo involucren en la planeacién, ejecucion y rendicion final de cuentas,
como principio de responsabilidad politica y administrativa de los asuntos oficiales a fin de prevenir
la ocurrencia de los actos de corrupcién relacionados con la ejecucion del presupuesto y
contratacién estatal, en cumplimiento de la legislacién espacial que se expida en la materia.

Las siguientes normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion,
ICONTEC, y de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM, forman parte integrante
del Reglamento NSR-10.

e Normas NTC promulgadas por el ICONTEC

o NTC 1493 Suelos Ensayo para determinar el limite plastico y el indice de
plasticidad. (ASTM D4318)

o NTC 1494 - Suelos Ensayo para determinar el limite liquido. (ASTM D 4318)

o NTC 1495 — Suelos Ensayo para determinar el contenido de agua. (ASTM D
2216)

o NTC 1503 — Suelos Ensayo para determinar los factores de contraccién. (ASTM
D 427)

o NTC 1504 — Suelos Suelos. Clasificacién para propositos de ingenieria. (ASTM
D 2487)

o NTC 1522 — Suelos Ensayo para determinar la granulometria por tamizado. NTC
15627

o NTC 1528 — Suelos Ensayo para determinar la masa unitaria en el terreno.
Método del balén de caucho. (ASTM D 2167)
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o NTC 1667 — Suelos Determinaciéon de la masa unitaria en el terreno por el
método del cono de arena. (ASTM D 1556)

o NTC 1886 — Suelos Determinacion de la humedad, ceniza y materia organica.
(ASTM D 2974)

o NTC 1917 —Suelos Determinacién de la resistencia al corte. Método de corte
directo (CD). (ASTM D3080)

o NTC 1936 —Suelos Determinacion de la resistencia en rocas. Método de la
compresion triaxial. (ASTM D 2664)

o NTC 1967 — Suelos Determinacion de las propiedades de consolidacion
unidimensional. (ASTM D 2435)

o NTC 1974 — Suelos Determinacién de la densidad relativa de los sélidos. (ASTM
D854)

o NTC 2041 —Suelos Suelos cohesivos. Determinacion de la resistencia. Método
de compresién triaxial. (ASTM D 2850)

o NTC 2121 —Suelos Obtencién de muestras para probetas de ensayo. Método
para tubos de pared delgada. (ASTM D 1587)

o NTC 2122 —Suelos Ensayo de la relacion de soporte. Suelos compactados
(ASTM D1833)

o NTC 4630 Método de ensayo para la determinacién del limite liquido, del limite
plastico y del indice de plasticidad de los suelos cohesivos

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente — NSR-10.

Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS-2000

Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia.

Legislacion y reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas técnicas vigentes aplicables al objeto contractual.

Acuerdo Municipal 029 del 1 de julio de 2001 “Por medio del cual se adopta el plan de

ordenamiento territorial del municipio de Fusagasuga”

e Acuerdo Municipal No. 100-02-01 — 05 de 2020, por medio del cual se adopta el plan de
desarrollo econémico, social, ambiental y de obras publicas: Con la Fuerza de la Gente
2020-2024

e Demas normas que modifiquen, adicionen o sustituyen las anteriores.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

La Administracién Municipal debera garantizar su correcto funcionamiento y el de sus
dependencias, con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Acuerdo No. 100 -02.01-
05 de 2020, aprobado por el honorable concejo municipal, mediante el cual se adopta el Plan de
Desarrollo del Municipio de Fusagasuga, “CON LA FUERZA DE LA GENTE?”, en su capitulo V

LINEA ESTRATEGICA ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD:
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Con base en el Plan de desarrollo econémico, social, ambiental y de obras publicas: “CON LA
FUERZA DE LA GENTE" Fusagasuga 2020 — 2024; |a Direccién de Planificacién del Desarrollo y
Finanzas Publicas de la Secretaria de Planeacion, mediante un proceso participativo, pluralista,
transversal e incluyente, y con el interés de acercar la comunidad con la municipalidad; llevé a
cabo un trabajo mancomunado de la Administracién Municipal con la ciudadania, logrando la
consolidacion del Plan de Desarrollo Participativo de las Comunas y Corregimientos cuyo
contenido obedece a las necesidades y problematicas de la comunidad en general, orientado al
progreso sistémico de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
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La mesa de Gestion del Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Movilidad conformada por la
Secretaria Planeacion, Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Movilidad, identifico a
través de los aportes de la comunidad probleméticas concernientes a los temas de desarrollo
urbano y rural, movilidad, infraestructura, prestacién de servicios publicos de uso racional y
sostenible del territorio, entre otros, a su vez nos manifestaban alternativas de solucién a los
problemas, las que se encuentran instauradas dentro del diagnéstico general del Plan de
Desarrollo.

Plan de Desarrollo — Articulo 50. Sector deporte y recreacion: Permite contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos que faciliten el
acceso al deporte, la recreacién y la actividad fisica, como derechos constitucionales
fundamentales y como instrumentos para brindar bienestar fisico y mental a toda la comunidad.

Tendra como principal estrategia generar espacios sociales y fisicos para la actividad deportiva,
fisica y recreativa fomentando el uso adecuado del tiempo libre, como trasversal que aporte
nuevas formas de cohesién social, integracién familiar, integracién ciudadana, equidad,
promocién de la salud y cultura deportiva.

El deporte es una actividad reglamentada, normalmente de caracter competitivo, que mejora al
desarrollo de la persona y su asociacion con el entorno, ademas de ello puede mejorar la condicién
fisica de quien lo practica.

Indicador de Bienestar Meta de Bienestar
Incremento de la cobertura en la realizacion | Incremento en un 5% la cobertura en la
de la actividad fisica, la recreacion y el | realizacion de la actividad fisica, la
deporte. recreacion y el deporte.

Programa “con la fuerza del deporte, la recreacion y la actividad fisica”: Por medio de este
programa se orienta la promocién, fomento y desarrollo la practica deportiva, recreativa y de la
actividad fisica de los habitantes en las diferentes comunas y corregimientos de Fusagasuga,
generando oportunidades para su disfrute a través de proyectos, actividades y practicas con
inclusién social, abarcando todos los ciclos vitales, como dinamizadores de la integraciéon y la
sana utilizacién del tiempo libre, asi como la formacién del talento de la comunidad, desde el
liderazgo del IDERF y su articulacion con entidades publicas y privadas dandole prioridad al
bienestar social mediante convenios o alianzas.

NOMBRE: CON LA FUERZA DE LA GENTE 2020-2024

LINEA DESARROLLO SOCIAL, CONVIVENCIA Y
ESTRATEGICA: CONSTRUCCION DE LA PAZ

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

CON LA FUERZA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y

PRGGIRANA LA ACTIVIDAD FISICA.
Promover el desarrollo del deporte social, deporte
OBJETIVO DEL | formativo, la recreacién y la actividad fisica en los
PROGRAMA: Fusagasuguefios para mejorar las condiciones de vida y
hébitos saludables.
PRODUCTO 1.16 parques recreativos construidos y dotados
INDICADOR Parques construidos y dotados

META CUATRIENIO: | 16 Parques recreativos construidos y dotados.

Pagina 4 de 86
FO-GJ-015 V4




Espacio exclusivo para el rétulo de radicacion

ESTUDIOS PREVIOS

.......................................................................

Folios: 86 Fecha: 2023-02-15 21:30:46

PROCESO GESTION JURIDICA réa: DIRECCION DE CORTTIAL

Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION

Caodigo: FO-GJ-002 Elaboré: Direccion de Contratacién
Version: 4 Revis6: Director de Contratacion
Pagina 5 de 86 Aprobo: Comité técnico de calidad

1.4. Justificacion de la Necesidad

La necesidad de crear y mejorar los espacios destinados para el desarrollo de actividades de
recreacion, deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Fusagasuga radica
en la aparicién del sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares que afectan a la
poblacién y que son acentuados por factores como la alta inactividad fisica y el sedentarismo.

El deporte y la recreacién constituyen para cualquier sociedad una herramienta importante en la
generacion de habitos saludables y en la contribucion al desarrollo de sectores como la educacion,
salud, inclusion social e incluso, Paz y convivencia ciudadana: sin embargo diversos factores
como el permanente crecimiento poblacional, la diversidad de intereses diferentes a la actividad
fisica por parte de la comunidad, entre otros, hacen que esta labor requiera de la implementacion
de estrategias que mejoren las condiciones actuales y permitan garantizar una oferta de servicios
de alta calidad que cubra las necesidades en cobertura e impacto, que demanda la poblacion
Fusagasuguena.

Al enfocarse en términos demogréficos, se debe resaltar que Fusagasuga ostenta una poblacién
total de 160.296 personas, mientras que la poblacién atendida asciende a 6.600 personas, esto
indica un porcentaje de atencién en el sector del 4.%. Este indicador permite evidenciar que el
panorama del sector Deporte, Recreacién y Aprovechamiento del tiempo libre presenta serios
inconvenientes para lograr abarcar la mayoria de la poblacién. Los datos mencionados son
relacionados a Fusagasuga. Ahora bien, para el proyecto en mencién se plantea lograr un
escenario adecuado e ideal para toda la provincia del Sumapaz, que sirva de zona de encuentro
intergeneracional entre los habitantes de los diez municipios del Sumapaz (Granada, Silvania,
Tibacuy, Pasca, Venecia, San Bernardo, Pandi, Arbeléez, Cabrera y Fusagasuga).

Asi mismo la variedad de disciplinas deportivas ofertadas en el municipio es limitada, dejando de
lado la oferta privada, puesto que actualmente se consideraria que el microfttbol, el baloncesto,
el tejo (recreacién), atletismo (solo carreras) y voleibol (en algunos escenarios), son los Gnicos
deportes que cuentan con un espacio, aunque no apropiado en tu totalidad, para realizar
actividades deportivas.

La evidencia demuestra que:

» La poblacién recurre a espacios no adecuados para el desarrollo de actividades recreo
deportivas, aumentando el riesgo de lesiones.

* Lainactividad fisica causa obesidad o sobrepeso.

e Las personas interesadas en la participacién de actividades recreativas, deben trasladarse

a otros escenarios habilitados para este tipo de practicas, lo que genera sobrecostos a las
familias.

El municipio de Fusagasuga, a través del convenio interadministrativo 831 de 2022 celebrado con
el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, garantizara el mejoramiento

de la calidad de vida y salud del pueblo Fusagasuguefio con mejores escenarios e infraestructura
recreodeportiva.

Es menester aclarar que, dentro de la necesidad expuesta por parte de la alcaldia municipal de
Fusagasugé, se hace necesario que con este proyecto se apoye areas del deporte como:

Ciclismo, patinaje y atletismo de manera recreativa.
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Teniendo en cuenta la necesidad de atender el plan de desarrollo CON LA FUERZA DE LA
GENTE, se suscribi6 el convenio interadministrativo con el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca — ICCU, el cual se describe a continuacion:

No. OBJETO VALOR

AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS,

ADMINISTRATIVOS Y/
FINANCIEROS PARA LA
CONSTRUCCION DE
CANCHA SINTETICA, PISTA

ICCU 831 DE 2022 ATLETICA Y URBANISMO EN $ 10.000.000.000,00

EL PARQUE DE LAS
GENERACIONES EN EL

MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Registro Fotografico, localizacion y plano esquematico:

PREDIO DEL PR

PREDIO DEL PROYECTO UBICACION DEL PROYECTO
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Con estas obras, la Administracién Municipal podra garantizar la actividad fisica, el sano
esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y mejorar el paisaje de la poblacion que habita
estos sectores y proporcionar ambientes sanos y saludables. Las obras se ejecutaran acorde a lo
establecido en la normatividad en materia de construcciéon y espacio publico, asi mismo,
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correspondera a los disefios entregados por la consultora CIVIDEPORTES, los cuales son los
productos resultantes del contrato de consultoria No. 084 — 2021 adelantado por el IDERF.

Por lo anterior, el fin primordial de esta convocatoria es adelantar las obras de construccién, y asi
ejecutar el Convenio Interadministrativo 831 de 2022, cumpliendo las obligaciones adquiridas y
por ende dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo 2020 -2024 “CON LA FUERZA DE
LA GENTE".

1.5. Conclusion

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso el municipio ha estructurado el proyecto
para la “EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA
SINTETICA, PISTA ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS GENERACIONES
DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA’, de
conformidad con las especificaciones y condiciones juridicas, técnicas, financieras y econdémicas
ue se indican en estos estudios previos y en el anexo técnico.
2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO Obra publica

EJECUCION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 831 DE 2022 ENTRE EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA
2.2. OBJETO CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, PISTA
ATLETICA Y URBANISMO EN EL PARQUE DE LAS
GENERACIONES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
— DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL Ellugar de ejecucion del contrato sera el area urbana del
CONTRATO Y/O SITIO DE Municipio de Fusagasuga - Departamento
ENTREGA Cundinamarca

El plazo de ejecucion del contrato sera de nueve (09)
meses, término contado a partir de la suscripcion del acta
de inicio entre el contratista, el interventor y el supervisor.
El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las
2.4. PLAZO DE EJECUCION partes. Para su ejecucién se requerira de la aprpb_acién
de las garantias si a ello hubiere lugar y la expedicién del
registro presupuestal. La vigencia del contrato sera igual
al término de ejecucion y cuatro (4) meses mas, los
cuales se destinaran a la aplicacion de sanciones al
contratista y/o a la liquidacién del contrato.

El presupuesto oficial estimado para la contratacion
asciende a la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
2.5. VALOR ESTIMADO DEL SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MICTE., ($
CONTRATO 9.300.699.298,64). Valor que incluye los costos directos
e indirectos, el cual esta respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente
estudio, expedido por la Direccién de Presupuesto del
Municipio de Fusagasuga.
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El valor del contrato sera cancelado al contratista de la
siguiente manera:

La Entidad cancelara al Contratista mediante pagos
parciales de acuerdo a las cantidades de obra
ejecutadas dentro del término de ejecucion del contrato
aprobadas por la Interventoria hasta el 95% del valor del
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacion del contrato.

Los pagos parciales se realizardn previa presentacion
del informe de actividades al supervisor del contrato, la
presentacion de los informes de avance del contratista,
la presentacion de los documentos idéneos que
acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pensién y de los demas
documentos correspondientes.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE
PAGO

Para la legalizacion del pago el contratista debera
presentar certificacion de cumplimiento dada por el
supervisor e interventor del contrato.

El Municipio de Fusagasuga, efectuara las deducciones
a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. Los
pagos seran cancelados al contratista en la Secretaria de
Hacienda, por el sistema automatico de pago.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y
similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de
conformidad con la Ley Colombiana.

La vigilancia, seguimiento y verificacion técnica,
administrativa, Financiera, juridica y Contable de la
ejecuciéon y cumplimiento del contrato resultante del
presente proceso, seran ejercidos por la Interventoria que
sera externa y contratada por el Municipio de
Fusagasuga.

La Interventoria sera quien imparta al CONTRATISTA las
instrucciones, érdenes e indicaciones necesarias para la
cabal ejecucién del objeto contratado. El interventor
respondera por el recibo a satisfaccion de las obras
2 objeto de este contrato. Las divergencias que se

2 ORI e presenten entre EL  CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR, seran dirimidas por el Municipio. El

interventor no podra exonerar a EL CONTRATISTA de
ninguna de las obligaciones o deberes contractuales;
tampoco podré sin autorizacién escrita previa de EL
MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo
variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni
efectuar ninguna modificacién de la concepcion del
disefio de las obras contratadas, salvo situaciones de
urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin
perjuicio de la celebracién de los contratos modificatorios
a que haya lugar. El Interventor rechazara todos aquellos
trabajos o materiales que no reunan las condiciones
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exigidas en los documentos del contrato y el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los
cambios y modificaciones que sean necesarios para el
estricto cumplimiento de lo pactado en este documento.
Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y
modificaciones indicadas por el interventor, EL
MUNICIPIO podra ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas
correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin
perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.
PARAGRAFO 1.- EJ control de los trabajos por el
interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad
del CONTRATISTA, asi como tampoco limitan su
autoridad y direccién de la obra. PARAGRAFO 2.- El
interventor rendira al MUNICIPIO los informes que se
pacten en el respectivo contrato de Interventoria (o se
establezcan en el acto de designacion).

La supervisién estara a cargo del SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA, ING. OSCAR FABIAN ESPINEL
MANRIQUE O QUIEN HAGA SUS VECES, quien tendra
las siguientes obligaciones: 1) Certificar la idoneidad del
Contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
contraidas por las partes. 3) Elaborar informe de
ejecucion remitiéndolo de manera oportuna a las
instancias correspondientes. 4) Elaborar la certificacion
del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto
contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el
cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por
parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas
de salud y pensiones en los porcentajes de Ley. 6)
Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en
los términos establecidos para tales efectos. 7) Informar
oportunamente  sobre cualquier irregularidad e
incumplimiento que se presente en la ejecucion del
contrato. 8) Solicitar oportunamente las adiciones o
modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 9)

Las demés establecidas en los Arts. 82, 83y 84 de Ia ley
1474 de 2011.

2.8.

(ESPECIFICACIONES TECNICAS — FICHA TECNICA)

La ejecucion objeto del presente proceso, se debe realizar teniendo como base los siguientes
documentos técnicos que hacen parte del proceso:

CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA 0O SERVICIO A CONTRATAR

APUs de los items contenidos en el presupuesto oficial, los cuales son estimados con
precios ICCU 2022.

Especificaciones técnicas de las actividades a realizar presentadas por la consultora
CIVIDEPORTES, los cuales son los productos resultantes del contrato de consultoria No.
084 — 2021, adelantado por el IDERF  con sus respectivas modificaciones

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente — NSR-10.

Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

Reglamento técnico del sector de > agua potable y saneamiento basico, RAS-2017-2021.
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Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia.
Ley 12 de 1987 sobre Accesibilidad en Colombia.

Legislacion y reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos.
Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas técnicas colombianas vigentes aplicables al objeto contractual.
Demas normas que modifiquen, adicionen o sustituyen las anteriores.
Normas NFPA- NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Ley 400 de 1997.

Codigo Eléctrico Nacional

Ley 915 de 2004.

Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento Territorial.

Resolucion 1096 del 17 de noviembre del 2000.

Asi mismo, los disefios definitivos corresponderan a los productos entregados por el consultor
dentro de la ejecucion del contrato de consultoria No. 084 - 2021 adelantado por el iderf  junto
con las modificaciones realizadas para el perfeccionamiento del Convenio Interadministrativo 831
de 2022, los cuales son el producto del analisis técnico, necesarios para la ejecucion del proyecto.

Para la ejecucion de este proyecto de infraestructura recreo-deportiva se requiere la ejecucion de
capitulos:

- Preliminares

- Cimientos

- Estructuras de concreto

- Instalaciones Hidrosanitarias

- Instalaciones eléctricas

- Pisos, acabados, enchapes y accesorios
- Excavaciones y rellenos

- Aparatos sanitarios

Mobiliario Urbano

Las especificaciones técnicas minimas aplicables al proyecto son las siguientes:

En todos los casos, de acuerdo al proceso constructivo el contratista debe garantizar la calidad
de los materiales a emplear, por lo anterior, se presentan algunas actividades a realizar, no
obstante, se debe regir al resultado de los estudios y disefios entregados por la Consultoria No.
084 - 2021 adelantado por el IDERF junto con las modificaciones realizadas para el
perfeccionamiento del Convenio Interadministrativo 831 de 2022:

LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL PROYECTO

Este item comprende la localizacion, trazado y replanteo, tanto a nivel horizontal como vertical de
las areas a construir de proyecto; las cuales las debe desarrollar el contratista con personal
calificado y con matricula para ejercer dicha profesion, usando equipos de precision adecuada,
confiables y con buen mantenimiento, de forma que pueda ubicar cada sitio de la obra,
construcciones, etc. Incluye demarcacién con pintura, lineas de trazado, estacas, niveles de piso,
planos y referencias.

DESCAPOTE.

El descapote esta constituido por material vegetal y suelo con alto contenido de materia
organica, arenas, limos y arcillas.
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Se puede hacer una seleccion dependiendo de las caracteristicas del area a construir,
separando el material vegetal como arboles y céspedes, de los que es tierra.

EXCAVACIONES.

Se tiene previsto la realizacién de diferentes excavaciones para darle continuidad a la
construccion, estos materiales pueden usarse mas tarde, o inmediatamente en rellenos o
capas de base, o en sitios de disposicién preseleccionados.

EXPLANACIONES.

Esta labor define perfiles y niveles definitivos en el terreno. Estos materiales pueden ser
manejados igualmente como los de las excavaciones.

ACOMETIDA.

Se utilizara tuberia y accesorios PVC Presion de 3/4”, para la conexién de la acometida desde la
red publica de acueducto hasta la llegada al medidor totalizador de piso de 1/2", después de la
medicion se dirige al llenado del tanque de reserva de agua potable elevado.

DISTRIBUCION GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE

Se incluye desde la derivacion a la red publica, hasta la llegada al flotador del tanque, incluyendo
el paso directo, los diametros estan indicado en planos y memoria de calculo.

Para el control del flotador se instalara una valvula de corte tipo cortina.
Para el paso directo se instalara cheque y valvula de corte, adicionalmente se debe instalar una

tuberia abierta para ventilacion de la red, la cual debe estar por encima de la tapa del tanque de
reserva.

Adicionalmente se proyecta una red de lavado, la cual conecta con el rebose del tanque.
PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.
Se utilizara tuberia y accesorios de PVC PRESION.

El punto hidraulico es el tramo vertical de tuberia y accesorios desde la boca de abasto del aparato
hasta el accesorio que empata con la red horizontal.

MONTAJE DE APARATOS.

En general para el montaje de aparatos se seguiran las recomendaciones que aparecen en los
catalogos de los fabricantes, manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos
arquitectoénicos.

e CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION:
1. DISPOSICIONES DE CARACTER AMBIENTAL:
a. El transporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos
establecidos en la Resolucién No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio

Ambiente; la cual regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicién final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
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2.

sueltos de construccion, de demolicion y de capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion.

b. Se prohibe la disposicién o abandono de los residuos sobres las vias o en predios
de terceros sin autorizacion.

c. El Interventor verificara que el contratista instale la respectiva sefializacién en el
lugar del proyecto, con el fin de evitar accidentes.

d. Las actividades de las obras estaran sujetas a seguimiento y control por parte de
la Secretaria de Infraestructura del Municipio.

e. Elinterventor del proyecto informara a la Secretaria de Infraestructura del Municipio
de manera inmediata, cualquier afectacion o degradacion ambiental causada por
la ejecucion del proyecto y adicionalmente notificar previamente y por escrito
cualquier modificacion que implique cambios con respecto al proyecto, para su
evaluacion y aprobacion.

f. El contratista sera responsable por cualquier deterioro y/o dafio ambiental en el
area de construccion del proyecto causado directamente o por el personal a cargo
y debera tomar las medidas necesarias para corregir, compensar y mitigar los
impactos causados.

g. El interventor del proyecto debera requerir la realizacion de los analisis de
laboratorio y realizacién de ensayos de laboratorio de tipo técnico.

h. El contratista debera constatar y exigir a sus proveedores de materiales de
construccién (cantera, de rio) las licencias y permisos de explotacion y
aprovechamiento expedidos por la Autoridad Ambiental Competente.

i. El contratista debera garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y de
escorrentia en todas las zonas del proyecto, evitando asi acumulacion de agua,
que provocarian dificultades en la ejecucién de las diferentes actividades. Los
costos generados por la afectacion de las aguas lluvias a excavaciones, rellenos,
construcciones y demads, seran asumidos por el contratista. El MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA no reconocera pago por aparte por las actividades a desarrollar
para el adecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentia en la zona del
proyecto, durante la ejecucion del mismo.

ASPECTOS SOCIALES A TENER EN CUENTA

El Municipio en cabeza de la interventoria, vigilara que el contratista mantenga buenas
relaciones con la comunidad del area de influencia, y que responda por los impactos que
las actividades constructivas a su cargo, puedan ocasionar en la poblacién. Para ello debe
disponer de un profesional en trabajo social quien sera el encargado de coordinar dichas
labores. Esto se traduce en una imagen favorable tanto para el Municipio como para el
Contratista. El contratista deber procurar emplear mano de obra del municipio, teniendo
en cuenta las Juntas de Accion Comunal existentes en el area de influencia. El Contratista
debera destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada residente en el
municipio de Fusagasuga en un porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso el 5% de la
mano de obra no calificada residente en el municipio de Fusagasuga seran mujeres. Al
iniciar los trabajos el Contratista debera levantar Actas de Vecindad en las areas aferentes,
en el cual se detalle el estado de las viviendas. Esta informacion debera entregarse a la
Interventoria. Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera levantar actas de
vecindad final, con el fin de establecer el estado de la vivienda posterior a los trabajos de
obra y la eventual responsabilidad del Contratista frente a reclamos de los afectados. El
Contratista debera efectuar reuniones con los actores sociales del area de influencia, asi
como distribuir material impreso, con el fin de informar oportunamente sobre actividades
propias del proyecto que lleguen a afectar la comunidad. La reunién de inicio se efectuara
por lo menos diez dias antes de iniciar la actividad de construccién, de avance al cumplirse
el 50% y una reunién final al 95% de ejecucion de la obra. El Contratista debera distribuir
entre la comunidad, organismos municipales, veeduria ciudadana, juntas de accién
comunal, y demas grupos comunitarios, informacién referente al inicio, desarrollo y
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Adicionalmente el Contratista debera r
la comunidad en torno a la ejecucion d
De dichas comunicaciones debers obt
Contratista debe informar a la comunid
numero telefénico y horario de atencién.

los permisos y a las estructuras
con el proyecto, se re
publicos, canales de desagiie, etc.

Durante la ejecucién del contrato, d
de Proteccion Social, relativos a la
debidas precauciones para evitar qu
obra, accidentes o condiciones insal
adecuado de los elementos de pr
debera retirar todas las obras pro
limpieza y orden, en que las encontré.

Los materiales, suministros
la obra de la cancha sinté
técnicas y proceso constructivo aportad
al objeto para el que se destinan.

industrial, esta debera realizarse prefe
costos deberan incluirse en el valor d

El proponente favorecido se obliga a dis

suministros que se requieran para

falta o escasez de materiales o insumos,
Sus compras con la debida antelacién.

materiales deberan considerarse en la
concepto adicional.

finalizacion de la obra, horarios de cierre o restriccion de vias, avisos sobre contingencias

surgidas y las medidas que se tomaran al respecto. La informacién que se brinde a la
comunidad debera ser clara, accesible y oportuna.

3. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra, seran de su cargo las cercas, oficinas, bodegas,
talleres y en general todas las instalaciones provisionales llevadas a cabo con ocasién de
las labores a desarrollar. El contratista dispondra de las obras previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir instalaciones, estaran bajo
Su responsabilidad. Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para
no interrumpir el servicio con ocasién del cierre 6 interrupcién del transito en las vias
publicas intervenidas. E| proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a
provisionales que se requieran cuando, de conformidad
quiera la intervencion 6 desplazamiento de redes de servicios

4. MATERIALES

En caso de que el contratista adquiera los materiales de construccion, agregados pétreos,
asfalto, concreto, etc, a terceros, o que el material sobrante producido en la obra se ubique
en 2zonas de disposicién manejadas por terceros, éste debera verificar los
correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales, de conformidad con Ila
normatividad vigente, documentacion que debera ser entregada a la Interventoria para su
revision y aprobacién previo al inicio de la intervencion. Todos los costos de acarreo de
propuesta y no habra lugar al pago de ningun

ecepcionar las quejas, solicitudes o inquietudes de
e la obra, a través de la oficina del trabajador social.
ener copia el Interventor y Supervisor de la obra. El
ad acerca de la funcién de dicha oficina de atencion,

ebera observar las leyes y reglamentos del Ministerio
salud ocupacional y seguridad industrial, y tomar las
e se produzcan en las zonas de sus Ccampamentos de
ubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
oteccion personal. Al finalizar la obra, el contratista
visionales y dejar las zonas en el mismo estado de

y demas elementos que deban utilizarse en la construccioén de
tica, deberan ser los que se exigen en las especificaciones
0 por la Secretaria de Infraestructura y adecuados
Para los materiales que requieran procesamiento
riblemente con tecnologia limpia. La totalidad de los
e la propuesta.

poner oportunamente de todos los materiales y
la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El

Municipio no aceptara ningdn reclamo del Contratista, con relacion a los costos, plazos,
ya que le corresponde al Contratista programar
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5.

6.

EQUIPOS

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de
trabajo el equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en
capacidad, condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto,
los costos inherentes a la puesta en operacion del equipo deberan considerarse en el valor
de su propuesta.

El contratista se obliga a suministrar equipos, maquinas, herramientas e implementos de
trabajo adecuados, en buen estado y apropiados para cada trabajo o actividad los cuales
revisara periédicamente, y siempre que se detecte un dafio o deterioro ordenara de
inmediato la reparacién o la reposicion si fuera necesario.

El contratista s6lo permitira que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean
operados por personal calificado y autorizado. Todos los equipos, maquinas, herramientas
e implementos de trabajo deberan estar dotados con los dispositivos, instructivos,
controles y sefiales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

La maquinaria que la obra requiera solamente podra ser operada por personal
debidamente calificado y autorizado por el contratista quien debera atender todas las
instrucciones del interventor. La totalidad del equipo mecanico debera inspeccionarse
peribdicamente y siempre que se detecten maquinas con desperfectos seran sefaladas

con prohibicién de manejo. El tinico movimiento autorizado sera aquél que se requiera
para su reparacion.

Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro
medio. Las diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento.

El contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas
apropiadas requeridas para cada trabajo especifico en perfecto estado y todas las
escaleras, andamios, diferenciales, poleas, grilletes, cuerdas, cables, eslingas, bloques,
palancas, laminas, tablones y demas accesorios necesarios para cada trabajo, de la
calidad y en la cantidad requerida para que el trabajo se pueda realizar con seguridad
minimizando el riesgo de accidente.

Todas las escaleras, andamios, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de las
excavaciones que sirvan de acceso al personal deberan estar protegidos por barandillas
o pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos deberan ser
pintadas de color amarillo.

Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los tres (3) m, otro
trabajador debera sujetarlas o dejar las firmemente aseguradas. En los lugares expuestos
al transito debera permanecer un ayudante al pie de la escalera. No se aceptaran
escaleras con peldafios rotos o listones rajados. Las escaleras metalicas o con refuerzo
metalico estan prohibidas cerca de circuitos energizados.

Cuando se trabaje en lugares a una altura considerable nunca se deberan lanzar
herramientas o materiales. Es obligatorio utilizar porta-herramientas, cuerda, o llevarlas
personalmente y asegurarlas o guardarlas en bolsas para evitar que se zafen o
desprendan. Las herramientas deberan ser utilizadas para las funciones propias para las
cuales fueron disefiadas y no deberan manipularse para hacer funciones propias de otras
herramientas.

PERSONAL
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El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener
durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega total de las obras a satisfaccién del
Municipio, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran.

Una vez el Municipio apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado
durante la ejecucién del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser
sustentada ante el Municipio, para su evaluacién y posterior autorizaciéon. En caso de
aprobarse el cambio por parte del Municipio, el personal debera reemplazarse por uno de
igual o superior categoria que el exigido para el médulo correspondiente.

CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra del presupuesto oficial, son aproximadas y estan calculadas con
base en los estudios y disefios elaborados por el IDERF, derivados de la consultoria No.
084- 2021 y podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de esta licitacion publica y el
Contratista esta obligado a ejecutarlas. Ver Anexo No 1 Presupuesto de Obra.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, deben ejecutarse
dentro del alcance y condiciones originales del contrato y de las cuales ya se tiene pactado
precio unitario. Las mayores cantidades de obra que surjan en el desarrollo del contrato,
deberan ser ejecutadas por el Contratista a los precios unitarios inicialmente pactados las
cuales deberan ser de conocimiento y aprobacién por la interventoria mediante concepto
técnico, con el fin de poder suscribir la correspondiente acta de aprobacién de mayores y
menores cantidades de obra.

iITEMS NO PREVISTOS

Se consideraran como Obras no Previstas aquellas actividades de construccion no
contempladas inicialmente en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios,
consideradas necesarias para el desarrollo del proyecto y que son resultado de una
especificacion técnica de recomendacion en obra. Su valor sera propuesto por el
Contratista, revisado y visado por el Interventor, con visto bueno del Supervisor del
proyecto.

Para aquellas obras no previstas que tengan componentes que no se encuentren en la
lista de insumos basicos o cartilla de precios ICCU, para efectos de determinar el monto
de las obras a compensar, su precio sera acordado entre el Interventor y el Contratista,
con base en los precios vigentes en el mercado. Para tales efectos se requerira previo
visto bueno del Supervisor del Proyecto y aprobacion expresa por parte del Secretario de
Infraestructura. En caso de presentarse discrepancias en la definicién del precio, éste sera
determinado por el Municipio. Sin embargo, las obras o actividades adicionales
requeridas no previstas para el desarrollo del proyecto deberan ser ejecutadas previa
suscripcién de acta de Modificacion u otrosi del contrato.

CONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma
aplicando buenas practicas de ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno
natural en el que se desarrollan. El proponente prevera y asumira en sus costos que, para
la ejecucién de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar
los ensayos y las mediciones que, segln las especificaciones técnicas de construccion y
las normas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales vigentes de
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11.

proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos
naturales.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el
manejo ambiental del proyecto y entregara a la interventoria los resultados de los mismos
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la
interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

El contratista debera informar, por escrito, con cual laboratorio o firma especializada va a
efectuar el control de calidad de la obra y como minimo debe estar en capacidad para
adelantar los ensayos de materiales segun la normatividad vigente.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el contratista informara a la interventoria para que ésta proceda a dar
su visto bueno a la obra construida. Si asi no procediere el contratista, la interventoria
podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que
ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Municipio podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido
verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la
aceptacién de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales,
en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos,
magquinarias y herramientas de construcciéon o por defectos en ella misma, debera ser
retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas, el contratista queda
obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. EIl Municipio
podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o
reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccién,
deberan estar en perfecto estado de operacion ser adecuados y suficientes para las
caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. El Municipio directamente o por
intermedio de la interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o
reparacién por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que
a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un
peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira
siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo
basico requerido para la construccién de las obras.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LA OBRA Y VALLA DE INFORMACION DE LA OBRA

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan de manejo de transito,
actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de
Senalizacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y ciclo
rutas de Colombia, y en la Resoluciéon No. 003555 del 22 de noviembre de 2005, emanada
del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada
frente de trabajo que tenga el Contratista.
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13.

Sera responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. El interventor podra en cualquier
momento ordenar que se suspenda la construccién de una parte de las obras o de las
obras en general si existe un incumplimiento sistematico por parte del contratista para
llevar a cabo los requisitos de sefalizacion o las instrucciones del interventor a este
respecto.

Al inicio de las obras el Contratista debera suministrar e instalar en el sitio indicado por el
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, una valla de identificacion de acuerdo con las
especificaciones referidas en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 de 2015 en cuanto
a tamanio, contenido, proporciones, formas y tipos de letra.

Los modelos y detalles de las vallas deberan seguir las especificaciones dadas a
continuacion:

Las vallas deberan ser fabricadas en lamina de acero, fijadas en una estructura metalica
suficientemente resistente para soportar la accién de los vientos. Las pinturas utilizadas
deberan presentar color fijo y de comprobada durabilidad.

De acuerdo con las caracteristicas de la obra y las indicaciones del MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, se utilizara valla de identificacién a partir del modelo oficial del
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
en cuanto a tamafio, contenido, proporciones, formas y tipos de letra.

TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El contratista se obliga a utilizar solamente vehiculos automotores que cumplan con las
revisiones técnico-mecanicas vigentes exigidas por autoridades de transito y en perfecto
estado para ofrecer seguridad y que sean apropiados para transporte de personas,
materiales y equipos necesarios en los diferentes frentes de la obra.

Este transporte se hara de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las
autoridades de transportes y transito. Los vehiculos destinados al transporte conjunto de
personas y materiales, deberan estar dotados de carpas, asientos, escalerillas y la division
adecuada para evitar que el personal sufra lesiones por contacto con el material o equipo
transportados.

Los equipos, materiales y herramientas deberan colocarse en forma adecuada y simétrica
dentro del vehiculo. Para asegurarlos se utilizaran bloques, tablones, grilletes y cuerdas
resistentes; los vehiculos estaran provistos de los avisos y luces exigidos por las
autoridades de transito.

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos o que generen gases, sélo podran
transportarse en vehiculos apropiados, conducidos por personal adiestrado para tal fin y
dotados de los avisos de peligro y demas requisitos exigidos por la autoridad competente.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA

Todo el personal del contratista debera estar dotado con elementos para proteccion
personal y colectiva durante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos:
tales implementos deberan estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de
dafio o deterioro que reduzca la proteccién que normalmente deben ofrecer, los elementos
de proteccion deberan ser inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.

El personal debera estar equipado con los siguientes elementos:
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Cinturén de seguridad. Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturén de
seguridad, el cual debe cumplir la norma ICONTEC 2021.

Cascos de seguridad. Toda persona en el sitio de las obras debera estar
permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o
inspeccionar los frentes de trabajo. El casco debera ser metalico o de material plastico de
suficiente resistencia para garantizar proteccion efectiva. Debe cumplir la norma
ICONTEC 1523.

Los cascos de seguridad deberan ser de las siguientes caracteristicas:

- El atalaje debera estar en condiciones éptimas y acondicionarse correctamente a las
necesidades.

- Al colocarlo se debera exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el trabajo
y ademas evitar que se caiga.

- Deberan cumplir técnicamente las caracteristicas de malos conductores de la
electricidad, resistencia adecuada al impacto, etc.

- Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera ser reemplazado de
inmediato.

Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto
de objetos cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o
esmerilado. Se suministraran a todos los trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos
de chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias quimicas y radiaciones y se
seleccionaran de acuerdo con el tipo de riesgo.

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se
manipulen materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en
las manos.

- Para hallar cuerdas y cables

- Cuando deban manejarse materiales asperos cuando deban moverse postes de
concreto, metalicos, crucetas de madera, tuberias metalicas o de concreto, blogues,
etc.

- Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares para manejar carretas de
cable o alambre para operar equipos de traccion para trabajar sobre circuitos
eléctricos, en cuyo caso se usaran guantes dieléctricos especificamente disefiados
segun el voltaje.

Calzado de seguridad: el personal deberéd estar dotado de botas impermeables para
desempeiiar todo trabajo de construccion en lugares humedos o cubiertos de agua.

Se usara calzado de seguridad dieléctrico, con puntera de acero, con estria antideslizante
o suela resistente al aceite donde el personal esté expuesto a riesgos afines.

Caretas faciales: cuando exista riesgo de accidente en la cara.

Proteccion respiratoria: en ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases
o vapores contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.
Proteccion auditiva: cuando la exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85
decibeles

Para proteccion del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran
delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio
acorde con el riesgo respectivo.

Cabe resaltar que dichos elementos distintivos se debe establecer laimagen institucional del ICCU
y del Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con su modelo oficial, cumpliendo con las
normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
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Los cddigos UNSPSC del presente proceso de seleccién se encuentran relacionados de
conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, dentro del siguiente clasificador de
bienes y servicios.

Segmento | Familia | Clase Descripcion

79 10 15 SERVICIO DE APOYO PARA LA
CONSTRUCCION
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
72 15 31 FACILIDADES ATLETICAS Y
RECREATIVAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Las actividades a desarrollar se enmarcan en el objeto
del contrato de obra publica que se llevara a cabo bajo
las siguientes obligaciones:

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA
ETAPA DE CONSTRUCCION

e Presentara al interventor y supervisor antes de la
suscripcion del acta de iniciacién, todos los
documentos previos que de conformidad con los
pliegos de condiciones se requieran para la iniciacién
del contrato.

suscripcion del contrato y previa suscripcion del acta
de inicio, presentar al supervisor y/o interventor del
contrato los documentos que se relacionan a
continuacion, los cuales deberan cumplir con lo
2.9. OBLIGACIONES DEL establecido en el pliego de condiciones: Cronograma
CONTRATISTA de trabajo, Programa de inversién, procesos
constructivos propuestos y Plan de calidad de la obra.

e Presentara en medio magnético e impreso durante la
ejecucion del contrato, la informacién soporte del
avance fisico de las obras, informe mensual de avance
técnico administrativo y financiero, actas de obra,
cuentas de cobro o facturas, registro fotografico y
demas actos que se requiera.

e Debera contar con una bitacora de obra en donde el
contratista y el interventor dejan constancias de lo
realizado en la ejecucion diaria de la obra, asi como
las observaciones y recomendaciones.

e Controlar la permanencia de los frentes de obra,
director residente e ingenieros y personal operativo
requerido en cada uno de ellos.

* Afiliara a los terceros que emplee para la ejecucion del
contrato a una entidad promotora de salud, de manera
tal que se garantice la cobertura de los diferentes
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Acatara las instrucciones que durante el desarrollo del
contrato le impartan el Interventor y/o supervisor del
contrato.

Mantendra la reserva profesional sobre la informacion
que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

Velara y garantizara la buena calidad del objeto
contratado, mediante la ejecucion de ensayos de
laboratorio a los materiales que emplee en la
construccion, con las frecuencias determinadas en las
especificaciones y a suministrar esta informacién al
Interventor. Se compromete igualmente a suministrar
las muestras de los materiales que solicite el
interventor para la ejecucion de ensayos de control.

Ejecutar la obra objeto de este proceso conforme a la
programacion avalada por la interventoria.

Que, de acuerdo a lo establecido en la ley 99 de 1993
y los decretos reglamentarios1220 de 2015 y 500 de
2006, el proyecto no requiere la licencia ambiental, sin
embargo, el ejecutor y/o contratista debe cumplir con
lo establecido en la guia de manejo ambiental de
proyectos.

Implementar las medidas establecidas en el factor de
sostenibilidad técnico ambiental agregado en el
evento que hayan sido ofrecidas en la propuesta.

El municipio se obliga a contratar y ejecutar las obras
de conformidad con los items, actividades y valores
dispuestos en el anexo 1 de este convenio. Los valores
de cada uno de los items y actividades incluidos en el
anexo 1 del presente convenio, son los maximos a
sufragar por el ICCU y por el municipio y, por ende, no
seran sujetos a incrementos ni reajuste por cambio de
vigencia fiscal.

Entregar, con el acta de recibo final de la obra, registro
fotografico que evidencie el estado del proyecto objeto
del convenio, antes durante y después de la ejecucién
de las obras.

Cumplir las normas técnicas aplicables relacionadas
con el objeto cédigo NRS- 10, norma NTC 4595, norma
colegio-10, ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la ley
12 de 1987 sobre accesibiidad en Colombia,
Legislacion y reglamentacion sobre manejo ambiental
y recursos hidricos, legislacion de seguridad industrial
y de salud ocupacional, normas NFPA- NEC y codigo
nacional de incendios, ley 400 de 1997, cédigo
eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050, reglamento
técnico del sector de agua potable y saneamiento

Pagina 23 de 86
FO-GJ-015 V4




Espacio exclusivo para el rétulo de radicacion

fee S8t

ESTUDIOS PREVIOS
T UAS onfestar cite Radicado 1-2023-23851 id 259548
k Folios: 86 ffecha: 2023-02-15 21:30:46
PROCESO GESTION JURIDICA : Remitenie, DIRECCION DE CONTRATACION

Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Cadigo: FO-GJ-002

Elaboré: Direccion de Contratacion

Version: 4

Revisé: Director de Contratacion

Pagina 24 de 86

Aprob6: Comité técnico de calidad

1.

béasico, RAS-2000, ley 915 de 2004, ley 388 de 1997
sobre ordenamiento territorial, resoluciéon 1096 del 17
de noviembre del 2000, emanada de LA UNIDAD de
desarrollo economico de Colombia- ministerio de
comercio industria y turismo), reglamento sobre
manejo ambiental y recursos hidricos, ley 915 de 2004
normas técnicas vigentes aplicables al objeto
contractual, especificaciones generales relacionadas
con dimensiones y areas minimas requeridas para el
desarrollo de las actividades fisicas, ajustadas a los
estandares establecidos por cada uno de los
organismos rectores de estas actividades,
autorizaciones, permisos y licencias que hacen parte
del proyecto especifico, y en general las demas
permisos y autorizaciones que se requieran.

OBLIGACIONES GENERALES:

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no
calificada residente en el municipio de Fusagasuga
en un porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso el 5% de la
mano de obra no calificada residente en el municipio
de Fusagasuga seran mujeres.

Cumplira la constitucion politica y las leyes de la
Republica.

Ejecutara el objeto del presente contrato en las
condiciones establecidas en los estudios previos, la
propuesta presentada y el contrato celebrado.

Rendira y elaborara los informes, conceptos,
estudios y demdas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

Cumplira con las metas del Contrato.

Programara las actividades que deba desarrollar
para el cumplimiento del objeto contratado.

Acatara las instrucciones que durante el desarrollo
del contrato se le imparta por parte del supervisor del
contrato.

Obrara con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales evitando dilaciones y entrabamientos.

No accedera a peticiones o amenazas de quienes
actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.
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10.

11,

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mantendra la reserva sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

Mantendra vigentes todas las garantias que amparan
el contrato en los términos del mismo, si a ello
hubiere lugar.

Diligenciara el formato Unico de hoja de vida que
tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las
resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del
departamento administrativo de la funcién publica,
cuando haya lugar.

Respondera por sus actuaciones y omisiones
derivadas de la celebracion del presente contrato y
de la ejecucion del mismo, de conformidad con lo
establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios.

Se afiliara en los sistemas de pension, salud y riesgos
laborales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado al
personal a cargo al Sistema General de Seguridad
Social.

Mantendra actualizado su domicilio durante toda la
vigencia del contrato y cuatro meses mas vy
presentarse en la alcaldia municipal en el momento
en que sea requerido.

Guardara la reserva, confidencialidad y secreto
profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasion de la actividad contractual.
De conformidad con lo establecido en el articulo 50
de ley 789 de 2002, deben acreditar el cumplimiento
del pago mensual de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacion Familiar, mediante
certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal segun el caso.

Cumplira a cabalidad con el objeto del contrato,
ejecutando la obra contratada, de acuerdo con los
planos, especificaciones de construccién, cantidades
de obra y precio unitario fijo contenidos en la
propuesta presentada y Pliego de condiciones.

Ejecutara la obra tanto en calidad, cantidad, como en
tiempo, con el personal necesario, con todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales vy
demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras.
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19.

20.

2%

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Realizara por su cuenta y riesgo, todos los ensayos
de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para
verificar la calidad de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

Suministrara y mantendra durante la ejecucioén de la
obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido. En caso de justa causa
comprobada una vez iniciada la obra, y si EL
CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los
profesionales propuestos, debera demostrar el
motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o
superior al que se retir6. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de EL
MUNICIPIO, previo visto bueno del Interventor. Sera
por cuenta del CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

Presentara al Interventor informes mensuales de
avance de obra.

Elaborarda y presentara conjuntamente con el
Interventor, actas parciales y final de obra.

Respondera por toda clase de demandas, reclamos
o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

Respondera por el pago de los impuestos que cause
la legalizacién del contrato.

Mantendra al frente de las obras un profesional en
ingenieria asi: Ingeniero Civil, aprobado por EL
MUNICIPIO, quien sera el Director de la obra y
representante del CONTRATISTA para decidir con el
Interventor sobre los aspectos relacionados con la
ejecucion de la obra.

Ejecutara las obras de acuerdo con el programa
general aprobado por la Interventoria.

Reparara las vias de acceso en los lugares de obra
concernientes al presente contrato, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucion de las
obras.

Retirara los materiales sobrantes y depositarlos en
un sitio debidamente legalizado y que cuente con los
respectivos permisos y entregar la obra en perfecto
estado de limpieza.
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29,

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.

Respondera por todo dafio que se cause a bienes, al
personal que se utilice y a terceros en la ejecucion
del contrato.

Garantizara las normas de seguridad industrial para
la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos:
a) Elementos de seguridad industrial para obreros y
todo el personal de la obra, b) Manipulacién de
equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y c)
Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes.

Respondera por la buena calidad de los materiales y
elementos utilizados en el objeto del contrato.

EI CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se
obligaran a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni
las cosas, respondiendo por los perjuicios que se
causen por su negligencia u omision.

EL CONTRATISTA debera instalar una valla
informativa en el sitio de la obra, de acuerdo con la
informacién que le sera suministrada por la Alcaldia
Municipal, sin costo adicional para el MUNICIPIO.

. Entregara la obra en las condiciones establecidas en

el presente proceso y en la propuesta presentada por
el contratista de conformidad con las condiciones
técnicas requeridas.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las normas
relacionadas con sismo resistencia y construccion,
uso de tierra, ordenamiento territorial (POT y EOT),
espacio publico y medio ambiente, dentro de las
cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley
2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 2041 de 2014
y demas disposiciones reglamentarias en materia de
Licencia Ambiental, Planes de Manejo, Disefio,
Licencias urbanisticas y demas permisos vy
autorizaciones que se requieran.

El Contratista debera garantizar que el personal que
emplee en la ejecucion de la obra debe tener sus
elementos de proteccién personal (chalecos, cascos,
botas, tapa bocas), tanto en estos elementos como
en las vallas informativas y demas elementos
distintivos. Se debe establecer la imagen institucional
del ICCU vy del departamento de Cundinamarca de
acuerdo con el modelo oficial cumpliendo con las
normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

El contratista debe cumplir con las normas del
Sistema General de Riesgos Laborales, en especial,
las siguientes:
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a) Procurar el cuidado integral de su salud.

b) Contar con los elementos de protecciéon personal
necesarios para ejecutar la actividad contratada,
para lo cual asumira su costo.

c) Informar a los contratantes la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

d) Participar en las actividades de Prevencion y
Promocién organizadas por los contratantes, los
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el
Trabajo o Vigias Ocupacionales o |Ia
Administradora de Riesgos Laborales.

e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones
del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

f) Informar oportunamente a los contratantes toda
novedad derivada del contrato.

g) Las demas disposiciones que en la materia
reglamente el decreto 1072 de 2015, el Ministerio
de Salud y el Ministerio de trabajo

1. Tramitara las apropiaciones presupuestales que
requiera para solventar las obligaciones que hayan
surgido como consecuencia de la suscripcion del
presente contrato.

2. Cancelara al CONTRATISTA el valor del contrato, en
la forma y plazos estipulados.

3. Ejercera el control de la ejecucion del contrato por
intermedio del Supervisor y el interventor contratado.

4. Verificara la afiliacion y pago oportuno y completo de
los aportes a los sistemas de seguridad social integral
en salud y pensioén.

Se podra liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro
- (4) meses siguientes a la terminacién del contrato, de
é‘ék‘.:.‘::&:.lgACION B acuerdo a I.o establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado por el Art. 217 del decreto ley 019 de
2012y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

2.10. OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO

Teniendo en cuenta la naturaleza y valor del objeto que se pretende contratar, se debe acudir al
procedimiento de Licitaciéon Publica, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993
Numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2.015.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La metodologia de analisis que soporta el valor estimado del contrato se realizé con base en:

El IDERF contraté una consultoria a través del contrato No. 084 - 2021 para que dentro de los
productos a entregar se realizara el analisis técnico y econémico que soportara el valor estimado
del contrato de obra, todo por tratarse de una contratacion por el sistema de precios unitarios. El
consultor realizé los célculos de presupuesto y se realizaron las actualizaciones pertinentes para
la celebracion del convenio 831-2022, en donde se tuvieron en cuenta los items cuya descripcién
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se encuentra en la cartilla ICCU - 2022 los cuales se tomaron en cuenta dichos precios unitarios,
donde contemplan todas las variables involucradas para el tipo de proyecto a realizar.

Los APUs que no se encontraron dentro de la descripcion de items de la cartilla ICCU fueron
elaborados por parte de la consultoria a través del contrato no. 084- 2021, teniendo en cuenta las
condiciones del mercado, costos de personal y equipos y trasportes. La oficina de proyectos de
la alcaldia municipal de Fusagasuga realizo la actualizacién a los APUs.

La entidad realizo la actualizacién de los APUs del ICUU, con No. de item del presupuesto oficial

3.1.1.10, 3.1.1.11, 3.1.1.12, y 3.1.1.13 teniendo en cuenta las condiciones del mercado, costos
del personal , equipos y trasportes 2022. Ademas, se tuvo en cuenta la Resolucion ICCU No. 426-
24082022.

El valor estimado de la obra que se va a ejecutar, asciende a la suma de NUEVE MIL
TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE., ($ 9.300.699.298,64).

Se anexa cada uno de los APU que corresponden al presupuesto oficial.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD |  CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1,10 PRELIMINARES
1.1.01 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M M2 11.607.00 €1.697:00 $19.697.079,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV.
DE EXPLANACION, CANALES,
1102 | oRESTAMOS, SOBREACARREQS Y i 12.768,00 $1.444,00 $18.436.992,00
DERRUMBES
SUBLEN. $38.134.071,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA
SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO
4 DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA| M° 7.591,00 »13:383,00 #147:136.353,00
MENOR DE 5 KM)
NIVELACION Y COMPACTACION DE
2,02 SUBRASANTE (Incluye suministro de| M2 $1.551,50 $18.008.912,13
) 11.607,42
equipos)
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
2,03 COMPACTADO MECANICAMENTE e 2.948,00 33.110,00 $68.128.280,00
gt A g $233.273.545,13
3 ESTRUCTURAS
3,1 CIRCULACION Y PERMANENCIA
3.1.1 PISOS
3.1.1.01 | RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" M3 | $ 87.729,00 ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE
3.1.1.02 | GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACION, | M2 $ 10.610,00
FILTRO Y SEPARACION) 579,11 $6.144.357,10
1.1 B %
3.1.1.03 | SUBBASE GRANULAR M3 5.304.82 $  189.938,00 §i.571. 538 6EL B
ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO
JELE | oo M2 1875,00| > 6995400 $131.163.750,00
3.1.1.05 | CONCRETO 3000 PSI M3 | $ 439.639,00 )
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RELLENO  GRAVILLA DE RiO
3.1.1.06 COMPACTADO MECANICAMENTE M3 2.084,00 $ 108.937,00 $227.024.708,00
SUMINISTRO E  INSTALACION DE
3.1.1.07 |GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACION,| M2 $ 7.141,00
FILTRO Y SEPARACION) 9.731,74 $69.494.355,34
3.1.1.08 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA M3 1.046,35 S 119.654,00 $232.888.562,90
GRAMA SINTETICA PARA CAMPOS
#1109 DEPORTIVOS M2 7.370,00 3. 141.497,00 $1.042.832.890,00
3.1.1.10 |RIEGO DE IMPRIMACION M2 2.362,00 S 5.038,00 $11.899.756,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO
3.1.1.11 |MDC-19 (INCLUYE CEMENTO | M3 $974.618,00
ASFALTICO) 82,63 $80.532.685,34
31112 |RIEGO DE LGA CON EMULSION NG
B ASFALTICA CRR-1 2.362,00 $2.443,00 $5.770.366,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO
3.1.1.13 | MDC-10 (INCLUYE | M3
CEMENTOASFALTICO) 82,63 $1.004.368,00 $82.990.927,84
3.1.1.14 |BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 531,54 $78.761,00 $41.864.621,94

SISTEMA BICAPA O SANDWICH CON
ESTRUCTURA GRANULADA,
ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE
FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCION
UV Y RESISTENTE A LOS CLAVOS,
CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877
Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM,
CONSISTE DE IMPRIMACION CON
3.1.1.15 |VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELASTICA DE| M2
10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA
DE TAPAPOROS Y UNA CAPA DE 3 A
5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE
EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.
INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PISTA Y
CARRILES DE SALTO TRIPLE PARA PISTA
ATLETICA  CERTIFICADA.  (Incluye
suministros e instalacion)

2.362,00 $459.075,00 $1.084.335.150,00

RECUBRIMIENTO SINTETICO COLOR
PAVE (Incluye suministros, equipos,

Hhdb mano de obra para su correcta M2 1.875,00 $125.178,80 $234.710.250,00
instalacion)
UGN $4.263.038.041,62
3,2 MOBILIARIO
ARCOS DE FUTBOL 11 X 2 JUEGOS
32,01 |Uncluye mallas’ Imperneabllizadas) e $10.035.075,00 $10.035.075,00

(Incluye suministros, equipos y mano 1,00
de obra para su correcta instalacion)

EQUIPO PARA PISTA DE ATLETISMO

3.2.02 (Incluye surT\inistros 4 obstaculos y 17 UN 1,00 | $100.664.849,36 $100.664.849,36
tacos de salida)
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FOSO DE ARENA PARA SALTO LARGO Y
3.2.03 SALTO TRIPLE (Incluye cantonera finaly| UN 2,00 | $23.404.678,60 $46.809.357,20
arena de silice al 99%)
SUBTOTAL $157.509.281,56
a4 PAISAJISMO
401 EMPRADIZACION  CON BIOMANTO M2 )
! NATURAL - $28.595,00
SUBTOTAL a
5 EDIFICACIONES
51 RED SUMINISTRO DE AGUA FRIA
51.01 |REDSUMINISTROPVC2" ML s $38.419,00 $268.933,00
5.1.02 |REDSUMINISTROPVC11/2" ML 566 $27.138,00 $352.794,00
51.03 TUBERIA PVC P 1 1/4" RDE 21 (Incluye ML
o accesorios suministros instalacion) 9,00 $19.012,52 $171.112,68
.1.04 .
5.1.0 RED SUMINISTRO PVC 1 ML 31,00 $16.978,00 $526.318,00
5.1.05 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 129,00 $10.237,00 $1.320.573,00
5.1.06 RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 36.00 $12.747,00 $458.892,00
5.1.07 REGISTRO DE 1 1/4" (Incluye UN
R accesorios, suministros e instalacién) 3,00 $237.594,72 $712.784,16
5.1.08 REGISTRO 1 1/2" U
/ " 1,00 $212.318,00 $212.318,00
5.1.09 REGISTRO 3/4" U
/ N 200|  $88.648,00 $177.296,00
5.1.10 REGISTRO 1/2"
/ un 2,00 $70.102,00 $140.204,00
LY iy LLAVE MANGUERA UN 1.00 $42.505,00 $42.505,00
SUBTOTAL $4.383.729,84
6 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
PUNTO AF REGADERA (Incluye
6,01 A . -
suministros e instalaciones) — $171837,80
PUNTO AF LLAVE MANGUERA (Incluye
6,02 suministros e instalaciones) o 15,00 338.269,82 $574.047,30
6.03 PUNTO AF DISPENSADOR DE AGUA UN
! (Incluye suministros e instalaciones) 6,00 $38.269,82 $229.618,92
6,04 REGISTRO 1/2" UN $70.102,00
SUBTOTAL
$803.666,22
7 RED SANITARIA
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
701 COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO M3
o DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 19,00 $54.134,00
MENOR DE 5 KM) 134, $1.028.546,00
7,02 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA" M3
6,00 $119.654,00 $717.924,00
7,03 RELLENO TIPO 2 "RECEBO" M3 1
6,00 $88.243,00 1.411.
7.04 RELLENO CON MATERIAL DE M3 1M1 0990
EXCAVACION 7,00 $23.110,00 $161.770,00
7,05 TUBERIA DRENAJE PVC 110 ML
37,00 $32.742,00 $1.211.454,00
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7,06 TUBERIA DRENAJE PVC 160 ML
13,00 $52.118,00 $677.534,00
7,07 RED SANITARIA PVC-S 2" ML
39,00 $30.386,00 $1.185.054,00
7,08 RED SANITARIA PVC-S 3" ML
13,00 $41.835,00 $543.855,00
7,09 RED SANITARIA PVC-S 4" ML
- $56.743,00 -
7,10 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN
EHIEA 4,00 $82.657,00 $330.628,00
7,11 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"
NAPVC-S/SIFON'3 o 9,00 $88.279,00 $794.511,00
7,12 A DE INSPECCION DE N
Al SRECCION DE 60x60 4 7,00 $304.634,00 $2.132.438,00
s REVENTRACION 2 43 27,00 $21.387,00 $577.449,00
7,14 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2 UN 29,00 $82.657,00 $2.397.053,00
7,15 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4 UN 7,00 $108.335,00 $758.345,00
SUBTOTAL $13.928.449,00
8 RED PLUVIAL
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
-~ COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO .
’ DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 94,00 $54.134,00 $5.088.596,00
MENOR DE 5 KM)
8,02 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA M3 13,00 $119.654,00 $1.555.502,00
803 [ RELLENOTIPO 2 "RECEBO" e 18,00|  $88.243,00 $1.588.374,00
RELLENO CON  MATERIAL DE ua
5 EXCAVACION 19,00 $23.110,00 $439.090,00
8,05 RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" M3 52,00 $94.340,00 $4.905.680,00
8,06 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 46,00 $56.743,00 $2.610.178,00
8,07 RED SANITARIA PVC-S 6" ML 65,00 $103.786,00 $6.746.090,00
SALIDA AGUAS LLUVIAS A CANAL DE 4"
8,08 {(Incluye codo 90, suministros e UN 4,00 $68.279,61 $273.118,44
instalacion)
AL DE 6"
SALIDA AGUAS LLUVIAS A C{\N i §741.245,44
8,09 (Incluye codo 90, suministros e 4,00 $185.311,36
instalacion)
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"
8,10 _160MM  (incluye sumnistros e| ML 109,00 $44.591,46 $4.860.469,14
instalacion)
8,11 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 26,00 $80.481,00 $2.092.506,00
812 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" ML 54,00 $115.855,00 $6.256.170,00
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 14"
8,13 355MM  (Incluye sumnistros e| ML 40,00 $169.237,56 $6.769.502,40
instalacion)
8,14 TUBERIA DRENAJE PVC 110 ML 1.161,00 $32.742,00 $38.013.462,00
815 | TUBERIA DRENAJE PVC 200 ML 166,00 $68.074,00 911.300.284,00
E
SUMINISTRO E INSTALACION D
816 | GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACION, | M2 796,00 $8.410,00 $6.694.360,00
FILTRO Y SEPARACION)
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8,17 CAJA DE INSPECCION DE 40X4
@ EAG LN 1,00 $268.400,00 $268.400,00
8,18 A DE INSPECCION DE 80X
CAJ S DE 80X80 UN i $395.146,00 i
8,19 CAJA DE INSPECCION DE 100X100 UN 6.00 $538.967,00 $3.233.802,00
CANAL ACO SPORT DE DRENAIJE EN
POLICONCRETO _LW125 H200B125 +
s REJ Incl ini :
&2l il e’ el megisuiies: ) Ml 63500|  $787.150,36 $499.840.478,60
excavacion, rellenos, mano de obra
para su instalacion)
SUMIDERO LW125K + REJILLA LW125 L
821 |=050 [(inclyye' suministros ‘e UN 10,00  $1.240.679,28 $12.406.792,80
instalacion)
CANAL ACO EN POLICONCRETO
822 _N150_H31 + REJILLA  (Incluye ML
! suministros, excavacion, rellenos, - 542.699,71 -
mano de obra para su instalacion)
N
e CONCRETLA0M0.LS) M3 3,30 $507.205,00 $1.673.776,50
|
8,24 ACERO FIGURADO 60000 PS KG 100,89 $8.431,00 $850.603,59
SURTOTAL $618.208.480,91
9 RED GENERAL DE SUMINISTRO
91 ACOMETIDA MEDIDOR Y LLENADO DE
% TANQUE
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
— COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO i
o DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 182,00 $54.134,00 $9.852.388,00
MENOR DE 5 KM)
9.1.02 RELLENO CON MATERIAL DE M3
o EXCAVACION 146,00 $23.110,00 $3.374.060,00
9.1.03 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA M3 36,00 $119.654,00 $4.307.544,00
9.1.04 RED SUMINISTRO PVC 3/: ML 23,00 $12.747,00 $293.181,00
9.1.05 RED SUMINISTRO PVC 1/2 ML 14,00 $10.237,00 $143.318,00
ACOMETIDA DE  1/2"  (Incluye
9.1.06 sumln{stros e instalacion de accesorios UN 9,00 $234.906,44 $2.114.157,96
y medidor)
9.1.07 FLOTADOR MECANICO DE 1/2" UN
o (Incluye suministro e instalacion) 2,00 $110.573,12 $221.146,24
9.1.08 CAJA CONTADOR DE AGUA UN 1,00 $89.557,00 $89.557,00
SUBTOTAL $20.395.352,20
9,2 TANQUE
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
92,01 COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO M3
- DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 47,60 $54.134,00 $2.576.778,40
MENOR DE 5 KM)
9302 RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA M3
- SUBRASANTE 19,60 $94.023,00 $1.842.850,80
9.2.03 RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200 M3 2,80 $87.729,00 $245.641,20
S =UBEASE GRANULAR M3 16,80 $189.938,00 $3.190.958,40
9.2.05 PLACA EN CONCRETO DE 24 MPa, M2
e=0.15 m (INCLUYE SUMINISTRO, 56,00 $163.390,70 $9.149.879,20
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CERTIFICADOS.) (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION).

12.1.09

SISTEMA DE PUESTA ATIERRA PARA AP
Y EMPALME DE DERIVACION RESINA UN
(Incluye suministros e instalacion)

84,00

$2.751.924,00

$231.161.616,00

12.1.10

CABLE ELECTRICO 2X8 AWG PARA
ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. ML
SUMINISTRO E INSTALACION.

775,00

$16.574,00

$12.844.850,00

12111

RED SUBTERRANEA 1x2+1x2
ALUMINIO 600V THW AWG (Inluye ML
suministro e instalacion).

1.850,00

$44.812,00

$82.902.200,00

12.1.12

RED SUBTERRANEA 3x185mm2
ALUMINIO  XLPE  15kV  (Inluye ML
suministro e instalacion).

60,00

$201.788,00

$12.107.280,00

12.1.13

SUBESTACION SEMISUMERGIBLE DE
150 KVA 13200/208-120V, CAJA DE
MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA DE 3
VIAS 600A 15 KV (Incluye suministro,
transporte, accesorios e instalacion).
Norma CODENSA CTS 534.

UN

1,00

$33.542.884,00

$33.542.884,00

SUBTOTAL

$465.666.286,00

12,2

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

12.2.01

2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION. NO ML
INCLUYE RELLENOS) NORMA CS207.

1.547,00

$40.755,00

$63.047.985,00

12.2.02

POSTE METALICO 6M UN

53,00

$1.478.803,00

$78.376.559,00

12.2.03

POSTE METALICO AP, H=8M (INC.
SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E
INSTALACION. INC. BRAZO SENCILLO Y
BASE SEGUN NORMA AP802)

UN

23,00

$3.157.089,00

$72.613.047,00

12.2.04

POSTE METALICO AP, H=12M (INC.
SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E
INSTALACION. INC. BRAZO DOBLE Y
BASE SEGUN NORMA AP802)

UN

4,00

$3.927.397,00

$15.709.588,00

12.2.05

POSTE METALICO H=24M. INCLUYE
CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC.
SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E
INSTALACION. INC. BRAZO SENCILLO Y
BASE EN CONCRETO Y BASE GRANULAR
B-600)

UN

3,00

$13.063.433,00

$39.190.299,00

12.2.06

LUMINARIA REF.: OMEGA | MP 48 LED.
4000K. T07.28W 3.541 LM. 120/277V.
50.000 HORAS. IP66. SPD S5KV-5KA
MARCA ROY ALPHA. Con Base para
Fotocelda y Fotocelda y brazo de 0,5 m
x 11/2". GARANTIA: 5 ANOS.

UN

57,00

$595.690,30

$33.954.347,10
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LUMINARIA REF.: OMEGA MP Il 128
LED . NW. 4000K. TO2. 70W 9.668
Lumenes. 120/277V. 100.000 HORAS.
12.2.07 |[IP66. SPD 10KV-10KA. MARCA ROY| UN
ALPHA. Con Base. para: Fotoeelds v 24,00 $1.135.902,57 $27.261.661,68
Fotocelda y brazo de 0,5 m x 11/2".
GARANTIA: 5 ANOS.
REFLECTOR TAYRONA LED | 192 LED.
D P04 5000K. 103W 14.344 Lumenes. IRC N
- 80 120/277V. 50.000 HORAS. IP66. 5,00 $1.212.086,10 $6.060.430,50
MARCA ROY ALPHA. Garantia: 5 ANOS.
REFLECTOR TAYRONA LED Il 320 LED.
P04 170W 24.297 Limenes. 120/277V.
12.2.09 |SPD 10KV-10KA. CTRL 0-10V 50.000| UN
Horas. 5000K. IRC 80 MARCA: ROY 18,00 FLI2ITIA0 325.062.679,80
ALPHA. GARANTIA: 5 ANOS
Proyector H bay de 960W 124.000
Liamenes [IP66 4000K Y/O 6.500K
12.2.10 | DRIVER MULTIVOLTAIJE 120-277V.CTRL| UN
0-10V VIDA UTIL PROMEDIO: 100.000 8,00 $11.185.935,03 #89.519.480.24
HORAS. GARANTIA: 7 ANOS. A 15°
Proyector H bay de 960W 124.000
Limenes |IP66 4000K Y/O 6500K
S DRIVER  MULTIVOLTAIE  120-277V. i
- VIDA UTIL PROMEDIO : 100.000 51,00 $11.197.185,03 $571.056.436,53
HORAS. CTRL 0O-10V. GARANTIA : 7
ANOS.A 30°
LUMINARIA HERMETICA DE ALTO
RENDIMIENTO 121 CMS IP65 40W
12.2.12 |4.969 Limenes . 120/277V. 100.000| UN
HORAS. Garantias: 7 afios. . MARCA. 8,00 5306.075,99 32:448.607,92
ROY ALPHA.
LUMINARIA LED HERMETICA 40W 100-
12213 | o UN 56,00 $306.075,99 $17.140.255,44
12.2.14 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 36,00 $64.855,00 $2.334.780,00
12.2.15 | SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA UN 18,00 $148.377,00 $2.670.786,00
SURIOTA. $1.046.446.943,21
COSTOS DIRECTOS $6.993.006.991,46
G s $2.307.692.307,18
COSTOS INDIRECIOS $2.307.692.307,18
iy i $9.300.699.298,64
Nota 1: EL PRESUPUESTO DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION CORRESPONDE AL
PRESUPUESTO DEFINIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 831 DE 2022, SIN
EMBARGO, EL PROPONENTE DEBERA REALIZAR SU EJERCICIO DE CALCULO DEL A.lLU.,
QUE NO PODRA SER SUPERIOR AL (33%), CONSIDERANDO LOS COSTOS DE PERSONAL
PROFESIONAL, TECNICO, DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA; LOS COSTOS PARA EL
SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD; SERVICIOS
PUBLICOS; ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD; PAPELERIA, REGISTRO FOTOGRAFICO,
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VIDEOS, EDICION E IMPRESION DE INFORMES; ELABORACION E IMPRESION DE PLANOS
RECORD; TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, GASTOS DE LEGALIZACION, IMPUESTOS,
POLIZAS Y SEGUROS; VALLA O VALLAS INFORMATIVAS, LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SEGUN LAS LABORES A
EJECUTAR, SENALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA, LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LAS OBRAS A EJECUTAR,
DEPOSITOS, ADECUACION DE VIAS Y ACCESOS Y TODOS LOS DEMAS COSTOS,
GASTOS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL
CUMPLIMENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Nota 2. LOS PROPONENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA DEBEN
TENER EN CUENTA QUE EL VALOR OFERTADO PARA LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO
DE LA OBRA OBJETO DE ESTA CONTRATACION, NO PODRA SUPERAR EL PRESUPUESTO
OFICIAL ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD, SOPENA DE GENERAR RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

Nota 3. LOS PROPONENTES DEBERAN TENER EN CUENTA QUE NO SE PODRA CAMBIAR
LA DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE
PROCESO, DE IGUAL MANERA ES PRECISO ACLARAR QUE NO SE PODRAN SUPERAR
LOS VALORES UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD NI EL VALOR TOTAL DE LA OBRA
PROYECTADA, EN CASO CONTRARIO LA PROPUESTA SERA RECHAZADA.

Origen de los recursos:

PROG MET
DEP RUBRO s L PR&?,';"’ A | cPc | FUENTE BPIN VALOR
MGA ACTV
-_— 2.3.2.0:.02.00 @ | o 40%202 e 54029 1.3.;.1.0 2021259290002 iy i YE N T
$  9.300.699.298,64.

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo previsto en el Numeral 2 del Art. 5° de la ley 1150 de 2007, Modificado por
el Art 88 de la Ley 1474 de 2011y los Arts. 2.2.1.1.1.6.2y 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015,
se establecen los siguientes criterios y factores de seleccion de propuestas para lo cual se tendran
en cuenta la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
establecidas en el pliego de condiciones.

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION:

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad juridica, financiera, organizacional, técnica
y las condiciones de experiencia minima. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son
verificables por los evaluadores, quienes constataran el cumplimiento de los mismos teniendo en
cuenta lo

exigido por el municipio en el pliego de condiciones. Si los proponentes no cumplen con estos
requisitos, la propuesta no sera habilitada.
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La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompaiian la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la
informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos
Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan
todos los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que
se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas
del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), deben aportar el certificado con fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
originalmente indicada en el Pliego de Condiciones.

5.1. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica
nacional o extranjera.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
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B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del Contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,

conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucién y en la ley,
incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado
por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente
e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

5.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.2.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.2.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de

Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacién
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
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d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a traves
de una autorizacién suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471y 474 del Codigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de
su representante o apoderado, mediante la presentacién del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion
maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién por
la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de |la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el presente documento, en el que debe constar, como
minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.

II.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

lll. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural
debera presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que
certifique lo solicitado en este numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, y iii) la
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua la
declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad,
si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacién de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccién) o documento equivalente
que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién o régimen juridico de
contratacion de la Entidad Estatal.

NOTA: En el ultimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas juridicas
no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan aportar un
documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

» Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia que
no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion.

* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

» La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un
(1) afio mas.

» Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del Contrato sera
el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

» Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano
competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la
Entidad.

» La ausencia definitiva de autorizaciéon suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

« El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

5.2.3PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Union Temporal o
en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion
de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisiéon sobre el
tipo de asociacién se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como
minimo la informaciéon requerida en el Formato 2 — Conformacion de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
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Temporales). Los Proponentes podran incorporar informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya designacion debera quedar definida en
el Formato 2 — Conformacioén de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales), de las personas naturales y/o juridicas
asociadas. Estos tendran facultades suficientes para la representacién sin
limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para
presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, asi como la facultad para
firmar el acta de terminacion y liquidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y
suplente del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este ultimo.

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del
Contrato y un ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefnalar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje
no podra ser diferente al 100 %.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa
precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por
tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.3. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

5.3.1 PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para
la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

5.3.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla, pero no sera obligatoria la presentacién de este ultimo.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicién no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores al cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al
sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.3.3 PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de
que tratan los numerales anteriores.

5.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo Contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

5.3.5 ACREDITACI()N DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

5.4. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia
para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia sefalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacién del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluaciéon de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
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A.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas
con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

5.41 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Experiencia General:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Experiencia Especifica:

- Porlo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe corresponder minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

- En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha
sintetica, debera acreditarse en al menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION
de una cancha sintética.

ACTIVIDAD SECUNDARIA (1):

Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia debe contemplar ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION de una pista de atletismo o de trote que
corresponda como minimo al 50% de la longitud total a intervenir en el presente
proceso de seleccion.

La longitud de intervencion aproximada de la pista atlética es de 455,74 metros.
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en una

C.

Nota: Para el caso de proyectos de parques, se debe acreditar que hayan sido
realizadas actividades de urbanismo y/o paisajismo.

Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar experiencia

o0 mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluaciéon los cinco (5) contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

El proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.7 del pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz de
experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con
un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis
(6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y
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los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con
un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis
(6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién
temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos ylo
empresas de mujeres, se realizara mediante el diligenciamiento del Formato 13 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo
final, liquidacién o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive
tal informacion.

Los contratos aportados como experiencia vélida y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones
podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié
la NSR-98.

Si el Proponente relaciona un (1) tnico contrato para acreditar la experiencia solicitada,
este debera haber iniciado ejecucién luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual
entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié
haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion.
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Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el
numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segtin corresponda) donde se indique la conformacion de la persona
juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios 0
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado
registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido
experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en
el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente
Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o
algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el
numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contrataciéon implique el
mantenimiento de vias de circulaciéon internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas
de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique el
mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya
destinacion es en una edificacion de infraestructura social (tales como instituciones
educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones verticales tnicamente.

Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra
publica de infraestructura social, no se podran acreditar actividades exclusivamente
asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de
Transito o el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental, puesto que estas actividades
no son ajenas a la obra publica de infraestructura social.
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casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccion sera la
presentada multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso
de Contratacién)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluaciéon se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural
para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1)
solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores
y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de
experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura social a contratarse. En
los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a
la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con
estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicaciéon de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
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F: La fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al

momento de terminacién de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamente
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de
los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer
dia del mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

5.4.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA.

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma
directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el
interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta el orden
de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar
la fecha de inicio.

E. Planos récord finales de obra.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados
como validos para la acreditacion de experiencia de la persona juridica o natural
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

G. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el
Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos
por las personas que intervinieron en su formacién o estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar,
ademas, la certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
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experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente
disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que
hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

5.4.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A. Certificaciéon del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi
mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la
acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal y la
siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion,
la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por
lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditaciéon de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.
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La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente
no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada.
En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.4.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple | (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7)
contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de
Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

5.5. CAPACIDAD FINANCIERA.
Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el

numeral 3.9:

Indicador Férmula

Activo Corriente
oficial Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de St b re
Activo Total

Endeudamiento
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Razo’n de Cobertura Utilidad Oper.\cional
de Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(X{_.Componente 1 del indicador;)

i (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

5.6. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC2(CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CTzCld

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Formula
= )
< 800 SMMLV R ENEEEE

(PO)
CTd = 30% x

Entre 801 y 1.500 SMMLV (PO)
CTd = 40% x

= 1.501 (PO)
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Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

=2

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

5.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
1- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Ukilidart Gperntiasel

Patrimonio (Roe)

Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo
(Roa)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

) (TR Componente 1 del indicador;)
Indicador = . ° 3119
(Yl Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1— Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

5.8. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.81 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
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La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera
se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP, segun las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se
tomara la informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente
y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

5.8.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacién financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores
deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica segln la

legislacién de origen) con traduccién simple al espafiol de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien
realiza la conversion.

C. El Error! Reference source not found. para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Error! Reference
source not found. para extranjeros y los documentos sefialados en el literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2022
, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Error! Reference source not found. para extranjeros. El Proponente podra

acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente

a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos
definidos en la seccion 1.13.

5.9. CAPACIDAD RESIDUAL
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El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte
que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la
capacidad residual.

5.9.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener

en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y /o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = . p.Y/ s : *12
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

E+CT +CF
CRP = CO * [(———2] SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
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CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la sumade la capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se
restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna méaximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas
factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Afos de informacion
financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Capacidad de organizacién (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del

beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera
es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios, debidamente
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firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han
preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo,
por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5)
afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en
los términos descritos en la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo
con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de
la relacion entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccién inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a
la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

P Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
(Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un proponente
plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
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El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor

Menor o igual Puntaje

60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el
SMMLYV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran
recibido los servicios de construccion de obras civiles bien sean publicos o privados. La
informacion de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construcciéon de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad
residual debera ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato
en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas

extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula;

Activo Corriente

Indice de liquidez = Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a I\.ﬂenor ° Puntaje
igual a
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,6 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,

suscritos por el representante legal y el auditor.
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del
Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego
de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propoésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una
relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde 2 - - ale
1 5 20
10 30
11 Ma);ore 40

E. Saldos Contratos en Ejecucioén (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del Contrato; i) el plazo del Contrato en meses; i) la fecha de
inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién
Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y V)
si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

| Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

II.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion
de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesién y los Contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.
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IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.
V.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente
en la respectiva estructura.
VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio 0 Sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere

convertido a Pesos Colombianos usando para ello la secciéon 1.13 del Pliego de
Condiciones.

6. CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y
CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que ha

yan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Concepto

Puntaje maximo

Oferta econémica

Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico 9
ambiental agregado
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
. . 1
discapacidad
Emprendimientos Yy empresas de 025
mujeres ;
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el

de oferta econémica. En este caso en el PJj
cuadro:

puntaje por este concepto se trasladara al puntaje
ego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente

La Entidad calificara las ofertas que ha

yan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:
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Concepto Puntaje maximo
Oferta econémica 59,75
Factor de calidad 10

Factor de sostenibilidad técnico
ambiental agregado

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con

9

discapacidad ;
Emprendimientos y empresas de 025
mujeres ;
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas muiltas o clausulas penales durante el ultimo
afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducciéon también
afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 0 sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo
anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

6.1. OFERTA ECONOMICA

El presupuesto del proceso de contratacion fue estructurado por precios unitarios de acuerdo a lo
presentado en El Anexo 1 — Anexo Técnico y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial
el cual es concordante con la modalidad de pago seleccionada.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o
el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre
No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso,
los riesgos Y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y
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requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacién de estos anélisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 — Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

De conformidad con el estatuto tributario municipal Acuerdo No. 026 de 2016 y Decreto
compilatorio del Estatuto Tributario Municipal 034 de 2021, para los contratos de obra publica
tiene establecido los siguientes impuestos municipales:

Estampilla pro cultura 2%

Estampilla adulto mayor 3%

Rete ICA 1%

Contribucién al deporte 2.1%

Fondo Seguridad 5%

Rete Fuente 2%

Contribucion al deporte departamento 2.5%
Fondo Seguridad departamento 5%

Ademas, de los impuestos y tributos nacionales que apliquen. Los oferentes tendran en cuenta
esta informacion al presentar su oferta.

6.1.1 AlU

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.lL.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser
superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Error! Reference source not found.. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la

‘I"y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad en el Error! Reference source not found..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario

del Proceso de Contratacién en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de
Condiciones.

6.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista

un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual
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o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 6.1.4.

6.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucién del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida
durante la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

6.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las

siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
(en su sitio web: [https://www.superﬁnanciera.gov.co/publicacion/60819]).

El dia de la audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6 del
Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas
econdmicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que
rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres
econémicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera
abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente.
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso,
la Entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente,
de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como
método de ponderacién el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la
apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los
sobres econdémicos y la definicion del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las
3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo
aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.
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Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la
Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el dia habil siguiente
del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre.
[Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia
se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la
del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como

puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se
obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana

corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los
dos valores centrales.

Me = Mediana(y.:Va..: ... V)

Vo

Donde:

. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

I.  Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me -V,

Puntaje = [{1 -
ntaje Me

l} + Puntaje méx:‘mo]

Donde:

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas
validas.

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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IIl.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula

x V.‘re 77 V: o
Puntaje = [{l = _-i’__n = Puntaje ma.\'uno]
iMMe
Donde:
. Vue: Es el valor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo
de la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas i

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas héabiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = VexV2=V3=_.=¥

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

P je = P {0 1 WG_V:I)
untaje = Puntaje maximo ¢ - NG

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

o= (Vs +X)
7o o Wrn
2 2
Donde:
. V,.in - Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econoémicas validas.
. X5: Es la media aritmética baja.
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La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

4
s XB = ":’ , s
Punteje maximo + | 1 — = Pera valores menores o iguales a Xg
A5

(

A

Puntaje = «J

[Ag — Vi —_
Puntaje maximo « (1 - ( 8‘-_- - )) Para valores mayores a Xz J
\ ~s
Donde:
. X5: Es la media aritmética baja.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica
de menor valor.

Vin = Minimo (Vy: Va..; ... 1)
Donde:
. Vi : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la entidad
estatal.
. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo = V,;,

Puntaje = v
Donde:
. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. Vi : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

6.2. FACTOR DE CALIDAD
La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos 3
(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la magquinaria de obra 4
(iii) presentacion de un plan de calidad: 3
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
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opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad
de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no
seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez
ofrecidos, tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por
la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

|, Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor
seran asumidos por el Contratista.

Il.  La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del
Contrato.

. Siel Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que
se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para
conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de
la ejecucién del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccién, planes de manejo
ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

6.4. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a traves del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1)
estacion de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma
horizontal o vertical, segun la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual sera
adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de 5 puntos.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de
un espacio para la ubicacién de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar
en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Cantidad de bicicletas que se
Alternativa M2 del predio permitira ubicar en el ciclo
parqueaderos

Mayor o igual a
8.001

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y
durabilidad del material reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementacién del
ciclo-parqueadero en materiales reciclados, sera valida en materiales convencionales bajo los
mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad
Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.

6.5. INSTALACION DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES
O VERTICALES

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia un jardin
con fines ornamentales, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segun la disponibilidad
de espacio que cuente el predio en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social,
sera acreedor de 4 puntos.
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Entendiéndose un jardin en los términos definidos en el Diccionario de Ia Lengua Espafiola como
un terreno donde se cultivan plantas con fines omamentales. Dicho jardin podra ser horizontal o
vertical, seguin la disponibilidad de espacio fisico con que cuente el predio en el cual se
desarrollara el proyecto de obra publica, bajo los siguientes lineamientos:

M2 del jardin
horizontal

 M2del jardin |
vertical

Alternativa M2 del predio

Mayor o igual a 8.001

En la ejecucion del proyecto sera identificada Ia viabilidad de la instalacion del jardin horizontal, y
en caso tal de no ser posible por limitaciones fisicas de espacio o de zonas verdes, se procedera
con el jardin vertical, segun los metrajes establecidos en la tabla anterior. Adicionalmente, el
tamario establecido para el jardin podra ser implementado en dos zonas independientes del predio
logrando que la suma de estos sea igual al establecido y ofertado.

Las especies que sean destinadas para este factor seran de tipo nativo de preferencia, y sera el
contratista quien establezca cuales emplear.

El mantenimiento y conservacién de los jardines con fines ornamentales ser4 responsabilidad de
la Entidad Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.

6.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener
Nacionales o con Trato Nacional o
extranjeros. La Entidad en ningtin ¢

puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios
aso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Cc'mcrepto

Pu>ntaje

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional

Incorporacion de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

6.6.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cum
estén sometidos a la legislacién col
persona natural colombiana o por u
de conformidad con Ia legislacion ¢
sin que sea necesario el uso de bie

plirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
ombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
n residente en Colombia, por una persona juridica constituida
olombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
nes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Pro

ponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de

Contrataciéon de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran
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definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9 A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion
3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal
debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 28/12/2022 se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1 2.4.2.9.
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgaré el puntaje de apoyo a la industria nacional
a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
100% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
el 100% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion
debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo
22.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de

puntaje correspondiente:

Composicion del Regla de origen

b I
Proponente Plural aplicable Puntaje aplicable

No.

Promocién de
Servicios

Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con

Trato Nacional

Unicamente integrantes
colombianos

(6.6.1)
Promocién de
Colombianos en asocio Servicios
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con
nacional Trato Nacional
(6.6.1)

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del
D_ecreto 1082 de 2015. Nacionales o con

Si el Proponente Plural i
: Trato Nacional
no especifica a cual (6.6.1)
regla se acoge, se gii
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Promocién de
Unicamente integrado por Servicios
3. extranjeros con trato

nacional

Péagina 74 de 86
FO-GJ-015 V4

——— e iAEREiEE D




Espacio exclusivo para el rtulo de radicacion

ESTUDIOS PREVIOS

Folios: 86 Fecha: 2023-02-15 21:30:46

PROCESO GESTION JURIDICA Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO

Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION

Caédigo: FO-GJ-002 Elaboré: Direccion de Contratacion
Version: 4 Revisé: Director de Contratacion
Pagina 75 de 86 Aprobé: Comité técnico de calidad

. Incorporacion de
Proponente plural en el No aplica la regla de P

: componente
4 que al menos uno de los origen del Decreto HEGoRAl 8
" | integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de sShvitios

sin trato nacional. los paises de origen. extranjeros (6.6.2)

6.6.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de
los siguientes documentos, segtn corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C.  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién
legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082

de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera

demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad

juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada
uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

6.6.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS
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Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca NIT
900258711-1y el Contratista
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
Tomador alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista
sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de
los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por
todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion.
Valor 500 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, Municipio de Fusagasuga identificado con NIT
Beneficiarios 890680008-4 e Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca NIT 900258711-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
Amparos actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas.
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
« Numero y afio del Contrato
Informacion « Objeto del Contrato
necesaria dentro | « Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421
En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asunciéon
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

9. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El proceso de contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién

439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

PRESUPUESTO
DEL PROCESO EXCEPCION PROCESO DE
DE CONTRATACIO
EATIDAD | CONTRATACIO | APLICABLE AL N CUBIERTO
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL PROCESO DE
INcLuipa | N SUPERIOR (- Tacio | POREL
AL VALOR DEL N ACUERDO
ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL
Chile Si No N/A No
Alianza s
Pacifica México No N/A N/A No
Pera Si No N/A No
Canada No N/A N/A No
Chile Si No N/A No
Corea No N/A N/A No
Costa Rica Si No N/A No
Estados ;
AELC Si No N/A No
EEUU No N/A N/A No
México No N/A N/A No
El Salvador No N/A N/A No
Triangulo del . : .
Norte Guatemala Si Si Si No
Honduras No N/A N/A No
Unién :
Europea Si No N/A No

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

FIRMAS.
FUNCIONARIO QUIEN SECRETARIOS - JEFES - ORDENADOR DEL GASTO
PROYECTA EL ASESORES
DOCUMENTO
Nombre: Nombre: Nombre:
JESSICA VIVIANA OSORIO
OSCAR MAURICIO OSCAR FABIAN ESPINEL FRANCO.
BORBON MORALES MANRIQUE DECRETO DE DELEGACION 014
Profesional Universitario Secretario de Infraestructura DEL 31 DE ENERO DEL 2023
ORDENADOR DEL GASTO
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GESTION DOCUMENTAL:
Original: Direccion de Contratacion

Nombre del archivo sistematizado: Estudios Previos convenio ICCU No. 831

Proyecté: Arg. Oscar Mauricio Borbén Morales — Profesional Universitario A
Reviso: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique — Secretario de Igiraestmctura Vi
Revis6: Fernando Ovalle Pefia — Director de presupuesto &=

Revisé: José Ignacio Melo Prieto - Contabilidad <
5

Revision juridica: Marian Stefania Bonilla — Profesional Universitario "' X/
Revis6: Adriana Paola Pabon Cagua - Directora de Contratacion (E)
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