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COMUNICACION INTERNA

Neiva, 05 de Enero de 2023

Serior .
NESTOR JULIAN ESTRADA CARDONA
Jefe de Division (E)

DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS
EDIFICIO EL BOTE - NEIVA
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Asunto: Notificacion supervisor contrato No. 283/2022 - CPI GROUP PROJECT AND

INVESTMENT COOPERATIVE

Cordial Saludo,

Me permito comunicarle que ha sido designado por la Gerencia General como superviser del contrato
de obra No. 283/2022 con la firma CPl GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE que
tiene por objeto la “Normalizacién de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado del municipio de
Neiva - contrato PRONE GGC 503 de 2022 suscrito entre Electrohuila S.A. E.S.P. y La Nacidn

(MME)",

Igualmente le informo que el proveedor debera coordinar con usted el respectivo pago a través del
CAD de Electrohuila S.A. E.S.P, un oficio anexando los documentos solicitados.

Junto con los documentos soportes establecidos en la FORMA DE PAGO Y DURACION del contrato
mencionado y el manual de supervisién o interventoria vigente. Como fecha [imite para la respectiva
recepcion de factura al proveedor se ha establecido hasta el 15 de cada mes.

Cordial ente,
A* (3—’;__—-\
LILIANA CACHAYA CORTES

Jefe de Division (E)
DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Copia a:

MARIA DEL PILAR FALLA PERDOMO - DIVISION FINANCIERA

CARLOS FRANCISCO RINCON SALAZAR - SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL
KAROL JULIETH CORTES AVILA - DIVISION INGENIERIA DE PROYECTCS

VILVIO ROJAS CICERI - DIVISION RESPONSABILIDAD SOCIAL

Anexos: 400660_FTAGLO1013Aprobaciondepoliza.pdf,400661_ContratoNo2832022.pdf,400662_Palizas.pdf,

Proyecté: Liliana Cachaya Cortes
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CONTRATO DE OBRA No. 283/2022 ,/

CONTRATANTES:  ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. !
NIT: 891.180.001 -1 &

CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE ¢
NIT: 900.023.515-5 ,f/ ’

OBJETO: Normalizacion de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado del municipio
de Neiva — Contrato PRONE GGC 503 de 2022 suscrito entre Electrohuila S.A.
E.S.P. y La Nacién (MME). /

VALOR: $899.231.326 IVA INCLUIDO(/

Entre la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., representada por el Dr. ZAMIR ALONSO BERMEOQO

GARCIA, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 7.704.510 de Neiva, en calidad de Gerente

(. ) General {e), en adelante ELECTROHUILA S.A. E.S.P., y la CP] GROUP PROJECT AND INVESTMENT
COOPERATIVE, representada legalmente por el sefior GUSTAVO MOSQUERA CHARRY, mayor de edad
identificado con cédula de ciudadania No. 12.208.023 de Gigante, en adelante CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente contrato de obra que consta de las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO.
Normalizacién de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado del municipio de Neiva — Contrato PRONE
GGC 503 de 2022 suscrito entre Electrohuila S.A. E.S.P. y La Nacién (MME). CLAUSULA SEGUNDA.-
ALCANCE DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se compromete con la Electrificadora del Huila S.A. ES.P. a
prestar el servicio conforme a lo previsto en los términos de referencia de la invitacién a cotizar No. EHUI-SD-
110-2022 que dieron origen al presente contrato. CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Ademéas de las obligaciones propias que se detivan de las actividades a realizar poyéfecto del
contrato y las consagradas en los términos de referencia de la invitacion a cotizar EHUI-SD-110-2022, el
CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones generales: a. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del contrato se le impartan. b. Obrar con lealtad y buena fe. c. Mantener la reserva sobre Ia informacién que le
sea suministrada. d. Mantener vigentes.todas las garantias en los términos del contrato. e. Emplear personal
) calificado para la 6ptima ejecucioén del contrato. f. El proveedor al inicio del contratc debera presentar la
programacion y control de obras, que debera tener como minimo los siguientes componentes: 1. Desarrollar acta

de constituciéon del proyecto. 2. Definir actividades. 3. Estimar recursos. 4. Establecer la secuencia de
actividades. 5. Definir la organizacién del proyecto. 8. Estimar la duracién de actividades. 7. Desarrollar el
-cronograma. 8, Al principio del contrato, el contratista debe elaborar el cronograma de la obra por medio del

método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project version 2013. La herramienta que se

utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia légica de ejecucidn de los items, incluyendo como
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minimo la siguiente informacién: - Nombre del item. - Cantidad a ejecutar. - Unidad de obra. - Duracién estimada.
- Inicio temprano. - Final temprano. - Inicio tardio. - Final tardio. - Helgura total. - Precedencias. - Los diagramas
deberan establecer [a ruta critica de ejecucion del proyecto. - Recursos fisicos y logisticos. - Talento humano. -
Costos por actividad. Se debe presentar como resultado el diagrama de Gantt del proyecto, su fiujo de fondos y
el uso de recursos. 9. Adicional a lo anterior se realizara la actualizacion semanal del avance de la obra por
personal del contratista. g. Realizar reuniones de socializacion, tantas como sean necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion de las obras, en compariia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la Personeria,
el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO, si asf lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se debera: -
Presentar el alcance del proyecto. - |dentificar los usuarios beneficiados. - Informar sobre los beneficios y costos
para los usuarios. - Informar sobre las cofinanciaciones, en ¢aso de que sean requeridas, para rédes internas. -
Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso. - Comunicar sobre la necesidad
de licencias y/o permisos ambientales y planes de aprovechamiento farestal - Comunicar sobre la necesidad de
consulta previa, si se requiere. - Informar las zonas de construccion y anunciar [a fecha programada para el inicio
de las obras del proyecto. - Indicar los contactos a los que podra acudir [a comunidad para resoclver solicitudes
en general, o quejas sobre el desarrollo de las obras. Nota importante: Las reuniones de socializacion tienen
(’\ como propésito lograr [a concertacion con las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto
= contractual. h. Efectuar el replanteo del proyecto, teniendo en cuenta que antes de iniciar las labores se debe
dar claridad de las diferencias encontrqdas y, cuando se trate de proyectos de expansion de cobertura para
nuevos usuarios, censar la poblacion a beneficiar, reuniendo la fotocapia de la cédula del propietario, el soporte
de propiedad del predio.y la preliminar de servicio. i. En lo que corresponde a los materiales que se utilicen para
la ejecucion del contrato, estos deberan contar con el certificado de conformidad del producto, para cada uno de
los tipos, marcas y referencias a suministrar, conforme .al Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas
(RETIE). Tener en cuenta la version vigente del RETIE en el momento de construir. Si las diferencias con el
disefio obedecen a modificaciones reglamentarias del RETIE, se debera hacer solicitud e informar
oportunamente al supervisor o interventor interno para que Electrohuila S.A.E.S.P. establezca las acciones a
seguir. j. Suministrar en cantidad, calidad y tiempo los equipos. herramientas y recursos necesarios para la
adecuada realizacion del contrato. En lo que corresponde a los materiales que se utilicen para la construccion
de [a obra eléctrica, estos deberan contar con el certificado de conformidad del producto, para cada uno de los
tipos, marcas y referencias a suministrar, conforme al Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas (RETIE).
( ) k. Reintegrar a la compafia Electrohuila S.A E.S.P. la totalidad de los valores que esta tuviere que cancelar por
concepto de eventuales condenas proferidas por autoridades judiciales, administrativas o entes de control,
derivadas de [as acciones u omisiones - de naturaleza civil, laboral .0 cualquiera otra - del contratista y que se
generen de manera directa o indirecta del presente contrato. I. El proveedor debera instalar una valla por cada
proyecto en el sitio de la obra de 3 metros de ancha por 2 metros de alta ubicada a 2 metros de! piso. La
informacion y el disefio, igual que el tipo de letra y colores institucionales seran suministrados por la supervision
o interventoria. Los costos de la valla deberan estar incluidos en los costos generales de la oferta. m.
Mensualmente se deberan entregar informes de avance técnico y financieroc de acuerdo los requerimientos de
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Electrchuila S.A. E.S.P., (Las fotografias reportadas en estos informes de los puntos a reportar deben contar con
la misma perspectiva del antes y después de la 6bra). n. Parala liquidacién del contrato, es requisito la aceptacion
de la supervision o interventoria técnica de Electrohuila S.A. E.S.P. 0. El contratista deberd garantizar el
cumplimiento del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo sefialado en el
Decreto Unico Reglamentario 1072 de 2015. Asf mismo, debera cargar la informacién correspondiente al Sistema
de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través del aplicativo con que en su momento cuente Electrohuila S.A,
E.S.P., debiendo asumir el costo de la licencia por uso de ser el caso. p. En caso de incump[imierjto del tiempo
de consigna, el contratista debera pagar a Electrohuila S.A. E.S.P. el costo de las desviaciones en tiempo,
incumplimientos o aplazamientos de las suspensiones programadas del servicio de energia que sean necesarias
durante el proceso. En este evento, Electrohuila S.A. E.S.P. en su condicién de empresa prestadora de servicios
publicos establecera o facturaré el valor de la energia de la demanda no atendida al contratista y por ministerio
de la ley lo compensara del saldo a favor de este. g. El contratista debera entregar un documento con las
unidades constructivas definitivas de las obras acorde con las respectivas resoluciones -de la CREG v los
parametros definidos por la empresa para tal fin, cumpliendo con los requisitos técnicos y contables. r. En caso
de existir material desmantelado se debe reintegrar a Electrohuila en las instalaciones que este sefale. Para
ello, al inicio y al final de la obra, en conjunto con la supervision o interventoria se debera cuantificar por ftem y
cantidad el material a desmantelar, de lo que se suscribird la correspondiente acta. s. Si por incumplimiento
injustificado del proveedor no se interviene la totalidad de lo programado dentro del tiempo estimado, este debera
pagar el valor de la demanda nc atendida que se requieran para terminar las labores incumplidas, al precio
establecido en la resolucion 096 de 2000, o en las normas que la modifiquen, para el costo de la energia no
servida, o en su defecto si se requiere recurso de |inea viva para no apagar y terminar los trabajos que se dejaron
pendientes, se facturara al contratista el valor de este. En uno y otro caso, el valor facturado se compensara por
ministerio de la ley con el saldo a favor del contratista. t. Verificar las condiciones técnicas existentes en las
subestaciones y redes eléctricas, transformadores y acometidas previo a iniciar las [abores de campo. u. El
contratista estd obligado a responder econdmicamente por los dafios que cause en electrodomésticos,
infraestructura y otros elementos de los usuarios. v. Durante el tendido de los conductores desnudos o aislados,
se debe evitar el arrastre de los mismos por el suelo. Se debe tender con el uso de malacates, templadores,
polipastos y poleas aseguradas a crucetas y estructuras, para que el cable se tienda sobre el nivel del piso,
evitando friccién y abrasion a la superficie-del mismo y para evitar la afectacion por arboles y arbusto, reduciendo
la necesidad de podas durante el tendido. w. Previo al inicic de las obras, realizar una reunién con el supervisor,
el equipo técnico de la empresa, entidad territorial, poblacién beneficiada y comunidad en general, en la que
anuncie el inicio de las mismas, el cronograma de actividades y los contactos a los que podra acudir la comunidad
para resalver solicitudes en general o quejas sobre el desarrollg/de las obras. x. Las gque emanen como anexos
en el marco de! convenio interadministrativo PRONE GGC 503-2022 que da lugar a la celebracion del presente
proceso de contratacion y las instrucciones que imparta el Ministeric de Minas y Energia. y. Para ef proceso de
jnstalacion de los equipos de medida inteligente AMI, se requiere el acompafnamiento del fabricante y/o
distribuidor en el proceso de instalacion y puesta en marcha incluido el proceso.de transferencia de tednologia y
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conocimiento. z. Las demas contempladas dentro de los términos _de referencia. CLAUSULA CUARTA. - VALOR
DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde a la suma,de ochocientos noventa y nueve millones
doscientos treinta y un mil trescientos veintiséis pesos ($899.23"I.326 MICTE) incluido I6A, confofme al arfexo
No. 1 que hace parte integral del presente contrato. CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: a. El 80% sera
pagado mediante actas de recibo parcial suscritas entre el interventor y el proveedor, de acuerdo al avance de
obra realizado, a los treinta (30) dias siguientes a la correcta presentacién de factura que cumpla los requisitos
de ley y debidamente diligenciada, acompafiada del acta de recibo parcial a satisfaccion expedida por el
interventor y el contratista, informes de supervisién o interventoria, los pagos a la seguridad social y némina de
los trabajadores. De cada acta parcial ;se descontara por concepto de amortizacién al anticipo un porcentaje
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la factura, hasta cumplir su valor total. Para el primer
pago parcial el contratista debera adjuntar ademas el certificado de cuenta bancaria a través de la cual

Electrohuila S.A. E.S.P. girara los saldos a su favor mediante transferencia electrénica. Del valor de cada acta

se descontara el 10% a titulo de retencion en garantia, el cual se pagara una vez Electrohuila S.A. E.S.P. -

presente al encargo fiduciario, constituido en virtud del convenio marco, el acta de liquidacién final del contrato.
b. El 20% restante sera cancelado con la liquidacion del contrato, a los treinta (30) dias siguientes a la correcta
presentacién de la factura que cumpla los requisitos de ley, acompanada del acta de entrega y recibo final, acta
de liquidacion final, el certificado de modificacién que establezca la vigencia del amparo de calidad y correcto
funcionamiento de bienes y equipos y calidad y estabilidad de la obra, informe final de supervision o interventoria,
los pagos a la seguridad social, némina y paz y salvo de los trabajadores, el paz y salvo del SENA por el aporte
al FIC y el paz y salvo del Ministerio de Proteccion Social. El contrato tendra un anticipo del treinta (30%) del
valor inicial. A cada acta parcial presentada se le descontara el valor correspondiente a la amortizacion del
anticipo establecido. Para su pago el contratista debera adjuntar acta de inicio, listado de personal, cronograma
de actividades, afiliacion de los trabajadores al sistema de seguridad social, programa de seguridad y salud en
el trabajo, plan de manejo ambiental y el plan de inversion del anticipo, acta de replanteo y en caso de que el
contratista sea fabricante de los equipos o bienes suministrados, total o parcialmente, debera anexar certificacién
en donde indique qué equipos fabrica y en qué ciudad realiza la actividad fabril. Para el manejo del anticipo, el
contratista debera abrir una cuenta bancaria en una institucién financiera debidamente autorizada en Colombia,
a su nombre y con destinacién al proyecto, de manejo conjunto entre el -contratista y el supervisor delegado por
Electrohuila S.A. E.S.P. Los pagos del contrato estaran supeditados al desembolso de los recursos por parte de
La Naci6n — Ministerio de Minas y Energia. CLAUSULA SEXTA. - FONDOS Electrohuila S.A. E.S.P. pagara el
valor del contrato con recursos provenientes del rubro 03057501001066 denonyado "Contr?to PRONE GGC
503- 2222” del Presupuest?/de Ingresos y Gastos de las vigencias 2022 y 2023 segtin CDPs No. DGF-2022-
04204 y DGF-2023-00052. CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION: El contrato debera ejecutarse a
partir de Ia fecha del acta de inicio suscrita entre el interventor o supervisor y el contratista y hasta el 28 de
febrero de 2023. El acta de inicio debera suscribirse dentro del primer (1) dia habil siguiente a la aprobabfbn de
las garantias y[notlfcacuSn al supervisor o interventor. CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISION O
INTERVENTORIA: ELECTROHUILA S.A. E.S.P. ejercera la supervision o interventoria del cumplimiento del
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presente contrato por intermedio’de NESTOR JULIAN ESTRADA CARDONA- Jefe de la Divisién Ingenieria de
Proyectos o quien haga sus veces, a fin de que el mismo se éjecute conforme a lo pactado y al Manual de
Supervision o Interventoria vigente de ELECTROHUILA S.A. E.S.P. La supervision o interventoria esta facultada
para liquidar el contrato. CLAUSULLA NOVENA - GARANTiAS: EL CONTRATISTA debera constituir a su costa
_y a favor de La Naci6n - Ministerio de Minas y Energia y Electrohuila $.A. E.S.P., una garantia Gnica del

contrato mediante péliza de seguro, ante una compariia legalmente constituida en Colombia, dentro de los tres
(3) dfas habiles siguientes a la suscripcién del contrato, que cubra los siguientes amparos: a) De cumplimiento
del contrato. Equivalente al 20% del valor total del contrato, vigente a partir de su firma durante el plazo del
mismo y 180 dias mas. b} De buen manejo e inversién del anticipo: Equivalente al 100% de la suma
anticipada, vigente a partir de su firma, durante el plazo del mismo y 180 dias mas. ¢) De pago de salarios
y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a emplear. Equivalente al 30% del valor total del
contrato, vigente a partir de su firma, durante el plazo del mismo y 3 afios mas. d) De estabilidad y calidad de
la obra.-Equivalente al 15% del valor total del contrato, con vigencia de 5 afios contados a partir de la fecha de!
acta de recibo final. e). Calidad de materiales. Equivalente al 30% del valor iotal del contrato, vigente a partir
de su firma, durante el plazo del mismo y un (1) afio mas, contado a partir de la fecha del acta de recibo final de
las obras. f) De responsabilidad civil extracontractual. Equivalente al 200 SMMLYV, vigente a partir de la firma
del contrato, durante el plazo del mismo y un (1) afo mas. Para la presente pdliza, debera figurar como
Tomador: El contratista; Asegurado: La Nacion- Ministerio de Minas y Energia y Electrificadora del Huila
S.A. E.S.P.y Beneficiario: La Nacion- Ministerio de Minas 'y Energia, Electrohuila S.A. E.S.P. y Terceros
afectados. CLAUSULA DECIMA.- CUMPLIMIENTO DE LEY: Para cumplir con el objeto del presente contrato,

- el CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las leyes y normas aplicables sobre seguridad industrial, salud

y medio ambiente, comprometiéndose a organizar y garantizar el funcionamiente de un Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, tendiente alevitar los riesgos laborales y alcanzar un perfecto estado de
salud de sus trabajadores, previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CESION: El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato sin la autorizacion expresa de ELECTROHUILA S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta conocer y aceptar el Acuerdo 007
del 28 de mayo de 2021 de contratacion interna de ELECTROHUILA S.A. E.S.P. y afirma que no se halla incurso
en ninguna inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitucion Nacional y la Ley para la celebracion del
presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - SALARIOS Y PRESTACIONES: El CONTRATISTA se
obliga a cumplir con la legislacion laboral vigente; por lo tanto, debera pagar los salarios, prestaciones,
indemnizaciones, y demas derechos que esta establezca a favor de los trabajadores que ocupe en la gjecucion
de la obra contratada. Conforme a lo anterior, si se llegare a producir alguna condena judicial contra
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.,, los dineros que esta tuviere que pagar, le seran reembolsados por el
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que

puedan surgir entre las partes, derivadas directa o indirectamente del presente contrato seran dirimidas por la
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via judicial, sin perjuicio de que las partes en comin acuerdo puedan acudir a algunos de los mecanismos
alternativos de solucion de conflictos previstos en la ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato y tienen validez en su orden, los siguientes
documentos: a) La invitacién a cotizar No. EHUI-SD-110-2022. b) Anexo No. 01 de presupuesto de materiales y
mano de cbra. ¢) La propuesta del CONTRATISTA en cuanto no sea contraria a lo estipulado en los términos de
referencia y al presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTOQ: Este contrato
quedara perfeccionado con [a firma de |as partes y su ejecucion se iniciara una vez se hayan expedido y aprobado
las garantias del contrato y se haya suscrito el acta de inicio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION
DEL CONTRATO: EJ presente contrato sera liquidado dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a reintegrar a ELECTROHUILA
S.A. E.S.P. la totalidad delos valores que ésta tuviere que cancelar por concepto de eventuales
condenas.proferidas por autoridades judiciales, administrativas o entes de contral, derivadas de las acciones u
omisiones - de naturaleza civil, laboral o cualquiera otra - del CONTRATISTA y que se generen de manera directa
o indirecta del presente contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos que se
puedan derivar del presente contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Neiva-Huila.

Gerente General (E)
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

QO RINCON SALAZAR

eneral y Asesora Legal (E)-
Vo. Bof Texto legal del contrato

Tramite: 331826
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P CONTRATO DE OBRA 283/2022
i{g" ‘3 0?% ANEXO No.1
LS Siectrobaa PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
ITEM | CODIGO APU | DESCRIPCION | RENDIMIENTO[ UNCANT[ VALOR UNITARIO [ VALOR TOTAL
1 | __APU-372 _[Localizacién v Replanteo Red de Baja Tension 1,2 [Km[1,023] $ 643.356 §$ 658.153
g i LOCALIZACION Y REPLANTEO e $658.153
ITEM CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2 APU-375 ﬁs{i}gsTloza) Suministro e instalacién de sistema de puesta a tierra Terminal de red de baja 8 ul 14 $356.172 $4.986.408
(EH-SPT-012) Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra Subestacion tipo poste
3 ARURLE translormador monofasmu en poste sencillo. 2 U 4 $720.000 $2.650.000
S : : SISTEMAS DE PUESTAA TIERRA : $7.866.408
ITEM CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
4 APU-374 2\:122‘5“0, tendido y tensionado de Cable Trenzado 2x35 mas 1 No 50 AAAC/PE para red de baja 08 Km| 1,395 $19.670.144 $27.439.851
5 APU-387 Desmamelado de red de baja tensidn(incluye estructuras) 0,9 Km| 03 $ 1.371.686 $ 411.506
TENDIDO, TENSIONADQC, DISTENSIONADO CONDUCTOR : : $ 27.851.357
ITEM | CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
] APU-232 Desmontaje de transformador trifasico o monofasico en linea de media tension 13.2 kV 4 9] 3 $463.394 $1.390.182
7 APU-377 Suministro y Montaje de transformador Monofésico de 25 kva con todas sus protecciones 2 U 1 11.942.846 11.942.846
8 APU-378 Suministro y Montaje de transformador Monofésico de 37,5 kva con todas sus protecciones 2 U 2 12.854.846 25.709.692
9 APU-379 Suministro y Montaje de transformador Monofésico de 50 kva con todas sus protecciones 2 GL 1 14.327.846 14.327 846
10 APU-392 Suministro e Instalac»én de Silleta Extensiva para Transformador 8 U 2 $1.105.972 $2211.944
- INSTALACION O DESINSTALACION DE TRANSFORMADORES : ‘ §$ 55.582.5610
ITEM | CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
11 APU-295 Suministro, hincado, plomado y orientacion de postes de concreto de 8 m X 510 kg con grua 18 Y] 9 $ 898.000 $ 8.082.000
12 APU-373 Suministro, hincado, plomado y orientacion de postes de concreto de 8 m x 1050 kg con grua 12 U 21 $ 1.335.000 $ 28.035.000
13 APU-386 Excavacién, deshincada y reubicacion o retiro de postes en concreto 8m 6 8] 12 $ 300.000 $ 3.600.000
14 APU-391 Suministro, hincado, plomado y orientacién de postes Metalico de 8 m X 510 kg 18 V] 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000
e I Tare T — e T $43.747.000
ITEM | CODIGO APU | DESCRIPCION [ RENDIMIENTO] UNJ CANT] VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
15 |  APU-287 IApenura de excavacion para poste de By 10 m | 6 | B B | $ 119.200 $ 3.814.400
e EXCAVACIONES VIGUETAS O POSTES : $3.814.400
ITEM [ CODIGO APU | DESCRIPCION | RENDIMIENTO] UNJ| CANT] VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
16 | APU-220 |Transpor‘te de todos los materiales y accesorios hasta el sitio cercano a la obra [ 6 1ol 4 | $ 295 000 $ 1.180.000
TRANSPORTE DE MATERIALES $ 1.180.000
ITEM | CODIGO APU | DESCRIPCION | RENDIMIENTO[ UN| CANT] VALOR UNITARIO [ VALOR TOTAL
17| _APU-330 _ |Cimentacién de poste de 8 m, incluye materiales. 4 [ul & [ s272.000 $ 1.632.000
e e . ~ CIMENTACIONES R i "$1.632.000
ITEM | CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Suministro e instalacion de Acometida monofasica con cable neutro concéntrico 1x8 AWG mas 1x8
18 APLIS384 AWG con display y medidor inteligente AMI con tuberia EMT. a Ui[sS $2016:340 $78,687.260
19 APU-385 Suministro e |psta}amé_n de Acometida Bifasica con cable neutro concéntrico 2x8 mas 8 AWG con n U 1 $ 2189130 $2.189.130
display y medidor inteligente. AMI.
Suministro e instalacion de Acometida monofésica con cable neutro concéntrico 1x8 AWG mas 1x8
20 AP0 AWG con display y medidor inteligente. AMI. Con tuberia PVC. i 1ad HILBEIIASY §i25 2070
21 APU-397 Sumumstro e instalacion de caja certificada para puesta a tierra con tapa para inspeccion 18 U | 100 $ 181.000 $ 18.100.000
: s ACOMETIDA RED DE BAJA TENSION : : $ 350.970.460
ITEM CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
R Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, media tensién y baja
4 ARals tension, incluye registro fotografico, copia fisica y archivos en CD ! Km| 1023 857927 $ 877,669
Reunir, diligenciar y hacer entrega de la informacién general del proyecto incluyendo los formatos,
23 APU-316 informes y documentos requeridos por EH segin formato FT-DEX-03-004, Entrega fisica y 3 Km| 1,023 $242.426 $ 248.002
magnética de la informacion
Instalacién de placas de identificacion de poste, transformadores y controles (Incluye placa de
24 APU-318 aluminio, cinta bandfy hebilla) 20 Ul 38 $67.414 $2.426.904
Reunir, diligenciar y hacer entrega de la informacién general del proyecto incluyendo disefio,
25 APU1S memorias de calculo para certificacion RETIE (ART 10.1 DE RETIE-2013) J ] s 5284252 $:240,620
LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION - $3.843.391
ITEM CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
26 APU-380 Suministro e instalacion de Macro medida para sistema inteligente centralizada por transformador 2 U 4 $ 4.664.089 $ 18.656.356
Suministro e instalacién de Caja para alojar 10 medidores inteligentes Monoféasicos Bifilares con
27 APU-381 Concentrador Maestro o Esclavo, sistema de barrajes y borneras tipo medidor para salida de 4 ujl 4 $3.582.042 $ 146.863.722
cargas.
Suministro e instalacién de concentrador para caja maestra con capacidad para leer un minimo de
20 cajas colectoras, comunicados mediante alianzas internacionales como Prime, WinSun RF, G3
y G3 hibrido, entre otras, segtin necesidad de comunicacion que cumpla con los requerimientos del
proyecto. Se requiere un HES multivendor comunicado mediante GPRS, RF o etemnet o
28 APU-382 combinacién de éstas. El oferente debe proveer el sistema de gestion HES en la nube permitiendo 2 u 4 $ 6.964.089 $ 27.856.356
que la informacién recopilada por el HES esté dispenible mediante una interfaz con el sistema
comercial de Electrohuila (SIEC), de tal manera que se disponga de las lecturas para facturacion y
pérdidas y también para enviar ordenes de apertura y cierre de los medidores (corte y reconexion).
El sistema debe cumplir con la norma técnica NTC 6079
" Suministro e instalacién de Colector para caja esclava, comunicacién con medidores internos
2 AFU383 RS485 y medidores externos G3-PLC, comunicacién con Concentrador maestro por WiSun RF. 2 i 4 %3.922.000 #112:260.956
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Otficina Principal

Complejo Ecoldgico El Bote
km. 1 Via a Palermo

pr— CONTRATO DE OBRA 283/2022
pr s % ANEXO No.1
;ﬂ"%m Siectrotna PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
SISTEMA DE MEDIDA INTELIGENTE AMI 1 § 206.664.790
ITEM CODIGO APU DESCRIPCION RENDIMIENTO| UN| CANT| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
20 APU-247 (EH»TZ-S?D-N1) ! Suministro e instalacion de circuito baja tension con conductor trenzado 12 ul 20 $90.576 $1811.520
construccion en linea
31 APU-249 (EH-TZ-322-N1) Suministro e instalacion de final de circuito en baja tension red trenzada 10 Uj 26 $ 119.953 $ 2.998.825
(EH-TZ-327-N1) Suministro e instalacion de circuitc en baja tension sencillo en red trenzada
32 APU-252 construccion angular de 907 6 u 14 $242.275 $ 3.391.850
33 APU-389 Sumtmstm e mstalaudn de brazo extensivo para red de baja tension trenzada. 20 9] 4 $ 137.419 $ 549.676
e ~ VESTIDA ESTRUCTURAS RED DE BAJA TENSION e S : RE ol $ 8761871
ITEM | CODIGO APU | DESCRIPCION [RENDIMIENTO[ UN[ CANT[ VALOR UNITARIO [ VALOR TOTAL
34 | APU-255 |(EH-751-N1) Suministro e instalacion de templete cuerda de quitarra B.T [ 3 [ul 2 | 713316 $ 1.426.632
TEMPLETES RED DE BAJA TENSION 3 : $1.426.632
A. TOTAL COSTOS DIRECTOS 713.958.972
B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 185.272.354
A (15%) 107.093.846 |4
| (5%) $35.697.949 |4
U (5%) $35.697.949 |4
$6.782.610 |«

Servicio de Atencién Integral y Recaudo Empresarial Oficina Zona Centro Oficina Zona Occidente
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Al contestar cite este radicado

01-DSA-032854-S-2022 =lectroHuila

Neiva, 30 de Diciembre de 2022

Sefor

GUSTAVO MOSQUERA CHARRY

REPRESENTANTE LEGAL

CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE
Calle 18 # 3-45

email: cpigroup7@gmail.com

Tel: 8722097 - 8723891 - 3142187044

Palermo

Asunto: Notificacion Contrato de obra No. 283/2022

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir el original del Contrato No. 283 de 2022, para que se proceda por parte
suya a la legalizacién respectiva, radicando en un termino NO MAYOR de tres (3) dias habiles el
contrato original debidamente firmado; dado el caso que el contrato dentro de su clausulado requiera
poélizas, estas deberan ser remitidas en original debidamente firmadas por el tomador, el recibo de
pago y la cartilla de instrucciones.

Para efectuar por parte nuestra el reconocimiento y pago de los valores adeudadcs, debe radicar
oportunamente a la Division de Servicios Administrativos mediante oficio radicado en el Centro de
Administracion Documental CAD (Punto de Radicacion) de las diferentes sedes de Electrohuila S.A.
E.S.P.; en €l caso de Neiva sdlo se recibira en la Sede SAIRE, ubicada en la Carrera 18 con Calle 9
esquina, proforma de factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada y con fecha actual del
periodo contable en original y demas soportes estipulados en la clausula Forma de Pago, previa
validacién y aprobacién del Supervisor o Interventor.

Como fecha limite para la radicacién de la factura se ha establecido los dias habiles del 1 al 15 de
cada mes (Si el dia 15 no es un dia labora! debera radicar el dia habil anterior). Para los contratos que
requieran entrada al Almacén General se atendera hasta dos dias antes de la fecha establecida para
la recepcion de la factura de 7:00 AM a 12:00 PM, con su respectiva remisién. La entreqa de las
mercancias debera ser coordinada con la tecndloga ALEIDA ALBARRACIN CORREA al teléfono
8664600 ext: 2460.

Cordialmente,
/
_jA’ O

LILIANA CACHAYA CORTES
Jefe de Division (E)
DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Proyecté: Cindy Lorena Castro Forero

hVal
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

[FECHA -

30/12/2022

: L Nocrp © |[RGF-2022-1230-004
IN_" CONTRATO 83/2022 VALOR 629,225,924,00
FECHA DE INCIO 30/12/2022 eves o3
FECHA DE TERMINACION ‘p8/02/2023 CLASE Vigencia Futura
) - CPI GROUP PROJECT »
BENEFICIARIO |AND INVESTMENT
COOPERATIVE
INIT 900023515.
 ORJETO DEL CONTRATO | _
[Normalizacién de redes eléctricas en el barrio Brlsas del Venado del mumcxplo de Neiva— Contrato PRONE GGC 503 d
2022 suscrlto entre Electrohulla S A.ESP. y L.a Nacidn (MME)

OBJETO DEL CRP

AFECTACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NOMBRE SUBRUBRO

CODIGO SUBRUBRO . VALOR
03057501001066 Contrato PRONE GGC 503-2022 $629.225 924,
No Tramite 331826 -
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

 30/12/2022 9:42:38 a. m.

171

" [FECHA  [30/12/2022
INO CRP RGF-2022-1230-003
. [N° CONTRATO 283/2022 vaLor 270,005,402,00
|[FECHA DE INCIO 30/12/2022° vicencia 2022
FECHA DE TERMINACION - 28/02/2023 , CLASE Vigencia Actual
- CPI GROUP PROJECT -

BENEFICIARIO AND INVESTMENT
' ‘ COOPERATIVE

INIT 900023515

OBJETO DEL CONTRATO

[tz\lormalizzi_pién de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado del municipio de Neiva — CoﬁtratoPRONE GGC 503 di

022 suscrito entre Electrohuila S.A. E.S.P. y La Nacién (MME).

* OBJETODELCRP

AFECTACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CODIGO SUBRUBRO

NOMBRE SUBRUBRO

VALOR

03057501001066

Contrato PRONE GGC 503-2022

$270,005,402.

No Tramite 331826
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5 Resumen de informacion del proceso

INFORMAGION

Informacion

Niimero del proceso INVITACION A COTIZAR EHUI-SD-110-2022

Narmalizacién de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado del municipio de Neiva Contrato
PRONE GGC 503 de 2022 suscrito entre Elactrehuila S.A. E.S.P. y La Nacién (MME).

Estado Publicado

Titulo

Tipo de procesa Contratacién régimen especial
Proceso Régimen especial
Unldad de contratacién Divisidn de Serviclos Administratives.

Preceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Datos del contrato

Tipo de contrate Obra

.

Justificaclén de la modalidad de contrataclén  Regla aplicable

Nomalizacién de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado del municipio de Neiva Contrato PRONE GGC
503 de 2022 suscrito entre Electrohuila S.A, E.S.P. y La Nacién (MME). .

Duraclén del contrata 60 (Dfas)

Descripcion

Q Fecha de terminacién del contrato:  2/28/2023 11:59:00 PM ((U/7C-05:00) Bogata, Lima, Quita)
Direccidn de ejecucion. del contrato KM 1 VIA PALERMO Neiva Huila COLOMBIA
Valor estimade 900,033,432 COP

Lotes? ¢.>sf & No

Clasificacion del bien o servicio

Cédlge UNSPSC 72101500 - Servicios de apoyo para la construccién
1

Lista adicional de cédigos UNSPSC .

Plan anual' de adguisiciones

4Es una adquisicién del PAA? & g1 {3 No
PAA 2022

Misidn: “Transmitimos buena energia, generamos confianza y distribuimos bienestar” Visidn: “La
Mislon y visién: Electrificadora del Huila S.A.-E.S.P. serd reconocida por su excelencia en la prastacion de servicios -
publicos contribuyendo con el desarrollo del pafs*

Valor total estimado de adquisiclones: 502,000,000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

(J Cédigo UNSPSC Descripcidn Tipo Fuente de los recursos ©, Valer total estimado

72101500 NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN - Recursos propios 902,000,000 COP
EL BARRIO BRISAS DEL VENADO DEL
MUNICIPIO DE NEIVA - CONTRATO PRONE
GGC 503 DE 2022 SUSCRITO ENTRE
ELECTROHUILA S.A. E.S.P. Y LA NACION
(MME).

'

Entidad Estatal

B ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P:

COLOMBIA, Neiva

" dréviriri

Identificacién

Dar publicidad al proceso Sf

‘Documentos Tipa

No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020



Documentos TIpo

Decreto 248 de 2021

¢LDebe cumplir con invertir minimo al 30% de los

recursos del prasupuesto destinados a comprar’

alimentos, cumpliendo con lo establecido:en la Loy

El decreto 248 de 2021, obliga.a las entldades que manejen recursos publicos, a
adquirir alimentos comprados a pequefios productaras agropecuarios ylo de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y.sus organizaciones,

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de  NO minimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
20217
Sentencia T-302 de 2017
Praceso asociado a las érdenes Impartldas por la Proceso asociado a las drdenes impartidas per la Gorte Constitucional en la
No Sentencia T-302 de 2017

Corte Constituclonal en 1a Sentencila T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria

Fecha de Firma del Contrato

Fecha de Inlclo de ejecuclién del contrato
Plazo de ejecucion del contrato

Fecha de publicacidn

Configuracién financiera

{UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito

3 horas da tiempo transcurrido (12/36/2022 8:00:00 AM{L/TC-05:00) Bogota, Lima, Quita)
1 hora de tiempo transcurrido (1243072022 10.:00:00AM{UTC—05:00) Bogota, Lima, Quilo)
212812023 11:59:00 PM ({UTC-05:00) Bogota, Lima; Quita)

1 minuto de tiempo transcurrido {12/30/2022 11:13:05 AM{UTC-05:00) Bogota, Lima, Quilo)

Definir Plan de Pagos?

4Solicitud de garantias?

Informacion presupuestal

No

No

Proyecto del Plan Marco para la Implementacidn del

Acuerdo de Paz o asoclado al Acuerdo de Paz

Destlnaclén del gasto

Fuente de los recursos:

Validacion Gddigo BPIN
Cédigo BPIN
2018011001045

Entidad Estatal registrada en el SIIF

C¥Fsl i No

Inversién
Valor

‘Presupuesto Genera! de la Naclén - PGN 960‘.033.432
Sistema General de Participacienes - SGP. No Incluye AESGPRI 0
Siste;ma General de Regalias - SGR 0
Recursos Préplos (Alcaldias y Gobernaciones} 0
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie,' Privados, Cooperacién, Propios Entidades Auténomas,
Asignacién Especlal SGP para Resguardos Indigenas - AESGPRI)

) Valortotal 900.033.432

Afia de vlgen;:ia Estédo
T 202 Validada

st ENo

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo

DGF-2022-04204 CDP

DGF-2023-00052

Saldo de CDP

Saldo da vigencias futuras
Salde total a comprometer
Ultima consuita a SIIF

Fecha de consuita SiIF

Vigencia futura ardinaria

Estado Saldo Saldo a comprometer
No valldade 270.005.402 COP 270.005.402 COP
No validado 630.028.030 COP 630.028.030 COP

800.033.432 COP

o

Consi

Codigo unidadi_

00-00-00

11=-11-11

| Cuestionario

Resumen

et g e bt e e 3 1t ot e o et st e i o

{

\

i



O

1 Cuestionario
11 Lista do preclos de la oferia inciuya o precin como lo dique la Entidad Eslatai
Rel. Articulo  Cédlgo UNSPSC Descripclén Cantidad Unidad Preclo unltarlo estimado Pre:
4 I da redes eléctricas en el
1 72101580 bamio Brisas del Venado del municipio de . 1,00 UN 900.033.432,00
Nelva
—; i 5 s = N g i o R T s BERRRE :‘—‘":5 1
.- e precios a excal/ODF (no
Contratos '
Entidad adjudleataria Cuantia del contrato Documentos | Evaluaclones
No existen resultados que plan con los criterios de busqueda espacificados
Documentos
Documentos del Proceso
Nombre Descripcién
0O 1. REQUISICION.pdf 1. REQUISICION.pdf Descargz
O 2. COP.pdf 2. CDP.pdf Descarge
0 3. TERMINOS DE REFERENCIA.pdf 3. TERMINQS DE REFERENCIA pdf Descarge
O 4. CONTRATO 283-2022 Y CRP.pdf 4, CONTRATO 283-2022 Y CRP.pdf Dascarge

Informacion adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptadas en el proceso Espariol {Colombia)

Moneda aceptada COP

Comentarios de |a Entidad Estatal

Se publica contrato de obra No. 283/2022. Contratista CP| GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE

Tipo Referencia Asunto

No existen rasultados que cumplan con los criferios de biisqueda especificados

Fecha

Tipo de evento Referencia documento

ID'constanclia SECOP Tipo de documento

INVITACION A COTIZAR
EHUI-SD-110-2022

CO1.RECEIPT.14893010 Proceso Publicacién

Descripelén de documento

Normalizacién de redes
eléctricas en el barrio Brisas
del Venado del municipio de
Neiva Contrato PRONE GGC
503 da 2022 suscrito entre
Electrehuila S.A.ES.P.y La
Nacidn (MME).

Fecha

9 minutos de
transcurrido
AM{LITC-05:00

©VORTALZ2019 Términos deuso Normativa  Soperte Remota  Ayuda § Espaiial {Calombia) V!

018000-52-0808 wwiw.colombiacompra.gov.co/soparte Lunes a Viemes 7:00 a.m. a 7.00 p.m.



_ S FORMATO CONSTANCIA DE RECIBO DE
SlectroMuila ¢ CORRESPONDENCIA

FT-AGFM-03-003

Fecha:

29/04/2011 Version: 002

SELLO:RADICACION

contastar
cite oste

ITEEH

IIIII|lIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIII||IIIIEI|||III|

radicado: UI-DSl-WOME-2°23

Remitente: CP| GROUP PROJECT AND INVESTMENT

DIGITALIZADE oo ano o iose s oy

Destinatario: : CINDY LORENA CASTRO FORERO
Asunto: Contrato 283/2022 - Pollzas
Fecha: 2023-01-04 11:56:17 Folios: 19 Anexos: 1

] “TIPO DE CORRESPONDENCIA
COMUNICACIONES E FACTURAS SERVICIOS PUBLICOS EFACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO E
OTROS E CUAL?

—___ FIRMA DE QUIEN ENTREGA ' FIRMA FUNCIONARIO GAD (RADIGADOR)

/%ﬁg' A B //

Nombre:

Nombre: Lida Cristina Narvaez Pastran'a

Fecha: Punto de Radicacion: Sede Bote

) N4
:a\ Pt



i DEL
S BESTRDOO 5.4
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.sUC NO.POLIZA ANEXQ
y BOGOTA, D.C. INTEGRA 37 37-45-101043634 [\
d FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA A LAS
= DiA MES ANO Dia MES ANO HORAS DiA MES .ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
30 12 2022 30 12 2022 00:00 28 02 2028 23:59 EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR f GARANTZADO
qNOMBRE O RAZON

CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COQPERATIVE

IDENTIFICACION NIT: 900.023.515-5

|CIUDAD:

PALERMO, HUILA

|TELEFONO: 8722097

DATOS DEY ASEGURADC F BEMEFICIARIY

gﬁggl%"fé’é LA NACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y LA ELECTRIFICADORA DEL, HUILA SA ESP ‘ IDENTIFICACIGN NIT: 894.180.001-1
IRECCION: EDIFICIC EL BOTE KM 1 VIA PALERMO CIUDAD:  NEIVA, HUILA TELEFONO 8757080
DICIONAL:

QBJETO DEL SEGURC

{ EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO DEL ANTICIFO,

% CONTRATO DE OBRA No.283-2022, CUYQ OBJETO ES NORMALIZACION DE REDES

=l GGC 503 DE 2022 SUSCRITO ENTRE ELECTRCHUILA SA E.S.P. Y LA NACION {(MME).
)

4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009,

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES,
ELECTRICAS

EN EL BARRIO BRISAS

QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y LA CALIDAD DE LOS

DEL

VENADO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - CONTRATO PRONE

ELEMENTCS, SEGUN

AMPFAROS

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
] SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
ESTABILIDAD DE LA OBRA

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEG/ACTUAL

30/12/2022 30/08/2023 $179,846,265.20
30/12/2022 30/08/2023 $269,769,357.80
30/12/2022 28/02/2026 $269,769,397.80

5T AMPARA 5 Affos, 0 MESES Y -1 Dias +
SI AMPARA 1 AROS, 1 MESES Y 29 DIias =

$134,884,698,90
$26%,769,397.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ

o

$E HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

3 MA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
et $ +*++++20,000.00 $ *+*+*818,000.00 § *eerreeee5 123,260.00 | ****1,124,039,157.50 CONTADO
@ INTERMEDIARID DI TRIBUCION CRASEDURO

C “d somEeE RAVE % LEFAST. NCLIERE COMPAUIA %% PART. VALOR AZSIZURMDO
‘vl PEDRO JULIO VARGAS KURTADO 999151 100.00

1 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriel:

] QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO.S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)

i NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DEREGHO DE REVISAR Y HACER ACOMFANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE

:

;";é d POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADCR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
244 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.
58S
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SEGUROS
& DEL
ESTADO SA.

NIT. 860.009.578-5

POLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS E.S.P. Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

CONDICIONES GENERALES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA

SEGURESTADO OTORGA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. O A

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATANTE,

BENEFICIARIA DE ESTA POLIZA QUE EN ADELANTE SE LLAMARA EL

ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA MISMA,

CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, A LAS'DEFINICIONES QUE
- ADELANTE SE EST[PULAN

PRIMERA
1. AMPAROS Y EXCLUSIONES
" 1.1 AMPAROS
’ 1.1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LOS OFRECIMiENTOS

POR ESTE AMPARO: EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE, DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, TERMINOS
DE REFERENCIA O INVITACION Y, ESPECIALMENTE LA DE SUSCRIBIR EL
CONTRATO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE DIERON BASE A LA
ADJUDICACION.

1.1.2 AMPARO DE ANTICIPO

POR ESTE AMPARO, EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA-LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL USO O APROPIACION INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A TITULO DE \
ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, ENTENDIENDOSE POR ESTE
AQUEL PORCENTAJE SOBRE EL PRECIO DEL MISMO, QUE SE SUMINISTRO
‘POR ADELANTADO PARA, ENTRE OTROS, LA INICIACION DE LOS PRIMEROS
TRABAJCS, COMPRA DE MATERIALES PAGO DE SALARIOS, PROVEEDORES, -

‘ ETC.

PARAGRAFO.-- EN LOS EVENTOS EN LOS CUALES NO SE ENCUENTRE
PACTADA UNA FORMULA DE AMORTIZACION DE .ANTICIPO, PARA LA
DETERMINACION DE LA AFECTACION DE ESTA COBERTURA, SE IMPUTARA A
ESTA LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y OBRAS EJECUTADAS POR EL
CONTRATISTA QUE SEAN ACEPTADAS POR EL ASEGURADO.

E-CU-027A REDIS 30-06-09 . Pagina 1 de 7




ESTADO SA.

NIT. 860.008.578-6

11.3 AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

POR ESTE. AMPARO EL-ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUIC!OS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN SU
OBLIGACION DE REINTEGRAR LOS -DINEROS RECIBIDOS A TITULO DE PAGO
ANTICIPADO CUANDO A ELLO HAY LUGAR; ENTENDIENDOSE COMO TAL, LA
RETRIBUCION PARCIAL QUE EL CONTRATISTA RECIBE COMO PARTE DE PAGO
DEL PRECIO DEL CONTRATO.

1.1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-

POR ESTE AMPARO EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, DE LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMPRENDE
ADEMAS EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

PARAGRAFO: LA CLAUSULA PENAL SE REBAJARA PROPORCICNALMENTE EN
LA PARTE QUE EL CONTRATISTA HUBIERA CUMPLIDO Y QUE EL ASEGURADO
HUBIERA ACEPTADO

’ 1.1.5 AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

POR ESTE AMPARQ, EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL A
CARGO DEL CONTRATISTA, DE AQUELLOS TRABAJADORES UTILIZADOS EN
FORMA DIRECTA Y EXCLUSIVA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, QUE
PUEDA LLEGAR A SER EXIGIBLE AL ASEGURADO EN VIRTUD DE LA
SOLIDARIDAD PATRONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 34 DEL CODIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

1.1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA

PCR ESTE AMPARO, EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DE LOS DETERIOROS QUE SUFRA LA OBRA, EN CONDICIONES
NORMALES DE USO, Y OBSERVANDO LAS NORMAS DE CUIDADO Y
MANTENIMIENTO DE LA MISMA, QUE SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y
QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA LA CUAL SE EJECUTO, PREVIA
CUANTIFICACION DE LOS DANOS A REPARAR.

‘ CUANDO SE TRATE DE CONSTRUCCIONES HORIZONTALES Y/O VERTICALES,
LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE
SUELOS, PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

PARAGRAFO: ESTE AMPARO ENTRARA A OPERAR UNA VEZ SE HAYA
CUMPLIDO LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL Y POR LO TANTO SE
SUSCRIBA EL ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA Y/O EL ACTA DE
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO, -

E-CU-027A REDIS 30-06-09 Pagina2 de 7




'| SEGUROS
DEL
ESTRADO SA.

B LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTQ Y ESTABILIDAD SON EXCLUYENTES ENTRE
Sl.

1.1.7 AMPARO DE CALIDAD DE SERVICIO

POR ESTE.AMPARO, EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS

IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD DEL

SERVICIO PRESTADO OCASIONADA POR LA NO OBSERVANCIA, DILIGENCIA Y

CUIDADO QUE EL CONTRATISTA DEBE TENER, DE ACUERDO CON LAS
_ CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

1.1.8 AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

POR ESTE AMPARO’, EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, FRENTE A
SU OBLIGACION DE REPARAR, CORREGIR O SANEAR LOS BIENES
ENTREGADOS, CUANDO ESTOS NO SE AJUSTAN A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y REQUISITOS MINIMOS CONTRATADOS.

1.1.9 AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

. POR ESTE AMPARO, EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS
‘ DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, FRENTE A -
SU OBLIGACION DE SUBSANAR EL DEFICIENTE O INCORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS Y/O INSTALADOS, POR
NO ESTAR AJUSTADOS A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO Y SIEMPRE QUE SE HAYA DADC CUMPLIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SUMINISTRADAS POR EL
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.

1.1.10 AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

POR ESTE AMPARO EL ASEGURADO SE PRECAVE CONTRA EL
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, DE LAS OBLIGACIONES DE
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS - PREVISTOS DURANTE EL
TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

1.1.11 OTROS AMPAROS

LA PRESENTE POLIZA PODRA OTORGAR AL ASEGURADO LOS AMPAROS
ADICIONALES QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN ESPECIFICAMENTE EN LA
CARATULA DE LA POLIZA O EN LOS ANEXOS QUE SE EXPIDAN EN APLICACION
. ALA MISMA. :

1.2 EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERAN EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

1.2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, O CUALQUIEROTRA_ CAUSAL LEGAL
DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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NIT. 860.009.576-8

1.2.2 LAS MODIFICACIONES, INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, QUE
NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR SEGURESTADO A TRAVES
DE LA EXPEDICION DEL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MODIFICACION.

1.2.3 CUANDO SE LLEVE A CABO EL CAMBIO DE ASEGURADO/BENEFICIARIO O
CONTRATISTA, SENALADO EN ESTA POLIZA, SIN QUE PREVIAMENTE SE .
HUBIERA NOTIFICADO A SEGURESTADO DE LA CORRESPONDIENTE CESION, -
ACEPTADA A TRAVES DE LA EXPEDICION DEL RESPECTIVO CERTIFICADO DE

~ MODIFICACION. ‘

1.2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL
CONTRATISTA O AL ASEGURADC DERIVADA 'DE LA EJECUCION DEL
. CONTRATO.

1.2.5 EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES

1.2,6GARANTIAS FINANCIERAS, DE CREDlTO YO PAGO DE SUMAS DE
CUALQUIER
OTRA CLASE DE CONTRATO O DE TITULOS VALORES.

1:2.7 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA,
: ENSU -
‘ OBLIGACION DE CONTRATAR CTROS SEGUROS

1.2.8 LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS, SUFRIDOS POR EL
ASEGURADO COMO" - CONSECUENCIA DEL" INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA, TALES COMO: LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES,
INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, EVENTUALES,
HIPOTETICOS, ETC.

1.2.9L0S PERJUICIOS DERIVADOS DEL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA
EL
ASEGURADO.

1.2.10 EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD SE EXCLUYEN LOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS CONTRATADAS

SEGUNDA

‘ INDEMNIDAD

SEGURESTADO MANTENDRA INDEMNE AL ASEGURADO UNICAMENTE HASTA
EL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO Y DENTRO DE LOS AMPAROS Y VIGENCIAS
ESTABLECIDAS 'EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y DEFINIDOS EN ESTAS
CONDICIONES GENERALES.

TERCERA
- RESPONSABILIDAD FISCAL

ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS ‘PADECIDOSlP(-)R EL
ASEGURADO, DEDUCIDOS EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL,
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SIEMPRE QUE DICHOS PERJUICIOS SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA. ASI
MISMO, LA AFECTACION DEL RESPECTIVO AMPARO, DEBE HACERSE CON
SUJECION AL ALCANCE Y CONTENIDO DE LAS COBERTURAS - OTORGADAS EN
ESTE SEGURO, LA VIGENCIA DE LAS -MISMAS, EL LIMITE DE LOS
CORRESPONDIENTES VALORES ASEGURADOS Y QUE LA RECLAMACION SE
EFECTUE DENTRO DE LOS TERMINOS SENALADOS EN EL ARTICULO 1081 DEL
CODIGO DE COMERCIO Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA CONDICION QUINTA
DE ESTE CLAUSULADO ’

CUARTA

VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE POLIZA SE
HARA CONSTAR EN LA CARATULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS; LA
VIGENCIA NO PODRA SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCION Y LIQUIDACION
DEL CONTRATO.

POR LO TANTO, NO HABRA LUGAR A LA RENOVACION AUTOMATICA EN LA
VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA O
EN SUS ANEXOS.

QUINTA

SINIESTRO

DE ACUERDO CON EL ART. 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO
'CORRESPONDERA Al. ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL
SINIESTRO ASI COMO LA CUANTIA DE LA PERDIDA, POR LO TANTO EL
ASEGURADO, MEDIANTE COMUNICACION ENTREGADA A SEGURESTADO,
PRESENTARA RECLAMACION FORMAL ACOMPANADA DE LAS PRUEBAS QUE
ACREDITAN LA SOLICITUD. - -

PARAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA POLIZA POR LA
IMPOSICION DE MULTAS O CLAUSULA PENAL: EL ASEGURADO DEBE APLICAR
. EL PROCEDIMIENTO QUE A CONTINUACION SE SENALA

EL ASEGURADO LE COMUNICARA PCR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A
SEGURESTADO, QUE AQUEL, INCURRIO EN UNA CAUSAL DE MORA O
INCUMPLIMIENTO EN ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO, CON EL FIN DE QUE LAS PARTES SE PRONUNCIEN
SOBRE EL PARTICULAR. SI NO ES SUBSANABLE SICHO INCUMPLIMIENTO O
MORA, EL ASEGURADO PROCEDERA A LA IMPOSICION DE LA MULTA O LA
APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL PACTADA EN EL CONTRATO, MEDIANTE
comunicacién ENTREGADA AL CONTRATISTAY A SEGURESTADO.

EN EL EVENTO DE IMPOSICION DE UNA MULTA O aplicacién-DE LA CLAUSULA
PENAL, EL ASEGURADO DEBE DESCONTAR LOS MONTOS RECLAMADOS, DE
LOS SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y EN CASO DE QUE ESTOS NO
SEAN SUFICIENTES, PODRA SOLICITAR LA AFECTACION DE LA POLIZA.
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SEGUROS
| DEL :
ESTADO SA.

NIT. 860.009.578-5

PAGO DE SINIESTRO

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULC 1080 DEL CODIGO DE -

- COMERCIO, SEGURESTADC PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO DENTRO DEL
MES SIGUIENTE A LA- COMUNICAC[ON FORMALMENTE PRESENTADA POR EL
ASEGURADO. -

PARAGRAFO 1.- EN TODOS LOS EVENTOS DE SINIESTRO, SEGURESTADO .
PODRA OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACION CONTINUANDO CON LA
EJECUCION -DEL CONTRATC Y SIN QUE LO ANTERIOR IMPLIQUE PARA

. SEGURESTADO CESION DEL CONTRATO NI SOLIDARIDAD RESPECTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2- 8| EL ASEGURADO AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL
SINIESTRO, O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ESTE, Y ANTERIOR AL
PAGO  DE LA INDEMNIZACION, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR
CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACION SE COMPENSARA EN EL MONTO
DE DICHA DEUDA SIEMPRE QUE ESTA SEA LEGALMENTE PROCEDENTE.

PARAGRAFO 3.- CON FUNDAMENTO EN LA PRESENTE CLAUSULA, QUEDA
' EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ACEPTADO POR EL ASEGURADO, QUE EL
: PAGO DEL SINIESTRO SE SUJETARA A LAS CONDICIONES AQUI
ESTABLECIDAS Y NO OPERARA LA FIGURA DE PAGO A PRIMER
REQUERIMIENTO O INCONDICIONAL, NI NINGUN OTRO PROCEDIMIENTO
DIFERENTE AL SENALADO EN ESTAS CONDICIONES GENERALES.

PARAGRAFO 4.- LOS MONTOS ASEGURADOS A TRAVES DE LOS DIFERENTES
AMPAROS CONTENIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA O EN SUS ANEXOS
DE MODIFICACION, UNA VEZ PAGADO EL SINIESTRO, SE REESTABLECERAN A
SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, SIEMPRE Y CUANDO SEGURESTADO
ACEPTE DICHO RESTABLECIMIENTO, A ‘TRAVES DE LA EXPEDICION DEL
CETIFICADO O ANEXO CORRESPONDIENTE.

&~

SEPTIMA

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

‘ LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO NO EXCEDERA EN NINGUN CASO
‘ DE LA SUMA ASEGURADA INDICADA EN LA PRESENTE POLIZA O EN SUS
ANEXOS, RESPECTO DE GADA UNO DE LOS AMPAROS GONTRATADOS.
OCTAVA

* VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

SEGURESTADO TIENE LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL
CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL
ASEGURADO LE PRESTARA LA COLABORACION NECESARIA
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EL ASEGURADO SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE
EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y
BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY Y
EL CONTRATO LE CONFIERE. - '

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIONlSEGURESTADO TENDRA
DERECHO A DESCONTAR LOS PERJUICIOS QUE TAL OMISION LE GENERARE.

NOVENA

SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGC DE LA INDEMNIZACION, SEGURESTADO SE SUBROGA
HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL.

- ASEGURADO TENGA CONTRA EL RESPONSABLE DEL .
SINIESTROCONTRATISTA, ‘SEGUN TERMINOS | DEL ARTICULO 1096 DEL
CODIGO DE COMERCIO.

DECIMA

¥ ) TERMINACION AUTOMATICA DEL SEGURO POR MORA O FALTA DE PAGO
' DELA PRIMA
LA PRESENTE POLIZA TERMINARA AUTOMATICAMENTE POR MORA O FALTA
DE PAGO DE LA PRIMA, Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA A EXIGIR EL.
PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DE DICHOS DOCUMENTOS.

DECIMA PRIMERA .
PRESCRIPCION

LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETAN A LOS
TERMINOS DE PRESCRIPCION ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 1081 DEL
- CODIGO DE-COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.

DECIMA SEGUNDA

‘ ' COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRAS POLIZAS DE
CUMPLIMIENTO EN RELACION CON EL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA
INDEMNIZACION A- QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS
ASEGURADORES 'EN PROPORCION A LAS CUANTIAS DE ‘SUS RESPECTIVOS
VALORES ASEGURADOS
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD ClVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

CUMPLIMIENTO

NIT, 860.009.578-6 RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION
BOGOTA, D.C.

FEGHA EXPEDICION  VIGENGIA DESDE

SUCURSAL

coD.suc
INTEGRA

7

ALAS

NO.POLIZA
37-40-101024453

ALAS
HORAS

02 2024 23:59

1 DIA MES ANO DiA MES ANC

HORAS
05 | 01 2023 30 127 2022

00:00

_ VIGENCIA HASTA
DA MES  ANO
28

ANEXO CAUSA PRIMA

TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMAROR I GARANTIZADG

CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE

|IDENTIFICACION NIT: 300.023,515-5

| CIUDAD: PALERMO, HUILA

[ reLEFoNG:

8722097

DATOS DEL ASEGURADOD { BENFFICTARID

LA NACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y LA ELECTRIFICADORA DEL, HUILA SA ESP
DIRECCION: EDIFICIO EL BOTE KM 1 VIA PALERMO

|IDENTIF1CACION NIT: 891,180.001-1

CIUDAD:  NEIVA, HUILA

BENEFICIARIO:

TELEFONGC 8757080

891180001 - LA NACION MINISTER!Q DE MINAS Y ENERGIAY LA s pyic10NAL:
ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP

OB.JETO DEL SEGURQ

CON SUJEQION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-GQ2A REDIS 04-09 / B-RCE-001A,

- - QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y|
QUE EL ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO,
% H

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION, SZGUN CONTRATC DE

OBRA No.283-2022, CUYZ OBJETO ES NORMALIZACION DE REDES
SLECTRICAS EN EL BARRIQ BRISAS DEL VENADO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - CONTRATO PRONE GGC 502 DE 2022 SUSCRITO ENTRE ELECTROHUILA SA E.S.P.
MME'

SENEFICIARIO: TERCZROS AFECTADQS.

SEGUROS DEL ESTADQ S.A.,

Y LA NACICN

AMPAROS

DEDUCIBLE VIGENCIA

DESDE
30/12/2022

VIGENCIA
HASTA
28/02/2024

SUMA ASEG
ACTUAL

15.00 % DEL VALOR DE LA $232,000.000.00

PERDIDA - Minimo: 1.00 SHMMLV

=y ACLARACIONES

SUMA ASEG
ANTERIOR
$200,000,000.00

PCR MEDIC DEEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURACO DE ACUERDQ Al VALOR DEL SALARIO MINIMO PACTACO PARA EL A0 2323
LGS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFTCADOS CONTINUAN VIGENTES.-

|_GASTOS EXPEDICION IVA

TOTAL A PAGAR

VALOR ASEGURADQ TOTAL

$ ***2113,000.00 $ =rr*14,529.00

§ weweessinsnrg 997,00 § #2372 000,000.00

PLAN DE PAGO
CONTADOQ

INTERMECWARIO

LIAERE CLNE

CISTRIBUGIDH COASEGURD
4 08 PN,

MEAERE CONPARIS % PART,

PEDRO JULIO VARGAS EURTADO 999151 1090.00

YALOR ASSCURACQ

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
{ CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S,A, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATC.

] QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE Al. OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
¥ GARANTIA{S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

POLIZA, POR'LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORAGION

37- 40—101024453 KIS
FIRMA AUTORIZADA; Gabrieta A, Zarante B. - Secrataria General

§ NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
9 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO; 7421444 - BOGOTA, D.C,

USTED PUEDE CONSULTAR £STA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONDICIONES GENERALES
I. AMPAROS Y EXCLUSIONES
1. BASICO

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

GASTOS JUDICIALES

DEFENSA EN PROCESO CIVIL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD
EXCLUSIONES .

LOS PERJUICIOS MORALES . ,

LOS PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE ‘

. LESIONES PERSONALES O DANOS MATERIALES, CAUSADOS AL ASEGURADO, SU
CONYUGE O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD 0
SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.

PARA SOCIEDADES DE PERSONAS O EN COMANDITA SIMPLE OPERA LA
EXCLUSION CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES Y
REPRESENTANTES LEGALES, ASI MISMO DE LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.
1.24. EL PERJUICIO DERIVADO DEL SINIESTRO QUE EL ASEGURADO O UNA PERSONA
; \DA-DE-EL;-HAYAN OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE UN VEHICULO

- ek rh mh ek wh b
Pl
N =

(XY CREN

PO ityCUALQL!lElR
RODUJERAN

L'CIVIL DEL ASEGURADO Y/O GASTOS MEDICOS POR LESIONES
A PERSONAS O DANOS A PROPIEDADES RESULTANTES DE: .
1.2,6.1. USO O ‘MANEJO DE EQUIPOS MOVILES FUERA DE LOS PREDIOS TALES COMO:
CABRIAS, MONTACARGAS, GRUAS Y SIMILARES.
1.2.6.2. DERRUMBE Y OPERACIONES BAJO TIERRA.
1.2.6.3. LABORES DE CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O INSTALACIONES O
DESMONTE DE MAQUINARIAS, A NO SER QUE TALES ACTIVIDADES CONSTITUYAN -
EL GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS DEL ASEGURADO.
1 .2.6.4.OPERACIONES QUE HAYAN  SIDO DEFINITIVAMENTE TERMlNADAS o
ABANDONADAS POR EL ASEGURADO. _ o,
1.2.6.5. DESCARGUE, DISPERSION O ESCAPE DE HUMO, VAPORES, HOLLIN, ACIDGS,
ALCALIS, Y EN GENERAL PRODUCTOS QUIMICOS TOXICOS, LIQUIDOS O
GASEOSOS, DESPERDICIOS 'Y DEMAS MATERIAS CONTAMINANTES DENTRO O
SOBRE LA TIERRA,ATMOSFERA, RIOS, LAGOS O SIMILARES.

2. AMPAROS ADICIONALES

MEDIANTE EL PAGO DE UNA PRIMA ADICIONAL SEGURESTADO OTORGARA LOS

_SIGUIENTES AMPAROS

31/03/2022 - 1329 - P— 06 — 00000-E-RCE-001P — DOOI
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21. RESPONSABILIDAD PATRONAL
21.1. EXCLUSIONES ESTE SEGURO NO SERA APLICABLE A~ ENFERMEDADES
) PROFESIONALES, ENDEMICAS O EPIDEMICAS.

22, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES

2.21. EXCLUSIONES ESTE SEGURO NO SERA APLICABLE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DEL ASEGURADO Y/O GASTOS MEDICOS POR LESIONES A EMPLEADOS Y A
PROPIEDADES DEL MISMO RESULTANTES DE: 2.2.1.1. TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LOS PREDIOS, MAQUINARIA O EQUIPO DEL
ASEGURADO.

2.2.1.2. TRABAJOS DE AMPLIACION O MODIFICACION EN LOS EDIFICIOS O ESTRUCTURAS
DEL LOCAL Y PREDIOS DEL ASEGURADO

3. EXCLUSIONES COMUNES A TODOS LOS AMPAROS
LA PRESENTE POLIZA NO AMPARA LOS SIGUIENTES HECHOS:

3.1..LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ASEGURADO.

3.2. LESIONES PERSONALES O DANOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS CON
CULPA GRAVE 0 DOLO DEL ASEGURADO.

COMO CONSECUENCIA DEL EXTRAVIO O PERDIDA DE

AL ‘

EXPRESADOS ENEL: PRESENTE NUMERAL.

36. LESIONES PERSONALES O DANOS A PROPIEDADES CAUSADOS POR
OPERACIONES QUE EMPLEEN EL PROCESO DE FISION NUCLEAR O FISION DE
MATERIALES RADIOACTIVOS.

3.7. LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO PROVENIENTES DE LA
APLICACION DE LAS NORMAS DE DERECHO LABORAL, NI TAMPOCO AQUELLAS
QUE SEAN A CONSECUENCIA DE LAS PROVISIONES DE LOS ARTICULOS 2351 Y
2060 DEL CODIGO CIVIL COLOMBIANO.

3.8. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.

3.9 RECLAMACIONES A CAUSA DE DANOS ORIGINADOS POR CONTAMINACION U
OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DE AGUAS, ATMOSFERA, SUELOS,
SUBSUELOS O BIEN POR RUIDO, ASI COMO DANOS ORIGINADOS POR EL EFECTO
QUE CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO PUEDEN OCASIONAR LAS AGUAS. ,

3.10. RECLAMACIONES A CAUSA DE DANOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS: QUE

HAYAN SIDO ENTREGADOS AL ASEGURADO EN ARRENDAMIENTO, COMODATO,

DEPOSITO O CUSTODIA O QUE ESTE TENGA EN SU PODER SIN AUTORIZACION DE

LA PERSONA QUE PUEDA LEGALMENTE DISPONER DE DICHOS BIENES; QUEDAN

IGUALMENTE EXCLUIDOS LOS DANOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR CON ESTOS

BIENES O SOBRE ESTOS BIENES, CUALQUIERA QUE SEA LA ACTIVIDAD QUE SE

REALICE CON ELLOS. TAMPOCO QUEDA CUBIERTA LA RESPONSABILIDAD S| LOS

SUPUESTOS DE LAS EXCLUSIONES MENCIONADAS EN LOS PARRAFOS

ANTERIORES, SE DAN EN LA PERSONA DE UN EMPLEADO O DE UN ENCARGADO

DEL ASEGURADO. .
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3.11. RECLAMACIONES ENTRE VARIAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS,
MENCIONADAS COMO- “EL ASEGURADO”, ENTRE Sl O SEA, AQUELLA
RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDA RECLAMARSE ENTRE ASEGURADOS.

3.12. DANOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR INCONSISTENCIA,
HUNDIMIENTO O ASENTAMIENTO DEL SUELO Y DEL SUBSUELO.

Il. DEFINICION DE COBERTURAS
1. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

SEGURESTADO indemnizara con sujecion al limite asegurado del valor estipulado en la caratula de
esta péliza y durante [a vigencia de la misma, por los perjuicios patrimeniales que cause el Asegurado
con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como
propdsito el resarcimiento de la victima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la
indemnizacion, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Dentro del marco anterior queda asegurada la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado
por dafios materiales o personales, derivada de:

1.1, La posesion, el uso o el mantenimiento de los predios que figuran en la caratula de la pdliza
y en los cuales el Asegurado desarrolla las actividades objeto de este seguro.

1.2, ¢ olas; operac:ones que Ileve a cabo el Asegurado en el desarrollo de las actividades objeto de
; ;este seguro by T )

1.3

1.4
o

1.5 Avisos y vallas. ; i

1.6 Instalaciones SOCla|ES y depomvasm :

1.7 ‘Eventos sociales organlzados pbr el Asegurado ) :

1.8 _Vlajes de funclonarlos del: Asegurado dentro del territorio nacional.

1.9~ La pamCIpaCIon ‘del Asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

1.10. Vigilancia de los predios asegurados por personal del Asegurado.

1.11.  Posesion y el uso de depdsitos, tanques y tuberias dentro de los predios asegurados.

2. GASTOS JUDICIALES

SEGURESTADO respondera aln en exceso del valor asegurado, por los costos del proceso que el
tercero damnificado o sus causahabientes promuevan en su contra o la del Asegurado, con las
salvedades siguientes:

A Si la responsabilidad proviene de dolo o estd expresamente excluida de la presente Pdliza.
B. Si el Asegurado afronta el proceso contra orden expresa de SEGURESTADO, y
C. Si la indemnizacion a cargo del Asegurado excede el limite asegurado, SEGURESTADO

s6lo respondera por los gastos de defensa en proporcién a la cuota que le corresponda en.
la indemnizacion. :

3. AMPAROS ADICIONALES
3.1. RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGURESTADC ampara la responsabilidad civil

extracontractual que corresponda al patrono asegurado en exceso de las indemnizaciones previstas
en el articulo 216 del Cédigo Sustantivo del Trabajo.
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3.2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES SEGURESTADO ampara la
responsabilidad civil extracontractual del Asegurado y/o los gastos médicos por los dafios que
causare a terceros en sus personas o en:sus bienes, que sean imputables a consecuencia de labores
realizadas por contratistas y subcontratistas independientes a su servicio.

lll. DEFINICIONES GENERALES .

Cuando en la presente péliza y sus anexos, se usaren las palabras y frases que a continuacion se
definen, tendrén exclusivamente el alcance y significado que aqui se les asigne.

1. ASEGURADO Para efectos de este contrato se entiende como “Asegurédo“ a la persona
natural o juridica que como tal-figura en la caratula de esta pdliza. :

Cuando el seguro abarque la responsabilidad civil de otras personas que no sean el
Asegurado o sus trabajadores, todas las disposiciones del contrato de seguro referentes a
aquel se aplicaran analogamente a tales personas, pero el egjercicio de los derechos
derivados del contrato del seguro corresponde exclusivamente al Asegurado quien a su vez
responde del cumpllmlento de todas |as obligaciones asumldas

2. TERCEROS

E LA ESFERA PRIVADA

ue'puadan dar lugara responsabllldad ClVll para el Asegurado y que estén
amparados bajo el presente seguro, en especial:

4.1.Como responsable no sdlo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que-
estuvieren a su cuidado, de acuerdo al art. 2347 y siguientes del Cédigo Civil.

4.2.Como propietario, inquilino o usuario de una o varias viviendas (alin cuando sélo sean

habitadas los fines de Semana o en vacaciones) siempre que sean utilizadas exclusivamente por

el Asegurado, extendiéndose [a garantia al garaje, jardin, piscinas, antena individual y demés

pertenencias o accesorios.

4.3. Porla cesion, arriendo o subarriendo'de hasta dos habitaciones de la vivienda.

4.4. Por danos ocasionados a un tercero a consecuenma de lncendlo y explosmn originados
dentro o fuera de la vivienda.

‘4.5, Por dafios a consecuencia de un derrame accidental e imprevisto de agua.
4.6. Por la practica de deporte, a titulo de aficionado.

4.7. Por el uso de bicicletas, patines, embarcaciones a pedal 0 a remo y vehiculos similares. -

4.8. Por la tenencia de animales domésticos, como perros, gatos y similares. -
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4.9. Por la tenencia y uso privado de armas blancas, punzantes-y de fuego, asi como su
municion, siempre que esté legalmente autorizado con exclusidn de la responsabilidad derivada
del hecho de portarlas y usarlas para fines de caza o actos punibles.

5. TRABAJADOR
Se entiende por trabajador toda persona que mediante contrato de trabajo preste al
Aseguradc un servicio perscnal, remunerado y bajo su permanente dependencia ©
subordinacion.

6. ACCIDENTE DE TRABAJO
Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto o repentino. que sobrevenga
por causa o con ocasion del trabajo y que produzca al trabajador-una lesion o perturbacion
funcional, permanente o pasajera y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa
grave de la victima.

7. PREDIOS
Por predios se entendera el conjunto de inmuebles descritos taxativamente en la poliza.

8. OPERACIONES Por operaciones se entendera las actividades que realicen personas
vinculadas al Asegurado mediante centrato de trabajo dentro del giro normal de los negocios,
materia del presente seguro

C . NTRA> .HISTA ENDEPEND[ENTE Porﬁcontratlsta |ndepend|ente se entendera toda persona

En ningiin caso y por ningin fnotivo la responsabilidad de SEGURESTADO podra exceder durante
la vigencia del seguro el limite indicado en la caratula de la presente pdliza, aunque en el mismo
periodo se presenten dos o mas siniestros.

V. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

Ademas de las obligaciones establecidas en el Codigo del Comercio, el Asegurado tendra las
siguientes:

1. AVISO DEL SINIESTRO
El Asegurado o el Beneficiario estaran obligados a dar noticia a SEGURESTADO de la
ocurrencia del siniestro, dentro de los tres dias siguienies a la fecha en que lo hayan
conocido o debido conocer. Este término podra ampliarse, mas no reducirse por las partes.
SEGURESTADO no podra alegar el retardo o la omisién si, denfro del mismo plazo,
interviene en las operaciones de salvamento o de comprobacion del siniestro.

2. El Asegurado esta obligado a procurar a su costo y a entregar o poner de manifiesto a
SEGURESTADO, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos v
cualesquiera informes que le sean requeridos en relacién con la reclamacion; como también
el de facilitar la atencién de cualquier demanda debiendo asistir a las audiencias y juicios a

. DE:COLOMBIA. -
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que haya lugar, suministrando pruebas, consiguiendo la asistencia de testigos y prestando
foda la colaboracién que sea necesaria en el curso de tales juicios.

3. MODIFICACIONES DEL RIESGO

El Tomador o Asegurado debera notificar por escrito a SEGURESTADO los hechos o
circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebracion del
contrato y que signifiquen agravaciéon del riesgo o variacién de su identidad local. La
natificacion debera hacerse con antelacién no menor de diez (10) dias a la fecha de la
meoedificacién del riesgo, si esta depende del arbitrio del Asegurado. Si la modificacion es
extrafia a la voluntad de éste, debera notificarse dentro de los quince (15) dias siguientes a
aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume, transcurridos
treinta (30) dias desde el momento de la modn‘" icacion.

Cuando el Tomador ¢ Asegurado no cumpla con las obligaciones que le corresponden en
caso de sinjestro, SEGURESTADO deducira de la indemnizacion el valor de los perjuicios
que le cause dicho incumplimiento.

VI. CALIDAD CON QUE ACTUA EL TOMADOR

Salvo estipulacion en contrario en todos los casos en que el Tomador y el Asegurado especificados
en la presente poliza sean personas distintas se entendera que el Tomador actua por su cuenta y
riesgo del Asegurado, sin perju10|o de las obligaciones que le corresponde cumplir de acuerdo con
la Iey:_“ P o

vI ﬁ;'L‘l;”iii’l\‘hﬁ‘fme'E;’é'Eé}U’Rd\ZSU'*E’AGO

El Tomador del seguro esta ahligado al pago de la prima. Salvo disposicién legal o contractual en
contrario, debera hacerlo a mas tardar dentro del mes sigulente contado a partir de la fecha de la
entrega de la pdliza o, si fuere el caso, de los certificados 0 anexos que se expidan con fundamento
en ella. Para todos los efectos legales el pago de la prima se considerara efectivo mediante la emision
de constancia escrita al respecto debidamente firmada y sellada por un funcionario autorizado de
SEGURESTADO, salvo otros medios probatorios establecidos por la ley para demostrar tales
efectos.

IX. PAGO DE RECLAMACIONES

SEGURESTADO estara legalmente obligada a pagar reclamaciones dentro del mes siguiente a la
fecha en la cual el Asegurado o el Beneficiario acredite atn extrajudicialmente su derechc ante
SEGURESTADO por sjniestros amparados bajo la pdliza, Uinicamente en los siguientes casos:

1. Cuando se presente la reclamacion por los perjuicios causados por el Asegurado, donde
éste sea civilmente responsable de acuerdo con la ley y se acredite la ocurrencia judicial o
extrajudicial del siniestro y su cuantia.

2. Cuando se realice con previa aprobacién de SEGURESTADO un acuerdo entre el
Asegurado y el perjudicado o sus representantes mediante el cual se establezcan las sumas
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definitivas que el primero debe pagar al segundc ¢ segundos, por concepto de toda
indemnizacién.

3. Cuando SEGURESTADO realice un convenio con el perjudicado o sus representantes,
mediante el cual éste libere de toda responsabilidad al Asegurado.

X. REDUCCION DEL SEGURO POR PAGO DE SINIESTRO

Toda suma que SEGURESTADO deba pagar como consecuencia de un siniestro reducira en igual
cantidad e} limite de responsabilidad asegurado, sin que haya lugar a devolucién de prima.

En caso de que el Asegurado quiera restablecer el valor del seguro al fijado inicialmente, deberé
solicitarlo por escrito a SEGURESTADO, caso en el cual se hara el ajuste respectivo mediante el
pago de la prima adicional que corresponde y previa aprobacién por escrito de SEGURESTADO.

'

XL REVOCAC[ON
El seguro otorgado por la presente pdliza podra ser revocado:

1. El asegurado podra, en cualguier momento revocar el presente contrato mediante
zcomunicacion:escrita:a SEGURESTADO ‘en cuyo caso la prima correspondiente al tiempo

Es el monto o porcentaje de la indemnizacion estipulado en la caratula de la poliza o en sus anexos,
que en cada reclamacion se deduce del valor a indemnizar. Por lo tanto siempre queda a cargo del
Asegurado.

Xlll. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION
El Asegurado perdera el derecho a la indemnizacion en los siguientes casos:
1. Sise presenta una reclamacion fraudulerita, engafosa o apoyada en prugbas falsas

2. Si al dar noticia del siniestro se omite maliciosamente |nformar acerca de los seguros
_coexistentes sobre los mismos bienes asegurados.

XIV. NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién que deban hacerse las parfes con excepcidn del aviso -de siniestro, debera
consignarse por escrito y sera prueba suficiente de la notificacién-la constancia de recibo en la copia
de !a comunicacion o del envio por correo certificado dirigido a la tltima direccién registrada por las
partes. .
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SEGUROS
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§ EsThDO S.A

NIT. 860.009.578-6

XV. DISPOSICIONES LEGALES

La presente poliza es ley entre las partes. En las materias y puntos no previstos y resueltos en este
contrato, tendran aplicacién las disposiciones contenidas en las leyes de la Republica de Colombia.

' XVI. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los eféctos relacionados con el presente contrato
se fija como domicilic de fas partes la ciudad de Bogotd, D. C. Republica de Colombia.

“El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compafiia a mantenér actualizada, por lo menos
una vez al afo, la informacién suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compaiiia,
conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria”.

- 31/03/2022 — 1329 — P — 06 — 00000-E-RCE-001P — DOOI )
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®] SEGUROS
] DEL
§ ESTADO S.A.

CONSTANCIA

HACEMOS CONSTAR QUE, LAS POLIZAS RELACIONADAS A CONTINUACION
SERAN RECAUDADAS MEDIANTE EL SIGUIENTE ACUERDO DE PAGO:

TOMADOR. CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE NIT: 900023515

TAL:

40|RCECU 101024453 0130/12/2022{30/12/2022|28/02/2024]  557,816/11007607088271
O 45|PARTICULAR 101043634 0130/12/2022{30/12/2022{28/02/2028!  5,123,269]11007607088262
,681,08
e NO.CUOTA -7 "' " FECHADEPAGO & -'1°." ™~ " VALOR™ % =
1 18/01/2023 . _$5'681'0,.8,._,_5,,,,
Se expide en Bogotd, a los (04) dias del mes de enero de 2023.
Cordialmente,
-
Q Clayidia Patricla Pachon Ortega

) Cqgordinadora Operativa - Cartera
'\jZencia Mandataria Grupo Integra Seguros
Calle 96 No. 45 A-31
CEL 3164720119

claudia.pachon@sequrosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No.90-20 BOGOTA, D.C. Conmutador 207 82 88 Fax Server 65112 40
ASISTENCIA CELULAR #288 — FUERA DE BOGOTA 018000123010
um».:e_gurosdelestado.com




5/1/23, 09:42 Consulta de polizas

Datos de la pdliza ' -

Estado:

Vigente

Nimero de péliza:
37-40-101024453

Nidmero de anexo:

0

O Fecha de expedicién:
viernes, 30 de diciembre de 2022

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

LANACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAY LA ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP

Tomador:

CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE

O Inicio de vigencia:
viernes, 30 de diciembre de 2022
Fin vigencia:

miércoles, 28 de febrero de 2024

Valor total asegurado:

$ 200.000.000

https:/iconsultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/default.aspx
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5M/23,09:42 Consulta de pdlizas

3 Consultar de nuevo

Para mayor informacién y validacién final de su consulta puede:

« Comunicarse en Bogota con las lineas:

- Pélizas ramo Automéviles: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)

- Pélizas ramos Generales: {601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)

- Pdlizas ramo Fianzas - Cumplimiento: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

- Pdlizas ramo Responsabilidad civil para vehiculos de servicio publico de pasajeros: (601) 644 9660 ext
157 (tel:+5716448660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)

- Pélizas ramos Vida: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)

- Pdlizas ramo SOAT: (601) 650 0856

+ Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-

Oficinas) a nivel nacional.

(Y
< Regresar
Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por Seguros del Estado
Y

https://bonsuItapoliza.segurosdelestado.com/consultapolizaldefault.aspx 212



§11/23,00:42 " Consulta de pdlizas

Datos de la pdliza -

Estado:

Vigente

Nuamero de péliza:
37-45-101043634

Numero de anexo:

0

O - Fecha de expedicién:
viernes, 30 de diciembre de 2022
Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

- Asegurado:

LA NACION MINISTERIC DE MINAS Y ENERGIAY LA ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP

_ Tomador:

CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE
O Inicio de vigencia:

viernes, 30 de diciembre de 2022

Fin vigencia:

iunes, 28 de febrero de 2028

Valor total asegurado:.

$1.124.039.158

https://consultapoliza.segurosdelestade.com/consuitapoliza/ ) o 12



51123, 09:42 Consulta de pdlizas

£ Consultar de nuevo

P

Para mayor informacion y validacion final de su consulta puede:

« Comunicarse en Bogota con las lineas:

- Pdlizas ramo Automéviles: (601) 218 697.7 ext 311 {tel:+5712186977,311)

- Pélizas ramos Generales: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)

- Pdlizas ramo Fianzas - Cumplimiento: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
veriﬂcacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.c;om
{mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

- Pélizas ramo Responsabilidad civil para vehiculos de servicio plblico de pasajeros: (601) 644 9660 ext
157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)

- Polizas ramos Vida: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)

- Pélizas ramo SOAT: (601) 650 0856

« Dirigirse a la Gerencia en cualguiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-

Oficinas) a nivel nacional.

€ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados

por Seguros del Estado

https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/

@
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F ~FT-AGL-01013
=lectroMHuila APROBACION DE POLIZA Fecha: Version
Akt : 15/05/2020 006

= ) POLIZA No.
] ‘[37-45-101043634
COMPRA SUMINISTRO DE SERVICIOS No Cto.
. R R o Cto 283/2022 37-40-101024453
OBRA arrenpamiento [ | convenio [ ] © | FecHapeaprosacion:| si012023
OTRO : '| FECHA DE EXPEDICION: 30/12/2022
RECIBO DE CAJA No.:| CONSTANCIA DEL 04/01/2023

PROVEEDOR: CPl GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE

Normallzaclon de redes eléctricas en el barrlo Brisas del Venado del municipio de Nelva Contrato PRONE GGC 503

OBJETO: 4o 2022 suscrito entre Electrohuila S.A. E.S.P. y La Nacion (MME).

VALOR: $899.231.326

ASEGURADORA: _ SEGUROS DEL ESTADO SA ‘ .
ANMPAROS ) VIGENCIA o VALOR ASEGURADO
‘ $ 269.769.397,80
ANTICIPO: L x | . DESDE . HASTA 4
100% DE LA SUMA + 180 DIAS ‘ ‘ e e e T T
e ; M| [ 30 | 12 [2022|| 30 [ 8 [2023]]g
\ P [ X ] ~DESDE ‘ “HASTA {$ 179.846.265,20
CU:“P,UMIENTO: ) ' dia mes afo dia mes ano
20% * 180 DIAS M| [l 30 | 12 [2022{( 30| 8.[z2023]]s
‘ . 200.000.000,00
200 SMLMV + 1 ANO M| |30 T 12 [z022|| 28 | 2 [ 2024 ][
‘ ‘ 269.769.397,80
SALARIOS: P [ x ] . DESDE . HASTA ] $
n/ + 3 ANOS 2 mes ano a mes ano
30% Mo [ 30 | 12 [2022][| 28 | 2 | 2026||g
CALIDAD Y CORRECTO P [ X_] DESDE ||| WASTA $ 269.769.397,80
FUNCIONAMIENTO | _dia . mes afio ||| dfa mes _aig | _
30%+ 1 ANO M| | | | R $
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA P | ‘ X I DESDE HASTA $'134'.884.698,9/0
OBRA dia mes . afio dia ___mes  afo
15%+ 5 ANOS M- | I [ I [ $
P | DESDE _ —nastA | |$
dia mes -aiio ||l . dia mes ano
mo [ ] | 1 | $
OBSERVACIONES

Se aprueban pollzas de acuerdo a contrato inicial 283/2022.

Los amparos de calidad de materiales y estabilidad y calidad de la obra tiene wgencxa de 1 afioy 5 afios respectlvamente eincian
vigencia a partir de la fecha de acta de entrega y recibo final

Se realizé la validacién delas pélizas en linea mediante la pagina web de la aseguradora el 05/01/2023. Se anexa registro.

APROBO

lcm ﬁc\ < V\Cmc&‘@\ h&‘zm ul([

Profesional Il Divisién Servicios Administrativos

NOMBRE: LUISA FERNANDA CASTRO-BONILLA
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SjectroMulla ¢

FT-AGFM-03-003

FORMATO CONSTANCIA DE RECIBO DE
CORRESPONDENCIA

Fecha: .
20/04/2011 Version: 002

SELLO RADICACION

s {1

cite este

TOmm

L

radicada: 01*05*000377-52023

Remitente: CPl GROUP PROJEGT AND INVESTMENT

DIG E?AMZA@@ COOPERATIVE - GUSTAVO MOSQUERA CHARRY

Destinatario: : CINDY LORENA CASTRO FORERO

. Asunto: Contrato 283/2022 - Pollza

Fecha: 2023-01-10 15:21:52 Folios: 3 Anexos: 1
. TIPO DE CORRESPONDENCIA L L ‘
COMUNICACIONES H FACTURAS SERVICIOS PUBLICOS I || FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO El

OTROS El

CUAL?

_FIRMA DE QUIEN ENTREGA

FIRMA FUNCIONARIO CAD (RADICADOR)

ot (T3

Nombre:

Nombre Lida Cristina Narvaez Pastrana

Fecha:

Punto de Radicacion: Sede Bote




b

Nit: 860009578-6

=

| SEGUROS

DEL "
ESTADO S.A.

Ll

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

(I

7708998021167004374490

[

RECIBO DE PAGO N°% 10000043744901
CERTIFICAMOS QUE;
( FECHA \
10/01/2023 01:4%9p.m.
CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE
RECIBIMOS DE: NIT. 900.023.515
LA SUMA DE: Noventa mil novecientos noventa y siete pesos r*erressreesaseneneee
POR CONCEPTO DE: PAGQ BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000043744901
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
INTEGRA-40-101024453-1-1 $76,468.00 $14,529.00 $90,997.00
FORMA DE PAGO
Efectivo - $ 90,997.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 90,997.00
O OTROS: $0.00
TRANSACGION: 0004374490 TOTAL: $0,997.00
\_ CAJERO: PAGUESTADO Y,

110/2023 1:49:37PM

172.16.10.23




POLIZA.DE SEGURO‘DE RESPONSABILIDAD ClVlL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE o
CUMPLIMIENTO

... 7 RCECONTRATOS - L

N30 008 5EE! - - ; :
CIUDAD DE EXPEDICION 1 o SUCURSAL 1 . -cob.suc T .NOPOLIZA Y ANEXO"
. BOGOTA, D.C. S i INTEGRA B - S 37-40-101024453 |, 1
'FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE "ALAS |+ VIGENCIAHASTA: . | ALAS : 2
DA MES ANO | DA MES  ANO HORAS | DIA . MES ~ ANO | HORAS TIPO MOVIMENTO t
05 1 01 Lzo_z;\ i} 30 ],12 | 2022 © |. 00:00 | 28 ‘I-"oz‘ =1L2024 23:59 ANEXOCAUSA PRIMA, - .- -
o e e DATQSDELTQMADQB.LQAE&HTIZAD(}». . et
gggﬁ'ﬁEORMON cFl GROUP PROJECT AND IN\IESTMENTCOOPERA’HVE L Cele IDENTIFICACION NIT: 900.023.515-5|

| CIUDAD: _ PALERMO,HULA |TELEFONO 8722097

~ - B F B N - = =

— DATGS RELASEGURAGO t BENEFICIARIC o ;
ASEGURADO: - LA NACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y LA ELECTRIFICADORA DEL, HUILA SA ESP- ||DENT[F|CA¢|6NT'N|T; 891.180.001-1| .

IRECCION: EDIFICIO EL BOTE KM 1 VIA PALERMO, - o |CIUDAD:.  NEWA,HUILA ( - JreLEFoNGY. .a757080]

891180001 - LA NACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y LA Tr "_ _
ENEFICIARIO: g ECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP ADICIONAL: CLe L.

N T " OBJETO DEL s;seunm L

i QUE EL ASEGURADO Y- EL TOMADOR DECLRRAN HABER KECIBIDO ¥ HASTA BL I-I}II'I'E: DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AHPARO, SEGUROS DEL ESTADO 8%A.,
¥ GARANTIZA: "

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL 'EXTRACONTRACTUAL DERILVADA DE LA EJ'ECUCION SEGUN ‘CONTRATO DE OBRA No.283= -2022, CUYQ OBJETO ES NORMALIZACION DE REDES
 MEIVA - CONTRATO PRON'E GGC 503 DE 2022 SUSCRI ENTRE ELECTROHUILA SAE.SZP. Y LA NACICN

RN " AMPAROS; e L

.

= P TS - o s =

# AMPARCS R DEDUCIBLE _i - VIGENCIA  VIGENCIA SUMA ASEG , - SUMA ASEG

: <, . % . DESDE HASTA _." ACTUAL § .~ « ANTERIOR '

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES _ 15.00 % DEL VALOR DE LA L7 30/12/2022  28/02/2024 $232,000,000.00 $200,000,000.00
T . PERDIDA - Minimg: 1.00 SMMLY - .

OR. MEDIO DEL. PRESENTE ANEXO SE A.TUSTA "BEL VALOR ASEGURALO DE ACUERDO AL VALCR DEL SALARIO MINIMO PACTADO PARA EL ANO 2023 a3
~LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES.NO. MODIFICADOS CONTINUAN - VIGEN’TES - A -

VA - A TOTAL A PAGAR:’ VAL OR ASEGURADOTOTAL™ PLANDE PAGO
$ *+++14,520.00 " |x o § e ,997.00 |- $ "'“‘232 000 000 00-| - CONTADO-

al i e - Lty s T
NCLERE " T e SCLAYE SMOEFARE. | | WOUERE CoIPANIAY
(D ] PEDRO JULIO VARGAS HURTADO 999151 100,00 e .- N

W,

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE:LOS CERTIFICADOS O ANEXCS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL -
g CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA v DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
<# EXPEDICION DEL CONTRATO.
~. ¥ QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OEILIGACIONES DE SEGUROS; DEL ESTADO S.A, SE REFIERE UN]CAMENTE AL OEJETOY OBSER\IAClONES DE LA(S)
<. ] GARANTIA(S) QUE SE.ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
5§ NOTA: SEGUROS DE ESTADO S,A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER AGOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VlGENCiA DE LA PRESENTE
'} POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION-~
PARA EFECTOS DE NOTIFICAC!ONES LA DIRECC!ON DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.ES CALLE 96 NO. 45A 31 TELEFONO 7421444 BOGOTA D.C.




O

Datos de la pdliza

Estado:

Vigente .

NUmero de pdliza:

37-40-101024453

Numero de anexo:

1

Fecha de expedicidn:

jueves, 5 de enero de 2023

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:
LA NACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAY LA ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP

Tomador:

CPl GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE

Inicio de vigencia:

jueves, 5 de enero de 2023

Fin vigencia:

miércoles, 28 de febrero de 2024

Valor total asegurado:

$ 232.000.000

£3 Consultar de nuevo




 carrr e by o e i ey e o e e oo 15k g s et o e e e e e oy

Para mayor informacion y validacion final de su consulta puede:

« Comunicarse en Bogota con las lineas:

- Pdlizas ramo Automaviles: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)

- Pélizas ramos Generales: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)

- Polizas ramo Fianzas - Cumplimiento:; 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

- Pdlizas ramo Responsabilidad civil para vehiculos de servicio pliblico de pasajeros: (601) 644 9660
ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel: +5716449660,159)-163 {tel:+5716449660,163)

- Pdlizas ramos Vida: (601) 316 3950 (tel:+5713163850)

- Pélizas ramo SOAT: (601) 650 0856

« Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas {http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-

Oficinas) a nivel nacional.

< Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados

por Sequros del Estado

-
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g? FT-AGL-01-013
A . ) z
SlectroHuila 29 APROBACION DE POLIZA Fecha: | Version
T ‘ 15/05/2020 0c6
POLIZA No.
compra SUMINISTRO DE SERVICIOS ~ —] No Cto. 283/2022 37-40-101024453
OBRA arrenpamiento ] convenio [] FECHA DE APROBACION: 12/01/2023
OTRO FECHA DE EXPEDICION: 5/01/2023
RECIBO DE CAJA No.: 1000004374490

PROVEEDOR: CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT COOPERATIVE

Normalizaci6n de redes eléctricas en el barrio Brisas del Venado’/del municipio de Neiva — Contrato PRONE GGC 503

OBJETO: de 2022 suscrito entre Electrohuila S.A. E.S.P. y La Nacién (MME).

VALOR: §$899.231.326

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS VIGENCIA VALOR ASEGURADO
. P DESDE ’ HASTA
ANTICIPO: . ;l dia mes afio dia mes _ afo
100% DE LA SUMA + 180 DIAS M | | I ] I I $
P DESDE HASTA
CUMPUMIEN'TO: |—| dia mes afio dia mes __ afio
20% + 180 DIAS M | | | | | | $
$ 232.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIViL: P Pl | P ‘
200 SMLMV +1 ANO M [ x [[ 30 [ 12 [2022[ 28 | 2 [2024]]s
' P DESDE HASTA
SALARIO_S. ;] dia mes afo dia mes __ afio
30% + 3 ANOS Mo ] [ [ | [ $

CALIDAD Y CORRECTO DESDE HASTA

|

FUNCIONAMIENTO dia mes aflo dia mes ano

=% T
R ]

30%+ 1 ANO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA P l I DESDE HASTA
OBRA dia mes afio dia mes ___ afo
15%+ 5 ANOS M I [ I [ [
P | | DESDE HASTA
dia mes afio dia mes afo
M| I | -] $
'OBSERVACICNES

Se aprueba pdliza de responsabilidad civil extracontrcatual conforme al salario minimo del 2023,

Se realizé la validacion de la péliza en linea mediante la pagina web de la aseguradora el 11/01/2023. Se anexa registro.

APROBO
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~ Profesional Il Divisién Servicios Administrativos ¥
NOMBRE: LUISA FERNANDA CASTRO BONILLA




