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Estudio Previo No: 14723

ORGANISMO: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA.

DEPENDENCIA; Dirección de Estructuración de Proyectos.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL F»ROCESO
DE CONTRATACIÓN.

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar

MODALIDAD CONTRACTUAL: CONCURSO DE MÉRITOS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL
PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1 +300 AL K2+600,
MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PRESUPUESTO (VALOR): NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($950.331.739) IVA incluido del (19%) y
un factor multiplicador de DOS PUNTO DIEZ (2.10)

PLAZp: El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en SEIS (6) MESES Y QUINCE
(15) DÍAS contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023.

1.2. Descripción de la Necesidad

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar ei bien o servicio, obra o
labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y
al Plan Anual de Adquisiciones.

(
En el año 2019, la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, mediante
Resolución No. S98042019060049209 del 28 de mayo de 2019, abrió el Proceso de Contratación por
Licitación Pública No. 9804, con el fin de contratar la “Ampliación, Rectificación, Pavimentación y

Construcción de Obras Complementarias en la Vía Carabanchel - La María Municipio del Retiro,
Subregión Oriente del Departamento de Antioquia”.

Mediante las resoluciones N° S2019060144915 Y S2019060145590 del 18 y 23 de julio de 2019
respectivamente, la entidad adjudicó el contrato N° 4600010113 de 2019 a la Unión Temporal Vial
SCS Oriente, y el contrato de interventoría N°4600010111 de 2019 con la sociedad VIASTOP SAS,
como producto del concurso de méritos 10107 cuyo objeto es: “Interventoría Técnica, Administrativa,
Ambiental, Financiera y Legal para la'Ampliación, Rectificación,  Pavimentación y Construcción de
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Obras Complementarias en la Vía Carabanchel La María Municipio dei Retiro, Subregión Oriente del
Departamento de Antioquia”.

El alcance del contrato de obra N° 4600010113 de 2019 tuvo como finalidad realizar la ampiiación,
rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias sobre la vía Carabanchei - La
María en una longitud de 2,6 Km, desde el puente la María hasta el sector conocido como el Malí de
Carabanchel por un valor de $ 7.792.013.412, dichas actividades se realizarían con recursos
obtenidos a través del derrame de Valorización del sector. El contrato de obra tuvo una adición por
valor de $1.250.000.000, recursos propios.

Los trabajos establecidos dentro del alcance sobre la vía a través del contrato de obra N° 4600010113

de 2019, de acuerdo a los estudios y documentos previos y demás documentación que hacen parte
del proceso de Licitación N°9804 de 2019 y publicados en la página de contratación pública, tenían
como finalidad la siguiente:

“realizarla ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias sobra la
vía Carabanchel - La María en una longitud de 2.6 Km, desde el puente la María - hasta el sector

conocido como el Malí de Carabanchel, dichas actividades se realizarán con recursos obtenidos a

través del derrame de Valorización del sector.

Los trabajos que se realizarán sobre la vía a través de la presente contratación comprenden:

mejoramiento de la capa de rodadura, ampliación de la calzada, construcción de andenes y ciclo rutas
en los 2.6 km de vía, construcción de obras de drenaje, box Coulvert, construcción de muros de
contención, remplazos de obras de drenaje existentes, obras de subdrenaje, señalización y gestión
predial."

El alcance del contrato de obra N° 4600010113 de 2019, tuvo modificación mediante el documento

denominado “PRORROGA 6 Y MODIFICACIÓN 2” del 3 de febrero de 2023, el cual se anexa al
presente proceso, en este documento se modifica la Clausula tercera del contrato con el fin de reducir
el alcance, el cual es firmado por las partes y queda de la siguiente manera;

CLÁUSULA 3: ALCANCE DEL OBJETO

El contratista, debe desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y
características técnicas establecidas en los estudios, diseños y planos ajustados con un alcance físico
del contrato de 1.3 km (KmO+000 hasta Km1+300) y los demás documentos del proceso de
contratación Licitación Publica No. 9804, los cuales hacen parte integral del presente proceso. La
reducción del alcance inicial no incluye las obligaciones relacionadas con la gestión predial a cargo
del contratista.

El contratista se obliga para con la entidad ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta inicial, y
con sus propios -rnedios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal -en forma

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación

final, las cantidades de obra que se detallan en el formato de justificación para la modificación No. 2.
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La información técnica para ia ejecución del objeto del presente proyecto, se encuentra contenida en
los anexos y documentos contenidos en los estudios, diseños y planos ajustados por la Inten/entoria.

El contratista y la entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 -Riesgo y aceptados con la presentación de
su propuesta iniciar

(subraya y negrilla fuera de texto)

Que en el documento denominado ‘'JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO /
CONVENIO", se relacionan las situaciones que generaron las modificaciones en la ejecución del
proyecto y por ende afectaciones al presupuesto contractual para cumplir con el alcance contractual,
así como las actividades de obra que comprenderían el nuevo alcance físico KmO+000 hasta
Kml+300. Los anteriores pueden ser consultados en el siguiente link del portal SECOP II.
https://communitv.secop.aov.co/Public/Tenderina/OpportunitvDetail/lndex?noticeUID=C01.NTC.839

435&isFromPublicArea=True&isModal=False

Así las cosas y teniendo en cuenta el compromiso adquirido con ei Municipio de El Retiro y su
comunidad, la entidad se ve obligada a dar continuidad y terminación al proyecto conforme a la
concepción inicial que sobre el mismo se tuvo.

Se precisa que no fue posible terminar el proyecto inicial según la planificación esperada debido a los
ajustes que sobre la marcha del proyecto debieron incorporarse y que alteraron la cantidad de obra a
ejecutar.

Se pretende con el presente proceso dar ferminación al proyecto para satisfacer las necesidades de
transitabilidad en el corredor vial Carabanchel - La María del municipio de El Retiro para efectos de
cumplir con el proyecto de la manera en la cual fue concebido y con ello, cumplir con la finalidad de
mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad de las comunidades usuarias del corredor vial.

Por todo lo anterior, el presente proceso de selección plantea adjudicar el mejoramiento del tramo de
vía restante, el cual comprende aproximadamente 1,3Km de longitud del Corredor vial ARROYITO -
CONEJERAS conocido como “CARABANCHEL LA MARÍA” del Municipio del Retiro, (CÓDIGO
05607VT12) - Subregión Oriente, tramo vial ubicado del K1+300 al K2+600, a través de la

pavimentación, ampliación, rectificación, construcción de andenes, y construcción de cicloruta,
construcción de obras de drenaje, subdrenaje, obras de estabilización de taludes y obras de
contención entre otras, de esta forma se culmina los trabajos sobre todo el corredor vial
correspondiente a 2,6 Km, quedando totalmente pavimentada y con una sección de vía de
aproximadamente 12m, de los cuales 7m corresponde  a carriles viales, 3m a carril de ciclovía, 1,5m
de anden y 0,5m de zonas verdes, de esta forma se conecta el punto denominado Carabanchel con
El Puente La María.
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La vía Arroyito - Conejeras con código 05607\/T12 se cataloga como vía de Tercer orden, a cargo del
Municipio de El Retiro, el tramo ubicado de la abscisa K1+300 al K2+600, cuenta con una superficie
de rodadura en concreto asfáltico en regular estado, con presencia de grietas longitudinales y
transversales, pieles de cocodrilo y baches. La vía presenta un ancho promedio de calzada de 5,0 m.

De acuerdo con la Circular No. 9 Inventario de la Red Vial en el Departamento de Antioquia de
Diciembre de 2015 (Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia) La vía “CARABANCHEL LA
MARÍA” se encuentra denominada, como vía ARROYITO  - CONEJERAS código 05607\/T12, vía
terciaria a cargo del Municipio de El Retiro.

Es importante anotar que el mantenimiento de las vías terciarias es competencia de los Municipios,
sin embargo, el departamento de Antioquia cuenta con el permiso de intervención de fecha de
radicado del 01 de marzo de 2023 otorgado por el municipio de El Retiro, para la ejecutar las

actividades de ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias
sobre la vía Carabanchel - La María Municipio de El Retiro subregión oriente del Departamento de
Antioquia.

El mejoramiento de la vía beneficia directamente  a la comunidad del municipio de El Retiro que cuenta

con una población de 25.534 habitantes'' , e indirectamente beneficia al Municipio de La Ceja, debido
a que ésta puede servir como vía alterna para el ingreso este Municipio, que cuenta con una población
de 70.470 habitantes^.

La economía del municipio de El Retiro se orienta actualmente a la:

EBANISTERIA Y CARPINTERIA:

La elaboración de muebles en El Retiro es una tradición ebanistas y carpinteros de manos laboriosas
y experimentadas que han transmitido sus conocimientos de generación tras generación durante más
de 100 años. La inspiración, la creatividad y el trabajo manual de estos artesanos transforman la

madera en muebles de reconocida hermosura, calidad y duración y esta producción es uno de los
principales renglones de la economía del Municipio.

AGRICULTURA:

El Retiro es actualmente el primer productor de aguacate de exportación, con más de 250 hectáreas
sembradas en la variedad Hass. Ya se han hecho los primeros despachos a Europa y al Japón y
próximamente entrará en funcionamiento en el sector de Don Diego una moderna planta de acopio,
clasificación y refrigeración para distribuir la fruta que se produce en la región a los mercados
nacionales e internacionales. El café que se produce en el sur del Municipio es considerado por los
expertos como café de alta calidad y ya se encuentra en el mercado nacional las marcas Café
Guarceño y Café 100% El Retiro cultivados, tostados, molidos y empacados por los propios
productores. Otros productos agrícolas destacables son la mora, el tomate, el plátano y la uchuva.

Según información de proyecciones de población municipal 2018-2035 realizadas por el PANE, correspondientes al año 2023.

" Según información de proyecciones de población municipal 2018-2035 realizadas por el PANE, correspondientes al año 2023.
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También hay otras líneas productivas como: avicultura, porcicultura, floricultura, piscicultura y el
ganado lechero.

ECOTURISMO:

Se desarrollan actividades como cabalgatas y caminatas en recorridos por caminos precolombinos,
reales y caminos de herradura. También se práctica el agroturismo, el campismo y el avistamiento de
aves. Su amplia biodiversidad hace de este territorio un destino preferido para disfrutar de la
naturaleza y aislarse en la tranquilidad. También se llevan a cabo recorridos en las veredas sobre la
explicación y el proceso de obtención del café con el objetivo de que los extranjeros que visiten el
municipio conozcan sobre este producto Colombiano tan reconocido internacionalmente, este tour se
lleva a cabo por cafe retiro, una sociación que produce café especial cultivado en este municipio.

La economía del Municipio de La Ceja

Sus suelos son utilizados para la agricultura y la ganadería, hoy en día el Municipio es un centro de
veraneo y también es productor de flores de exportación, la actividad de los floricultivos generó
migraciones de gran magnitud desde el campo y municipios vecinos hacia La Ceja del Tambo y el
crecimiento significativo de la población urbana en 20 años.

Con relación a la pequeña y la mediana industria, sobresalen las empresas transformadoras de
madera, que utilizan como materia prima los pinos ciprés y pátula para la elaboración de muebles.

Otras empresas pequeñas se localizan en La Ceja del Tambo, generalmente ellas cuentan con menos
de diez trabajadores; están las fábricas de productos metálicos, especialmente cerrajerías, que
atienden el mercado cejeño y algo del subregional, talleres de confecciones, industrias de productos
mineros (baldosas), una empresa mediana productora de papel, una curtimbre y litografías. En el
sector agrícola es reciente la aparición de cultivos con plantas aromáticas y hortalizas.

Con respecto al comercio, la cabecera es el lugar por excelencia de la actividad comercial y de
servicios en general. Las floristerías han impulsado las migraciones de trabajadores y de propietarios
de fincas de recreo y con ellas las demandas de servicios y la industria de la construcción. El comercio
es la segunda actividad, después de la agricultura, por el empleo que genera. Está representado en
tiendas, cafeterías, tabernas, supermercados, agendas, heladerías, hoteles, restaurantes, talleres,
ebanisterías, carpinterías, carnicerías y almacenes.

"El mejoramiento de la vía constituye una serie de actividades que se ejecutan a lo largo de esta y que
buscan optimizar o mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente, adicional
a este corredor se pretende dar acceso a otros actores viales, como ío son peatones y biciusuarios,
por lo que se planea incrementar la sección de la vía y construir con ello, una cicloruta y andenes, así

las cosas se hace necesaria la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de andenes,
cicloruta, construcción de obras de drenaje, subdrenaje y obras de estabilización y contención,
demolición o sellamiento de obras de drenaje transversales existentes, demolición de cunetas, entre
otras en un tramo de 1,3 km comprendido entre el K1+300 al K2+600, que permiten una adecuación
de la obra a los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas dentro de
los estudios y diseños realizados previamente por el Consultor “MASORA” y a los ajustes a estudios
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y diseños realizados por La Sociedad VIASTOP, para lo correspondiente al tramo de 1,323 km
abscisas KOI+300 al K02+600, los cuales garantizan la transitabllidad fluida y segura para los
diferentes usuarios que circularán por este corredor vial (peatones, biciusuarios y automotores), estos
hacen parte de los anexos del presente proceso licitatorlo en el portal SECOP II y también podrán ser
consultados por los interesados en participar en la Secretaria de Infraestructura Física - Dirección de
Estructuración de Proyectos, ubicada en el Centro Administrativo  Departamental "José María
Córdova" - La Alpujarra, Calle 42B Número 52-106, Piso 9, Oficina 910, Medellín - Antioquia.

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:

El tramo que se pretende mejorar sobre el corredor vial “CARABANCHEL LA MARIA", cuenta con
una superficie de rodadura en concreto asfáltico en regular estado, presenta alto desgaste, baches,
desprendimiento de agregado fino, y agregado grueso, con presencia de grietas longitudinales y
transversales, pieles de cocodrilo. Dentro del tramo a intervenir se identificaron algunos sistemas
de drenaje, que requieren la demolición o sellamiento lo cual se indica en los planos de diseño que
entrega la entidad. La vía presenta un ancho promedio de calzada de 5,0 m.

En este tramo hay presencia de postes que hacen parte del trazado de las redes de energía en la
zona, los cuales deben ser trasladados de acuerdo  a los planos de diseño que entregue la entidad.

Para mejorar el tramo sobre el Corredor vial “CARABANCHEL LA MARIA”, se realizarán trabajos de
ampliación, rectificación, pavimentación, construcción de andenes, construcción de cicloruta,
construcción de obras de drenaje, subdrenaje, estabilización de taludes y obras de contención,
demolición o sellamiento de obras de drenaje transversales existentes, demolición de cunetas, entre
otras en aproximadamente 1,300 km tramo comprendido entre el K1+300 al K2+600.

Nota: Al tramo vial a intervenir se le realizará la caracterización de 1,3 Km.

Por todo lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Física se encuentra adelantando el proceso de
selección de LICITACIÓN PÚBLICA N" LIC-14667 cuyo objeto consiste en la "AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL
RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, el cual podrá ser
consultado en la plataforma SECOP II.

En consecuencia, se requiere a la vez, adelantar un proceso mediante la modalidad de Concurso.de
Méritos con el fin de contratar la interventoría que realizará el control, vigilancia y seguimiento los
trabajos que se realizarán para el Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial denominado
ARROYITO - CONEJERAS conocida como “CARABANCHEL LA MARÍA”, Subregión Oriente. La
interventoría tiene como objetivo principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar porque el
contratista cumpla con los objetivos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y legales,
fijados en el contrato de obra, a través del presente proceso que tiene por objeto la
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA
LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL
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K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA”.

Lo anterior de conformidad con lo indicado en la Ley 1474 de 2011, que en su artículo 83 reza:

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda

"La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o Jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo lo Justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre Justificado
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable. Jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría."

El presente proyecto cuenta con Estudios y Diseños así como también con la revisión y ajuste de
algunos de los componentes de los Estudios y Diseños Iniciales, los cuales fueron contratados por
el municipio de El Retiro con la empresa MASORA,  y entregados posteriormente a la Secretaria de
Infraestructura Física del departamento de Antioquia mediante oficio con radicado R2019010095070
del 8 de marzo del 2019, a estos Estudios y Diseños se les realizó revisiones y ajustes a través del
contrato N° 4600010111 del año 2019 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa,
Ambiental, Financiera y Legal para la Ampliación, Rectificación,  Pavimentación y Construcción de
Obras Complementarias en la Vía Carabanchel La María Municipio del Retiro, Subregión Oriente del
departamento de Antioquia” contrato celebrado por la Secretaría de Infraestructura Física del
Departamento de Antioquia, con La Sociedad VIASTOP S.A.S, empresa que realiza la interventoría
al contrato de ejecución de obra N° 4600010113 de 2019, celebrado con La Unión Temporal Vial
SCS Oriente y cuyo objeto es “AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA

MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, para
lo correspondiente al tramo de 1,3 km abscisas KOI+300 al K02+600, estos hacen parte de los
anexos del presente proceso licitatorio en el portal SECOPII y también podrán ser consultados
por los interesados en participar en ia Secretaria de Infraestructura Física - Dirección de
Estructuración de Proyectos, ubicada en el Centro Administrativo  Departamental "José María
Córdova" - La Alpujarra, Calle 42B Número 52-106, Piso 9, Oficina 910, Medeilín - Antioquia.

Para respaldar el presente proceso. La Secretaría de Infraestructura Física cuenta con recursos
propios para realizar la presente contratación pública y llevar a cabo el objeto y el alcance del
proyecto.

El tramo vial a intervenir cuenta con Estudios y diseños, así como también con la revisión y ajuste de
algunos de los componentes de los Estudios y Diseños Iniciales los cuales serán tenidos en cuenta
para la ejecución del presente proyecto.
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Estudio de tránsito, Diseño Geométrico y señalización, Estudio Geotécnico, Diseño Estructural,
Estudio de suelos y Diseño de pavimentos. Planos de construcción. Especificaciones Técnicas, entre
otros que se requieren para la ejecución de las obras.
Los anteriores podrán ser consultados én la Secretaría de Infraestructura Física - Dirección de
Estructuración de Proyectos o Dirección de Desarrollo Físico o en la página del SECOP en el enlace
del presente proceso.

1.3. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental

PLAN DE DESARROLLO:

LÍNEA ESTRATÉGICA:
COMPONENTE:

UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023

3 - Nuestro Planeta

4 - Infraestructura para la Movilidad Sostenible

PROGRAMA: 3- Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de

las vías Departamentales
BPIN 2020003050284 - PEP 170019

Vías de la red vial Departamental pavimentadas

PROYECTO:

INDICADOR:

PROGRAMA:

INDICADOR:
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1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

Mediante Decreto 2021070000528 del 01 de febrero de 2021, el Gobernador de Antioquia delegó en
el Secretario de Infraestructura Física, entre otros funcionarios, la competencia para la ordenación del
gasto, la expedición actos administrativos relativos a la actividad contractual, y la celebración de los
contratos y convenios, sin consideración a la cuantía, que estén relacionados con la misión, objetivos
y funciones corporativas establecidas en el Decreto con fuerza de Ordenanza N° D 2020070002567
del 05 de noviembre de 2020, modificado por la Ordenanza 23 de 2021, así.

Artículo 97°. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. Son
funciones de la Secretaría de Infraestructura Física, las siguientes:

Formular y adoptar políticas, planes, programas y proyectos de infraestructura vial, de
transporte y hábitat para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los distintos
sistemas o modos de transporte que se requieran para el desarrollo de las actividades
económicas, productivas y sociales del departamento.

Propiciar el mejorarriiento y expansión de la infraestructura vial, cables aéreos, otros modos
de transporte y espacios públicos como medio para apoyar la integración social de los
habitantes del departamento de Antioquia.

Coordinar con las entidades del orden territorial, nacional y de origen público privado la
construcción, mantenimiento y operación de la red vial departamental y la realización o
cofinanciación conjunta de obras de infraestructura física.

((

1.

2.

3.
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4. Formular y hacer seguimiento ai plan estratégico de ia Secretaría de infraestructura Física.”

1.5. La forma de satisfacer ia necesidad

La Secretaría de infraestructura Física, con el fin de satisfacer la necesidad pianteada, de realizar
la AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL
K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, requiere adelantar el presente proceso para seleccionar el contratista que realice
la interventoría, ejerciendo el seguimiento, control y vigilancia a los trabajos objeto del contrato
de obra y verifique que se cumpla con los requerimientos técnicos, administrativos, jurídicos y
ambientales, y a su vez, hacer seguimiento a los recursos financieros y iegales para lograr el
cumplimiento del objetivo propuesto, de acuerdo a los alcances técnicos exigidos en el presente
documento.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO A CELEBRAR

2.1 Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA
LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL
K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

2.1.1. Alcance del Objeto Contractual

Según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente  la correcta ejecución del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La Interventoría, según lo indica la norma consistirá en el seguimiento técnico, ambiental, seguridad
industrial y de salud en el trabajo (SST), administrativo, financiero y legal que sobre el cumplimiento
del contrato de obra realice una persona natural  o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.

El contratista de Interventoría, deberá por su cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de acuerdo a
lo exigido en el pliego de condiciones.

La Interventoría que se requiere es técnica, ambiental, administrativa, financiera, SST y legal, toda
'  vez que la Secretaría de Infraestructura Física no cuenta con el personal suficiente para realizar este

seguimiento multidisciplinario que se requiere. Adicional a lo anterior, la complejidad y extensión del
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proyecto de obra exige que se contrate una interventoría integral externa que realice el seguimiento y
vigilancia a todos los componentes de seguimiento

La presente contratación tiene entonces como finalidad realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL kl+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL
RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Proyecto que responde a
una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el
plazo disponible y con los recursos asignados.

El Contratista tendrá en cuenta que los alcances de las obras a realizar por el Contratista de obra y
por ende la Interventoría que se desprende de la presente contratación, se encuentran ubicadas en la
subregión Oriente del Departamento de Antioquia.

2.2. Especificaciones técnicas

El objeto de la Interventoría consiste en hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades
administrativas, ambientales, SST, legales y presupuéstales o financieras establecidas en el contrato
celebrado, mediante la supervisión, control y vigilancia de las acciones del contratista seleccionado
para el contrato de obra.

El tramo vial a intervenir cuenta con Estudios y diseños, así como también con la revisión y ajuste de
algunos de los componentes de los Estudios y Diseños Iniciales los cuales serán tenidos en cuenta
para la ejecución del presente proyecto. Los componentes con los que se cuenta son: Estudio de
tránsito. Diseño Geométrico y señalización. Estudio Geotécnico, Diseño Estructural, Estudio de suelos
y Diseño de pavimentos. Planos de construcción. Especificaciones  Técnicas, entre otros que se
requieren para la ejecución de las obras, los cuales se deben tener en cuenta para garantizar el
efectivo desarrollo del objeto y alcance del presente proyecto y el adecuado manejo y control ambiental
durante el proceso constructivo.

El contratista de obra deberá acogerse a los estudios y diseños que se entregan para la ejecución por
parte de la Dirección de Estructuración de Proyectos y Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaría
de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, con sus respectivos alcances técnicos y
adicionalmente a las especificaciones técnicas definidas dentro de los estudios y diseños entregados,
en los casos que no se estipule expresamente la especificación, se aplicarán las normativas vigentes
del Invias.

La Interventoría, garantizará el cumplimiento de los estudios, diseños, especificaciones y normas
existentes para la ejecución de obra. En los casos no estipulados expresamente en las
especificaciones entregadas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y
recomendaciones de las siguientes entidades que contemplan aspectos técnicos y ambientales las
cuales corresponden, entre otras, a las siguientes:
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•  Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

•  Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las demás normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

•  Manual de diseño de cimentaciones superficiales  y profundas para carreteras, 8 de mayo de
2013. INVIAS (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

•  Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y normas de ensayos para
materiales de carreteras, última actualización el 31 de enero de 2022. (y las demás normas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

•  Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926
del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios, Modificación parcial
de Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017.
(y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

•  Cartillas de Obras de Drenaje y Protección y de Gaviones para carreteras de la Secretaría de
Infraestructura Física Departamental, (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

•  Cartilla de muros de contención con o sin fundaciones profundas para las carreteras de
Antioquia de la Secretaría de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a agosto de
2014. (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

•  Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.
•  Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto único

reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

•  Manual de dispositivos de señalización vial- dispositivos uniformes para la regulación del
tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolución 0001885 de 2015, de 17
de junio de 2015 (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

•  Normatividad SST Vigente (Decreto único reglamentario del sector Seguridad y Salud en el
Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

•  Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA-M7-P3-004)
•  Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad  y Salud en el Trabajo para Proyectos de

Infraestructura de la Gobernación de Antioquia
•  Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad  y Salud en el Trabajo para Proyectos de

Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.
•  Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de

Materiales para Carreteras, (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

•  Especificaciones Técnicas Particulares del Contrato de Obra.
•  En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo

con las necesidades que presenten en la ejecución del contrato.

Aclaraciones para los Estudios v Diseños v/o ajustes a los mismos
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Los Diseños, las especificaciones Técnicas, los planos, normas, anexos de construcción, se
complementan entre sí y tienen por objeto estudiar las condiciones actuales de los tramos viales a
mejorar, así como lo es establecer sus respectivas soluciones a través de la indicación de las formas
de intervención que requiere cada sitio para lograr con eficacia el objeto del presente proceso. Por lo
tanto, se deben tener presentes durante la ejecución de la obra. Cualquier detalle que se haya omitido
en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que deba formar parte de la terminación, no
exime al contratista de obra de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones
posteriores.

Cualquier cambio que proponga el contratista de obra deberá ser consultado por escrito al Interventor
y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste previa aceptación por parte de la
Entidad Contratante. En caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista de
obra. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al,
contratista. El contratista de obra deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que se
realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones
sustanciales del proyecto, deberán ser consultados y aprobados tanto por el Interventor como por la
entidad contratante.

2.2.1. Adquisición de bienes

La gestión predial requerida para la construcción del tramo comprendido entre las abscisas K1+300
al K2+600 del proyecto vial de ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras
complementarias en la vía Carabanchel - La María municipio de El Retiro Subregión Oriente del
Departamento de Antioquia, de acuerdo con la información suministrada por el diseñador, conllevaría
a la adquisición de 20 fajas de terreno cuya gestión será adelantada por el equipo de gestión predial
de la Secretaria de Infraestructura ya sea por enajenación voluntaria o por expropiación judicial.

Al contratista de obra se le hará entrega del permiso de intervención o el acta de entrega una vez
finalice el proceso de adquisición

Se precisa que las gestiones prediales que debe adelantar el Departamento se harán de conformidad
con la normatividad que regula la materia y los tiempos establecidos para cada uno de estos, ya sea
vía enajenación voluntaria o expropiación judicial.

2.2.2. Requerimientos socio ambientaies

Requerimientos socio-ambientales

La interventoría deberá verificar en todo momento que el contratista de obra ejecute los trabajos de
tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales
Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios,
en generai con la normatividad minero-ambiental vigente y que aplique en el momento de la ejecución
de ias obras.

Adicionalmente, la interventoría debe verificar que el contratista de obra disponga de los permisos
ambientales y mineros requeridos para la ejecución del contrato y cumpla con los términos.
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requerimientos y obiigaciones estabiecidas en ios actos administrativos expedidos por ias diferentes
autoridades ambientaies y mineras, además de lo establecido en La Guía de Manejo Social, Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura del departamento de Antioquia.

Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la protección y conservación de la
naturaleza, entre las cuales están:

•  Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohíbe la compra y uso de plásticos de un solo
uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratación del Departamento
de Antioquia
•  Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa "Basura Cero” en el

Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de prevenir y
reducir la géneración de residuos
•  Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Política Pública para promover el uso
de la bicicleta en el Departamento de Antioquia.

•  Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

El Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, solicita a los
contratistas de obra, antes del inicio de las actividades constructivas, la elaboración de un Plan de

Manejo Ambiental -PMA- con base en el, contenido de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia,
donde se identifiquen los impactos ambientales positivos y negativos que se generarán durante la
ejecución del proyecto, con las correspondientes medidas de manejo ambiental tendientes a prevenir,
controlar, mitigar, corregir y/o compensar, los impactos negativos y potencializar los positivos. La

interventoría debe revisar y aprobar este PMA y presentarlo a la entidad contratante dentro de los
veinte días (20) posteriores a la suscripción del acta de inicio para su respectivo aval.

La interventoría realizará el seguimiento al cumplimiento del PMA y la inversión estimada para la
ejecución del mismo, lo cual reportará mediante la elaboración y. presentación de los informes
mensuales de interventoría ambiental, adjuntando los respectivos soportes, entre estos los formatos
suministrados por la entidad contratante.

La inversión estimada para el Plan de Manejo Ambiental, está incluida en el valor estimado del
presupuesto oficial denominado “Inversión Ambiental, Social y SST”, el cual contempla las actividades
ambientales, sociales y SST, las cuales deberán ser elaboradas por el contratista de obra y deben
contener la descripción, cantidades y valor económico de las actividades necesarias para la
implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social
y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adjuntando los respectivos soportes para el reconocimiento
y pago, previa aprobación de la interventoría. No se reconocerá el valor de aquellas actividades o
ítems que están contenidos en el presupuesto oficial de la obra.

En todo caso, el contratista de obra deberá contemplaren la implementación del PMA, sus respectivos
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental
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vigente, sin superar el vaior estimado en el presupuesto ofidai para ia inversión ambientai y’su omisión
no será imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de Administración,
para lo cual la Interventoría realizará ei respectivo control y verificación.

En cuanto a la presentación de los informes mensuales de interventoría ambiental, se requiere que ei
profesionai ambiental de la interventoría con base en su inspección reaiízada en campo y la
documentación suministrada por el contratista de obra de manera oportuna y organizada, presente al
coordinador ambiental de la Secretaría de infraestructura Física (SIF), un informe mensual en medio
físico y digital de las obras, actividades y trámites ambientales que se desarrollan durante la ejecución
del proyecto, seguimiento y cumpiimiento a los programas del PMA y a las obligaciones y/o
requerimientos ambientales impuestos por ia Autoridad Ambiental competente a través de los Actos
Administrativos que otorgan los permisos ambientales, especificando ei monto y cantidades
ejecutadas de ios Ítems ambientales incluidos en el presupuesto del PMA y los ítems del presupuesto
de obra, su localización y respectivo registro fotográfico, antes y después con fecha, anexando los
soportes documentales correspondientes en medio físico. Para su cumpiimiento utiiizará el “Modelo
de informe mensual de interventoría ambientai con sus anexos" y diligenciará el formato de
“Evaluación del Plan de Manejo Ambiental-FOM2P14005'', además de los formatos “Recibo a
satisfacción para disposición de sobrantes de rocería-FOM2P14001”, “Recibo a satisfacción para
disposición de estérii en predios privados-FOM2P14002”, “Autorización para disposición de sobrantes
de rocería, desmonte y poda-FOM2PÍ4003”, “Autorización para disposición de material estéril en
predios privados-FOM2P14004”, “Recibo a satisfacción de trabajos en predios-FOM2P14006” y
“FOM2P14007 Autorización para intervenir predios-FOM2P14007”, adoptados por la entidad
contratante a través de su sistema de gestión de calidad y entregados por la misma al inicio del
contrato.

El informe de interventoría ambiental se debe presentar de manera individual, aparte del informe
técnico de avance mensuai, dei Informe Social y del Informe SST, los informes deben ser presentados
a la supervisión del proyecto a más tardar los diez (10) primeros días de cada mes, foliados el lápiz
en la parte superior derecha de cada hoja y contar con las especificaciones contenidas en la circular
K2017090000506 de 2017 “Pautas para la entrega de documentación en el archivo de gestión de
contratos de la SIF”.

En el Informe de interventoría ambiental, se deberá reportar mensualmente, la inversión de los ítems
del presupuesto de obra relacionados con las medidas ambientales, tales como adecuación y
conformación de zonas de depósito, revegetalización de taludes y/o zonas planas, tala, siembra y
mantenimiento de árboles, establecimiento de cercos, entre otras que apliquen de acuerdo ai
proyecto, discriminando el valor y cantidades presupuestadas Vs ejecutadas. Adicionalmente, se debe
reportar la inversión ambiental realizada según el presupuesto para el manejo ambiental de la obra,
estimado en el presupuesto del PMA del contrato.

Es requisito indispensable para el pago de actas mensuales, la presentación del informe mensual de
interventoría ambiental debidamente firmado por quien lo realiza y quien lo aprueba en la interventoría.
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Se solicita que las actividades ambientales de control y seguimiento y la elaboración de los informes
ambientales mensuales, sean realizadas por el profesional del área ambiental que la interventoría
asigne para el proyecto, teniendo en cuenta los soportes entregados de manera oportuna y organizada
por el contratista de obra que validan la gestión ambiental realizada para el respectivo periodo.

Para el recibo final y a satisfacción de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que
el contratista obtenga por escrito el recibo a satisfacción de los propietarios de los predios intervenidos
(depósitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar el cierre del expediente
relacionado con los trámites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de obra deberá obtener
el recibo a satisfacción de la oficina de planeación municipal y propietario del predio para las zonas
de depósito.

Es importante aclarar que se deberán tener en cuenta cada una de las recomendaciones realizadas
por la interventoría y por la respectiva Autoridad Ambiental durante las visitas de control y seguimiento
a la obra. Igualmente, se deberá dar cumplimiento  a las observaciones del coordinador ambiental de
la entidad contratante durante las visitas de seguimiento al área del proyecto.

Es de anotar que los incumplimientos de requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte
del contratista, le dará pie a procesos sancionatorios e imposición de multas de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010 y Resolución 2086 de 2010.

Las obligaciones ambientales de los contratistas serán de carácter contractual y estarán vigiladas por
la interventoría.

Para el componente SOCIAL la interventoría deberá verificar que el contratista de obra considere las
condiciones del entorno y acercamientos con la comunidad, desarrollando todos los programas
enmarcados en el documento Plan de Gestión Social, el cual se ajustará bajo los lineamientos
establecidos en La Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia y será el único responsable de cumplir
con los requerimientos exigidos en los pliegos de condiciones y sus anexos.

Documentación Legal Exigióle Por El Interventor En Las Obras
La interventoría podrá exigir al profesional ambiental de obra, en cualquier momento, la siguiente
información, la cual debe reposar en la obra:

Permisos de utilización de recursos naturales (concesión de aguas, ocupación de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustracción de área de
reserva, ruido nocturno, incineración y/o disposición de residuos peligrosos y demás que
apliquen al momento de la ejecución de la obra).
Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la obra
y de utilización de explosivos si a ello hubiere lugar.
Plan de Manejo Ambiental elaborado por el contratista de obra, revisado y aprobado por la
interventoría.
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•  Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las zonas
de depósito aprobado por la Interventoría, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución No.
472 de 2017.

•  Plan de Manejo Silvicultura! y Paisajístico aprobado (si a ello hay lugar).
•  Permiso de ocupación del espacio público aprobado (si a eilo hay lugar).
•  Contrato, factura o certificación de prestación de servicios públicos, suscrito con una empresa

legaimente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.
(Si a ello hubiere lugar).

•  Registros de capacitación en temas ambientales.
•  Fichas técnicas de maquinaria y equipos.
•  Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.
•  Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos, según la normatividad

vigente.

Personal ambiental de la interventoría

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a ejecutar y los impactos generales Identificados, la
interventoría deberá tener en el sitio de obra, el personal ambiental de acuerdo a su dedicación y
a lo citado en el Anexo técnico.

El personal ambiental de interventoría tendrá como funciones básicas, verificar el adecuado

manejo del impacto físico que cause la obra sobre el medio natural, verificar que se cuente con
ios permisos ambientales y mineros requeridos y realizar seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones establecidos en los mismos, aprobar  y realizar seguimiento a la implementación del
Plan de Manejo Ambiental de la obra y plan de manejo de las zonas de depósito utilizadas con
sus respectivas medidas de abandono, verificar que se cuente con los permisos de los propietarios
de los predios donde se requiera alguna intervención para la ejecución del proyecto, verificar que
se cuente con la autorización para utilización de zonas de depósito por parte de la Oficina de
Planeación Municipal correspondiente y el propietario del predio y realizar seguimiento al
cumplimiento de los compromisos pactados en estos documentos, verificar que los materiales

para la construcción utilizados provengan de fuentes de materiales legalizadas con autorización
minera y ambiental, realizar seguimiento y verificar que se brinde solución oportuna a las
peticiones, quejas y reclamos relacionados con el componente ambiental, realizar seguimiento y
verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental, acompañar .
las visitas realizadas por la Autoridad Ambiental, entidad contratante, comunidad, solicitar la

entrega de manera oportuna y organizada de los soportes de la gestión ambiental realizada cada

mes en obra que evidencien el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la inversión
ambientai ejecutada (documentos, facturas legales canceladas y registro fotográfico según el
caso), asistir a los comités de obra que sea incluido el componente ambiental, comunicar
oportunamente ai Ingeniero Director de interventoría las circunstancias surgidas en el desarrollo
del contrato, que pueden afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio y el correcto
cumplimiento de las obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen y sugerir a través de aquel
las posibles soluciones.
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Este personal deberá permanecer en la obra durante el tiempo que se estipula en el componente
de la administración y visitar periódicamente cada frente de trabajo, se le debe garantizar el medio
de transporte requerido para el desarrollo de sus actividades y estará dotado de un teléfono móvil
o cualquier medio de comunicación similar, que le permita establecer contacto directo con el
residente de obra o de interventoría durante la jornada laboral, en caso de requerirse la solución
de problemas que' afecten a la comunidad, informar accidentes o controlar los impactos
ambientales al entorno.

Es responsabilidad de la interventoría conocer las políticas y normas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), así como la Constitución
Política de Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos
reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos
reglamentarios), el Código Minero Ley 685 de 2001, las disposiciones ambientales
gubernamentales y aquellas emanadas por las autoridades ambientales y Departamentales
vigentes al momento de la ejecución dé las obras.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidación del contrato de obra e interventoría, se debe presentar
a  la entidad contratante como un anexo del informe final de interventoría, la certificación

correspondiente a cada componente. Ambiental, Social y SST, donde conste que el contrato se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes, especialmente
lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes
ambientales, permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predios, actas
de vecindad y entorno, paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal, entre otros.

Adicionalmente, en el informe final de interventoría se adjuntarán en original y completamente
diligenciados todos los formatos de la entidad contratante, certificaciones y otros documentos
necesarios para evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente y el cierre de los permisos
suministrados durante la ejecución del contrato.

Hará parte integral del presente estudio previo los formatos adoptados por la Secretaria de
Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia a través de su sistema de gestión de calidad
y que serán suministrados por el Coordinador Ambiental asignado por la entidad contratante para
cada contrato.

La interventoría deberá tener en cuenta, que el Departamento solamente reconocerá hasta el valor
global establecido por la entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo
momento y durante la ejecución de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el
proyecto, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los demás costos
deben ser tenidos en cuenta por el contratista en la administración del contrato.

2.2.3. Requerimientos en materia de Seguridad y Saiud en ei Trabajo
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Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las
cuales están:

Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”
Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud en el trabajo”
Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se deterrnina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales”
Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional".
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas del Departamento de Antioquia.
Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de
Infraestructura de la Gobernación de Antioquia

Nota: El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser implementado por las personas jurídicas
y por las personas naturales que tengan personal  a cargo conforme a los requisitos señalados en la
Resolución 0312 de 2019. Para ello deberá presentar la autoevaluación vigente debidamente firmada
por el representante legal y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con
su Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo como profesional o tecnología acorde al caso y vigente.

El Departamento de Antioquia podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita
verificar los requisitos de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de
Segundad y Salud en el Trabajo.

Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste

deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, u omisión de las instrucciones del Interventor al
respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de
cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de
la aplicación de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.
En estos casos, el Contratista no tendrá derecho  a reconocimiento o indemnización alguna.

Los gastos en que Incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y
prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado, ya que éstos

deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

El tecnólogo o profesional SST del contratista deberá entregar a la interventoría todos los soportes

escritos y las evidencias de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas durante
cada mes, con el fin de que la interventoría las adjunte en el informe mensual de interventoría que
entregará a la entidad contratante.
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Protocolo General de Bioseguridad

Previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá presentar a la entidad contratante un
Protocolo General de Bioseguridad, conforme a las directrices emanadas en la Gobernación de
Antioquia que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y actividades necesarias para
minimizar o mitigar la afectación a la salud por Riesgo Biológico, los cuales requieren, visto bueno de
la entidad y por la interventoría, acorde a las actividades reales requeridas para el desarrollo del
contrato.

El presupuesto de ejecución no se podrá incluir aquellas actividades o ítems que están contenidos en
,  otros rubros del presupuesto oficial y que son objeto de pago por la entidad contratante. Los costos

de las demás actividades deben ser tenidos en cuenta por el contratista en el cálculo de la
Administración del contrato. La interventoría realizará el seguimiento al cumplimiento.

El Departamento de Antioquia podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita
verificar los requisitos de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2.4. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Es responsabilidad del interventor conocer y verificar que el contratista de obra cumpla con las
políticas y normas del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en especial con lo
establecido en la Ley 99 de 1993, el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible No. 1076 de 2015 y las normas que lo modifiquen, complementen o adicionen, el cual
compila en su totalidad la normatividad ambiental expedida por el Gobierno Nacional, entre otras, el
Decreto 2041 de 2014 (Artículos 7, 8 y 9) que reglamenta el trámite de Licencias Ambientales, el cual
señala los proyectos, obras o actividades que requieren trámite de Licencia Ambiental, con el fin de
evidenciar si el contrato que se derive del presente proceso de contratación requiere o no Licencia
Ambiental, además de los permisos ambientales requeridos para el uso y/o aprovechamiento de los .
recursos naturales, según el caso.

En caso de requerirse permisos ambientales y mineros, el interventor deberá realizar seguimiento al
trámite de obtención de los mismos y verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de
cada una de las obligaciones establecidas por ta autoridad ambiental y/o minera competente en los
actos administrativos proferidos hasta la terminación y recibo de las obras, adjuntando los respectivos
soportes en los informes mensuales de interventoría que se presenten ante la entidad contratante.

De igual manera, verificará el cumplimiento de los compromisos establecidos en las diferentes
autorizaciones expedidas por las administraciones municipales u otras entidades o personas
naturales, requeridas para la ejecución del contrato de obra. ,

Se debe considerar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia suministrada por la
Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.
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El costo de los trámites ambientales generados por la solicitud de permisos para el uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales, gestionados por el contratista de obra ante las autoridades
ambientales, necesarios para la correcta ejecución del contrato, así como las visitas de control y
seguimiento que la autoridad ambiental considere pertinente realizar, serán reconocidos por la entidad
contratante dentro del presupuesto contenido en el PMA a través de reembolso que se realizará previa
presentación de la factura legal vigente cancelada o documento equivalente expedido por la Autoridad
ambiental y aprobado por la interventoría de la obra.

La elaboración o ajuste de los estudios que se deriven del trámite de los permisos ambientales serán
objeto de pago por parte de la entidad contratante, tales como inventarios forestales, estudios

hidrológicos e hidráulicos, entre otros. Así mismo, las compensaciones ambientales que se deriven
de los permisos tramitados ante la Autoridad Ambiental competente y que sean impuestas a través de
un Acto Administrativo y aprobados por la interventoría de la obra.

La interventoría avalará las fuentes de materiales requeridas para la ejecución del contrato de obra y
verificará que dispongan de los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es
decir, un Contrato de Concesión Minera o Titulo Minero o Autorización Temporal y la correspondiente
Licencia Ambiental y certificado de procedencia de los materiales.

En el caso eventual de seleccionar una fuente de materiales de construcción cuya área se encuentre
libre, el contratista de obra deberá tramitar ante la autoridad minera y ambiental, una Autorización
Temporal e Intransferible y la Licencia Ambiental respectivamente, además deberá asumir los costos
del Plan de Abandono y las correspondientes compensaciones impuestas por la Autoridad Ambiental,
derivadas de dicha explotación (siembra dé árboles, revegetalización, obras de recuperación
paisajística, entre otros). El contratista de obra debe prever que los precios unitarios a pagar por la
Entidad cubren, entre otros, todos los costos de explotación, costos por evaluación y seguimiento de
licencias, autorizaciones, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración,
clasificación, almacenamiento, cargue, transporte  y descargue de los materiales para la construcción
realizados al interior del sitio de explotación, los cuales se acreditarán por medios idóneos para
aprobación de la interventoría.

Si el contratista va explotar una fuente de materiales mediante una autorización temporal a su nombre,
la interventoría debe verificar que se realice trimestralmente el pago de regalías bajo el costo del
contratista de obra y diligencie y presente ante la autoridad minera el Formato Básico Minero. Para
ello la interventoría deberá certificar la cantidad de material explotado para que el contratista de obra
proceda al pago respectivo.

Una vez identificada la fuente de materiales a utilizar, la interventoría deberá reportar ante la entidad
contratante a través del informe mensual de interventoría ambiental, el nombre de la fuente de
materiales, tipo de explotación (cantera o aluvial) y tipo de material, su localización en coordenadas
planas y describir la vía sobre la cual se encuentra, incluyendo abscisa, margen, vereda y Municipio.
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En el informe final de interventoría ambiental se debe adjuntar una certificación expedida por ia
Secretaría de Minas, en la que conste que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo por
concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto y además se debe adjuntar
el soporte de solicitud del cierre del expediente minero.

Es importante tener en cuenta que sin el permiso minero y sin la Licencia Ambiental, no es posible
iniciar la explotación de materiales para la ejecución del proyecto.

Cuando los materiales de construcción sean adquiridos a través de terceros, estos deberán demostrar
que el material está debidamente legalizado y suministrará al contratista de obra los certificados de
obtención del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La interventoría deberá obtener la

documentación correspondiente y remitirla a la Secretaría de Infraestructura Física previa revisión y
aprobación de su parte.

En cuanto a las zonas de depósito, la interventoría velará porque se utilice en la medida de lo posible,
escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el área de influencia
directa del proyecto, el contratista de obra seleccionará conjuntamente con la interventoría, un sitio
para la disposición final de materiales RCD y elaborará un Plan de Manejo Ambiental con sus
respectivas medidas de abandono que contemple los criterios y metodología de evaluación
establecida en la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con estos documentos y la autorización del propietario del predio, se solicitará
la respectiva autorización ante la oficina de planeación municipal correspondiente. Esta
documentación deberá ser presentada a la Secretaría de Infraestructura Física, al coordinador
ambiental, previa revisión y aprobación por parte de la interventoría en el momento de iniciar las obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operación de las
zonas de depósito según el criterio de la interventoría, se deberá solicitar ante la Autoridad Ambiental
el respectivo permiso.

Por ningún motivo la entidad contratante, reconocerá pagos por concepto de alquiler o utilización de
un predio como zona de depósito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para la
restauración y/o adecuación del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en iguales
o mejores condiciones a las iniciales, para lo cual la interventoría vigilará su cumplimiento.

Una vez culmine la operación de las zonas de depósito, la interventoría verificará que el contratista de
obra implemento de manera inmediata las respectivas medidas de abandono y obtenga los recibos a
satisfacción por parte del propietario del predio  y la oficina de planeación municipal, para lo cual se
debe diligenciar el formato que la Secretaría de Infraestructura  Física tiene establecido para tal fin. En
los casos que se haya requerido el concepto de la Autoridad Ambiental competente, se deberá obtener
pronunciamiento por escrito de la misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a
los recursos naturales. Los respectivos soportes deben adjuntarse al informe final de interventoría
ambiental.
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Para el cierre de las zonas de depósito autorizadas, el contratista de obra adjuntará los respectivos
recibos a satisfacción donde conste que no se ocasionaron afectaciones a la propiedad ni a los
recursos naturales, el cual incluirá el visto bueno de la interventoría, acorde a los formatos

suministrados por la entidad contratante.

Si durante la ejecución del contrato de obra, se requiere intervenir predios públicos o privados, el

contratista ejecutor deberá obtener el respectivo permiso de intervención de predios firmado por el
propietario del predio, adjuntando el respectivo registro fotográfico con fecha, el cual deberá incluir el
Vo.Bo de la interventoría para ser entregado a la entidad contratante a través de los informes
mensuales de interventoría. Al finalizar la intervención, se deberá obtener el respectivo recibo a
satisfacción por parte del propietario del predio. Para su cumplimiento utilizará los formatos “Recibo a

satisfacción para disposición de sobrantes de rocería-FOM2P14001”, “Recibo a satisfacción para
disposición de estéril en predios privados-FOM2P14002’', “Autorización para disposición de sobrantes
de rocería, desmonte y poda-FOM2P14003”, “Autorización para disposición de material estéril en
predios privados-FOM2P14004”, “Recibo a satisfacción de trabajos en predios-FOM2P14006” y
“FOM2P14007 Autorización para intervenir predios-FOM2P14007”, adoptados por la entidad

contratante a través de su sistema de gestión de calidad y entregados por la misma al inicio del
contrato.

Ver Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de
Infraestructura de la Gobernación de Antioquia suministrada por la Secretaría de Infraestructura Física
del Departamento de Antioquia

2.2.5. Codificación del bien, obra o servicio según ias Naciones Unidas - UNSPSC

CLASiFiCACiON: 81 10 15 10 - Ingeniería de carreteras
SEGMENTO:

FAMILIA:

CLASE:

PRODUCTO:

81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología
10: Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
15: Ingeniería civil y arquitectura
10: Ingeniería de carreteras

2.3. Partes

Organismo contratante: Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física
Contratista: La persona natural, jurídica o proponente plural que resulte adjudicatario del
presente proceso de selección.

2.4. Plazo

El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en SEIS (6) MESES Y QUINCE (15)
DÍAS a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023.

2.5. Lugar de ejecución y entrega
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Lugar de Ejecución: Los trabajos se ejecutarán en el Corredor vial denominado ARROYITO -
CONEJERAS conocida como “CARABANCHEL LA MARÍA" CÓDIGO (05607VT12), EN LA
SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecución del objeto
del contrato deberán ser entregados en la Calle 42B Número 52- 106 Centro Administrativo
Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra., piso 9, oficina 911 - Medellín.

Además de ello, se establece que el domicilio del presente contrato es la ciudad de Medellín.

Identificación del contrato que se pretende celebrar2.6.

El Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, establece el Concurso de Méritos Abierto
como la modalidad de selección requerida para la escogencia de en la que se podrán utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificación.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, numeral 2“, son Contratos
de Consultoría; “los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para
la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la Interventoría, asesoría, gerencia
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos
y proyectos.

Por lo tanto, toda vez que el objeto del presente contrato consiste en la "INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO
DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.", éste se
adecúa a lo dispuesto para este tipo de contrato.

El contrato a celebrar se identifica como un Contrato dé Consultoría, por modalidad de
Concurso de Méritos Abierto, artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 2.2.1.2.1.3.1 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015.

2.7. Obligaciones de las Partes

Obligaciones Generales de las partes2.7.1.

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del
acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de. liquidación.
Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.
Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.
Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.

2.

3.

4.
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Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que
se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.
Propender por el logro de los productos pactados.
Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del
contrato; entre otra

5.

6.

7.

2.7.2. Obligaciones generales del interventor

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los
Estudios y Documentos Previos, vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
2. Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.
3. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos,

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos,
de conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos.

4. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

5. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor
a ocho (8) días hábiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio. La persona
que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos
mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable" y tener el año de
experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

6. Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, así
como cualquier reclamación o circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica,
ambientai o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre'el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

7. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del
estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el contrato o
durante su ejecución, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

8. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y reportando
la información que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones
o requerimientos que se realicen.

9. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
10. Identificar las oportunidades para promover ia vinculación de mano de personal local durante

la ejecución del contrato.
11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a la

gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; dotar a su personal y asegurar
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el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su cargo,
y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

15. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50
de la Ley 2195 de 2022.

16. Si el contratista diligenció la Opción 1 del Formato 7A - Promoción de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional -, debe incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60 %) de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

17. Si el contratista diligenció el Formato 7B - Incorporación de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros -, debe incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

18. Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementadón del documento PMA, bajo los
lineamientos contenidos en La Guía De Manejo Social, Ambiental Y De Seguridad Y Salud En
El Trabajo Para Proyectos De Infraestructura De La Gobernación De Antioquia.

19. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

20. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida
a lo largo de la ejecución del contrato.

2.7.3. Obligaciones especificas del interventor

Obligaciones Técnicas

1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y
realice las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas técnicas y
especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para
el efecto, deberá revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer el
alcance obligacional del contrato de obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP II
o en la carpeta que reposa en el archivo de gestión de la Entidad Contratante, los Estudios y
Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios y
diseños soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demás
documentación del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de
seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo  a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
(Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la verificación de implementación de un

2.
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programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al
Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente
y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No.
472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la
vigencia del contrato de obra.
Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes o superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario.
Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logísticos,
herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de
la oportunidad y con la calidad establecidos.
Verificar los certificados de calidad, de origen  y legalidad de los materiales empleados para la
construcción de la obra por parte del contratista de obra.
Verificar y medir en campó las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar
todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.
Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecución aprobado y
recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar
Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista
de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o calibración de los diseños,
cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su aprobación.
Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición de discapacidád según
lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando  a ello haya lugar.
Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del
proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal.
Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, documentos,
aprobado para la obra e interventoria de acuerdo  a la normatividad vigente durante la
ejecución del contrato, a través de realización de visitas de campo y revisión documental.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que
deben Adoptar los Líderes de Obra (director. Interventor y/o. Supervisores y demás
empleados y trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas con
relación al manejo y mitigación para reducir la exposición y contagio por riesgo biológico.
Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relación de las obras objeto
de seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal.
Realizar la revisión oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los
estudios de suelos y recomendación de cimentación para estructuras de contención definidas
en el documento "Obras de .drenaje y protección para carreteras de la secretaria de
infraestructura física de la Gobernación de Antioquia", así como respecto de los estudios y
diseños específicos entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el
Contratista de Obra, necesarios para la correcta ejecución de las Obras,.
Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización preventiva e informativa
requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto
de las vías que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad
(pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).
Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, asi como el consolidado
de vías mantenidas.

Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual deberá diligenciarse sin
tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la

3.

4.

5.

6.

^ 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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ejecución del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de
obra. Así mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto y demás acontecimientos. Deberá foliarse  y firmarse por los Residentes de Obra e
Interventoría, así como por el Supervisor cuando éste visite el proyecto.

19. Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier
actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con una
resolución mínima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para su
posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se suscribirá por los
propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecución
del proyecto deberá realizarse su respectivo cierre.

20. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de
interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual
de Identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia y el manual de obra
pública de la Secretaría de Infraestructura.

21. Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se causen durante la
ejecución del contrato de obra, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el
contratista de obra, así como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no
se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidación del contrato de
obra.

22. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en
materia de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con pandemias
y enfermedades endémicas, además de los eventos catastróficos de todo tipo.

23. Suministrar las evidencias de gestión, así como los respectivos informes de la misma en
materia de seguridad y salud en el trabajo a la interventoría y entidad contratante cuando sea
solicitado en virtud de exigencia técnica.

24. El contratista deberá atender las medidas establecidas por el Departamento de Antioquia
mediante los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS

del Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas para la prevención del riesgo
biológico.

25. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de las
obras objeto de la interventoría, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) dias calendario,
contados a partir de la firma del acta de inicio. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento
del Contratista de obra en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y
diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales
serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y
emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra,
para consideración de la entidad contratante. Cualquier modificación y/o adaptación y/o
complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser
tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo concepto de la
interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto,
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la
interventoría

26. Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoría ambiental (mensual y
final), que contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a implementación del PMA,
se debe presentar de manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del
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Informe Social y del Informe SST, los informes deben ser presentados a la supervisión del
proyecto a más tardar los diez (10) primeros días de cada mes y contar con las
especificaciones contenidas en la circular K2017090000506 de 2017 “Pautas para la entrega
de documentación en el archivo de gestión de contratos de la SIF".

Obligaciones Financieras y Contables

1. Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversión presentado por el
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, así como el desarrollo de
actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de
requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecución del contrato de obra, deberá
revisar y avalar dichas modificaciones previo a su trámite de aprobación ante la Entidad
Contratante.

2. Llevar un control de la ejecución financiera del contrato de obra, así como de ías operaciones
y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

3. Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el contrato
de obra cuenten con la respectiva autorización de la Entidad Contratante, así como el respaldo
presupuestal de manera previa a su ejecución. En el evento en que se requiera una adición
al valor del contrato de obra, adelantará junto con el contratista de obra, los trámites
respectivos con la debida antelación a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la
suscripción de las adiciones ó modificaciones que se requieran.

4. Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.

5. Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.
6. Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, el

cual estará sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que se
requieran modificaciones a dicho plan, deberá contarse con autorización previa y escrita por
parte de la Entidad Contratante.

7. Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el
contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por esté concepto, su
adecuada amortización y autorizando de manera previa, las Instrucciones de pago que el
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, de
conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás
previsiones legales y contractuales, así como mantener informada a la Entidad Estatal
respecto de cada autorización otorgada.

8. Revisar y validar la procedencia y causación de los reajustes económicos estimados en el
contrato de obra, verificando la correcta aplicación de la fórmula de reajuste, así como de los
demás reajustes estimados.

9. Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones
económicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra.

10. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma SECOP
II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del contrato). Para
cargar la información, revisar previamenté la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL
SECOP II para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra Eficiente en el
siguiente link: https://www.colombiacomDra.aov.co/sites/cce public/files/cce step/cce-sec-ai-
01 provpcaestioncontractual07-09-2020 O.pdf

11. Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas
para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los recursos de
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los contratos de Obra e Interventoría con los documentos soportes correspondientes de
acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Contratante.
Para las cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar a la Entidad los informes
que sean exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que
serán objeto de reajuste de precios según la formula y condiciones establecidas por la entidad.
Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, así como exigir al
contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante.
Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberación de los dineros
que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.
Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el articulo 50
de la Ley 2195 de 2022.

12.

13.

14.

Obligaciones Administrativas

1. Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de
las obligaciones a cargo del contratista de obra.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios y/o
salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, así como respecto
del cumplimiento a las normas de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de obra. Asi mismo,
deberá certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite de cada pago
al contratista de obra.

Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se encuentre
toda la documentación relativa a la ejecución del contrato de obra, entre la que se destaca y
sin limitarse a esta, la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma de actividades y
de inversión: contrato fiduciario, plan de inversión del anticipo, autorizaciones, desembolsos
y demás documentación relativa al anticipo; garantías del contrato, actas aprobatorias y
comunicaciones a la aseguradora; actas de suspensión y reiniciación; documentos y minutas
soporte de prórroga, adición o modificación del contrato; documentos soporte de la
autorización de trabajos o actividades adicionales; informes de seguimiento con sus
respectivos anexos, soportes y evidencias de ejecución; informes de ejecución periódica del
contratista de obra; recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas
(administraciones municipales, autoridades ambientales. Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios, Curadurías y demás, según sea el caso); acta de recibo, acta de terminación y
de liquidación.
Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentación relacionada con la
ejecución del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la
publicación de dicha documentación en el portal SECOP.
Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en
la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el
informe periódico de seguimiento.
Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en función a su
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorías que realicen
los distintos órganos de control.
Preparar y entregar los informes y demás información o documentación que soliciten los
organismos de control.

2.
I.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de ias órdenes e instrucciones que imparta
al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal
vigente y sin modificar en ningún momento el contrato de obra.

9. Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento además de
los específicos que sean requeridos por la entidad contratante:

Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser presentado cada ocho (8) días
calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal deberá incluir un
seguimiento bajo utilización de la metodología curva “S”, así. como un registro fotográfico
cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia, y evidencie el antes,
durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotográfico deberá hacer mención
expresa al punto de intervención y a la fecha en que fue obtenido el registro.

Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y
evidencias, dentro de cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cada que la Entidad
Estatal lo solicite. Los informes parciales deberán contener un seguimiento respecto de cada
uno de los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social, y de SST), en forma
separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la
interventoría.

9.1

9.2

Informe final de seguimiento a la terminación del contrato de obra y al recibo definitivo

de la misma, el cual contendrá una memoria descriptiva de las acciones realizadas, así como
toda la información dé seguimiento acumulada y demás precisiones que imparta la Entidad
Estatal. El informe final contendrá además una certificación emitida por la interventoría

respecto de cada componente (financiero, técnico, ambiental, social, y SST), donde se deje
constancia del cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto
con cada uno de. estos componentes. En igual sentido, se adjuntarán en original y

. completamente diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya aportado la
Entidad Estatal. Así mismo, aportará certificación respecto del pago de parafiscales hasta el

mes final de ejecución de obra; certificación bancada de cierre de cuenta de anticipo; paz y
salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente gestionados y atendidos; paz y salvo de
proveedores, comunidad y trabajadores; pólizas y garantías actualizadas y aprobadas; paz y
salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a
permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, así como respecto de expedientes
ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso; cierre de
permisos; autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, zonas de depósito, actas
de vecindad y entorno, entre otros que sean requeridos expedientes ambientales.

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta de
inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones,
así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los
documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos
detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y
presentados en medio impreso y digital inalterable.
Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre
los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados
en el Municipio.

9.3

11.
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12. Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidación del contrato de obra,
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la
materia, así como proyectar el documento de acta de liquidación del contrato de obra.

13. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la
información que le sea solicitada.

14. Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes que se den por parte de la Entidad
Estatal.

15. Efectuar visitas técnicas periódicas al lugar de ejecución de obra, asi como asistir
conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y
demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningún costo
adicional para la Entidad Estatal.

16. Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecución
del contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones.

17. Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecución del
contrato de obra.

18. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos
aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con
el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.

Obligaciones jurídicas

1. Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantías otorgadas por el contratista
de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualización o modificación y remitiendo de
manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisión y aprobación.

2. Informar a la Compañía aseguradora o garante cualquier situación o modificación que sufra
el contrato y varíe las condiciones del riesgo asegurado.

3. Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la vigencia de la garantía de estabilidad y
calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, asi como de la garantía de
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.

4. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del
estado de los riesgos existentes durante la ejecución del contrato de obra, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero.

5. Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupción en la ejecución
del contrato de obra, así como cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de obra.

6. Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones  a la Entidad Estatal respecto de las distintas
solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o
adicionar el contrato, así como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones
que efectúe el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad
respecto de la ejecución del contrato de obra.

7. Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compañía
Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, asi como efectuar un seguimiento al
cumplimiento de dichos requerimientos.

8. Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las
obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios, para lo cual deberá elaborar los informes de seguimiento
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respectivos, así como emitir los conceptos y preparar y presentar la información que le sea
solicitada para el desarrollo del trámite correspondiente.
Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la
ejecución de las obras objeto de la Interventoría  y asistir a las audiencias a las que haya lugar.

9.

2.7.4. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de Interventoría en los términos pactados en la
Cláusula 8 del Contrato.

2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta.

2.7.5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a;

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la
cláusula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.
Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución
del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los
documentos de soporte, y en el contrato, para lo cual designará la supervisión pertinente.
Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique  y cuando a ello haya lugar.
Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los formatos
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, Informes de seguimiento, pagos, entre
otras).
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.

11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello.
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.
13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos

en las normas técnicas colombianas, en su defecto  a normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obiigaciones del Manual
de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas dei Departamento de Antioquia y
los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento.

15. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN,  INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN

De conformidad con la descripción dei objeto a contratar, que es ei servicio de interventoría de un
proyecto de obra y atendiendo a su naturaleza y a la normatividad vigente, se trata entonces de un
CONTRATO DE CONSULTORÍA, por corresponder con lo previsto en el artículo 32, numeral 2 de la
Ley 80 de 1993, el cual establece que: ^

"Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,
prefactibilidad o factibiiidad para programas o proyectos específicos, asi como a ias asesorías
técnicas de coordinación, controi y supervisión.
Son también contratos de consuitoria ios que tienen por objeto ia interventoría, asesoría,
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y ia ejecución de diseños, pianos,
anteproyectos y proyectos. ”

En este orden de ideas y de acuerdo con io consagrado en el artículo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de
2007, modificado por la Ley 1474 de 2011, el procedimiento que debe adelantarse para este tipo de
contratos es el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, que corresponde a la modalidad prevista para
la selección de consultores o proyectos, procedimiento que se encuentra regulado además en los
artículos 2.2.1.2.1 3.1 y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y
LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

4.1. Análisis del sector

El análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anáiisis de riesgo, se relaciona
en documento anexo.

Ver Anexo Análisis del Sector

4.2. Presupuesto oficial

PRESUPUESTO (VALOR): NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($950.331.739) IVA incluido dei (19%) y
un factor muitipiicador de DOS PUNTO DIEZ (2.10).
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Para determinar el presupuesto oficial, se tomaron los valores de la-base de datos que actualiza
periódicamente la Secretaría de Infraestructura física para los salarios de profesionales, afectados
por un Factor Multiplicador, el cual se determina teniendo en cuenta los sueldos básicos del personal,
las prestaciones sociales, costos indirectos, costos de perfeccionamiento, estampillas, tasas,
impuestos, contribuciones y honorarios.

Adicionalmente se fijan las tarifas de acuerdo con los precios promedio del mercado y con base en
la experiencia de la Secretaría con respecto a las tarifas de ensayos, alquiler de equipos, vehículos
y transporte en general, así como edición de informes y registros fotográficos, entre otros.

El valor del FACTOR MULTIPLICADOR, el cual afecta los costos de personal, no podrá en ningún

caso ser superior al establecido por la entidad en el presupuesto oficial.

La propuesta económica deberá incluir todos los precios asociados con las tareas a contratar que
comprenden, entre otros:

La remuneración del personal del consultor, la cual deberá, según el caso, incluir sueldos,
cargas por concepto de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales, gastos de
viaje, horas extras, dominicales y festivos, etc.
Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la
realización de la labor.

Gastos de administración.

Implementación del Plan de Bioseguridad.
Utilidades del consultor (incluidas en Factor Multiplicador).
Gastos contingentes.

Los precios deberán ser desglosados por actividad, en moneda nacional. Las actividades y productos
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas en la propuesta económica, se consideran
incluidas en los precios de las actividades o productos costeados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

j

En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

Localización de los municipios.
Implementación Protocolo de Bioseguridad.
Costos del personal como sueldos, cargas por concepto de prestaciones sociales, seguridad
Social y parafiscales, gastos de viaje, horas extras, dominicales y festivos, etc.
Actividades complementarias, toma de muestras, estudios de suelos, equipos, papelería,
labores de topografía, revisión de los Estudios y Diseños presentados por el contratista.

■  Alquiler de equipo necesario para cada actividad.

Para efectos de la retención en la fuente por renta, estampillas, impuestos y demás, la Secretaría de
Infraestructura Física procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y los oferentes
deberán considerar todos estos valores en la conformación de su propuesta.

Los componentes internos del factor multiplicador desglosados, deberán ser presentados por el
ADJUDICATARIO dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la publicación de la resolución
de adjudicación, en archivo Excel, mediante la plataforma SECOPII.
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ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES

Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas,
contribuciones, gravámenes y demás, cuando la Ley lo .señale), y los que estén dentro de los
elementos de la obligación tributaria, los cuales serán cancelados directamente por el sujeto pasivo
y/o deducible por las entidades del Estado.

Es deber del proponente informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda
ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento de
Antioquia no aceptará reclamación alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Gravamen a ios movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo señalado en el segundo
inciso del artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional será deducible el cincuenta por ciento (50%)
del GMF, a saber:

[...] En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta por
ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo
año gravadle, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad
económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente
retenedor. [...]

i

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de Antioquia, a manera de
enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen
los siguientes:

Estampilla Pro-desarrollo: El Departamento aplicará la retención del 0.60% por concepto de la
estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos
y adiciones suscritas, de conformidad la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicará la retención del 2% por
concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al momento de la
elaboración de la orden de pago de los contratos  y adiciones suscritas, de conformidad con la
Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020:

Estampilla Pro-Hospitales Públicos: El Departamento de Antioquia apiicará la retención del 1% por
concepto de la estampilla "PRO-HOSPITALES PÚBLICOS", al momento de la elaboración de la
orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de
diciembre de 2020.

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia aplicará
la retención del 0.40% por concepto de la estampilla “POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas,
de conformidad con ia Ordenanza 41 dei 16 de diciembre de 2020.

Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E): El Departamento de
Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "Pro-desarrollo Institución
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Universitaria de Envigado", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y
adiciones suscritas de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

Tasa Pro Deporte y Recreación: El Departamento aplicará la retención del 1% por concepto de la
"TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN”, al momento de la elaboración de la orden de pago de los
contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

Pro institución Universitaria Digital de Antioquia lU - Digital (0.4%): El Departamento aplicará la
retención del 0.4% por concepto de la “Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia lU -
Digital”, del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas de
conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022.

Retención en la Fuente por Renta: Para efectos de la retención en la fuente por renta, el
Departamento de Antioquia procederá de conformidad con la normatividad tributarla vigente, y en
caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá Indicar la norma que lo excluye o le otorga la
exención. La retención en la fuente por renta, que corresponde al pago anticipado del Impuesto de
Renta, no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se entiende
como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.

EXONERACIÓN DEL PAGO DE APORTES PARAFICALES A FAVOR DEL SENA Y DEL ICBF Y
DE LAS COTIZACIONES AL REGÍMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD

La Entidad dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, la cual
dispone en el artículo 65 lo siguiente;

ARTÍCULO 65°. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los
aportes para fiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados
que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no
aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán
obligados a efectuarlos aportes de que trata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad
de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los
incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en

salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de

i'
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Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
seguirán obligados a realizar los aportes para fiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202
y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el articulo 70 de la Ley 21 de

1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974  y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo
con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.

PARÁGRAFO 2. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 118. Las entidades que deben realizar el proceso
de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas
como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán obligadas a realizar los
aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y
las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2y 3 de la

Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en las normas aplicables.

PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el
impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1 del artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de que
trata este artículo.

PARAGRAFO 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que
tratan los parágrafos 1,2, 3y 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1 del artículo 240-1

del Estatuto Tributario, tendrán derecho a la exoneración de aportes de que trata este artículo siempre
que liquiden el impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de lo
previsto en el parágrafo 3 de! artículo 240-1.

PARAGRAFO 5. Las Instituciones de Educación Superior públicas no están obligadas a efectuar
aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje. ”

NOTA: Se informa a los interesados en el presente proceso de selección, que la Secretaría de
Infraestructura Física de Antloquia ha definido el Factor Multiplicador (FM) considerando dentro del
presupuesto oficial el reconocimiento de los valores por los componentes de aportes parafiscales con
destino al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA (2%) y al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF (3%), así como el pago de la contribución al Sistema de Seguridad Social en Salud
con cargo al empleador (8,5%). No obstante, si el adjudicatario del proceso de contratación se
encuentra exonerado en el pago de dichos componentes, la entidad los restará del valor total del
Factor Multiplicador presentado por el adjudicatario, sin que sea posible la redistribución del valor de
la exoneración en otros rubros, de tal manera que, el resultado de la anterior operación, será el valor
del Factor Multiplicador con el cual se suscribirá el contrato.

De otro lado, y sobre la facturación de Consorcios y Uniones Temporales artículo 1.6.1.4.10 del
decreto 1625 de 2016, modificado por el decreto 358 del 5 de marzo de 2020 señala que:
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“ARTICULO 1.6.1.4.10. Facturación de consorcios y uniones temporales. Sin perjuicio de la
obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones que
corresponde a los miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del cumplimiento de la
obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales
lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.

Cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de
Identificación Tributaria -NIT, esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que
corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón
social y el Número de Identificación Tributaria -NIT, de cada uno de ellos. Estas facturas deberán
cumplirlos requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar
al consorcio o unión temporal la respectiva retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta
y complementarios, y corresponderá a cada uno de sus miembros asumirla retención en la fuente a
prorrata de su participación en el ingreso facturado.

El impuesto sobre las ventas -IVA y el impuesto nacional al consumo, según el caso, discriminado en
la factura que expida el consorcio o unión temporal, deberá ser distribuido a cada uno de los
miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar a los
referidos impuestos, para efectos de ser declarado; lo anterior aplica en el caso que cada uno de los
miembros asuman directamente las responsabilidades que se deriven de los citados impuestos.

La facturación expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportaren el impuesto
sobre la renta y en el impuesto sobre las ventas, los costos, los gastos, y los impuestos descontables,
de quienes efectúen los pagos correspondientes.

PARÁGRAFO. Tratándose de la factura electrónica de venta que expidan los consorcios o uniones
temporales, las mismas deberán permitir identificar la facturación realizada respecto de la

participación de cada miembro en el consorcio o unión temporal, en la forma y condiciones que para
el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN.”

OBSERVACIÓN: Según circular emitida por la Secretaría de Hacienda se debe tener en cuenta lo
siguiente:

"Factor Multiplicador con Consorcios y Uniones Temporales (Conceptos 071527 de 2007, 105685 y
107095 de 2006 de la DIAN):

De conformidad con lo preceptuado en el artículo  5 del decreto 1354 de 1987, y según el contenido
de los conceptos 105685 y 107095 de 2006 de la DIAN, la tarifa preferencial de dos por ciento (2%)
en los contratos de consultoría de obra pública, cuya remuneración se efectúe por el método del factor
multiplicador resulta aplicable siempre v cuando se cumpla todos los requisitos establecidos en dicha

norma, a contratos celebrados con personas jurídicas.
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Así mismo, en el concepto 020685 del 14 de marzo de 2001 de la DIAN se aclara que:

"(.•■) No obstante, es importante precisar que, para la aplicación de la tarifa especial de retención, el
artículo 5 del Decreto 1354 de 1987, exige que el contratista sea una Persona Jurídica".

Al hacer un análisis de la naturaleza jurídica de los consorcios y uniones temporales, se concluye
que tales figuras de asociación empresarial, no son personas jurídicas y por ello cuando la norma
hace referencia a dichos entes societarios, no pueden entenderse incluidos los consorcios y/o
uniones temporales. El concepto 23668 de marzo 14 de 2000 al hacer un estudio del tema señaló
que los consorcios y las uniones temporales son asociaciones especiales de personas o entidades,
distintas de las sociedades.”

4.3. Forma de pago de los recursos

El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización
del contrato, pagará mensualmente el vaíor de este, mediante el reembolso de los costos directos de
sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador
presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección y aprobado
por la entidad, más el reembolso de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la
respectiva acta de costos, aprobados por el Supervisor del Contrato de Interventoría, previa
presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado
por la Secretaría de Infraestructura Física.

1

La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo
con la ejecución del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato
se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

Los pagos a realizar deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada la
supervisión designada.

La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoria
según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría.

Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección
responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al mes en el
que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el
supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la
Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a
satisfacción, El CONTIRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento
equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12
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del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacionai vigente. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboración, y en elia constará el número del contrato, el concepto del bien
o servicio que se está cobrando, ia dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o
funcionario responsable.

En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura eiectrónica, como requisito necesario
para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en ia Resolución N° 042
del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. Nota: La entidad hará ias retenciones
a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la materia.

El Departamento pagará al contratista dentro de los treinta (30) días hábiies siguientes a la
presentación de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado al contrato,
acta de recibo a satisfacción de ias actividades  y certificación de encontrarse el interventor al día en
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación
financiera de ia Secretaría de Hacienda de ia Gobernación de Antioquia, de acuerdo ai programa anuai
mensualizado de caja - PAC. I

(
Las actas de pago, deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección
responsabie de la supervisión del contrato.

Parágrafo 1 El Supervisor soio aprobará ei pago final de aquellos costos que sean comprobables y el
Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del
presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empicados que haya
utilizado en ia ejecución del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, ia Entidad no hará el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar
cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el día 10 de cada mes o el día hábil anterior en

caso de no ser día iaboral.

Anticipo.

El presente proceso de selección NO tiene anticipo.

Número de registro en el Banco de Proyectos, Rubro Presupuesta!, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y Vigencia futura
4.4.

•  Banco de proyectos:
•  Nombre: Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia

•  BPIN/BPID: 2020003050284

•  Elemento PEP: 17-0019

•  Vigente hasta: 24 de abril de 2023
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•  Rubro presupuesta!: 2320202005/111B/0-8115/C24021/170019 CREDITO INTERNO PREVIA
AUTORIZACION PavimentacióndeViasenlaRedVialDepartamentaldeAntio

•  Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP; 3500051372 del 16 de febrero de 2023 por
$1.110.000.000

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

5.1. Requisitos Habilitantes y de Participación

Los requisitos habilitantes y de participación que deberán cumplir los proponentes, los cuales se
encuentran desarrollados en el proyecto de pliego  y pliego de condiciones definitivo y se enuncian a
continuación:

5.1.1. Requisitos de Orden Jurídico

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de

interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la
Constitución y en la Ley.

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238
de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 -
Código Nacional de Policía y Convivencia -.

Adicionalmente se deberán cumplir con los requisitos de existencia y representación legal,
conformación de proponentes plurales (cuando aplique) y certificación de pagos al sistema de
seguridad social integral señalados en el Pliego de Condiciones.
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5.1.2. Requisitos de Orden Técnico

Exigencia mínima de la experiencia del proponente

Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección expresado en SMMLV. Estos
contratos serán verificados en el RUP y en el Formato 3 - Experiencia, para los proponentes que no
están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en
el numeral “10.1 Experiencia del proponente’’ del pliego de condiciones.

En caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje mínimo, la entidad solicitará
al proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del pliego de condiciones. Si el
proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el proceso de contratación,
pero no será objeto de puntuación en relación con este factor de evaluación, por lo que obtendrá cero
(0) puntos por el factor “experiencia del proponente’’.

Exigencias minimas de experiencia y formación académica del equipo de trabajo
(Personal clave evaluable)

5.I.2.I.

5.1.2.2.

Durante el desarrollo del proceso de selección, NO se evaluarán los soportes de los perfiles
requeridos, por tal motivo, no serán requeridos como parte de los documentos que conformen la
propuesta por parte de los oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el proceso de selección, el
proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el
Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal
clave, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en
el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

El Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal
clave debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona
jurídica.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles;
Director de Interventoría y Residente de interventoría.

Las condiciones de formación y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de
trabajo denominado personal clave se encuentran en el Anexo 1 - Anexo Técnico del presente
proceso de selección, las cuales serán verificadas para la ejecución del contrato de acuerdo con las
reglas establecidas en el pliego de condiciones, particularmente  en el numeral 10.2.

Nota: El proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte,
hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el
futuro contrato, ya que serán verificados por la entidad para la ejecución del contrato.
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5.1.3. Requisitos de Capacidad Financiera y Organizacional

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz
2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7.1
del pliego de condiciones:

índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.1.

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el artículo 2.2.I.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probará los siguientes indicadores:

INDICADOR

índice de liquidez
índice de endeudamiento
Razón de cobertura de intereses

Capital de trabajo

Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del activo

VALOR

>1.11

< 75%

>0

Definido en los Pliegos Tipo

>0

s 0

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

2. índices de capacidad financiera y organizacionaies para los demás Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en
el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:

INDICADOR

índice de liquidez
índice de endeudamiento

Razón de cobertura de intereses

Capital de trabajo
Rentabilidad del patrimonio

Rentabilidad del activo

VALOR

>1,21

< 70%

> 1

Definido en los Pliegos Tipo

> 0,04

>0,02



Código: FO-M7-P6-018

Versión: V2
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

ESTUDiOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS

.í)i.CV2>A

Fecha de aprobación:
06/09/2021

Página: 44 de 73

5.1.3.1. Capacidad financiera

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz
2 - Indicadores Financieros y Organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7.1
del pliego de condiciones:

FÓRMULA
Activo Corriente / Pasivo Corriente

Pasivo Total / Activo Total

Utilidad Operacionai / Gastos de Intereses

INDICADOR

Liquidez
Nivel de Endeudamiento

Razón de Cobertura de Intereses

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador = (Sumatoria de i = 1 hasta “n” del componente 1 del indicador i) / (Sumatoria de i = 1 hasta
“n” del componente 2 del indicador i)

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacionai sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentación.

5.I.3.2. Capital de trabajo (CT)

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar un Capital de Trabajo (CT)
mayor o igual al Capital de Trabajo demandado (CTd), así:

CT = (AC - PC) > CTd

Donde,

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta propuesta

El Capital de Trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o Igual al Capital de Trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT > CTd



Código: FO-M7-P6-018

Versión: V2
GOBERNACION DE ANITIOQUIA

«pyBisíApríOiowsfA ESTUDiOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS
Fecha de aprobación:
06/09/2021

Página: 45 de 73

Capital de Trabajo Demandando (o requerido):

La determinación del Capital de Trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos
que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos, a (n) meses, se
hará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Capital de Trabajo demandado = CTd

CTd = [(Valor estimado del contrato) / (Plazo estimado de ejecución en meses del
contrato)] x 3

Capital de Trabajo del Prooonente:

La determinación del Capital de Trabajo del proponente se hará de acuerdo como se presenta a
continuación:

Capital de Trabajo del proponente = CTproponente  = CTp

CTp = (Activo corriente - Pasivo corriente) + (Anticipo o Pago anticipado)

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del presupuesto oficial.

Si el proponente es plural (unión temporal o consorcio) el indicador debe calcularse así:

Capital de Trabajo proponente plural = CTproponente plural = CTpp

CTpp = Sumatoria de los CT de cada uno de los integrantes del proponente plural

Para proyectos de interventoría cuyo plazo de ejecución sea inferior a 12 meses, el capital de trabajo
demandado (requerido) para el proceso se calcula según la siguiente tabla:

Presupuesto Oficial (SMMLV)
1 a 5.000

5.001 a 10.000

Mayor o igual a 10.001

Fórmula

CTd = 10%x(PO)
CTd = 20% X (PO)
CTd = 30% X (PO)

5.I.3.3. Capacidad Organizacional.

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz
2 - Indicadores financieros y organizacionales, y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7.1
del pliego de condiciones:

a) Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE):
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Se calcula con la siguiente fórmula:

ROE = UO / P

Donde,

ROE = Rentabilidad sobre el patrimonio

UO = Utilidad operacionai
P = Patrimonio

b) Rentabilidad dei Activo (ROA):

Se calcuia con la siguiente fórmula:

ROA=UO/AT

Donde,

ROA = Rentabilidad del activo

UO = Utilidad operacionai

AT = Activo totai

Se considerará HABIL al proponente que acredite una Rentabilidad del Activo (ROA) mayor o
igual cero (0)

Si el proponente es plural (unión temporal o consorcio) cada indicador debe caicuiarse con base en
la suma de los componentes de los indicadores, donde cada uno de ios integrantes dei proponente
plural aporta al valor total de cada componente del indicador. En esta opción ei indicador es el mismo
independientemente de la participación de ios integrantes del oferente plural.

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la
capacidad organizacionai de acuerdo con ios indicadores señaiados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme ai
momento de su presentación.

El detalle de cada uno de los indicadores definidos para caicular ia capacidad organizacionai dei
proponente y demás información reiacionada con los mismos, se encuentra especificado en ei piiego
de condiciones del presente proceso de selección.

5.2. Criterios de Evaiuación

La entidad calificará ias ofertas que hayan cumpiido con ios requisitos habiiitantes con ios siguientes
criterios de evaluación y puntajes:

Concepto Puntaje máximo
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PUNTAJE MÁXIMOCONCEPTO

Experiencia del Proponente
Equipo de trabajo (Personal clave evaluadle)
Factor de sostenibilidad

Apoyo a la industria Nacional
Vinculación de personas con discapacidad
Emprendimientos y empresas de mujeres
Mipyme
Total

67,5

10

1

20

1

0,25

0,25
100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los
criterios de evaluación.

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previsto en la Ley 1437 de 2011
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.2.1. Criterio de Calificación por Experiencia del Proponente

Forma de verificación y asignación de puntaje por la experiencia del proponente

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

5.2.I.I.

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1.
del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el
cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en
cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación. ni para definir el promedio de los
contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

/

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no
será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del
Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0)
puntos.
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B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportadps de
cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de
Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5,
que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar
para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa
del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio
web; https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el
segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia
publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso
de Contratación. [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza él 10 de
febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de

febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro,
en función de la parte decimal -centavos- de la TRM;

Rango (inclusive)

De 0.00 a 0.33

De 0.34 a 0.66

De 0.67 a 0.99

Número Método

Mediana con valor absoluto

Media geométrica
Media aritmética alta

1

2

3

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimaí.del valor obtenido como
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentren válidas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no
fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.

La aplicabilidad de cada método se detalla en el pliego de condiciones del presente proceso de
selección.

5.2.1.2. Acreditación de ia experiencia de proponente

Para que a los proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán; (i) el RUP, para
aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el Formato 3 - “Experiencia” y (iii) alguno de los
documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su
experiencia relacionada en el RUP.
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Para los proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo serán tenidos en cuenta
para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la información a través del RUP, Formato 3 - “Experiencia” o
los documentos soporte, la entidad no tendrá en cuenta dicho contrato para la evaluación realizada y
la asignación de puntaje. Esta condición es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado
indebidamente el Formato 3 - “Experiencia” y que no puedan ser verificados contra el RUP, situación
en la cual no será considerado dicho contrato durante la evaluación y asignación de puntaje.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales. En ambos casos, los proponentes obligados a estar registrados en el RUP,
deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los
contratos aportados tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 del
Pliego de Condiciones.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación.

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 - Experiencia”:

Para determinar la complejidad técnica del proyecto a ejecutar se tuvieron en cuenta los parámetros
especificados en la Matriz de complejidad anexa al presente estudio previo.

De acuerdo con el Anexo Matriz de complejidad, el proyecto al que se refiere este proceso recibe una
calificación de ALTA complejidad.

De conformidad con lo anterior, los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes
características:

Que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE:
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O
CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS
TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

A.

Nota 1: Se aclara que también será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de
interventoría a alguna de las actividades constructivas de la experiencia general para Vías en Asfalto
Natural o Asfaltita.

Nota 2: En caso que el proyecto a realizar la inten/entoría corresponda a pavimento articulado o
adoquinado, también será válida la acreditación de la experiencia en este tipo de pavimento por parte
de los Proponentes.
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Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la
interventoría a un proyecto con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la Longitud de
Vía a realizar la Interventoría mediante el presente Proceso de Contratación.

La longitud que se debe acreditar como experiencia especifica es de 0,91 Km, la cual corresponde al
70% de la longitud total de la vía a mejorar (1,3 Km)

A. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente proceso de contratación y
con lo dispuesto por la Matriz 1 - Experiencia.

B. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y
asignación de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en
el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015  y los artículos 2.2.I.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un máximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.I.2.4.2.4. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento  y empresa de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales.a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7)
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

¡Ó-

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará
mediante el diligenciamiento del “Formato 13 - Acreditación de emprendimientos y empresas de
mujeres”, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención
a  las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la
interventoría a obras, bienes o servicios ajenos  a ia obra pública de infraestructura de transporte.

C. Estar relacionados en el “Formato 3 - Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 - Experiencia”. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 - Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. En caso de que el oferente no
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor
aportados. Con estos, la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia
general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
exigida respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de
infraestructura de transporte, en caso de que proceda.

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis
(6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres, conjuntamente,  con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos aportados de
mayor valor.

El “Formato 3 - Experiencia” deberá aportarse diligenciado en formato Excel.

D. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato,
por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final,
salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal
información.

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres
(3) años de constituidas y pretendan acreditar ia experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.15.2. del
Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios  o constituyentes de las sociedades con menos
de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia,
tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes
y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de
manera que el Proponente Plural podrá demostrar la misma experiencia una sola vez.
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. del
Pliego de Condiciones.

Los contratos que el proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las
condiciones detalladas en los siguientes numerales.

5.2.1.3. Consideraciones para la validez de la experiencia del proponente

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea válida para el otorgamiento de puntaje:

En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación de
la experiencia es el 80 y/o 81.

La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.

A.

B.

Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 - Experiencia”,
para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor.

C.

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

D. Tretándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los Integrantes
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera
pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de
Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido
en el numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes  o porcentajes requeridos en la experiencia
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado
en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos válidos
para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro Único
de Proponentes (RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado a
tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación
que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en
el Proceso de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 - Experiencia” se afectará por el
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del
porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación
de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué
actividades realizó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo

precedente, respecto a los Consorcios.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o
por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural
para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que
están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 -
Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como
experiencia.

I. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 - Experiencia”,
se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la expresan. La
Entidad hará la evaluación basada en el “Formato  3 - Experiencia”. Para participar en el
presente proceso se entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el
Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 - Experiencia” se indique qué
integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.

J. Para los proyectos de concesiones viales únicamente se tendrá en cuenta la experiencia
adquirida en la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de
infraestructura de transporte, la cual deberá ser demostrada con los documentos que la
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soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación,
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV
dentro del respectivo contrato correspondientes a la Interventoría a la etapa constructiva y/o
de intervención de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos
establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores
de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procederá de
conformidad en el literal A del numeral 1.13 de este documento. Para este caso, la fecha de
terminación de la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la infraestructura
de trasporte hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión
de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del humeral 1.13,
para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la
República (httD://www.banrep.qov.co/es/mercado-laboral/salariosL  del año correspondiente a
la fecha de terminación a la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de
infraestructura de transporte.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de .Condiciones, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el Proponente
subsane, en relación con este contrato se aplicará lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1
del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Único de Proponentes (RUP) sea
distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el
requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos
establecidos en el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
últimos discriminan el valor ejecutado a la interventoría a la etapa constructiva y/o intervención
de la obra de infraestructura de transporte.

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

Clasificación de la experiencia en el “Clasificador de bienes, obras y servicios de
las Naciones Unidas”

5.2.1.4.

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes códigos:

CÓDIGO 81 10 1510
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Segmento
Familia

Clase

Producto:

81 Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología
Servidos profesionales de ingeniería y arquitectura
Ingeniería civil y arquitectura
Ingeniería de carreteras

10

15

10

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos
no incluyan los códigos dé clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el
Formato 3 - Experiencia.

5.2.1.5. Acreditación de la experiencia requerida

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información,
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del pliego de condiciones:

I. Contratante.

Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia
establecidas en la “Matriz 1 - Experiencia” a la cual se le realizó la interventoría, si aplica.

La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones
se determine otra cosa.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del
mes que se encuentre señalado en la certificación.

La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que
se encuentre señalado en la certificación.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá con
el consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a
tener RUP.

Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de
Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el RUP.

IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

IX.
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En el caso de personas que no está obligadas a presentar el Registro Único de Proponentes
(RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará de los documentos válidos para acreditar la
experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.

Documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida5.2.1.6.

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información
adicional a la contenida en el RUP, o tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del

documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por ei
proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuación:

A. Acta de liquidación y/o recibo final del contrato de interventoría.
Acta de liquidación y/o recibo final del contrato de obra al cual se realizó la interventoría, en
la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.
Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la
participación del proponente como interventor.
Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato
en la que conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la entidad contratante.
Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y
clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos
considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, según aplique.
La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al
cedente.

B.

C.

D.

E.

F.

Para efectos de acreditación de experiencia con particulares, el Proponente deberá aportar, además,
la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, según
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios

vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el país donde se expide el documento del profesional.

5.2.1.7. Para subcontratos

Para acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades

estatales el proponente debe aportar los documentos que se describen a continuación:
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A. Certificación dei subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación
del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la
información requerida en el pliego de condiciones para efectos de acreditación de la experiencia.

B. Certificación expedida por la entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las cuales
se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para
efectos de validación de la experiencia en el presente Proceso de Contratación.

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o i¡) certificación emitida por la Entidad,
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal
suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales A
y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación,
la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo
que no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevó  a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista directo. Para
tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual
el Contratista certificó la respectiva subcontratación.

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la
subcontratación.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.
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5.2.2. Criterio de Calificación por Equipo de Trabajo (Personal clave evaluable)

Se asignará 10 puntos relacionados con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” de la
siguiente manera;

Experiencia adicionai dei Personai Ciave Evaiuable: 5 puntos
Formación académica adicionai del Personal Clave Evaluable: 5 puntos

5.2.2.1 Experiencia especifica adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar
que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: Un (1) Director de
Interventoria y Un (1) Residente de Interventoria,

adicional a la definida en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito

mínimo de experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje por una experiencia
adicional de un (1) año, para un total de tres (3) años.

tienen un (1) año de experiencia específica

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del
Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos

relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1

“Información para el control de la ejecución de la obra” del Pliego de Condiciones.

Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada
con el cargo a desempeñar.

I.

La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se
hará la conversión de meses o días a años para la contabilización.

Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 - Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá
cumplir con el año de experiencia específica adicional. Es decir, si la Entidad considera que el proyecto
requiere dos (2) especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe
cumplir con el requisito adicional en relación con los dos (2) especialistas principales.

5.2.2.2 Formación académica adicionai

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” cada uno
de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: Un (1) Director de interventoria y
Un (1) Residente de interventoria a acreditar que tienen una formación académica adicional a
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la definida en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito mínimo
de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue
a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación académica es contar con un
título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien acredíte un título de posgrado adicional.

Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del

Personal Clave Evaluadle durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos

relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1

“Información para el control de la ejecución de la obra” de este Pliego de Condiciones.

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal
Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá
que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento para verificar las
condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado en pavimentos o geotecnia).

Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 - Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la formación académica mínima requerida por la Entidad.

Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el
cargo a desempeñar.

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá
cumplir con la formación académica adicional. Es decir, si la Entidad considera que el proyecto
necesita dos (2) especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe
cumplir con el requisito adicional en relación con los dos (2) especialistas principales.

5.2.2.3 Cambio del personal clave evaluable

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante
con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad en un plazo no mayor a
3 días hábiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el año de
experiencia específica adicional y el título de formación académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos
o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes
relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

Nota: La acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del personal
clave evaluable serán verificados por la entidad para la ejecución del contrato y se realizará de
acuerdo con lo previsto en los numerales 10.2.1 “Disposiciones generales para la validez de la
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experiencia del equipo de trabajo y del personal clave evaluadle”, 10.2.2 “Documentos soporte válidos
para acreditar la experiencia del equipo de trabajo y el personal clave evaluadle” y 10.2.3
“Acreditación de la formación académica del equipo de trabajo y el personal clave evaluadle”.

5.2.3 Factor de sostenibilidad

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 12 - Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes,
memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a
doble cara, asimismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de
cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas
por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos
o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes
de, seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de
reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos.

Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo
tamaño sobrepase el formato de papel “legal”.

El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la
ejecución del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los
términos del numeral “9.1 Información para el control de la ejecución de la obra” del pliego de
condiciones.

5.2.4 Estímuio.a la industria nacional colombiana

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por; i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

CONCEPTO

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros

PUNTAJE

20

5

5.2.4.1 Promoción de servicios nacionales o con trato nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural integrado por
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estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje mínimo
de personal colombiano, que se desarrolla a continuación.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de
conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea
necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional
así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del Formato 7A - Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 2 del Formato 7A -
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de
puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la
Industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al
menos el sesenta por ciento (60 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato,

tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción
de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos en la tabla incluida en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones, se indican las
posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha
conformación, así como la franja de puntaje correspondiente.

Acreditación dei puntaje por servicios nacionaies  o con trato nacional

La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de; (i) servicios nacionales o (ii) con trato
nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar, además del Formato
7A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos,
según corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente.



Código: FO-IVI7-P6-018

Versión: V2
GOBERNACION DEANTIOQUIA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS Fecha de aprobación:
06/09/2021

Página: 62 de 73

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que ie permita la
ejecución dei objeto contractual de conformidad con ia ley.

C. Persona jurídica constituida en Colombia; ei certificado de existencia y representación
iegai emitido por las Cámaras de Comercio.

Para que ei Proponente extranjero con trato nacionai obtenga el puntaje por apoyo a lá industria
nacionai por promoción de Servicios Nacionaies o con Trato Nacionai soio deberá presentar ei
Formato 7A - Promoción de Servicios Nacionaies o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie ia opción 2 del Formato 7A -
Promoción de Servicios Nacionaies o con Trato Nacionai obtenga el puntaje por Trato Nacional,
deberá acreditar que ios servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en ia sección de
acuerdos comerciaies aplicabies ai presente Proceso de Contratación; b) ios Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comerciai, ei Gobierno Nacional ha certificado que ios oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional, en los términos dei artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los
Estados miembros de ia Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumpie
con la regla de origen contempiada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la
información y/o documentación que sea requerida.

Ei Proponente nacionai podrá subsanar ia faita de presentación de ia céduia de ciudadanía o dei

certificado de existencia y representación iegai para acreditar el requisito habiiitante de capacidad
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación dei puntaje por
Promoción de Servicios Nacionaies o con Trato Nacionai.

La Entidad Estatal asignará ei puntaje por apoyo  a ia industria nacional por promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda.
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar ei Formato 7A - Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

5.2.4.2 Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano..

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación

Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título
obtenido en el exterior.
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Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberá diligenciare! Formato 7B - incorporación de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que Incorporará en la
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 7B - Incorporación de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

El Formato 7B - Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del Formato 7B - Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el
Formato 7A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

5.2.5 Vinculación de personas con discapacidad

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en
condición de discapacidad, de acuerdo con el númeró total de trabajadores de la planta de su personal,
en los términos señalados en el artículo 2.2.I.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

Para esto debe; i) diligenciar el "Formato 6 - Vinculación de personas en condición de discapacidad”
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el
integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el
número mínimo de personas en condición de discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a

la fecha de cierre del Proceso de Contratación.

y'' ■ >

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica.

Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 - Vinculación de personas en condición de
discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o
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revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho
integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el
Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido
en el Decreto 1082 de 2015.

5.2.6 Emprendimientos y empresas de mujeres

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 - Acreditación de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación dei puntaje para Mipyme.

5.2.7 Mipyme domiciliada en Colombia

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento
(10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal.
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5.3. Factores de desempate

Se tendrán como factores de desempate aquellos definidos en el numeral 4.8 del Pliego de
Condiciones

El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio www.colombiacompra.aov.co

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el
Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en documento anexo se presenta el análisis del
riesgo y la forma de mitigarlo del presente proceso de contratación.

En caso de no presentarse observaciones a la matriz de riesgos publicada por la entidad, no
procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
asumidos por él, y, en consecuencia, la Secretaría de Infraestructura Física no hará ningún
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

Ver Matriz 3 - Riesgos.

La “Matriz 3 - Riesgos”, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad, hace
parte del Pliego de Condiciones.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren oportunos para formular la propuesta
fundamentada en su propia información, de manera tal que el Proponente está obligado a tener en

cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales tienen que incorporar todas
las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la

Información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad
por la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamento de Antioquia derivado de
las obligaciones surgidas en la ejecución del presente contrato, en la etapa de planeaclón del proceso
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se realizó un análisis dei objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la
matriz del contrato.

En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantías que aseguren el cumplimiento
del contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015: En el
evento que la suficiencia de la garantía sea superior y/o supere el término de vigencia mínimo
establecido en el mencionado decreto se deberá justificar.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.9, la garantía de
seriedad de la oferta debe ser expedida a favor del Departamento de Antioquia, Secretaría de
Infraestructura Física y el valor asegurado deberá ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial, con una vigencia de TRES 3 MESES contados a partir de la fecha de cierre del
proceso de selección, hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. La no entrega
de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la
misma, de acuerdo con la Ley 1882 de 2018.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Unión
Temporal, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a
nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el
número de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participación.

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que

figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio,
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá
denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se
encuentre inscrito como representante legal.

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.16 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de
seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes
eventos:

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres
(3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
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3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte dei proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del
contrato.

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo.

NOTA: La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta no será subsanable; En caso
de no allegar la garantía de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de selección,
la Oferta será RECHAZADA (Artículo 5 Ley 1882 de 15 de enero de 2018).

Como los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia imputables al
incumplimiento por parte del contratista y al incumplimiento con los estándares de calidad del servicio,
el contratista deberá constituir a favor del Departamento una Garantía Única de Cumplimiento, para
garantizar así las obligaciones emanadas del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley

80 de 1993, Artículo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007  y ei Artículo 2.2.1.2.3.1.1., y siguientes del Decreto
1082 de 2015.

7.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamento Antioquia derivado de las
obligaciones surgidas en la ejecución del presente contrato, en la etapa de planeación del proceso
se realizó un análisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la
matriz del contrato. Tal y como se describe en el anexo denominado: “Análisis del sector”.

En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantías que aseguren el cumplimiento
del contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor del Departamento de Antioquia, una garantía que ampare lo siguiente:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA
PENAL pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al VEINTE por ciento (20%) del
valor total del contrato y con vigencia hasta la liquidación del contrato.

Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:

Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015

a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
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b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé
entregas parciales; y
d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Este amparo comprende, además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES:

Cubrirá al Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación
de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al doce por ciento
(12%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.

CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado. El valor asegurado corresponderá al equivalente del veinte
por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de garantía de estabilidad del
contrato principal en cumplimiento del parágrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011. Es decir, con
un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo
a satisfacción.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.  - EL CONTRATISTA está obligado
a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que
efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007. Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la
vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la
garantía también deberá asumirlos el contratista.

El Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física, en caso de que el contratista no
actualice las garantías Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando
se realice adición, prórroga, modificación o cualquier otro evento que lo ameriten, dentro de los cinco
días hábiles siguientes, ordenará al supervisor del contrato que solicite a la Aseguradora la respectiva
actualización y el valor que se cause será descontado al contratista de las Actas de Pago. En caso
de que el contratista no cumpla con la actualización mencionada en este inciso, incurrirá en causal
de multa, según lo establecido en la cláusula N°15, causal 2, del Anexo 5 - Minuta del Contrato.
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NOTA: La justificación respecto de la determinación de la suficiencia de los distintos amparos, se
encuentra contenida en el documento de Análisis del Sector.

7.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

De la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas

autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL
CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA) y los beneficiarios los terceros afectados y/o LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA). El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. Es decir que del análisis ejecutado para ei cálculo
del presente amparo se tomaran aquellos rangos establecidos en la norma en mención, atendiendo
al presupuesto del proceso. El valor asegurado corresponde a 200 SMMLV.

En esta póliza solamente se podrán pactar deducidles con un tope máximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro dei mismo
término establecido para la garantía única.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

7.4 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO

Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe
tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías:

Para garantía única y seguro:

El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.

Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Entidad 890.900.286-0 y el NIT del Contratista,
Incluir dígito de verificación (número después del guión). No se aceptan garantías a nombre del
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de
los integrantes.

Debe incluir claramente el número y año del contrato. Debe incluir el objeto del contrato.
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Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la firma del contrato.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $17.980.430,20 aproximar a $17.980.431

Las garantías deben venir en original.

Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual

MULTAS Y CLAUSULA PENAL

Ver anexo No.-5 del Pliego de Condiciones - Minuta del contrato
7,' r-i

.'Amparó''-
^5

CUMP CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO

6 MESES

20,00

PRES PAGO DE SALARIOS,

PRESTACIONES SOCIALES E

INDEMNIZACIÓN DEL
PERSONAL

12,00 36 MESES

CALI CALIDAD DEL BIENES Y/O

SERVICIO ■

60 MESES

20,00

RESP SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL

MESES1

0,00 200

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN

ACUERDO COMERCIAL

De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se
analiza, de conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos
de Contratación expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
Eficiente, si la presente contratación se encuentra cobijada por algún acuerdo comercial suscrito por
Colombia.

El presente proceso cuenta con cobertura de los acuerdos comerciales estipulados en el Anexo de
Acuerdos Comerciales.

Ver Anexo Acuerdos Comerciales
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9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, deben limitar la
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas
con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor  a ciento veinticinco mil dólares de los Estados

Unidos de

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y

2. La Entidad Estatal haya recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para
limitar la convocatoria a Mipyme colombiana. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por
lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.

En consideración a la cuantía del presente proceso y de conformidad con lo previsto en el Decreto
1860 de 2021, reglamentario del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 NO será aplicable la limitación a
Mipymes.

10. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ ASESOR Y
EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL

El Comité Asesor y Evaluador - CAE para el presente proceso de selección fue designado por el
Secretario de Infraestructura Física mediante Resolución No. 2023060005110 del 23/02/2023 que

modifica la Resolución No. 2023060004226 del 14/02/2023, cuyos integrantes son:

Rol Técnico:

AURA MARÍA TAPASCO ÁLVAREZ - Profesional Contratista - Dirección de Estructuración de

Proyectos

Rol Técnico:

JOSÉ LUIS ARIZA RODRÍGUEZ - Profesional Universitario - Secretaría de Infraestructura Física

Rol Jurídico:

JHON JAIME ZULUAGA - Profesional Contratista - Dirección Asuntos Legales.

Roí Logistico:
JIOVAN DARÍO RÍOS GÓMEZ - Profesional Universitario - Dirección Asuntos Legales.

Apoyo Financiero:
NATALIA MORENO TAMAYO - Profesional Universitaria  - Dirección Asuntos Legales
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11. TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con lo establecido por el numeral 1° inciso segundo del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, en los contratos de obra pública que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitación, la Interventoría deberá ser contratada con una persona independíente de la entidad
contratante y del contratista. Con respecto a lo anterior, y de acuerdo con el numeral 7 del Manual
de Supervisión e Interventoría expedido por el Departamento de Antioquia, el presente proceso de
obra tendrá Interventoría Externa contratada mediante proceso de selección, el cual será desarrollado
por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

12. ANEXOS

Anexo 1— Anexo técnico interventoría

Matriz de Riesgos.
Banco de proyectos
Certificado de disponibilidad presupuestal
Análisis del sector

Matriz de complejidad
Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de
Infraestructura de la Gobernación de Antioquia

COMITE ASESOR Y EVALUADOR

c
AURA MARÍA TARASCO ÁLVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - ROL TÉCNICO

>DRÍGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ROL TÉCNICO
JOSE LUIS

^ME'fÜLUAGA
PRÓFESIONAL universitario (C) - ROL JURÍDICO
JH

VAN DARIO RIOS GOMEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ROL LOGÍSTICO

.ri

JIO
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!^cíA-c}\[ci V^cjr(2j-> o
NATALiA MORENO TAMAYO

PROFESiONAL UNiVERSiTARIO - APOYO FiNANCIERO

LI^/^DO AUGUSTO RICO GIRALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO FÍSICO

K
SEFÍGIO ALBERTO CUERV^ONTOYÁ'
DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Fecha de Creación: Medellín, (Marzo, 03, 2023)

Fecha de Aprobación: ti 4 m

/


