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ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR PARA
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

R ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta que la sede de la Registraduria Especial de Soledad - Atlantico,
durante la vigencia 2023 serd objeto de intervencion a través del proyecto de
inversion “Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel
Nacional — Vigencia 2023", con la actividad de “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO SEDE REGISTRADURIA ESPECIAL DE SOLEDAD -
ATLANTICO’, se hace necesario adelantar un proceso de seleccion publica para
contratar la respectiva interventoria, toda vez que por la especialidad del proyecto
se requiere contratar profesionales con la formacién y experiencia necesaria para
verificar las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato
de obra.

SOPORTE FO'I:OGRAFICO DE LA OBRA A CONTRATAR MATERIA DE LA
INTERVENTORIA - ANEXO.

2. OBJETO Y CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

21 Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LAS
OBRAS DE "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA
REGISTRADURIA ESPECIAL DE SOLEDAD - ATLANTICO”.

2.2 Alcance del objeto

La interventoria tendra a su cargo el seguimiento y control a la accion del contratista,
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
obra resultante. del proceso contractual para el “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO SEDE REGISTRADURIA ESPECIAL DE SOLEDAD -
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ATLANTICO”, ubicada en la calle 21 No. 21 - 123 Soledad - Atlantico, en los
aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros, de acuerdo a la
normatividad vigente y en concordancia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, la Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2016 “‘Manual de
Contratacion” de la Registraduria y demas normas concordantes con la materia.

2.3 Clasificador de bienes y servicios

El objeto del proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios -
UNSPSC, asi:

72101507 72000000 72100000 72101500 72101507
Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de | Servicios de
mantenimiento | Edificacion, mantenimiento | apoyo para | mantenimiento
de edificios construccion | y reparaciones | la de edificios

de de construccion

instalaciones y | construcciones
Mantenimiento | e instalaciones

Clasificacion en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.
2.4 Condiciones y/o especificaciones técnicas del bien y/o servicio

El interventor debe asegurarse que en el desarrollo de la obra el contratista cumpla
todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas para cada actividad a
realizar.

o Ajuste y reemplazo de cubierta en fibrocemento (Incluye caballete).

° Realizar el mantenimiento pertinente para la estructura de la cubierta
existente teniendo en cuenta los muros portantes ya existentes y
nuevos, reemplazando las piezas que sea necesario cambiar por
deterioro o por resistencia de la estructura, realizar una debida
inmunizacién y aplique de barniz para la proteccién de la madera,
ademas reforzamiento en estructura metalica segin sea pertinente.
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Construccién de cimiento en placa flotante con estructura metalica
(columnas en perfil C y estructura de cubierta metalica para teja
fibrocemento)

Construccién de viga de confinamiento amarrada a las columnetas,
vigas de confinamiento y viga corona de la edificacion.

Definicion de disefio estructural para generar reforzamiento para
cubierta en estructura metalica para la estructura existente en
madera.

Desmonte de cielo raso (Incluye estructura) y suministro e instalacion
cielo raso (Incluye perforaciones lamparas LED).

Suministro e instalacion de viga canal metalica nueva.
Impermeabilizacién viga canales.

Limpieza de canales, bajantes de aguas lluvias y sifones.

Remplazo general puntos eléctricos (tomas, interruptores y rosetas)
con disefio completo de red eléctrica para el correcto funcionamiento
y apegado a la norma RETIE.

Suministro e instalacién de nuevos puntos eléctricos.

Demolicion de pisos y suministro e instalacion de ceramica y
porcelanato (incluye guarda escobas).

Pariete, Resane y Pintura Interior e impermeabilizacion de muros
deteriorados.

Estuco y Pintura koraza para fachadas y construccion alfajia superior.
Mantenimiento general de puertas y ventanas existentes.

Suministro e instalacion de media puerta en vidrio templado para
Acceso area funcionarios (Incluye logo Registraduria).

Remodelacion barfios (Incluye aparatos sanitarios y accesorios).
Instalar todos los accesorios y elementos mencionados en el cuadro
de especificaciones.

Adecuar los espacios propuestos para el correcto funcionamiento con
los materiales indicados

Suministro e instalaciéon de puertas para espacios disefiados.
Enchape cocineta (Incluye mueble inferior y griferia).
Acondicionamiento del mesén de atencién al publico con espacio para
personas con movilidad reducida.

Realizar las impermeabilizaciones correspondientes para evitar
filtraciones.

Suministro e instalacién de aires acondicionados.

Remodelar los espacios segun el siguiente cuadro de areas.
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Area Lote Area Construida Area Intervenida
535,57 m2 322.54 m2 329.55 m2

2.5 Tipo de contrato

Se celebrara un contrato de Interventoria.

2.6 Obligaciones del futuro interventor

Con la suscripcion del contrato, el interventor se obliga para con el Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, a cumplir con las funciones sefialadas
en la normatividad que regula la materia y en el Manual de Contratacion establecido
por la entidad en lo que corresponde a las labores de Interventoria.

El ejercicio de la labor de Interventoria comprendera, entre otras funciones, las
siguientes:

- La revision de los documentos y antecedentes del contrato de obra, de los
derechos y obligaciones de las partes, de los mecanismos establecidos en
dicho contrato para el reconocimiento de los derechos de contenido
econémico.

_  La intervencion formal en la coordinacion, vigilancia, seguimiento y control
del desarrollo del objeto contratado, para garantizar al Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, que las obligaciones contractuales
se han cumplido y que éste puede tramitar los pagos correspondientes al
contratista, previo al cumplimiento de las obligaciones contractuales y las
reglas establecidas para los pagos de seguridad social y aportes parafiscales
(Articulo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 1150 de 2007).

- La expedicion de informes sobre la ejecucion del contrato de obra y en
especial el informe de interventoria, el acta de recibo parcial y/o final que
sustente el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
contratista.

El proponente cuya oferta sea seleccionada, debera contar con el personal
profesional y equipos necesarios para verificar que el contratista de cumplimiento al
objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y calidades
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estipuladas en los presentes estudios previos, en el documento de invitacion publica
y en la minuta del contrato; y conforme al disefio establecido para el proyecto.

2.6.1 Obligaciones técnicas

Abarca el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la
ejecucién del contrato de obra, entre ellas, la verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y de calidad contenidas en el mismo. Para el efecto
debera:

1. Controlar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de
ejecucién aprobado, llevar un registro de las novedades, érdenes e instrucciones
impartidas durante la ejecucidn del contrato y recomendar los ajustes
necesarios.

2. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que

exijan su ejecucion.

Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitacora de obra.

Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas vy

procedimientos, incluidos los que se establezcan en los planos de construccion

y/o fabricacion.

5. Someter a consideracién de la Entidad las hojas de vida del personal propuesto
por el contratista cuando durante la ejecucién del contrato se requieran cambios
en el equipo ofrecido.

6. Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de
los bienes y la realizacion de los servicios contratados, de lo cual se dejara
constancia en actas de trabajos ejecutados.

7. Aprobar y verificar la inclusion de items adicionales, con el aval del ordenador
del gasto, previa suscripcion de la novedad contractual respectiva.

8. Llevar el control sobre la calidad de los materiales y procesos constructivos de
las obras materia de la interventoria, de acuerdo a las especificaciones técnicas,
y normas generales de construccion.

9. Exigir al contratista los ajustes necesarios a las obras que presenten deficiencia
0 mala calidad de los materiales.

10.Exigir al contratista el cumplimiento de normas de seguridad industrial y
afiliaciones y pago de aportes a sistemas de seguridad social y riesgos
profesionales de los trabajadores.

11. Verificar permanentemente el cumplimiento de los requisitos y especificaciones
técnicas y de calidad de la obra, y de los bienes o servicios que se estipulen en
el objeto del contrato.

12.Exigir la reposicién o cumplimiento a satisfaccién del objeto contractual
entregado cuando éste sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las
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especificaciones y condiciones de calidad pactadas. En el evento que no sé logre
a satisfaccion el objeto del contrato de obra, debera informar al ordenador del
gasto y al garante del contratista para iniciar los tramites sancionatorios
respectivos.

13.Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos necesarios, en las
condiciones aprobadas por la Entidad.

14.Coordinar el recibo por parte de la Entidad, cuando a ello haya lugar, de los
equipos necesarios y demas, en las condiciones aprobadas por la Entidad.

15.Las demas que a su juicio sean necesarias para la adecuada ejecucion del
contrato de obra y de la interventoria en concordancia con las establecidas en el
Manual de Contratacion.

2.6.2 Obligaciones administrativas

El control administrativo de la ejecucion del contrato de obra comprende las
siguientes actividades:

1. Exigir la observancia de los procedimientos del Sistema de Calidad que se
relacionen con la ejecucion del contrato.

2. Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre el contratista y la
Entidad.

3. Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista para la correcta
ejecucion del contrato.

4. Programar y realizar comités técnicos maximo cada quince dias para revisar la
programacion y avance de obra.

5 Elaborar de manera conjunta con el contratista las actas de inicio, actas de
avance parcial y recibo definitivo de obra, y las demas necesarias para el
desarrollo de!l contrato.

6. Analizar los antecedentes del contrato (estudios de factibilidad, viabilidad y
disefios, estudios de necesidad y conveniencia, pliegos de condiciones) segun
el caso, la propuesta u oferta del contratista, asi como las normas y reglamentos
aplicables a la ejecucion y liquidacion del contrato.

7 Informar al contratista sobre la organizacion, normas y procedimientos internos
de la Registraduria Nacional del Estado Civil relacionados con la ejecucion del
respectivo contrato de obra, asi como sobre las normas de seguridad industrial
gue sean pertinentes.

8. Exigir la documentacion necesaria para la legalizacion del contrato de obra y
remitirla a la Oficina Juridica, o a la dependencia competente segun sea el caso,
para su revision y aprobacion.

9 Suscribir con el contratista el Acta de Inicio, cuando sea el caso a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de cumplimiento de
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requisitos de legalizacion y ejecucion del contrato o dentro del plazo que se
determine, allegando el presupuesto de obra, APU’s, especificaciones de
construccion y documentacion del personal requerido, acorde con lo establecido
en el numeral 252 “DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL
CONTRATISTA”, del Estudio Previo de la obra.

10.Informar a la dependencia que requirié el proceso, Ordenador del Gasto yala
Oficina Juridica, o quien haga sus veces, sobre el desarrollo del contrato de obra,
utilizando los mecanismos establecidos para tal fin por la Entidad.

11.Asi mismo, velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir
informes lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los estudios
previos, los pliegos de condiciones o los requerimientos efectuados por la
entidad.

12.Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, las obligaciones
correspondientes al contrato de obra, asi como sus posteriores modificaciones.

13. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de
todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el
contrato, el pliego de condiciones y las especificaciones, asi como conocer la
propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en Ia
ejecucion del contrato.

14.Coordinar con la Entidad y el contratista, las solicitudes de ingreso del personal
y equipos requeridos.

15.Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad el desarrollo de los
compromisos adquiridos, que deben realizarse de acuerdo con la programacion
establecida para la ejecucion del contrato.

16.Exigir al contratista la satisfaccién de las reclamaciones surgidas por los
perjuicios causados a terceros con ocasién de la ejecucion del respectivo
contrato de obra.

17.Requerir y poner en conocimiento del garante del contrato los hechos que
generan dafios a terceros y/o a la entidad con ocasién del desarrollo del contrato
y sus posibles incumplimientos.

18.Informar oportunamente a la dependencia que requirié el proceso, al Ordenador
del Gasto y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, sobre la ocurrencia de
hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a la Entidad,
debido a la ejecucién del contrato y colaborar en la solucién de los mismos.

19. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, y cuando
sea pertinente dar traslado de ellas, dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes al recibo de las mismas al Ordenador del Gasto, con su respectivo
concepto, fijando y sustentando la posicion de la Interventoria en relacién con el
tema.

20.Recomendar de forma motivada y escrita al Ordenador del Gasto la suscripcion
de cualquier novedad contractual que se deba celebrar.
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21 Determinar e informar por escrito al Coordinador de Mantenimiento y
Construcciones de la RNEC, sobre la necesidad de que se autoricen las mayores
o menores cantidades de acuerdo con el objeto contractual.

22.Expedir los certificados de recibo a satisfaccion de bienes, servicios u obras,
tanto parciales como definitivo, los cuales seran el soporte para efectuar los
respectivos pagos, donde se informara de manera clara y precisa el porcentaje
del cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, el valor a pagar acorde
con los referidos porcentajes y lo estipulado en el contrato de conformidad con
los formatos adoptados para tal fin, y el cumplimiento del pago de aportes al
sistema de seguridad social integral debidamente soportado, como lo establece
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, articulo 50 de la Ley 789 de 2002y la Ley
1562 de 2012, para los casos en que aplique, debiendo verificar que cumpla con
los pagos del personal contratado.

23 Presentar el informe de Interventoria, en el cual debera incluir, ademas, una
relacion de la utilizacién de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un
informe detallado del desarrollo de la Interventoria y del contrato sobre el cual
se ejerza ésta. Todos los informes deben ser enviados periédicamente a la
dependencia que requiri6 el procesoy a la Oficina Juridica de la Entidad o quien
haga sus veces, en Original. ’

24 Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito, debera suscribir el acta
de suspension respectiva con la aprobacion del Ordenador del Gasto y enviarla
a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, de forma inmediata. Para ello el
interventor realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los
motivaron y la diligencia con que el contratista actué ante la ocurrencia de éstos.

25 Suscribir con el contratista todas las actas a que haya lugar, (Inicio, suspension,
reinicio, de recibo parcial o total, terminacion y liquidacion del contrato, etc.) para
la aprobacion de las dependencias competentes de acuerdo a lo estipulado por
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demas normas
concordantes, y lo pactado en el contrato.

26.El interventor debera exigir al contratista la ampliacion de las garantias
otorgadas, por el término de la adicion y/o prérroga del contrato; en caso de
suspensién, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacion. En caso de
renuencia del contratista, debera informar de ello a la Oficina Juridica o quien
haga sus veces, y a la dependencia que requirio el proceso, con el fin de que se
tomen las medidas pertinentes.

27.Requerir al contratista por escrito cuando las obligaciones no marchen de
acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas
fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan
en su oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y
ensayos especificados. Del requerimiento debera enviar copia al ordenador del
gasto y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces.

Mantenimiento y Construcciones
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN - (+571) 2202880 Ext: 1380-CP111321-Bogota - www registraduria.gov.co

LA REGISTRADURIA
DELSIGLO XXi—

8



o

PROCESO GESTION CONTRACTUAL coDIGO GCFLO05

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y

REGISTRADURIA| FORMATO ANALISIS DEL SECTOR PARA MINIMA VERSION 0
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CUANTIA

Aprobado:08/09/2017

28.Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato, e
informar oportunamente los incumplimientos o demoras y atrasos que puedan
dar origen a la aplicacién de sanciones.

29.El interventor solicitara la imposicion de las sanciones pertinentes en todos los
casos en que se presente cualquiera de las causales establecidas para su
aplicacion.

30.Velar por el buen uso de los equipos y herramientas de propiedad de la Entidad
entregados al contratista a cualquier titulo, asi como supervisar y controlar el
contrato de alquiler de los mismos, si es del caso.

31.Proyectar y hacer seguimiento a la correspondencia que resulte conveniente en
consideracién a los requerimientos de la obra contratada y el debido
cumplimiento de las obligaciones entre la Entidad y el contratista, debiendo
enviar estas comunicaciones a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, para
que obren en la carpeta del contrato.

32.Solicitar acorde con las normas legales vigentes y con las estipulaciones
contractuales, la elaboracion del acta de terminacién y liquidacion del contrato,
cuando haya lugar a ello, adjuntando los correspondientes soportes (Informe
final de actividades, certificado de recibo definitivo a satisfaccién suscrito por el
interventor, pago aportes a salud y pension si es persona natural, si es persona
juridica certificacion del pago expedida por el representante legal o revisor fiscal,
segun corresponda, original de la factura de acuerdo con las normas vigentes
en materia de facturacién electrénica, si pertenece al régimen comtn, entrada al
almacén si el objeto del contrato contiene adquisicién de bienes y actualizacion
de las podlizas cuando a ello hubiere lugar).

33.La Interventoria, debera responder por el comportamiento del personal bajo su
mando en las horas de trabajo, asi como por el empleo de vehiculos, maquinaria,
equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad de la Entidad que utilice en
desarrollo de la misma.

34.Responder por el control, vigilancia y actualizacion de los plazos y valores
amparados por las garantias del contrato otorgadas por el contratista, exigiendo
mantener siempre vigentes los plazos y cuantias estipuladas en el contrato. Para
el efecto dentro del informe periédico deberad incluir informacién sobre el
particular y enviarla al supervisor del contrato de interventoria.

35.Llevar en forma ordenada el archivo del contrato materia de la Interventoria para
ser entregado al supervisor del contrato de interventoria, cuando éste lo
requiera. En todo caso, los originales de dicho archivo deberan ser entregados
simultaneamente con la elaboracién de los documentos al supervisor del
contrato.

36.Organizar el archivo del contrato de obra, que como minimo debera contener los
siguientes documentos:
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Copia del contrato debidamente legalizado.

Estudios previos, pliego de condiciones y sus adendas.
Oferta presentada por el contratista.

Comunicacion de adjudicacion al contratista.

Copia de las garantias del contrato.

Copia del cronograma de actividades.

Personal de obra.

APU’s del contratista de obra.

Programacion de obra.

Especificaciones Técnicas.

Copia del Acta de Iniciacion.

Copia de las Actas de Suspension y Reiniciacion.
Copia de los documentos de prorroga o modificaciéon del contrato y del
que autorice trabajos o actividades adicionales.

Copia de las cuentas de cobro y/o facturas autorizadas.
Copia de los informes de Interventoria.

Soporte fotografico.

Balance de obra.

Copia del Acta de Entrega y Recibo Final.

Copia del Acta de Liquidacion.

Demas documentos relacionados con la ejecucion del contrato.

2.6.3 Obligaciones financieras

E| control financiero y contable contempla las siguientes actividades:

BN

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de
obra.
Registrar cronolégicamente los pagos y deducciones del contrato.

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Velar porque el contratista presente a la supervision del contrato, la
documentacion soporte para iniciar los tramites correspondientes a cada corte y
liquidacién del mismo.

Aprobar los pagos de acuerdo con lo sefialado en la respectiva clausula de pago
y de conformidad con las obligaciones contraidas contractualmente

2.6.4 Obligaciones legales

Comprende acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del Estatuto de
Contratacion y las disposiciones legales vigentes, tales como:

Mantenimiento y Construcciones

Av. Calle 26 No. 51-50 CAN - (+571) 2202880 Ext: 1380-CP111321-Bogota - www.registraduria.gov.co

LA REGISTRADURIA
DELSIGLO XXi—

10



-~ FT

el

e

REGISTRADURIA| FORMATO ANALISIS DEL SECTOR PARA MINIMA VERSION 0
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CUANTIA

PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFL05

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y

1.
2.

© o

Aprobado:08/08/2017

Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.
Exigir al contratista el cumplimiento del contrato de acuerdo con los estudios
previos, pliegos de condiciones, el contrato y especificaciones técnicas de la
obra contratada.

Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que
sean aplicables.

Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacion de
sanciones, segun lo establecido en el contrato.

Gestionar ante el supervisor del contrato de interventoria y el ordenador del
gasto, las prorrogas, modificaciones, adiciones o suspensiones del contrato de
obra. Nota: no podran ejecutarse actividades adicionales a las previstas en
el contrato de obra sin que se haya celebrado la respectiva novedad
contractual suscrita por el ordenador del gasto y el contratista.

Verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes para
la iniciacion y durante el desarrolio del contrato.

Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las
correspondientes soluciones.

Adelantar los tramites necesarios para la liquidacion del contrato.

Las demas exigidas en la normatividad vigente a la fecha de ejecucion del
contrato.

10.El interventor debera verificar que el contratista dé cumplimiento a las

obligaciones relativas al sistema de seguridad social integral, parafiscales y
riesgos profesionales, atendiendo lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

11.Velar porque las pélizas constituidas para amparar el contrato se mantengan

26.5

vigentes y suficientes.
Obligaciones generales del interventor

Conocer y analizar los estudios previos, factibilidad, viabilidad y disefios de la
obra materia de la interventoria, las especificaciones técnicas, los pliegos de
condiciones, los anexos, la propuesta, asi como las normas y reglamentos
aplicables a la ejecucion del contrato de obra.

Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entregas,
revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificacién, cuando haya lugar. Asi mismo,
verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato el cumplimiento de lo
dispuesto en él, asi como el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas
verificando los plazos del contrato en general.

En caso de modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones, si quien la
solicita es el contratista, debera exponer mediante escrito dirigido al supervisor,
las razones técnicas o de fuerza mayor que obligan a modificar o ajustar el
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contrato. El tramite de la solicitud debera corresponder exclusivamente al
interventor quien debera presentarla a la entidad y velara que no se validen
atrasos imputables al contratista. El interventor debera enviar el documento
original a la oficina del Ordenador del Gasto para su correspondiente visto bueno
y tramite. Posteriormente el documento de solicitud de modificacién, adicion o
prorroga, deberda ser remitido a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, para
que obre dentro de la carpeta del contrato y se realice la respectiva novedad
contractual, sin la cual no podra iniciarse su ejecucion.

4. En caso de suspension del contrato debera tramitarse por el interventor, con la
respectiva aprobacién del Ordenador del Gasto, y se remitira a la Oficina
Juridica, o quien haga sus veces, para gue obre en el instrumento contractual.

5. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del
contratista al momento de iniciacion del contrato respectivo y durante la
ejecucion del mismo.

6. Realizar la inspeccion y el control de calidad de los bienes, servicios, trabajos,
materiales y obras ejecutadas, labor que comprendera los analisis que sean
necesarios. En el cumplimiento de esta funcion verificara que los bienes,
trabajos, materiales y obra ejecutada cumplan con las especificaciones del caso,
rechazandolos cuando no cumplan con la calidad exigida.

7. Ordenar la suspension de los trabajos, obras o entregas que se estén ejecutando
en forma indebida hasta que el contratista realice los ajustes del caso para
cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecucion.

8. Someter a consideracion del Coordinador de Mantenimiento y Construcciones:

. Las modificaciones al proyecto, a los disefios y a las especificaciones que se
consideren convenientes, sefialando las razones técnicas del caso.

. Las solicitudes de prérroga del plazo y de adicion al valor del contrato
deberan realizarse con la debida antelacion a la fecha del vencimiento del plazo
inicial de ejecucion del contrato, debidamente sustentadas y con la justificacion
técnico -econoémica, segun el caso. En estos casos debera hacer el estimativo
de las modificaciones y del valor del contrato que ellas conllevan.

. Las suspensiones, y los motivos por los cuales procede la realizacion de las
mismas.

9. Emitir conceptos y solicitar visto bueno ante el area técnica interesada en el
proceso, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados trabajos
complementarios no previstos, asi como sobre o correspondiente a nuevos
precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el
valor del contrato. En ninguin caso debera permitirse la ejecucion del contrato o
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trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, asi como
sin el lleno de los demas requisitos legales correspondientes.

En caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de menores cantidades de
obra o no ejecucién de items contratados, durante el desarrollo de la misma este
monto podra ser utilizado para la ejecuciéon de items no contemplados en la
estructuracion del presupuesto inicial y que se requieran para el cumplimiento
del objeto contractual; cada una de las nuevas actividades deben estar incluidas
en un acta de aprobacién de items nuevos acompanada del analisis de precios
unitarios (APU) respectivo, con la correspondiente Justificacion. Los APU nuevos
seran acordados entre el interventor y el contratista, deberan contar con el aval
del Coordinador de Mantenimiento y Construcciones de la RNEC y se debera
suscribir el respectivo “otrosi”, y la novedad contractual a que haya lugar, sin el
cual no se podra iniciar su ejecucion.

Inspeccionar los trabajos vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial. Para ello exigira al contratista, entre otras: la sefalizacién de
seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad vy manejo
adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilizacion de
los equipos y vehiculos, y las medidas de higiene indispensables para la
conservacion de la salud de los trabajadores. ’

10.Realizar la revision técnica final previa a la entrega definitiva de las obras o

11.

trabajos, bienes suministrados y servicios, elaborando el acta de recibo
definitivo, el recibo a satisfaccion o ingreso al almacén en donde conste que el
contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto para el cual fue contratado.

Presentar informes periédicos, segun el plazo del Contrato, sobre el desarrollo
de éste, informando sobre el estado de ejecucion y cumplimiento a la Oficina
Juridica de la Entidad o quien haga sus veces. Cuando sea del caso, solicitar a
la Oficina Juridica y al funcionario en quien se hubiere delegado la competencia
para adelantar el proceso contractual, la aplicaciéon de las sanciones
correspondientes a que hubiere lugar, lo que debera hacerse con la debida
antelacion al vencimiento del plazo de ejecucion acompafiada de la totalidad de
los requerimientos que durante el termino de vigencia del contrato le hubiere
hecho al contratista, y de la correspondiente justificacion.

12. EXxigir al contratista y garantizar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas

en la licencia de construccion si es requerida.

13. Todas las demas funciones de caracter técnico, administrativo, financiero y legal

consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecucion de éste.
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NOTA: Ademas de las anteriores obligaciones técnicas, administrativas,
financieras y legales, también son obligaciones del interventor, las contenidas
en la Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2016 expedida por Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil), las establecidas en la Ley 1474
de 2011y las demas normas concordantes con la materia.

2.7. Obligaciones de la Entidad.

1 Efectuar los desembolsos sefialados en el contrato a suscribir para cubrir el valor
del mismo.

2. Ejercer supervision sobre las actividades objeto del contrato a suscribir.
3. Expedir el cumplimiento a satisfaccion de la interventoria.
4. Exigir garantia de los elementos adquiridos por parte del contratista.

5. Verificar el cumplimiento de todas las demés obligaciones contenidas en los
documentos contractuales.

2.8. Plazo de ejecucion

El término de ejecucién del contrato sera de TRES (3) MESES, contados a partir del
acta de inicio, previa aprobacion de la garantia unica.

2.9 Lugar de ejecucion del contrato

La interventoria se llevara a cabo en el lugar de ejecucion de la obra, esto es, en las
instalaciones de Registraduria Especial de Soledad — Atlantico, ubicada en la
calle 21 No. 21 - 123 en el municipio de Soledad - Atlantico.

2.10 Supervision

La supervisién del contrato de interventoria sera ejercida por el Coordinador del
Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la Direccion Administrativa de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, quien tendra a su cargo realizar las
actividades propias que demanda la supervision; esta supervision contara con el
apoyo del profesional asignado por el Grupo de Mantenimiento y Construcciones de
la Registraduria Nacional del Estado Civil.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
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3.1Valor estimado del contrato

El valor estimado de la Interventoria es la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS
($15°000.000) M/CTE INCLUIDO EL IVA.

El costo total estimado se discrimina, asi:

- Costo basico estimado: Es la suma de DOCE MILLONES SEISICIENTOS
CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($12°605.042) M/CTE.

- IVA sobre el basico: Es la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
($2°394.958) M/CTE.

3.2 Justificacion. Estudio de mercado

Ef calculo del Valor total estimado de la Interventoria, se detalla en el Anexo No.1;
se determiné acudiendo a las bases de datos especializadas, mediante la utilizacion
del software Construdata de Legis S. A., que se encuentra instalado en las
principales empresas constructoras, comerciales e industriales de Colombia y forma
parte de los programas de ensefianza presupuestal en el SENAy en las principales
facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a través del sistema
de presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de
precios ilimitada, realizar el andlisis requerido.

3.3Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil expedira el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que formara parte
integrante de los presentes estudios previos.

NOTA: El! contratista debera tener en cuenta los lineamientos que por causa o con
ocasion de la emergencia sanitaria, se expidan a través de Leyes, Decretos,
Resoluciones, Circulares, protocolos o cualquier otra normatividad que puedan
afectar el normal desarrollo del contrato y el plazo establecido para el mismo.

3.4Forma de pago
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EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL pagaré el valor de la interventoria, asi:

a. Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, previa presentacion
del Acta de Avance del 50% de la obra y su recibo a satisfaccion suscrita por
el interventor y el contratista y el acta de avance del 50% de la interventoria
suscrita por el interventor y el supervisor.

b. Un segundo pago equivalente al 40% del valor de la interventoria, previa
presentacion del acta de avance del 100% de la obra suscrita por el
interventor y el contratista y el acta de avance y recibo a satisfaccion del
100% de la interventoria suscrita por el interventor y el supervisor.

c. Un ultimo pago equivalente al 10% del valor del contrato, sujeto a la
suscripcion del acta de liquidacion de la Interventoria, previa suscripcion del
acta de terminacion y liquidacion de la obray acta de recibo a satisfaccion de
la interventoria.

Para cada pago el interventor deberé presentar la respectiva factura y/o cuenta de
cobro debidamente diligenciada, la constancia de pago de lo dispuesto en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y el certificado de cumplimiento de obligaciones para con
el sistema de seguridad social y parafiscales de conformidad con articulo 50 de ley
789 de 2002, y el respectivo informe de supervision. En caso de ser persona natural
debera aportar copia de las planillas de pago sobre el 40% de los honorarios que
se perciben como ejecutante del contrato, como cotizante independiente.

EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL, realizara los pagos, de acuerdo con la meta global de pagos fijada con el
PAC respectivo

NOTA: Junto con los documentos requeridos para cada tramite de pago, el
interventor debera entregar a la supervision del contrato el informe de Interventoria
con el registro fotografico del periodo facturado.

4. CRITERIOS DE SELECCION DEL INTERVENTOR

4.1. Criterios de seleccion referidos a condiciones y calidades de los
proponentes

4.1.1 Capacidad juridica

Podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas debidamente
constituidas, cuya actividad principal u objeto social sea igual o similar al
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objeto a contratar, en forma individual o asociados en consorcios 0 uniones
temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus normas
reglamentarias.

CARTA DE PRESENTACION (FORMATO No. 1)

El formato debe ser debidamente diligenciado por la persona natural o el
representante legal de Sociedad, Consorcio o Unién Temporal seguin el caso y
cargado en la respectiva invitacién publica - Plataforma transaccional SECOP |1.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO
MERCANTIL.

Los oferentes probaran su existencia y representacion legal mediante certificado
expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccién o de la Entidad competente
segun el caso.

Cuando el representante legal de la persona Juridica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debe adjuntar el documento de
autorizacion expresa del érgano social competente, en el cual conste gque esta
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del
presupuesto oficial.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada
una de las personas juridicas que los integren, si tienen la anterior restriccion, debe
contar con dicha autorizacién, hasta por el valor del presupuesto oficial.

La certificacion sobre existencia y representacién legal debe haber sido expedida
con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre y
recepcién de propuestas de la invitacion publica.

Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificacién tendra validez con la

primera fecha de cierre.
Las personas juridicas deben acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo
de ejecucion y liquidacién del contrato y un (1) afio mas.

La matricula mercantil se debera haber renovado en los términos establecidos en el
articulo 33 del codigo de Comercio y debera estar en firme.

Nota: Los oferentes personas naturales no deben acreditar este requisito.
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CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Se admitira la participacion de Consorcios y Uniones Temporales, cuyos integrantes
deben cumplir las condiciones sefialadas en la ley y en el presente documento,
condiciones especificas que deben indicar en su oferta.

Para tal efecto, aportaran el documento mediante el cual conforman el Consorcio o
la Union Temporal.

Los miembros del Consorcio o Union Temporal deben senalar las reglas basicas
que regulen las relaciones entre ellos. De igual manera deben indicar el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Los integrantes de un Consorcio 0 Union Temporal responderan por todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, segun lo establecido
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, y, las sanciones por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, se impondran de acuerdo con
lo previsto en la mencionada norma.

Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién
Temporal; en este Gltimo caso, sefialaran los términos y extension de la
participacion en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo del Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil.

Las personas o firmas que integran el Consorcio o Unién Temporal deben
acompaiiar los documentos requeridos en el presente estudio previo, como si fueran
o participaran en forma independiente, salvo en los casos expresamente aqui
previstos. A su vez, designaran el representante del consorcio o union temporal, en
el documento de conformacion del mismo, el cual debe estar firmado por cada uno
de los integrantes con la firma autorizada de cada una de las partes.

La propuesta debe ser cargada en la plataforma SECOP |l a traves del usuario
registrado del Consorcio o Union Temporal.

El Consorcio o Unién Temporal debe tener una duracion igual a fa del término del
contrato, su liquidacion y un (1) afio mas.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, REPORTES SOBRE AUSENCIA DE
RESPONSABILIDAD FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de ninguna de las causales
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion
Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el Articulo 18 de Ia Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, ley 1952 de 2019 y deméas normas concordantes en general en
concordancia con el Art. 60 de la Ley 610 de 2000. El proponente declarara, bajo la
gravedad del juramento, en la Carta de Presentacién de la propuesta, que no se
encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

VERIFICACION DE NO INCLUSION EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES
FISCALES VIGENTE

El proponente podra aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
Fiscales vigente. Si se trata de una persona juridica podra aportar los antecedentes
tanto del representante legal como de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el articulo
9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos vy tramites innecesarios existentes en la
Administracién Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultarda en el Boletin de Responsables Fiscales vigente expedido por la
Contraloria General de la Republica, que el oferente no se encuentre incluido en el
mismo.

Para las personas juridicas se verificara que ni los representantes legales ni la
empresa se encuentren reportados, de ser asi, la Entidad se abstendra de
adjudicarles el contrato.

En el caso que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, se le realizara la
revision especificada en el inciso anterior a cada una de las personas juridicas o
naturales que los conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité
Evaluador, verificara este requisito.

CERT_IFICACIO[\I DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

El proponente podra aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
disciplinarios vigente. Si se trata de una persona juridica podra aportar los
antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el articulo
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9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos Y tramites innecesarios existentes en 1a
Administracién Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultara la pagina de la Procuraduria General de la Nacion para verificar que el
proponente no tenga antecedentes.

Para las personas juridicas se verificara que ni los representantes legales ni la
empresa se encuentren reportados, de ser asi, la Entidad se abstendra de celebrar
cualquier tipo de contrato con-ellas.

En el caso que el proponente sea un Consorcio o Union Temporal, se le realizara la
revision especificada en el inciso anterior a cada una de los integrantes que los
conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a traves del Comité Juridico
Evaluador, verificara este requisito.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente podra aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
Judiciales vigente. Si se trata de una persona juridica podré aportar los
antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el articulo
9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
Administracién Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultara la pagina de la Policia Nacional para verificar que el proponente no
tenga antecedentes judiciales.

Para las personas juridicas se verificara que los representantes legales no reporten
antecedentes judiciales, de ser asi, la Entidad se abstendra de celebrar cualquier
tipo de contrato con ellas.

En caso que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal se realizara la
consulta al representante legal y a cada uno de los integrantes que o conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité Juridico
Evaluador, verificara los antecedentes judiciales del proponente.

VERIFICACION EN EL “SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS —RNMC”
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El proponente debera aportar con la propuesta la constancia de no encontrarse con
multas vigentes, de conformidad con el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Por el
cual se expide el Cédigo Nacional de Policia Nacional y Convivencia”, la Entidad
consultara la pagina de la Policia Nacional para verificar que el proponente se
encuentre al dia en el pago de las multas establecidas en el Cddigo.

En caso que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal cada uno de sus
integrantes debera cumplir con este requisito.

EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL, a través del Comité Juridico Evaluador, verificara este requisito.

Nota General: El proponente debera aportar la Fotocopia de su Cédula de
Ciudadania en caso de ser persona juridica la del Representante Legal, las
personas naturales extranjeras, deberdn acreditar su existencia mediante la
presentacion de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en
Colombia, mediante la presentacion de la copia de la Cédula de Extranjeria
expedida por la autoridad colombiana competente.

PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El oferente debe acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

En el caso de Personas Juridicas este requisito se debera acreditar en los términos
establecidos en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, mediante certificacién
expedida por el Revisor Fiscal, cuando aplique, o a través del Representante Legal.
En todo caso las certificaciones dejaran constancia de los aportes efectuados a los
sistemas mencionados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de
la invitacion publica.

Para el caso de personas naturales, deberan acreditar el pago de los aportes a los
sistemas de salud y pensiones mediante el aporte de la planilla de pago como
cotizante independiente del mes en que se cierra la invitacién publica.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus miembros debe
acreditar el pago de los aportes de manera independiente.

Mantenimiento y Construcciones
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN - (+571) 2202880 Ext: 1380-CP111321-Bogota - www.registraduria.gov.co

LA REGISTRADURIA
DELSIGLO ¥Xi-—

21



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO5

= ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y :
REGISTRADURIA FORMATO ANALISIS DEL SECTOR PARA MINIMA VERSION 0

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CUANTIA

Aprobado:08/09/2017

En el caso de Personas Naturales este requisito se debera acreditar con la
presentacion de la planilla integrada de liquidacion de aportes —PILA, para el mes
correspondiente al que se acredita el requisito, es decir, a la fecha de cierre del
proceso.

4.1.2. Experiencia

El proponente debera presentar con su propuesta dos (2) certificaciones de
experiencia de contratos ejecutados en los cinco (5) afios inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la invitacion publica, cuyo objeto y/o actividades
ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar (interventoria de obras), y
cuya sumatoria del valor de las certificaciones sea igual o superior al presupuesto
oficial estimado para la contratacion de la interventoria.

Las certificaciones de experiencia deberan contener como minimo la siguiente
informacion:

» Nombre de la entidad o empresa contratante

o Nombre del contratista

» Obijeto y/o actividades ejecutadas

o Valor

o Fecha de inicio y terminacion

o Fecha de expedicion de la certificacion

o Nombre y firma de quien certifica

s Direccion, Teléfono y/o correo electrénico del contratante.

En caso que la certificacion no contenga la totalidad de la informacién requerida se
podran adjuntar con la certificacion los siguientes documentos para acreditar la
experiencia:

« Copia del contrato o de la orden de servicio, con su respectiva copia de acta
o documento de liquidacién o recibo a satisfaccién, cuando haya lugar,
debidamente firmada por las partes.

NOTA 1: No se aceptan auto certificaciones

NOTA 2: En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la entidad,
y no se cuente con la certificacion respectiva, se debera informar el numero y ano
del contrato que se pretende hacer valer, para realizar |a verificacién pertinente.
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NOTA 3: EN CASO DE PRESENTAR CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN
LAS CUALES EL PROPONENTE HAYA PARTICIPADO COMO INTEGRANTE DE
UN CONSORCIO O UNION TEMPORAL, PARA EL COMPUTO DE LA
EXPERIENCIA SE TOMARA EN CUENTA SOLAMENTE EL VALOR
CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION. LA
CERTIFICACION DEBERA CONTENER ESTA INFORMACION O DE LO
CONTRARIO EL PROPONENTE DEBERA APORTAR EL RESPECTIVO
DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL .

4.1.2.1 Personal minimo
Para la ejecucion de la interventoria el proponente debe contar con el siguiente

profesional que cumpla con los requisitos minimos de formacién, experiencia y
disponibilidad, descritos a continuacion:

Residente Ingeniero
de civil o Residente de 100%
Interventoria | Arquitecto interventoria

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
cargos, areas y/o proyectos de caracteristicas técnicas similares al objeto del
proceso de seleccion y solo sera tenida en cuenta aquella que se haya obtenido a
partir de la obtencién del titulo profesional o de la expedicion de la matricula
profesional o del certificado de inscripcién profesional para las profesiones que asi
lo exijan.

El proponente debera anexar los siguientes documentos del personal propuesto:

- Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional.

- Fotocopia del acta de grado o del diploma de pregrado.

- Certificado de vigencia de la matricula profesional con fecha actualizada.
- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica

- Carta de disponibilidad

Las certificaciones que acreditan la experiencia especifica requerida, deben
contener como minimo la siguiente informacion:
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- Entidad o empresa contratante. (Razén social, direccion, teléfono y/o correo
electrénico).

- Objeto del Contrato, cargo, funciones ylo actividades desempefiadas.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que
haga parte el oferente sea quien certifique la experiencia del personal ofertado, a
los documentos antes indicados se deberd adjuntar adicionalmente, copia del
contrato de vinculacion del trabajador con destinacion especifica al proyecto y/o acta
de liquidacion y/o terminacion de los contratos en el que se pueda verificar que el
profesional intervino en el proyecto, ylo certificaciones emitidas por la entidad
contratante en la que conste la participacion del profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacion
(s6lo a solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente por
iniciativa propia allegue nuevas certificaciones o documentos que adicionen, corrijan
o mejoren la propuesta.

Nota 1: Para efectos de la evaluacion de los afios de experiencia del personal
solicitado, los proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo, se computaran
una sola vez, esto es, se descontara el tiempo traslapado entre los contratos
relacionados.

La experiencia del personal profesional sera tenida en cuenta a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional (Ley 842 de 2003), para las profesiones que asi
lo exijan. :

El comité designado para la evaluacion Técnica verificara el cumplimiento de este
requisito.

Nota 2: para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:

En el evento que el personal propuesto deba ser cambiado antes o durante la
ejecucion del contrato, el profesional que lo reemplace debera cumplir con iguales
o mejores calidades al presentado en la oferta.

Lo anterior previo consentimiento y aval de la Entidad.

4.1.4 Aval de propuestas
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De acuerdo a lo sefialado en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, “Las propuestas
que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades
publicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicaciéon de
contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas
como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la
respectiva rama de la ingenieria”.

Cuando la persona natural o cuando el representante legal de la persona juridica
proponente o el representante del Consorcio o Unidn Temporal Proponente no
posea Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil, la propuesta, para ser considerada,
debera estar avalada por un ingeniero civil que posea tarjeta profesional con la
respectiva constancia de vigencia. En el caso de las personas juridicas proponentes
extranjeras cuyo representante legal no fuere Ingeniero Civil, la propuesta debera
estar avalada por un Ingeniero Civil debidamente registrado en su pais o por un
Ingeniero Civil que tenga matricula profesional en Colombia con la respectiva
constancia de vigencia (Copnia).

En acatamiento a lo dispuesto en los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003
(reglamentaria del ejercicio de la Ingenieria, sus profesiones afines y auxiliares), en
todos los casos debera adjuntarse a la propuesta, fotocopia de la tarjeta profesional
acompafada de la fotocopia o certificacion de vigencia de la tarjeta profesional del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica
proponente o del representante del consorcio o unién temporal proponente, segun
fuere el caso, o, cuando fuere necesario, del profesional que suscriba o avale la
propuesta con la respectiva constancia de vigencia.

De acuerdo a lo anterior, la carta de presentacion de la propuesta debera contar con
la firma del Ingeniero Civil que la avala, para los casos en que se requiera dicho
aval.

4.2. Criterios de seleccién referidos a la oferta

4.2.1. Propuesta técnica y econémica

El oferente debera presentar su propuesta técnica mediante el diligenciamiento del
Formato No.2 de “PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA”.

Para la elaboracion de la oferta econémica se debera tener en cuenta que el calculo
de los aspectos econémicos de la interventoria debe cubrir e incluir todos los costos
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directos e indirectos de labores necesarias para cumplir con el objeto del contrato y
con todas las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del mismo.

Para el procedimiento de evaluacion se tendra en cuenta solamente el valor basico
de la propuesta; este valor ajustado al peso sera el utilizado para la comparacion
con las demas ofertas y en ninguin caso podra ser superior al valor basico oficial de
referencia estimado indicado en el numeral 3.1 del presente estudio, so pena de
rechazo de la propuesta.

Los valores consignados para el VA sobre el basico propuesto y el Valor Total de
la Propuesta seran verificados aritméticamente, corregidos y ajustados al peso.

Recibidas las propuestas se ordenaran acorde con su valor para determinar la
propuesta con el precio mas bajo.

Los comités respectivos, revisaran las ofertas econodmicas y verificaran que la de
menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si ésta no cumple con las
condiciones de Ila invitacion, se verificara el cumplimento de los requisitos de la
invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asf sucesivamente.

Ninguno de los valores propuestos en el Formato No.2 “PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA” podra ser mayor al 100% de su respectivo valor estimado como
referencia so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA: CRITERIOS DE DESEMPATE Si dos o mas ofertas presentan un mismo precio
global en la oferta econdmica, se aplicara lo correspondiente al numeral 8 del Articulo
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 “(...) 8. En caso de empate, la Entidad Estatal
aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2089 de 2020, conforme a los
medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que
los modifiquen, adicionen o sustituyan”.

5. GARANTIAS

El proponente gue resulte favorecido con la contratacion debera constituir a favor
de la Entidad, garantia Unica (con una entidad bancaria o una compaiiia de seguros
legalmente establecida en Colombia), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015,
que ampare los siguientes riesgos:
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: EL INTERVENTOR debera constituir a
favor del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia
Unica de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

* Cumplimiento del contrato, que garantice el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada
igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual
al termino de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas.

- Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: Que garantice el pago de Salarios, Prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado para la ejecucién del contrato, por
un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
y vigente por el término de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

* Calidad del servicio: El valor de éste amparo sera equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato y tendra una vigencia de ( 1 afio )
contados a partir del acta de recibo final de Ia obra.

ANALISIS DEL SECTOR

1. Condiciones legales, financieras, comerciales, organizacionales,
técnicas y de riesgo del sector

La norma que alude a este requisito, indica como deber de las Entidades estatales
dejar constancia que se realiz6 analisis para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacién, desde las perspectivas legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Para el efecto mencionado “Colombia Compra Eficiente” elaboré una cartilla en la
cual se indica en la parte introductoria: “La funcién de compras debe estar orientada
a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a obtener el mayor valor
por el dinero publico”, y luego, en el acapite relativo al analisis de la contratacién
directa alude a que éste debe permitir establecer que dicha modalidad ha de estar
acorde con los principios de eficiencia, eficacia y economia. En tal sentido, desde
ahora se indica que efectivamente la contratacion para este evento mediante la
modalidad de minima cuantia dado el valor del contrato a celebrar resulta eficiente
y eficaz, acorde con la necesidad inmediata de la Entidad de contratar mediante
proceso de seleccion de minima cuantia la interventoria a “Las obras de
‘MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SEDE REGISTRADURIA ESPECIAL DE

Mantenimiento y Construcciones
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN - (+571) 2202880 Ext: 1380-CP111321-Bogota - www.registraduria.gov.co

LA REGISTRADURIA
DELSIGLO XXI-——

27



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFL05

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y

REmng)Um FORMATO ANALISIS DEL SECTOR PARA MINIMA VERSION 0

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CUANTIA

Aprobado:08/09/2017

SOLEDAD - ATLANTICO” de conformidad con el proyecto de Mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura administrativa a nivel nacional’— vigencia 2022.

Asi las cosas, para el proceso que agui nos ocupa, se tiene:

1.1 Condiciones Legales
1.1.1 Normativa aplicable a la Entidad

De acuerdo con la cartilla mencionada, este aspecto consiste en identificar la
normativa vigente aplicable al Proceso de Contratacion, motivo por el cual se tiene
que estamos ante el Estatuto General de Contratacion PUblica, y puntualmente ante
un contrato de interventoria, mediante la modalidad de seleccion de minima cuantia
reglamentada en el Decreto 1082 de 2015.

DECRETOS

Decreto 1009 de 2020 y 371 de 2021. Mediante los cuales se establecen medidas
de austeridad del Gasto.

Decreto 2106 de 2019. Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir, y
reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administracion publica.

RESOLUCIONES

DANE-Resolucion 066 de 2012. Ordena adoptar ClIU R.4

LEYES

Ley 1882 de 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacién publica en Colombia, la ley de infraestructura
y se dictan otras disposiciones.

Ley 842 de 2003. Reglamenta el ejercicio de la ingenieria.

Ley 400 de 1997. Norma Sismo Resistente NSR98 y NSR10

1.1.2 Normativa aplicable al proceso de contratacion

LEYES

Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.
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Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacién con Recursos Publicos.

Ley 1474 de 2011. Mecanismos de prevencién, investigacién y sancion de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

DECRETOS

Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacion publica.

Decreto 371 de 2021. Por el cual se establece el plan de austeridad del Gasto.

1.1.3 Normativa a la que se sometera el contrato

La normativa a la que se sometera el contrato a celebrar es el Estatuto General de
contratacion de la Administracion Publica, Codigo Civil y Cédigo de Comercio.

1.1.4. Normativa aplicable al sector al que pertenece el futuro contratista

(No aplica)
1.2 Condiciones Financieras
De conformidad con el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, uno de los aspectos que la Entidad podria
entrar a evaluar como requisito habilitante es la capacidad financiera de los
oferentes. Para la Interventoria que nos ocupa no se tendra en cuenta.
1.3 Condiciones comerciales, organizacionales y técnicas
La norma que alude a este requisito, indica como deber de las Entidades estatales
dejar constancia de que se realizé analisis para conocer el sector relativo al objeto
del proceso de contratacion, desde las perspectivas legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Asi las cosas, para el proceso que aqui nos ocupa, se tiene:

Perspectiva comercial:

Es notoria la organizaciéon y la especializacion de las companias nacionales e
internacionales, encaminadas a ofrecer soluciones en interventoria a proyectos de
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Construccion, Adecuacién, Mejoramiento y/o Mantenimiento de proyectos
arquitectonicos y de infraestructura que cuentan con la capacidad de atender las
necesidades del proceso y de solucionar de manera inmediata los imprevistos que
se puedan generar durante su ejecucion.

Para efectuar este analisis se tuvieron en cuenta los principios de razonabilidad y
proporcionalidad; para el efecto, la entidad acudio a bases de datos especializadas,
mediante la utilizacion del software Construdata de Legis S. A, que se encuentra
instalado en las principales empresas constructoras, comerciales e industriales de
Colombia y forma parte de los programas de ensehanza presupuestal en el SENA
y en las principales facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a
través del sistema de presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una
base de datos de precios ilimitada, realizar el analisis unitario requerido.

En este orden de ideas se contemplé como lo menciona la cartilla lo concerniente a
lo requerido por la Entidad, sin dejar de lado las condiciones que ofrece el sector
privado en cuanto interventoria de proyectos de Construccion, Adecuacion,
Mejoramiento y/o Mantenimiento de proyectos arquitectdnicos y de infraestructura.

Perspectiva organizacional:

En las instalaciones propias donde funciona la Registraduria Nacional del Estado
Civil, las Delegaciones Departamentales, las Registradurias Especiales y
Registradurias Auxiliares, por sus antigiiedades y teniendo en cuenta que la gran
mayoria de éstas se han establecido en inmuebles que fueron construidos como
casas de uso habitacional familiar, por lo cual se requiere de arreglos y mejoras
locativas que permitan la adecuacion de los inmuebles para que en éstos se puedan
ubicar espacios en los cuales los funcionarios puedan realizar sus labores
misionales de manera adecuada y prestar un servicio adecuado al ciudadano que
visita la entidad para realizar algunos de los tramites que ésta brinda.

Cabe anotar, que el Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la
REGISTRADURIA Nacional del Estado Civil, a través del tiempo ha venido
estructurando diferente clase objetos contractuales, encaminados a mejorar la
infraestructura de las sedes de la REGISTRADURIA a nivel nacional, todo esto con
el acompariamiento de diversas empresas dedicadas al sector de la construccion,
las cuales cuentan con muchos afos de experiencia en este campo y poseen la
capacidad e idoneidad necesarias para brindar la asesoria en la planificacion,
disefios y ejecucion de los proyectos adelantados por la entidad, las cuales han
cumplido de manera satisfactoria con las labores realizadas en la ejecucion de las
obras contratadas, generando confianza y seguridad por parte de las empresas
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constructoras ante la entidad y de esta forma proporcionando un nivel de calidad y
eficacia que permite tener elementos que fortalezcan la relacion de la entidad
contratante y el contratista.

Por lo anterior se hace necesario mantener las instalaciones con que cuenta
actualmente la Registraduria Nacional del Estado Civil, a través del proyecto de
inversion de “Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a
Nivel Nacional — Vigencia 2022”, para prestar un mejor servicio y asi mejorar la
productividad del personal técnico y administrativo implementando ambientes de
trabajo confortables y funcionales

En cumplimiento del plan de inversion para la vigencia de 2022, se realiza el estudio
soportado en la informacion recopilada de la visita técnica, con el proposito de
efectuar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRA TIVA, LEGAL Y
FINANCIERA A LAS OBRAS DE “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE SOLEDAD - ATLANTICO”,

Perspectiva técnica:

Cabe decir, que la cartilla tantas veces referida, indica que el andlisis o reflexion que
se haga de los puntos descritos en el Decreto 1082 de 2015 debe contemplar las
condiciones de idoneidad y experiencia en el area que necesita la Entidad, por lo
que resulta pertinente advertir o reiterar que el futuro Interventor cuente con la
idoneidad y experiencia requeridas para la ejecucion de la interventoria.

Como quiera que la Cartilla de Colombia Compra Eficiente también indica que la
reflexion del analisis a elaborar ha de contemplar el estudio del valor, analisis y
forma de pago, en este escrito se manifiesta que resulta conveniente para la Entidad
pactar los desembolsos de forma sujeta al Visto Bueno de la Supervisién.

El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:
W Pt
» Ejecutar la obra de acuerdo con lo determinado en las especificaciones
técnicas y teniendo en cuenta, el cuadro de cantidades de obra que hacen
parte del objeto contractual, para lo cual debera realizar:

e Ajuste y reemplazo de cubierta en fibrocemento (Incluye caballete).

¢ Realizar el mantenimiento pertinente para la estructura de la cubierta
existente teniendo en cuenta los muros portantes ya existentes y nuevos,
reemplazando las piezas que sea necesario cambiar por deterioro o por
resistencia de la estructura, realizar una debida inmunizacién y aplique de
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barniz para la protecciéon de la madera, ademas reforzamiento en estructura
metalica segun sea pertinente.

e Construccion de cimiento en placa flotante con estructura metalica
(columnas en perfil C y estructura de cubierta metalica para teja
fibrocemento)

o Desmonte de cielo raso (Incluye estructura) y suministro e instalacion cielo
raso (Incluye perforaciones lamparas LED).

e Suministro e instalacion de viga canal metélica nueva.

o Impermeabilizacién viga canales.

 Limpieza de canales, bajantes de aguas lluvias y sifones.

e Remplazo general puntos eléctricos (tomas, interruptores y rosetas) con
disefio completo de red eléctrica para el correcto funcionamiento y apegado
a la norma RETIE.

e Suministro e instalacién de nuevos puntos eléctricos.

o Demolicién de pisos y suministro e instalacion de ceramica y porcelanato
(incluye guarda escobas).

o Pafete, Resane y Pintura Interior e impermeabilizacion de muros
deteriorados.

« Estuco y Pintura koraza para fachadas y construccion alfajia superior.

e Mantenimiento general de puertas y ventanas existentes.

¢ Suministro e instalacion de media puerta en vidrio templado para Acceso
area funcionarios (Incluye logo Registraduria).

e Remodelacion bafios (Incluye aparatos sanitarios y accesorios).

e Instalar todos los accesorios y elementos mencionados en el cuadro de
especificaciones.

o Adecuar los espacios propuestos para el correcto funcionamiento con los
materiales indicados

e Suministro e instalacién de puertas para espacios disefiados.

e Enchape cocineta (Incluye mueble inferior y griferia).

e Acondicionamiento del mesén de atencion al pubiico con espacio para
personas con movilidad reducida.

e Realizar las impermeabilizaciones correspondientes para evitar filtraciones.

e Suministro e instalacién de aires acondicionados.

e Remodelar los espacios segln el siguiente cuadro de areas.

El interventor cuya oferta sea seleccionada, deberd contar con el personal
profesional y equipos necesarios para verificar que el contratista dé cumplimiento al
objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y calidades
estipuladas en los estudios previos, en el documento de invitacion publicay en la
minuta del contrato; y conforme al disefio establecido para el proyecto.
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Teniendo en cuenta que los pagos se sujetan necesariamente al Visto Bueno de la
Supervisién, se concluye que por tratarse de un contrato de consultoria de minima
cuantia los honorarios se pagaran Gnicamente al recibo a satisfacciéon de la
interventoria por lo que el riesgo que pudiera afectar el equilibrio econémico del
contrato es casi nulo, pues sin contraprestacién no puede haber desembolso; al
respecto, se tuvo en cuenta el parametro esbozado en la Cartilla de Colombia
Eficiente relativo a los siniestros e idoneidad sin dejar de lado la existencia de

garantia (péliza).

Sin otro particular,

7

Ing.MIGUEL ANGEL DI

IAZ MORENO
Cooydinador Grupo de Mantenimiento y Construcciones

Proyecto: Fabio Enrique Diaz — Funcionario de la Registraduria Nacional del Estado Civil

Mantenimiento y Construcciones

Av. Calle 26 No. 51-50 CAN - (+571) 2202880 Ext: 1380-CP111321-Bogota - www.registraduria.gov.co

LA REGISTRADURIA

DELSIGLO XXi—

33



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO5

3 ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y
REGISTRADURIA FORMATO ANALISIS DEL SECTOR PARA MINIMA VERSION 0

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CUANTIA

Apraobado:08/09/2017

FORMATO No. 2
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA
LAS OBRAS PRODUCTO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
“CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA
SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE SOLEDAD — ATLANTICO

VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA
*IVA SOBRE EL VALOR BAS|CO (19%)

Valores ajustados al peso

Nombre o Razén Social deI'Proponente

NIT

Nombre del Representante Legal

Identificacion del Representante Legal

FIRMA del Rep'resentante Legal o Persona natural que presenta la propuesta

*NOTA: se debera diligenciar la casilla del IVA correspondiente segun su
régimen acorde con el RUT.
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ANEXO No. 1

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENTORIA

SITIO DE OBRA: Registraduria Especial de Soledad - Atlantico

OBJETO: Interventoria al Mejoramiento

Atlantico

A- COSTOS BASICOS DEL CONTRATO

y mantenimiento de la Registraduria Especial de Soledad -

PERSONAL JORNAL TOTAL CANTIDAD TIEMPO VALOR
{Cuadro No 08)
Director de obra S 119.000 0 o] s -
Supervisor S 51.560 0 0] s -
Ingeniero Residente S 136.870 1 90} § 12.318.300
Secretaria S 46.342 0 0] $ -
Conductor S 46.342 0 (o] IS -
Maestro S 64.600 0 o] IS -
Celador S 46.342 0 o $ -
Contador S 37.842 0 o] IS -
TOTAL 1 S 12.318.300
VALOR
GASTOS GENERALES MENSUAL No MESES VALOR
Alquiler oficina S - 0]s -
Celular S - 0]s -
Vidticos $ - 0] $ -
Papeleria S - 0] s -
Equipos de computacion S - 0] s -
Servicios S - 0l s -
Gastos varios $  44.580,00 2,508 111.450
Seguridad social integral contratista S 684.000 2,51 $ 1.710.000
TOTAL 2 S 1.821.450
- VATOR
ALQUILER VEHICULOS MENSUAL No MESES VALOR
Camioneta $ - 0] $ -
$ _
TOTAL 3 $ -
VALORES ESTIMADOS DE LEGALIZACION Y DESCUENTOS DEL CONTRATO VALOR
POLIZA S 41.075
HONORARIOS PROFESIONALES S 753.044
RETEICA S 66.131
TOTAL 4 S 860.250
[TOTAL COSTOS BASICOS DE LA INTERVENTORIA ( 1+ 2 +3 + 4) 15.000.000]

ELABORO: ARQ. FABIO E. DIAZ P.

| e O
APROBO: ING. MIGUEL ANGEL DIAZ - COORDINADOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES




