ANEXOS DEL CONTRATO

- **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

La Entidad contrata suministro e instalación de Equipos y Sistemas de Seguridad Electrónica a nivel nacional.

Los posibles lugares de destino de la Supervisión del contrato de suministro e instalación de equipos son:

EQUIPOS RX DETECTOR DE EXPLOSIVOS (6)

CANT	DESTINO/ CIUDAD	SEDE JUDICIAL
1	BOGOTA	TORRE D GRANAHORRAR
2	BUCARAMANGA	PALACIO DE JUSTICIA Calles 34 y 35 con cra 11 y 12
3	MEDELLIN	Edificio José Felix de Restrepo
4	NEIVA	PALACIO DE JUSTICIA NEIVA
5	SANTA MARTA	Palacio de Justicia calle 20 No. 2a - 20
6	TUNJA	PALACIO DE JUSTICIA. Carrera 9 No. 20-62

ARCOS DETECTORES DE METALES (12)

CANT	DESTINO/ CIUDAD	SEDE JUDICIAL
1	BOGOTÁ	CAN, Carrera 57 No. 43-91
1	BOGOTA	TORRE D GRANAHORRAR
3	BOGOTÁ	EDIFICIO COMPLEJO EL VIRREY, Torre Norte, Calle 12 No. 9 - 23, Torre Central Carrera 9 No. 11 - 45, Torre Sur Calle 11 No. 9- 28
2	BUCARAMANGA	PALACIO DE JUSTICIA Calles 34 y 35 con cra 11 y 12
1	MANIZALES	Edificio Dirección Seccional de Administración Judicial - Torre Administrativa
1	POPAYAN	Sede Consejo Seccional, Juzgados Administrativos
2	SANTA MARTA	Palacio de Justicia calle 20 No. 2a - 20
1	TUNJA	PALACIO DE JUSTICIA. Carrera 9 No. 20-62

MOLINETES PARA CONTROL DE ACCESO (15)

CANT	DESTINO/ CIUDAD	SEDE JUDICIAL
2	BOGOTÁ	CAN, Carrera 57 No. 43-91
3	BOGOTÁ	EDIFICIO COMPLEJO EL VIRREY, Torre Norte, Calle 12 No. 9 - 23, Torre Central Carrera 9 No. 11 - 45, Torre Sur Calle 11 No. 9- 28
2	BUCARAMANGA	PALACIO DE JUSTICIA Calles 34 y 35 con cra 11 y 12
2	MANIZALES	Edificio Dirección Seccional de Administración Judicial - Torre Juzgados Penales
2	SANTA MARTA	Palacio de Justicia calle 20 No. 2a - 20
2	TUNJA	PALACIO DE JUSTICIA. Carrera 9 No. 20-62
2	TUNJA	Consejo Seccional de la judicatura Calle 19 No. 8- 11

- **METAS E INDICADORES**

Teniendo en cuenta que la Supervisión contratada es necesaria para hacer seguimiento y control oportuno y detallado de los Contratos de Suministro, instalación, puesta en marcha y entrega de equipos y sistemas de seguridad electrónica se fijan para el Supervisor contratado unas obligaciones que se deben cumplir para lograr los propósitos del contrato según las siguientes metas e indicadores:

INDICADOR	UNIDAD	META
Revisión del contrato y especificaciones técnicas y notificación a los Directores Seccionales de Destino de los equipos.	Número	1
Elaboración y firma del Acta de Inicio con el Contratista de los Equipos	Número	1
Firmar el Cronograma a desarrollar para el Contrato de Suministro de Equipos (Formato de la Entidad)	Número	1
Presentación a la Entidad de 6 Informes de Interventoría señalados en el Cronograma.	Número	6
Desplazamiento a los sitios de destino durante la etapa de Instalación de los equipos.	Número	1
Desplazamiento a los sitios de destino de los equipos durante la etapa de pruebas de funcionamiento y Entrega a las Direcciones Seccionales.	Número	1
Desplazamiento a los sitios de destino en caso necesario a requerimiento de la Entidad	Número	GB
Asistir a las reuniones o citaciones que haga la Entidad.	Número	GB
Desplazamiento a los sitios de destino de los equipos para las pruebas de funcionamiento y recibo a satisfacción	Número	1
Firma con el Contratista las Actas de entrega y recibo a satisfacción.	Número	1
Entrega mediante Acta de los equipos a los Directores Seccionales	Número	1
Trámites necesarios y Firma de Actas y Documentos requeridos para Liquidación Definitiva de los Contratos supervisados	Número	1
Trámites necesarios y Firma de Actas y Documentos requeridos para Liquidación Definitiva del Contrato de Supervisión	Número	1
Control y seguimiento oportuno y adecuado a la ejecución de los contratos supervisados	Número	GB
Respuesta a los distintos requerimientos, consultas y citas que la Entidad formule.	Número	GB


- **CRONOGRAMA DE LA ENTIDAD**

El siguiente Cronograma debe hacerse llegar al Supervisor del Contrato debidamente firmado y diligenciado.

INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO		VALOR	
OBJETO			
CONTRATISTA		FECHA DE INICIO	
INTERVENTOR		FECHA DE TERMINACION	

ITEM	DESCRIPCION	MES 1						MES 2						MES 3						MES 4					
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
	SEGUIMIENTO																									
1	VISITA PRELIMINAR Y REVISION DE ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS																									
2	**INFORME 1 DE INTERVENTORIA**																									
3	LLEGADA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO AL SITIO																									
4	**INFORME 2 DE INTERVENTORIA**																									
5	LLEGADA DE CAMARAS Y EQUIPOS AL SITIO																									
6	**INFORME 3 DE INTERVENTORIA**																									
7	INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO																									
8	**INFORME 4 DE INTERVENTORIA**																									
9	CONEXIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS																									
10	INSTALACION EQUIPOS CENTRO DE MONITOREO																									
11	**INFORME 5 DE INTERVENTORIA**																									
12	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA																									
13	PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS																									
14	ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DE OPERADORES																									
15	RETIRO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y TERMINACION DE ACTIVIDADES																									
16	FIRMA DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION																									
17	ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO																									
18	FIN DEL CONTRATO																									
19	**INFORME 6 DE INTERVENTORIA-INFORME FINAL**																									



	FECHA LIMITE DE TERMINACION DE ACTIVIDADES
6	ENTREGA DE INFORMES DE INTERVENTORIA

Actividades que no se cumplan en la fecha limite establecida, ocasionan requerimiento al Contratista y se informa al Supervisor del Contrato designado por la Entidad

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA PROVEEDOR CONTRATISTA DE EQUIPOS