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Disponibilidad Presupuestal No. 308

Presupuestal: 99 Apoyo Admi 232020200801 Servicios de
asesoria en ingenieria.

Valor: $ 453.833.820

Fuente del Recurso: Propios

Interventoria — Implementacion del servicio de gas domiciliario
por red de usuarios de estrato 1 y 2 en 13 municipios del
Departamento del Huila.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS MICTE. ($453'833.820, 00).

Contrato Interadministrativo No.1539 de 2022, Celebrado entre El
Departamento del Huila — Secretaria de Vias e Infraestructura y
Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo — Aguas del Huila
SAESP

Apoyo para la interventoria técnica, administrativa, legal,
financiera y ambiental a la ejecucion del convenio que tiene por
objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros,
logisticos y operativos entre el Departamento del Huila,
Surcolombiana de Gas S.A E.S.P. para ejecucion del proyecto:
"implementacion del servicio de gas domiciliario por redes a
usuarios de estrato 1 y 2 en 13 municipios del Departamento del
Huila. .

Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio y en todo caso hasta la Liquidacion del Contrato
Objeto de esta Interventoria.

TRECE (13) MUNICIPIOS ACEVEDO, AGRADO, GUADALUPE,
ISNOS, LA ARGENTINA, NATAGA, OPORAPA, PALESTINA,
PITAL, PITALITO, SAN AGUSTIN, SUAZA'Y TIMANA DEL

DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CES! 0

....Jlevamos més que agua.
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Calle 21 No. 1C -17
8753181-8752321 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
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1.1, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER

La Gobernacion del Huila a través de la Secretaria de Vias e Infraestructura realizo el Contrato Interadministrativo
No.1539 de 2022, Celebrado entre El Departamento del Huila — Secretaria de Vias e Infraestructura y Sociedad de
Acueductos Alcantariliados y Aseo — Aguas del Huila SA ESP; el cual tiene por Objeto realizar Ejecutar “Apoyo
para la interventoria técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental a la ejecucion del convenio que tiene por
objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, logisticos y operativos entre el Departamento del
Huila, Surcolombiana de Gas S.A E.S.P. para ejecucion del proyecto: "implementaciéon del servicio de gas
domiciliario por redes a usuarios de estrato 1 y 2 en 13 municipios TRECE (13) MUNICIPIOS ACEVEDO,
AGRADO, GUADALUPE, ISNOS, LA ARGENTINA, NATAGA, OPORAPA, PALESTINA, PITAL, PITALITO, SAN
AGUSTIN, SUAZA Y TIMANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la fransparencia de la actividad contractual, las entidades
publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segun corresponda’, en el entendido de que todas las etapas de los proyectos de
construccion deberan contar con interventoria integral, la cual efectuard el seguimiento de los aspectos
contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y juridicos del proyecto y cuya
seleccion debera estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del objeto contractual,
requiere que la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar la
gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratacion de una persona natural o juridica
con capacidad juridica, capacidad operativa e idoneidad para ejecutar “Apoyo para la interventoria técnica,
administrativa, legal, financiera y ambiental a la ejecucion del convenio que tiene por objeto: Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, logisticos y operativos entre el Departamento del Huila,
Surcolombiana de Gas S.A E.S.P. para ejecucion del proyecto: "implementacion del servicio de gas
domiciliario por redes a usuarios de estrato 1 y 2 en 13 municipios del Departamento del Huila” , atendiendo
a los planos, disefios, presupuestos, normas y condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los demas
anexos que hacen parte integral del contrato de obra y a lo dispuesto en la Ley y el Manual de Interventoria de la
Entidad.

1.2. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

Definida la contratacion estatal como el mecanismo para la consecucion de los fines del estado a través de la
colaboracién y participacion de los particulares y otras entidades de carécter publico en la consecucion de los
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el articulo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de la
Contratacion Estatal. Los servidores ptiblicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién
de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines. (...)".

Y atendiendo a la necesidad expuesta anteriormente, con el fin de realizar un seguimiento al desarrollo del contrato
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de obra, asi como mantener a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., informado de todos los eventos que se presenten
en la ejecucion del mismo, se requiere contratar el “Apoyo para la interventoria técnica, administrativa, legal,
financiera y ambiental a la ejecucion del convenio que tiene por objeto: Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, logisticos y operativos entre el Departamento del Huila, Surcolombiana de
Gas S.A E.S.P. para ejecucion del proyecto: “implementacion del servicio de gas domiciliario por redes a
usuarios de estrato 1 y 2 en 13 municipios del Departamento del Huila”, que realice un seguimiento al
desarrollo del contrato de obra.

En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante la
contratacion de una persona natural o juridica idénea en razén a la experiencia y disposicion del personal
calificado, con la capacidad Juridica y operativa para ejercer como interventor y garantizar el cumplimiento del
objeto del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato de obra
con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como veedor
en calidad de interventor de recursos pablicos, asegurando el maximo cumplimiento del objeto contractual.

2.1. Descripcion del Objeto a Contratar

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de consultorfa con una persona natural o juridica con la
capacidad administrativa, financiera, juridica, técnica y operativa para ejecutar el “Apoyo para la interventoria
técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental a la ejecucion del convenio que tiene por objeto: Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, logisticos y operativos entre el Departamento del Huila,
Surcolombiana de Gas S.A E.S.P. para ejecucion del proyecto: "implementacion del servicio de gas
domiciliario por redes a usuarios de estrato 1y 2 en 13 municipios del Departamento del Huila”.

2.2. Alcance del Objeto:

Teniendo en cuenta lo definido en el proyecto denominado "implementacion del servicio de gas domiciliario por
redes a usuarios de estrato 1 y 2 en 13 municipios del Departamento del Huila”, se requiere el
acompafiamiento de una interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara,
con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes,
especialmente en relacion con:

Las especificaciones técnicas del objeto contratado

Actividades técnicas a cargo del contratista

Actividades administrativas a cargo del contratista

Actividades financieras y contables

Actividades ambientales

Actividades sociales

Actividades legales

Toda estipulacién contractual

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

©ONDGIA WM

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizard la Interventoria Contractual,
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Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y lo requerido por La Gobernacion del Huila y/o la Secretaria de Vias e Infraestructura.

2.3. ldentificacion del contrato a Celebrar

De conformidad con lo establecido en el articulo veintitrés 23 del Acuerdo 007 de 2016, por medio del cual se
adopta el Nuevo Manual de Contratacién de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P., y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil y de la Ley 80 el contrato resultante del
presente proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE CONSULTORIA.

Clasificador de bienes y servicios de naciones unidas (UNSPSC):

El contrato de consultoria objeto del presente estudio previo esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los segmentos en el tercer nivel, como se indica en la siguiente
tabla.

SEGMENTO cobico | T CLASE

801016 Gerencia de Proyectos
811015 Ingenieria Civil
Servici 721411 Servicio de construccion de ramales para gas y
ervicios . o o ,
Petréleo - Servicio de construccion de tuberia maestra de
Gas

2.4. Obligaciones del contratista:

Las obligaciones del Contratista de Interventoria estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato cuyos objeto es: “Apoyo para la interventoria técnica,
administrativa, legal, financiera y ambiental a la ejecucion del convenio que tiene por objeto: Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, logisticos y operativos entre el Departamento del Huila,
Surcolombiana de Gas S.A E.S.P. para ejecucion del proyecto: "implementacion del servicio de gas
domiciliario por redes a usuarios de estrato 1 y 2 en 13 municipios del Departamento del Huila”, en los
componentes contractuales, técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos.

2.4.1. Obligaciones Generales

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con el objeto contractual denominado como:
“Apoyo para la interventoria técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental a la ejecucion del
convenio que tiene por objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, logisticos
y operativos entre el Departamento del Huila, Surcolombiana de Gas S.A E.S.P. para ejecucion del
proyecto: "implementacion del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios de estrato 1y 2 en
13 municipios del Departamento del Huila”, de conformidad con el alcance definido para el mismo en el
Numeral 2.2 del Estudio Previo, de acuerdo con los disefios, planos, normas y especificaciones técnicas
contenidos en los anexos de los estudios previos de contratacion de los contratos de Obra, y los pliegos
de contratacion y demas documentos que hacen parte integral del contrato de Interventoria.
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EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A.
E.S.P. para la legalizacion del contrato, y responder es su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razon o con
ocasion de la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacion del contrato.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato para su revision y
aprobacién como requisito para la suscripcion del acta de inicio, méximo cinco (5) dias habiles después de
la legalizacion del contrato de obra: i) programa de inversion del anticipo, ii) las garantias que amparan el
contrato, iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratacion y adjuntando
afiliacion y pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL).

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA invertir en forma directa e inequivoca el
anticipo en el objeto contractual con sujecion al programa de inversion del anticipo propuesto, y revisado y
aprobado por el supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener vigentes todas las garantias que amparen el
contrato en los términos del mismo.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de
interventoria deben asistir a la reunién de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se
pondran claras las condiciones de seguimiento y ejecucion del contrato.

Previo el inicio de obras EL. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera disponer de todo el personal
que esta obligado a suministrar por su cuenta para le ejecucion del contrato. El contratista debera
establecer conjuntamente con el supervisor del contrato: a) metodologia para los controles en que deben
intervenir el contratista de interventorias y el supervisor: Control de pélizas, control de afiliaciones al
sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, b) metodologia
de control presupuestal, incluyendo adiciones, entre otros.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd garantizar la permanencia del personal profesional
ofrecido y aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega
de la misma, si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA requiere cambiar o sustituir a uno o més
profesionales del personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se
sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por parte del supervisor. Asi
mismo, debera realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del contrato, igualmente debera elaborar los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningtin tipo de vinculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A.
E.S.P.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y
prestaciones sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera responder por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que instaure el personal contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los
aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los
aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes
parafiscales que corresponda, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal
segln el caso; en caso de vincular personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse
igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial
para todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacion de equipos,
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herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal debera
estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u ofra prenda de vestir que
se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos,
insignias, etc., que le indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera velar por que el contratista de obra, de cumplimiento a
lo dispuesto en la normatividad legal vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en la NTC 3728, NTC
2505, NTC 3631, NTC 3632, Resolucion SIC 14471 de 2002, Resolucion MINMINAS 90902 de 2013. Por
la cual se exigen los requisitos minimos de calidad e idoneidad, Resolucion CREG 067 de 1995 “codigo de
distribucion”, Resolucion SIC 1023 del 25 de mayo de 2004 por el cual se expide el reglamento técnico
para gas doméstico que funcionan con combustibles gaseosos, Resolucion 936 del 21 de abril del 2008
por el cual se modifica la resolucion 1023 del 25 de mayo de 2004, Reg. 3631 Ventilacion de recintos
interiores donde se instalan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e
industrial, NTC 3728 gasoductos. Lineas de transporte y redes de distribucion de gas, seglin corresponda
de acuerdo a las obras respecto de la cuales se realiza la interventoria de construccion.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar las diferentes labores de seguimiento,
supervision, acompafiamiento, revision, aprobacion y/o visto bueno definidas en los documentos que
hacen parte integral de los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera supervisar y controlar los elementos que entregara
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. al CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion de la obra, llevar un
control detallado de los mismos (elementos suministrados vs elementos instalados), velar por su cuidado,
custodia y conservacion, y brindar acompafiamiento al CONTRATISTA DE OBRA en su respectiva
devolucion en caso de requerirse.

Para la implementacion del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo
menos las siguientes actividades:

Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecucion de la obra, la
Interventoria emitira el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos,
financieros, sociales, de predios y autorizaciones, ambientales y técnicos, se encuentran plenamente
definidos para la ejecucion del proyecto, con base en la programacién y cronograma del mismo.

Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoria garantizara, que el equipo encargado de la
ejecucion del proyecto, cumpla con lo establecido en los términos contractuales y certificard con una
periodicidad mensual, que el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para
desarrollar el proyecto, en los tiempos y plazos previstos.

El interventor informara con una periodicidad mensual, el avance del proyecto de manera precisa en al
menos los siguientes aspectos:

e Contractual: Alcance, garantias, entrega correcta de productos.
e Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social y salud ocupacional, accidentes laborales,
ambiente laboral y gestion social.
e Técnicos: Calidad de los productos, cronograma y programacion, cantidades de obra, costos,
metodologia y soporte técnico de avance, dificultades y soluciones.
Financiero: Ejecucion y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos.
Contables: Impuestos, devolucion de activos etc.
Juridica
Ambiental
Social
urante la ejecucion del proyecto, la interventoria debera revisar las necesidades del contrato y plantear

e & & ¢ o

....llevamos més que agua.
Calle 21 No. 1G-17
Teléfonos 8 75 31 81 —8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva —~ Huila (Colombia).




ESTUDIOS PREVIOS

aguaseethuila o
Sevimon mis e aana, VeFSIon 5‘ o

& 1

16.

-h

soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas
administrativas y financieras necesarias para la terminacion del proyecto.

Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo,
inspecciones o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medicioén de pardmetros de seguimiento y
control, la interventoria debera garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte, andlisis e
interpretacion de los parametros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no
contar en el pais con la regulacion pertinente, sera el equipo de espemallstas encargado de la ejecucion del
proyecto quien presente a consideracion de la interventoria el mecanismo o método seleccionado, y este
ultimo en el mismo sentido avalara y garantizard grado de confiabilidad y representatividad de los
indicadores evaluados.

Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades prev;stas en la ejecucion del contrato, el
interventor asegurara que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances y objetos, en el
marco técnico, financiero, administrativo, social, de predios y permisos y ambiental, de acuerdo con la
naturaleza del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o puesta en marcha.

.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera llevar un registro historico del proyecto en donde se

incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprendera, como minimo, los siguientes
documentos:

Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o puesta en marcha
y sus adendas si existen.

El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance por el
ejecutor.

Los resultados e interpretacion de los ensayos de materiales exigidos en las especificaciones técnicas del
proyecto.

Toda correspondencia derivada de las labores de interventoria técnica incluyendo las notificaciones del
ejecutor, acerca de las posibles deficiencias en los materiales, procedimientos constructivos, equipos,
mano de obra, los correctivos ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o
tomadas, o descargos del constructor a las notificaciones emanadas por el interventor.

Los conceptos emitidos por los disefiadores a las notificaciones del interventor o del constructor.

Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de construccion y puesta
en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en la normatividad
legal vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en la NTC 3728, NTC 2505, NTC 3631, NTC 3632,
Resolucion SIC 14471 de 2002, Resolucion MINMINAS 90902 de 2013. Por la cual se exigen los requisitos
minimos de calidad e idoneidad, Resolucion CREG 067 de 1995 “cddigo de distribucion”, Resolucion SIC
1023 del 25 de mayo de 2004 por el cual se expide el reglamento técnico para gas domeéstico que
funcionan con combustibles gaseosos, Resolucion 936 del 21 de abril del 2008 por el cual se modifica la
resolucion 1023 del 25 de mayo de 2004, Reg. 3631 Ventilacion de recintos interiores donde se instalan
artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial, NTC 3728
gasoductos. Lineas de transporte y redes de distribucion de gas, seguin corresponda.

Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequivocamente que la construccion de los
elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y calidad de los
materiales especificados o referenciados en el proyecto, y que las medidas correctivas tomadas durante la
construccion, si las hubiere, llevaron a la obra construida al nivel de calidad y seguridad requerido en la

. normatividad legal vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en la NTC 3728, NTC 2505, NTC 3631,

NTC 3632, Resolucion SIC 14471 de 2002, Resolucion MINMINAS 90902 de 2013. Por la cual se exigen
los requisitos minimos de calidad e idoneidad, Resolucion CREG 067 de 1995 “codigo de distribucion”,
Resolucion SIC 1023 del 25 de mayo de 2004 por el cual se expide el reglamento tecnico para gas
doméstico que funcionan con combustibles gaseosos, Resolucion 936 del 21 de abril del 2008 por el cual
se modifica la resolucion 1023 del 25 de mayo de 2004, Reg. 3631 Ventilacion de recintos interiores donde
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se instalan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial, NTC
3728 gasoductos. Lineas de transporte y redes de distribucion de gas, segin corresponda. Esta constancia
debe ser suscrita ademas por el CONTRATISTA.

El Interventor debera entregar como culminacion de sus labores una copia del registro escrito a la entidad
contratante. .

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar dentro del alcance de sus frabajos los que se
establecen a continuacion:

Control de planos: El control debe consistir, como minimo, en la constatacion en los planos del proyecto
de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder realizar la construccion de
una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas.

Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construccion de la obra debe
llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los diferentes items del proyecto, las
especificaciones técnicas y los planos de construccion.

Control de materiales: El interventor debe exigir que los proyectos se ejecuten utilizando materiales que
cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en el pais y con las referenciadas por
esta Resolucion. El interventor deberé solicitar los certificados de calidad segun sea el caso.

Ensayos de control de calidad durante la construccion. El interventor aprobara al constructor la frecuencia
de toma de muestras y el nimero de ensayos establecidos por la normativa nacional o internacional,
presentada por la NTC, NSR 10, AWWA, ASTM, AASTHO, NLT.API, NSF, ISO Y DIN entre ofras que
deben realizarse en laboratorios acreditados. El interventor debe realizar una interpretacion de los
resultados de los ensayos ejecutados definiendo explicitamente la conformidad de los materiales con las
normas técnicas exigidas.

Control de la ejecucion: El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con cada una de las
etapas de ejecucion o procedimientos en la construccion, en concordancia con los requisitos de los planos
y especificaciones de la obra.

Procedimientos adicionales de control. El interventor debe verificar que el constructor disponga para la
obra de medios adecuados de direccion, mano de obra, maquinaria y equipos, suministro de materiales, y
de un programa de aseguramiento de calidad.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecucion del contrato

previa revision y aprobacion por parte supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A.

E.S.P., ylo La Gobernacion del Huila, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe

de personal empleado durante el periodo detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones

al sistema de seguridad social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y

parafiscales (pension, salud, ARL), comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia

suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y

contable: Informe de ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe de ejecucion financiera (registro

cronoldgico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii)

Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra, actividades realizadas durante el

periodo, registro fotogréfico, resultados de ensayos y analisis realizados durante el periodo, iv) Control

juridico: Control de polizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control Social:

Reuniones de socializacion vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o

supervisor y/o aguas del Huila.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecuciéon del contrato

previa revision y aprobacion por parte de! interventor o supervisor, en el formato suministrado por Aguas

del Huila S.A. E.S.P. o la Gobernacién del Huila, en el cual registre entre ofros: i) Control

administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucion del contrato detallando la modalidad

de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud, ARL), control del
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pago al sistema de seguridad social y parafi iscales (pensxon‘"salud ARL), comités técnicos realizados
durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucion del contrato,
actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y
subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecucién y correcta inversion del
anticipo, informe final de ejecucion financiera (registro cronolégico de pagos realizados, ajustes y
deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, i) Control técnico: Actividades realizadas durante la
ejecucion del contrato, registro fotogréfico final por actividad, resultados de ensayos y anlisis realizados
durante la ejecucion del contrato, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, poliza de calidad
actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control
Social: Reuniones de socializacion, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la
interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.

Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer
entrega a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el
formato “Documentos para pago contrato de obra final’, @) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del
contrato de consultoria y ofro si expedidos. (Si aplica el ofro si) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de
suspension y reinicios suscritas. e) Copia polizas generadas durante toda la ejecucion del contrato. f)
Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales por
cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar
Familiar, Caja de compensacion). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que
se desarroll6 el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrollo
el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el contratista, interventor o
supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador y operador servicios
plblicos. k) Ampliacion y/o Actualizacion de garantias seglin condiciones establecidas en el contrato. )
Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Portor Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de
Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexion de Concreto o Asfalto Segin Sea el Caso. m) Acta final de
interventorfa. n) Acta de liquidacion. fi) Paz y salvo emitido por el almacén, dependencia de Aguas del
Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. p)
Copia informe final de interventoria. q) Certificacion cuenta bancaria por consignar. r) Las demas
requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente relacionadas con el objeto
del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y Operativo.

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la
subgerencia técnica y operativa de la empresa.

Controlar la eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos.

Verificar que los contratistas, se cifian a los plazos, términos y especificaciones técnicas y demas
previsiones pactadas para la ejecucion del proyecto de inversion denominado: "implementacion del
servicio de gas domiciliario por redes a usuarios de estrato 1y 2 en 13 municipios del Departamento del
Huila", y a los términos del Convenio Interadministrativo No. 20 de 2022.

Mantener comunicacion permanente con Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. y con los contratistas de obra
contratados por esta, y suministrar al Departamento los informes que este requiera.

Propender porque no se generen conflictos entre las partes contratantes y adoptar las medias tenientes a
solucionar eventuales controversias de manera directa.

Velar porque la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 20 de 2022 suscrito entre el Departamento
del Huila y Surcolombiana de Gas S.A E.S.P, y los contratos suscritos por esta Glima entidad, no se
interrumpan injustificadamente.

Exigir a Surcolombiana de Gas S.A E.S.P la entrega de la informacién necesaria, asi como efectuar las
recomendaciones pertinentes para la adecuada ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 20 de 2022
y adoptar las medias para la 6ptima ejecucion del mismo.
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Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones deberan constar por
escrito en aplicacion del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y ejecucion del contrato, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, al personal contratado para la ejecucion del
contrato, o al Departamento por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

No acceder a peficiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Departamento y a las autoridades
competentes.

Reportar inmediatamente a la Entidad o al Departamento las novedades o anomalias que se presenten
durante la ejecucion del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones
indebidas a la realizacion del objeto del contrato.

Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que Aguas del Huila o el Departamento le imparta.
Exigir a los contratistas de obra contratados por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P la presentacion de los
programas de trabajo, inversion y/o entrega de recursos, efectuar su revision y aprobacion o solicitar su
modificacion cuando a ello hubiere [ugar; asi mismo, verificar durante fodo el
tempo de desarrollo de los contratos de obra, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas,
verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los plazos de los contratos en general.
Inspeccionar las obras, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello exigira a
los contratistas de obra contratados por Surcolombiana de Gas S.A E.S.P, entre ofras tareas: La
sefializacion de seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de
explosivos y materiales inflamables, en el evento de ser utilizados, prudencia en la utilizacion de los
equipos y vehiculos, y las medias de higiene indispensables para la conservacion de la salud de los
trabajadores.

Realizar la inspeccion técnica final para la entrega de las obras y elaborar y presentar el informe técnico
respectivo. _

Presentar informes parciales Interventoria incluyendo una relacién de la utilizacion de los materiales
cuando a-ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoria. Estos informes seran
enviados al respectivo Supervisor y/o la Gobernacion del Huila, dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes.

Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, debera recomendar
al Departamento la suscripcion del acta de suspension del Convenio objeto de interventoria, dentro de los
cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y suscribir el acta
respectiva. Para ello realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron, y Ia
diligencia con que Surcolombiana de Gas S.A E.S.P actu6 ante la ocurrencia de éstos

Obligaciones Administrativas:

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo
cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.
Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida durante
la ejecucion del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
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durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE OBRA.
Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segan
corresponda, en los casos Y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.
Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades

en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del confrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa confractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica
en procesos administrativos y/o judiciales, segtin el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion del proyecto.

Acompariar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones adelantadas por parte
del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento del CONTRATANTE v el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal
propuesto y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual deberéa cumplir con las calidades
técnicas o profesionales exigidas por el Departamento.

Mantener permanentemente al frente de la interventoria al Director de Interventoria propuesto para
decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del Convenio objeto de interventoria,
Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de
los aportes.

Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y deméas obligaciones de caracter legal al
personal que emplee para la ejecucion de la interventoria, siendo de su responsabilidad el cumplimiento
de todas las obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar.

Obtener la aprobacion del supervisor con antelacion (minimo 5 dias habiles) el cambio de profesionales o
técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de sustitucion deberd contener las justificaciones
correspondientes y estar acompariada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil exigido.
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Coordinar con Aguas del Huila y/o el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su
gestion.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en relacion con los elementos de proteccion personal necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las actividades; manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y responder por cualquier tipo de
reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los
subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasion del Convenio objeto de interventoria

Obligaciones Juridicas:

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de segundad
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo.

Entregar informacion al CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE
OBRA.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompaiiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion del CONTRATO DE OBRA, asi como el
acta de entrega al Municipio y al Operador y las demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
OBRA.

Proyectar, aprobar y firmar seglin corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo
final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor delegado, sin que
dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del . CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.
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Obligaciones Técnicas:

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de
forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que
explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con e CONTRATISTA DE OBRA
medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al CONTRATANTE y al supervisor
delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio
de las facultades que al CONTRATANTE le corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliguen modificaciones
al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su
decision, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de carécter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad
con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE
OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente al
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el
o los comités (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de
mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen
ninguna modificacion en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran
en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no
previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o modificaciones del alcance
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le
esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de
obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que prewamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
confractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del
CONTRATISTA DE OBRA. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o |
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91.

92.

93.
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95.

96.

items nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA
DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE
o el supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demés consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y
la ejecucion del objeto pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberéa tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberén actualizarse y permanecer legibles durante todo el
plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y
establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion
que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
OBRA durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como
con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberéa emitir un informe y remitirlo a la
CONTRANTE vy al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Terminos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

Realizar control y seguimiento al objeto contractual verificando que cada uno de los procesos técnicos a
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cargo de Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P y de los contratistas de ésta, se adelanten de acuerdo con las
normas técnicas aplicables, asi mismo verificar que se cumpla con las especificaciones tecnicas previstas,
los planos, estudios y disefios, los cronogramas y presupuestos y en general las especificaciones
aprobadas para el proyecto de inversion denominado: "implementacion del servicio de gas domiciliario por
redes a usuarios de estrato 1y 2 en 13 municipios del Departamento del Huila".

97. Realizar la revision técnica de los documentos del Convenio y del proyecto de inversion objeto de la
interventoria, previo al inicio de las obras.

98. Resolver de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la ejecucion del
Convenio y del proyecto.

99. Solicitar oportunamente al Departamento la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento cuando a ello hubiere lugar, presentando la justificacion y los soportes pertinentes, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 1768 de 2013.

100. Identificar aspectos criticos que pudieran presentarse
en la ejecucion del Convenio y del proyecto y recomendar la adopcion de medidas para evitar y/o mitigar
los posibles efectos negativos.

101. Realizar ensayos y control de calidad si hubiere lugar e informar sobre el seguimiento del avance de las

obras objeto del Convenio, su estado técnico, financiero y legal.

102, Efectuar revisiones periddicas al lugar de ejecucion de las obras derivadas del Convenio objeto de
interventoria y al equipo y maquinaria utilizada y verificar el cumplimiento de la reglamentacion sobre
sefializacion, licencia ambiental y demés permisos que sean exigibles.

103. Conceptuar sobre las modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas que sean elevas al
Departamento por Surcolombiana de Gas S.A E.S.P 9. Tramitar, gestionar y revisar documentos para la
liquidacion del Convenio objeto de interventoria.

104. Seguir los lineamientos y adoptar los formatos, informes de cumplimiento ambiental establecidos por la
autoridad ambiental competente para el seguimiento a la ejecucion del proyecto derivado del Convenio.

105. Mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, el personal y los equipos exigidos dentro del
presupuesto del proyecto objeto del Convenio y dentro de la propuesta presentada, asegurando que el
contrato sea ejecutado dentro de los términos y condiciones pactadas.

106. Consultar con el Departamento las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en relacion con
la ejecucion del Convenio objeto de interventoria.

107. Asistir a todas las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la ejecucion del
Convenio

2.4.5. Obligaciones Financieras y Contables:

108. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones confractuales, sobre las
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solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

109. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

110. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos economicos disponibles durante todo el plazo
de ejecucion.

111. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia
adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que
haya lugar.

112. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro
de cada una de las operaciones.

113. Verificar el programa de flujo de fondos del Convenio, lo cual debera constar en acta.

114. Realizar mensualmente andlisis del avance financiero del Convenio objeto de interventoria y de las obras
derivadas del mismo, con los debidos soportes, a fin de prever con la suficiente anticipacion, eventuales
necesidades de modificaciones 0 medidas que el Departamento o Surcolombiana de Gas S.A E.S.P
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del Convenio.

115. Revisar y tramitar ante la dependencia del Departamento que corresponda, las solicitudes de pago
formuladas por Surcolombiana de Gas S.A E.S.P, como también llevar un registro cronologico de los
pagos, ajustes y deducciones efectuados.

116. Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP, anexando la
factura o documento equivalente.

2.4.6. Obligaciones Ambientales y Sociales:

117. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtencion de los permisos y/o licencias requeridos
durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, sean realizados ante las autoridades respectivas de
acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA DE LA OBRA.

118. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA practique las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el
medio ambiente.

119. Vigilar y verificar que durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA se dé cumplimiento del componente
ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas o adyacentes al
sitio de la obra, o a los predios donde se esté realizando la intervencion.

120. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como minimo antes de
iniciar v al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldia municipal, empresa prestadora del
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servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P.

121. Verificar que la conformacion del comité de veeduria ciudadana, sea realizado teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

122. El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para el tipo
de obras objeto del Convenio sobre el cual recae la interventoria, al igual que el acatamiento de las
condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo Convenio. Entre otras,
el contratista realizard los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medias planteadas en
los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposicion de residuos, sean
implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normatividad apllcable y las directrices impartidas por las entidades competentes.

El Comité Evaluador verificara que la propuesta cumpla con los factores de verificacion relacionados con los
requisitos minimos exigidos de conformidad con los estudios del sector adelantados por la entidad, evento en cual
procedera a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en la invitacion a presentar oferta. En caso contrario,
indicara cual es el requisito no cumplido y no ponderara la propuesta. Son factores de verificacion que debe cumplir
la propuesta:

Capacidad JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE

Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad ORGANIZACION ~__ CUMPLE O NO CUMPLE
Idoneidad TECNICA (perfil <EXPERIENCIA) CUMPLE O NO CUMPLE

Para la verificacion de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomara como base el Registro
Unico de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal
verificacion en forma directa o solicitar la documentacién que requiera para el efecto.

La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. realizara los
estudios y analisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de seleccion
contenidos en la invitacion a presentar propuesta en concordancia con lo establecido en el Manual de contratacion
de la entidad.

3.1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto
del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un
afio més.

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisara que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin
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de responsables fiscales, el certificado de antecedentes discipfinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento idoneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de
presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus
facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano directo que lo faculta.

A efectos de lo anterior, el proponente debera presentar los documentos que se enuncian a continuacion:

Carta de Presentacion de la Propuesta: La carta de presentacion tiene como proposito que el Proponente
exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitacién, que acepta sus condiciones y cumple
con los requisitos y exigencias del ordenamiento juridico. Esa carta deberé ser suscrita por el Proponente,
representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar.

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas juridicas la Propuesta debera
estar avalada por profesional en arquitectura, ingenieria civil, de petroleos o &reas de la ingenieria afines al objeto
del contrato cuando el representante legal del Proponente no ostenta dicha calidad.

Certificado de Existencia y Representacion Legal y Facultades. Con el propésito de acreditar la capacidad
juridica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona juridica nacional o extranjera con
sucursal en Colombia, debera anexar el certificado expedido por la camara de comercio correspondiente al
domicilio de la sociedad. El certificado debera contener la siguiente informacion y condiciones: a) Fecha de
expedicion. b) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades del
representante legal. ¢) Que el término de duracion de la sociedad sea como minimo igual al termino de ejecucion
del contrato y un afio méas. 2) Si el Proponente es una persona juridica extranjera acreditarén su existencia y
representacion mediante certificado expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio en las
condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes
dependiendo de si se trata de personas naturales o juridicas, deberé acreditar los requisitos indicados en los
numerales anteriores dependiendo de su naturaleza juridica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de
solidaridad que existe al conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida
ejecucion del objeto a contratar.

Garantia de Seriedad del Ofrecimiento: Con el proposito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantia de Seriedad de la
Propuesta, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 Numeral 1. Del Acuerdo 007 de 2016, por el cual se
adopta el nuevo manual de contratacion de la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. El valor de la garantia sera del
10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la experiencia y el historico de la Entidad.
Vigencia: Noventa dias (90) calendario, contados a partir de la fecha limite de entrega de la oferta.

La poliza constituida debera estar acomparfiada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de
seguros. Asi mismo se establece en el caso de persona juridica deberé tomar la Garantia con el nombre o razon
social que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Unidon Temporal debera tomarse la Garantia a nombre del
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Consorcio y/o Unidn Temporal indicandose sus mtegrantes e ldentlf icacion.

Certificacion de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral:_Para la Entidad es importante que sus
contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los riesgos del Proponente en razon al
incumplimiento de esa obligacion, asi como una eventual demanda por dicho concepto. El proponente debera
aportar el documento correspondiente segtin se trate de persona natural o juridica.

Certificado Judicial:_Debera aportarse por persona natural o representante legal de la persona juridica, en caso
de consorcios o uniones temporales, debera aportarse el respectivo certificado por cada uno de los participantes,
seglin se trate de personas juridicas o naturales).

Certificado de Registro Medidas Correctivas: Debera aportarse por persona natural o representante legal de la
persona juridica, en caso de consorcios o uniones temporales, debera aportarse el respectlvo certificado por cada
uno de los participantes, segtin se trate de personas juridicas o naturales).

Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria General de la Nacion: Con el fin de conocer los
antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de seleccion se establece que el Proponente
debera anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduria General de la Nacion. El
certificado que se allegue debera haber sido expedido con treinta (30) dias de antelacion al Cierre del Proceso.
Igual requisito debera acreditar el representante legal de la persona juridica Proponente. Asi mismo se aclara, que
esa solicitud se hace a titulo de colaboracion con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad consultarg
los mismos a través de la pagina de la Procuraduria General de la Nacion.

Identificacion Tributaria: Con el proposito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el Proponente
y tramite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT.

Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Reptblica). Con el fin de conocer los antecedentes fiscales
del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Repliblica. Valga sefialar, que incluso se prevé como causal de rechazo de la oferta el hecho de que
el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la obligacion de procura el buen
gjercicio y correcta inversion de los recursos del Estado.

Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Ley: Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratacion Estatal y que a
futuro puedan afectar el proceso de seleccion, la suscripcion y/o ejecucion del Contrato, se establece que el
proponente certifique dicha condicién.

Certificado de Auto Visita a la Zona de las Obras: Con el fin de que el proponente conozca el lugar del contrato
y las condiciones de materiales, vias de acceso, circunstancia de tiempo lugar, la disposicién de la comunidad para
la aceptacion de la obra, El invitado debera presentar un AUTO-CERTIFICADO en el que conste que conocen los
sitios de las obras respecto de las cuales realizara la interventoria. Si no se presenta esta auto-certificacion la
propuesta sera DESCARTADA. Esta auto-visita se hara para inspeccionar las zonas de las obras, investigar la
disponibilidad de los materiales de construccion, mano de obra, transporte a las zonas o centros de abastecimiento
de materiales, zonas de botaderos y demés condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucion de las
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obras.

El hecho de que el invitado no se familiarice con los detalles y condiciones bajo las cuales serén ejecutados los
trabajos y en consecuencia la interventoria de los mismos, no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones.

Hoja De Vida Del Personal: Los proponentes presentaran con la propuesta la relacion y hoja de vida del personal
que se destina para la ejecucion de la obra, de conformidad con los requisitos de experiencia del personal exigido.

Propuesta Econémica O Precio: la propuesta economica debera elaborarse bajo el método de pago de
consultoria denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la
consultoria afectados por un factor multiplicador, méas costos directos”, No obstante lo cual, el servicio de
Interventoria se pagara mediante Actas parciales equivalentes al avance de ejecucion del Contrato de Obra
respecto del cual se realiza la Interventoria, y el valor del mismo solo sera objeto de modificacion en razon al mayor
valor requerido para la Obra respecto de la cual se realiza interventoria. Esta deberéd contener la siguiente
informacion; costos mensuales de personal empleado en la consultoria afectados por un factor multiplicador, mas
costos directos, asi como el cuadro de célculo del factor Multiplicador. (ANEXO DOS). Segun formato adjunto
diligenciado y calculando el valor total de la propuesta.

3.2, CAPACIDAD FINANCIERA

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los indices que se relacionan a
continuacion.

Forma de determinacion para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas naturales o
juridicas los indicadores se determinaran con base en la informacién contenida en el balance general y estado de
resultados de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.

Forma de determinacién para proponentes plurales: Si el Proponente es un consorcio, union temporal o
promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad financiera de acuerdo con los siguientes criterios
establecidos por la entidad.

Patrimonio: corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente y se construye tomando la
diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculara este indicador sumando
el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unién temporal y este resultado deber4 ser igual o mayor al indice
requéerido en los pliegos.

Liquidez: entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta sera calculada asi: Activo Corriente / Pasivo
Corriente. Para proponentes plurales sera este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los activos
corrientes de los miembros del consorcio o union temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes de los
mismos.

Razdén de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Para este indicador los oferentes cuyos gastos de
intereses sean cero (0), no podrén calcular el indicador de razén de cobertura de intereses. En este caso el
oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa. Si el oferente es plural debe-acreditar
este indicador sumando el resultado de la ponderacién de! indicador de cada miembro del consorcio y/o union
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temporal de acuerdo a su porcentaje de participacion.

Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendré dividiendo la
sumatoria ponderada de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unién temporal entre la sumatoria
ponderada de los activos totales de dichos miembros. 9
%4
Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la
razon corriente. (Activo Corriente — Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculara
sumando los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de fa unidn temporal, cuyo valor

debera ser mayor o igual al indice requerido en los pliegos.

Para el presente proceso de contratacion se se adoptaran los definidos en los pliegos tipo - Matriz 2 — Indicadores
Financieros y organizacionales de Licitacion Piblica — contratos de obra para infraestructura de agua potable y
saneamiento basico; como una buena practica contractual.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en. el balance
general y estado de resultados de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

d INDICADOR i iNDICE REQUERIDO 0
PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70%

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al'50% del presupuesto oficial

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura se calculara los indices arriba
solicitados como sumatoria de los componentes de los indices de cada uno de los integrantes con excepcion de los
indicadores Nivel de endeudamiento y razén de cobertura de intereses los cuales se calcularan proporcional a la
participacion dentro del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura.

3.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Forma de determinacién para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas naturales o
juridicas, los indicadores se determinaran de conformidad con lo establecido en la informacion contenida en el
balance general y estado de resultados de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.

Forma de determinacién para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio o union temporal o promesa
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de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la siguiente manera:
indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la ponderacion de cada uno de los
indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de cada miembro del oferente plural.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el balance general
y estado de resultados de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.

Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional

“INDICADOR: ; 'i:. |2 =7 INDIG
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONI Igual o Mayor al 0%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Igual o Mayor al 0%

EXPERIENCIA GENERAL:

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente:

Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo profesional en ingenierias en general, con
matricula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a diez (10) afios, contados desde la
fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia
general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

Personas Juridicas: Experiencia general no inferior a diez (10) afios, contados desde su fecha de constitucion
hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona juridica debe permitir la ejecucion del
objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditara mediante el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo
profesional en arquitectura o ingenierias en general, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia
general no inferior a diez (10) afios, contada desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha
de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula
Profesional.

Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia general se

determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes expresadas, las
cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberéd acreditar experiencia especifica en
proyectos con objeto similar al que se define en el proceso de seleccién o de componentes incluidos en su
presupuesto oficial. '

Persona Natural o Juridica: Debera acreditar la ejecucion y terminacion de maximo TRES (3) contratos de
consultoria bajo la modalidad de interventorfa de obra suscritos con entidades publicas o privadas cuyo objeto sea
similar al que se define en el proceso de seleccidn respectivo (Interventoria - construccion y/o optimizacién y/o

....llevamos més que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 —8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).




= ) ESTUDIOS PREVIOS
aguasea«huila wz
Hevamos mAs qre-aen, VerSlon 5 O

A i :

rehabilitacion y/o restitucion ylo implementacion ylo instalacion de redes=deé™ga8 ylo acometidas de gas ylo
estaciones de gas), cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del equivalente del
presupuesto oficial estimado ($453'833.820,00), expresado en 391.23 SMLMV.

Para efectos de verificar éste requisito de experiencia habilitante y darla por suficiente, acorde con los capitulos
més representativos de las obras respecto de las cuales se realizara la interventoria, por lo menos uno de los
contratos de experiencia especifica debe acreditar la ejecucion del servicio pablico de gas domiciliario.

O puede acreditar la ejecucion y terminacion, de maximo tres (3) contratos de obra suscritos con entidades
plblicas y/o privadas, con objeto similar. (Construccion y/o optimizacién y/o rehabilitacion y/o restitucion y/o
implementacion y/o instalacion de redes de gas y/o acometidas de gas y/o estaciones de gas), cuyo valor en
sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del equivalente del presupuesto oficial estimado
($453'833.820, 00), expresado en 391.23 SMLMV.

Adicionalmente dentro del alcance de los contratos de obra presentados deben haberse desarrollado las siguientes
actividades:

o [nstalacion de domiciliarias y construccion de acometidas.

e Construccion y/o instalacion y/o repotencializacion de como minimo una estacién de almacenamiento y
regulacion G.L.P

La experiencia debera acreditarse solo en interventoria o solo en obra.

Consorcios o Uniones Temporales: Debera acreditar la experiencia especifica exigida para con personas
naturales o juridicas individualmente consideradas, la que podra acreditarse conjuntamente, siempre que el
“integrante que la aporte, tenga una participacion igual o superior al 30% en el ente colectivo.

La experiencia podra acreditarse mediante certificacion expedida por la entidad contratante y/o contrato de obra y
actas de terminacion y liquidacion, siempre y cuando esta contenga la informacion necesaria para verificar los
requisitos.

NOTA 1: El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomaré del
valor presente hallado con la siguiente formula.

VP= (V1) X(SMLVM al momento de cierre el presente proceso)
VP= valor presente
V1= (Valor de ejecucion de las obras) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de iniciacion de obra).

La valoracion de la experiencia especifica se sujetara a las siguientes reglas especiales:

En caso de consorcios 0 uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada seré la sumatoria de las
experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o union temporal, este deber4 tener una participacion no
inferior al 30% en el consorcio o unién temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecucion.

En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en el numeral anterior,
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e El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que
tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLV) se hara conforme al salario vigente en dicho afio.

e Encaso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor esté dado en
dolares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato de acuerdo con la
TRM oficial. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dolares de
los Estado Unidos de América, debera convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Dolar de los Estados Unidos de
América y dicha moneda al inicio y terminacion del contrato. Efectuada esta operacion se seguira lo
indicado en el numeral anterior.

e Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual,
no sera tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su
valor, y para su consideracion, el contrato debera estar terminado de conformidad con o sefialado en el
literal anterior.

e Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia, incluya
la gerencia de obra y/o la administracion delegada, solamente se valorara como experiencia el valor de los
honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra.

e En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en
consorcio, union temporal o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, seré tenida en cuenta las
actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de
participacion.

e No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

e Fn el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se
aceptara como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y
liquidado en la fecha prevista para el cierre del termino para presentar propuestas.

e No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unién temporal que quiera acreditarla o de propiedad
de un tercero distinto al Estado.

Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situacion de la matriz, subsidiaria y filial: El Proponente
debera demostrar la situacion de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de la sociedad
matriz, subsidiaria o filial:

(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz, la situacion de control se verificara (i) en el
certificado de existencia y representacion legal del Proponente si fuere colombiano o (i) si el Proponente es
extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente en el cual conste la
inscripcion de la situacion de control, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un
documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el
mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por
los representantes legales del Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad Gnicamente, la
certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las
sociedades involucradas.

(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situacion de control
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se verificara (i) en el certificado de existencia representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la
inscripcion de la situacion de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada cuyos
Requisitos Habilitantes se acreditan es exiranjera, se acreditara (1) mediante el certificado de
existencia Y representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcion de la situacion de
control, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese
_obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al
certificado de existencia y representacion legal segln la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio
registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales
del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad Unicamente, la certificacion podra constar en
documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situacion de control se
verificara (i) en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada por la matriz en la cual
conste la inscripcion de la situacion de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situacion de control de
la matriz sobre el Proponente se debera verificar el certificado de existencia y representacion legal) (i) si la
sociedad controlada por la mafriz cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditara (1)
mediante el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en la cual conste la
inscripcion de la situacion 1 de control de la matriz, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada
tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion
de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segtin la jurisdiccion, siempre que
en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente
por los representantes legales del Proponente, la matriz del Proponente y de la sociedad controlada; para
fines de claridad Gnicamente, la certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los
representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

NOTA: Para los supuestos a y ¢, la sociedad matriz debera suscribir un contrato de fianza en los terminos previstos
en el Codigo de comercio y allegario con su propuesta.

3.4. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional minimo
exigido para la ejecucion del proyecto:

CARGOS SOLICITADOS:

El proponente deberé adjuntar la documentacion del personal profesional ofertado que acredite toda la informacion
requerida para ocupar los siguientes cargos:

e Un (1) Director de Interventoria.
e Cuatro (4) Auxiliares de Interventoria

REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO

El proponente debera ofertar el siguiente personal de trabajo, de conformidad con las condiciones de formacion y
experiencia que se enuncia a continuacion:
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Un (1) Director de Interventoria:

El proponente debera ofertar una persona natural, nacional o extranjero que cumpla con la funcion de director de
interventoria, quien deberéd contar con titulo profesional en ingenierias en general, y contar con matricula
profesional vigente.

El director de interventoria ofertado deberéa contar con experiencia general no inferior a cinco (5) afios, contados
desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional hasta la fecha de apertura del presente proceso; y debera
acreditar experiencia especifica como Director o Coordinador y/o Residente de interventoria en méximo DOS (2)
contratos de consultoria en la modalidad de interventoria de obra suscritos con entidades publicas o privadas cuyo
objeto sea similar al que se define en el proceso de seleccion respectivo (Interventoria Construccion y/o
optimizacion y/o rehabilitacion y/o restitucion y/o implementacion y/o instalacién de redes de gas y/o acometidas de |-
gas ylo estaciones de gas), cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del
presupuesto oficial estimado ($453'833.820,00), expresado en SMLMV; o puede acreditar experiencia especifica
como director o Coordinador y/o residente de obra en méaximo DOS (2) contratos de obra suscritos con entidades
plblicas o privadas, con objeto similar y valor en sumatoria igual o superior al ciento (100%) del presupuesto oficial
estimado ($453'833.820,00), expresado en 391,23 SMLMV. (Construccion y/o optimizacién yfo rehabilitacion y/o
restitucion y/o implementacion de redes de gas y/o acometidas de gas y/o estaciones de gas.

La experiencia debera acreditarse solo en interventoria o solo en obra.

El Proponente debera presentar méximo DOS (02) certificaciones en las que se acredite el cumplimiento del
requisito exigido.

El director de interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y
cuando la entidad lo requiera.

El director de interventoria debera contar con una disponibilidad y permanencia en obra minima del 15% del tiempo
de duracién de cada proyecto.

Nota 1: La experiencia se computara solo en SMMLV en proyectos cuyo objeto este acorde con lo solicitado.

Nota 2: Para acreditar la experiencia del personal se debera anexar certificado expedido por la entidad contratada

Conforme a lo previsto por el articulo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 2016, de la Junta Directiva de la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, La Resolucion CRA 151 de 2001 y
CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos minimos exigidos, atendiendo al numeral
inmediatamente anterior, la oferta mas favorable para la entidad sera la que resulte con la mayor puntuacion
respecto de la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes o formulas que se
sefialan a continuacion.

FACTOR TECNICO (experiencia
adicional del proponente)

especifica | MAXIMO 300 PUNTOS
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FACTOR TECNICO (experiencia adicional Equipo | MAXIMO 600 PUNTOS
de trabajo minimo exigido en tiempo) '
APOYOQ A LA INDUSTRIA NACIONAL MAXIMO 100 PUNTOS.
TOTAL MIL (1000) PUNTOS
4.1, PONDERACION DE FACTOR TECNICO.

A efecto de la ponderacion del factor técnico, se tendran en cuenta los elementos técnicos de que dispone el
proponente y ofertados por este para la ejecucion del contrato a suscribir, como es el caso de la experiencia
especifica adicional del proponente y del personal profesional minimo exigido.

EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

Quien, cumpliendo con lo establecido respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para acreditar la
experiencia especifica habilitante, expresado en SMLMV vy traido a valor presente, supere el 60% del valor
equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignara un maximo de 300 puntos asi:

CONCEPTO CUANTIA DE LA EXPERIENCIA PUNTAJE
Formula aplicable

E adicional. = > 50% P.O y < 55% | 100
Experiencia Especifica adicional del Proponente. P.0

E adicional = > 55% P.O y < 60% | 200

P.O

E adicional = > 60% P.O. 00
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 100
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 300

EVALUACION EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR Y RESIDENTES DE INTERVENTORIA EXIGIDOS

Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para
acreditar la experiencia especifica para el cargo de Director de interventoria, expresado en SMLMV y traido a valor
presente, supere el 150% del valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignara un maximo de 600
Puntos asi:

Experiencia especifica adicional del 100%P.0< SC.A <120%

Director de interventoria. 400

120%P.0< SC.A < 150% 200 -600
SC.A> 150% P.O. 600
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 200
PUNTAJE MAXINO POSIBLE 50
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Donde C.A = Contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del personal requerido.

La informacion requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participacion del proponente, ni es
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicara la no asignacion del puntaje respectivo.

4.2. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion pablica, en la evaluacion, se le
asignaran maximo cien (100) puntos de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, segin Ia procedencia de los
servicios ofrecidos:

Bienes y Servicios nacionales 100 puntos
Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos
Mixtos con igual 0 mas del 50% nacional 80 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos

La sumatoria de los puntajes obtenidos en las evaluaciones respectivas definira los lugares de elegibilidad siendo
el de mayor puntaje la propuesta favorecida.

Orden de elegibilidad

El primero en orden de elegibilidad sera el proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuacion una vez
ponderados y sumados los siguientes: a) El FACTOR TECNICO (experiencia especifica adicional Proponente). b)
FACTOR TECNICO (experiencia especifica adicional Equipo de trabajo) ¢) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

4.3. EMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberéan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, Aguas del
Huila S.A. E.S.P Procedera asi:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios exiranjeros. El Proponente
acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccion 4.2. del Estudio Previo.
Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberén acreditar el origen nacional de la
oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la
condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se adquirira desde el momento en que ocurra
el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracion debe tener una fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
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o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisatiode familia del lugar donde ocurrieron los
hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, diligenciaré en documento aparte la participacion mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica), mediante el
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esté constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de elias, de acuerdo con
los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento-de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como es el caso de las mujeres victimas

de violencia intrafamiliar, diligencie en documento aparte la autorizacion para el tratamiento de datos |

personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esté en condicion de discapacidad, de acuerdo
con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con
por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde
el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para
lo cual deber4 diligenciar en documento aparte la vinculacion de personas en condicién de discapacidad.
Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la némina corresponda a un nimero cuyo
primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 0 9 debera realizarse la aproximacion decimal al nimero entero
siguiente.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Union Temporal, el integrante del Proponente que
acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el freinta por ciento (30 %) en el
Consorcio 0 en la Unién Temporal y aportar minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia
especifica habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea
inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Preferir la oferta presentada por una Mi pyme, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del tamafio empresarial se
efectuara diligenciando en documento aparte la acreditacion Mi pyme, mediante el cual se certifique, bajo

la gravedad de juramento, que la Mi pyme tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad con la
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Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, 6 las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con
los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferir la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

5. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, del numeral anterior (4).
6. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

Aguas del Huila S.A. E.S.P en reunion abierta con la participacion de todos los interesados, en una bolsa
apropiada para garantizar el azar se introduciran tantas balotas como proponentes hayan empatados
debidamente numeradas desde el No. 1 hasta el No. total de proponentes empatados. Cada proponente
procedera a sacar una balota, el que saque la balota No. 1 seré el primero en orden de elegibilidad, el que
saque la No. 2 ser4 el segundo y asi sucesivamente.

Atendiendo al objeto contractual, consistente en La Interventoria Contractual, Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica para la ejecucion del proyecto de obra denominado:
“Implementacién del servicio pliblico de gas domiciliario por red en zonas rurales del departamento del Huila",
para la ejecucion del mismo no se requiere de permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del
terreno, licencias de ningln tipo, méas alla de las requeridas para el contrato de Obra, situacion analizada en los
estudios correspondientes de dicho contrato. Se considera que estan dadas todas las condiciones para el
desarrollo de las actividades de Interventoria.

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero
de la Ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3° de la Ley 689
de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratacién. Los contratos
que celebren las entidades estatales que prestan los servicios
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publicos a los que se refieré* esta ley no estaran sujefos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la
| Administracion Publica, salvo en lo que la presente ley disponga
1 otra cosa." Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucion CRA
151 de 2001, Regulacién Integral De Los Servicios Publicos
De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla
| general en materia de contratacion. De conformidad con lo
establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994,
los actos y contratos que celebren las personas prestadoras
de servicios piiblicos se someten en cuanto a su formacion,
| clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho
privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos
domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de la Resolucién
CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las
empresas de servicios publicos; b) Las personas naturales o
juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 como consecuencia
o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios
propios del objeto de las empresas de servicios publicos; ¢) Los
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su
administracion central, la prestacion de los servicios publicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las
organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar
servicio s ptblicos en municipios menores en zonas rurales y en
areas 0 zonas urbanas especificas(Decreto 421 de 2000); e) Las
entidades autorizadas para prestar servicios publicos durante los
| periodos de transicion previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las
entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994
estén prestando cualquiera de los servicios publicos y se
ajusten a lo establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la
Ley 142 de 1994."

Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS,
ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P.,
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada
indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios
plblicos sometida al régimen general de los servicios plblicos
| domiciliarios, de acuerdo con el articulo 1 y paragrafo del articulo
17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacion,
prestacion, operacién, administracion, distribucion, generacion y
comercializacion de los servicios pdblicos de Acueductos,
Alcantarillado, Aseo,” Alumbrado Publico, Gas Combustible y
Energia Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas,
propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en
este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual
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| ostenta la categoria de Publica por ser una Sociedad Anénima por
| acciones con participacion mayoritaria del Departamento, entidad
| cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la Ley 80 de 1993,

Estatuto General De La Contratacion De La Administracion
Pliblica, definen como de caracter estatal, empresa prestadora de
servicios publicos, esta Entidad se encuentra expresamente
excluida respecto de la aplicacion del Régimen contractual
dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demés normas que la
reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial

| dispuesto por la Ley 142 de 1994, y teniendo en cuenta que el

contrato de que trata el Presente Estudio no corresponde a
ninguna de las excepciones previstas en la Ley, y las
reglamentaciones expedidas mediante las Resoluciones CRA.

No obstante, lo anterior, la Constitucion Politica de Colombia en
su articulo 209 establece que la funcion administrativa esté al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento

| en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante [a
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de

| funciones; Asi como se ha dispuesto la obligacion de todas las

entidades plblicas de guardar los principios orientan la
Contratacion Publica y en atencion al deber constitucional y legal
de garantizar la pluralidad de oferentes, el Contrato de que trata el
presente estudio deberd adelantarse de conformidad con el
procedimiento que para el efecto haya dispuesto la Entidad en su
Manual de Contratacion.

| Para el efecto, la Junta directiva de la sociedad, en ejercicio de

sus facultades estatutarias expidié el Acuerdo 007 de 15 de
noviembre 2016, “por el cual se adopta el Nuevo Manual de
Contratacion de la Sociedad AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P." el

| cual dispone en su articulo diecisiete,

"CONTRATACION DIRECTA. - este procedimiento de
seleccion se adelantara previa consignacion escrita de su
procedencia en el estudio previo respectivo, mediante la
formulacion a un tnico destinatario, de invitacion escrita y
directa en la que consten las condiciones bésicas del
objeto a contratar, debiendo este presentar, en los
términos y oportunidad que se indique en el llamado, su
propuesta escrita para coniratar.

Se acudira a este procedimiento de seleccion, cuando se
frate de celebrar a los siguientes contratos:

1. Toda tipologia contractual cuya cuantia sea inferior o igual
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al equivalente @ 450 Salatios Minimos Legales Mensuales
Vigentes de la fecha de su suscripcion.”

| Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio

el proceso correspondiente la modalidad de seleccion ~
Contratacion Directa — en atencion a la normativa expuesta y a
la cuantia del mismo.

Ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y

| seis Mil Pesos Micte. ($194°446.000, oo).

| El cual ha sido estimando atendiendo al personal requerido para
| la ejecucion del contrato, el plazo de ejecucion y la modalidad de

pago establecida como reembolso de costos directos de sueldos
de personal autorizado y efectivamente empleado en Ia
consultoria, afectados por un factor multiplicador, més el
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados.
Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo
de ejecucion del contrato no afectaran el valor del mismo.

Contrato de Consultoria (Interventoria)

Ejecutar el Apoyo para la interventoria técnica, administrativa,
legal, financiera y ambiental a la ejecucién del convenio que tiene
por objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos Y

{ financieros, logisticos y operativos entre el Departamento del

Huila, Surcolombiana de Gas S.A E.S.P. para ejecucion del
proyecto: “implementacion del servicio de gas domiciliario por

| redes a usuarios de esfrato 1 y 2 en 13 municipios del

Departamento del Huila

Veinte cuatro (24) meses contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio y en todo caso hasta la Liquidacion del Contrato
Obijeto de esta Interventoria.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. autorizara el pago del valor de
este contrato asi: :

a) Se concedera un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor del contrato una vez se hayan cumplido los requisitos de
gjecucion del contrato y se haya aprobado el programa de
inversion del anticipo por parte del supervisor del contrato. El valor
de dicho anticipo se amortizara en el mismo porcentaje en cada
pago autorizado en actas de recibo parcial y acta final. EL
CONTRATISTA, debera presentar el programa de inversion del
anticipo para la correspondiente aprobacion del Supervisor,
dejando constancia expresa, que estos recursos son del
Departamento para todos los efectos legales. El anticipo
entregado tendra por destino cubrir los gastos para el inicio de las
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| actividades propias de la Interventoria, tales como pagos

relacionados con el equipo de trabajo (todo pertinente a
dotaciones, afiliaciones de seguridad social, salarios y otros),
adquisicion yfo alquiler de equipos, alquiler de vehiculo, entre
otros.

b) PAGOS PARCIALES: Primer pago parcial equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del confrato, cuando se acredite
que EL CONTRATISTA DE LA OBRA tiene un avance igual o
superior al treinta y tres por ciento (33%) en la ejecucion de la
obra contenida en el proyecto de inversién aprobado, previa
presentacion del Informe Parcial y el Acta de Recibo Parcial
aprobada por el Supervisor del Contrato. Segundo pago parcial
del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuando se
acredite que EL CONTRATISTA DE LA OBRA tiene un avance
igual o superior al sesenta y siete por ciento (67%) en la ejecucion
de la obra prevista en el proyecto, previa presentacion del Informe
Parcial y el Acta de Recibo Parcial aprobada por el Supervisor del
Contrato.

Tercer pago parcial equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor del contrato, cuando se acredite que EL CONTRATISTA DE
LA OBRA ha ejecutado el cien por ciento (100%) de la obra
prevista en el proyecto, previa presentacion del Informe Parcial y
el Acta Parcial aprobada por el Supervisor del Contrato y con la
firma del acta final del Convenio suscrifo entre el Departamento
del Huila y el CONTRATISTA DE LAS OBRAS

PAGO FINAL: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del
valor total del Contrato, con la suscripcion del Acta de Recibo
Final y Acta de liquidacion. Para el pago final se debera aportar: -
informe de cumplimiento final expedido por el supervisor del
confrato, que deberd contener como minimo: 1. Reporte de
cumplimiento de las obligaciones por parte del Interventor, 2.
Constancia de paz y salvo de los pagos efectuados por El
Interventor frente al sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, si estuviere obligado a ello, 3. Vigencia de las
garantias del Contrato de Interventorfa y 4. Valor a pagar con el
acta de liquidacion y saldo de ejecucién del contrato a favor del
Interventor, si hubiere lugar a ello. .

PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaren al
contratista a titulo de anticipo deberan ser manejados en una
Fiducia a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5)
dias héabiles siguientes a la suscripcion del contrato, con una
entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se
establecera como condicion el giro de los recursos, la aprobacion
por parte de la Interventoria y/o supervision del contrato. Los
rendimientos que se generen perteneceran al Sistema General de
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| Regalias, razon pot la cual deberan ser devueltos a la cuenta
| desde donde se desembolse el anticipo con anterioridad a la
cancelacion del pago relacionado en el literal ¢) anterior, esto es

del tltimo diez por ciento (10%) del contrato acompariados de la
respectiva certificacion o soporte bancarios sobre su
cuantificacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podréa ceder los

derechos de crédito financiero.

PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el
CONTRATISTA debera presentar un plan de inversion del

| anticipo, el cual debera ser aprobado por el supervisor. La

Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversion del
anticipo y para su seguimiento tendra en cuenta que el valor del
mismo atiende a los rubros correspondientes al método de pago

| de consultoria denominado “rembolso de costos mensuales de

personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoria

| afectados por un factor multiplicador, més costos directos’, No

obstante lo cual, el servicio de Interventoria se pagara mediante

| Actas parciales equivalentes al avance de ejecucion del Contrato
| de Obra respecto del cual se realiza la Interventoria

PARAGRAFO CUARTO: El Contratista debera tener presente
que, en forma previa a la autorizacion de cada pago, debe
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales
(SENA; ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, efc), cuando
corresponda. Ademés de los requisitos exigidos por el area
administrativa y financiera de la Entidad.

NOTA: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocera, por
consiguiente, ningtn reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del confrato y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

La supervision estara a cargo de la Subgerencia Técnica y
Operativa de AGUAS DEL HUILA S.A- E.S.P., (Atendiendo a lo
dis uesto en el incis_q ﬁnal del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011)

De conformidad con el Manual para la ldentificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administracion de riesgos en
aras de reducir la exposicion de éste proceso de seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de ésta
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que
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aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econémico y politico en ef cual
se adelanta el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los
procesos de contratacion y los atinentes a éste proceso de seleccion, segln los lineamientos establecidos en el
Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Confratacion dispuesto por la Agencia
Presidencial Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado de los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como
aquellos que pueden afectar éste proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post
contractuales del contrato que eventualmente se celebre:

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (Y asi se entenderd con su presentacion) los
costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segin la
descripcion que del mismo se ha hecho.

De conformidad con el analisis de identificacion y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y
atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 27 y ss. del Manual de Contratacion de la Entidad, Acuerdo 007 de 2016
de la Junta directiva de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., se deben otorgar garantias adecuadas de manejo y
cumplimiento consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una pdliza (i), la constitucién de un
patrimonio auténomo (i) o el otorgamiento de una garantia Bancaria (jii), constituidas con los amparos y
cuantias que se establecen de la siguiente manera.

Eidey

a) Seriedad del ofrecimiento 10% del valor de laoferta | Esta garantia debe estar vigente por 90 dias,
desde la presentacion de la oferta y/o hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del

contrato.

b) De cumplimiento 30% del valor del Contrato | Término de duracién del contrato y seis (6)
meses mas a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

c) Buen manejo y correcta | Por un monto equivalente | Término de duracién del contrato y seis (6)

inversion del anticipo al cien por ciento (100%) meses mas a partir de la suscripcion del acta
de la suma establecida de inicio, Esta cobertura también debe incluir el
como anticipo, bien en cumplimiento del pago por el asegurador de las

multas y la clausula penal pecuniaria y multas,
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dinerooenespecie. -~ | en los porcentajes sefialados en el contrato.

d Pago de Salarios, | 20% del valor definitivo del | Término de duracion del contrato y 3 afios mas

prestaciones sociales legales | contrato incluidas contados a partir de la suscripcién del acta de

e Indemnizaciones laborales: | adiciones y mayores inicio.
cantidades de Obra.

e) Calidad del Servicio 30% del valor definitivo del | Término no inferior a cinco (5) afios contados a
contrato incluidas | partir de la fecha en la cual la entidad estatal
adiciones y  mayores | recibe a satisfaccion la obra.
cantidades de Obra. :

f) De Responsabilidad Civil | 200 Salarios Minimos Estaréa vigente durante el plazo de ejecucion del

Extracontractual Legales Mensuales contrato. Y amparara eventuales reclamaciones

Vigentes (contratos cuyo | de terceros derivadas de la responsabilidad
valor sea inferior o igual @ | extracontractual que surja de las actuaciones,

1.500 salarios minimos hechos u omisiones de su contratista. También
legales mensuales se exigira que la poliza respectiva cubra los
vigentes). perjuicios  ocasionados  por  eventuales

reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surjan de
las actuaciones, hechos u omisiones de los
subcontratistas autorizados o en su defecto,
que acredite que el subcontrafista cuenta con
un seguro propio con el mismo objeto y que

Aguas del Huﬂa S A ES.P. sea eI asegurado
Tole :

Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminacion en virtud del cual “Colombia se
compromete a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato més favorable
que Colombia o la entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios o personas y en aras de dar mayor
claridad a la aplicacién de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en las contrataciones
pliblicas, la Agencia Nacional de Contratacion Piblica — Colombia Compra Eficiente — expidio el denominado®
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION-(M-
MACPC-12)".

Con base al manual antes citado, a la naturaleza juridica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos,
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante
del presente estudio. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capitulos de contratacion publica
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratacion NO
esta cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de dichos’ analisis se
presentan a continuacion.
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. Chile NO NO NO NO
Alarza | Meéxioo S| NO NO NO
Perl Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile S NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados AELC . NO NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO
Triangul [El Salvador S| NO S| NO
odel |Guatemala S NO NO NO
Norte | Honduras NO NO Sl NO
Unién Europea NO NO NO NO
Comunidad Andina Sl S S| NO
Los municipios se hacen cargo del certificado de propiedad de los terrenos o de autorizacion de servidumbres
(Certificado de libertad y tradicion del terreno a nombre del municipio o de la ESP y permisos de paso de
tuberia) en caso de requerirse. Corresponde al contrafista de obra gestionar los permisos requeridos para la
intervencion de las vias y todo lo relacionado con el tramite o permisos exigidos por la autoridad ambiental.
No obstante, el Interventor realizara minucioso seguimiento y verificacion respecto de las gestiones de tipo
predial y requerimientos de permisos que se puedan llegar a requerir durante la ejecucion del contrato.

Dado en Nei ero de 2023

E ZA ORTIZ MARTINEZ "’DT%WS’GN:FAVAREZ

Subgerente Técnica y Operativo. Jefe de la oficina juridica y de contratacion.
Responsable Técnica. Responsable Juridico.

Subggérente Administrativo y Financiero.
Responsable Financiero.
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