Municipio de Villavicenclo

Proceso Gestion de la Contratacién
MODELO ESTUDIO PREVIO FARA CONTRATOS DE OBRA

Villavicencio, 25 de abril de 2323.

Doctora

VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ
Jefe Oficina de Contratacié¢ -

Alcaldia Municipal de Villavicancio

En cumplimiento de lo disg.esto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1382 del 2015 y a: amparo de las facultades conferidas en la Resofucion N° 74 del
31 de Mayo.de 2012 y adicicorada por la Resclucién 095 del 24 de agosto de 2CG17, me permito presentar el
estudio previo de oportunidad y ponvenier.cia para llevar a cabo la presente contraiacion.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

1- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA ‘CONTRATACICN, |

El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tiene Iz necesidad de llevar a cabo la presente contratacion toda vez que
deniro de sus competencias comro ente territorial tiene a cargo la competenc'a para el manejo de la red
semaférica de la ciudad.

La Secretaria de Movilidad, esta al szrvicic de las intereses de los habitantes d2l Municipio de Villavicencio,
en cuanto a aspectos de movilidad se rzfiere, y desarrolla su fin con base e1 ‘os principios de igualdad.
imparcialidad, buena fe, eficacia, =ficiencia, economia, celeridad, responsabilidad publicidad, transparencia.
contradiccion y demdas que contemple la Constitucién Politica vy la ley.

El presente estudio plantea de manera integral lograr mejorar fa movilidad en su &rea urbana de la ciudad de
Villavicencio, El Municipic de Villavizzncio a través de la secretaria de Movilidad debe garantizar una -ed
semaférica operante que responda al mocelo proyectado en el Plan de Gobierno 2020-2023 “Villavicencio
cambia contigo®, por lo cual requiere la contratzcién del proceso de licitacién cuyo objeto es “REALIZAR LA
MODERNIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE
SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIQ".
Esta necesidad le impone articular con las diferentes entidades especializadas en el tema y sectoras de la
sociedad, relacionando espacios para ¢c2nerar mejoras en la infraestructura y opciones bajo el conceptc d=
mcvilidad sostenible, generadas a partir de tecnologias amigables con el medic ambiente.

La Secretaria de Movilided f.ue creada para organizpr, ordenar y controlar todo lo relacionado con e’ transito
dentro del territorio de su :ur'sdiccién y velar por el cgmplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.
Es asi como se observa cue el objeto de la entidad e enmarca dentro de los sarvicios puklicos de seguridad
o proteccién que el Estado Jebe brindar a todos los giudadanos y habitantes del territorio, permitiendo a trevés
de esta entidad de order n(olico y la convivencia ciudadana como producto de su gestion

La Direccién de planeacion y prospectiva adszrita la la secretaria de movilidad, es la encargada d=2 velar y
controlar todo lo relacicnado con el irénsito deqtro de su territorio, velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales soare la materia y gjsrcer 1gs funciones de conformidad con el Codigo Nacional ce
Transito y las demas que e asigne lz ley, los dereches reglamentarios, las ordenanzas, y los acuerdos
municipales.

El Proceso de Planeamie qto Vial comprende a:tivic{ades de planeamiento vial, se maforizacion y sefalizacion.
Dentro de las labores de semaforizaciéa =sta 2l mgntenimiento preventivo y correctivo al sistema semaférico
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central y periférico, labor que incluye la revisién, diagnéstico, mantenimiento y reparacion de los equipos de
control local, elementos y materiales instalados en las diferentes intersecciones semaforizadas de la ciudad.

Esa labor permite garantizar su funcionamiento normal continuo 24 horas al dia, 7 dias a la semana, para
b-indar una oferta de servicio adecuada que permita atender los volimenes de la demanda representada en
e: parque automotor que se desplaza por la malla vial del municipic, con especial énfasis en las vias, sectores
y corredores viales controlados y regulados electronicamente a través de semaforos.

E" mantenimiento preventivo actualmente se realiza de manera muy basica y sin los equipos, elementos.
mazeriales, repuestos, partes y accesorios necesarios, para lograr resultados éptimos que gz-anticen e
funcionamiznto normal continuo de los equipos de control local debidamente centralizados, de ta’ manera que
estos cumplan con la funcién de regular, supervisar y coordinar el transito vehicular y peatenal que se
desplaza jpor las diferentes zonas de la ciudad, almacenando su programacion y ias variaciores o ajustes
reaiizados habitualmente segun las necesidades de cada sector, con el fin de que los tiempos de los planes
de sefales preestablecidos en el planeamiento de trafico sean la respuesta requerida para movilizar los
vehiculos, peatones y pasajeros que se desplazan por la malla vial de la municipalidad.

Dentro de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, ademas de dirigir esa practica z! software
que opera y controla el sistema semaférico central y periférico, se deben también tener en cuenta los equipos,
pestes, semaforos, armarios, bases (moles), cajas de paso e inspeccién, canalizacion, ducteria v cableado
de control e interconexién, acometidas eléctricas, protecciones de linea y de red y polos a tierra que conforman
el hardware, con el fin de proteger el sistema de manera integral y garantizar su funcionamiento cortinuc. Por
el contrario, la ausencia parcial o total de mantenimiento preventivo y correctivo genera afestaciones al
sistema y a! estado de los equipos, elementos y materiales, especialmente a los que estan ubicados en cada
una de las intersecciones semaforizadas de la ciudad, como postes, semaforos, armarios y bases para
equipos de zontrol local.

La practica de un mantenimiento periédico programado, que ademas de incluir las labores basicas, tal y como
sucede normalmente, propenda por la proteccién, operacién, estado y presentacion de todos y cada uno de
sus elementos, es fundamental si se quiere garantizar su funcionamiento continuo y evitar &l deterioro
progresivo de los componentes, partes, accesocrios y materiales que estan expuestos a la intemperie v a las
afeziaciones generadas por los factores inherentes al medio ambiente, tales como el agua, polve, humedad,

calor, plagas, temperatura, etc., ademas de las acciones que lo afectan de manera directa ¢ indirecta, como
el vandahs*ro hurto, dafios, smlestros etc.
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llustracion 1: llustracién de intersecciones semaforizadas e la ciudad de Villavicencio — Meta, Secretaria de
Movilidad

Los armarios de los equipos de control Local, actualmente se encuentran deteriorados debido a su exposicidn
a la intemperie en su principal factor el agua lluviz y el mal comportamiento de la persona que los utiliza para
actividades vanddlicas, que ha generado al paso del tiempo un deterioro notorio y este va aumentado de
forma que si no se realizan el cambio de estos elamentos podria generar dafos severos y con un mayaor costo.

El objetivo de este contrato es adquirir, instalar y reparar componentes electronicos, elementos, materiales y
repuestos para los equipos de control local que permitan, ademas de la adquisicion y modernizaciér. de
nuevos elementos mediante suministro e instalacién como leds luminosos, semaforos, cajas de paso,
pedestales, un sistema solar y demas componentes eléctricos y electronices para poder garantizar un
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de semaforizacién.

Adicionalmente debemos tener en cuenta que la infraestructura de la red semaférica de la ciudad de
Villavicencio ha registrado multiples hurtos en diferentes sectores, afectando de forma directa el
funcionamiento de los seméaforos, estos hechos ocasionan gastos adicionales en la operatividad de lared y
la central semaférica ademas de generar afectacién en el transito vehicular y peatonal que circula por estas,
siendo un impedimento para garantizar la seguridad vial de la ciudad, es una situaciéon que ha venido
creciendo afio con afio pues en lo corrido del 2023, se han instaurado mas de veinte denuncias ante la fiscalia
asi;

1010-F-GCT-68-V9 Péagina 3 de 77 Registraio SIG: 01/12/2021

1106




Munigiplo de Villavicenclo

Proceso Gestién de la Contratacién
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRAT_OS_DE OBRA

—————

Registrado SIG: 01/12/2021

1
+

o RELACION DE DENUNCIAS ANTE LA FISCALIA 2020 |
N° | N°Denuncia |Fecha de Emision| Interseccion Direccion Fecha de Radicado| N° Radicado
1 {1703-40.04/013 |18 de Agosto Hotel Rosado Carrera 23 xCalle 35 [19de Agosto 20200020079112
- 2 11703-40.04/015 |02 de Diciembre San Gregorio  |Carrera 24 xCalle 35 |03 de Diciembre 202000201i9119
Bomberos Carrera 29 x Calle 35
3 |1703-40.04/017 |21 de Diciembre |Colegio Caldas Carerra 25 xCalle 35 |22 de Diciembre 20200020125782
Etb Carrera 37d xCalle 15
REIACION DEDENUNCIAS ANTE LA FISCALIA 2021 i
'N° N°Denunciz | Fecha de Emision Interseccion Direccion Fecha de Radicado N° Rudicado
1. [1703-40.04/003 |28 de Abril Villa Olimpica Carrera 16 xCalle 25 29 de Abril 20210020004172
2 [1703-40.04/005 |11 de Junio Antiguo Cai Catama Carrera 1 xCalle 35 15 de Junio 20210020060722 |-
. "I‘L
170340.04/006 |11 de Junio Colegio Cofrem Carern 19 xCalle3S 1< e junio 20210020060732 | *
3 Santa Ines Carrera 24a x Calle 37b
legi C 25 lle 23 .
1703-40.04/007 |11 de Junio Colegio Inem arrera 25 x Calle 15 de Junio 2021002066742
4 Barrio Macarena Carrera 23 xCalle 23
5 |1703-40.04/008 |11 de Junio Sikuany, Esquina Macal Carrera 19 xCalle 23a 15 de Junio 20210020060752
6 |1703-40.04/009 |23 de Junio Antiguo Cai Catama Carrera 1 xCalle 35 6 de Julio 20210020067072
7 11703-40.04/010 |12 de Julio Olimpica,Entrada Barrio Recreo |Carrera 12 xCalle 35 13 de Jutio 20210020070302
8 {1703-40.04/011 |18de Agosto Clinica Somos Carrera 40 x Calle 24 18 de Agosto 20210020083132
9 [1703-40.04/012 |18 de Agosto Parque del Hacha Carrera 32 xCalle 32 20210020083682
Antiguo Cai Catama Carrera 1 xCalle 35
10 |1703-40.04/013 }27 de Septiembre  |Barrio Industrial Carrera 23 xCalle 37b |30 de Septiembre  |20210020100392
11 |170340,04/016 |05 de Noviembre |Bomberos Carrera 29 xCalle 35 11 de Noviembre  |20210020115942
12 |1703-40.04/018 |17 de Noviembre |[Etb Carrera 37d xCalle 15 18 de Noviembre  |20210020118012
RELACION DE DENUNCIAS ANTE LA ISCALIA 2022 I
N° | N° Denuncia Fecha de Emision Interseccion Direccion Fecha de Rulicak]  N° Rudicado
1 ]1703-40.04/0002 {2 DEMARZO AV40 ALFRENTE DE LA KIA Avenida 40 X Calle 11 2DEMARZO  |20210020004172
2 |1705-40.04/0003 16 DEMARZO INDUSTRIAL Carrern 23 X Calle 37 B 16 DEMARZO |20220020025732
3 |170:-40.04/0004 |16 DEMARZOQ SAN GREGORIO Carrera 24 A X Calle 35 16 DEMARZO  {20220020025742
4 |170:-19.18/0666 |02 DEJUNIO INDUSTRIAL Carrern 23 X Calle 37B 02 DEJUNIO 20220020077750
5 [1702-19.18/01051 |10 DE AGOSTQ AVENIDA DEL LLANO EMPORIO Transversal 24 X Calle 41 10 DE AGOSTO |20220020088564
6 |1702-19.18/01071| 16 DE AGOSTO ANTIGUA REGISTRADURIA carrera 38 - avenida 40 16 DE AQOSTO |20220020089362
7 [1703-19.18/01091|22 DE AGOSTO CRUCE BOMBEROS CARRERA 29 X CALLE3 22 DE AGOSTO (20220020089352
1703-19,18/01051 |07 DE SEPTIEMBRE |Lavadero Los Tigres Carrera 25 X Calie 31 07 DE SEPTIEMHB 20220020098542
1703-19.18/01226 | 14 DE SEPTIEMBRE |av 40 xcalle 11 KIA AVENIDA 40 X CALLE i | KIA 14 DE SEPTIEMB 20220020099855
1703-19.18/01251]29 DE SEPTIEMBRE |av 40 xcalle 11 KIA AVENIDA 40 X CALLE 11 KIA 29 DE SEPTIEM B 20220020099878
1703-19.18/01329(03 DE OCTUBRE CRUCE BOMBEROS CARRERA 29X CALLE 35 03 DE OCTUBRE|20220020099919
¥ 1703-19.18/01439|24 DE OCTUBRE ANILLO VIAL X ROSA BLANCA ANILLO VIAL X ROSA BLANCA |24 DE OQCTUBRE}20220020099919 -
<
”~ ., . e
, .
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Por ende, es necesaria lz implementazién de este proyecto, siendo este una necesidad importante para la
actualizacion y el mejorariento de la movilidad en la ciudad, ademas del correcto funcionamiento aperativo
de la red y central semafarica de Villavicencio, todo esto en base a beneficiar a la poblaciéon de la ciudzd,
sobre todo en los puntos mas criticos y cadticos para la circulacion vial que se identifican y que requieren Jde
una operacién completa al transito cue se presenta. Este proyesto comprence de noventa y seis (£6)
intersecciones semaforizadas que se situan dentro de la ciudad de Villavicencio — Meta, para garantizar el
mejoramiento y la modernizzcidn de estas, comprendidzs en el siguiente cuadro:

Todo este proyecto se basa =n el componente técnico del Manual de Sedalizacién Vial (Fesolucién No. 1885
de 2015) expedido por el Miristerio det Transporte, Instituto de normas técnicas INCONTECZ ASTM, ACI, PCA
el cddigo nacional de transito; y demas soportes técnicos que se especifiquen en el proyecto dentro de lo
establecido en el articulo 87 ce la ley 1474 de 2011, modificatorio del numeral 12 del articulo 25 de la ley 80
de 1993, en la etapa previa, elaboracidn de los estudios y disefios, no se identificd 1a nezesidad de tramites
y/o permisos especiales para la ejecucién de las actividades a pactar en el contrato a suscribir. Sin emoargo
y, con el fin de dar cumplimianto a lo ord2nado en el numeral 30 de la ley 734 de 2002.

1.1 DESCRIPCION, JUSTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD

El articulo 24 de la Constitucién Po'itica seiala que todo colombiano puede circular libremrente por 2l territorio
nacional, con las limitaciones que establezca la Ley.
)

El articulo 79 de la Corstitucion Politica establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano, y ademés seiala cue éste debe ser protegido por el Estado.
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RELACION DEDENUNCIAS ANTE LA FISCALIA 2023 Tt T T T — - i
N° | N°Denuncia Fecha de Birision Interseccion Fecha de Radicadd  N° Radicado b
1 |1703-19.18/032 |13 de enero CAREERA 23 X CALLE 34 HOTEL ROSADO 23/01/20223 20230020004512
2 |1703-19.18/070 |[(8deenero CAREERA 1 X CALLE35CAl CATAMA 23/01/2023 202300230045C2
3 [1703-19.18/88 |23 de enero AVENIDA 40 X CALLE 15 LLANQ CENTRO 24/01/2023 202300200049(2
4 [1703-19.18/0117 |30 de enero CALLE40 X CALLE 15 PRIMA VERA URBANA 30/01/2023 20230020007572
§ |1703-19.18/0137 |06 de febrero CALLE 40 X CALLE 15 PRIMA VERA URBANA 6/02/2023 20230020008422
6 |1703-19.18/219 |21 de febrero CARRERA 32 X CALLE 32 PARQUE EL HACHA 21 de febrero 20230020014782
7 |1703-19.18/220 |21 de febrero CARRERA 33 FOR CARNZS DANY 21 de febrerc 20230020014772
8 |1703-19.18/312 |14 de marzo CARRERA 43 XCALLE 15 CLINICA OCULAR 14 de marze 20230020021552
_9  |1703-19.18/434 |10 de abril CARRERA 32X CALLE 32 PARQUEEL HACHA 0 de abril 20230020029622
10 [1703-19.18/435 |10 de abril AVENIDA 40 X TRANSVZRSAL 35 UNICENTRO 0 de abril 20230020029572
11 [1703-15.18/436 |10 de abril CRUCE BOMBZROS - FERRETERA 10 de abril 20230020029612
12 [1703-19.18/438 |0 de abril CRUCE BOMBERQS - FERRETERIA 10 de abril 20230020029552 :
13 }1703-19.18/439 |10 de abril CARREFA 24 X CALLE37 B SANTA INES 10 de abril 20230020029602 '
14 |1703-19.18/45t |il de abril CARRERA Z63. AV, 40 IGLESIA SAN BENITO 11 de abril 2023002002982
15 11703-19.18/0496 |18 de abril Carrera 22 X Celle 38 Bar.co De La Republica 18 de abri! 20230020031242 |
16 [1703-19.18/0492 |18 de abril Carrera 20 X Culles 40 CRJZ ROJA 18de abril 20230C20031452 l
i7 |1703-19.18/0495 |18 de abril Carrera 52 X Calle 40 SAEIDURIA 18 de abril 20230C20031432
19 |1703-19.18/0511 {19de abril Carrzra 29 X Calle 41 INVIAS 19 de abril 20230020031702
20 ]1703-19.18/0512 (19 de abril Carrara 30 X Calles 40 CRUZ ROJA 19 de abnil 20230020031712
21 |1703-19.18/0524 (21 de abril Carmrera 26 X Av. 40 iglesia san Benito 21 de abnl 20230020032272
22 |1703-19,18/0525 (21 de abril AVENIDA DEL LLANO CALLE 37 B BARRIO INDUSTRIAL 21 de abnt 202300200321332
23 [1703-19.18/0527 |21 de abril 24 A X Calle 3¢ SAN GREGORIO 21 de abril 20230020032392
24 |1703-19.18/0528 (21 de abril AVENIDA SEL LLANO CALLE 37 B BARRIO INDUSTRIAL 21 de abn. 2023020032282
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Que, de conformidad con el Articulo 7 de la Ley 769 de 2002, “Las autoridades de transito velaran por la
seguridad de las personas y las cosas en las vias publicas y privadas abiertas al publizo. Sus funciones seran
de caracter requlatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevencidn y la asistencia
técnica y humana a los usuarios de las vias”.

Que, la Secretaria de Movilidad de Villavicencio tiene como objetivos, dirigir, orgarizar y ccnt O|al'vft0d0 lo
relacionado con el Transito Municipal de vehiculos y personas, cuyo objetivo se encuentra asorde con- el Plan
de Desarrollo Municipal 2020 — 2023 “VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGQ", adoptado m-ediante Acuerdo
Municipal N°410 de 2020, el cual fue estructurado en cinco gjes, a través de los cuales se busca alcanzar una
ciudad moderna, incluyente y sostenible.

El Municipio de Villavicencio a través de la secretaria de Movilidad debe garantizar un sistema de movilidad
en la ciudad que responsa al modelo proyectado en el Plan de Gobierno 2020-2023 “Vlllawcenmo cambia
Contigo”.

El Municipio de Villawcenc:o através dela Secretarla es la entidad responsable de |z operacion.del sisiema
de semaforizacion en la ciudad, y para su operatividad requiere que los comporentes déi- sistema se
encuentren en optimas condiciones que le permitan garantizar a la ciudadania la continuidad,v eficienc a en
la prestacidn del servicio, manteniendo en perfecto estado y en funcionamiento los eqtiipos ce planta interna,
equipos y elementos de planta externa, asi como el enlace para gestion y supervision entre 2llos.

Es claro que la Alcaldia de Villavicencio debe disponer de la capacidad técnico-operativa necesariz para cubrir
en forma oportunz las necesidades de todo el sistema de semaforizacién, debe garantizar tener en almacén
existencias de elementos para garantizar el funcionamiento de la red semaférica, para atender los,
mantenimientos preventivos o correctivos para incorporar los repuestos que procuren la prestzacion eficiente
del servicio de cortrol semaférizo en intersecciones de la ciudad.

Conforme alo estzblecido en el articulo 311 de la Constitucién Politica, le compete al municipio, zomo ent'dad
fundamental de la divisién politica administrativa del estado “Prestar los servicios pablicos gue datermire la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las dem as funcicnes
que le aS|gnen la Constitucién y las leyes.

El Codigo Civil en el articulo 674 definid que las calles, plazas, puentes y caminos son para el uso’ de tcdos
los habitantes y se denominan aienes de uso piblico. La Ley 105 de 1994, clasificéd |las vias y car reteras en
nacionales, departamentales y municipales, disponiendo en el articulo 19 que cada entidad tiene a cargo la
construccién y el mantenimiento de la infraestructura de su propiedad.

Las vias existentes en las areas urbanas y rurales de los Municipios, que no estan a cargo del Departamento
o de la Nacién, le corresponde a las Alcaldias su mantenimiento, demarcacion y sefializacion conforme al
articulo 5 del cédigo nacicnal de transito.

La ley 769 de 2002 en su art 7 establece que las autoridades de transito velaran pcr la seguricad de las
personas y las cosas en la via pablica y privadas abiertas al pablico. Sus funciones seran d2 caracter
regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevencion y Iz a5|stenc1a técnica 'y
humana a los usuarios de las vias. De igual manera en su articulo 5° establece que el Mlnlsteno G Transporte
reglamentara la sefializacion vial y sus caracteristicas técnicas.
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En el Municipio de Villavicencio, de acuerdo con la distribucién de funciones, es de la responsabilidad de la
Secr.e.taria de infraestructura lo relativo a la construccién y mantenimiento de las vias y de la Secretaria de
Movilidad, la demarcacién y sefializacion de las mismas; dentro del proceso de sefializacién de vias y de
acuerdo con el manual de sefializaciér. actual se encuentra mantener en optimas-condiciones los semaforos

y ublcarlos de acuerdo con las necesidades y parametros establecidos en el manual de sefalizacién donde
se requiera.”

El _rnanual de sefalizacion vial del ministerio de transporte establece que los semaforos son dispositivos de
sgngllzacién vial., los cuzles, como controladores del transito deben ser instalados y operados en vias
publicas y privadas abiertas al uso publico Gnicamente por la autoridad de transito competente, o en quien
esté delegada esta actividad. Como ‘dispositivos de sefalizacion vial” estos elementos hacen parte
permanente de las vias ptblicas, del inventario de bienes e inmuebles del municipio y son necesarios para la
seguridad vial de las vias publicas.

Asi mismo, esta ley, en el articulo 29 ‘iteral d, numeral 1°, le asigna a los alcaldes ia direccidn administrativa
del muncipic y en el numeral 5, ordenar los gastos y celebrar los contratos de acuerdo con el plan de
desarrollo.

Por su parte, ia alcaldia de Villavicencio Meta en su “Plan de Desarrollo 2020-2023 “Villavicencio Cambia
Contigo®, de cara al presente procesc, consagra:

£l Municipio de Villavicencio cuenta actualmente con noventa y cinco (95) Intersecciones de semaforos, que
deben continuar en constante operacion para garantizar la debida prestacién del servicio.

Adicionalmente debemes tener en cuenta que la infraestructura de la red semaférica de la ciudad de
Villavicencio, ha registrado multiples hurtos en diferentes sectores, afectando de forma directa el
funcionamiento de los semaforos, estos hechos ocasionan gastos adicionales en la operatividad de la red.

Que, el municipio de Viliavicencio er: su Plan de Accion “Villavicencio Sostenible” publicado en el afio 2016,
incorporé el programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), en él se identificaron acciones
puntuales para alcanzar niveles éptimos de sostenibilidad en temas como: calidad del aire, agua, gestion de
residucs solidos, vulne-abilidad arte desastres naturales, ruido, ordenamiento territorial, movilidad y
transporte, salud, seguridad ciudadana, deuda y, gestion del gasto. Con lo cual, pretende posicionarse como
el nucleo articulador de la region de la Orinoquia y la regién Capital.

Que, consecuencia de ello, nace la necesidad de garantizar la continua prestacién del servicio de la red
semaforica del municipio de Villavicencio, satisfaciendo la necesidad de componentes y repuestos de los
semaforos y médulos de la ciudad.

El municipio de Villavicancio, como entidad fundamental de la divisién politico - administrativa del Estado,

segun la Censtitucién Politica d2 Colombia de 1991 en su articulo 311 le corresponde: “prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitanfes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion

y las leyes”, Ademas, en su Titulo 1, Articulo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los prircipios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacin de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
Republica estén instituidas nara proteger & todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds
derechos y libertades, y para asegurar ei cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
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i
La tecnologia ha sido un factor determinante en la operatiyidad del sistema s'emaférico. La‘ rgd semafor,lc_a cltlel
Municipio de Villavicencio, inicialmente operaba con un sistema de tecqologla electromeca’mca, con multlp es
deficiencias, por lo que hubo de reponerse de forma gradual por un SIste_mla dg tecnologia eIec_:tr:énnca para
posteriormente pasar a un sistema micro procesada que atin presenta deficiencias en su operatlv_nd'ad, por lo
cual se hace necesario su modernizacion a un sistema que ademas de permitir la transmlgnén de la
informacion de manera mas fluida, rapida, segura y sobre todo confiable para evitar colapsos sea igualmente
amigable con el medio ambiente.

Se pretende conforme al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Villavicencio cambia contigo” hacer de Villgv_icencio
un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible que hace parte deila~vns[6n que
tiene la administracion por consolidar una movilidad sostenible que use la tecnologia para disrninuir tiempos
de desplazamiento, disminuir el trafico vehicular y que en general permita tomar las mejores decisiones para
mejorar la movilidad. Un sistema semaférico cuyo funcionamiento se gestiona dinamicamente a partir de las
variables reales que le afectan, que opera en funcion del tréfico del momento teniendo en cuenta ademas la
red de seméaforos relacionados consigue un trafico mas fluido que se adapta a las necesidades de cada
momento. Seméforos inteligentes con sus correspondientes componentes electronicos que le permita conocer
el trafico y actuar en consecuencia. ,

Esto conlieva a que la Secretaria de Movilidad de Villavicencio considere la necesidad de manera permanente
de una logistica, infraestructura operativa y grupos de trabajo especializados para efectuar la incorporacién
de los nuevos componentes que apunten a la modernizacién y eficiencia del sistema y el mantenimiento a los
componentes del sistema de semaforizacion de la ciudad, razén por la cual, se.requieren los medios
tendientes al cumplimiento de las establecidas en el Plan de desarrollo, de garantizar la funcionalidad y
estabilidad del Sistema en las intersecciones semaforizadas de Villavicencio.

Conforme a lo establecido en el articulo 311 de la Constitucidn Politica, le compete al municipio, como entidad
fundamental de la division politica administrativa del Estado “Prestar los servicios publicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones
que le asignen a la Constitucion y las leyes.

El Cédigo Civil en el articulo 674 definié que las calles, plazas, puentes y caminos son para el uso de todos
los habitantes y se denominan bienes de uso publico. La Ley 105 de 1994, clasificé las vias y carreteras en
nacicnales, departamentales y municipales, disponiendo en el articulo 19 que cada entidad tiene a cargo la
construccion y el mantenimiento de la infraestructura de su propiedad.

Las vias existentes en las areas urbanas y rurales de los Municipios, que no estan a cargo del Departamento
o de la Nacién, le corresponde a las Alcaldias su mantenimiento, demarcacion y sefalizacion conforme al
articulo 5 del cddigo nacional de transito. IR

R

La ley 769 de 2002 en su art 7 establece que las autoridades de transito velaran por la seguridad de las
personas y las cosas en la via piblica y privadas abiertas al publico. Sus funciones seran de caracter
regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevencién y la asistencia técnica y

humana a los usuarios de las vias. De igual manera en su articulo 5 establece que el Ministerio de Transporte
reglamentara la sefializacion vial y sus caracteristicas técnicas.

En el Municipio de Villavicencio, de acuerdo con la distribucidn de funciones, es de la responsabilidad de la
Secretaria de infraestructura lo relativo a la construccion y mantenimiento de las vias y de la Secretaria de
Movilidad, la demarcacién y sefalizacion de las mismas; dentro del proceso de sefalizacion de vias y de
acuerdo con el manual de sefializacién actual se encuentra mantener en dptimas condiciones los semaforos
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y ubicarlos de acuerdo con las necesidades y parametros establecidos en el manual de sefalizacion donds
se requiera.

El manual de sefalizacién vial del ministerio de transporte establece cue los semaforos son dispositives ds
sefalizecién vial, los cuales, como controladores del transito ceben ser instalados y operados en vias p(blicas
y privacas abiertas al uso publico Unicamente por la autoridad de t-éansito competente, ¢ en quien esta
delegada esta actividad. Como “dispositivos de sefalizacion vial’ estos elementos hacen parte permanen:2
de las vias publicas, del inventario de bienes e inmuebles del municipio y son necesarios para la segJridad
vial de las vias publicas.

Asimismo, esta ley, en el articulo 29, numeral 1, les asigna a los aicaldes la direccion administrativa del
municipio y en el numeral 5, oréenar los gastos y celebrar los contratos de acuerdo con el plan de deszrrollc.

De iguat forma, el numeral 3, literal b) del articulo 11 del Estatuto General de Contratacidn Estatal, Ley 80 ce
1993, les confiere a los alcaldes la competencia para celebra- contratos a nombre de la entidad respectiva.

Por su parte, la glcaldia de Villavicencio Meta en su “Plan de Desarrollo 2020-2023 Villavicencio Camb a
Contigo”, de cara al presente proceso, consagra:

Eje 2: Villavicencio, Ciudad Moderna, Segura y Planificada. - -
Objetivo: Disefiar e implementar instrumentos y mecanismos efectivos de organizacion, gestion y control de
la ocupacién del suelo, invirtiendo en la rehabilitacion del espacio publico, la proteccion del corredor ecoidgico
del municipio, la construccién de vivienda, infraestructura, movilidad y la oferta de servicios publicos de calidad
para todos los ciudadanos.

PROGRAMA: La Movilidad Vial Cambia Contigo

Acciones a desarrallar. 1. Fortalecer la infraestructura del transporte pa-a la seguridad vial 2. Sensibilizar ics
actores viales 3. Actualizar e implementar Sistemas de Gestion 4. Desarrollar y/o actualizar estudios de
movilidad municipal y regional 5. Revisién y renegociacién de concesiones con SERTRAV] y Zonas de
Permitido Parqueo 6. Ampliar la planta de agentes de transito 7. Celetrar alianzas con empresas
transpor:adoras para crezr tarifas diferenciales 8. Elaborar el cisefio de la estruciura técnica, legaly financiera
para valoracion de las inversiones del Sistema Estratégico de Transporte Publico- SETP 9. Ampliar la r2d de
bicicletas publicas 10. Aclualizar sistemas de informacion de movilidad v transito.

El municipic de Vi'lavicencio cuenta actualmente con noventa y seis (96) Intersecciones de semaforos, que
se busca sean modernizados incorporando nuevos elementos tecnolégicos, para que todos cuenten ¢o1 una
tecnologia que involucre y que ofrezca las siguientes ventajas a la ciudad:

. Puedan szlvar vidas y evitar lesionados reduciendo riesgos de accidentss por seméforos apagados.
L Permiten ahorrar cientos de millones de pesos en no tener que pagar por la energla elécirica que
consumen los semaforos de por vida.

. Tienen conectividad y datos para el control centralizado o virtual de los semaforos todo operando con
energia solar.

. Mitigan efectos del cambio climético y dan a la ciudad movilidad inteligente y sostenible.

. - Proteger los cruces samaféricos de las fluctuaciones que se prasentan en la red eléctrica, evitando

los dafios a equipos que se producen por fluctuaciones y sobre voltajes, disminuyendo a su vez los costas de
reparaciones y maatenimiento.

) Aprovechamiento de la energia adicional generada a partir del s stema de energia solar para inyectar
energia a la red, conforme lo autoriza la Ley 1715 de 2014, produciendo ingresos y retorno de inversién a la
ciudad. Cumplen con el Dacreto 3450 y subsiguientes de eficiencia energética.
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. -Disminucién en un cien per ciento (100%) de las posibles fallas de los semaforos por cortes eléctricos,
disminucion de la accidentalidad por seméforos apagados y ahorro del 100% de valor de pago de energia de
los semaforos, por los proximos 50 afios, al no requerir para su operacion de la energia de la.red eléctrica.

) Disminucién en un noventa por ciento (90%), de los actos de vandalismo presentados a la red
semaférica, disminuyendo de esta manera los accidentes asociados por semaforos apagados o en mal
funcionamiento.

. Disminucién en un sesenta por ciento (60%) de los costos por mantenimientos correctivos asociados
a vandalismo de la red semaforica.
) Esta tecnologia de sistema de seméaforos que operan con energia solar permite tener una movilidad

sostenible, mitigar efectos del cambio climatico sobre ia movilidad y la seguridad vial de las personas, ser un
municipio resiliente, ambientalmente sostenible y econémicamente viable.

Con este proyecto se impactan en varias lineas del plan de desarrollo en temas de movilidad, seguridad vial,
medio ambiente y cambio climatico impactando en 5 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU de manera
simultanea.

Adicionalmente debemos tener en cuenta que la infraestructura de la red semaférica de la ciudad de

El acelerado crecimiento demografico y los procesos de urbanizacidon en la ciudad de Villavicencio han
resultado en un incremento del parque automotor, el cual debe transitar por una malla vial que no cuenta con
la infraestructura adecuada para brindar una movilidad efectiva a sus usuarios. Un claro ejemplo .de esta
situacion se refleja en la congestion vehicular que se presenta en diferentes vias de la ciudadwy que es
consecuencia de la falta de sefializacion y semaforizacion en zonas donde se presenta alto flujo vehicular.

La ciudad de Villavicencio cuenta con un total de 96 intersecciones semaforizadas. Sin embargo, se logran
evidenciar una serie de problemas que afectan negativamente la infraestructura del sistema de semaforizacion
actual. El primero, se relaciona con el mal funcionamiento de los semaforos por su sistema obsoleto y por los
continuocs robos al cableado, lo que genera que de cada 5 seméforos 3 estén fallando. Por otro lado, el
mantenimiento correctivo y preventivo del sistema no es adecuado ni se realiza de forma periodica para
garantizar el buen funcionamiento de los semaforos. Finalmente, se considera que los semaforos son arcaicos
y poco amigables con el medio ambiente, debido a que usan focos halégenos los cuales se deben sustituir
por focos con tecnologia LED que son més eficientes en ahorro energético y tienen mejor luminosidad.

1.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La presente contratacién resulta oportuna toda vez que en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS del
MUNICIPIO esta incluido el proyecto de’inversion con el numero BPIN 2019-50001-0020, SECTOR: 24,
PROGRAMA: {7) MOVILIDAD ACTIVA Y SEGURA, SUBPROGRAMA: 600 META: 96

Que de conformidad con lo certificado por la Direccién Sociceconémica de la Seéretaria de Planeacion en la
ficha de seguimiento financiero, el citado proyectos el mismo cuenta con un PORCENTAJE DE EJECUCION
DE LA META igual a 75%, faltando por ejecutarse el porcentaje restante.

Sector: 24

Programa (7) MOVILIDAD ACTIVA Y SEGURA

Subprograma 600

Cadigos BPIN: 2019-50001-0020

Poblacion beneficiada: $13.855 ' S
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BANCC CE PRCGRAMAS Y PROYECTIS del MUNICIPIC estd inciuid:s el pravacte de irverssién con &l
numero BPIN 2020---500€1-0150, SECTOR: 24, PROGRAMA: (7} MOVILIDAD ACTIVA Y SEGURA,
SUBPROGRAMA 600 WETA: 96

Que dz cerform cad cer o certificazo por a Direcciéon Sccicesondmicz de la Secreiara ce Plarezacior en la
ficha c= secu:m 2nto finansiero, el ¢::2d> proyec:os el mismo cuerzz ¢cc1un FORCENTAJE DE EJECUCICN
DE LA META ig.acl a 96.€%, fal:ando por ejecutarse el porcentaje restante

Sector: 24
Programa (7) MOVILIDAD ACTIVA Y SEGURA
Subprograma 600

Codigos BPIN:

2020-—--50J01-0150

Poblacién beneficiada:

513.855

" 2- DESCRIPCION = IDENTIFICACION DEL OBJETZ A CONTRATAS, ESPECIFICACIONZS
. ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS
2.1 OBJETD:

*REAL ZAR LA MODERN ZACICN, IANTENIMIENTO PREVENT VO Y CORREC™!IVO, CEL SISTEMA CE

SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD '+IAL DEL MUNIZIPIO DE VILLAVICENCIO”

2.2 IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR:

CONTRATO DE OBRA PUELICA, er e marco ce los Documentos tipo para licitaciéa Je ob-a putlca ce

infraest-uctura 42 trar sparts — Vers'on 03 —con las modificac’ones de ‘a Rzsolucién 275 de 2C22 - versior

vigenle a pertir cel 29/CE/2C22

2.3 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo ce ejecucion del conirato es ce SEIS (C6) Meses, y.'2 hasta el 31 de cicizmbre d2 2023, contadzs a
partir de |2 suscrizc’é1 de- acta ce inicio, previo 2l cumplim 2nto = los requisitcs de perfaccionamientc y
ejecucidr y aprabaci3n de los docurentos previstos en el 2l ego de Condiciones.

2.4 LUGAR DE EJECUCION: El l.ga- d= ejecucién del arasenie zoriraiz de Otra, es en &l Municipio da
Villavicenzio Metz, mas exactamente en:

R 7 . ) - oA
Nc N : Dirgcclén Ukizacion -Ubicacién Geogrdfica ~ < | ‘mrsranes P RADC
Zxter 3 TR o
o _
1 100 Carrera 22x Calle b ~Rico 4° 74331, 222720720 "E< 1010401
2 1002 Zamers 13X Talie 1€ Zolegis Femeninc 47 8'5.03"N/ 73"37=0.2C"T TES 10,1090 12
3 1003 Carrers 33 £ Tisgonel 22 Molinc San Marccs 4% 3'25.75"N ' 73T 74°C “E< 10,10,3¢ 13
4 1003 Carrers 33 X Zalle 2€ Naiachis 4' §'28.20"N ¥ 7337 54.65'2
5 106= Carcerz 22 % Calle 232 >a acio De Justica 4' 845, 77"N * 73°368,57" 2 TEX 10,10.1€ 14
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6 1005 Carrera 24 X Calle 34a Pargue Zstudiantes 4° 8'49.16"N 1 73°38'11.21"0 TEK 10,10,10.15

10086 Carrerz 36 X Calle 23 Ferteterias 4* 9'0.67"N /73°38'¢.18"0 TEK 10,10.10,16 |

1006 Carrera 29 X Calle 35 Bomberos 4° 856 42"N/ 73°38%.22"0 -

1007 Carrera 32 X Zélle 32 Pamue £l Hacha 4 §'57.73"N 1 73°38'21.92°0 TEK 16,10.10,17
10. 1008 Carrers 32 X Calle 38 Banco De La Republica 4% 9'4.33"N / 73°38" 5,33"0 TEK 10,10,10,18
11 1009 Carrera 32 X Calle 49 Sahiduria 4" 610 12'N/ 73°3818.50'0 TEX 10,10,10,19
1#' 1010 Carrera 33 A X Call2 40 Alzaldia 4* 9'7.3E"M/ 73°38'23.74"0 TEXK 10,10,10,20

B 101 Carrera 30 X Calle 37b Exito Vecino 2® 9'9.04"N / 73°387.62"0 TEK 10,10,10,21

1f C1012 Carrea 29 X Calle 37b Bomta La Paz 4° 9'8 85"N / 73°38'%.37"0 TEK 10,10,10,22
186 1013 Carrera 30 X Zalles ¢0 Cruz Roja 4" 913 64"N/73°38°2.36"0 TEK 10,10,10,23
16 | 1013 Carrera 30  Calle 41 P'Aa;aasgié':s 4°97.09"N / 73°38'14.00"0
17 1014 Carrara 29 X Calle 38 Virgen De Manare 4° 9'20.32°N/ 73°3811.82"0
13 1014 Carrera 2¢ X Calle #1 lavias 4* 1T.02"N/ 73°36'8.66"0 TEK 10,10,10,24
19 1015- Antigua Via Sogota Col. Fatima Colegio Fatima 4° 9'32,30"N'/ 73°3835.35"0 TEK 10.10,10.25
20 1016 Carrera 22 > Calle 4 E.D.S Alborada 4° 7'30.21"NJ 73°3710.77"0 TEK 10.10,10.26
21 1016 Carrera 22 > Calle s Semillano 4* 7'IE56°N /S 73%37'14.79°0
22 1017 Anillo Vial X, Cerrers 34 Entrada B Acacias 4° 6'55.64"N/ 73°374€.13"0 TEK 10,10,10,27
3 1018 Anille */ial X Rosa B'ayca Rosa Blanca 4* 7'3.7I"N/ 73°37°21 97°0 TEK 10,10,10,28
20 | 1019 Anillo Vias X Av. Del ATior Chevrajet Liano 4° 655.9¢'N / 73°38'3 440 Tex 10101020
25 1020 Anillo Vigl Featona Hyundai 4* 7'5 41"N / 73389 28"0 TEK 10,10,10,30
28 1021 Carrera 48 ¥ Entrada Al Barrio Samén De La Rivera No Existe / Retirada TEK 10,10,10,31
7 1022 Carrera 43 >, Calle £3 Sur Porfia 4° 4'87.76"N / 73°40'9 34"0 TEX 10.10,10,32
28 1023 Camea23X 2alle 27 B industrial 4* 97 53'N/ 73°37'42.22"0 TEK 10,10,10,33
2 1024 Carrere 10 X 4rille Vial Cermo Campestre £ 7'3°15"N/ 73°3€'35.93"0 TEK 10,10,10,34
33 1025 | Anillo Vial X Ent-ace Llare Bastos Llara Bastos 2" 722 39"N/ 733643 0570 | T e 10,10,10,35
3 1026 Averica 40 > Jalle 1 Kia &* 74T 33N/ 73°36'1714"0 TEK 10,10,10,36
32 1027 Carrera 40 X Calle -5 Prmavera 4" 8'4.E5'N/ 73°3820.34°0 TEK 10,10,10.37
k<] 1028 Carrers 40 X Zelle 28 C Ditcotecas e® 8'23.34"N / 73°3819 97"0 TEK 10,10,10,38
34 1029 Carrera 40 x Calle 27 Pan Cel Canasto 4% 8'26.91"N / 73°36'21 26"0 TEK 19.10;10.‘39', .
25 1030 Carrera 49 >, Calle 33 Clinica Cardiovascular 4° 8'34.51"N/ 73°38'23.94"0 TEK r10.10.10.40
E.G 1031 Cariera 42 X Zall2 35 Barzal Alto 4° 8'45.72"N/ 73°38'22.68"0 TEX 10,10,10,41
44 1031 Carrerz 33 >, Zall2 35 Barzal Medie 4* 8'43.8¢"N/ 73*3827.29"0
3 7 1032 Canerz 33 X Jall= 34 Coomeva 4° 8'43.77"NJ 73°38'2).38"0 TEK 10,10,10,42
9 1052 Carera 38 X Calle 33 B Drogas La Rebaja 4° 8'41.28-"N 1 73°38'13.49"0 A
4) 1033 Cares 33 X Calle 32 Baszal Claro 4° 8'34.56"N / 73°3317.14"0 TEK 10,10,10,43
21 1033 Cares 35 X Calle 33 Conjunto Barzal 4* §35.78'N/ 73°33'17.92"0
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42 1034 Ca-rera 28 X Cale 27 Canes Darny 4° §23.68"Nf 73°3315.25'C TEX 10,10,10 44
a | 10 Carrera 36 X Calle 26¢ 3ancclomalz 7 De 4 825.4°N ] 73614020 | Tex 10,10,1045
44 1033 Carrera 36 X Av. 40 _Ant. Registraduria 4% 35 00"N.S 73°08'3.€8"0 TEX 19,10,1045
| 45 1037 Camera 26 X Av 40 - ¢gles a San éenito &“ 322 60"N . 73°583,84"0Q TEX 10,10, 10 47 i
48 1033 aven'da 4C X “ransversal 35 Uricenic 4° 3'28.26"N. 73°38'5.06"D “EX ,10,10 48
47 1033 Ca+tera 27 X Calls 31 9'55“2;;': Maria 4 £45.58°N ' 733753090 & 19.10.10.43
48 1042 Carere 23 X Calle 31 Lavaderc Los Tigres 4F E'§).56°N 7 72°37'26.08"C “EX 12,1010 50
) 7 o ~eK 13,10,10.21
49 1041 Hats Rosado 4* §'55.78"N* 73372730
. Carrere 23 X Calle 35
] 1042 Carera 24 4 X Calie 35 Sz=n Gregono 4° 8'57 Z8"N ' 73°37'49.04"0 “EK 13,10,19.82
81 1042 Carere 2€ X Calle 35 Celeg's Caldes 4° §'E5.73"N ' 72°37'51.38%0C
b2 1043 Trensversal 24 XCale 39 E N cnumrento al Celec 1* 9z 5.39"h : TE‘BT'Sé.&ﬁ"O “EK [RALALE-]
B3 1044 Carerz 13 X Zalle 35 ~olzgis Cofren 4% B'EY.Z2"N 7 T3 30°0 ~EK 13,70,10 54
B4 | 1045 Carere 22 X Salle 35 Jordan & BERLIUN Y TIIT26.56°C | e 12101085
&5 1045 Zarea3X Calz 25 Fresilandia 4T BZ3A4N T TN 5520 “EK 12,010 26
5;6 1047 Carrera 13 X Calle 253 Estedio Zello -orizenle 4% §'2).25"N 7 7337 6.94°0 “EK 13703057
67 1048 Zarera 23X Cala 23 Ear-o Macaera 4° 8'21.23°N £ T3°3731.38"0C TEK 13701088
§8 1043 Cane}a 25X Calle 23 Colegiol~em 4° §'E3.E1" T 73U3T59.58°C “EK 12,°0.10%%
69 1050 Carere 12 X Zalle 15 Canarrana 4" 8IE2"Ns 72 IT21.06"D “EK 12,40,10 &
60 1051 Carere 3« X alle 35 Barzal Eajo 4 78’573.7?'% r 75’38"—6.55"0 TEX 13:50,10 €5
61 1052 sareald3iXCallz 15 7* Etzpa Esperenza 47 TE454N T FIUIT29.44°0 “EK 13,1000 €2
62 Corere 35 X Salle - 5 .arcin 4 TELIIN A TRITCASO
€63 Careral7d* X CI15 Etb A FTE2LTSN T TE°3720,7-"C “EX
G4 1053 Zelle 15 X. Canz-a 45 Zsoeranza Colegio Dptsl Cde 4°TEB8 34N T 71381217 “EK 12,0010 €2
66 | 1054 Carere 1% X Calle 4d Danade\j::cg;‘:’“ﬁ" M- | g 7asianr73853.70'0 | e 1200064
] 1055 Ca‘rera 5 X Calle 35 f/anaqial 4 @'42.20"N 7 73-'36;23,-25“0 - TEX 12,°0,10 €5
67 | 10ss Sarera - 2X Cal2 35 Enirmde CaminoRedl | qegussen s 7RIm0 | T 1 o0es
€8 1057 Ca>re}a 17 X Calle 35 Ha'e G-ende 4* 849 ss"ri CFEATEAT) “EK 12.10,10€7
"9 1058 Cemera 15 Zcte X Calle 15 - Paila 47 7°45.26"N F 73°35'21.258C TEK 12,:0,10€8
70 1053 Carrera lsr.Esie X Calle 35 Barric Zan Carlos 4* 8:1 5.28"N f 73352050 “EK 11.:6,10€9
Al 1030 Carrera 13 Zste X Calle 35 Bemiz Govisar 4° 8'14.18"N F 72°35- 040 TEK 130,107
72 1031 Garera - X Calle 35 i VCai Catama . 4" 334 34"N " 72*36'%8.21"D TEK 12,010,307
73 1052 Carera 12X Calle - 5 Estero A* 823N TEIB'LSET"D TEX 10,10,1072
74 1053 Carrera "6 X Calle 15 Remznzo £ §I16°N 1 TTIS 770 TEK 12.70,18.72
7% 1034 Carrera 13 X Calle 25 Vita Olir pica -~ 4825411 TRITLIYD TEK 13,°0,1874
76 1035 Catera” X Calle 25 ) Toscana 4° 81t 11'N/J 7 12,010 28
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3°36'10.79"0 ANTIGUO
77 1066 Carrera 24* X Calle 37b Santa Inés 4° 9'7.87"N/ 73°37'48.40"C TEK 10,10.10,78
78 1068 Carrera 39 X Calle 7 Villa Bolivar 4° 7'24,85"N / 73°38'0.97"0 TEX NO TIENE
79 | 1067 Camera 1 X CIl15 Fiiabias 4 548N/ 73°3618.990 | Tex 10,10.30.77
80 1069 Carera 44 X Calle 7 C.C.'Viva 4° 7'31.68"N / 73°38'9.68"0 TEK 10,10,10,78
81 1070 Carrera 22 X Calle 21 Sur Chorillano 47 6'48.13"N/ 73°36'23.59"0 TEK 10.10.10.79
82 | 1071 Carrera 22 X Transversal 23 Peatonal Dofa Luz 4° 6'53.92"N / 73°36'30.84"0 TEK 10.10.10.60
- 83 1072 Carrera 43 X Calle 15 Clinica Ocular 4° 8'9.54"N / 73°38'34.62"0 TEK 10.10.10.81
84 1073 Carrera 40 X Calle 24 Somos 4* 8"15.57"N/ 737381 7.39“6 TEKV 10.10.10.82
86 . 1074 Avenida 40 X Calle 15 Villacentro 4° 8'1.87"N / 73°38'11.88"0 TEK 10.10.10.83
86 1075 Carrera 7 X Calle 15 Villa Johanna 4° 7'57.57"N/ 73°36'29.91"0 TEK ’ 10.10.10.84
87 1076 Carrera 17 X Calle 39 Santa Helena 4° 9'2.64"N / 73°36'58.63"0 TEK ,‘0.'0'1&65
88 1077 Transversal 24 X Calle 41 Empario 4° 9'31.68"N/ 73°38'4.65"0 TEK 10.10.10.88
89 1078 Carrera 38 X Cafle 26 7&?8’3%:?;;' 4" 820.61'N / 73°38'12.33°0 TEX 10.10.10.87
90 1015- Carrera 35c X Calle 44 Comando Pclicia 4° 9'32.68"N/ 73°38'38.14"0 TEK 10.10.10.88
91 1080 Carrera 43a X Calle 27 Puente Buque 4* 8'23.79'N/ 73°38'27.78"0 TEK 10.10.10.89
82 1081 Carrera 34 X Calle 4 Las Acacias 4* 79.72"N 1 73°37'52.76"0 TEK 10.10.10.80
93 1082 Carrera 44 X Calle 19 Sur Catumare 4°8'25.47"N/ 73°39'3.01"0 TEK 10.10.10.81
94 1083 Carrera 43 X Calle 15 B La Esperanza 4° 7'56.53"N/ 73*37'56.08"0 TEK 10.10.10.92
85 1084 Camretera Del Amor X Uniminuto Uniminuto 4* 6'44 50"N / 73°38'0.50"0 TEK 10.10,10.93
96 1019 Carretera Del Amor X Centauros Centauros 4° 6'39.44"N/ 73°37'59.51"0 TEK 10,10.40,28

2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR

e

Como requisitos minimos que e! contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del Proyecto, en
cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta econdmica, estan las
Especificaciones y Normas Técnicas Generales para la semaforizacion y las demas Especificaciones v
Normas técnicas pertinentes y complementarias del INVIAS y el Ministerio de Transporte, asi mismo el Cédigo
Colombiano de Construccién y Disefio de Puentes y la NSR 2010 las cuales enmarcan los procedimientos,
parametros, la seleccidn objetiva técnica de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo
técnico en las diferentes etapas del contrato, que permitan y describan cémo debe hacer el contratista para
cumplir con el Alcance del Proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida €l
cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

l. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
Il. Norma Técnica Colombiana NTC 4902
. Especificaciones generales de construccién de carreteras y normas de ensayo para materiales de
carreteras.
IV.  Especificaciones Técnicas de la Secretaria de Infraestructura Municipal.
Pégina 14 de 77
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V.  Memorias de célculo y disefic de la Secretaria de Movilidad Munizipal.
VI. Resclucion 1885 de 2015; Manual de sefnalizacion vial, Dispositivas uniformes para la regulacién del
transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Ministerio de Tra13pcrie.
VII.  American Society for Testing and Materials ASTM
VIl American Concrete Institute ACI
IX.  Portland Cement Association PCA

En caso_de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobrz ello al Interventor y/o
supervnsOr quien decidira conjuntamente con el Municipio, scbre la prelazién ertra estos documentos.

En el componente de servicios publicos se deberé dar cumplimiento a las sctividades descritas en &’ proyecto
segun lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 200¢,
Seccién Il, Titulo F, asi como las exigencias de la Norma Colombiana de Disefio y Zonstrucc:an Sismo
Resistente NSR 2010 respecto al componente estructural, la cual se reglamento mediante Decreto 926 c=
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Deszrrollo Territorial, lo anterior para obiener resultados dptimes
de calidad o en su defecto las normas nacionales o internacionales que -igen e2 2l morrento de prasentarsz

. la consulta; asi como las recomendaciones de los fabricantes sara la colocacién y utilizacidn de sus productos.
El MUNICIPIO ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad desarrollada s2 ajuste a
dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Las espazcificaciones generales y particulares no limitan a la Administ-acién para que exija la ejecucién de
otras labores necesarias para el normal y correcta desarrollo. del contrato. No obstante, 2l intervenior debera
seguir minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de ckra okjeto de seguimienio a fin de
verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran
a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se
establezcan pdra este tipo de obra. Dichos reglamentos y nermas se aplicaran como si estuviesen anotadzs
en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que 'lo requerido aqui pueda ser
modificado por no encontrarse en ellos.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos esoeciales y

procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo establscido en la

normatividad técnica colombiana vigente y a las particutares o especiales que se establezcan para este tipo

de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si esfuviesen anotadas en las presentes

especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requaridc aqui sueda ser modificado por no
. encontrarse en ellos.

Anotacisn: Para cualquier modificacion a las presentes especificaciones técnicas se debera notificar y contar
con previa autorizacion formal por la interventoria y la supervision cel municipic.

GESTION PREDIAL.

Para el desarrollo de las actividades de obra del presente procesc no se hace necesario adelan:ar tramites
de gestién predial.

PERMlSOS Y LICENCIAS

Se debera indicar y relacionar los permisos, traml es y/o licencias adelantadas, asi mismc se debera identificar

los'necesarios para dar inicio a la ejecucion del contrato por lo anterior se terdré qus tener er cuenta la
siguien‘e normatividad:
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o Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se medifica parcialmente el decreto 948 de 1995, que contiene
¢l reglamento de proteccién y control de la calidad de aire.

» Resolucion 415 de 1998, por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias, plasticos y ctros materiales
que puedan generar emisiones toxicas al aire.

* Resolucién 627 de 2008, por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruico y ruido
ambiental.

» Decreto 838 de 2005, por medic del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre d|5p0$|cron final

de residuos sélidos y se dictan otras disposiciones.
Resolucién 541 de 1994, transporte, manejo y disposicion de escombros.
Decreto nacional 141 de 2011 articulo 9 por el cual se definen las funciones de las corporaciones
autonomas frente a otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambiantalas requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacién de los recursos naturales renovables 2 para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

o Decreto 1469 de 2010 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas
y Decreto 1197 de 2016 el cual modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo ralacionado con los
requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanisticas, sus vigencias y prérrogas.

s En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 87 de la ley 1474 de 2011, modificatorio cel numeral 12
del articulo 25 de la ley 80 de 1993, en la etapa previa, elaboracion de los estudios y disefics, no se
identificé la necesidad del tramites y/o permisos especiales para la ejecucién de las actividades a pactar
en el contrato a suscribir. Sin embargo y, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 30
de la ley 734 de 2002, es responsabilidad del supervisor, segun el caso, verificar en visita p-evia, al inicio
de las actividades contractuales, si las condiciones identificadas en la etapa previa permanecen y, en
caso contrario, evaluar la situacién e iniciar el tramite necesario ante la instancia competente de expedlr_
cualquier autorizacion y/o permiso, antes de autorizar la intervencién.

&

El contratista debera adelantar los tramites tendientes para la obtencidn de los permisos, autorizaciones y/o
licencias que se presente durante la ejecucién de las obras y/o recibir los tramites en el sstado que se
encuentren y continuarlos hasta su obtencion.

SOPORTE TECNICO

Segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 previo a la apertura de un procesc de seleccidn,
o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de seleccion sea contratacidn dirscta, deberan
elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, seg.in corrésponda.

Cuando el objeto de la contratacién incluya la realizacién de una obra, en la misma oportunidad senalada en -
el inciso anterior, |a entidad contratante debera contar con los estudios y disefios que permitar: estaslecer ia
viabilidad del proyecto y su impacto social, econdémico y ambiental. Esta condicién sera aplizable incluso para
los contratos que incluyan dentro del objeto el disefio

Por lo anterior se debera relacionar todos los documentos técnicos como son Informes técnicos, diagnésticos,
disefios visitas, planos de localizacién, presupuestos, analisis de precios unitarios, memorizs de calculo
solicitudes y demas documentos que respaldan el proyecto los cuales sirvieron como soporte para determinar
las cantidades de obra y el presupuesto oficial, se deberd relacionar la siguiente informacion yfo
complementar las deméas que considere necesario o segun aplique:

1. Oficio de presentacién del proyecto

2. Medio magnético de la informacién (01 CD)
3. Presupuesto de obray analisis de costos de interventoria.
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4. [iagnostico t3cnico del proyecto.
5. Estudios técricos y necesidades {Informes)
6. Feg stro fotografico de ceda interseccién semaforizada
7. Informe localizacion y especificad= cada interseccién semaforizada
8. [Documentos de profesiorales.
9. Especificacionss técnicas del proyecto
10. Aralisis de precios unitaros.
11. Nemorias de calculo de cantidades
2. Arexo Técnico.
13. Cronograma de chra,
14. Frogramacion de obra.
15. Fraceso constructivo del oroyecto.
16. Flar de Manejc de Trafico (PMT)
7. Certi‘icacion Plan de Mar:ejo Amtiental (PMA)

VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durente 'su permanencia en la obra ssran a cargo del constructor, la construcciéon, mejoramiento v
conservaci¢n de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como:
vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como las
obras necesarias para |a recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de
las autorizaciones temaorales; y ias demds que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, cficiras, bodegas, talleres y demés edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Municipio o de terceros que
puedzn ser =fectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de los mismos, y en general toda obra
prov1s1onal relacionada con los trabajos.

El propoaerte dispondra de las zonas previstas para ejecutar la cbra y la obtencién de lotes ¢ zonas
necesarias nara construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicicnalmerite, correrén por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usedas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proocenie deberé tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos vy a las estructuras provisionales
que se requieran cuardo, de corformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desaglie, redes de servicios piiblicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
debera retirar todas ias obras provisionales a [a terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo
estado c2 limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera responsable de fa desocupacion de todas
las zonas que le fueron suministradas por el Municipio para las obras provisionales y permanentes.

IMPACTO ANMBIENTAL DEL PROYECTO
Se estima gue los impactos ambientales del proyecto seréan eventuales y menores, limitados basicamente:
al manejo de escombros, el ruido que generarian las obras, el polvo que se levantaria a consecuencia de

los trabajos, el manejo del tréfico por la intervencién en via de las intersecciones semaféricas entre otros.

Se debesa tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como {a ley 99 de 1993, y la
resolLcion £72 de 2017 del ministerio del medio ambiente, asi como las demas normas que amplien, aclaren
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o modifiquen la materia. En el Plan de Manejo Ambiental, el contratista debera tener en cuenta, entre otras,
los siguientes: e

1. Aislar el acceso al publico.

2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 472 de 2017 del Ministerio del medio
ambiente y demas normas de orden nacional o distrital vigentes. '

4. Responder por cualguier contravencién, accién o sancidon que origine dafio ambiental y los
costos asociadas a las mismas.

5. Minimizar al maximo la generacién de ruidos por la utilizacidén de equipos en la ejecumén de la obra’
y que causen molestias a la comunidad, en tedo caso, procurando que aquellos que produzcan
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

6. Minimizar la produccién de polve tanto por la ejecucién de la obra como por el traslado de materiales
y escombros.

DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD. .

Para el retiro de escombros se exigira que el contratista presente a la interventoria una certificacion .de”la
escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra, esté debidamente autorizado
por la autoridad competente.

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccién
Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes 0 condiciones
inszlubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protecmén personal
(EPP). ‘ -

El contratista debe presentar ante la interventoria el listado de personal que ejecutara el proyecto, asfl como
los materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud
ocupacional, con las siguientes recomendaciones y en el que se establezca la fecha de realizacién de las
siguientes actividades: '

1. El contratista contara con un programa de salud ocupacicnal, adaptado a las caracteristicas de una
empresa de construccién. De conformidad con lo establecido en la resolucién 1016 de 1989, expedida
por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud'y resolucién 2646 de 2008 del Ministerio
de la Proteccién Social teniendo en cuenta el lugar de ejecucion del trabajo se debera dar énfasis en
el panorama de riesgos a los riesgos psicolégicos y sociales, a la exposicion a agentes biolégicos
donde hay que extremar la precaucién, ya que se esta expuesto a bacterias que pueden transmitir
enfermedades y exposicién a contaminantes quimicos, entre otros.

2. Inspeccicnes planeadas en la ejecucién de las obras y en especial de laimplementacion de
nuevos procesos (desmontes, instalacién de redes, etc.). Las inspecciones incluirdn la supervision
de condiciones de seguridad, la conservacidén de los elementos de prevencion y atencién
de emergencias (sefalizacién, areas de circulacién, ubicacion de extintores, etc.) -y, el
comportamiento seguro. : S

3. Evacuacién: Si para algun procesc de intervencién se alteraran rutas de evacuacion, areas de
circulacidén, sefalizacion de extintores, se comunicard a todos las personas. trabajadores,
particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los cambios
efectuados.
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Sefializacicn: | conptratista debzra sefalizar debidamanze el lugar deiatervencién, de acuerdo
a las aciiv dades & =slecuizr en cada cumpliendo ccn el Manua de Sshalizacion del Ministerio de
Transports c'e 2004 2- 2l zarftulo de sefalizacion de cb-a. -

5. Emergencias’ El zontratsia confe'mard su progpia brgcada de emergencia y verificara su
participacien c2ntza 2zl p an de emargencia de la deperdercia. Asi risme, contara con un listado
aciualizzce de lez EPS y ARL d2 los frabajadores a su cargo v ur: responsable cepacitado en la
aclicasidn d2 primeros auxilios, quier: debera contar eon el botiquin correspondiente.

6. Cs=pzcitzzién; el zontratis’a contard con una persoma 2ncargaca de salud ocupacional que

' efecttie capecasidr a los wrabajadores a su cargo er lo atinense a la saguridad incustrial y manejo

d= rizsges, que lizers las ‘nsoacciones planeadas.

Saguridad, ¢! persznal del confralista uiilizara durante ‘a ejecucidn ds los trabajos las herramientas,

ecuipos e implamanios de seguridad requeridos de acue-do con las rormas técnicas. No se podran

ingresar kekicas a'cohdlices ni as=mas. El contratista s comprometera a adoptar todas las medidas
gue garaniicen 2| bienestar de as personas que vitan e inmueble onjeto de intervencion v fa
seguridad de sus irabajadores.

-4

AUTOCONTROL DE CALIDAD

E! Conirztista desarrollara la obra a pariir de una cuidadosz planeacién de la misma aplicando buenas
précticas de Ingsneria pare lograr obras en a'-monia con el erzorn natural en el que se desarrollan. Ei
preporenta prevera v asum ra en sus coslcs gue, para la ejecucién ce la obrz, debe disponer de un equipe
de laboratorio conoleis para realizar 'os ensayss y las medicicnes cue, segln las especificaciones técnicas
de consiruccign y las ncrmas de ensayos de materiales para carreteras y normas legales vigentes de
proteccicn ar-bienta’, assgu-en lz cal'dad de los trabajos y la consenvacicn de Ics recursos nzturales.

SENALIZACION EN LA ZON/S DE LAS CBRAS Y VALLAS CE INFORMACION

Sc de cargs del preponarte fevorecido todos los costos requeridos para colozar y mantener la sefializacion
¢e obrz v las vallas in‘crrrstives, 'a iuminacién nocturna y demads dispositives de segurdac y de
corunicasiér y coarcinaciss dai plar de manejo de transito actividades cue dekara cumplir d2 confo-midad
cc |0 estatlecido en af Wanual de Sefaizacidn - Dispositives para la Regulecion del Transito en Calles,
Czrreteras y C'c'o ratas fe Colombiz, y 20 la Resolucién Mo, 1935 de 2079, emanada del Ministerio de
Transports, Dcha safaizacidt es de oblgatorio cumplimietio en cada frente de trabajo que tenga el
contralista,

-P?OG‘RAMA DE TRABAJO E INVERSICNES

Programa de Trakajo:

Ei cenfratista debe presentai antes de dar inicio a las obras, a ia interventoria o supervisian la programacion
czlacore, ajustzde a lz fecha de inic.acién v plazo del contrato, estrictamente de acuerdo con la metodologiz
y conferviacion a cenfinuacicn re‘acionada:

Pa-a su elaboraz dn debaré tilizar scfbware para planeacior de proyectos, tal como Microsoft Project®
S aoerprajz=ct®, SureTrack®, P-¢ject Schedular®, FastTrack Schadule®, Primavera Project Panrer® u otro
similar

z gregraracidn dz a ob-a delerd presentarse de la siguiente manera:

fl
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a) El Contratista debe definir el programa de ampliacién de acuerdo con las necesidades del proyecto, los
planos y disefios, las especificaciones de construccion, el proceso constructivo técnicamente viable, los
recursos a utilizar (equipos y personal) los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazc
establecido. .

b) El plazo del prograr'na' debe ser igual al ofertado en la propuesta.

c) El'cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” debera contener la siguiente informacién: Identificacion v
nombre de los ltems, duracién del item, iniciacion y terminacién del item, holgura total, items predacesares
o antecesores. La programacion se presentara por capitulos en funcion del plazo establecido, el programa
deberd identificar todos los capitulos que componen la obra, mostrar su orden y secuencia 'y lz
interdependencia que existe entre ellos, deberéa elaborarse por el método Pert, utilizando como herramientz
el programa Microsoft Project o similar, este debera proveer diagramas que muestren la secuencia logica de
ejecucion de los capitulos, inciuyendo como minimo los siguientes reportes:

a) Diagrama de Ganit.
b) Diagrama de Pert.
c) Tabla general de limites y holguras.

¢

En los anteriores graficos y tablas se deberé como minimo describir la siguiente informacion de venflcamor
complementada asi: i

. Nombre del capitulo

. Duracién

. Valor del item

. Precedencias

. Comienzo

. Fin

. Ndmero del item

. Holguras '

. Limite de comienzo

. Limite de finalizacién

. Demora permisible

. Margen de demora total
. Ruta critica de ejecucion

La no presentacuon oportuna, serd causal de incumplimiento por parte del contratista y se tomaran los
correctivos necesarios, dando avise oportuno a la entidad aseguradora. g

Programa de Inversiones:.

El contratista debe elaborar y presentar a la interventoria el programa de inversiones completo, resaltando
los capitulos del presupuesto, el cual deberd contener como minima: item, capitulo, valor, porcantaje de
inversién por capitulo respecto al valor total.

Adicionalmente debera cumplir con lo siguiente:

. Inversion mensual por capitulo.
. Sumatoria de inversidn mensual y acumulada en pesos.
J Sumatoria de inversién mensual y acumulada en porcentaje.
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. ~Trazar y dibujar la curva de inversién para el proyecto, mostrando el nimero de meses vs
v‘inversién mensual, la cual debe ser congruente con el programa de inversiones.

El contratista debera tsn=r en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios {16 horas), siete
dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013,

VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS:

La visita técnica al lugar dande se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén por la cual
el s Municipio de Vil-avicencio da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del
proyecto y los riesgos qus ;‘; se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y esta
informado sobre la forma y & caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza de la obray la de los materiales
necesarios para su ejecucmn, ;'s?transporte mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotacién
autorizaciones te mpcrales (art culo 116, Ley 685/01) o0 su adquisicibn a proveedores debidamente
legalizados), sitics de disposici¢r: de sobrantes, las rsspmas de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan
‘requerir, las condicion2s ambieniales y sociales del s area de influencia, las cuales debe considerar para el
_desarrollo y manejc arbiental del proyecto, asi como con i los riesgos previsibles de la obra y sobre todas
las circunstancias cue puedan a‘ectar o influir de alguna manera i:iel trabajo, los costos, precnos y plazo de
las obras y siempre cumplieado con la normatividad vigente.

Los interesados no pcdran puresentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo como
excusa it el hecho de no haberse familiarizadc o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los
cuales serdn ejecutacos los trakajos de acuerdo con lo descrito anteriormente. Por lo anterior, se considera
necesario que’ €l interesado ponga en conocimiento a la Entidad a través, todas sus inquietudes u
observaciones por escrito qus raquiera, para la elaboracion de i la propuesta correspondiente.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendra las siguientes

obligaciones:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo sefialado
en el presente estudio pravio y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la e,ecucién idénea del objeto del contrato

5. Expedir y tramitar los cer—:lﬂcados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor,

) (15

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de todas

las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y Supervisién del Municipio
. de Villavicencio
7.. Verificar a través del SJpPNISOI' o interventor que los proponentes que resultaron adjudicatarios
mantienen en su platia de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la
obtencion del puntaje adizional de la oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal contratante
la documentacién gque asi lc demuestre. La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener e! puntaje adicicnal constituye incumplimiento del contrato por parte del
" contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas
aplicables.
8. Aprobar las garantias exigidas.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al

contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1.

2.

10.
11.
‘12.
13.
14.
15.
16.
7.
18.

19.
20.

vt

Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad,
sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la propuesta
presentada, su evaluacion y la adjudicacién realizada.

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los
requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir Acta
de iniciacién del Contrato.

Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de los recursos
del contrato entregados a titulo de anticipo, y reintegrar al Municipio los excedentes o rendimientos al
momento de la liquidacion del contrato; siguiendo las reglas establecidas para su manejo y asumir con
su propio peculio el pago del costo de 1a comision fiduciaria.

Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversidn de anticipo, para la aprobacién del
interventor, en forma previa a la iniciacién de la ejecucion de las obras.

Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas fichas,
en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente
cada uno de los items de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sélidos, material organico
sobrantes, escombros, basuras, residuos liquidos y medidas de restauracién y limpieza del sitio; de otra
parte se debera indicar de donde se obtendra el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro
del mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos ambientales.

Al momento de |a consecucion de la Mano de Obra no Calificada, debera dar prioridad a personas del
area de jurisdiccion del proyecto en un porcentaje no inferior al 15%. En todo caso, el cinco por ciento
{5%) de la mano de obra no calificada de la regién serdn mujeres.

Vincular a todo el personal, en forma previa a Ia iniciacion de labores, al sistema integral de seguridad
social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.
Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos de
laboratorio y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidacién del contrato.

Acatar las indicaciones que el Municipio y la Interventoria le sefialen en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dllamones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omltlr
algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por ei trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacion.

Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extensién del plazo de ejecucidn del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna
Suscribir con el interventor y supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado. ' ‘
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes, requisitc que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacidn del contrato.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

Las demas que de acuerdo con los plieges de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del
contratista y, las demas que por ley le correspondan.

L]
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21. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto
contrazado, reporfando la stuacién de manera inmediata al interventor o al supervisor del contrato.

22. EI CONTRATISTA debera tcmar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacién ambiental
durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a
las normas relativas al control de la contaminacién ambiental establecidas en dichas leyss, en las
licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora,
fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmaésfera ni a los cuerpos de agua.

23. Llevar en la ¢bra, una bitacora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de
personal y equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarics entre el

. contratista de obra y su interventor.

24. De igual manera sera obligacién del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para
los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las respectivas
medidas de sefializacidn vial y normas d2 seguridad industrial, durante la ejecucion de las actividades,
de acuerdo a ia normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes

25. Todos aquelles elementos cue debiendo adecuarse, posean en sumomento, cualquier tipo de garantia,
ésta cebera parmanecer aln después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y parametros

. que tengan en el momento dJe inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija.

26. El cortratista debera contar durante todo el término de ejecucion del contrato, con una oficina en el drea
urbana del municipia, a fin de permitir la estrecha comunicacién entre éste y el interventor y/o la
administracion municipal, en virtud de las obras contratadas.

27. Cuando lo prevean las especificaciones o la interventoria lo solicite, el Contratista someterd a la
aprobacién de agquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de
‘abastzcimiento de los mismos, La Interventoria podra rechazar dichos materiales, si con justa causa, los
considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y debera remplazarse por el
adecuado, y -os tratajos dzfectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a
pagos extras, ni a prorrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por
defecto de censtruccion, debera ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije
la Interventoria, sin que el gasto que estc implique pueda ser cargado al costo del contrato. El contratista
debera suministrar para inspeccién y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser
utilizedos, segdr seleccior que de éstos haga la interventorfa. Esta podra exigir ensayos y pruebas
adicionales para verificar lz calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el contratista,
en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estara a cargo del
contratista. En relacién con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y

~ especificaciones establecidas en el estudio previo.

28. Sera obligacién de contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes de
iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el

. interventor, pues en case contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después
de adelantada la obra, el costo de ésta serd por cuenta del contratista. Cualquier omision o error en los
planos y/o disefios, no podré ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se
obliga'a ejecutar las labores necesarizs para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras,
atendiendo les normas vigentes de disedo y construccion.

29. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrollo del
objeto contractual y para su liquidaciér deberan ser presentados en los formatos establesidos por el
Munizipio de Villavicencio.

30. El contratista debera acreditar el equido necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el
contratista no se exime de la obligaciér de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios
para cumplir-con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, cue durante
la ejecucién del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se requieran.
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31. Sera obligacién primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una socializacién
de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de accién comunal acompafiados de Ia
interventoria y/o supervision y la administracién Municipal, dejande la respectiva evidencia.

32, Es obligacidn fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones, los materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los trak ajos,
deberan cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera calidad, aprop adzs
al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder a las ultimas tecnologias de fabricacién
y uso. Se aclara que dentro del total de cada item, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni
pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecucién de
la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de
construccion.

33. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deber4 certificar durante la ejecucion
del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que
dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal
contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacién se hara con el certificado que para
el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificar4 la vigencia de dicha
certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio d2
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administrac'én o
a terceros.

e

| 3- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION L]

De conformidad con lo previsto en el Titulo | del articulo 2 numeral 1 de Ia ley 1150 de 2007 y el Decreto 1032
de 2015, la seleccidon del contratista debera realizar a través de la modalidad de:

-LICITACION PUBLICA

Asi mismo le es aplicable la ley 1882 de 2018 “por la cual se adicionan, madifican y dictan disposicones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.” Al

27

| 4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMADEPAGO . ]

Segun lo establecido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD el valor estimado del contrato es de TRES MIL
TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTCS
OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($ $ 3.314.943.683,00} incluido impuestos nacionales, departamen:ales
y municipales y demas erogaciones, a que haya lugar, determinado por el sistema de precios unitarios fijos
sin férmula de ajuste; los precios unitarios fueron tomados del listado oficial de precios de la secretaria d=
Infraestructura del Municipio de Villavicencio aplicables para la presente vigencia.

Los andlisis de precios unitarios de las actividades que define el presupuesto oficial el cual forma parte
integral del presente documento, corresponden al Listado de Precios Oficiales de Referencia para lz
Contratacién de Obras Arquitecténicas, Civiles, De Infraestructura Vial y Eléctricos para la vigencia 2015 e~
el Municipio de Villavicencio Meta, segun Resolucion No 1010-67.21/193 del 03 de agosto de 2021.de le
secretaria de Infraestructura.

)
-
b,l\
o

-
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g

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 24 de 77 Registrado SiG: 01/12/2021




A

Municiplo Je Villavicencio
Proceso Gestidn de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIQ PARA CONTRATOS DE OBRA

El Contratista, con la suscripcion del Conrato, acepta que en el evento en que el valor total a pegar tenga
centavas, estos se ajusten o aprcximen al Peso, ya sea por 2xceso o por defecto, sila suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL. Los recursos necesarios para l-evar a cabo la presente contratacién se ‘mputaran
. al rubro presupuesial

0401 - 2-3.24.05.0600.001 — 15 (3140.800.000}
0401 - 2-3.24.09.0600.005 — 14 ($1.183.747.992,68)
CODIGO PRESUPUESTAL 0401 - 2-3.24.0.0600.005 ~ 15 ($1.742.410.320,34)
0401 - 2-3.24.09.0600.005 - 02 (3119.239.987,47)
0401 - 2-3.24.05.0600.005 - 92 (3128.747.407,54)
OPTIMIZS.CION DEL SISTEMA 3EMAFORICO PARA GARANT:ZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL
MUNICIPID DE VILLAVICENCIC, META. ($140.800.000).
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION CE LA SEGURIDAD VIAL EN EL
MUNICIF1D DE VILLAVICENCIC. ($3.174.145.718,03).
16- ICDE
] 14- ICDE
FUENTE DE FINANCIAC: 9N 15-ICDE
: 02-ICLD
92-SGP
2020-50031-0150
2019-50001-0020

NOM3RE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

CODIGOBPPIN -

FORMA DE PAGC: El MUNICIFIO pagarz al CONTRATISTA el valor del presents contrato asf:

A. ANTICIPO

NOTA: tener en cuenta Circular de Criterios Generales para procesos contractuales del Municipio de
Villavicencio

Un anticipo equivalente al treinta (30%) POR CIENTO del valor total del contrato, previa aprobacion del plan
de inversion del anticipo por parte del interventor.

~ Para el manejo de! anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido
al ente territorial, constituiran un Contralo de Administracion Fiduciaria en los términos establecidos en
el Articulo 91 de |z Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcidn y el Articulo 2.2.1.1.2.4.1
“Patrimonio auténamo para el manejo d= aniicipos” del Decreto 1082 de 201£, en el cual se establezca
que el Beneficiario del Encargo correspcnde al ente territorial.

No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria gue se constituya para efectos del mansjo de los
recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacién de los desembolsos o cheques que
se giren con cargo al encarge fiduciario, nacesiten la firma o autorizacién de! CONTRATISTA o su
designado y la del Interventor. En todo caso, el contratista debera presentar:

LLos fondos del anticipo sélo podran ser utilizados para Ios gastos propios del contrato. De conformidad
con Ic establecidc en el inciso segundo del Articulo 91 d= la Ley 1474 del 12 ce julio de 2011 - Estatuto
Anticorrupcion, el costo de la comisién Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA.
PARAGRAFO SE:SUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIERQOS. -Los rendimientos financieros que genere
el anticipo entregado por EL ente territoriat al CONTRATISTA, seran reintegrados a ‘a secretaria de
hacienda. del ente territorial, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la secretaria de haciende del municipio.
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La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de 1a respectiva acta por la relacion que
exisza entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podra
amcrtizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un {1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6
meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

Los fondos del anticipo, solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. El
contratista abrira una cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, la cual
seré vigilada por la interventoria y supervisor del contrato. Por consiguiente, Ningun cheque, retiro, pago
con tarjeta o cualquier otro medio de pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin ia
aulcrizacion expresa y escrita del interventor, quien velara para que todo desembolso del anticipo
corrasponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado por
el ante territorial, de conformidad con la reglamentacién al respecto, en particular con el Manual de
Interventoria. ;
e

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no'se hauan
supeditadas, en ninglan caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la Interventoria
revisara, aprobara los programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual de
Interventoria.

E!l Anticipo s2 tramitara previa firma del Contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el Prozeso
de Contratacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta
dei Anticipo del citado patrimoenio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el niimero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contrafista y el
conzepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria
soare el patrimonio autdbnomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracién del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

» El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. '

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de Ia
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

* Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro yfo corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del
mismo aprcbado por el Interventor. _ .

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como -los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece 21 el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. ’ A

+ La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre ta
persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria
sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucidn del contrato. '
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e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, la fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

* La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los
primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del Anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio
del Contrzto de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al ditimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

~ B. FORMA DE PAGO.

Una vez cumrplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO cancelara al contratista la remuneracion a su favor de la siguiente manera: Un anticipo
del TREINTA (30%) por ciento del valor del contrato previa aprobacién del plan de inversion del anticipo
por parte del interventor.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido
al ente territcrial, constituiran un Contrato de Administracion Fiduciaria en los términos establecidos en
el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion y el Articulo 2.2.1.1.2.4.1
“Patrimonio zuiénomo para el manejo de anticipos” del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establezca

- que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial.

No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los
recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los desembolsos o cheques que
se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorizacion del CONTRATISTA o su
designado y 'a del Interventor. En todo caso, el contratista debera presentar:

Los fondos del anticipo so6lo podran ser Ltilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad
con lo establacido en el inciso segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Estatute
Anticorrupcién, el costo de la comision Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA.
PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. -Los rendimientos financieros que genere
el anticipo eatregado por EL ente territorial al CONTRATISTA, seran reintegrados a la secretaria de
hacienda del ente territorial, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la sacretaria de hacienda del municipio.

La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un (1)
mes antes dzl vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6
meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.

Los fondos del anticipo, solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. El

~ contratista abrira una cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, la cual

sera vigilada por la interventoria y supervisor del contrato. Por consiguiente, Ningtn cheque, retiro, pago
con tarjeta o cualquier otro medio de pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del interventor, quien velard para que todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado por
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el ente territorial, de conformidad con la reglamentacién al respecto, en particular con el Manual de
Interventoria.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan
supeditadas, en ningln caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través deg la Interventoria
revisard, aprobard los programas de inversién del anticipo de conformidad con el Manual de
Interventoria.

El cincuenta (50%) POR CIENTO mediante |la presentacidn de actas parciales de obra, las cuéléé deben
ser refrendadas por el Contratista y el interventor, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales
del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.,

Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5} dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de las obras, EL CONTRATISTA debera radicar en la Secretaria de Infraestructura del
Municipio las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por El interventor, y el ente territorial las pagara dentro de
los plazos establecidos en laley 2024 de 2020 y su decreto reglamentario 1733 de 2020, si a ello hubiere
lugar, dentro de los plazos establecidos en la misma ley cuando el CONTRATISTA subsane las glosas
que formule.

El veinte por ciento (20%) final a la liquidacion del contrato, previa suscripcién del acta de recibo final o
de terminacién si aplica, suscrita por el interventor designado y la suscripcién del acta de liquidacién final
por parte del interventor designado y de la entidad.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

- Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO, el INTERVENTOR vy el
CONTRATISTA.

- Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.

- Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las
fotografias tomadas en obra para el corte que se presenta, con su respectiva referenciaria

- Memorias descriptivas de calculo de cantidades de obra item por item ejecutado.

- Todos los soportes digitalizados.

- Copia de la bitacora.

- Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista Ia
acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007, 1122 de 2007 y
1753 de 2015.

- Todos los documentos exigidos por parte de la supervisién, para lo cual se entregara al
contratista una hoja de ruta que debera contener los requisitos minimos obligatorios.

- Los demas exigidos por la entidad. {Ver hoja de ruta).

¢

El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacion de los siguientes dqpumentos:

- Acta de liquidacién del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO, INTERVENTORIA y
el CONTRATISTA.

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 28 de 77 Registrado SIG: 01/12/2021



[ MREQUISITOSIHABINITANTES)VISUNVERIEICACION,

Municipio de Villavicencic

Proceso Gestion de la Contratacion
MODEL?D ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

- Paz y salvo del Ministeric de la Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia de
reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de apories parafiscales por el
contrato ejecutado.

- Visto Bueno del cumplimiento de los disefios, especificaciones técnicas y locaiizacion la obra por
parte dela supervision delegada (si aplica).

- 'Mémorias de célculo de cada item.

- Planos Record debidamente avalados, que incluya deialles y refuerzos estructu-ales (si aplica).
- Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item par item, con el compilado de todas las
fotografias tomadas a lo largo de la ejecucidn de la obra con su respectiva referenciacion

- Todos los soportes digitalizados.

- Original de la bitacora.

- Los pagos correspondientes deberan contar con el pravio Vo.Bo. del interventor designado y la
certificacién de recibo a satisfacc:6n de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final),
el interventor debera exigir al contratista la acreditacion sobre =l cumplimiento de sus ob.igaciones frente
al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828
de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura
o cuenta de cobro se entenderi como no presentada. Los errores aritméticos seran susceptibles de
correccidén en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato. Los reconocimientos o descuentos
a que haya lugar se realizaran en el Acta de Liquidacion.

Los demas requisitos obligatorios exigidos por ley y por la entidad, para lo cual le sera entregada una
hoja de ruta por parte de la entidad a! contratista con el &nime de que verifique previamente si cumple o
no con las obligaciones exigidas

La Entidad no se hace responsakle por las demoras presentacas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de seporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones astablecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo co1 las disposiciones
legales vigentes sobre la materie.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado def Contrato que se encuentran al dia ex el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Segurided Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

LIMITACION A MIPYME

4

el presente procedimiento de selecciér no 2s susceptible de limizarse a Mipyme.

|\

Los requisitos habilitantes seran ab'eto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple con tocios los
aspectos se evaluaran como “‘cumple”. En'caso contrario, se eveluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacién de requisitcs habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras dorriciliadas o con sucursal en
Colombia) con base en la informz:.¢n contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos
Tipo.

La entidad no podra exigir requisi-os habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
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GENERALIDADES

A

Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefalado en el presente pliego de condiciones.

En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso,
se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros
sin domicilio ¢ sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi'se definen.

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de maodificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
criginalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalldades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pllego de condiciones:

A

B.

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben: A

A.
B.
C.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracidn y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicte de
interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

No estar reportados en el dltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por Iz
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de
un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables flscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones wgentes en Colombia
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con'lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Segurldad y Convivencia
Ciudadana—.
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EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponentes individuales o mlembros de los proponentes Piurales
se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simgie:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
por la autoridad competente.

o ‘Persona natural extranjera sin domizilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

' Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existancia y representacién legal expedido por la Camarz de Comercio -
autoridad competente, en el que se verificara;

(¥

a. Fecha de expedicién del certificado na mayor a treinta (30) dias calendzrio anteriores
la fecha de cierre del proceso de cont-atacion. En caso de moc ficarse la fecha de cierrz
del proceso, se tendra coma referencia para establecer el plazo de viger sia del certificadz
de existencia y representacion legal a fecha originalmente esiablecida en 2l pliego d=
condiciones definitivo.

m

b. Que el objeto de la sociedad permita. ejecutar las actividades descrtas =n el objeto de:
presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar jue su duracién no
sera inferior a la del plazo cel contrato y un afio mas.

d. Sielrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
. . hombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacion
suficiente o%orgada por parte del drga1o social competente respectivo para cada caso.

€. Elnembramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Ja Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 de! Cédigo de Comercio.

13 Certificacion del rev sor fiscal en caso de ser sociedad anénima colcmbianz en la que conste
si es abierta o cerrada.

i, Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia
no es una persena juridica diferente a la matriz, se tendré en cuenta la fecha de constitucion de esta Ul:ima,

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o
apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado ce
existencia y representacién legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias calendario antes de la fecha ce
cierce del presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de ia
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del 6-gano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autcrizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la
fa'te de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal ¢ domicilio en Colombia: Documentos que acredien la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en e! presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, lcs
siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

I Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la-persona
juridica.
' .
il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccion.

v. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tienz
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacidn
o documento correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Feéha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIIL. Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VI Fotocopla del documento de identificacién del representante Iegal

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia ;
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presantar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la scciedad en
la qLe conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique 1o solicitado en el presente nureral; i) la
infornacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la socizdad
de |z persona que efectia la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representa- y vincular
a la sociedad, si las hay. C .

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su exis_tgncia:
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Acto de creacién de la ertidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleze juridica,
funciones, érganos de direzcion, régimen :uridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacior
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicidn del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciores, el plazo 'de ejecucion del contrato sera el indicado en e
numeral “1.1 Ckjeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de |a misma

deberéd acreditar autcrizacién suficiente dei drgano competente social respective para contraer
obligaciones e1 nomk-e de la sociedad o entidad.
. La ausencia definitiva de aulcrizac:6n suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por |a entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.
. El nombramient? del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformzcidn de proponentes olurales debe:

A. Acreditar la existencie del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el propcnente plural. Er
caso que no exista cleridad sobre eltipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los propcnentes
deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de
Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Loz
proponentes podran incluir infermacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos da2i proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo

conveniente, cuva designaci¢r debera constar en el Formato 2 — Conformacién de Proponenta

Plural {Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales), quien representara a

todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la

" representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectcs que se

requieran pare la presentacién de la oferta, para la suscripcién y ejecucion del contrato, asi como

también la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra acta o
documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que s2
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacién de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente &l
100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de parlticipacién sin enl

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacién en los porcentajes de los mtegrantes sera
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto. RN

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el

caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de
los anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el fepresentanté legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Institutc Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 85 de la [ey 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en saiud v
pensiones, aportando los certificados de afiliacidn respectivos o con el certificado de pago.: de la
correspondiente planiila.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.,

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a |a pension de vejez, o se pensione por invalidez
o anticipadamente, presentard el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.
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Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras ¢an domiciio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Cclombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado Izs requisitos de que tratan
los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo cortrato, ante iz dependencia respactiva,
la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad socia v aportes egales cuando z ell> haya
lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los sais (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de aportes legales y seguridad social debs indicar esta circunstancia en a mencionada certificacion,
bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO ‘

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago de!l contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Sacial Integral, asi como los propizs del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, i) la aresentacién el Formata 3 — Exderiencia para todoas los
proponentes vy (iii) alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia sefalados en el
numeral 3.5.6 del pliego cuando se requiera la verificacién de informazion det groponente adiconal a la
contenida en el RUP,

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experizsncia contenida en el Registra> Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
i

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de con-ratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manerz, en concordancia con lo previsto en
la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manerz, en concordancia con lo previsto en
la “Matriz 1 — Experiencia”;

Baja - Media Comple idad ~ Alta Complejidad -
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ustificacion

de
complejidad técnica de la
Ma:riz 1 - Experiencia

El proyecto objeto de este proceso corresponde a la modernizacion,
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de semaforizacion,
del municipio de Villavicencio el cual se desarrolla con el objetivo de
garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de la red
emaférica, que permita atender los volumenes de demanda
|arepresentada en el parque automotor que se desplaza por la malla vial
el Municipio.

El proyecto no requiere en su proceso constructivo realizar actividades
n zenas de alto riesgo, ni requiere para su ejecucion estudios de suelos,
structurales, hidraulicos o demas estudios que impliquen algun tipo de

lcomplicacion. Adicional a lo anterior el desarrollo de este proyecto sera

j n la zona urbana de fa ciudad y no se hara uso de maquinaria bes_ada,

kino de equipos y herramientas menores.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA

EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Actividad Principal; Componente Eléctrico del sistema de semaforizacion:

6.15 PROYECTOS
DE INSTALACION
o
MANTENIMIENTO
DE SEMAFOROS Y
REDES
ELECTRICAS, DE
ELEMENTOS DE
PLANTA EXTERNA
PARA EL SISTEMA
DE
SEMAFCRIZACION

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Instalacion y/e mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas {Cableado de acometida
eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de demanda) para sistemas de
semaforizacion.

- Instalacién y/o mantenimiento de redes eféctricas subterrdneas, de baja ténsién o media
tension.

- Instalacidn y/o mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado publico

Nota: En caso de requerirse la intervencién de [a estructura de pavimento deberd combinarsz
con la experiencia respectiva.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe acreditar 13
instalacién y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas (Cableado de acometida
eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de demanda) para sistemas de
semaforizacion.
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El cortrato aportado con el cual soporta
la experiencia especifica deberé
acreditar el cumpli nientd en un-valor
igual & superior al 50% de!
presupuesto de esta actividad o
compcnente.

El contratoc aportado con el cual soporta la
experiencic. esp-ecifica debera acreditar el
cumplimiento en un valor igual o superior al 40% del
presupuesto dz esta actividad o componente.

Acreditar. minimo 961 SMMLV, comespondientes al 43%.

Actividad secundaria 1; Componente de Obras civiles del sistema de Semaforizacién

6.12 PROYECTOS
DE ,
CONSTRUCCION
Y10 EXPANSION
YIO
MANTENIMIENTO
YIo
MEJORAMIENTO
YIO
OPTIMIZACION
Y/O ADECUACION
DE OBRAS
CIVILES PARA
SISTEMAS DE
SEMAFORIZACION
(VEHICULAR Y/O
PEATONAL):

ESPECIFICA

Por lo menos tn> ¢1) de los contratos validos aportades .como =xperiencia general debe
acreditar la Ccnsfruccicn o Manteniminento de Obras Civiles para Intersecciones
Semaforizadas.

Por lo menos Lna (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar en el componente de semaforizacién un valor igual o supertor al 40% de?
Componente de Semaforizacién del Presupuesto Oficial estimado de contratacion,

Acreditar minimo 129 SMMLV, correspondientes al 40%.

Actividad secundaria 2; Componente de instalacion y mantenimiento de postes:

6.13 PROYECTOS

DE
INTERVENCION
Yio, -
CONSTRUCZION
YIO EXPANSION
YiO
MANTENIMIENTO
Yi0
MEJORAMIENTO
Yio
OPTIMIZACION
Y/O ADECUACION
DE POSTES
METALICOS PARA
SISTEMAS DE
SEMAFORIZACION
(VEHICULAR Y/O

ESPECIFICA

Por 1o menos unz (") de los contratos validos aportades como experiencia general debe acreditar
la Fabricacidn e instalacion, instalacion y/o Mantenimiento de postes metalicos para
semaforizaciin

Por lo menos Lna (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general deke
acreditar en el componente de semaforizacién un valor igual o sugerior al 40% del
presupuesto de Iz actividad o componente.

_PEATONAL)

Acreditar m nimo 53 SMMLYV, correspondientes al 47 %.
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Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

“Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podré acreditar experiencia en una o mas
actividades con un contrato o con contratos distintos”.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el ndmero consecutivo del contrato en &l

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratcs
sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural
y no sus integrantes.

PR S,

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran én cuenta para
la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales

a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilic en el territorio nacional, se tendrén en cuenta como maximo los seis (€)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimientc y empresa de mujer con domicilio en e! territorio nacional de manera
conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pl|ego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia. .

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilic en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maxime de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a Ios cinco (5
inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga uns
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con leo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.24.24. y
2.2.1.24.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan ¢
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilic en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podré demostrar la experiencia solicitada con
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dos {2) contratos adicionales a los cinco (8) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cuai deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condiciéon de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamierto del Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual deberd anortarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decrato 1082 de 2015. o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este iiteral entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad p-incipal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres
(3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal 0" contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacion ce la persona juridica. La Entidad tendré en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada

. en el RUP.

De acuerdo con el inciso anierior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en ‘os que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contrataciéon por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proporente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraesiructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran "Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante
alguno de los documentos vélidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones,
siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se
acrediten tres 0 mas carriles vehizulares por calzada.

H. BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA DE OBRA PUBLICA. Cuando el objeto contractual

Incluya bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte, la entidac
estatal debera aplicar los Documentos Tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experienciz
adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra publica,
debera seguir los siguientes parametros:

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la
adquisicion de los biznes o servicios adicionales al componente de obra publica, de tal manera
que la experiencia adicioral que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de
ofererites, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de contratacion.
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El objetivo de este contrato es adquirir y reparar componentes electrénicos,: elementos,
materiales y repuestos para los equipos de control local que permitan, ademas de la
adquisicién y modernizacién de nuevos elementos mediante suministro e instalacién como
leds luminosos, semaforos, cajas de paso, pedestales, un sistema solar y adquisicion de
software {licencias) y demas componentes eléctricos y electronicos para poder garantizar un
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de semaforizacidn, Adicionalmente
debemos tener en cuenta que la infraestructura de la red semaférica de la ciudad de
Villavicencio ha registrado multiples hurtos en diferentes sectores, afectando de forma directa
el funcionamiento de los semaforos, estos hechos ocasionan gastos adicionales en la
operatividad de la red y la central semaférica. ' t

Se realizard una modernizacién fotovoltaica a los equipos de toda la red semaférica de la
ciudad, para que estos equipos no dependan Unicamente de las fuentes de energia
convencional logrando asi una dependencia en el sistema para garantizar una prestacion del
servicio ininterrumpida en pro de mejorar las condiciones de operatividad y de seguridad vial
para la poblacién beneficiada en la ciudad. Al realizar la instalacion de los controladores de
trafico en las intersecciones semaforizadas, es necesaria la adquisicion del software de trafico
en el que se realiza un enlace, para garantizar la comunicacion completa del 'sistema
semafdrico de la ciudad y la central semafdrica de la Secretaria de Movilidad.

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar y actualizar la red semaférica del municipio de
Villavicencio, la secretaria de movilidad se ha visto en la necesidad de implementar un plar
de mejoramiente de todo el sistema semaférice de la ciudad. Ya que los continuos hurtos y
dafios causados por terceros, han afectado el correcto funcionamiento de la red y han
acelerado su deterioro.

Por tanto, dentro del marco del proceso de contratacién que se adelanta se realizé un estudio
de Mercado para la adquisicion de los bienes y/o servicios adicionales al componente de obra
publica y mediante invitacidn a cotizar a las empresas del sector, procurando la.pluraiidad de
oferentes que no limite la concurrencia, se solicitaron las cotizaciones para el suministro de
los siguientes items:

ITEM DESCRIPCION DE MATERIALES UNIDAD
SUMINISTRO DE PLATAFORMA WEB - MACS SERVICE PLUS -

1 SERVICIO POR UN ANO - INCLUYE MODULO DE | UNIDAD
COMUNICACION
SUMINISTRO DE MONITOR INDUSTRIAL DE 55" UNIDAD

SUMINISTRO DE CONTROLADORA DE VIDEO WALL HD 3x3 -

CON CAPACIDAD 4x4 UNIDAD
SUMINISTRO DE COMPUTADOR DESKTOP - INCLUYE

4 MONITOR 24" -TECLADO-MOUSE- SISTEMA OPERATIVO | UNIDAD
WINDOWS 10

. SUMINISTRO DE ESCRITORIO CON ARCHIVADOR DE 1.20 X80 | |ninan
INCLUYE SILLA

. SUMINISTRO DE CABLE DE CONTROL 4X16 AWG A 600 V METRO =~

LINEAL i

i

Los cuales son necesarios e indispensables para el correcto funcionamiento de la red
semaforica, como esta contemplado en el objeto a contratar “Realizar la modernizacion,
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mantenimientc zreventivo y correctivo, del sistema de semaforizacion del municioio de
Villav cenzio.”

Por erde, es rzzesariz la implemantacion de este proyecto, siendo este una necesidac
= i~portante pare la actuelizacion y el mejoramiento de la movilidad en la cudad, ademas de:
: correcto funcionamiento operative de la red y central semaférica de Villavicencio, toco estc

€n teace a beneficiar a la poblacién de la ciudad, sobre todo 2n los puntos mas criticos y

1 cadticos para a circulacion visl que se identifican y que requieren de una oseracién complete
al trénsito que €= presenta.

Ee aclara que se especifica dentro del estudio de mercado las cotizaciones y las invitaciones
a cotizar de Ics suministros qué 'dentifican ta adquisicion de suministros de la obra, y -
elementos para la reposicién de insumos a la obra como el cable de control.

Teniendo resente el objeto del nresente proyecto incluye bienes y servicios ajenos a la obre
publca de infraest-uctura de transpore, se requiere incluir como experienzia adicional parz.
evaluar la iconeided del proponente conforme a los parametros del articulo 2 de la Resolucxor
24C de 2020, que se acredite la siguienze experiencia:

Alguno de los contratos aportados como experiencia debe de corresponder a este objeto o haya
contenice las siguiettes actividades: 1) Suministro y/o instalacion de redes semafdricas
_ecclégicas. 2) Servicio de conectividad y monitoreo remoto entre controladores de trafico,
i - sistemas periféricos y una central de trafico.

L
e

CONSIDERACICNES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA .

La £ntidad Estatal tend-4 er: cuenta os siguientes aspectos para analizar la experiencia zcreditada y que Iz
misrma sea valica como experiancie requerida:
A, En el Clzsificador de Bienes y Servizios, 2! segmento correspondiente para la clasificacion de lz
experiencia es el segmeartc 72

|[En caso de que =l proceso de ccntralacion esté relacionado con las actividades de “obras férreas” previstas
en 2 Matriz 1-Experiencia” también se podra incluir el segmento 25. Por su parte, si el proceso de
conirstacion esta retacionado ccr las aclividades de “semaforizacion y/o sefializacion verlical” previstas en Iz
“IWatiz 1 — Expetienca’, también se pocran incluir los segmentos 46, 73 u 81]
A, La entidad contratante inicamente podra exigir para la verificacidn de la experiencia los contratos
celebrados por el interasaco, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivet.

o

. §" el Praperente relaciona o anexa més de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, pare
efectos de2 evaluar la axperiencia se tendra en cuenta como maX|mo los cinco (5) contratos aportados
de mayor valor.

Trzténzose de Proponentes cuz acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer cor

demiciio en el territar¢ nacior:. se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor

valcr. En caso de gue el Proponente pruebe la calicad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con ¢emicilio en el territc:io nacioral de marera cenjunta, se valdran como méxirmo los siete (7) contratos
allegados de mayor valor,

=. Tratandose de Proponeies Plurales se tendré en cuenta lo siguiente: i} uno de Ios integrentes debe
aportar como minime el cincuenta cor ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas
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integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este lltimo caso, el porcentaje de participacion de! integrante que no aporta
experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %). .
Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
vélidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularan
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8. Independlentemente de &l o los integrantes del Proponente Plural que
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “numero de
contratos con los cuales el Proponente cumple |a experiencia acreditada” de que trata el numeral cntado
En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acred|taC|on de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara
con acreditar los SMMLV.

[En caso de que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o por grupos, estos porcentajes de
experiencia se calcularan sobre el "valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8,, esto es, en relacién con el valor del
Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo]

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUR. de este o
en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que €| integrante
no esté aobligado a tener RUP.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de
que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el
“% de dimensionamiento (segln la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacién)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacién del ‘% de dimensionamiento”
se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera
allegar & documento de conformacion de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar
queé actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensién o magnitud
requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A
modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos (volumenes), en
procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, por mencionar algunos ejemplos.

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién

temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un proponente plural para partlc:lpar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y’-se tendra en
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cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
corsorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente
Froceso.

= Para los proyectos de concesiones viales, inicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
€n :a etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, lo cual debera
cemostrarse con los documentos que la soporten, En consecuencia, ne sera valida la experiencia
chtznida en la. etapra de operacién, administracidn y/o mantenimiento de la infraestructura
cor.cesionada.

Fara es-os efectos, el oferentz debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa
constructiva y/o de intervenciéon de la obra de infraestructura de transporte, empleando algunc de los
decumentos vélidos establecidos en el numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con
Is jprevisto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva
¥/0 de infervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacién del contrato. Ahora, para la conversion
de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
emplearén los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
{hitp://www banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de
la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que
demues're !os valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el marco del
respectiva contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacién.

E- caso de que el valor ejecutado que consta en 2| RUP sea distinto al verificado en el documento aportado
por e: Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de
algunc Je los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido
& cue sstos Ultimos discriminan el valor ejecutadc en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de
infrzesirictura de transporte.

I £l cumplimiento de ‘os requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo seftalado en la Matriz 1 — Experiencia
sara |a respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal sofo tendra
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato. empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliege de
Caord.ciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponent2 para que acredite los valores gjecutados y magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
raspecliva contrato, la Entidad Estatal no lo tendré en cuenta para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra,
bien o' servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes cddigos:

SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE | PROBUCTOS NOMBRE
46 17 16 27 | SISTEMA DE SERALIZACION INALAMBRICA PARA SORDOS
72 14 11 15 | SERVICIO DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
73 15]. 21 08 | ELECTRICOS.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En agquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional
a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen
a continuacién, para que la Entidad realice la verificaciéon en forma directa. Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segtin corresponda.
En caso de existir discrepancias entre dos (2) ¢ mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacidn
B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo,
C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a |la fecha de terminacién del contrato ea

la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté
en capacidad u obligacion de hacerlo. '

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma s6lo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debera encontrarse debldamenta

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos
para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia s2
admitira para el cesionario y no se reconoceré experiencia alguna al cedente.
Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmentz
alguno de los documentos que se describen a continuacion: '

A. Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda,
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde
se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:
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A Certificacion del subcontrato. Ceriificacion expedida con posterioridad a la fecne de t2'miracion
del subcontrato, la cual debera ester suscrita por el representarte legal del contratista cel coatrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Conscreio Constructor. Asi mismo, dede centeaer la
informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acredicacion de la

experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrate principal del cual se derivd el
subcontrato. Esta certificacién cebe contener la irformacion basica del coatrete princioal la
siguiente: '

i. Alcance de ias otras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidancie que la figu:a de la subcontratacidn es permitida en el
marco del contrzto principal. En caso de que nc requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podré apartar con su propuesta alguno de |os siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia:; ‘) copia del contrato o ii) certificacidn emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacidn con e contrato priacipal
suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion las regias de los iiterales A v B aplicaran
hasta el primer nivel de sutcontratacion. Para ios siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacior: de la
experiencia se realizard con las disposiciones. establecidas er el numeral anterior. Para estos efsctos,
entiéndase el primer nivel de subcontrataciém como aquel ccntraio suscrito entre particulares. cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contratc estatal firmado entre una Entidad Estatal y un
particular.

Cuando el contratista direc:o y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso ce Centratac:on, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo sertenecera al subcontratista. En ests cortexto,
el contratista directo no pcdra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratis:a directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratecién, por cuanto ta.es actividades no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia cel contratista directo, Fara tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escri‘a, izdicando 2l procesc en el cual el contratista
certificé la reseectiva subcontratacién.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga sera de la Enticad. En aquel:os casos en los que e! Proponente ro advierta tal
situacion, la Entidad no tendra responsabilided glguna por cuante no fus evisada. En ese casgo, el sontrato se
contabilizara como un todo y no se tendra en-cL:enta 1o relacionado cori la subcontraiacion

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUZSTD OFICIAL

La verificacién del nimero de con:ratos para :asreditar la expariencia se realiza de la siguiente manara:
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Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple  (como % del Presupuesto Oficial de
la experiencia acreditada obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta £ 150%

Si el numero ¢ 2 contratos aporiados supera los cince (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de alleger contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprend:mizsnto y empresa de
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas
condiciones-, ze tendrén en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor
del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contratos que cumplan con los requisitos establecides en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los contretos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la
tabla anterior.

En casc de que el rumero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
percentaje mirimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra s.bsanarla en los términos contemplades en la seccion 1.6.

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponenies deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numzral 3.9:

Formula

 Indicador

Activo Corriente

Liquidez - - -
Pasivo Corriente
¢
Nivel de Pasivo Total !
Endeudamiento ‘Activo Total

Razén de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Propcnarte es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(&, Componente 1 del indicador;)
(Zf, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el ntmero de integrantes del Proponente Plural (Unién Tempora! o Consorcic).

£33

PR Y
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Ei Prcporertz que ne tiene pasives czrrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

E! Froponarte cus no tiene gasics de intereses esta habilitado respecto de la razén d= cobertura de intereses,

stempra y cuardo a utilidzd operacicna: sea igual o mayor a cero (0).

" El Propenente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuardo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizazicnales. Sl Prozonente acraditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro

Urico de Proponentes, el cual cebera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
Fera 2l creserte proceso ds seiecciéﬁ los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd
Conds:
CT = Canital é= tranzjo
AT = Actve corriente
PZ = Pasiva corrisnte

CTd = Capitai d2 Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

£l zapital de traba.o (CT) dal oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo d2mandado (CTd):

CT=CTd

H

Presupuesto oficial Formula ...

<$°0.000.000.000 CTd = 10% x (PO)

Entre $10.000.000.001 y
$20.200.000.000

CTd = 20 %x (PO)

2$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Londe,
CTd = Cap {al de "rabajo demzndadc del proceso al cual presenta propuesta
PC = Prasup sesto cfizial 22l proceso al cual presenta propuesta.
Sie!Froponzniz es plura 2l indicader debe calcularse asi:
, 5 )
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Dondz nes ¢ rumero de integrantes del proponente plural (union temporal o consoreio).
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional

Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(i, Componente 1 del indicador;)

Indicador = . ‘
ndicador (Zi-, Componente 2 del indicador) Vo

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros vy
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme ai momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizara de acuerdo
con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion
5, de la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién financiera del mejor afio fiscal que se
refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto
la verificacién de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

CAPACIDAD RESIDUAL

E! proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de p"'r}o'c_'eso_ de
contratacién (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
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Los proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier .nteresado, durante el trasladc del informe
de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierrs del
proceso, por parte de un propeonente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, |
entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que raya lugar, en conira dz la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo della capasidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igua: a 12 meses, el calculo de la CRPC dzbera tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPC = POE — Articipo y/o pago crticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratac:én
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRFC debera tener en cuerita el
siguiente proceso;

POE — Anticipo y/o pago anticipado
*

CRPC = :
Plazo estimado {meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE {CRP)

La capacidad residual del propcnente se calculara de la siguiente manera:

CRP =C0+ [w} -~ SCE
100
En donde:
- i CRP = Capacidad residL;al del Proponente
| CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CFI = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en E'ecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual ce cada unc de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructurz plural; lo anterior, en cumplimiznto
de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verifica- la Capacidad Residual cel Proponenta en
los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
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capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total def proponente
plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor

Puntaje maximo I

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afios de informacién )

Capacidad de organizacion (CO)

financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afnos proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1} 0 mas afos de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del preponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CQO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5} afos, debidamente firmado por e
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fisca:
o, en casc de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente.
acompafnados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefalados en el presente literal. .- o

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados ¢ pérdida o ganancias) del aiio
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en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los (itimos cinco (5) afios, auditado, ecn |a firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pzis de crigen.

Adicional a lo anterior, deben alleger la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidcs a Iz tasa
representativa del mercado (TRM) de |a fecha de corte de los mismos, en los términos cescritos en la seccidn
1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas N!F: v iiiy debidamarte
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Sialguno de estos requerimientos no aglica en €l pais del domicilio del proponente extranjeuo el raprasentarte
“legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad ce juramenio. Asi mismo se
podra acreditar este requisito por la firma audi:ora externa. ‘

B. Experiencia (E):
El factor (E) del proponente para propcsitos d= la capacidad residual es acreditzdo por mredio de la relazisn
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de a consiruccién inscritcs por
el Proponente en el RUP, o Formato & — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicics ce Edificacion,
Construccidn de Instalaciones y Mantenimiento™ del Clasificador de Bienes y Servicios; y i €l presupuesto
oficial estimado del proceso de contratzcion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalenies a la cuantiz del
proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capamdad residual. Para proporentes individuzales se
expresa asi;

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ . Valor total de los cont-atos (COP)
" (Presupuesto total estimado + % de participacién}-

¥
.

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de- un proponenie plural debe
tener en cuenta su participacidn en el Proceso de Contratacion objeto del célcule de la capacidad realduai Si
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

L 6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponent= debe diligenciar el Formatc 5 - Capacidad residual =i zual contiens
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liguidados con el SMMLY Asi
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mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del pliego
de condiciones definitivo del proceso de contratacién.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente dzben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos ¢ privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La
informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde
se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez de!
Proponente con base en la siguiente formula:

. . Activo Corrient
indice de liquidez = S<ve barriente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor ° Puntaje
igual a
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, |a informacion requerida
para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando e! proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
E! factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Co.ombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

E! puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
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Desde Hasta Puntaje

1 5 20
‘ 3 10 30
1 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independizsnte el cual
contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor
del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo;
iv) si la obra la ejecuta un consorcio o uni€n temporal junto con el porcentaje de participacidn del integrante
que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension.
En el certificado debe constar expresamen-e si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponents tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra er cuenta la proporcion linea! de 12 meses.

1. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los cont-atos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicic. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacién.

. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV, Si un contrato se encuentra suspandido, el célculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resuitado se multiplica
por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidzd residual firmado por a persona natural o el representante legal
de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccién 1.13 del pliego de condiciones. -

CRITERIOS DE EVALUACION, ASISNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto

Oferta econdmica

Factor de calidad
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Puntaje !
maximo

Concepto

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacién de personas
) : 1
con discapacidad
Emprendimientos y
X 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser desarrollzde
en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Enticac
calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto

Puntaje
maximo

Oferta econémica 54,5
Factor de calidad ' 19
Apoyo a la industria 20
nacional
Vinculacién de personas 1
con discapacidad
Tarjeta de Circulacién y 5
Residencia "OCCRE”" :
Emprendimientos y 025
empresas de mujeres '
Mipyme 0,25
Total 100 RN

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje ce oferta
econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitive se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes punta es:

' Puntaje
Concepto maximo
Oferta econdémica 59,75
Factor de calidad 19

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacion de personas 1 ) .
con discapacidad e
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Puntaje
maximo

Concepta

Emprendimientos y
X 2,25
empresas de mujeres
Total 100

De conformidad con el artic.lo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando €l objeto del contrato deba ser desarrollado
en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providenszia y Santa Catzlinz, la Entidad
calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitzntes con los siguientes punta es:

Puntaje
Concepto maximo
Oferta econémica 54,75
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria 20
' nacional
Vinculacién de personas ’
con discapacidad
Tarjeta de Circulacion y 5
Residencia “OCCRE"
Emprendimientos y 0.25
| empresas de mujeres !
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante (a evaluacion de las ofertzs dos (2} puntos a los Frosonentes que se
les haya impuesto una o mas multas o cliusulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimierto. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Unicnes Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializaré en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la L2y 5437 de 2011
o las normas que la modifiguen, adicionen o sustituyan. Ademés, se aplicara sin perjuicic de lo dispuesto en
el articulo 6 de la Ley 20zC de 2020. Lo antericr de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicicnen o reglamenten.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
proceso de contratacion er. la oportunidad estaolecida en el numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por.

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuande exista un error que
surja de un célculc meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneaments realizada.
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B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal def peso sea igual o superior
a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

i

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente; como un
criteric metodolégico.

DETERMI_NACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECON()MICA

La entidad seleccionara el metoco de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes

alternativas:
Concepto Método

Mediana con valor
1
absoluto
Media geométrica
Media aritmética
baja
Menor valor

2
3
4

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), ceitificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su smo
web: https://www superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entldad iniciara respondiende y resolviendo las
observaciones presentadas al in‘orme de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, ia
entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas y definira el método de ponderacion de
las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la
apertura de los sobres econémicos hasta antes de las 3.00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no
podra abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este
sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar
por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la
apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrd como método de
ponderacién el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo
sobre.
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En cualquiera de los supuestos seialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres
economicos y la definicion del método de ponderacidon en un mismo dia hasta antes de las 3:00 am.
Iguaimente, el métedo definido el dia de la apertura del sobre econémico seguiré rigiendc aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo incicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método
de ponderacidn sera la que rija el dia nabil sig-iente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Firanciera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del
segundo sobre} ‘

El metodo de ponderacién se determirara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

(inii:gi:-e) Nimero Método

De 0.00.a 1 Mediana con valor
0.24 ' absoluto

DeOOfgS a 2 Media geométrica

DeOO.TiD a 3 Media aritmética baja

De00.97;3 a 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuerta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obienido como puntaje v las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuent-an validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas ebtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntas en la oferta
economica.

A, Mediana con valor absoluto
La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiens a través de la aplicazion
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si
el nimerc de valores es impar, la medianz corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la
mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V; V,..; ... V,)
Donde:
*  V;: Es el valor total corregido de ceca una de las propuestas “i".
«  m: Es el nimero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la Entidag.
*  Me: Es la mediana calculaca cor: los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignaré el puntaje asi:
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1. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las ctras propuestas, se utilizara la siguiente
férmula:

M@'—Vg

Puntaje = -
untaje [{1 Ve

} * Puntaje méximo]

Donde:
+  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
+  V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizara la siguiente férmula:

. Ve = Vi . P
Puntaje = |11 — |———|t * Puntaje maximo
VMe L .
et

Donde: A

. Ve Es el valor de la propuesta econémica vélida inmediatamente por debajo de Ta mediana.

. V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B.  Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de”
calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V #Vyx Vg x
Donde:
» MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
» Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
« n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién: ,

. e IMG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — —MC

C. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las

ofertas habiles para calificacion econdémica.

Donde; -

v (Vmin + i)

XB= )

= Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida ras baja.

+ X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.

+ Xjg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo can la siguiente formula:

‘

Puntaje = ¢

\
Donde:

+ Xg: Es la media aritmética baja.

Puntaje maximo * (l - (

Xg

| Xg = Vi |

Xg —V; —
Puntaje méaximo * (1 - c ——?}_——L)) Pa~a valores menores o iguales a Xg
\ B

)) Para vclores mayores a Xg

+ Vi: Es el valor total corregido de cada unz de las propuestas “i".

D. Menor Valor

\

J

L.a Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil paa calificacién econémica de menor

valor.

Vmin = Minimo (V1; Vz. o) e Vm)

Donde:

* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

+ m: Es el numero total de propuestas econémicas vélidas recibidas. por la Entidad.

* Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiznte formula:

Puntaje maximo * Vp;p

Puntaje =
untaje 7
Donde:
. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida més taja.
. V;: Es el valor total corregide de cada una de las propuestas 'i".
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FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Ec;;:ébto Phntajej
presentacién de un plan de calidad; 19
Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes ce
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionaco
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponenta
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero {0) puntos en este criterio de evaluaciéon. En esia
circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores da
ponderacién.

[De acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar y con el principic de proporcionalidad y razonabilidad
la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad. En
todo caso, la distribucién del puntaje asignado no puede ser superior 2 19 puntos y la Entidad no podra inclui-
criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los sefalados].

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD ‘

La entidad asignara 19 al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para €l
proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la dltima actualizacién de las normas NTC
1SO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacién de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debz
presentar ningun certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener
en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por; i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningtn caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a ia industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

B

Concebto . Purnt'aj'e’

Promocién de Servicios

. . 20
Nacionales o con Trato Nacional

1

1010-F-GCT-68-V9 Pégina 60 de 77 Registrado S1G; 01/12/2021




\\ D

Municiplo de Viltavicencio
Proceso Gestion de la Contrateszion
MODELOQO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE CBRA

| Concepto

Incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

1. Paso
r“‘l- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 1010.£.GCT45-v2 )
- VIGENCIA
% PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION N0 ]
FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL PAGNA _1_DE_ 2
T PRESUPUESTO OFICIAL {MODERNIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL’ SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL ]
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO) i )
U SRS S 51 I8 I O 58 - T o) 1 T #—f?ﬁ” SNERANN 1T —— -
FECHA DE ELABORACION: 11/ 0472023 PEUYTT HIiT T 1w
ORJETO: “REALIZAR LA HODERNIZACION, WMANTENBMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL
SISTEMA DE SEMAFORZACION PARA GARANTZAR LA SEGURDAD VIAL DEL MUMCRIO DE
VILLAVICENCIO"
TERMNO DE EJECUCION; | SEIS (06) MESES TR p i b it
VERLI 6 0 0E hhoihIur b 1be1 i 11 IRLRARNEENR IR N kA 1
coDIGO UNDA Tcanrioa]  vatom
ITEM UNSPSC DESCRIPCION I:) DE . 0 UNITARIO YALOR TOTAL
A. SISTEMA DE SEMAFORIZACION T
1 |OBRAS CIVILES .
SUMINISTRO € MSTALACION D€ PECESTAL EN CONCRETO DE 3000 —‘
11 | 30503 [PSL MCLUYE OUCTOS EN PYC PARA CABLEADO. ¥ UN| UN | 2000 [¢ 27087500|¢ 6506100000
COMPARTIMENTO PARA COLOCACION OE UPS
12 [ d0mET  [CANALIZACION ENANDEN TUSOPVC 2° ‘M| 8000 |t 3%sers00fs 3568275000
13 | d0TGIT |CANALIZACION DFIGIDA CON TUBOPVC 2° M. | 20000 [+ 30296300[f  50.593.80000
14 { 3912304 |RECUPERACION CAJAINSPCS274 INC MARCO, TAPAY PLAC w | q0000 |3 37448300|s  wW787.600.00
15 | 39121303 |CAJR ALUMBRADO PUBLICO AP-274 CON MARCOY TAPA v | 4000 [s 128583600]s  51433.440,00 ‘
SUMMSTAO E INSTALACION DE BASE EN CONCRETO PARA POSTE T .
18 | 30M03 {100 12/ T NCLUYE ARMADLRAY PLATINAS DE SUUECCION, UM 1 00 |5 9S3me00]s  12489.26200
SUBTOTAL OBRAS CIVILES $375.027.852,00| |
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SEMAFORIZAHON

21

43222644

SUMMSTRD E NsmLAoanm;g.rm.Aom 53 m.nnco
CAPATDAD 2ARA W0 GRUPO ‘ﬂ"RESf'OiPE 2
FELOL" EN TEMPO REAL, 16 RaLes Eu
FROC=AMACION DE FESTHOS

AJTOMATICA PARA CADA UNO, ESTRUCTURAS:ING Pemsmes

ESPECIALES  MODOS DE OPERACION LOCAL, POR GPFS, WFI.
SUPERMVISION DE VERDES CONFLICTVOS, ARUTINA DE SEGURIOAD
POR ALLA OF LAMPARAS, BUFFEP DE FALLAS, WNCLUYE
GABNETE. .

PARA PROCRAMAS DIARIOS, PROGRAMACION DE EVENTOS w

1

24.00

“

§5.116.557.00

$

22

55121703

SUMINE INST SEMAFORDS VEHC 200m.m. LEDAMASTL

54.00

1738.083.00

93.856.482,00

23

55121703

SUMNE INET SEMAFORDS VEHIC 200m.m. LEDAMEMSULA T2

24

S521703

34,00

2.227.984,00

15.751.456,00

SUMIN E INST SEMAFOROS PEATONAL 200m.m. LED A MASTRL T1-~
INCLUYE CONTADOR REGRESIVO

20,00

2.307.130.00

45.143.800,00

25

311505

S(MENSTP[LS&DM PEATONAL AMASTL T1

10.00

506.388.00

$.063.680.00

28

46171627

SUMIEZ INST DISPOSITVO SONORO PARAINVIDENTES MASTIL T1

HEIRAEIE:

40,00

1655.256,00

¢

74,210.240.00

SUBTOTAL SEMAFOF IZAC:ON

$1617.832.826,00| |

3

ESTRUCTU

RA METALICA

i

55121908

X RO EINSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T1 {Mastl) DE
3.6 m; PNTADO EN COLORES Amarlo y Negio Fabilcado er: Tuberla
ded

3z

$5121908

© 100

3.210.031.00

$

3.210.031,00

SUMSTRO E NGTALACION DE POSTE FETALICO TPO T Mav)
DESm=MADDENCOLORES Amaile y Negio F sbiioade’en “ubetla |

33

33002903

100

3.776.130,00

$

3.776.130,00

SUMMSTRC R E ¢ NSTALACION 3, D€ PO3TE £ 02,8 L METROS &Y
ESTAUCTURA T AJLSTABLE » iinwmm
PENELES SOLARES DE 300 WATTS Wt 1™

Bty

P%R:A&SWORTAF! 421 UN

200

4.803.673,00

$

$7.716.148,00

SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA

3

§4.702.309.00 | _ |

COMPONENTES ELECTRICOS

721115

SUMMISTRO v TENOIOO OE CABLE E!.ECTRICO 2X10 AWG PARA
ACOMETIOA SLECTRICA

T24Ms

ML 80000 {¢ 2830500| ¢

22.644.000,00

SUMMSTRO Y TENDIOO DE CABLE ELECTRICO 3X16 AWG PARA
CONT=01 JE SEMAFOROS VEHICULARES -

&

240800 | ¢ 18.493.00( ¢

44.531,144,00

2415

SUMINEINET ZASLE DE CONTROL 4X16 AWG A 600V

4.4

39121009

ML | 510000 |$  20.350.00| &

103.785.000.00

SUMIMNSTRO ENSTALACION DE SISTEMA DE RESPALDC ELECTRICO
(UPS TE 2 KVA 2000 VA A 110 VAC-30 HZ) CON CAPACIDAD DE
POTENCIA DE SALIDA DE SOOVATIOS { 144 KVA, TENSION DE SALIDA
NOMKAL: 120V, FRECUENCIA DE SALIOA SOI60HZ +i- 3HZ , TPO DE
s MIERACTIVA DE ONDA SENCHDAL

$ 7.453.650,00( ¢

7.453.650,00

e "

45

39121009

SOMIVISTRO £ NG TALACION OE SSTEMA DE RESPALOC ELECTRICO
(UPS JZ 3 kva 3000 VA a 10 VAC-60 Hz) CON CAPACIDAD DE
POTENCIA DE SALIDA DE 2700 / 3002 vAC, TENSION DE SALIOA
NOMINAL: 120V, “RECUENCIA DE SALIDA SOIBOHZ +- 3 HZ , TIPD DE
UPS WTERAZTIVA DE ONDA SENOKCAL - EN PEDESTAL CON
COMPARTIMENTO PARA COLOCACION JEUPS !

46

60104701

13.00

$ 1114.430,00| ¢

o
>

144.487.530,00

SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL MONOCRISTALINO DE 300
WATTSENPASTE

$ 1052.535.00| &

25.260.840,00

4.7

32121705

SUMNISTRD € WNSTALACION DE INVERSOR PARA SISTEMA OE|
PANELES SOLARES - 24 Vokios DC » 10 YAC-60 Hz - Capacidad de
2000 \'aus - - INCLUYE KIT DE CABLES 'y CONECTORES MC4 MACHO,
HEMERA - DISPOSTIVOS DE PROTECTION ( BREAKER (2) OE 25
AMPEFI]S, TERMINALES, PORTAFUSIBLE CAJA DE PROTECCIONES.

3

$ 8.036.620,00] ¢

88.424.620,00

SUBTOTAL COMPONENTES ELECTRICOS

436.587.044,00

S

COMPONENTES ELECTRONICOS

5.1

3912102

SUMIHZTRO E INSTALACION DE MODULOS LEDDE ALTA PDTENCIA
D20C wrn, CCLORROJO

5.2

39112102

120,00

$ 276.88300| ¢

33.223.560.00

SUMEXETRO € WSTALACION OE MODULDS LEDDE ALTA POYENCIA
1X20C envn, COLORAMARLLO

120,00

$  276.85300| ¢

33.223.560.00

53

39112102

SUMVASTRO E WSTALACION DE MOU..I.OS LEDDE ALT# POTENCIA!
1420€ o, COLOR VERDE

122,00

$ 30762500

37.530.250,00

5.4

261

SUMENSTRO £ INSTALACION DE BATERIA DE GEL OE CICLO|
PROF D0 120 £h A 12 VOLTIOS

ElE|8i8

22,00

$ 3N3550.00f ¢

68.430.100,00

SUBTOTAL COMPONENTES ELECTRONICOS

172.475.470,00
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MODELO ESTJDIO PREVIO PARA CONTRATOS IDE OBRA

LIMPIEZA ¥ MANTENIMIENTO SEMAFORICO
B1 [ 73152108 [LAVADO. MANTEMMENTOY PINTURA DE SEMAFORO TPQ T1 w | moc |+ wm3.07200] ¢ 2rzo13em| !
6.2 | 73152108 |LAVADO, MANTENIMY PITURA DE SEMAFORO TIPO T2 w | 28100 [¢ 21757300] 8 6112939900
SUBTOTAL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEMAFORICO s  88.341.01.00|
VALOR SUBTOTAL OBRAA (INCLUYE AIU 31:2) (A} $2.754.966 512,00 | -

B. SUMINISTROS

7 |SUMINISTRO PARA AGECUACIONES .
SUMINSTRO DE PLATAFORMA WEB - MACS SERVICE PLUS - )
1 | 43232908 | geniin bon G ARID - MOLUVE MODULO DE COMUNCACION Ut | 2400 |3 14.674.90500] s 35213772000
- et d
72 | 20080 i @ $ 9552.725,00( ¢ 38.210.500,00
73 | 433z g M $ B.176.884.00] $ £.176 884,00
SUMMSTRO DE COMPUTADOR DESKTOR - NCLYE,MONITCR 247 -
74 | a3s07 | e SOTEMA UPERA VD WO 3 un 200 |s 7.053.327.00] ¢ WOESSAX| ¢
SUMNISTRO DE ESCRTORO CON ARCHVADOR OE 129 7G
75 [ seons HCLUYESLLA u 200 |+ 3100.359,00] ¢ BaCTRM|
76 [ Tenus wwstmoecaae.eoecomnmmweasoov Co] Mo | esseo (s nommar|s 25.537.430.00
VALOR SUBTOTAL SUMINISTRO (31N ADMINISTEACION 26%) (B) $  444.426.326.00
. "JALOR (ADMINISTRACION 26%) (C) s $15.650.84500f |

VALOR TOTAL SUMIRISTRO {IHCLUYE ADMINISTRACION 28%) (D) H] 55C.877.171,00

VALOR TCTAL PROYECTO {OBRA Y SUMINISTRO) (A+D) ] 3.314,543.683.00
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- ca o e s T e

DESCRIPCION
I-M
o i Bien 1 2710875

1§ Bien 2 m! 90 396475
2 F Bien 3 i 209 302969
3 E Bien 4 un 400 374469
4T} ~ biens un 40 1283536
5 Bien 6 ¢n 13 950174
613 Bien7 un 24 . 55116957 IR
TH Bien8 un >4 1728083
Bs Bien 9 un 34 2227984
|9 Bien 10 un 20 2307190
10104 Bien 11 un 10 506388
1 ~ Bien 12 un 40 1835256
12}H Bien 13 un 1 3210034
1315 Bien 14 un 1 3776130+
(7] 14 Bien 15 un 12 4309679 ¢
Bis Bien 16 m 800 28305
11116 Bien 17 mt 2408 15493
174 Bien 18 mi 5100 20330
1851 Bien 19 un $ 7433650
B Bien 20 un 13 11114430
202 Bien 21 un 24 1052533
21F4 Blen 22 un 11 8038620
22F2] ~ Bien23 en 120 276563
2350 Bien 24 un 120 276563
24F% " Bien 25 un 122 307625
25k Bien 26 un 22 3143550
26 Bien 27 un i 158072 -
27pad Bien 28 un 281 217579 el
s Bien29  un 24 14674905 |
29k Bien 30 un 4 9552725
30k Bien 31 un 1 8176554
Y31 Bien 32 un 2 7053327
f32 Bien 33 un 2 3100369

£=133 Bien 34 mi 2303 11077

Pagina 64 de 77 Registrado SIG: 01/12/2021




Municipio de Villavicencio

B

2. Paso

g bend

‘3. Paso

Calcular el vator total de los bienes

Con estos dafos deferminamos que el valor lotal de bienes es:

\\%?

. Proceso Gestion de la Contratacién
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

B e M o g G s i /R A28

UNIDADES

IMM
Bleien 2710875 65061000

Hsicnz mt 90 | 396475 33682750
Bsien3 mh 200 362969 £0593500
Eeien s un 400 374469 149767600
Doiens uh 40 1265836 51433440
Bsien s n 13 939174 12469262
Boien7 n 24 55116937 1322806966
Esiens un 54 1738083 93556462
Bsien o un 4 - 2227984 75751456
Heien o un 20 2307190 46143800
Meien 11 un 10 506388 3063630
Maien 2 n 40 1853256 74210240
[Bsien 13 un 1 3230051 3210031
IE sien 14 un 1 3776130 3776130
Bleienss w12 4505679 57716148
[Beients il 800 28305 22644000

[Beien? m 2408 18493 44531344
Bisien s mi 5100 20330 103765000
Bl sien 19 v i 7453650 7453650
Esien2o un 13 11112430 144287550
B2 Bien 21 un 2} 1052535 25260640
Blgen22. 1 $038620 86424520
BB sien 23 un 120 276363 33223560
PE)Bien 24 un 120 276563 33223560
Pleenzs © wo 122 307625 37530250
PH gien 26 un 22 3113550 68495100
hsien27 un 71 159072 27201312
B¥jien 28 un 281 217578 61139699
P Bien 29 un 2 14674905 352197720
EE gien 30 un 4 9352725 36210900
E ien 31 un § 5176884 8176982
Bl gien 32 un 2 7053327 14106654
Pl eien 33 un 2 3100369 6200736
EEeien3e mi 2305 11077 25532483

$3.199,391,893
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Calewter & porcentaje.de participacidn.
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MCDELC ESTUDIO PREV:O PARA CONTRATCS CE CBRA
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) Procesc Gestion de la Contratacién
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'
Ef dingrama de pareds do by base do datos o Ia ghgedends:

109
-1.00% r
. L2 4
- 090%
~ Lo“
- 80
o8 )
- 8, 70%.
| 0.6
- Qe
0.4
| 0.30%
02 4
0.0+ | 6.20%
. rsmuommnsfsnmumnnnohnmﬂnvhu-lonlo—ln;auvﬂ
PN o N e PO o 1 o P 0 OTON o PN AN 4 1 n—-mnn
Scleebclrelc8elicccel-cccceclee
BUNRYSYE H.‘i’m !.'B!.E.&‘.! VR YU EDY H.BM 1...5'.!! HS!
6. Paso
Regla de pareto.

Carn defnido o patis ded disgrarmo & Paiato: |...) goe dice que of 80% do brs comeaumnizias son of realado del 20% de tas anuses.

o:scmmora

IM-E
Gien 7 ssmssr rpmm 41.19% 4335%
n 8 Sien29 un za 14674905 BTN NOK S2.38%
2 ERETRY un 00 372468 WITBIE0  456% 57.00%
Elis @in20 un 3 11114230 144487350  4.92% 6.55%.
Bi7  ginta m $100 20350 103785000  224% GAB0%
B7 sins un s 173003 91856482 291% 67.73%
‘B2t sien2 un a1l B038620 88328 TN T049%
K& sins un » 22398 FSISNESE 23T T286%
By sienn2 un 20 1885256 430250 2D 75.18%
B sinz un 22 3113550 CRASIN0  2.14% T73%
o  8ient un ] 2710875 65661000  209% 7935%

-

Calcutar el promedio de fos bienes seleccionados
Can crlos dutos determinames el promedio dolos brnes que mopriciontan of BY %. do myyor purbcpadén;
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7. Paso

' Bienes relevantes. .
i Los cienes relevaning serin aquef®ox cuyt Parcertae de participecidn ses Huat 0 supenor al promedis calnuisdo en ol paso slerdor.

r— - [ — - . - - - .- -
' 1
i '

L Iﬂ_mmmm
. 0 6 Cien 7 24 95115957 1206008 4135% 41159 I
| D B2 tess  we u 14674905 11970 11018 $235% v
deicarge menet rrievanies - brcet
? 2t nacar’
‘ﬁ:;‘ Calon AN P B Tt Gommel '}3‘ ‘:} 9 ,:g_ :F)\ (’I't 2. Maomins + ?'T p
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9.1. Paso

Si los bienes estan incluidos en el R¥BN.
Se opfics b metadologts axplicads on bo rescficiin 304,

l rse PORCENTASE
ACUMU’I.ADO

SSIIGEST 1322800968 4135.00% 4135 1579
ﬂa za Im29 on 24 14672905 152197720 110L.00% sz.zss 42

Silos bienes no estan incluidos en 21 RPBN.

La Entdad otorgaré el puntaje a los proponeates que so ccmprometan a vincular al dosarrolio def objoto contractual un porcenfaje do empleados !
o contratistas por prestacién de servicios co >mbianos de &l menes el cuarenta por cienia (40 %) del parsonal requerkio pera el cumplimiento del
contralo.

De conformidad con !a consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
25/04/2023, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de !a cbra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Dezreto 1082 de 2015. Pcr
tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a
vincular al desarrollo del objeto contrectual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién d=
servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento {90 %), sin perjuicio de incluir uno superior del
personal requerido para el cumplimienta del conrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantas podra vincular un porcentajz
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento {92
%), sin periuicio de incluir uno superior} del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido
para la ejecucidn del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acerde con
lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
de lo que dependera la franja del puntzje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de crigen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:
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1

Composicion del Regla de origen

Proponente Plural aplicable Puntaje aplicable

Promocion de
1 Unicamente |.ntegrantes Decreto 1082 de 2015 Servicios Nacmales o
colombianos con Trato Nacional
43.1)
. . Promocién de
Colombianos en asocio con Servicios Nacionales o
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 .
nacional con Trato Nacional
4.3.1)
La regla de origen del
pais con i que se tenga
acuerdo comercial o la Promocién de
Unicamente integrado por del Decreto 1082 de .. .
. ) Servicios Nacionales o
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente )
: oo con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a
(4.3.1)
cuél regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en elque |[No aplica la regla de Incorporacién de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082| componente nacional
" | integrantes es extranjero sin |de 2015, ni la de los en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

1.1.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL -

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntes a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional pcr
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocidn
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. !
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Para el Proponente ext-anjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
s2rvicios so~ originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al
presente Procesc de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Cobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos de!
articulo 2.2.1.2.41.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con |a regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionaies del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

£l Propcnerte nacional pedré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante,
nc podra sLbsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacicral.

La Entidad Estatel asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales
< con T-ato Nacional al Proporente: Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
rresente alcuno ce los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante
cel Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Macionzl. Caande uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Flural no obtendra puniaje por Pronocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACIGN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o0 a
Proponentes Plurales =n los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Macional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen cojombiano.

Por otrc lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
cebera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida pcr el Ministerio de Educecion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el purtaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciznto (30%) de pesonal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.

La Entidad =statal inicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el 2roponznte que presents el Formato 9B ~ Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
~ Extranjeros no hava recibido puntaje alguno por promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por
los Proponantes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En
el evento cde ur Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que ai
menos unc de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o ccn Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del
documentc base ni po- el regulado en este numeral.
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En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
VINCULACIGON DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidac
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefalados en e
articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad - suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda en el cual certifique el namerc
total de trabajaderes vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre
del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el
proceso de contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar
si la experiencia es general o especifica,

s

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigides para probar esta condicién sera valido para
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por
lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consaorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

| 6-. DEBER ANALISIS DE LA ENTIDAD. ' ' - ' o

Se deja constancia expresa que el presente capitulo del formato de Estudio Previo que hacen referencia al

Deber de Analisis de la Entidad, corresponden a documentos anexos a este Estudio Previo, los-cuales hacen

parte integral del presente documento, a fin de dejar [a evidencia documental de los mismos, en atencion al
-
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articulo 2.2.1.1.1.6.1. y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. Deber de andlisis de las Entidades Estatales y Evaluacién del
Riesgo del Decretc 1082 de 2015.

Los interesados pcdran manifestarse frente a la estimacion de riesgos efectuada por la entidad a través d=
observaciones las cuales seran resueltas por escrito. Si no se presentaren observaciones por parte de los
interesados en participa: del proceso de selecmén el adjudicatario debera acogerse a la asignacién de riesgos
dada por 2| municipio.

| 7- GARANTIAS EXIGIDAS PARA-LA PRESENTE CONTRATACION ]

£

\
El proponante favorezido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratacién, debera constituir dentro ce
les cinco '5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, a favor del Municipio De Villavicencio, Garantia
Unica de cumpllm|en "0 de las siguientes obligaciones contractuales, la cual deberd consistir en una péliza ce
seguros que ampa-e s siguiertes riegos:

a. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: £l amparo de buen manejo y correcta

. inversién del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasién de (i) la ro
inversion; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiacién indebida que el contratista garantizado haga de los dinercs
o bienes cue se le hayan entregad? en calidad de anticipo para la ejecucién del contrato. Cuando se trate de
bienes en’regados como anticipo, estos deberan tasarse en dinero en el contrato. En ese orden de ideas el
MUNICIPIO exige que =l precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CIEN POR CIENTQ
{100%) DEL VALCR ENTREGADO y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

b. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a |a entidad estatal
contratantz de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidss
del contrato, asi como de su cump imiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago
del valor de las muitas y ce la cliusulz penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En
ese orden para la presente contratacién el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un
valor equivalente ai VEINTE PCR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de
ejecucion del contrate y cuatro (4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas
y la clausula penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.

c. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia serd equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
DEL VALOR DEL CONTRATO por ur: término de Cinco (5) afios contados a partir del acta de recibo final de
la obra

d. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de salarios,
prestaciones socia‘es legales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal contratante de los
perjuicios jue se le ocasionen ccmo consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a qu=
esté obligado el contratista garantizad2, derivadas de la contratacién del personal utilizado para la ejecucién
del contraio amparado en el territorio nacional. En ese orden para la presente contratacién el MUNICIPIO
exige que el precitada amparo se constituya por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL
CONTRATO, y cubrira el :érmino de e’ecucidn del mismo y tres (3) afios mas.

e. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. E! valor asegurado en las pélizas que amparan la
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracion con ocasion de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en ese orden para la presente
centratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya bajo las siguientes condiciones de
stficiencia:
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Cuatrocientos (400) smmiv para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) smmlv e inferior
o igual a cinco mil (5.000) smmlv

-

A

~
'

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombres de
todos sus integrantes identificando su porcentaje de participaciéon y no a nombre del representante legal, ni &
nombre del consorcio o unidn temporal.

18- MANIFESTACION SOBRE ACUERDOS COMERCIALES COBIJADOS AL PRESENTE PROCESO

‘l

De acuerdo a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.24.1.2. y 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015 se procede a establecer si la presente contratacién se encuentra cobijada por los mismos. Para el efecto
verifica: a) Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas. B) Si la entidad estatal se
encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras publicas y c) Si los bienes y servicios a cont-ztar
no se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de compras publicas.

A
Nota: se debe establecer respecto de la cuantia '
ACUERDOS VIGENTE ENTIDAD PRESUPUESTO [ LE APLICA | PROCESO  DE
ESTATAL DEL PROCESO | EXCEPCION AL | CONTRATACION
INCLUIDA .DE PROCESO DE | CUBIERTO POR
CONTRATACION | CONTRATACION | EL  ACUERDO
SUPERIOR AL COMERCIAL
VALOR DEL
ACAUERDO
COMERCIAL
ALIANZA CHILE SILEY 1746DE2014 | SI NO NO NO
PACIFICO
MEXICO SILEY 1746 DE 2014 | NO N/A N/A NO
PERU SILEY 1746 DE 2014 | S) NO NO NC v
CANADA SILEY 1363 DE 2009 | NO NO NO NO
CHILE SILEY 1189 DE 2008 | SI NO NO NO
COREA SILEY 1747 DE 2014 | NO NO NO NO
COSTARICA SILEY 1763DE 2015 | SI NO NO NO
ESTADOS AELC SILEY 1372DE 2010 § SI NO NO NO
ESTADOS UNIDOS SILEY 1143DE 2007 | St NO NO NO
MEXICO SILEY 172 DE 1994 | NO NO NO NO ooy "
TRIANGULO EL SALVADOR SILEY 1241 DE 2008 | NO NO SI - SERVICIOS | NO
NORTE DE
CONSTRUCCION
GUATEMALA SILEY 1241DE 2008 | SI NO NO NO
HONDURAS SILEY 1241 DE 2008 | NO NIA WA NO
UNION EUROPEA SILEY 1660DE 2013 | SI NO NO NO
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ISRAEL ) SILEY 1841DE 2017 | NO NO NC NO

REINO UNIDO < IRLANDA CEL NORTE | SiLEY 2067 OE 2020 | I NO NO NO

COMUNIDAD ANDINA SIDECISION439CE | SI S Sl Si
) 1938

19. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

En la presente contratacién se pactaran las siguientes clausulas:

CLAUSULA DE MULTAS. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 30% de mano de
obra no calificada de la regidon causara muitas equivalentes a 0.1% del contrato por cada dia de
incumplimiznto. Por su parte, no cumplir ccn el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la
ejecucidn del con‘rato ce confarmidad con la misma obligacion indicada, causara muitas equivalentes
al 1% del valor tota® del contrato.

B. Incumplir fa ok.igacién de destinar minimamente el 5% de la provisidn de bienes o servicios or parte
de alguro 2 alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o re ncorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionacos en el numsral 2 de la Clausula 9 del contrato, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV
por cada cia de incumplimiento. La imposicién de esla multa no procedera en aquellos casos en que
dicha obligacion se hace imposible de cumblir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que
debera orcbarse debidamente a la Entidad Estatal.
. )

Se impondra una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevanies definidos por [a Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

Asi mismo, cuando € intervenior o superv sor, segur. corresponda, solicite al Contratista que informe la
fecha en que se adcuirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran
multas =squivalenzes a2 0.5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se n:zo el recuerimiento.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil s‘guiente al momento =n que se verifique la existencia de investigaciones penales, madidas de
aseguramiento ¢ cordenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivcs, répresentantss legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco per ciento (5 %) de!
valor del cantrato.

1. Por at-aso o incumplimienta del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5 %]
del valor del ccntrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por nc mantener 2n vigor, renovar, prarrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar),
corragir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18. de
acuerdo al ccntrato inicial ¢ sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1 %) del valor
del Centrato, por cada dia calendario: de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conduzta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3 . Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimriento, se causara
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<na multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de ztraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigi6 el mcumpllmlento raspectivo
a satisfaccion del intarventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio ¢ no iniciar la ejecucion en la fecha

pactada), se causara una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada dia

calendario de atrasc. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no remncne Ia =jecu0|on
del Contrato después de levantada la suspensidn del Contrato.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor auna multa

equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

€. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a Lna multa
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impcndra una
multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién].

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Centratista se le
impondra unz multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién prewa de esta, se impondra
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de |as obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontretistas, al
Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.5 SMMLYV salarios minimos lecales wgentes
[nor cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

n

1y
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tantc, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacidn, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Dekido a cue las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera mientras
s2 halle pendiente la ejezucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a'la
Enticad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de-cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento de! Contrato.

Paragrafo 4. El fago, ircluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en lzs multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del
Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, ef Salario Minimo Diario 0 Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se
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imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionaterio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiente de sus obligaciones, este pagara a titulo de
clausula penal pecuniaria a la Entidad, una stma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato].
La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacién anticipada de perjuicios que el
Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ¢bice para reclamar la
indemnizacién integral de perjuicios causadcs si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccidn de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractua’es, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

. En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Cont-atista; sin perjuicio de lo
anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento!

[10. LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISION O INTERVENTORIA: =~ |

La liquidacion de! contrato se llevara a cabo dentro de los CUATRO MESES SIGUIENTES al vencimiento del
plazo de ejecucion de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el art.
© 217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en el art. 11 de la ley 1150 de 2007.

SUPERVISION QO INTERVENTORIA: La supervision sera designada por el sector sclicitante; para el caso de

licitacién publica se contratara la interventoria externa conforme a los articulos 82,83 y 84 de la Ley 1474 de
2011

HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Sacretario de Movilidad

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AN FIRMA
V°B°: Adolfo Rodriguez lriarte Director de Planeacién y Prospectiva “474
Reviso: Juan Sebastian Cepeda Asesor de Despacho |,
Elaboré: Henry Maldonado Femandez Juridico — CPS — Secretaria de Movilidad i Y
.Elaboré: Juan Camilo Arévalo Merchan Ingeniero Civil CPS - Secretaria de Movilidad v
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