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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 
 

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION  DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA” 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Debido a la importancia que tienen las vías locales que conforman de manera 
integral la malla vial de los corredores urbanos de la ciudad de Zipaquirá, la 
cual genera la movilidad e interconexión a los diferentes lugares del municipio, 
la administración municipal ha priorizado su intervención y por tanto se hace 
necesario la construcción, mantenimiento y adecuación de vías urbanas en 
pavimento flexible en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca.  
 
En la actualidad vías como las calles 1, 2, 3, 7, 10, 13, 14, 22, las carreras 3, 
5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 32, 33 entre otras, se encuentran 
en un estado avanzado de deterioro encontrando fisuras, deformaciones, 
perdida de capas estructurales y daños superficiales, por lo cual es importante 
la ejecución de obras que ayuden al mantenimiento como, reparcheos, fresado 
y aplicación de nueva carpeta de rodadura ya sea en asfalto, concreto o en 
adoquín y demás actividades necesarias para el mejoramiento de las vías del 
municipio, debido a que por estos sectores habitan una gran cantidad de 
personas, es así como la administración buscará la ejecución de este proyecto 
para mejorar el tráfico por estos corredores viales y dar un empuje a nivel 
urbanístico y económico al entorno de este sector 
 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El municipio de Zipaquirá es una ciudad de crecimiento acelerado en los 
últimos años, haciendo parte del desarrollo integral de la Sabana Centro en el 
departamento de Cundinamarca, influyendo en los sectores socio económicos 
gracias a su ubicación geográfica y su cercanía con la ciudad de Bogotá D.C., 
participando de la actividad comercial, cultural y educativa entre otras, lo que 
la convierte en un polo regional que requiere de constantes inversiones para 
su modernización y ampliación de cobertura en su infraestructura para seguir 
siendo competitiva y productiva con obras civiles especialmente en corredores 
viales y espacio público para garantizar una mejor accesibilidad y/o movilidad 
para todos, buscando realizar el control urbanístico normativo de la ciudad, 
generando un desarrollo organizado, dando cumplimiento a las normas 
urbanísticas definidas para cada sector y su armonización con el espacio 
público.  
 
 

2.1 Localización: 

Municipio de Zipaquirá, zona urbana 
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Figura 1.1. Municipio de zipaquira, localizacion del proyecto 
 

 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las vías hacen parte importante para la economía de los habitantes del municipio, razón por la 
cual se implementará este proyecto, con el fin de recuperar y realizar mejoramientos viales y así 
darle a estos sectores la importancia que se merecen. Se realizará un mantenimiento y 
adecuación en la estructura de la vía con material granular y asfalto. Este se ejecutará con las 
mejores condiciones técnicas de obras acordes con el desarrollo en cuanto a este tema refiere, 
esto con el objeto de conseguir un desarrollo local que beneficie a los habitantes de estos 
sectores.  
 
 

a.  Ítems de pago:  

ACTIVIDAD 

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS  

DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA DE 5KM) 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km) 

SUBBASE GRANULAR 
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BASE GRANULAR 

AFIRMADO 

RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 

FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm) 

OBRAS DE ARTE 

CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones) 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 

NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE 
PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) 

SUMIDERO PREFABRICADO SL-100 

SARDINEL 

SARDINEL PREFABRICADO A-10 

ESTRUCTURA Y PAVIMENTO 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19  (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO  (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN)  

PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO 

ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM 

RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" 

DEMARCACION VIAL 

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO 

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO 

 

 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación 
es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 
prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 
 

5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por precios unitarios. 
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El Municipio realizara un primer pago equivalente al 70% de avance de obra cuando efectivamente se 
haya ejecutada un porcentaje similar y los siguientes Pagos parciales hasta alcanzar máximo un 90 % 
DEL VALOR DEL CONTRATO de acuerdo al avance de obra.  
 
Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra civil, sujeto 
a la liquidación del contrato. 
 
Para el trámite de cualquier pago será indispensable presentar lo siguiente: 
 
 
El contratista de obra deberá  del contrato deberá presentar: 
 
 Informe de avance de obra 
Informe de interventoría 
Acta de recibido a satisfacción firmada por la interventoría, contratista obra, supervisión 
administrativa del Municipio  
Acreditación del cumplimiento de la obligación de aportes al sistema de seguridad social y 
aportes de parafiscales. 
Bitacora de obra 
Factura 
 
PARÁGRAFO: Para realizar el respectivo pago, el interventor del contrato deberá presentar: 
 
 Informe de interventoría 
Acta de recibido a satisfacción,  
Verificación del cumplimiento de la obligación de aportes al sistema de seguridad social y 
aportes de parafiscales. 
 
 
NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad, acta de socialización de la 
obra con la comunidad. 
 
NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: 
Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la 
comunidad representada a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda a la 
ubicación del inmueble, planos record, pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de 
mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y póliza de estabilidad 
actualizada. 
Todos los pagos están sujetos al PAC. 
 
NOTA 3: El Municipio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería 
para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta 
 
NOTA 4: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la Ley. 
 
NOTA 5: En caso que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o unión 
temporal, para efectos del pago éste debe informar el número de cuenta a nombre del 
consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN 
a nombre del respectivo consorcio o unión temporal 
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NOTA 6: Los pagos que corresponden a los recursos establecidos en el  convenio de  
enterritorio en todo caso se sujetan a los giros de recursos al Municipio. Este convenio para 
conocimiento se publica con los documentos del proceso de selección. 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

El municipio de Zipaquirá es una ciudad de crecimiento acelerado en los últimos años, haciendo 
parte del desarrollo integral de la Sabana Centro en el departamento de Cundinamarca, 
influyendo en los sectores socio económicos gracias a su ubicación geográfica y su cercanía 
con la ciudad de Bogotá D.C., participando de la actividad comercial, cultural y educativa entre 
otras, lo que la convierte en un polo regional que requiere de constantes inversiones para su 
modernización y ampliación de cobertura en su infraestructura para seguir siendo competitiva 
y productiva con obras civiles especialmente en corredores viales y espacio público para 
garantizar una mejor accesibilidad y/o movilidad para todos, buscando realizar el control 
urbanístico normativo de la ciudad, generando un desarrollo organizado, dando cumplimiento 
a las normas urbanísticas definidas para cada sector y su armonización con el espacio público.  
 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto 
de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de 
estudios y diseños si aplica, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que 
ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de 
los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la 
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a 
los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la 
Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

 
 

7.INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez 
se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  
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b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 
o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior 
a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 
Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
 

El personal requerido es el siguiente 

DIRECTOR DE OBRA 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

DIRECTOR DE OBRA 
DEDICACION AL 50% 
 
Un profesional de la rama de 
la Ingeniería civil o Arquitecto 
 

Experiencia profesional no 
menor de diez (10) años, 
contada desde la fecha de 
expedición de la matrícula 
profesional 

Haber participado como 
Director de Obra en dos (02) 
contratos, un (01) contrato 
cuyo objeto sea 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO 
RUTINARIO O 
MATENIMIENTO 
PERIÓDICO O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 
 

RESIDENTE DE OBRA  
DEDICACION AL 100% 
 
profesional de la rama de la 
Ingeniería Civil o arquitectura 
 

Experiencia profesional no 
menor de ocho (8) años, 
contada desde la fecha de 
expedición de la matrícula 
profesional 

Haber participado como 
residente de Obra en un 
contrato cuyo objeto sea la 
CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO 
RUTINARIO O 
MATENIMIENTO 
PERIÓDICO O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 
 

 
Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista  

 
 

a. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Una  (1)  Retroexcavadora de oruga con cuchara con capacidad de 1 m3. 
2Dos (2) Minicargador con capacidad de pala mayor o igual a 0.30 m3. 
3. Dos (2) Volquetas con capacidad mayor o igual a  14 ton. 
4. Un (1) vibro compactador con un ancho de rodillo mayor o igual a 1.5 m. 
5. Un (1) vibro compactador con un ancho de rodillo menor o igual a 1.2 m. 
6. Un (1) estación topográfica 
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La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante 
 
 

8.POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes. 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación 
respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; 
igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles 
de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos 
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para 
el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas 
por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su 
responsabilidad. 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 
la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados 
por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas 
por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio 
de las obras.  
 
 

9.OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad 
o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. 
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Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación 
de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

10.SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar 
y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.  
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
 
 
11.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 
No se requieren de licencia de construcción ya que el objeto es mejoramiento de vías y no 
construcción de vías nuevas. 
 

     12.NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes 
 
 

13.DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
• Especificaciones técnicas de obra en anexo.  

 

En constancia, se firma en Zipaquirá a los tres  ( 03) días del mes de mayo  de dos mil veintitrés 
(2023). 
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