
ANEXO N° 20 

 

 

CAPACIDAD RESIDUAL SALDO CONTRATO ENE EJCUCION (SCE) 

PARA CAPACIDAD RESIDUAL 

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) 

Señores   

 
PROCESO DE SELECCIÓN LP-012-2019

29/07/2019

CONTRATO (A) (B) (C) (D) ( E ) (F) = C - A - E (G) (H) (I) J = ( H / (B *30) ) K = (J * I * G)

FECHA INICIACIÓN 

DEL CONTRATO

(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

N° 3251-201

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 

FOMULA DE AJUSTE, LA 

CONSTRUCCIÓN DE TEATRO 

PROVINCIA CARTAMA EN EL 

MUNICIPIO DE TAMESIS, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

17/01/2019 17/09/2019 8 3/04/2019 NO N/A 76 164 2.597.540.870$        100% 10.823.086,96           1.774.986.261

CONSTRUIR Y ADECUAR LA 

INFRAESTRUCTURA, ADEMAS DE 

MANTENER, MEJORAR Y 

CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS  Y 

A LA NAVEGACION AEREA DEL 

AEROPUERTO GUSTAVO 

ARTUNDUAGA PAREDES DE LA 

CIUDAD DE FLORENCIA INCLUIDO 

EN EL PROYECTO DE INVERSION 

DE LA REGIONAL 

CUNDINAMARCA. 

ADJUDICADO ADJUDICADO 3 NO N/A 0 90 239.323.114,00        1% 2.659.145,71             2.393.231,14                 

1.777.379.492,31      

NOTA 1 :

NOTA 2 :

NOTA 3 :

NOTA 4 :

NOTA 5 :

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma.

AERONAUTICA CIVIL

MINISTERIO DE CULTURA

Para calcular el plazo en días se tomara meses de 30 días y años de 360 días.

Este Anexo deberá diligenciarse en todas sus columnas. La información incluida en él será responsabilidad del proponente.

En caso que el oferente requiera relacionar más contratos en ejecución  podrá insertar las filas requeridas.

SUMATORIA CONTRATOS EN EJECUCION DEL PERIODO  (SCE)

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN 

SOCIAL)

FECHA DE 

TERMINACION 

DEL 

CONTRATO

NÚMERO OBJETO

El presente Anexo debe presentarse debidamente diligenciado y firmado en la plataforma del SECOP II, junto con un archivo en Excel sin protección que contenga la misma información, con el fin de realizar la respectiva verificación.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NESTOR RAUL GALINDO ROJAS

PLAZO DEL 

CONTRATO EN 

MESES

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 17 días del mes de JUNIO de 2019

Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad residual declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.

NUMERO TOTAL DE 

DIAS DE 

SUSPENSION DEL 

CONTRATO HASTA 

LA FECHA DE 

CIERRE DEL 

PRESENTE 

PROCESO

(si en la columna D se 

diligenció: "NO", en este 

campo se debe digitar : 

N/A) 

SALDO DIARIO DEL 

CONTRATO EN 

EJECUCIÓN

SALDO DEL CONTRATO 

EN EJECUCIÓN 

EL CONTRATO 

ESTA 

SUSPENDIDO O 

HA ESTADO 

SUSPENDIDO ?

(SI / NO ) 

FECHA DE 

CIERRE 

PRESENTE 

PROCESO 

(DD/MM/AAAA)

TOTAL DIAS 

EJECUTADOS 

DIAS PENDIENTE DE 

EJECUCION A PARTIR DE LA 

FECHA DE CIERRE DEL 

PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN 

(si el plazo del contrato es mayor 

a 12 meses, diligencie 360 en 

esta casilla, si es menor o igual a 

12 meses, calcular los dias 

pendientes por ejecutar 

(B * 30) - F

VALOR DEL 

CONTRATO 

INCLUYENDO LAS 

ADICIONES

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION SI 

ES CONSORCIO O  

UNION TEMPORAL



No. de T.P. 201842-T

NOMBRE CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL

DIOMAR CONSUELO SOLANO GUZMAN


