109

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REFERENCIA: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
Objeto:
"EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012- CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACIÓNDE EMERGENCIA EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-GRUPO 7"

Estimados señores:

CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ, IDENTIFICADO con CC 82.384.732 de Bahía Solano en mi calidad de representante legal de ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES con Nit. 900218950-4 en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
6. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
7. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni estamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
9. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables

Recibe Claudia Pérez 26/05/23 2:00

judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
12. Conozco el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
13. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
14. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
15. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
16. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
17. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
18. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

19. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

El Proponente es:	Persona natural__ Persona jurídica nacional _x__ Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión Temporal ___ Consorcio ___ Otro__
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ nox___ Nombre del grupo empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subordinada ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) _____

197

Composición de la persona jurídica:

El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no_x___
Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el Proponente Plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje de participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista

20. La oferta NO contiene información reservada
21. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Recibiré notificaciones del Contrato en:

Persona de contacto	CARLOS EDUARDO VIDAL
Dirección y ciudad	CALLE 5 N 1N 20
Teléfono	3016809424
Correo electrónico	Fundanorte1@gmail.com

23. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Carlos Edo Vidal.

Nombre del Proponente ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
Nombre del representante legal CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ
C. C. 82384732 de Bahía Solano
Dirección de correo CALLE5N 1N 20
Correo electrónico fundanorte1@gmail.com
Ciudad Santiago de Cali

192

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 82.384.732

VIDAL MARTINEZ

APELLIDOS

CARLOS EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1978

BAHIA SOLANO (MUTIS)
BAHIA SOLANO (CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-ABR-1997 BAHIA SOLANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00179866-M-0082384732-20090919 0016306691A 2 2840005612

194


82384732
VIDAL MARTINEZ
CARLOS EDUARDO
PERTENECE AL EJERCITO DE
1A. LINEA
2A. LINEA
3A. LINEA
31-DIC-2008
31-DIC-2013
31-DIC-
PROFESION BACHILLER
FECHA EXPEDICION 29-JUN-2001

195

ZONA NORTE

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

DIEGO CÉSAR BALANTA, identificado con cédula de ciudadanía No 91.238.748. en mi calidad de revisor fiscal de la empresa ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES con NIT No. 900218950-4 bajo la gravedad del juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Diego César Balanta
cc 91.238.748
T.P 30769-T

Para constancia se firma el 26 de mayo del 2023

196

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91238748

BALANTA RIASCOS
APELLIDOS

DIEGO CESAR
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1964
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

08-JUN-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-3100100-65082324-M-0091238748-20011214 0000101348H 03 088595312:

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




30769-T

DIEGO CESAR
BALANTA RIASCOS
C.C. 91238748
RESOLUCION INSCRIPCION 1777 FECHA 18/12/1991
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00038489



198

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B6E8586E9953AB9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
91238748

Que el contador público **DIEGO CESAR BALANTA RIASCOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91238748 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 30769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

193

Departamento Administrativo de la Función Pública

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACION

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	
SIGLA FUNDANORTE		NIT No. 900.218.950-4
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:		PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:
ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____	TIPO: [ ] (VER AL RESPALDO)	CLASE [12] VER AL RESPALDO)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS COLOMBIA	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO CALI	DIRECCIÓN CALLE 10 3-23 OF 109	
TELÉFONOS 315 445 3169	FAX	APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 CONSTRUCCION OBRAS CIVILES	2 SUMINISTROS
3 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO	4
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PÚB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
VALLECACUCANA DE AGUAS	X		032 665-3810	02 DE JULIO DE 2021	$ 485.921.000
MUNICIPIO DE YOTOCO	X		032 252-3520	31- DIC-2016	$123.768.920
MUNICIPIO DE EL CERRITO	X		032 257-1922	15-JUNIO-2017	$167.987.000
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	X		01 800 022-2195	01-DIC-2017	$ 432.980.000

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO VIDAL	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) MARTINEZ	NOMBRES CARLOS EDUARDO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]	NÚMERO 82.384.732	ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [ ] Apoderado [X]	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ 100.000.000.000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
Carlos Eduardo Vidal	24 DE FEBRERO DE 2022

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	CIUDAD Y FECHA

CONTRATANTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902067303

(415)7707212489984(8020) 000001490206730 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 8 9 5 0	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 10 3 23 ED COLOMBIA LC 108

42. Correo electrónico auditoriafun2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	9 1 3 7 2 9 6 8 0 2	3 0 2 2 5 9 8 1 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 8 0 5 0 9	4 2 2 0	2 0 1 8 0 5 0 9	4 1 1 2	7 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 10 / 15 : 15: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ URREA MARIO ALBERTO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-03-2023 03:16:07PM

COPIA NO OFICIAL
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902067303

(415)7707212469984(8020) 000014902067303

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900218950	4	Impuestos de Cali	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	16	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	04	01
72. Número	1554	31
73. Fecha	20080404	20210202
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro	20080515	20210205
77. No. Matrícula mercantil	S0000099 00	9900150
78. Departamento	76	76
79. Ciudad/Municipio	001	8

Vigencia

80. Desde	20080404
81. Hasta	99991231

Composición del Capital

82. Nacional 0 %

83. Nacional público 0.0 %

84. Nacional privado 0.0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0.0 %

87. Extranjero privado 0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	80	20180425		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CONTROLADA SIN COSTO

204

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902067303

(415)7707212469984(8020) 000001490206730 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 8 9 5 0	4	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 0 5 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	8 2 3 8 4 7 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VIDAL	MARTINEZ	CARLOS	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 7 9 0 2 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	URREA	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

RECIBIDO SIN COSTO
NO VALIDO PARA VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902067303

(415)7707212489984(8020) 000001490206730 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 8 9 5 0	4	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 2 3 8 4 7 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VIDAL	MARTINEZ	CARLOS	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 6 7 9 0 2 8 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	URREA	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 9 6 5 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARAUJO	TROCHEZ	ANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 7	2 0 2 0 0 8 1 4

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 0 5 8 5 2 5 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
REINA	JARAMILLO	LEYDY	LORENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 7	2 0 2 0 0 8 1 4

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 4 9 5 4 8 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	SOLIS	FABIAN	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 7	2 0 2 0 0 8 1 4

COPIA NO VALIDO SIN FIRMA Y SELLO

203

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902067303

(415)7707212469984(8020) 000001490206730 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 8 9 5 0	4	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 1 7 1 6 1 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PERAFAN	JHON	ALEXANDER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 8 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

RECIBIDO SIN COMENTARIOS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902067303

(415)7707212489984(8020) 000001490206730 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 8 9 5 0	4	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 3 8 7 4 8		3 0 7 6 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BALANTA	RIASCOS	DIEGO	CESAR

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2021/06/30

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: ___/___/___

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 1 2 8 6 2 5		1 8 9 0 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MEDINA	HERNANDEZ	CRISTIAN	DAVID

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2016/01/01

COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO PÚBLICO SIN VALIDEZ

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:36 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
Nit.:	900218950-4
Domicilio principal:	Cali

INSCRIPCIÓN

Inscrito:	9900-50
Fecha de inscripción en esta Cámara:	09 de mayo de 2008
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	28 de marzo de 2023
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CL 10 # 3 - 23 ED COLOMBIA LC 108
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	fundanorte1@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3137296799
Teléfono comercial 2:	3022598114
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CL 10 # 3 - 23 ED COLOMBIA LC 108
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	fundanorte1@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3137296799
Teléfono para notificación 2:	3022598114
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 04 de abril de 2008 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2008 con el No. 1554 del Libro I ,se constituyó entidad de naturaleza FUNDACION denominada FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ALCALDIA DE CALI

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 031 del 02 de febrero de 2021 Asamblea General ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de febrero de 2021 con el No. 214 del Libro I ,cambio su nombre de FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE . por el de ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES .

TÉRMINO DE DURACIÓN

La entidad no se encuentra disuelta y su duración es indeinida

OBJETO SOCIAL

Objeto social. El objeto social de la fundación es la de impulsar el desarrollo y crecimiento de la población, sin distingo de género, edad, raza, religión, política u otro aspecto característico de los humanos.

En desarrollo del anterior objeto social la fundación podrá

por medio de la creación, desarrollo y fomento de pequeñas y medianas empresas, la comercialización de productos mano facturados y agropecuarios a nivel local, nacional e internacional. implementar medidas de tipo formativo para la prevencion y control sobre el consumo de sustancias psicotropicas, apoyo y establecimiento de programas de capacitacion en artes y oficios. fortalecer, prevenir y establecer control sobre el medio ambiente, la flora y fauna la biodiversidad, los ecosistemas e influir en el desarrollo del ecoturismo regional del valle-pacifico con procesos educativos, de investigacion y de soporte institucional y regional. brindar asesorias empresariales continua a organizaciones comunitarias en procesos legales y financieros. ademas de la difusion permanente de los valores, los derechos humanos y el compromiso de mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales mediante la atencion y cuidado de salud.

Infundir la formacion en el respeto a los principios democraticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, asi como el ejercicio de la tolerancia y la libertad.

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Inducir el pleno desarrollo de la personalidad sin mas limitaciones que las que imponen los derechos de los demas y el orden juridico, dentro de un proceso de formacion integral, fisica, psiquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, etica, civica y demas valores humanos.

Elaborar proyectos para la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre que vincule a la familia, los niños, los jovenes y al adulto mayor en actividades recreativas orientadas hacia una convivencia ciudadana.

Cosechar los talentos deportivos juveniles a traves del establecimiento de escuelas de formacion deportiva donde se resalten los valores de la unidad familiar en la estructuracion del ser humano y la convivencia ciudadana.

Promover la constitucion o creacion de pymes que fomenten el comercio nacional, local e internacional para productos manufacturados y/o agropecuarios.

Fortalecer la capacidad productiva por medio de capacitaciones y asesorias a la comunidad dentro del enfoque competitivo y sostenible de las entidades productivas y de servicios en todas las areas.

dictar conferencias, seminarios en la formacion de una cultura ambiental, para el desarrollo y proteccion de los recursos naturales renovables y no renovables, flora y fauna, defensa de los ecosistemas, la biodiversidad, el manejo de situaciones de riesgos y control de saneamiento ambiental.

Presentar propuestas de mejoramiento, conservacion y educacion de parques, reforestacion, aislamiento, mantenimiento y establecimiento de zonas verdes y el embellecimiento de los espacios publicos.

Hacer convenios con ong¿s y/o organizaciones nacionales e internacionales para el fomento, la conservacion y proteccion de la biodiversidad, los ecosistemas y del medio ambiente, ayudando a su conjunto a la flora y fauna.

Coordinar y desarrollar programas, planes y proyectos de ayuda al discapacitado, control y prevencion en el consumo de sustancias psicotropicas y la rehabilitacion del toxicomano, a la poblacion en alto riesgo y/o vulnerable conduciendo a mejores condiciones de vida.

Recibir contribuciones, donaciones, legados, etc. tanto de personas naturales, como las empresas públicas, mixtas y privadas, locales, regionales, nacionales e internacionales, para difundir las diferentes actividades que realice la fundación.

Establecer y prestar servicios de conformidad a los centros de conciliación.

Fortalecer y valorar el papel de las mujeres en el desarrollo y crecimiento de las regiones, por medio de programas y proyectos de inclusion social.

Recibir en comodato bienes muebles e inmuebles de propiedad de entidades publicas y

privadas nacionales e internacionales para el desarrollo de su objeto social.

Organizar y realizar en coordinación con entidades, empresas y personas naturales o juridicas públicas y privadas, nacionales e internacionales; campañas empresariales, civicas, educativas, medicas, deportivas, recreativas, juridicas y de defensa de los derechos humanos para beneficio de comunidades en sectores marginales y cooperacion para mejorar la calidad de vida de la población.

Proponer y participar en la creacion y el desarrollo de talleres artesanales e industriales. pymes, tiendas comunitarias que elaboren productos para satisfacer la demanda regional, nacional e internacional.

Adelantar brigadas de atencion y programas de salud pública para la poblacion.

Velar por mejorar las condiciones habitacionales que superen las carencias basicas de la vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o a una edificacion con título de propietario, para vivienda nueva (vis) y/o usadas.

Las demás que ayuden al desarrollo del objeto social de esta fundacion y que beneficien a la comunidad.

Construcción, acondicionamiento, terminación y acabado de obras de ingenieria civil.

Fomentar el sentido de identidad cultural, pertinencia social, actitud profesional y conciencia ambiental.

Reparación de canales, mantenimiento de taludes, mantenimiento de vias, mantenimiento de lagos, reparaciones locativas en las plantas, apoyo logistico a los mantenimientos electrico y mecanico.

Planear, coordinar y desarrollar las actividades relacionadas con la construccion, conservacion, ampliación, mantenimiento de estructura fisica y equipamiento urbano.

Diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo social y fisico en coordinacion con los demas antes del orden municipal.

Elaborar el plan general de obras públicas de municipios en coordinacion con las secretarias de planeacion municipal.

Ejecutar directamente o por contrato, la construccion, adecuacion, conservacion, adicion o mejora de vias, puentes, parques, zonas verdes y edificios municipales.

Recomendar al alcalde la política a adoptar en materia de construccion, conservacion, ampliacion y mantenimiento de obras públicas civiles.

Coordinar sus actividades con organismos de carácter nacional o departamental que desarrollen actividades similares.

Realización de reparcheo, pavimentaciones, reposiciones de redes de acueducto y

alcantarillado.

Realización de construcciones metalicas, estructuras y techos.

Realización de señalizaciones.

Organizar concursos, establecer premios y estimulos a las entidades o personas naturales que por su labor social se hagan merecedoras de ellas.

Participara, promoverá, ejecutara y administrara todo tipo de programas relacionados con el medio ambiente.

Desarrollar estudios y diseños de suelos, vulnerabilidad y refuerzos sismicos, levantamiento arquitectonico y estructurales, patologia estructural, ensayos de concretos, planteamiento desarrollo y reconstruccion de patrimonio arquitectonicos, sismologia y microzonificacion sismica.

Diseñar y elaborar proyectos y construcciones de urbanizaciones de viviendas de interes social rural.

Estudios y asesorias en medio ambiente, impacto ambiental en calidad del aire, agua, suelo, juridicas, movilidad, pbot.

Elaboración de posos sépticos.

La compra venta, arrendamiento, produccion, fabricacion, importacion y exportacion, consignacion, almacenaje, maquilacion y distribucion de todo tipo de muebles en general afectos al comercio.

La compra venta, arrendamiento, importacion y exportacion, consignacion, almacenaje, distribucion de todo tipo de muebles en general afectos al comercio de equipo industrial y de sistemas de indicacion y proceso.

La compra venta, arrendamiento, produccion, fabricacion, importacion y exportacion, consignacion, almacenaje, maquilacion y distribución de todo tipo de refacciones, automotrices, piezas (autopartes) y accesorios de lujo para vehiculos automotores. de accesorios de equipamento automotriz y todo lo relacionado al ramo de herramientas manual, electrica y neumatica para la industria, el comercio, la oficina y el hogar, equipo de proteccion industrial, aceros en todas sus movilidades, equipo de oficina y el hogar, enceres domesticos, si como toda clase de piezas, componentes, dispositivos interfaces computadoras y aparatos electronicos y de linea blanca, intrumentos de medicacion y asi como accesorios deportivos en general, todo tipo de jarceria en general, toda clase de materia prima y insumos.

Materiales para la construcción y muebles de uso doméstico, incluso para cocina y baño.

Comercialización y distribución de toda clase de papeleria escolar y de oficina.

Compra, venta comercialización de vehiculos, propiedad, bienes muebles e inmuebles,

partes de computadores, computadores, materiales de construccion, posos septicos, herramientas, elementos de aseo.

La fundación podrá desarrollar las siguientes actividades conexas:
- actividades referentes a apoyo en capacitación y organización de la comunidad en procesos de desarrollo comunitario con carácter social ambiental y/o cultural.
- actividades referentes a asistencia técnica en problemática de alto riesgo para la prevención y atención de desastres de origen natural o antrópicos.
- actividades referentes a capacitación, formación y áreas del conocimiento.

Por acta no 026 de asamblea general se amplia el objeto social.

- desarrollar proyectos de prevención y promoción de la salud, el deporte, recreación y cultura. apoyar procesos de ayuda al anciano, a los niños, adolescentes, jóvenes, y mujeres en estado de desprotección o en peligro o puesto bajo condiciones que atenten contra su dignidad, bien por consultaría con el estado, los particulares o por recursos propios.
- gestionar, desarrollar y ejecutar proyectos de atención integral en población vulnerable en niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad encaminadas al restablecimiento de derechos y responsabilidad penal teniendo en cuanta el sistema nacional de bienestar familiar (SNBF), mediante programas de formación, capacitación, lúdica, deporte, y recreación en el derecho de equidad de género, garantía de derecho, atención diferencial, emprendimiento y participación.
- atención de programas para familias, mujeres, adultos, adultos mayores que tengan que ver con la formación, capacitación, lúdica, ocupación adecuada del tiempo libre, y recreación; en el marco de temas relacionados con derechos, participación, emprendimiento, equidad de género, cultura, atención diferencial, teniendo en cuanta a población en situación de vulnerabilidad. servicios para restablecimiento de derechos.

Que por acta nro. 27 de reforma citada consta que se amplía al objeto social así:

- organizar, promocionar, coordinar y ejecutar todo tipo de acciones encaminadas a promover el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, por tanto podrá intermediar ante las entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud, de medicina prepagada, de la industria farmacéutica, de servicios de seguros, funerarios y exequiales es, así como de las entidades que fomenten la cultura, la educación, la recreación y el deporte, como cualquier otra actividad comprendida dentro del ámbito de la seguridad social que tenga como fin la obtención de mejores condiciones de vida y de seguridad para los beneficiarios.
- contratar como operador de eventos, suministro de refrigerios, almuerzos y pasabocas, realizando todo el proceso logístico, apoyo en seguridad, instalación de festivales, eventos culturales, comerciales, educativos, brigadas de salud, eventos sociales.
- brindar programas y capacitaciones técnica y de educación no formal para los beneficiarios y la comunidad en general, para obtener la mayor calidad en los servicios que se presten a través de la fundación, beneficiando a niños, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y personas marginadas, lgtbi, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados,

reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional, en nuestro país y en países con igual situación de necesidades, con miras a obtener la paz, siendo difusores y divulgadores del proceso de paz, conducentes al posconflicto colombiano.
- participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos auto sostenibles de desarrollo económico y social para los beneficiarios de la fundación y la comunidad en general que beneficie niños, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y personas marginadas, lgtbi, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional, en nuestro país y en países con igual situación de necesidades
- capacitar a los beneficiarios en la formulación y ejecución de proyectos productivos auto sostenibles para que tengan acceso a recursos financieros y puedan realizarse como personas dignas de devengar sus propios salarios, y así desarrollen sus propias actividades que generen su sostenimiento económico y eleven su condición de vida.
o fomentar el empleo de tecnología que conduzca al incremento de la producción, la productividad y al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los beneficiarios y de la comunidad.
o prestar toda clase de servicios destinados a facilitar el ejercicio profesional u ocupación laboral de sus beneficiarios tendientes a aumentar el bienestar del núcleo familiar y social.
- ejecutar separada o conjuntamente con organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, programas de bienestar social en convenio.
- promocionar, ejecutar, proyectar, ofrecer, contratar, asociarse y consolidar programas en la solución concreta de las necesidades económicas, ambientales y socioculturales de sus beneficiarios, de otras personas naturales o jurídicas que tengan o no ánimo de lucro, de entidades sociales y solidarias y de la comunidad en general
- la fundación mediante la organización, administración, educación, mantenimiento y operación de infraestructuras, de equipos, elementos y materiales de labor de sus beneficiarios y de terceros en general, promoverá y dirigirá campañas en la consolidación de famiempresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, corporaciones, agremiaciones, organizaciones y asociaciones productoras, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios, que se orienten a la obtención de productos de alta calidad, como al desarrollo de las personas que habitan en zonas rurales y/o urbanas, marginadas, desplazadas, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional como internacional.
- propiciar y ofrecer formación a sus beneficiarios y a la comunidad en general, en diferentes áreas del conocimiento, mediante convenios con las diferentes entidades educativas de la región, en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, diplomados y seminarios, para la capacitación en diversos oficios, artes manuales y actividades económicas, culturales y lúdicas dirigidas a sectores interesados en mejorar su nivel económico y elevar su bienestar social y cultural, mediante la ejecución permanente de un oficio o profesión que le dignifique, a población lgtbi, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional como internacional.
- desarrollar y ejecutar los programas que den cumplimiento al objeto de la fundación,

mediante aportes o donaciones de bienes o dinero en efectivo del orden nacional e internacional, que se pueden recibir en donación directamente o a través de fiducias por encargo con fines especificos, por administración de recursos y pagos, por precios, costos y otras que se dieren bajo estos conceptos; conforme a lo que se establezca en los presentes estatutos.

Adquirir, canalizar ahorros, empréstitos, inclusive con el manejo administrativo de fiducias para adquirir infraestructuras para el ejercicio de las actividades de la fundación. igualmente, prestará, impulsará o formará alianzas estratégicas e institucionales para la asistencia técnica en diferentes actividades especificas y apoyará el desarrollo operacional de cada proyecto productivo y podrá operar como integrador con las líneas de crédito de fomento que ofrezca el gobierno nacional, departamental o municipal, que beneficien población desplazada, lgtbi, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional como internacional.

- promover campañas de solidaridad e integración y convivencia social con el fin de buscar alternativas que generen un mejor bienestar para la población civil en especial para las personas que ejercen diversos oficios y actividades independientes y las que sean afectadas por conflictos de guerra o catástrofes naturales mediante recursos y participación del sector privado o estatal; ya sean éstos, de carácter nacional e internacional con el fin de lograr condiciones reales de igualdad y de oportunidades, frente al resto de la sociedad colombiana, conducentes a procesos de paz y resolución de conflictos
- ofrecer, contratar, desarrollar programas y participar en asesorías, consultorías para impulsar la creación de empresas de base social y otros programas de acompañamiento a empresarios de cualquier índole del país o del extranjero, generando una cultura del emprendimiento que beneficie población discapacitada, adulto mayor, madre cabeza de familia, lgtbi, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional como internacional.
- participar, promover, desarrollar proyectos, programas de investigación y de nuevos desarrollos tecnológicos, así como ejecutar y/o administrar todo tipo de programas relacionados con el objeto de la fundacion, para fortalecer a las comunidades en el mejoramiento de su vida y su seguridad social, beneficiando a la población civil que incluye niños, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y personas marginadas, lgtbi, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional, en nuestro país y en países con igual situación de necesidades
- enfocar su acción social en el trabajo con niños, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y personas marginadas, lgtbi, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido víctimas del conflicto armado y menos favorecidas, tanto en el orden nacional, en nuestro país y en países con igual situación de necesidades, mediante el fortalecimiento de programas ocupacionales sostenibles.
- gestión de políticas, programas y recursos para apoyar el retorno a su lugar de origen y reubicación en condiciones dignas de las personas que contemplen una discapacidad mental/psicosocial o cualquiera existente. si se cuenta con red de apoyo

familiar o en su defecto entes que trabajen por el restablecimiento de derechos, de igual forma se hará con las victimas del conflicto armado y la población reinsertada, como acciones de paz conducentes al pos conflicto.
- la fundación velará por los principios rectores en las sanas costumbres, la moral, la constitución y la ley y podrá afiliarse a otras entidades o instituciones de carácter científico, social y cultural, o de similares objetivos al de la fundación, establecidos en el país o en el exterior.
- definirá politicas, estrategias, proyectos de acción organizacional y comunitaria, para contribuir al goce pleno de los derechos población en situación de vulneración de derechos en lo concerniente a vivienda, salud, educación, formación, capacitación, generación de empleo, ayuda psicosocial, sicológica y seguridad alimentaria.
- incorporará la perspectiva de género, velará para que haya igualdad de oportunidades para la equidad de género de desarrollo en el ámbito nacional, departamental y municipal, internacional.
- crear las comisiones de trabajo que sean de su competencia entre las cuales pueden estar las siguientes: comisión de d.h. comisión para la prevención de los derechos del nino, niña, jóvenes, adolescentes y adulto mayor, prevención en los derechos en personas con diagnósticos de discapacidad mental/psicosocial. comisión de seguridad alimentaria, para proteger el medio ambiente, para defender el derecho laboral digno de los colombiano, entre otras necesidades generadas por eventos.
- comisión de prevención y protección de los derechos de la población vulnerable, comisión de defensa contra toda discriminación y xenofobia, comisión de emigración y trata de personas,
- desarrollar programas en convenio de educación formal, para el trabajo y el desarrollo humano y de capacitación en diferentes artes, oficios, manualidades, artesanías y demás competencias laborales que beneficien a la población civil, incluyendo a lgtbi, discapacitados, adulto mayor, niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, desplazada del conflicto armado, afrodescendientes, raizales y palenqueros, reinsertados, reincorporadas a la sociedad que han sido victimas del conflicto armado y menos favorecidas
- desarrollar, ejecutar y/o administrar todo tipo de planes y programas relacionados con la conservación, protección y debida explotación del medio ambiente.
- celebrar cualquier clase de actos y contratos con entidades del sector comercial, del sistema financiero privado u oficial y con otros sectores sociales y solidarios.

PATRIMONIO

Patrimomio:$50.000

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

El representante legal de la fundación no necesariamente tendrá que ser un miembro fundador de la misma.

El representante legal de la junta directiva será el director de la fundación.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del representante legal. a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la fundación. b)... c)... d)... e)... f)... g)... h)... i)... j) emitir conceptos en asuntos relativos a la fundación, cuando le sea solicitado por el consejo directivo. k) El representante legal tendrá las facultades de Firmar todo contrato cuya cuantía sea sin límite de monto. l) gestionar la apertura de cuentas bancarias de acuerdo a instrucciones emitidas por el consejo directivo. m) firmar, girar, endosar, títulos valores otros documentos de crédito relacionados con la actividad de la fundación. n) seleccionar a los empleados de la fundación, nombrarlos y asignarles su salario con el visto bueno del consejo directivo. o) entablar acción jurídica a quienes malversen, destruyan a dañen los fondos o los bienes de la fundación. p) ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el tesorero todos los ingresos. q) los demás que le sean señaladas en los presentes estatutos y las que le fije la asamblea general.

Funciones del representante legal: 1. representar legalmente a la fundación en forma judicial y extrajudicial. 2. convocar y presidir las sesiones de la asamblea general y junta directiva, señalando con anticipación la fecha, hora y sitio de reunión. 3... 4... 5... 6. Delegar funciones en la junta directiva. 7... 8... 9... 10... 11... 12. Cumplir las disposiciones de la junta directiva y de la asamblea general. 13... 14. los demás que le confiere la asamblea general de miembros

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 04 de abril de 2008, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2008 con el No. 1554 del Libro I, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ	C.C.82384732

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 035-2022 del 07 de junio de 2022, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2022 con el No. 2056 del Libro I, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JENNIFER RUIZ IZQUIERDO	C.C.1097405466

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Por documento privado del 04 de abril de 2008, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2008 con el No. 1554 del Libro I

Por Acta No. 029-2020 del 14 de agosto de 2020, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de noviembre de 2020 con el No. 2500 del Libro I

Por Acta No. 035-2022 del 07 de junio de 2022, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2022 con el No. 2056 del Libro I

FUE(RON)_NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ	C.C.82384732
JENNIFER RUIZ IZQUIERDO	C.C.1097405466
JHON ALEXANDER HOYOS PERAFAN	C.C.1061716117

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 033-2021 del 21 de julio de 2021, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de julio de 2021 con el No. 2360 del Libro I, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DIEGO CESAR BALANTA RIASCOS	C.C.91238748 T.P.30769-T

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 005 del 08/07/2009 de Asamblea General	2298 de 11/08/2009 Libro I
ACT 012 del 22/07/2010 de Asamblea General	2505 de 09/09/2010 Libro I
ACT 019 del 02/12/2010 de Asamblea General	3294 de 09/12/2010 Libro I
ACT 021 del 11/10/2012 de Asamblea General	2839 de 30/10/2012 Libro I
ACT 026 del 07/06/2016 de Asamblea General	1589 de 17/06/2016 Libro I
ACT 27 del 28/06/2016 de Asamblea General	2405 de 12/09/2016 Libro I
ACT 029-2020 del 14/08/2020 de Asamblea General	2501 de 12/11/2020 Libro I
ACT 030-2020 del 22/12/2020 de Asamblea General	83 de 21/01/2021 Libro I
ACT 035-2022 del 07/06/2022 de Asamblea General	2057 de 29/07/2022 Libro I

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4290

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: GRANDE

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $23,522,127,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU:4210

****

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

Recibo No. 9035625, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823TELT62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ana M. Lengua B.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:53:21 PM horas del 26/05/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° **82384732**
Apellidos y Nombres: **VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Portal Único de Contratación GOV.CO

Todos los derechos reservados.

223

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:06:00 horas del 26/05/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **82384732,** Apellidos y Nombres **VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **zona norte ingenieria y licitaciones**, con NIT **900218950-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

224

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/05/2023 05:02:30 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **82384732** y Nombre: **CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **61770007** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación cc 82384732 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/06/2023 03:44 PM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

219

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de mayo de 2023, a las 16:43:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	82384732
Código de Verificación	82384732230526164330

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

220

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de mayo de 2023, a las 16:43:47, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	900218950
Código de Verificación	900218950230526164347

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

COR

221

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 223904348

WEB
16:47:33
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE identificado(a) con NIT número 9002189504:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

222

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 223904230

WEB
16:46:32
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 82384732:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 610 de 2020

OBJETO: Realizar la construcción (fase II) de las obras de mitigación de riesgos por inundación en el municipio de La Victoria, en desarrollo del proyecto 5003: "Apoyo e implementación de Acciones para Mitigación del Riesgo.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA VICTORIA 2020. NIT.: 901.432.122-2

PLAZO: Seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

VALOR INICIAL: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.449.978.584,00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4235-2020 y 20-2021

VALOR ADICIÓN 1: SESENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($60.736.656,00)

VALOR TOTAL INCLUYE ADICIÓN 1: MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($1.510.715.240,00)

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 17 de diciembre del 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 16 de junio del 2021

SUSPENSIÓN 1: 30 de abril de 2021 de manera indefinida.

REINICIO A SUSPENSIÓN 1: 12 de julio de 2021, nueva fecha de terminación el día 27 de agosto de 2021.

SUSPENSIÓN 2: 10 de agosto de 2021.

REINICIO A SUSPENSIÓN 2: 04 de octubre de 2021, nueva fecha de terminación el día 22 de octubre de 2021.

PRÓRROGA 1: 30 días calendario el 21 de octubre de 2021 al 21 de noviembre de 2021

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA 1: 21 de noviembre de 2021

SUSPENSIÓN 3: 12 de noviembre de 2021.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

REINICIO A SUSPENSIÓN 3: 22 de noviembre de 2021, nueva fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2021.

PRÓRROGA 2: 1 mes el 29 de noviembre de 2021 al 30 de diciembre de 2021

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA 2: 30 de diciembre de 2021

SUSPENSIÓN 4: 22 de diciembre de 2021.

REINICIO A SUSPENSIÓN 4: 19 de septiembre de 2022, nueva fecha de terminación el día 26 de septiembre de 2022.

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO: 26 de septiembre de 2022

En el Municipio de Cali el día 26 de septiembre del 2022, siendo las 08:00 A.M. se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO LA VICTORIA 2020 y CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ, quien actúa en nombre y representación de la empresa MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., NIT: 900.596.808-6 en su calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 610 de 2020, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución contractual.

El interventor del CONTRATO CVC No. 610 de 2020, MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., manifiesta que ha recibido por parte del CONSORCIO LA VICTORIA 2020, las obras concernientes al objeto contratado y el informe final de obra, por lo tanto, recibe a entera satisfacción la totalidad de las actividades pactadas.

Por lo anterior, considera procedente el pago del ACTA DE OBRA No 2 y Final, por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($862.389.967,00), incluido IVA.

Teniendo en cuenta que, realizando la amortización del anticipo de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($240.495.993,00), el valor a cancelar es de SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($621.893.974,00), incluido IVA.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 26 de septiembre del 2022.

EL INTERVENTOR EXTERNO,

CARLOS DAVID MARTINEZ VÉLEZ
R.L. M&M ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

EL CONTRATISTA,

ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ
RL. CONSORCIO LA VICTORIA 2020

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 610 de 2020

OBJETO: Realizar la construcción (fase II) de las obras de mitigación de riesgos por inundación en el municipio de La Victoria, en desarrollo del proyecto 5003: "Apoyo e implementación de Acciones para Mitigación del Riesgo.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA VICTORIA 2020. NIT.: 901.432.122-2

PLAZO: Seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

VALOR INICIAL: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.449.978.584,00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4235-2020 y 20-2021

VALOR ADICIÓN 1: SESENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($60.736.656,00)

VALOR TOTAL INCLUYE ADICIÓN 1: MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($1.510.715.240,00)

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 17 de diciembre del 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 16 de junio del 2021

SUSPENSIÓN 1: 30 de abril de 2021 de manera indefinida.

REINICIO A SUSPENSIÓN 1: 12 de julio de 2021, nueva fecha de terminación el día 27 de agosto de 2021.

SUSPENSIÓN 2: 10 de agosto de 2021.

REINICIO A SUSPENSIÓN 2: 04 de octubre de 2021, nueva fecha de terminación el día 22 de octubre de 2021.

PRÓRROGA 1: 30 días calendario el 21 de octubre de 2021 al 21 de noviembre de 2021

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA 1: 21 de noviembre de 2021

SUSPENSIÓN 3: 12 de noviembre de 2021.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

REINICIO A SUSPENSIÓN 3: 22 de noviembre de 2021, nueva fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2021.

PRÓRROGA 2: 1 mes el 29 de noviembre de 2021 al 30 de diciembre de 2021

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA 2: 30 de diciembre de 2021

SUSPENSIÓN 4: 22 de diciembre de 2021.

REINICIO A SUSPENSIÓN 4: 19 de septiembre de 2022, nueva fecha de terminación el día 26 de septiembre de 2022.

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO: 26 de septiembre de 2022

En el Municipio de Cali el día 26 de septiembre del 2022, siendo las 08:00 A.M. se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO LA VICTORIA 2020 y CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ, quien actúa en nombre y representación de la empresa MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., NIT: 900.596.808-6 en su calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 610 de 2020, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución contractual.

El interventor del CONTRATO CVC No. 610 de 2020, MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., manifiesta que ha recibido por parte del CONSORCIO LA VICTORIA 2020, las obras concernientes al objeto contratado y el informe final de obra, por lo tanto, recibe a entera satisfacción la totalidad de las actividades pactadas.

Por lo anterior, considera procedente el pago del ACTA DE OBRA No 2 y Final, por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($862.389.967,00), incluido IVA.

Teniendo en cuenta que, realizando la amortización del anticipo de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($240.495.993,00), el valor a cancelar es de SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($621.893.974,00), incluido IVA.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 26 de septiembre del 2022.

EL INTERVENTOR EXTERNO,

CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ
R.L. M&M ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

EL CONTRATISTA,

ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ
RL. CONSORCIO LA VICTORIA 2020

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 610 de 2020

OBJETO: Realizar la construcción (fase II) de las obras de mitigación de riesgos por inundación en el municipio de La Victoria, en desarrollo del proyecto 5003: "Apoyo e implementación de Acciones para Mitigación del Riesgo.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA VICTORIA 2020. NIT.: 901.432.122-2

PLAZO: Seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

VALOR INICIAL: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.449.978.584,00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4235-2020 y 20-2021

VALOR ADICIÓN 1: SESENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($60.736.656,00)

VALOR TOTAL INCLUYE ADICIÓN 1: MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($1.510.715.240,00)

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 17 de diciembre del 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 16 de junio del 2021

SUSPENSIÓN 1: 30 de abril de 2021 de manera indefinida.

REINICIO A SUSPENSIÓN 1: 12 de julio de 2021, nueva fecha de terminación el día 27 de agosto de 2021.

SUSPENSIÓN 2: 10 de agosto de 2021.

REINICIO A SUSPENSIÓN 2: 04 de octubre de 2021, nueva fecha de terminación el día 22 de octubre de 2021.

PRÓRROGA 1: 30 días calendario el 21 de octubre de 2021 al 21 de noviembre de 2021

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA 1: 21 de noviembre de 2021

SUSPENSIÓN 3: 12 de noviembre de 2021.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

REINICIO A SUSPENSIÓN 3: 22 de noviembre de 2021, nueva fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2021.

PRÓRROGA 2: 1 mes el 29 de noviembre de 2021 al 30 de diciembre de 2021

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA 2: 30 de diciembre de 2021

SUSPENSIÓN 4: 22 de diciembre de 2021.

REINICIO A SUSPENSIÓN 4: 19 de septiembre de 2022, nueva fecha de terminación el día 26 de septiembre de 2022.

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO: 26 de septiembre de 2022

En el Municipio de Cali el día 26 de septiembre del 2022, siendo las 08:00 A.M. se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO LA VICTORIA 2020 y CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ, quien actúa en nombre y representación de la empresa MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., NIT: 900.596.808-6 en su calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 610 de 2020, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución contractual.

El interventor del CONTRATO CVC No. 610 de 2020, MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., manifiesta que ha recibido por parte del CONSORCIO LA VICTORIA 2020, las obras concernientes al objeto contratado y el informe final de obra, por lo tanto, recibe a entera satisfacción la totalidad de las actividades pactadas.

Por lo anterior, considera procedente el pago del ACTA DE OBRA No 2 y Final, por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($862.389.967,00), incluido IVA.

Teniendo en cuenta que, realizando la amortización del anticipo de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($240.495.993,00), el valor a cancelar es de SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($621.893.974,00), incluido IVA.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 26 de septiembre del 2022.

EL INTERVENTOR EXTERNO,

CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ
R.L. M&M ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

EL CONTRATISTA,

ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ
RL. CONSORCIO LA VICTORIA 2020

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO CVC No. 643 de 2020

OBJETO: Realizar la construcción de obras para estabilización de sitios críticos amenazados por movimientos en masa en el Municipio de Santiago de Cali, corregimiento de La Leonera y Municipio de Obando, corregimiento de San Isidro, Valle del Cauca.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACION 026. NIT: 901.438.587-0

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL AHA LA LEONERA. NIT: 901.439.476-6

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2021

VALOR: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE **($2.734.159.537,00)**

FECHA DE SUSCRIPCION: 17 de diciembre de 2020

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4473 de 2020.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 22 de diciembre del 2020

FINALIZACION DESPUES DE INICIO: 31 de diciembre de 2020

SUSPENSION 1: 23 de diciembre de 2020 indeterminado

REANUDACION 1: 12 de abril de 2021

FINALIZACION DESPUES DE REANUDACION 1: 20 de abril de 2021

SUSPENSION 2: 16 de abril de 2021 hasta el 13 de junio de 2021

PRORROGA A LA SUSPENSION 2: 14 de junio de 2021 al 14 de agosto de 2021

REANUDACION 2: 2 de agosto de 2021

FINALIZACION DESPUES DE REANUDACION 2: 6 de agosto de 2021

PRORROGA 1: 6 de agosto de 2021, 56 días. Y adición de ítems nuevos.

FINALIZACION DESPUES DE PRORROGA 1: 1 de octubre de 2021

SUSPENSION 3: 28 de agosto de 2021 hasta el 27 de septiembre de 2021

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

PRORROGA A LA SUSPENSION 3: 28 de septiembre de 2021 hasta el 27 de octubre de 2021

REANUDACION 3: 28 de octubre de 2021

FINALIZACION DESPUES DE REANUDACION 3: 2 de diciembre de 2021

PRORROGA 2: 2 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021

FINALIZACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA 2: 31 de diciembre de 2021

En el Municipio de Cali el día 17 de diciembre de 2021, siendo las 08:30 A.M. se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC: ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.996.551, Ingeniera Civil de profesión, quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO ESTABILIZACIÓN 026, NIT: 901.438.587-0, en su calidad de CONTRATISTA DE OBRA y LEIDY JOHANNA LOPEZ HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.156.275 quien actúa en nombre y representación de legal de la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA AHA LA LEONERA, NIT: 901.439.476-6 en su calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONTRATO CVC No. 643 de 2020.

El interventor del CONTRATO CVC No. 643 de 2020, UNIÓN TEMPORAL AHA LA LEONERA, manifiesta que ha recibido por parte del contratista CONSORCIO ESTABILIZACION 026, las obras concernientes al objeto contratado, por lo tanto, recibe a entera satisfacción la totalidad de las actividades pactadas.

El contratista CONSORCIO ESTABILIZACION 026, debe actualizar la póliza de cumplimiento, en especial el amparo de Estabilidad de Obra, de acuerdo con la presente acta.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 17 de diciembre del 2021.

EL INTERVENTOR,

LEIDY JOHANNA LOPEZ HERNANDEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL AHA LA LEONERA

EL CONTRATISTA,

ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION 026

276

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 119JCA 92011

CONTRATO:	No. 119JCA 92011
CONTRATISTA:	FUNDACION ZONA NORTE
OBJETO:	CONSTRUCCION DE 65 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO EN LA SIGUIENTE DIRECCION CARRERA 19 ENTRE CALLES 11 Y 12 PARALELO A LA QUEBRADA DE LA UNION DE AMBAS MARGENES EN LA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE.
VALOR:	CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. $160.441.631
PLAZO:	TRES MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 31 DE 2011
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2011

En el Municipio de La Unión, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2011, se reunieron las Siguientes personas:

PARTES INTERVINIENTES:

Por el Municipio de La unión la Doctora **ALEXANDRA ARIAS PORRAS** obrando en calidad de Alcaldesa Municipal, la ARQ. **DIANA ARISTIZABAL** en calidad de supervisor de la alcaldía, el Arquitecto **RODOLFO RAMIREZ** en calidad de interventor del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 119JCA 92011 y la **FUNDACION ZONA NORTE** en calidad de contratista.

OBJETO:

La presente acta de liquidación tiene como objeto llevar a cabo y de común acuerdo, la liquidación del contrato de obra, dando cumplimiento a la normatividad, la cual preceptúa: "El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los

cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento ó a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación ó a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Si el CONTRATISTA no se presentara para efectos de la liquidación del contrato ó las partes no llegan a ningún acuerdo, el MUNICIPIO procederá a su Liquidación Unilateral, por medio de Resolución motivada susceptible del recurso de reposición.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Las condiciones contractuales se resumen a continuación:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

Valor contrato inicial	$160.441.631	
Adicional		
Valor anticipó acta de inicio 40%		$ 64.176.652.4
Valor acta parcial 1		$ 23.560.388
Valor acta parcial 2		$ 24.572.101.30
Valor acta Final		$ 48.127.310.18
Saldo a favor entidad contratante		$5.179.12
SUMAS IGUALES	$160.441.631	$160.441.631

231

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.109-3	PAGINA [3]
		GNFGC-01
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 1
		FECHA: 031209
		TRD: 312

CONSTRUCCION DE 65 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO COMPRENDIDOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CARRERA 19 ENTRE LAS CALLES 11 Y 12 PARALELOS A LA QUEBRADA DE LA UNION DE AMBAS MARGENES EN EL MUNICIPIO DE LA

DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
preliminares				
localizacion replanteo obra arquitectonica	M2	65	$ 2.560	166.400
excavacion tierra conglomerado	M3	540	$ 11.630	6.280.200
retiro escombros a maquina	M3	80	$ 14.660	1.172.800
relleno material del sitio compactado-rana	M3	460	$ 8.150	3.749.000
total preliminares				
estructura en concreto				
solado espesor E=0,05M 3000 psi 210MPA	M2	163,0	$ 20.120	3.279.560
muro concreto contencion incluye formaleta	M3	234	$ 395.200	92.476.800
acero de refuerzo flejado 60000psi 420 MPA	KG	5400	$ 3.120	16.848.000
total estructura en concreto				
estudios y diseños				
estudio y diseño	GL	2	$ 3.500.000	7.000.000
total diseños				
obras adicionales				
GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2		$ 3.600	
RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [S.COM]	M3		$ 42.760	
TUB.PVC 4 DREN.SF ML	ML		$ 23.960	
total obras adicionales				
				$ 130.972.760
		AIU	22,50%	$ 29.468.871
				$ 160.441.631,00

De igual forma declaran:

A. Que la obra fue entregada por el contratista y recibida por el contratante a entera satisfacción tal y como consta en el acta respectiva.

B. Que en la presente acta de liquidación del contrato, están incluidos todos los valores de obra ejecutada.

C. Que el contratista ejecutó las obras en el plazo final previsto.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.109-3	PAGINA [4]
		GNFGC-01
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 1
		FECHA: 031209
		TRD: 312

D. Que no se impusieron multas y/o sanciones de ninguna naturaleza al contratista.

E. Que el contratista manifiesta que el Municipio de La Unión en calidad de contratante, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de La Unión (V) en relación con el contrato y la presente acta de liquidación.

F. Los vicios ocultos que no puedan haber sido encontrados, así como las consecuencias que de ellos deriven, son de plena responsabilidad del contratista.

Por lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo dan por liquidado el contrato de obra CONTRATO DE OBRA 119JCA- 2011, declarándose las partes a paz y salvo mutuamente libres de toda divergencia o desacuerdo, razones por las cuales no se deja constancia alguna sobre observaciones u objeciones.

En constancia de lo anterior, se suscribe por los que en ella intervinieron, en tres (03) ejemplares del mismo tenor.

ALEXANDRA ARIAS PORRAS
Alcaldesa Municipal

FUNDACION ZONA NORTE
Contratista

DIANA ARISTIZABAL
Supervisora municipio de la Unión

RODOLFO RAMIREZ ÁLVAREZ
Interventor

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 26 DE MAYO DE 2023
HORA: 04:50:36 PM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NIT : 900218950 - 4
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:83614

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: MAYO 28 DE 2015
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : MAYO 23 DE 2023

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

INFORMACION CONSTITUCION
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA MAYO 15 DE 2008
CLASE DE DOCUMENTO: documento privado
NUMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: ABRIL 04 DE 2008
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO : MAYO 15 DE 2008
DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTANTE LEGAL

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ
C.C.82384732
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO : MAYO 15 DE 2008

NOMBRE:JENNIFER RUIZ IZQUIERDO
C.C.1097405466
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO : JULIO 29 DE 2022

FACULTADES Y LIMITACIONES:
El representante legal de la fundación no necesariamente tendrá que ser un miembro fundador de la misma.

El representante legal de la junta directiva será el director de la fundación.

Funciones del representante legal. a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la fundación. b)... c)... d)... e)... f)... g)... h)... i)... j) emitir conceptos en asuntos relativos a la fundación, cuando le sea solicitado por el consejo directivo. k) El representante legal tendrá las facultades de Firmar todo contrato cuya cuantía sea sin límite de monto. l) gestionar la apertura de cuentas bancarias de acuerdo a instrucciones emitidas por el consejo directivo. m) firmar, girar, endosar, títulos valores otros documentos de crédito relacionados con la actividad de la fundación. n) seleccionar a los empleados de la fundación, nombrarlos y asignarles su salario con el visto bueno del consejo directivo. o) entablar acción jurídica a quienes malversen, destruyan a dañen los fondos o los bienes de la fundación. p) ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el tesorero todos los ingresos. q) los demás que le sean señaladas en los presentes estatutos y las que le fije la asamblea general.

Funciones del representante legal: 1. representar legalmente a la fundación en forma judicial y extrajudicial. 2. convocar y presidir las sesiones de la asamblea general y junta directiva, señalando con anticipación la fecha, hora y sitio de reunión. 3... 4... 5... 6. Delegar funciones en la junta directiva. 7... 8... 9... 10... 11... 12. Cumplir las disposiciones de la junta directiva y de la asamblea general. 13... 14. los demás que le confiere la asamblea general de miembros

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CL 10 # 3 - 23 ED COLOMBIA LC 108
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: San Pedro
TELEFONO 1: 3137296799
TELEFONO 2: 3022598114
CORREO ELECTRONICO: fundanorte1@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 10 # 3 - 23 ED COLOMBIA LC 108
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: San Pedro
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3137296799
TELEFONO 2 PARA NOTIFICACION: 3022598114
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: fundanorte1@gmail.com

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	7.587.116.435,00
ACTIVO TOTAL:	7.940.445.131,00
PASIVO CORRIENTE:	863.773.433,00
PASIVO TOTAL:	3.223.773.433,00
PATRIMONIO:	4.716.671.698,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	1.413.816.270,00
GASTOS DE INTERES:	13.884.100,00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	4.816.900.486
ACTIVO TOTAL:	5.227.310.182
PASIVO CORRIENTE:	822.761.815
PASIVO TOTAL:	1.042.272.694
PATRIMONIO:	4.185.037.488
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	695.368.313
GASTOS DE INTERES:	24.698.339,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	4.291.068.563,00
ACTIVO TOTAL:	4.668.877.490,00
PASIVO CORRIENTE:	806.853.800,00
PASIVO TOTAL:	947.454.834,00
PATRIMONIO:	3.721.422.656,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	842.640.486,00
GASTOS DE INTERES:	3.663.295,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	8,78
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,40
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	101,83

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	5,85
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,19
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	28,15

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	5,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,20
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	230,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,18

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,13

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,18

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	10	15	00	ANIMALES DE GRANJA
10	10	16	00	PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10	12	15	00	PIENSO PARA GANADO
10	12	16	00	ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10	14	16	00	ARNESES
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	15	16	00 HEBRAS
11	15	17	00 HILOS
20	10	15	00 EQUIPO DE CORTE
20	10	20	00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	12	11	00 EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	15	00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	18	00 EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
21	10	15	00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	22	00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	12	15	00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES
23	12	16	00 MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL
23	13	15	00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	16	15	00 MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	27	14	00 MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	17	00 ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00 SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	30	15	00 MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE
24	10	16	00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	13	15	00 REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00 CONGELADORES INDUSTRIALES
24	14	16	00 SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
25	10	16	00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26	12	15	00 ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	15	00 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	20	00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	22	00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00 ÁNGULOS
30	10	17	00 VIGAS
30	10	18	00 CONDUCTOS
30	10	23	00 PERFILES
30	10	24	00 VARILLAS
30	10	28	00 PILOTAJE
30	10	29	00 PILARES
30	10	32	00 ENREJADO
30	11	15	00 CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00 CEMENTO Y CAL
30	11	17	00 YESOS
30	11	18	00 AGREGADOS

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	19	00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00 ASFALTOS
30	12	17	00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00 BLOQUES
30	13	16	00 LADRILLOS
30	13	17	00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	18	00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00 CERCADO
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00 MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00 SUELOS
30	16	18	00 EBANISTERÍA
30	16	19	00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	21	00 LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00 MOSTRADORES
30	16	23	00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00 MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00 PUERTAS
30	17	16	00 VENTANAS
30	17	17	00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00 CLARABOYAS
30	17	19	00 MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00 PUERTAS
30	17	21	00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00 PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00 GRIFOS
30	18	18	00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	16	15	00 TORNILLOS
31	16	16	00 PERNOS
31	16	20	00 CLAVOS
31	16	28	00 FERRETERÍA EN GENERAL
31	21	15	00 PINTURAS Y TAPA POROS
39	11	16	00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	22	00 DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00 ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	17	00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
40	10	15	00 VENTILACIÓN

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
42	12	15	00	EQUIPO VETERINARIO
42	12	16	00	PRODUCTOS VETERINARIOS
42	14	40	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS AUDITIVOS EXTERNOS
42	19	18	00	CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42	19	22	00	PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
42	24	23	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
44	11	19	00	TABLEROS
45	10	19	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRENTA
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	12	15	00	CÁMARAS
46	12	16	00	SUBSISTEMAS DE MISILES
46	15	16	00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS
46	18	22	00	EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46	18	25	00	ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
48	10	21	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
50	11	15	00	CARNE Y AVES DE CORRAL
50	19	26	00	ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS
50	19	27	00	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS
50	19	30	00	BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
51	10	15	00	ANTIBIÓTICOS
51	10	25	00	ANTIHELMÍNTICOS VETERINARIOS
51	10	26	00	ANTIBIÓTICOS VETERINARIOS
51	14	27	00	FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS VETERINARIOS (VNSAID)
51	21	19	00	FÁRMACOS ANESTÉSICOS VETERINARIOS
52	12	15	00	ROPA DE CAMA
52	12	16	00	MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	16	00	LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52	14	18	00	OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52	15	15	00	UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00	UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

52	15	17	00 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	18	00 BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
52	15	19	00 UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS
52	15	20	00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
53	10	15	00 PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS
53	10	16	00 FALDAS Y BLUSAS
53	10	17	00 SUÉTERES
53	10	18	00 ABRIGOS Y CHAQUETAS
53	10	19	00 TRAJES
53	10	20	00 VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS
53	10	21	00 BATAS Y MONOS
53	10	22	00 ROPA FOLCLÓRICA
53	10	23	00 ROPA INTERIOR
53	10	24	00 MEDIAS Y CALCETINES
53	10	25	00 ACCESORIOS DE VESTIR
53	10	26	00 ROPA DE DORMIR
53	10	27	00 UNIFORMES
53	10	28	00 TRAJES DE BAÑO
53	10	29	00 PRENDAS DE DEPORTE
53	10	30	00 CAMISETAS
53	10	31	00 CHALECOS
53	10	32	00 ROPAS DESECHABLES
53	11	15	00 BOTAS
53	11	16	00 ZAPATOS
53	11	17	00 ZAPATILLAS
53	11	18	00 SANDALIAS
53	11	19	00 CALZADO DEPORTIVO
53	11	20	00 ACCESORIOS PARA EL CALZADO
53	11	21	00 CHANCLOS
53	12	15	00 MALETAS
53	12	16	00 MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS
53	12	17	00 CARTERAS
53	12	18	00 JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE
53	13	16	00 BAÑO Y CUERPO
53	14	15	00 AFIANZADORES DE COSTURA
53	14	16	00 SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS
55	10	15	00 PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	19	00 SEÑALIZACIONES
56	10	15	00 MUEBLES
60	10	17	00 MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR
60	10	26	00 MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DATOS, POSIBILIDADES Y PROBABILIDADES
60	10	36	00 RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES
60	10	54	00 MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA
60	10	55	00 MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES
60	10	56	00 MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
60	10	57	00 ÁLBUMES DE RECUERDOS Y SUMINISTROS

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	10	58	00 MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE ROPA
60	10	59	00 MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LAS RELACIONES Y EL SEXO, EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES, APTITUDES DE CRIANZA Y DESARROLLO DEL NIÑO
60	10	60	00 GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LECCIONES
60	10	61	00 MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL
60	10	62	00 MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
70	10	17	00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	16	00 INDUSTRIA GANADERA
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	16	00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	19	00 COSECHA DE CULTIVOS
70	15	15	00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00 INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00 COSECHA FORESTAL
70	15	18	00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00 RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00 FAUNA
70	16	16	00 FLORA
70	16	17	00 ECOSISTEMAS
70	17	15	00 DESARROLLO
70	17	16	00 VIGILANCIA
70	17	17	00 RIEGO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00 EXTRACCIÓN
71	12	25	00 SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00 SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INF

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

			RAESTRUCTURA
72	14	13	00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00 SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	44	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	11	16	00 PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	13	15	00 PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	18	10	00 SERVICIOS DE MAQUINADO
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	17	00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	23	00 SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	11	18	00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	14	16	00 INSPECCIÓN
80	10	15	00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	14	15	00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00 DISTRIBUCIÓN
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	10	17	00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	11	18	00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	13	15	00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	16	00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82	10	15	00 PUBLICIDAD IMPRESA
82	11	17	00 ESCRITURA CREATIVA
82	12	15	00 IMPRESIÓN
82	12	17	00 FOTOCOPIADO
83	10	15	00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	12	17	00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	16	00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	15	00 CENTROS DE SALUD
85	10	16	00 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
85	10	17	00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85	11	15	00 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	16	00 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	11	17	00 MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD
85	12	16	00 SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85	12	18	00 LABORATORIOS MÉDICOS
85	12	21	00 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
85	12	22	00 SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SALUD INDIVIDUAL
85	15	15	00 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85	15	16	00 ASUNTOS NUTRICIONALES

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	15	17	00	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	11	15	00	SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	13	16	00	MÚSICA Y DRAMA
86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86	14	15	00	SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	10	18	00	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	16	00	SHOWS VIAJEROS
90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	13	16	00	ORGANIZACIONES DE CARIDAD
94	13	18	00	MOVIMIENTOS
94	13	20	00	ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZARZAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 205,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	26	12	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	15	15	00	30	18	15	00
30	18	17	00	31	16	28	00
39	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION TALENTUM

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 43,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	11	16	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION TALENTUM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 21,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMTULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 184,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	14	18	00	93	14	18	00
93	15	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 60,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	16	00
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 167,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	16	00
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMTULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.539,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	18	15	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00	93	14	18	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 159,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	18	00	93	15	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 290,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	16	00	70	17	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 56,62

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	18	00	93	15	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 92,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	86	10	15	00
86	11	16	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARTAGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 83,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	13	15	00
82	12	15	00	82	12	17	00
93	14	18	00	93	15	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIODE TULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 280,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 364,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	15	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EXCAVACIONES MAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 194,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	72	14	15	00
77	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUAA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 991,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	18	15	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	93	14	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 52,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	18	15	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 603,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
51	10	15	00	60	10	57	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
82	12	17	00	85	10	17	00
85	11	16	00	85	11	17	00
86	11	16	00	86	13	20	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 107,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	62	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	17	00
86	10	15	00	86	11	16	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 578,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	18	15	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 338,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	18	15	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
93	14	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 196,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	14	18	00	93	14	18	00
93	15	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 126,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	14	18	00	93	14	18	00
93	15	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 40,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 120,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	62	00	70	15	18	00
70	16	16	00	73	11	16	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
86	10	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	14	15	00
90	10	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 76,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	16	00
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 169,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
55	10	15	00	60	10	56	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
83	12	17	00	85	10	17	00
85	11	16	00	85	12	21	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	15	15	00	85	15	16	00
85	15	17	00	86	11	16	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 19,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	16	17	00	72	10	21	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	17	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 27,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	16	00
70	11	17	00	70	14	19	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 19,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	42	12	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 77,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	15	11	00	80	11	16	00
80	11	17	00	83	10	15	00
93	14	18	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 34,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	10	10	16	00
10	12	15	00	10	12	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 28,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	16	00	70	15	15	00
72	10	33	00	72	12	12	00
72	15	40	00	73	13	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 97,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 23,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	15	11	00	80	11	16	00
80	11	17	00	83	10	15	00
93	14	18	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 66,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 55,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50	19	26	00	50	19	27	00
53	10	27	00	53	13	16	00
60	10	55	00	60	10	56	00
60	10	58	00	60	10	60	00
60	10	61	00	80	11	16	00
80	11	17	00	86	11	16	00
93	14	15	00	93	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRINCOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 152,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION NUEVO EXITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 186,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	56	00	80	11	16	00
80	11	17	00	86	10	17	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 129,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	54	00	80	11	16	00
80	11	17	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	14	15	00	93	13	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 893,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 528,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
72	10	29	00	76	12	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	80	11	16	00
80	11	17	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 663,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	20	00
30	12	18	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 971,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 16,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	16	00
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 6,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
55	10	15	00	60	10	56	00
80	11	16	00	80	11	17	00
85	11	16	00	85	12	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 172,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
55	10	15	00	60	10	26	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	10	54	00	60	10	56	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
85	10	17	00	85	11	16	00
85	12	21	00	85	15	15	00
85	15	16	00	85	15	17	00
86	11	16	00	86	14	15	00
93	13	15	00	93	13	16	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 77,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
53	10	30	00	55	10	15	00
60	10	54	00	60	10	62	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
86	11	16	00	86	12	16	00
86	14	15	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 7,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	16	00	70	11	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 19,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
42	19	22	00	42	24	23	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 229,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	36	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 172,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 93,18

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	16	00
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 105,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION AVE FENIX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 202,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00

169

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 31,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 46,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 51,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	18	00	93	15	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL AGUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 348,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 16,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
55	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 27,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	25	10	16	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
77	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 77,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 97,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	22	00	25	10	16	00
27	11	20	00	46	18	16	00
46	18	18	00	53	10	27	00
53	11	15	00	55	12	19	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	35	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 56,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	20	20	00
43	20	21	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	11	18	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 28,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	14	18	00	92	12	17	00
93	14	18	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 28,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	20	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	16	00	72	10	29	00
76	12	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 37,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	76	11	15	00
77	12	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 128,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	15	11	00
80	11	16	00	80	11	17	00
83	10	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	21	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 18,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	10	15	00	70	12	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00	95	10	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 256,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	27	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION TALENTUM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 20,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION TALENTUM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 43,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

236

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	16	16	00
73	11	16	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
86	10	15	00	86	11	16	00
86	12	16	00	86	14	15	00
90	10	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 232,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	16	00
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 27,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	18	00	70	16	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 101,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
55	10	15	00	60	10	62	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	86	11	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 277,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50	11	15	00	70	14	16	00
70	15	15	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	93	14	18	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTORNO DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 952,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	16	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES DIAZ GRIJALBA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 214,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	23	22	00
43	23	32	00	45	12	15	00
46	12	16	00	46	15	16	00
46	17	16	00	72	10	33	00
72	15	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	92	12	17	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 277,41

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	70	14	16	00
70	15	15	00	72	10	21	00
78	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 18,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
42	12	15	00	42	12	16	00
51	10	25	00	51	10	26	00
51	14	27	00	51	21	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAIME ALBERTO BARANDICA MARTINEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 307,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	35	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARTAGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 16,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	81	10	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CALI SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 172,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL CERRITO ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.008,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	27	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAVALLE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 215,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	14	18	00
93	14	18	00	93	15	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABILDO INDIGENA KOFAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 218,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABILDO INDIGENA KOFAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 191,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	14	18	00
93	14	18	00	93	15	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 345,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	15	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 893,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	31	16	28	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	33	00
72	15	34	00	93	14	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 209,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	15	13	00	80	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 279,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	80	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 275,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	22	00
72	15	13	00	72	15	27	00
80	11	16	00	80	11	17	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 796,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIDA NUEVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.377,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABILDO INDIGENA KOFAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 939,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
72	15	29	00				

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABILDO INDIGENA KOFAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 182,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	12	15	00	30	12	16	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 124,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	15	16	00	46	17	16	00
86	10	17	00	92	12	17	00
93	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 97,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	16	00	90	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 93,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	16	00	90	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 87,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	16	00	90	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 87,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	16	00	90	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CALIDAD SUPERIOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 11,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	16	00	90	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CALIDAD SUPERIOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 600,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	16	00	90	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CALIDAD SUPERIOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 60,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	16	00	90	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDAPROYECTOS Y SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 116,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	16	00	39	11	22	00
39	11	23	00	45	11	17	00
45	11	18	00	80	11	16	00
90	10	16	00	90	15	18	00
93	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD "SAN JOSE"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 23,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD "SAN JOSE"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 23,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	61	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 974,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLISEO EL PLACER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.320,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 48,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	12	11	00	25	10	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	18	15	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 203,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	13	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 210,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50	19	30	00	78	11	18	00
80	11	16	00	80	14	16	00
82	10	15	00	85	15	16	00
86	11	16	00	86	13	16	00
86	14	15	00	90	10	16	00
90	10	18	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00
94	13	16	00	94	13	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 588,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50	19	30	00	80	14	16	00
82	10	15	00	85	15	16	00
86	11	16	00	86	14	15	00
90	10	16	00	90	10	18	00
90	14	17	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.040,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
23	13	15	00	23	16	15	00
46	16	15	00	70	13	15	00
70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CERRITO FASE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.746,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	10	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	18	15	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA S.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.112,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 763,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	47	10	15	00
70	17	15	00	70	17	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
77	12	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 29,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	36	00	60	10	54	00
80	11	16	00	81	14	16	00
86	14	15	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	20	00	94	13	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL AGUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 333,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	18	15	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 151,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
86	10	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO MILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.098,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	20	00
30	12	18	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO MILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.169,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	20	00
30	12	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO MILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.172,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	20	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO MILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 661,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	20	00
30	12	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 299,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	36	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BIOSALUDABLES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 237,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 49,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00
93	14	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BIOSALUDABLES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 237,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 49,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

25	10	16	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BIOSALUDABLES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 237,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 49,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BIOSALUDABLES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 237,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 49,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	31	16	28	00
39	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	93	14	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P ACUAVALLE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.969,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	11	18	00
24	14	16	00	30	10	18	00
30	11	19	00	40	10	15	00
40	14	17	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	42	00
47	10	15	00	70	17	18	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 377,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	11	18	00
24	14	16	00	30	10	18	00
30	11	19	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	42	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
76	12	17	00	76	12	19	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P ACUAVALLE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 383,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	11	18	00
24	14	16	00	30	10	18	00
30	11	19	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	42	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
76	12	17	00	76	12	19	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUSA S.A. E.S.P ACUAVALLE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.251,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	11	18	00
24	14	16	00	30	10	18	00
30	11	19	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	42	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
76	12	17	00	76	12	19	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PRADERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 252,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	11	18	00
24	14	16	00	30	10	18	00
30	11	19	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	42	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
76	12	17	00	76	12	19	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES CAUCA - INDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 352,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	36	00	60	10	54	00
71	12	30	00	80	11	16	00
81	14	16	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00
94	13	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 285,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
51	10	15	00	60	10	54	00
60	10	56	00	60	10	57	00
60	10	59	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	82	12	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	16	00	85	12	22	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	13	20	00	93	13	15	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDERVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 25,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	13	15	00	24	13	16	00
52	12	15	00	52	12	16	00
52	14	15	00	52	14	16	00
52	14	17	00	52	14	18	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	18	00
52	15	19	00	52	15	20	00
52	15	21	00	56	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDERVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 27,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	13	15	00	24	13	16	00
52	12	15	00	52	12	16	00
52	14	15	00	52	14	16	00
52	14	17	00	52	14	18	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	18	00
52	15	19	00	52	15	20	00
52	15	21	00	56	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISEÑO CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES S.A.S. - DCB. S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 304,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	14	16	00	11	15	15	00
11	15	16	00	11	15	17	00
23	12	15	00	23	12	16	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00
46	18	24	00	46	18	25	00
52	12	15	00	53	10	15	00
53	10	16	00	53	10	17	00
53	10	18	00	53	10	19	00
53	10	20	00	53	10	21	00
53	10	22	00	53	10	23	00
53	10	24	00	53	10	25	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

53	10	26	00	53	10	27	00
53	10	28	00	53	10	29	00
53	10	30	00	53	10	31	00
53	10	32	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	11	17	00
53	11	18	00	53	11	19	00
53	11	20	00	53	11	21	00
53	12	15	00	53	12	16	00
53	12	17	00	53	12	18	00
53	14	15	00	53	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO YOTOCO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.742,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAMIENTO BUGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.379,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RESTREPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 455,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO SANEAMIENTO YOTOCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE S.A. E.S.P. ACUAVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 6.947,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS CALI 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.685,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	19	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
23	30	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	31	21	15	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	11	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	73	18	10	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAMPEONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 16.241,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	19	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
23	30	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	31	21	15	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	73	18	10	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 568,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	18	15	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASETAS CANDELARIA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.387,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	19	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
23	30	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	31	21	15	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	73	18	10	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE S.A. E.S.P. ACUAVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 298,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE S.A. E.S.P. ACUAVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 342,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE S.A. E.S.P. ACUAVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 251,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL . METROPOLITANA DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 58,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
51	10	15	00	60	10	54	00
60	10	56	00	60	10	57	00
60	10	59	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	82	11	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	16	00	85	12	22	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	13	20	00	93	13	15	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 345,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	86	10	15	00
86	11	16	00	93	14	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 15,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	13	15	00	24	13	16	00
42	19	18	00	49	12	15	00
52	12	15	00	52	12	16	00
52	14	15	00	52	14	16	00
52	14	17	00	52	14	18	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	18	00
52	15	19	00	52	15	20	00
52	15	21	00	56	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 27,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
51	10	15	00	60	10	54	00
60	10	56	00	60	10	57	00
60	10	59	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	82	12	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	16	00	85	12	22	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	11	16	00	86	12	15	00
86	13	20	00	93	13	15	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 27,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
42	14	40	00	45	11	15	00
45	11	17	00	45	11	18	00
51	10	15	00	60	10	54	00
60	10	56	00	60	10	57	00
60	10	59	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	82	12	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	16	00	85	12	22	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	13	20	00	93	13	15	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 18,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	15	00	45	11	17	00
45	11	18	00	51	10	15	00
60	10	54	00	60	10	56	00
60	10	57	00	60	10	59	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
82	12	17	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	16	00
85	12	22	00	86	11	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	12	15	00	86	13	20	00
93	13	15	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 15,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	15	00	45	11	17	00
45	11	18	00	51	10	15	00
60	10	54	00	60	10	56	00
60	10	57	00	60	10	59	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
82	12	17	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	16	00
85	12	22	00	86	11	16	00
86	12	15	00	86	13	20	00
93	13	15	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 26,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	15	00	45	11	17	00
45	11	18	00	51	10	15	00
60	10	54	00	60	10	56	00
60	10	57	00	60	10	59	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
82	12	17	00	85	10	15	00
85	10	16	00	85	10	17	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	16	00
85	12	22	00	86	11	16	00
86	12	15	00	86	13	20	00
93	13	15	00	93	13	17	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 29,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	62	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	17	00
86	10	15	00	86	11	16	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO MILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.403,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
76	12	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TEXTIL 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 482,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	14	16	00	11	15	15	00
11	15	16	00	11	15	17	00
23	12	15	00	23	12	16	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00
46	18	24	00	46	18	25	00
52	12	15	00	53	10	15	00
53	10	16	00	53	10	17	00
53	10	18	00	53	10	19	00
53	10	20	00	53	10	21	00
53	10	22	00	53	10	23	00
53	10	24	00	53	10	25	00
53	10	26	00	53	10	27	00
53	10	28	00	53	10	29	00
53	10	30	00	53	10	31	00
53	10	32	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	11	17	00
53	11	18	00	53	11	19	00
53	11	20	00	53	11	21	00
53	12	15	00	53	12	16	00
53	12	17	00	53	12	18	00
53	14	15	00	53	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL SUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 63,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	20	20	00
43	20	21	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	44	11	19	00
45	10	19	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	11	18	00
93	14	18	00				

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 383,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	20	20	00
43	20	21	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	44	11	19	00
45	10	19	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	11	18	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABILDO INDIGENA KOFAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 5.384,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABILDO INDIGENA KOFAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.726,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	13	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CABILDO INDIGENA KOFAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.135,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	20	20	00
43	20	21	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	11	18	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 375,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	18	15	00
31	16	28	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 17 00 95 12 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIENDAMO CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 241,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
51	10	15	00	60	10	54	00
60	10	56	00	60	10	57	00
60	10	59	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	82	12	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	16	00	85	12	22	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	13	20	00	93	13	15	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 112,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
51	10	15	00	60	10	54	00
60	10	56	00	60	10	57	00
60	10	59	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	82	12	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	16	00	85	12	22	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	13	20	00	93	13	15	00
93	13	17	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZONA NORTE FUNDANORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 56,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
48	10	21	00	51	10	15	00
60	10	54	00	60	10	56	00
60	10	57	00	60	10	59	00
71	12	30	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	82	12	17	00
85	10	15	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	16	00	85	12	22	00
86	11	16	00	86	12	15	00
86	13	20	00	90	10	16	00
93	13	15	00	93	13	17	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 774,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00	95	11	15	00
95	12	15	00				

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO LA VICTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.651,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 99,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	15	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO ESTABILIZACION 026
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DEL VALLE DEL CAUCA CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 836,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 99,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	15	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAP 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.547,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 51,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
24	11	18	00	24	14	16	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
72	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO ACUEDUCTO SEVILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 238,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 334,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 11.973,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	25	15	00	32	13	10	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	36	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 737,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 187,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	18	00	20	10	15	00
20	10	20	00	20	12	11	00
20	12	15	00	20	12	18	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
24	11	18	00	24	14	16	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	18	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	20	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	17	18	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
76	12	17	00	76	12	19	00
81	10	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.740,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.346,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	25	15	00
32	13	10	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	36	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO ORDENAMIENTO 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OBANDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 608,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 80,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 282,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION C6
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.229,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 51,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	20	00
20	12	11	00	20	12	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.998,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	20	14	00
43	20	19	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	17	00
43	21	20	00	43	22	25	00
80	10	15	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 61421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 61779 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 16 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 62360 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 64053 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 65464 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 65626 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66299 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70798 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 13 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 75393 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 04 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 79008 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 04 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 14 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 81849 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 14 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 06 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 85961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 06 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA******
QUE EL DÍA 23 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 89719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 23 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2022/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	6.355.823.303,00
ACTIVO TOTAL:	6.652.070.999,00
PASIVO CORRIENTE:	410.588.846,00
PASIVO TOTAL:	743.088.845,00
PATRIMONIO:	5.908.982.154,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	2.116.659.240,00
GASTOS DE INTERES:	299.869.900,00

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2022/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	13,04
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,13
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	7,06

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,43
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,37

CERTIFICA
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENOS AIRES CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 314,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	16	00
70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
93	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORMALIZACION 450
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 10.559,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 49,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OPTIMIZACION 412
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.700,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00
76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LLANO VERDE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 11.499,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 10,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	20	00
30	12	18	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PG2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDERVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 11.324,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 10,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	27	11	20	00
30	12	18	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	93	14	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 19.824,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	76	12	17	00

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.579,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	20	14	00
43	20	19	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	17	00
43	21	20	00	43	22	25	00
72	10	15	00	80	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.579,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	20	14	00
43	20	19	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	17	00
43	21	20	00	43	22	25	00
72	10	15	00	80	10	15	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ULTIMOS AÑOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: Cali
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.383-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/07/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 325.830.000
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
70111700 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57946

CONTRATOS PERFECCIONADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: Cali
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.417-2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2014/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 598.406.714
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58369

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: Cali
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.468-2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2014/11/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 408.579.202
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58838

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: Cali
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.833-2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2015/11/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 407.056.793
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
72141000 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/18
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62491

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 26/05/2023 04:50:42 pm

Recibo No. 9035625, Valor: $62.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VPP4KU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ana M. Lengua B.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes ajustarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad ponga modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.)

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad Y total A.I.U. (resaltadas en color amarillo). Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no diligenciar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA HIDRAULICA (BOX CULVERT)

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA 1				
				CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	500,00	$ 5.697,00	$ 2.848.500,00
	1,2			EXCAVACION DE EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS	m^3	558,00	$ 18.220,00	$ 10.168.760,00
	1,3			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	5580,00	$ 2.462,00	$ 13.737.960,00
	1,4							
Subtotal								$ 26.757.220,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			RELLENO ROCA/MUERTA COMPACT-SALTARIN	m^3	20,00	$ 97.082	$ 1.941.640,00
	2,2			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 224.331	$ 12.562.536,00
	2,3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 203.335	$ 11.386.760,00
	2,4			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	9730,00	$ 2.462	$ 23.955.260,00
Subtotal								$ 49.846.196,00
	3			CAPITULO 3 - CORRECION CAUCE				
	3,1			RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	95,00	$ 221.012	$ 20.996.140,00
	3,2			DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	ML	38,00	$ 186.533	$ 7.088.254,00
Subtotal								$ 28.084.394,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS BOX COULVERT				
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.01M 3000 PSI 210 MPA	m3	48,90	$ 744.383	$ 36.400.329,00
	4,2			CONCRETO PARA BOXCULVERT 4000 PSI	m^3	94,81	$ 1.402.876	$ 132.726.995,00
	4,3			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa FSP	KLS	11724,28	$ 11.166	$ 130.913.310,00
	4,4			TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	1472200,20	$ 7	$ 10.305.821,00
				TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KGKM	KLK	420002	$ 5	$ 2.100.011,00
Subtotal								$ 312.445.569,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	350,00	$ 4.200,00	$ 1.470.000,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 612.525,00	$ 2.450.100,00
Subtotal								$ 3.920.100,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 33.165.000,00	$ 33.165.000,00
Subtotal								$ 33.165.000,00
							SUBTOTAL	$ 454.214.479,00

SUBTOTAL OBRA	$ 454.214.479,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 5.813.945,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 5.813.945,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 11.627.890,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+25%)	$ 15.587.550,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 481.429.919,00

N O.T 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

N O.T 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

N O.T 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

C 21 k) Edo didal

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

. MARCO DEL ARTICULO 88 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para comunicar los condiciones bajo las cuales los proponentes entregarán y presentarán su propuesta económica en forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo y ajustarlo a la presentación de la oferta económica con un formulario diferente al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación se estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1(2) y 3 del presente formulario y los costos de "Descripción", "Porcentaje", de la Administración, Imprevistos, Utilidad y total A.I.U. mostrados en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no contemplar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA HIDRAULICA (BOX CULVERT)

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA 1				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	500,00	$ 5.697,00	$ 2.848.500,00
	1,2			EXCAVACION DE EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS	m^3	558,00	$ 18.220,00	$ 10.168.760,00
	1,3			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	5580,00	$ 2.462,00	$ 13.737.960,00
	1,4							
Subtotal								$ 26.753.220,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	m^3	20,00	$ 97.092	$ 1.941.840,00
	2,2			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 224.331	$ 12.562.536,00
	2,3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 203.335	$ 11.386.760,00
	2,4			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	9730,00	$ 2.462	$ 23.955.260,00
Subtotal								$ 49.846.396,00
	3			CAPITULO 3 - CORRECION CAUCE				
	3,1			RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	65,00	$ 221.012	$ 20.096.140,00
	3,2			DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHO DE 1 A 3 M	ML	38,00	$ 186.533	$ 7.088.254,00
Subtotal								$ 28.084.394,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS BOX CULVERT				
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.01M 3000 PSI 210 MPA	m3	48,99	$ 744.383	$ 36.480.329,00
	4,2			CONCRETO PARA BOXCULVERT 4000 PSI	m^3	94,61	$ 1.402.678	$ 132.726.098,00
	4,3			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	11724,26	$ 11.166	$ 130.913.310,00
	4,4			TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	1472260,20	$ 7	$ 10.305.821,00
				TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	420002	$ 5	$ 2.100.011,00
Subtotal								$ 312.445.569,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	350,00	$ 4.200,00	$ 1.470.000,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 612.525,00	$ 2.450.100,00
Subtotal								$ 3.920.100,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 33.165.000,00	$ 33.165.000,00
Subtotal								$ 33.165.000,00
							SUBTOTAL	$ 454.214.479,00

SUBTOTAL OBRA	$ 454.214.479,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 5.813.945,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 5.813.545,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 11.627.890,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+20%)	$ 15.687.550,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 481.429.919,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Carlos Edo Uidal

346

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:EJECUTAR BAJ OEL MARCO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAM IDAD PÚBLICA - LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOM CA

Se sr ala d puede utiliza r n la formula la de esta ti dos ma ras: C ti dad je e determ n da s cond cio s la jo s cuales los propo ntes ofr ce á su pro ue sta. En es te caso la d ta será cada una fórmula matemática definida.

Adicionalmente, cualquier proponente podrá ofrecer una propuesta diferente a la establecida en el presente formulario, siempre y cuando el mismo cumpla con todas las condiciones técnicas y económicas establecidas en el presente pliego de condiciones. En este caso, el proponente deberá anexar a su propuesta económica el formulario debidamente diligenciado.

ESTRUCTURA DE CONTENCION / MURO DE CONTENCION

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	40,00	$ 5.697,00	$ 227.880,00
	1,2			ROCERIA	M2	40,00	$ 17.776,00	$ 711.040,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS.	ML	30,00	$ 3.895,00	$ 116.850,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4,00	$ 240.776,00	$ 963.100,00
	1,5			DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 107.824,00	$ 970.416,00
	1,6			DEMOLI ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	18,00	$ 20.468,00	$ 368.424,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	6,90	$ 11.177,00	$ 77.121,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	9,00	$ 1.126,00	$ 10.134,00
	1,10			Excavacion material comun en seco	M3	370,58	$ 15.037,00	$ 5.573.895,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	117,70	$ 64.410,00	$ 7.581.719,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	56,70	$ 48.073,00	$ 2.725.739,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	5729,78	$ 2.462,00	$ 14.106.714,00
Subtotal								$ 33.439.037,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	30,00	$ 4.882	$ 146.460,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	110,26	$ 97.082	$ 10.704.348,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	16,00	$ 99.495	$ 1.591.920,00
	2,4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	M3	23,40	$ 224.331	$ 5.249.345,00
	2,5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0.30 mts	M3	35,10	$ 203.335	$ 7.137.059,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	90,00	$ 5.019	$ 450.800,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	120,00	$ 2.119	$ 254.280,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	10,35	$ 1.281.150	$ 13.063.006,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	776,25	$ 2.462	$ 1.911.128,00
Subtotal								$ 40.498.444,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	13,00	$ 1.320.000	$ 17.160.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	210,00	$ 11.168	$ 2.344.860,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	40,00	$ 6.513	$ 260.520,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	10,00	$ 111.860	$ 1.118.600,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	35,00	$ 64.518	$ 2.258.130,00
Subtotal								$ 23.142.110,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	3,63	$ 997.474,00	$ 3.619.096,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	6,94	$ 1.402.870,00	$ 9.729.555,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	4,00	$ 1.879.854,00	$ 7.519.416,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	ML	3476,79	$ 11.168,00	$ 38.821.832,00
Subtotal								$ 59.689.899,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	42,00	$ 4.200,00	$ 176.400,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 612.525,00	$ 2.450.100,00
Subtotal								$ 2.626.500,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 33.167.518,00	$ 33.167.518,00
Subtotal								$ 33.167.518,00
							SUBTOTAL	$ 192.563.503,00

SUBTOTAL OBRA	$ 192.563.503,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PM T)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+25%)	$ 15.636.733,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 336.152.236,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Carlos Edo Vidal

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJ OEL MARCO DEL ARTICULO 68 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAM DAD PUBLICA- LAS OBRAS DE M ITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOM CA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO	M2	600,00	$ 5.697,00	$ 3.418.200,00
	1,2			ROCERIA	M2	150,00	$ 17.776,00	$ 2.666.400,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MAN	ML	100,00	$ 3.895,00	$ 389.500,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24 PUL	UND	4,00	$ 240.776,00	$ 963.100,00
	1,5			DEMOL CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 107.824,00	$ 970.416,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 20.468,00	$ 286.552,00
	1,8			EXCVACION DE CANALES Y PRESTAMOS	M3	1468,00	$ 11.177,00	$ 16.407.836,00
	1,9			EXCAVACIONES VARIAS	M3	343,85	$ 1.126,00	$ 387.175,00
	1,10			EXCAVACION EN ROCA	M3	100,00	$ 15.057,00	$ 1.505.700,00
	1,11			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	50,00	$ 64.418,00	$ 3.220.900,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	50,00	$ 48.073,00	$ 2.403.650,00
	1,13			TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3-KM	40237,00	$ 2.462,00	$ 99.063.494,00
Subtotal								$ 131.642.923,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	500,00	$ 4.882	$ 2.929.200,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	600,00	$ 97.082	$ 58.986.583,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	60,00	$ 99.495	$ 5.969.700,00
	2,4			SUB-BASE COMP MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	180,00	$ 224.331	$ 40.379.580,00
	2,5			BASE COMP MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	150,00	$ 203.335	$ 30.500.250,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	600,00	$ 5.010	$ 3.006.000,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	600,00	$ 2.119	$ 1.271.400,00
	2,8			MEXCLA ASFALTICA INCLUYE TRANSPORTE	M3	90,00	$ 1.261.160	$ 113.504.400,00
	2,9			ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	4500,00	$ 2.462	$ 11.079.000,00
Subtotal								$ 275.826.110,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	5,49	$ 1.320.000	$ 7.128.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	540,00	$ 11.168	$ 6.029.640,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	149,50	$ 6.513	$ 973.694,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	200,00	$ 111.860	$ 22.372.000,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	200,00	$ 64.518	$ 12.903.600,00
				CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	8,45	$ 1.320.000	$ 11.154.000,00
				CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	32,50	$ 2.791,00	$ 90.708,00
Subtotal								$ 60.651.642,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS M URO				
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.07M 2500 PSI	M3	13,39	$ 744.383	$ 9.967.268,00
	4,2			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 días SOLADO	M3	100,25	$ 1.402.876,00	$ 140.638.319,00
	4,3			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	68,00	$ 1.402.876,00	$ 95.395.568,00
	4,4			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	ML	120,00	$ 1.680.587,00	$ 201.670.440,00
				ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	KLS	35669,00	$ 11.168,00	$ 398.168.394,00
Subtotal								$ 845.840.009,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	350,00	$ 4.200,00	$ 1.470.000,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 612.525,00	$ 2.450.100,00
Subtotal								$ 3.920.100,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 48.352.995,00	$ 48.352.995,00
Subtotal								$ 48.352.995,00
							SUBTOTAL	$ 1.366.073.779,00

SUBTOTAL OBRA	$ 1.366.073.779,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PM T)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+28%)	$ 22.725.908,00

VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.519.799.687,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluy el valor de A.I.U.

NOTA 2: El valor de la A.I.U y su discriminación deben estar en pesos (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Carlos Edo Vidal

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA 1				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	100,00	$ 5.697,00	$ 569.700,00
	1,2			ROCERIA	M2	100,00	$ 17.776,00	$ 1.777.600,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS	ML	75,00	$ 3.895,00	$ 292.125,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4,00	$ 240.775,00	$ 963.100,00
	1,5			DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 107.824,00	$ 970.416,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 20.468,00	$ 286.552,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	17,25	$ 11.177,00	$ 192.803,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	22,50	$ 1.126,00	$ 25.335,00
	1,10			Excavacion material comun en seco	M3	741,17	$ 15.057,00	$ 11.159.760,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	319,24	$ 64.410,00	$ 20.564.748,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	127,70	$ 48.073,00	$ 6.138.922,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	11389,45	$ 2.462,00	$ 28.065.435,00
Subtotal								$ 71.006.524,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	75,00	$ 4.882	$ 366.150,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	310,65	$ 97.082	$ 30.158.734,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	47,50	$ 99.495	$ 4.726.013,00
	2,4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	M3	30,10	$ 224.331	$ 6.752.363,00
	2,5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0.30 mts	M3	52,85	$ 203.335	$ 10.705.568,00
	2,8			IMPRIMACION	M2	135,00	$ 5.019	$ 676.350,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	300,00	$ 3.119	$ 935.700,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	11,00	$ 1.261.160	$ 13.872.760,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	1164,38	$ 2.462	$ 2.866.691,00
Subtotal								$ 70.760.349,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	121,00	$ 1.320.000	$ 159.720.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLB	108,20	$ 11.105	$ 1.185.829,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	122,00	$ 6.513	$ 794.586,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	38,00	$ 111.869	$ 4.250.680,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	40,00	$ 64.518	$ 2.580.720,00
Subtotal								$ 168.531.815,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	4,07	$ 997.474,00	$ 4.060.370,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	49,84	$ 1.402.876,00	$ 69.917.356,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	8,00	$ 1.879.854,00	$ 15.038.832,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60 000 psi)	ML	9180,97	$ 11.166,00	$ 102.514.755,00
Subtotal								$ 191.531.315,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	40,00	$ 4.200,00	$ 168.000,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 612.525,00	$ 2.450.100,00
Subtotal								$ 2.618.100,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 33.167.518,00	$ 33.167.518,00
Subtotal								$ 33.167.518,00
							SUBTOTAL	$ 537.615.621,00

SUBTOTAL OBRA	$ 537.615.621,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%*20%)	$ 15.588.733,00

VALOR TOTAL PROYECTO $ 681.204.354,00

NOTA: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA: El BALU y su debido pago deben estar en cabeza del proponente.

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Carlos Eduardo Uribe

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ROLDANILLO -1 (ROLDANILLO- EL DOVIO)

PROPUESTA ECONOMICA

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 NORTE Y LA INTERSECCIÓN DE LA VIA PANORAMA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120,00	$ 5.697,00	$ 683.640,00
	1,2			ROCERIA	M2	120,00	$ 17.776,00	$ 2.133.120,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS	ML	90,00	$ 3.895,00	$ 350.550,00
	1,4			LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4,00	$ 240.775,00	$ 963.100,00
	1,5			DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 107.824,00	$ 970.416,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 20.468,00	$ 286.552,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	20,70	$ 11.177,00	$ 231.364,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	25,00	$ 1.129,00	$ 29.276,00
	1,10			EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	864,70	$ 15.057,00	$ 13.019.755,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	283,09	$ 64.416,00	$ 18.235.695,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	164,70	$ 48.073,00	$ 7.917.623,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	13289,33	$ 2.462,00	$ 32.718.342,00
Subtotal								$ 77.539.634,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	90,00	$ 4.882	$ 439.380,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	290,78	$ 97.082	$ 28.229.757,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	45,00	$ 99.495	$ 4.477.275,00
	2,4			SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	41,00	$ 224.331	$ 9.197.571,00
	2,5			BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	58,59	$ 203.335	$ 11.895.099,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	150,00	$ 5.010	$ 751.500,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	360,00	$ 2.110	$ 782.640,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	18,25	$ 1.261.160	$ 23.016.170,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	1290,75	$ 2.462	$ 3.177.827,00
Subtotal								$ 81.947.419,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	110,00	$ 1.320.000	$ 145.200.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	111,00	$ 11.168	$ 1.239.426,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	120,00	$ 6.513	$ 781.560,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	33,00	$ 111.860	$ 3.691.380,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	42,00	$ 64.518	$ 2.709.756,00
	3,6							
	3,7							
Subtotal								$ 153.622.122,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 días SOLADO	M3	4,88	$ 937.474,00	$ 4.572.444,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	41,81	$ 1.879.854,00	$ 78.589.748,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	31,18	$ 1.879.854,00	$ 58.613.848,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	M3	11019,37	$ 11.165,00	$ 122.941.777,00
	4,5							
Subtotal								$ 265.017.817,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	43,00	$ 4.200,00	$ 180.600,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 612.525,00	$ 2.450.100,00
Subtotal								$ 2.630.700,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 58.436.792,00	$ 58.436.792,00
Subtotal								$ 58.436.792,00
							SUBTOTAL	$ 637.194.483,00

SUBTOTAL OBRA	$ 637.194.483,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+28%)	$ 26.525.292,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 791.719.775,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproxima por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación debe ser en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	34,00%

Carlos Edo didad.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 68 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

Adicione hasta aquí este renglón en caso de requerirlo

SAN LUIS - LA UNION - QUEBRADA GRANDE

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO	ML	100,00	$ 5.697,00	$ 569.700,00
	1,2			ROCERIA	M2	100,00	$ 17.776,00	$ 1.777.600,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MAN	ML	50,00	$ 3.695,00	$ 233.700,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24 PUL	UND	4,00	$ 240.775,00	$ 963.100,00
	1,5			DEMOL.CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	$ 107.824,00	$ 970.416,00
	1,6			DEMOL.ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 20.468,00	$ 286.552,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	13,60	$ 11.177,00	$ 154.243,00
	1,9			EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	848,80	$ 1.126,00	$ 955.749,00
	1,10			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO EL AGUA	M3	110,39	$ 15.057,00	$ 1.662.142,00
	1,11			EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	135,30	$ 64.418,00	$ 8.715.755,00
	1,12			TRASLIPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	6858,18	$ 2.462,00	$ 16.884.839,00
Subtotal								$ 33.173.786,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	80,00	$ 4.883	$ 292.920,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	265,65	$ 97.082	$ 25.789.833,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	30,00	$ 90.495	$ 2.084.850,00
	2,4			SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	31,20	$ 224.331	$ 6.999.127,00
	2,5			BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	46,80	$ 203.335	$ 9.516.078,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	120,00	$ 5.010	$ 601.200,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	240,00	$ 2.119	$ 508.560,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	13,80	$ 1.261.160	$ 17.404.608,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3K	935,00	$ 2.462	$ 2.301.970,00
Subtotal								$ 66.299.546,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	100,00	$ 1.320.000	$ 132.000.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	204,00	$ 11.166	$ 2.277.864,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	100,00	$ 6.513	$ 651.300,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	100,00	$ 111.800	$ 11.188.000,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	50,00	$ 64.618	$ 3.225.900,00
	3,6							
	3,7							
Subtotal								$ 149.341.064,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,50 mpa (2500 psi) a 28 días SOLADO	M3	3,86	$ 997.474,00	$ 3.949.997,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	38,16	$ 1.879.854,00	$ 71.735.229,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	20,06	$ 1.879.854,00	$ 37.700.472,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	M3	9108,37	$ 11.166,00	$ 101.701.059,00
	4,5							
Subtotal								$ 215.089.757,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	32,00	$ 4.200,00	$ 134.400,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 612.525,00	$ 2.450.100,00
Subtotal								$ 2.584.500,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 56.436.903,00	$ 56.436.903,00
Subtotal								$ 56.436.903,00
							SUBTOTAL	$ 523.024.556,00

SUBTOTAL OBRA	$ 523.024.556,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PADA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PADA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%*26%)	$ 26.525.344,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 677.549.910,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a .5 se aproximará por exceso a la cifra entera siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a .5 se aproximará por defecto a la cifra entera del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Carlos Edo Vidal.

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REFERENCIA: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
Objeto:
"EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012- CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACIÓNDE EMERGENCIA EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- GRUPO 7"

Estimados señores:

IVAN DANIEL BRAVO, IDENTIFICADO con CC 10.303.177 de Popayan en mi calidad de representante legal de DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS con Nit. 901247346-2 en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los Items, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
6. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
7. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni estamos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
9. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables

Recibido Claudia Mario 26/05/23 7:50

judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
12. Conozco el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
13. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
14. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
15. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
16. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
17. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
18. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

19. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

El Proponente es:	Persona natural__ Persona jurídica nacional _x__ Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión Temporal ___ Consorcio ___ Otro__
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ nox___ Nombre del grupo empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subordinada ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) _____

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA			
Código	CCE-EICP-FM-104	Página	1 de 4
Versión No.	1		

Composición de la persona jurídica:

El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no_x___
Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el Proponente Plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje de participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista

20. La oferta NO contiene información reservada
21. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Recibiré notificaciones del Contrato en:

Persona de contacto	IVAN DANIEL BRAVO
Dirección y ciudad	CRA64A 1 70 BL 4-15
Teléfono	3146318654
Correo electrónico	Djcoing.sas@gmail.com

23. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS
Nombre del representante legal IVAN DANIEL BRAVO
C. C. 10.303.177 de POPAYAN
Dirección de correo CRA64A 1-70 NL 4-15
Correo electrónico djcoing.sas@gmail.com
Ciudad Santiago de Cali

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 04/05/2023 11:24:53 pm

Recibo No. 9009854, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823IZZ6HE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS
Sigla:	DJCOING S.A.S.
Nit.:	901247346-2
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	1067840-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	23 de octubre de 2019
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	04 de abril de 2023
Grupo NIIF:	Grupo 3

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	KR 64 A # 1 - 70 BL 4 AP 415 LA CASCADA 4
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	djcoing.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3146318654
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	KR 64 A # 1 - 70 BL 4 AP 415 LA CASCADA 4
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	djcoing.sas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3146318654
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 04/05/2023 11:24:53 pm

Recibo No. 9009854, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823IZZ6HE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 14 de Enero de 2019, inscrito en la Cámara de Comercio el 22 de Enero de 2019 con el No. 44734 del Libro IX, Se constituyó DJ COLOMBIA INGENIERIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 de 2019 del 13 de septiembre de 2019 Asamblea General De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de octubre de 2019 con el No. 18384 del Libro IX ,la Sociedad cambió su domicilio de Popayan a Cali .

LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTES DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019, FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO EN ESTA CÁMARA, CORRESPONDE A LA REGISTRADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CAUCA

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social:

Constituye objeto social principal la prestación de servicios en las áreas de: Asesorías en trámites legales y notariales para la construcción, trámites ante entidades gubernamentales y privadas. Estudio y diseño para ejecución de obras civiles y arquitectónicas. Asesorías, consultorías, interventorías y auditorías de obras civiles y arquitectónicas. Gestión de requisitos legales para construcción y/o adecuación de obras civiles. Construcción, adecuación y mantenimiento de obras civiles y arquitectónicas. Suministro de materiales y herramientas para construcción. Alquiler de equipo liviano y pesado para construcción. Informática y actividades conexas de bases de datos, sig, procesamiento digital de imagenes, sensores remotors (lidar, drones, uav) y soluciones desde la geomática. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas y demás que revistan la naturaleza licita y todas las actividades relacionadas a las descritas anteriormente.

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 04/05/2023 11:24:53 pm

Recibo No. 9009854, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823IZZ6HE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	$10,000,000,000
No. de acciones:	50,000
Valor nominal:	$200,000
	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	$50,000,000
No. de acciones:	250
Valor nominal:	$200,000
	CAPITAL PAGADO
Valor:	$10,000,000
No. de acciones:	50
Valor nominal:	$200,000

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y atribuciones del representante legal: El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1: representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier genero de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantia personal, prendaria o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de titulo valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. 5. presentar los informes y documentos de que trata el artículo 446 de código de comercio a la asamblea general. 6. designar, promover y remover los empleados de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el genero de sus labores, remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la asamblea general de accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dinero de

Recibo No. 9009854, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823IZZ6HE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

los limites señalados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. todas las demás funciones no atribuidas a la asamblea general de accionistas y particular. 11. todas las demás funciones no atribuidas a la asamblea general de accionistas y todas las demás que le delegue la ley. 12. constituir uniones temporales y/o consorcios previa autorización de la asamblea general de accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento privado del 14 de Enero de 2019, inscrito en la Cámara de Comercio el 22 de Enero de 2019 No. 44734 del Libro IX, se designó a:

GERENTE IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ C.C.10.303.177
GERENTE SUPLENTE JORGE ARMANDO ALPALA AGUILAR C.C. 1.061.701.606

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 1 de 2019 del 13/09/2019 de Asamblea General De Accionistas	18384 de 23/10/2019 Libro IX
AC-1 del 13-09-2019 de Asamblea de Accionistas	46405 de 25/09/2019 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 04/05/2023 11:24:53 pm

Recibo No. 9009854, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823IZZ6HE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4220
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4111
Otras actividades Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,580,077,505

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU:4220

****

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 04/05/2023 11:24:53 pm

Recibo No. 9009854, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823IZZ6HE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ana M. Lengua B.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.303.177
BRAVO GOMEZ

APELLIDOS
IVAN DANIEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1984
ALMAGUER
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

28-AGO-2002 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3107500-00294288-M-0010303177-20110418 0026732942A 1 2921246976

34L

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de mayo de 2023, a las 13:45:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10303177
Código de Verificación	10303177230529134525

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

342

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de mayo de 2023, a las 13:45:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	901247346
Código de Verificación	901247346230529134555

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

343

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 224030215

WEB
13:47:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10303177:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

344

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 224030276

WEB
13:48:02
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona DJ COLOMBIA INGENIERIA S.A.S Identificado(a) con NIT número 9012473462:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 13:52:17 horas del 29/05/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **10303177,** Apellidos y Nombres **BRAVO GOMEZ IVAN DANIEL**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **dj Colombia Ingeniería sas**, con NIT **901247346-2** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2023

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/05/2023 01:48:57 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **10303177** y Nombre: **IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro Interno de validación No. **61882296** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:50:23 PM horas del 29/05/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **10303177**
Apellidos y Nombres: **BRAVO GOMEZ IVAN DANIEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.arelo-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Portal Único de Contratación GOV.CO

Todos los derechos reservados.

748

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:45:02 PM horas del 29/05/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1061714419**
Apellidos y Nombres: **MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijia.arsic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 224029819

WEB
13:43:21
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1061714419:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de mayo de 2023, a las 13:41:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1061714419
Código de Verificación	1061714419230529134144

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 19 DE MAYO DE 2022
HORA: 02:17:59 PM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS
SIGLA: DJCOING S.A.S.
NIT : 901247346 - 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:124787

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: ENERO 22 DE 2019
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ENERO 28 DE 2022

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA ENERO 22 DE 2019
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO
NUMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: ENERO 14 DE 2019
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : ENERO 22 DE 2019
DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

REPRESENTANTE LEGAL

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
C.C.10303177
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : OCTUBRE 23 DE 2019

NOMBRE:JORGE ARMANDO ALPALA AGUILAR
C.C.1061701606
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : OCTUBRE 23 DE 2019

FACULTADES Y LIMITACIONES:
Funciones y atribuciones del representante legal: El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1: representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o juridicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier genero de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantia personal, prendaria o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de titulo valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. 5. presentar los informes y documentos de que trata el articulo 446 de código de comercio a la asamblea general. 6. designar, promover y remover los empleados de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el genero de sus labores, remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la asamblea general de accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dinero de los limites señalados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. todas las demás funciones no atribuidas a la asamblea general de accionistas y particular. 11. todas las demás funciones no atribuidas a la asamblea general de accionistas y todas las demás que le delegue la ley. 12. constituir uniones temporales y/o consorcios previa autorización de la asamblea general de accionistas.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :KR 64 A # 1 - 70 BL 4 AP 415 LA CASCADA 4
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: La Cascada
TELEFONO 1: 3146318654
CORREO ELECTRONICO: djcoing.sas@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KR 64 A # 1 - 70 BL 4 AP 415 LA CASCADA 4
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: La Cascada
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3146318654
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: djcoing.sas@gmail.com

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

QUE DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS SIGLA DJCOING S.A.S TRASLADÓ SU DOMICILIO DE POPAYA A LA CIUDAD DE CALI, QUE DICHO TRASLADO SE INSCRIBIÓ EN EL LIBRO I EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 73719 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:	
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	: 2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	236.940.000,00
ACTIVO TOTAL:	240.040.000,00
PASIVO CORRIENTE:	1.500.000,00
PASIVO TOTAL:	4.230.000,00
PATRIMONIO:	235.810.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	61.201.379,00
GASTOS DE INTERES:	580.000,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:	
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	: 2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	90.910.000
ACTIVO TOTAL:	96.610.000
PASIVO CORRIENTE:	980.000
PASIVO TOTAL:	2.680.000
PATRIMONIO:	93.930.000
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	21.294.000
GASTOS DE INTERES:	310.000,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:	
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	: 2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	90.910.000,00
ACTIVO TOTAL:	96.610.000,00
PASIVO CORRIENTE:	2.100.000,00
PASIVO TOTAL:	5.300.000,00
PATRIMONIO:	91.310.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	27.527.000,00
GASTOS DE INTERES:	310.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	157,96
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,01
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	105,52

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	92,77
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,02
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	68,69

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	43,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,05
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	88,80

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,25

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,22

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15	12	19	00	GRASAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	23	10	00	DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS
23	23	11	00	SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23	23	12	00	SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23	23	13	00	CANTEADORAS
23	23	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	23	15	00	CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	16	00	APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	17	00	SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23	23	18	00	TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	19	00	CEPILLADORAS Y ACCESORIOS
23	23	20	00	TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	21	00	SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23	23	22	00	EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	28	17	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23	29	17	00	HERRAMIENTAS DE ESCARIADO INDUSTRIAL
23	29	18	00	HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
23	29	19	00	HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	30	00	LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	19	00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00 HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00 HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00 HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00 CEPILLOS
27	11	31	00 HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00 PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00 PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00 ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27	13	17	00 CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30	10	15	00 ÁNGULOS
30	10	17	00 VIGAS
30	10	18	00 CONDUCTOS
30	10	20	00 HOJA
30	10	22	00 PLANCHA
30	10	23	00 PERFILES
30	10	24	00 VARILLAS
30	10	28	00 PILOTAJE
30	10	29	00 PILARES
30	10	31	00 RIELES
30	10	32	00 ENREJADO
30	10	35	00 ALMA DE PANAL
30	10	36	00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00 TRENZA
30	10	38	00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00 EJES
30	11	15	00 CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00 CEMENTO Y CAL
30	11	17	00 YESOS
30	11	18	00 AGREGADOS
30	11	19	00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00 ASFALTOS
30	12	17	00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00 BLOQUES

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00 LADRILLOS
30	13	17	00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00 CERCADO
30	15	21	00 SUPERFICIE
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00 MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00 SUELOS
30	16	18	00 EBANISTERÍA
30	16	19	00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00 LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00 MOSTRADORES
30	16	23	00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00 MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00 PUERTAS
30	17	16	00 VENTANAS
30	17	17	00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00 CLARABOYAS
30	17	19	00 MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00 PUERTAS
30	17	21	00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00 PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00 GRIFOS
30	18	18	00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00 BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00 LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00 BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00 BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	22	00 BARRAS DE COBRE
30	26	23	00 LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00 BARRAS DE BRONCE
30	26	27	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00 BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00 BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00 LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00 BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00 LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00 BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00 LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBON
30	26	45	00 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00 BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00 LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00 ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00 BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00 BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00 LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00 BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00 BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00 ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00 BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00 LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00 BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00 LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00 TRASMISIONES
31	10	16	00 MOLDEOS EN ARENA
31	13	21	00 FORJAS DE ACERO

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	13	27	00	FORJAS DE HIERRO
31	14	15	00	MOLDURAS POR INYECCIÓN
31	14	16	00	MOLDURAS AL VACÍO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	15	00	RODAMIENTOS
31	17	17	00	ENGRANAJES
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00	ESPEJOS
31	24	22	00	COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	33	13	00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31	33	14	00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	15	00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31	33	16	00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	17	00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31	34	11	00 CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	34	12	00 CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31	34	13	00 CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	34	14	00 CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31	34	15	00 CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE
31	34	16	00 CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31	34	17	00 CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31	35	11	00 CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	12	00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00 CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00 CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	35	17	00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	36	11	00 CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31	36	12	00 CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	13	00 CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31	36	14	00 CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	36	15	00 CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	36	16	00 CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31	36	17	00 CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31	37	10	00 PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00 LADRILLOS REFRACTARIOS
31	37	12	00 COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31	37	14	00 LOSETAS REFRACTARIAS
31	39	15	00 MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31	39	16	00 MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
31	39	17	00 MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA
32	10	15	00 CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00 CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	17	00 APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	19	00 RESONADORES
32	13	10	00 ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00 TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	16	00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00 BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	21	00 CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00 CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00 TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00 CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00 ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00 CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00 CODOS DE TUBOS
40	17	29	00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00 BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00 BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00 TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00 SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00 ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00 T PARA TUBOS
40	17	47	00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00 UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00 TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00 TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00 TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00 TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00 TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00 TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00 TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00 ACCESORIOS DE TUBOS

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y D IGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE R EDES Y DATACOM
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44	10	19	00	MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES
44	10	20	00	SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44	10	21	00	MÁQUINAS DE CORREO
44	10	22	00	ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44	10	23	00	EMPAQUETADORAS
44	10	24	00	ETIQUETADORAS
44	10	25	00	MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44	10	26	00	MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44	10	28	00	MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	30	00	FUSORES Y ACCESORIOS
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	10	32	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA
44	10	35	00	SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44	10	36	00	EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORIOS
44	11	19	00	TABLEROS
45	10	15	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
46	10	15	00	ARMAS DE FUEGO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	19	00 SEÑALIZACIONES
56	10	15	00 MUEBLES
56	10	16	00 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00 MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00 SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00 CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00 MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00 MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00 ASIENTOS
56	11	22	00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00 PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00 MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00 MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00 MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	19	00 MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00 MUEBLES DE LABORATORIO
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00 DESARROLLO
70	17	16	00 VIGILANCIA
70	17	17	00 RIEGO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00 EXTRACCIÓN
71	12	19	00 SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	30	00 SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIO

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				NES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	10	16	00 INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	20	00 INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	14	15	00 CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00 CARTOGRAFÍA
81	15	17	00 GEOLOGÍA
81	15	18	00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00 GEOFÍSICA
82	10	15	00 PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	18	00 SERVICIOS DE TELEVISIÓN
84	11	16	00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
90	15	18	00 CARNAVALES Y FERIAS
92	12	18	00 SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
93	14	16	00 POBLACIÓN
93	14	19	00 DESARROLLO RURAL
93	14	20	00 DESARROLLO URBANO
93	14	21	00 DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95	10	15	00 LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00 LOTES COMERCIALES
95	10	17	00 LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	27	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA

EXPERIENCIA
QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 238,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	20	11	16	00
30	10	18	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	19	18	00
30	26	38	00	31	16	34	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	16	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	28	00	40	17	30	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	42	00	47	12	18	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	18	11	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	12	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 119,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	18	15	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	38	00	31	15	18	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	23	00	40	17	28	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	12	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	20	00	78	10	18	00
78	18	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
82	10	15	00	83	10	15	00

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 222,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	18	15	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	38	00	31	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	18	00
39	12	16	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	23	00	40	17	28	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	12	18	00	70	11	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	20	00	78	10	18	00
78	18	16	00	80	10	16	00

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	14	18	00
82	10	15	00	83	10	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 511,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	16	21	00
30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	16	17	00
30	26	38	00	41	11	42	00
46	16	15	00	47	12	18	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00
73	15	17	00	73	18	11	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	12	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	19	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 110,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
31	16	20	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	17	21	00
40	17	29	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	15	13	00
72	15	19	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 263,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	16	21	00
22	10	15	00	30	10	15	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	18	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	19	15	00
30	26	38	00	31	16	28	00
32	12	19	00	47	12	18	00
70	13	15	00	72	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 338,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	16	21	00
22	10	15	00	23	24	15	00
23	27	14	00	24	11	18	00
24	11	30	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	24	16	00
30	26	38	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	28	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	18	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	35	00	40	17	49	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	10	40	00	47	12	18	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	29	00	77	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 97,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	11	18	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	19	15	00	31	16	21	00
31	16	28	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	18	30	00
47	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 139,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	10	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	17	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	19	15	00	31	16	28	00
31	21	15	00	72	12	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	73	15	17	00
81	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 64,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	19	15	00
31	16	28	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
81	10	15	00				

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.377,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	16	00
23	24	15	00	23	24	16	00
23	24	18	00	23	24	19	00
23	25	18	00	25	10	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	19	18	00
55	12	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	78	10	18	00
78	12	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SEVILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 107,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 80,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	20	10	15	00
23	16	15	00	23	23	12	00
23	23	14	00	23	24	16	00
25	10	16	00	27	11	19	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	28	00
31	20	16	00	31	26	16	00
32	15	15	00	39	11	19	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	16	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	19	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	31	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	30	00	41	11	28	00
41	11	61	00	43	21	15	00
43	21	21	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	47	12	17	00
47	12	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
77	10	16	00	77	10	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO ACUEDUCTO SEVILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SEVILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 238,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 80,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	23	16	15	00
23	23	12	00	23	23	14	00
23	24	16	00	25	10	16	00
27	11	19	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	31	15	22	00
31	16	20	00	31	16	28	00
31	20	16	00	31	26	16	00
31	31	17	00	32	15	15	00
39	11	19	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	19	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	31	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	30	00	41	11	28	00
41	11	61	00	43	21	15	00
43	21	21	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	47	12	17	00
47	12	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	77	10	16	00
77	10	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00
93	14	21	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 418,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	20	00	23	16	15	00
23	23	11	00	23	23	12	00
23	24	16	00	27	11	22	00
27	11	30	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	21	00
30	16	24	00	31	15	22	00
31	16	28	00	31	21	17	00
31	26	16	00	40	10	19	00
40	14	17	00	41	11	16	00

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	61	00	43	21	15	00
43	21	19	00	43	21	21	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	19	15	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	12	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTUTA EDUCATIVA TRUJILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRUJILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 141,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 90,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	20	10	15	00
23	16	15	00	23	23	12	00
23	23	14	00	23	24	16	00
25	10	16	00	27	11	19	00
27	11	30	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	26	54	00	31	10	16	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	20	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	21	18	00	31	21	19	00
31	26	16	00	32	14	10	00
32	14	11	00	32	15	15	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	19	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	19	00
40	14	17	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	19	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	18	30	00	41	11	28	00
43	21	15	00	43	21	21	00
44	11	19	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	47	12	17	00
47	12	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
77	12	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
93	14	21	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALIMA E. S. P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 44,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	16	00	43	21	15	00
43	21	19	00	43	21	21	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	14	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
92	12	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	16	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 12 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 81703 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 12 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 84112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 19/05/2022 02:18:04 pm

Recibo No. 8548825, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822972OHO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ana M. Lengua B.


1030317
BRAVO GOMEZ
IVAN DANIEL
PERTENECE AL EJERCITO DE
1A LINEA
2A LINEA
3A LINEA
PROFESION: BACHILLER


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
0806670
TC. TORRES ARCHILLEGAS EDILIO
DUPLICADO

307

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

19202163767CAU

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/01/2009

IVAN DANIEL
BRAVO GOMEZ
C.C. 10303177
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

(PRESIDENTE DEL CONSEJO)

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

388

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2052367

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10303177, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-163767 desde el 22 de Enero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Mayo del año dos mil veintitres (2023).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DJ COLOMBIA INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901247346-2

Cali (Valle del Cauca), 25 de mayo de 2023

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ, identificado con CC 10.303.177 , en mi condición de representante legal de DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS identificada con Nit 901247346-2 , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 declaro que nos encontramos a PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ-REP LEGAL

Celular: 3146318654

djcoing.sas@gmail.com
Celulares: 3146318654
Cali - Valle: Calle 7 # 62A – 45 Barrio Cañaveralejo

390

Libertad y Orden

ENTIDAD RECEPTORA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS

SIGLA: DJ COING SAS | NIT No. 901,247,348-2

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO: | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

ORDEN	¿CUÁL?	TIPO (VER AL RESPALDO)	CLASE
NAL. X / OPTL. / DIST. / MPL. / OTRO	_____	93	16

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS	DEPARTAMENTO
SANTIAGO DE CALI	COLOMBIA	VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO	DIRECCIÓN	APARTADO AÉREO
SANTIAGO DE CALI	CARERRA 64 # 1-62 APTO 4 BLOQ 415	
TELÉFONOS 3146318554	FAX	

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 4220 : Construccion de proyectos de servicio publico	2. 7112: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
3.4290 :Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 8111: Construcción de edificios residenciales

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
ALCALDIA DE BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	X		602-2224166	12/7/21	$ 3.363.206.277,00
ALCALDIA DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA	X		602-2196903	28/12/20	$ 94.000.094,00
ALCALDIA DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA	X		602-2196903	15/2/21	$ 209.086.062,00
EMCALI	X		602-52401877	31/5/21	$ 380.490.500,00
ALCALDIA EL TAMBO CAUCA	X		602-8276090	30/12/21	$ 448.830.478,00
ALCALDIA DE TRUJILLO	X		602-8556556	18/11/21	$ 128.830.569,00
	X				

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
BRAVO	GOMEZ	IVÁN DANIEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	ACTÚA EN CARÁCTER DE:	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]	10,303,177	Representante Legal [X] Apoderado [ ]	$5,500,000,000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI X NO ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
	15/09/2022

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	CIUDAD Y FECHA
	Santiago de Cali, 15 DE SEPTIMEBRE 2022

394

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14807402810

(415)7707212489984(8020) 000001480740281 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 7 3 4 6	2	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DJCOING SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 64 A 1 70 BL 4 AP 415 BRR LA CASCADA CUATRO

42. Correo electrónico djcoing.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 3 5	3 1 4 6 3 1 8 6 5 4	3 1 6 3 7 4 0 8 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 1 9 0 1 1 7	4 2 9 0	2 0 1 9 0 1 1 7	7 1 1 2	4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 20 / 12 : 38: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO GOMEZ IVAN DANIEL
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-03-2022 10:43:08AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14807402810

(415)7707212489984(8020) 000001480740281 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 7 3 4 6	2	Impuestos de Cali	5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Régimen	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 8 7 5 4 2	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 2 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

393

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14807402810

(415)7707212489984(8020) 000001480740281 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 7 3 4 6	2	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 3 0 3 1 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BRAVO	GOMEZ	IVAN	DANIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

394

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14807402810

(415)7707212469984(8020) 000001480740281 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 7 3 4 6	2	Impuestos de Cali	5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de proyectos de servicio público 4 2 2 0

162. Nombre del establecimiento: DJ COING SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CR 17 E # 56 BN- 22

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 1 8 7 5 4 3	2 0 1 9 0 1 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 4 7 9 3 9 6 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EMCALI EICE - ESP

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.300-AO- **1288** -2021

Santiago de Cali, **31 DE MAYO 2021**

Señores:
DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS
Representante: IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
Dirección: KRA 64 A # 1 – 70 BL 4 AP 415
Teléfono: 3146318654
Correo electrónico: djcoing.sas@gmail.com
Cali - Valle

ASUNTO: Aceptación de la oferta presentada para Invitación a ofertar No. 900-IP-0206-2021

Respetado(s) Señor(es):

Me es grato comunicarle(s) que las EMPRESAS MUNICIPALES DE EMCALI EICE ESP, a través de ARTURO FERNÁNDEZ MANRIQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.940.501, expedida en Cali - Valle, actuando en su condición de Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, nombrado mediante Resolución GG No. 10000000142020 de enero 9 de 2020, cargo para el cual tomó posesión el 10 de enero de 2020, según consta en Acta de Posesión No. 12, delegado para contratar mediante la Resolución GG No. 000284 del 31 de marzo de 2017, modificada por la Resolución GG-No. 000733 de 11 de septiembre de 2017, la Resolución GG-No. 000429 de 15 de junio de 2018 y la Resolución 1000004352020 de 08 de octubre de 2020, quien en adelante y para efectos de la presente Aceptación de Oferta se denominará EMCALI, acepta su oferta presentada el 20 de mayo de 2021, dentro del Proceso de Contratación de la referencia, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, en los siguientes términos:

Este negocio jurídico se perfeccionará a partir del recibo de esta aceptación de oferta suscrita por el ordenador del gasto de EMCALI, en virtud del cumplimiento por parte del Proponente de lo previsto en el Proceso de Contratación de la referencia.

Se entenderá que las condiciones del proceso de contratación de la referencia, sus anexos y adendas, la Invitación a, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, en lo que fue aceptada por EMCALI, el Informe de Evaluación y la comunicación de la aceptación, constituyen el CONTRATO (artículo 845 y 853 Código de Comercio).

CONTRATISTA:	DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS
Representante:	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
NIT:	901247346-2
Dirección:	KRA 64 A # 1 – 70 BL 4 AP 415
Teléfono:	3146318654
Correo electrónico:	djcoing.sas@gmail.com
Ciudad:	Cali - Valle

396

EMCALI	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.300-AO- -2021

OBJETO: Realizar la impermeabilización de la estructura del tanque no.2 de la PTAP RIO CALI en su fase i.

ALCANCE DEL OBJETO:

De acuerdo con el Diagnostico realizado, la intervención propuesta en su primera fase, con el fin de impermeabilizar el tanque y poder contar con su almacenamiento (7.500 m3) nuevamente es la siguiente:

1. Realizar el tratamiento de Juntas Epoxicas averiadas.
2. Suministro e instalación de media cañas en la cara afectada.
3. Suministro e instalación de sistema epóxicos con sistema de alta concentración de sólidos.
4. Retiro y reposición de concreto averiado en las zonas afectadas que estén relacionadas con la zona de falla.
5. Impermeabilización algunas zonas afectadas en losa externa.

Las actividades mencionadas en el presente alcance, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en el anexo No 2 Especificaciones Técnicas
Nota: El proveedor deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas en el momento de elaborar la propuesta.

Las actividades mencionadas en el presente alcance, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en el anexo No 2 Especificaciones Técnicas (Cuando aplique).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Serán las que se indican en el Anexo No. 02 de las Condiciones de Contratación del Proceso No. 900-IP-0206-2021.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente proceso de contratación es de treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2021.

VALOR: El valor del presente contrato será de trescientos ochenta millones cuatrocientos noventa mil quinientos Pesos M/cte. (380.490.500) incluido IVA y demás impuestos* que procedan incluido IVA y demás impuestos que procedan.

FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES: La presente aceptación se regirá por el siguiente Formulario de Precios y Cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	P/UNITARIO	V/PARCIAL
PRELIMINARES					
1	RETIRO MORTERO DE MURO DIVISORIO INTERNO	m2	20	$ 50.000,00	$ 1.000.000
2	EXCAVACIÓN AREA EXTERNA	m2	160	$ 80.000,00	$ 12.800.000

EMCALI EICE - ESP

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.300-AO- -2021

0433	RETIRO DE MATERIAL CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO DE 10 A 20 KM	m3	6	$ 40.000,00	$ 240.000
SUBTOTAL PRELIMINARES					$ 14.040.000
OBRA CIVIL					
1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA	ML	180	$ 25.000,00	$ 4.500.000
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE BLOQUELON	m2	20	$ 45.000,00	$ 900.000
SUBTOTÁL OBRA CIVIL					$ 5.400.000
TRATAMIENTO JUNTA EPOXICA					
1	RETIRO DE SISTEMA DETERIORADO O QUE PRESENTE DAÑOS E INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA EPOXICO	ML	100	$ 170.000,00	17.000.000
SUBTOTAL TRATAMIENTO JUNTA EPOXICA					17.000.000
INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO EPOXICO					
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EPOXICO APTO PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE	m2	3.915	$ 63.000,00	$ 246.645.000
SUBTOTAL RECUBRIMIENTO EPOXICO					$ 246.645.000
IMPERMEABILIZACIÓN LOZA EXTERNA					
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ANTIRAIZ PARA LOZA EXTERNA	m2	160	$ 60.000,00	$ 9.600.000
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN LOZA EXTERNA					$ 9.600.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO					$ 292.685.000
AIU				30%	$ 87.805.500
TOTAL					380.490.500

FORMA DE PAGO: EMCALI cancelará el valor de los servicios de la siguiente manera:

El valor del contrato se pagará a través de única acta de pago a los treinta (30) días contados a partir de la fecha de aceptación de la factura.

EMCALI	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.300-AO- -2021

VENCIMIENTO DEL PAGO: Los pagos de obras y suministros cuyo objeto esté relacionado con actividades de prestación de servicios públicos se pagarán dentro de los veinte (20) a treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de la aceptación de la factura.
VALORES ENTEROS: Todos los pagos que se realicen como consecuencia del contrato que surja del presente proceso deben ser liquidados con valores enteros, es decir, sin decimales.
RETENCIONES DE LEY: EMCALI descontará directamente de las facturas cualquier pago que, de acuerdo con la Ley, Ordenanzas del Departamento del Valle del Cauca, Acuerdos del consejo de Santiago de Cali, reglamentos y estatutos, y son a cargo del contratista.

EMCALI EICE ESP pagará, conforme a los avances de ejecución del objeto contractual del contrato resultante del proceso No. 900-IP-0206-2021 evaluados conjuntamente entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR del contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución para el contrato objeto del presente proceso de contratación es en la Planta de Tratamiento de agua Potable de Rio Cali en la ciudad de Santiago de Cali.

OFRECIMIENTOS ADICIONALES: No Aplica

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor aquí descrito se pagará con cargo a las imputaciones presupuestales que se relacionan a continuación:

IMPUTACIÓN PRESPUESTAL	CDP No. / VIGENCIA FUTURA	FECHA CDP / VIGENCIA	VALOR A AFECTAR
'3201C32210.F00C00G0P0FNPNTO.1000.Z01CORREC.0.2120202008.54530	202102894	09/04/2021	$ 380.490.500
TOTAL			$ 380.490.500

SUPERVISIÓN Y FUNCIONES: El supervisor será el que designe mediante oficio el Gerente de Unidad Estratégica del Negocio de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO de EMCALI E.I.C.E E.S.P o quien haga sus veces y tendrá (entre otras) como funciones las siguientes: a) Vigilar que se ejecute el objeto contractual en un todo de acuerdo con las condiciones de contratación, la oferta y el contrato de conformidad con lo estipulado en la Norma SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS. b) Tener en cuenta lo estipulado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y 34, 35 y 36 de la Ley 734 de 2002; c) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; d) Las indicaciones del Supervisor serán dadas siempre por escrito y aquél conservará copia de ellas; e) el supervisor debe elaborar y suscribir las siguientes actas: 1) el acta de inicio con la firma del contratista. 2) el acta de suspensión cuando sea el caso, debidamente justificada con los documentos correspondientes la cual debe estar suscrita conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto. e) Incorporar al expediente todos los documentos contractuales que se produzcan en desarrollo del contrato y presentar un informe final de su ejecución que deberá ser remitido a la Gerencia de Abastecimiento Empresarial o Secretaria General para que haga parte de la gestión documental del expediente único de contratación con todos los documentos que se hayan emitido y que contenga el cumplimiento del objeto, plazo y actividades cumplidas.

EMCALI	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.300-AO- -2021

GARANTÍAS: El contratista, una vez emitida esta Aceptación de Oferta y como requisito para la ejecución del objeto contratado, constituirá a favor de EMCALI las siguientes garantías, las cuales deberán ser expedidas con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se mencionan:

- CUMPLIMIENTO. Valor asegurado 20% del valor del contrato, vigencia plazo del contrato y 3 meses más.
- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES: Valor asegurado 10% del valor del contrato, vigencia plazo del contrato y 3 años mas
- CALIDAD DEL SERVICIO: Valor asegurado 20% del valor del contrato, vigencia dos (2) años a partir de la finalización del contrato.
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: Valor asegurado 200 SMMLV, vigencia plazo del contrato y 3 meses más.

Las garantías consistirán entre otras, en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias y otras garantías reguladas en el derecho privado. Tratándose de pólizas de seguro, las mismas deberán ser expedidas en formato de empresas de servicios públicos y no se someterán al régimen de las pólizas a favor de entidades estatales. En consecuencia, el cobro de las garantías de los contratos que se rigen por el derecho privado, se someterá a las normas de derecho privado. Igualmente podrán tenerse entre otros, de conformidad con la naturaleza del contrato, las siguientes garantías, Carta de Crédito, retención de Garantía, Garantías Bancarias, Patrimonio autónomo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá entregar las garantías dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud de garantías por parte de EMCALI.

PARÁGRAFO SEGUNDO - PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.

Cordialmente,

ARTURO FERNÁNDEZ MANRIQUE
Gerente de Área Abastecimiento Empresarial EMCALI EICE E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	VIAGNERY LOPEZ RIZO	Profesional Contratista	
REVISÓ	DIANA JIMENA DE LA CRUZ OREJUELA	Coordinadora	
REVISÓ	SANDRA MILENA LLANOS MEDINA	Jefe Unidad de Gestión de Abastecimiento	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para revisión, aprobación y firma.			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Nro. C5-004-2021
(03 DE MARZO DE 2021)

CONTRATO No.	C5-004-2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA
CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO, integrado por el señor MARCO JAVIER GAVIRIA SILVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.537.966, con una participación del 10% y la sociedad DJ Colombia INGENIERIA S.A.S. representada legalmente por el señor IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.303.177, con una participación del 90% N.I.T. 901.435.693-1
REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACION	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ Cedula de ciudadanía No. 10.303.177
OBJETO	**AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA, OBRA QUE SE EJECUTARÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS**
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA
VALOR	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.830.478,oo)**
PLAZO	El plazo de ejecución será de SESENTA (60) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución
CDP	155 del 24 de febrero de 2021
VIGENCIA	2020-2021
SUPERVISOR	Secretario de Obras Públicas Municipal

CARLOS ALBERTO VELA GALINDEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.548.871, expedida en Popayán Cauca, en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA, y por lo tanto representante legal del mismo, tal como lo establece el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, elegido legalmente por medio de escrutinio efectuado el 27 de octubre de 2019, tal como consta en el acta de posesión fechada veintiocho de diciembre de 2019, expedida por la notaria Única del Círculo Notarial de El Tambo (Cauca), quien tiene plenas facultades para celebrar el presente contrato, por una parte, y por la otra, el CONSORCIO ALCANTARILLADO

Escaneado con CamScanner

EL TAMBO, identificado con N.I.T. 901.435.693-1 integrado por el señor MARCO JAVIER GAVIRIA SILVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.537.966, con una participacion del 10% y la sociedad DJ Colombia INGENIERIA S.A.S. representada legalmente por el señor IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 10.303.177, con una participación del 90%; consorcio representado por el señor IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.303.177, han convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA PUBLICA**, previas las siguientes consideraciones: a) Mediante Resolución 303 del 21 de octubre de 2020, el Alcalde Municipal ordenó la apertura del proceso de LICITACION PUBLICA LP-002-2020, teniendo por objeto seleccionar el contratista para realizar la " **AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA, OBRA QUE SE EJECUTARÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS**". b) Para tal efecto, se estableció como presupuesto oficial la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($450.830.475,oo)**, Imputados a la disponibilidad presupuestal Nro. 647 del 2 de septiembre de 2020. c) El día previsto para el cierre se presentó una propuesta así:

N°	Nombre o razón social del proponente	Representante Legal
1	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ

d) El Comité Evaluador realizó la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables, encontrando que el proponente **CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO**, cumplía con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego, obteniendo un puntaje de 705 puntos, sin ponderar la oferta económica. e) En consecuencia, el informe de evaluación inicial fue publicado por un término de cinco días hábiles, termino durante el cual no se presentaron observaciones por parte de ningún interesado. f) El día 26 de noviembre de 2020, se publicó el informe de evaluación definitivo, ante la no presentación de observaciones al informe inicial, se reafirmó que el único proponente hábil es el **CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO**. g) El día 26 de noviembre de 2020, se lleva a cabo la audiencia de adjudicación, en la cual se revisa la oferta económica presentada, encontrando que el oferente CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO, integrado por el señor MARCO JAVIER GAVIRIA SILVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.537.966, con una participación del 10% y la sociedad DJ Colombia INGENIERIA S.A.S. representada legalmente por el señor IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.303.177, con una participación del 90%, cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos, además la oferta económica se encuentra concordante con lo requerido en el pliego de condiciones, presentada por un valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.830.478,oo)**; suma dineraria que no supera el presupuesto oficial establecido por la entidad. g) Por lo anterior el señor Alcalde Municipal, previa recomendación del comité asesor y evaluador adjudico, mediante resolución No. 370 del 26 de noviembre de 2020, el contrato derivado del proceso de contratación LP-002-2020 al proponente **CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO**

Escaneado con CamScanner

integrado por el señor MARCO JAVIER GAVIRIA SILVA, identificado con cedula de ciudadania No. 10.537.966, con una participación del 10% y la sociedad DJ Colombia INGENIERIA S.A.S. representada legalmente por el señor IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.303.177, con una participación del 90%. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO.** El presente contrato tiene por objeto la **AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA, OBRA QUE SE EJECUTARÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS;** Obra que se ejecutara por el sistema de precios unitarios *PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO:*

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Localización y replanteo	ml	1175,62
1,2	Limpieza y Descapote	m²	1248,28
1,3	Cerramiento perimetral con tela tipo yute para el área de trabajo	ml	1248,28
1,4	Excavación manual en material común	m³	732,75
1,5	Excavación manual en conglomerado	m³	810,00
2	**TUBERÍA PRINCIPAL Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**		
2.1	Acodalamiento para protección de excavaciones	m²	1388,74
2.2	Encamado en arena gruesa, esp 0.10m	m³	91,88
2.3	Suministro e instalación de Tubería Novafort 6" (para domiciliarios)	ml	426,53
2.4	Suministro e instalación de Tubería Novafort 8"	ml	699,13
2.5	Suministro e instalación de Sillas Yee 6"x8"	und	53,00

Escaneado con CamScanner

2.6	Relleno con material proveniente de la excavación	m³	901,88
2.7	Relleno con material importado	m³	446,03
2.8	Retiro y bote de material proveniente de excavaciones y deslizamientos	m³	442,90
2.9	Acarreo materiales petreos (Distancia > 10Km)	m³Km	6240,50
2.10	Sum e Inst. Tubería NOVAFORT Ø 24"	ML	57,57
2.11	TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE"	UND	42,00
2.12	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML	223,00
2.13	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	15,00
2.14	CODO SANITARIO PVC 90 CC 4"	UND	3,00
3	**POZOS DE INSPECCIÓN Y CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIAS**		
3.1	Pozo de Inspección Tipo II (Diametro Int 1.2m - Ext. 1.50m), H=1.5m	und	10,00
3.2	Pozo de Inspección Tipo II (Diámetro Int 1.2m - Ext. 1.50m), H>1.50m - 2.00m	und	3,00
3.3	Pozo de Inspección Tipo II (Diámetro Int 1.2m - Ext 1.50m), H>3.01m	und	2,00
3.4	Caja de Inspección Domiciliaria (0.7x0.7 m) H prom 1.0m	und	57,00
4	**DEMOLICIONES**		

Escaneado con CamScanner

4,1	CORTE DE PAVIMENTO	ML	242,97
4,2	Demolición concreto	M2	161,24
5	CONCRETOS		
5,1	LOSA CONCRETO H=15 CM	M2	154,00

*Se deberá cumplir con los diseños y especificaciones técnicas expuestas en el pliego de condiciones para la construcción y adecuación de los elementos requeridos.
**La propuesta económica presentada por el contratista, la cual contiene los sumas dinerarias unitarias y totales, así como los porcentajes del AIU, hace parte del presente contrato.

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato tiene un valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.830.478,oo);** suma dineraria sujeta a la Disponibilidad presupuestal No. 155 del 24 de febrero de 2021, propuesta económica del contratista detallada en la cláusula primera del presente contrato; el valor del contrato incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones del orden nacional, departamental, municipal y en general cualquier gasto que se derive de la ejecución del contrato; Todos los costos para la implementación del **PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)** para las actividades propias del proyecto, están incluidos dentro del presupuesto. El municipio no reconocerá ajuste del precio alguno referente a esta actividad. **TERCERA. ANTICIPO.** En el presente contrato no se pagara suma alguna en calidad de anticipo. **CUARTA. FORMA DE PAGO.** La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: mediante la presentación de las actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y el Secretario de Obras del Municipio, acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Cada pago será realizado previo el cumplimiento de los siguientes requisitos a. Acta parcial de obra suscrita por el contratista por el supervisor e interventor. b. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad social integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda. c. Por su parte el interventoría del contrato deberá suscribir informe de interventoría y acta de recibo a satisfacción respecto de los bienes recibidos. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El MUNICIPIO efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. PARÁGRAFO: Los pagos se efectuarán al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la

Escaneado con CamScanner

presentacion de los informes y recibos de pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, teniendo en cuenta el procedimiento establecido por las aseguradoras de riesgos laborales. Para efectuar los anteriores pagos se requerirá de certificación expedida por el interventor sobre la satisfactoria prestación del servicio; teniendo en cuenta que los servicios contratados son de tracto sucesivo en caso de terminación anticipada, sólo habrá lugar al pago del tiempo de prestación efectiva del servicio. El CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y riesgos laborales, circunstancia que deberá ser verificada por el Supervisor del contrato como requisito para cada pago, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013. **QUINTA. PLAZO.** El plazo de ejecución será de SESENTA (60) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. **SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN.** El contrato deberá ejecutarse en el Municipio de El Tambo Cauca. **SEPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las partes establecen como domicilio contractual el Municipio de El Tambo – Cauca. **OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1. DEL MUNICIPIO:** 1) Ejercer la supervisión para la correcta ejecución del contrato y el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales, si es del caso, en los campos que no este vigilado por la interventoria, por lo cual no podrá entender. 2) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando las recomendaciones, servicios y sugerencias que sean necesarias para el efecto. 3) Cancelar el valor total del contrato al CONTRATISTA, en las condiciones y plazo antes estipulados. 4) Adoptar medidas legales con el fin de evitar la paralización del contrato, y requerir el cumplimiento de las obligaciones. **2. DEL CONTRATISTA:** 1) Cumplir a cabalidad con el objeto contractual, realizando las cantidades de obra descritas en la clausula primera del contrato. 2) El contratista deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato, con el pago de parafiscales de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013 y según el ordenamiento jurídico vigente. 3) El contratista deberá acatar las obligaciones nuevas que surjan de contratos adicionales, adiciones o modificaciones que se realicen de común acuerdo con el Interventor. 4) El contratista deberá cancelar la estampilla de la Universidad del Cauca, de acuerdo a lo establecido por la Asamblea Departamental del Cauca, a la suscripción del presente contrato. 2.2. **CONSTITUYEN OBLIGACIONES ESPECIALES A CARGO DEL CONTRATISTA: a) Planos y especificaciones:** 1) En la ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá ceñirse a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del Municipio de El Tambo, incluido los sitios en los cuales deberá llevarse a cabo la obra, sitios dispuestos en los planos; propiedad de la población beneficiada con el proyecto, los cuales declara haber sido revisados cuidadosamente por él. 2) EL CONTRATISTA se obliga a entregar, sin costo alguno para EL MUNICIPIO, un juego completo de planos originales de obra ejecutada y las copias en medio magnético, incluyendo los cambios autorizados durante la construcción, como requisito indispensable para la aprobación por parte de la INTERVENTORIA en el acto de recibo y entrega final de obra. **b) Instalación de vallas, avisos y señales** 1) Desde el inicio y durante la ejecución de las obras, EL CONTRATISTA mantendrá vallas, avisos, señales, y demás elementos necesarios para el desvío del tránsito, la mitigación de impactos y la seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados y de fácil visualización, y durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de trabajo.

Escaneado con CamScanner

cumpliendo con lo indicado en el Artículo 24 numeral 9: de la Ley 80 de 1993; 2) EL CONTRATISTA instalará a su costa y según el diseño entregado por EL SUPERVISOR, las vallas informativas del proyecto elaboradas de acuerdo a la Resolución 4026 del 16 de Octubre del 2013 expedida por el Ministerio de Transporte, o las que estén vigentes a la fecha de inicio del contrato. EL CONTRATISTA instalará la(s) valla(s) correspondientes durante los primeros diez (10) días calendario de iniciada la ejecución de la obra. **c) Conservación del medio ambiente:** 1) Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA se compromete a conservar y proteger los Recursos Naturales existentes y a contrarrestar los factores de deterioro ambiental, para ello deberá tomar las medidas que fueren necesarias teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: a) Informar por escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas a EL MUNICIPIO, cualquier anomalía que se presente y pueda causar un daño al medio ambiente, a los recursos naturales o a los seres humanos, con el fin de garantizar a la comunidad el disfrute de un ambiente sano. b) Una vez informado el hecho al MUNICIPIO, este tomará las medidas necesarias para la recuperación, restauración o sustitución del área afectada con la colaboración de las entidades pertinentes; 2) EL CONTRATISTA se somete a observar las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, en especial lo reglamentado en la Resolución Ni 00541 del 14 de Diciembre de 1994 proferida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición de materiales y elementos. **d) Coordinación con otros CONTRATISTAS:** EL CONTRATISTA deberá coordinar su trabajo con EL MUNICIPIO y con los demás CONTRATISTAS que eventualmente se encuentren trabajando en el mismo lugar. Por tanto, cooperará con ellos y con EL SUPERVISOR para realizar el trabajo contratado sin interferir ni perjudicar las obras terminadas o que estén en vía de construcción por dichos CONTRATISTAS. Al efecto, si es el caso, preparará con ellos, con suficiente anticipación y de acuerdo con la respectiva SUPERVISIÓN los planos necesarios para que los trabajos que deban realizar en coordinación, se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para EL MUNICIPIO. **e) Limpieza:** Previamente al recibo de las obras por parte del MUNICIPIO, EL CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercos y andenes que, por descuido o imprevisión hayan sido dañados, dejando los lugares donde se realizaron los trabajos en completo estado de limpieza, a satisfacción del MUNICIPIO. **f) Recurso humano** : 1) EL CONTRATISTA se obliga a reconocer y pagar al personal que utilice para la ejecución del presente contrato, los salarios y todas las prestaciones sociales establecidas en la Legislación Laboral Colombiana; 2) Atendiendo lo establecido en la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA estará obligado a cumplir con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, y AFP) y pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), so pena de la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. El SUPERVISOR de este contrato exigirá la respectiva constancia de afiliación de todo el personal vinculado a las obras materia del contrato a la fecha de iniciación del plazo de ejecución; 3) EL CONTRATISTA deberá llegar a EL MUNICIPIO antes del último pago que esta le haga, una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o por el representante legal y/o contador público titulado, según resulte aplicable, en la cual conste que se encuentra a paz y salvo por todo concepto derivado de pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores utilizados en la

Escaneado con CamScanner

desarrollo de la obra y que se encuentra al día en sus obligaciones con el sistema general de seguridad social integral y en el pago de aportes parafiscales; 4) EL CONTRATISTA igualmente se compromete a cumplir con todo lo relacionado con la protección y seguridad del personal a su cargo de conformidad con lo establecido por el Sistema General de Riesgos Profesionales. **g) Calidad de los materiales y equipos:** 1) EL CONTRATISTA se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para la ejecución de la obra, y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 2) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y apropiadas para el fin a que se destinen, en consecuencia, EL CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobación del interventor, por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación a su utilización. 3) EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realización de los trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. **h) Implementación protocolos de bioseguridad:** implementar y asegurar la permanencia y aplicación del PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19) para las actividades propias del proyecto; Estos protocolos deben cumplir y ejecutarse de acuerdo a los procedimientos, tramites y medidas establecidas en la circular No 004 de 30 de abril de 2020 emitida por la administración municipal de El Tambo y la resolución No 682 del 24 de abril de 2020 emitida por el ministerio de salud y protección social o las que las sustituya, modifique o complemente, previo y durante el inicio de las obras. **I) Prevención de accidente y medidas de seguridad:** Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del Municipio, del supervisor y de terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipio, el supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad; y en general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Durante la ejecución del contrato, el supervisor podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento

Escaneado con CamScanner

sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución del servicio, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a las personas, el servicio o bienes, el supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que éstos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios del contrato. **J) Informe de accidentes:** El Contratista deberá informar al Supervisor, dentro del plazo y en la forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el Municipio. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: - Lugar, fecha y hora del accidente. - Nombre, estado civil y edad del accidentado. - Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del accidente. - Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. - Posibles causas del accidente. - Tratamiento recibido y concepto médico. **k) Responsabilidad por daños y perjuicios:** El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al Municipio o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de los trabajos, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de los materiales, o de los trabajadores o del equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones a que se refiere el literal f), dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la ley 828 de 2003, y desde ya autoriza a EL MUNICIPIO para retener las sumas que este le adeude, hasta el momento que presente la constancia de paz y salvo respectiva expedida por la autoridad competente. G) El contratista deberá asumir con responsabilidad y prontitud, las obligaciones de prestaciones sociales, honorarios, seguridad social y demás respecto de su equipo de trabajo, sin que el Municipio tenga responsabilidad alguna respecto del incumplimiento de las mismas. H) El contratista deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato, con el pago de parafiscales de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013. I) El contratista deberá acatar las obligaciones nuevas que surjan de contratos adicionales, adiciones, o modificaciones de cantidades de obra que se realicen de común acuerdo con el supervisor. 7) El contratista deberá cancelar la estampilla UNICAUCA. **OCTAVA. DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO.** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte DEL CONTRATISTA, el MUNICIPIO podrá declarar el incumplimiento del contrato y la ocurrencia del siniestro, con el fin de hacer efectiva la garantía única que debe constituir EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya

Escaneado con CamScanner

lugar, con ocasión de los perjuicios que pueda generarse para EL MUNICIPIO. **NOVENA. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL.** Quedan insertas en el presente contrato a favor del MUNICIPIO, las facultades extraordinarias de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA. DECLARATORIA DE CADUCIDAD.** El MUNICIPIO, podrá declarar la caducidad mediante acto debidamente motivado, cuando se verifique el incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del presente contrato, y se evidencie que puede conducir a su paralización, ante lo cual, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para tal efecto. El contratista que dé lugar a la declaratoria de caducidad, será acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el estatuto de contratación. **DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere: 1) Existencia de disponibilidad presupuestal. 2) Aprobación de la garantía única. 3) Verificación de pago de la estampilla pro universidad del Cauca. **DECIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: a) Vencimiento del plazo pactado, b) Mutuo acuerdo entre las partes, c) Cuando el MUNICIPIO declare el incumplimiento por parte del CONTRATISTA. d) Declaratoria de caducidad del contrato, e) Terminación unilateral, f) En caso de presentarse causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente del CONTRATISTA, g) Por muerte o enfermedad grave (disolución o liquidación) del CONTRATISTA que impida continuar el objeto contractual, h) En el evento que no sea aceptada la cesión del contrato por parte del MUNICIPIO, i) Por las demás causales que establezca la ley para este tipo de contratos. **DECIMA TERCERA. CESION DEL CONTRATO.** EL CONTRATISTA, no podrá ceder el contrato sino con previo consentimiento por escrito de parte del MUNICIPIO, el cual se reservará las razones para no aceptar la cesión. **DECIMA CUARTA. MULTAS.** a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar el contrato, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de los mismos sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a las entregas parciales o totales de las obras solicitadas, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificado o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar diez por ciento (10%) del valor total del mismo. e) Por el incumplimiento en la obligación de implementar y asegurar la continuidad de los protocolos de bioseguridad, el uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. f) Por cada día de retraso en la entrega de las obras solicitadas, multas sucesivas del uno por ciento del valor del contrato, sin superar el quince por ciento (15%) del valor del contrato. g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del

Escaneado con CamScanner

contrato dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio elaborará la liquidación de oficio. h) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones. que afecte el contrato, el uno por mil (1) del valor total del contrato. **DÉCIMA QUINTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de ejecución. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, el Municipio podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, el Municipio podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. **DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. **DECIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD.** El contratista deja indemne al Municipio de cualquier controversia litigiosa que se suscite, con ocasión del presente contrato, ocasionado por él directamente o por sus trabajadores. **DECIMA OCTAVA. GARANTÍAS.** El contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE EL TAMBO una garantía única, que ampare: MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA ALCALDÍA MUNICIPAL 1) **De cumplimiento:** Por el 10% del valor del contrato, desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, por el plazo del mismo y cuatro meses más. 2) **Estabilidad y calidad de la obra:** El valor de esta garantía deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, su vigencia se extenderá por cinco años contados a partir del acta de recibo final de la obra. 3) **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.** El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más. 4) **Buen manejo y correcta inversión del anticipo:** Por el 100% del valor a entregar por este concepto, con una vigencia del plazo del contrato y cuatro meses más. **SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:** El seguro de responsabilidad extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. Tomador: Contratista. - Asegurado: El Municipio de EL TAMBO. - Beneficiarios: Terceros afectados, Municipio de EL TAMBO. - Cuantía: Doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Vigencia: Plazo de ejecución del contrato. **DECIMA NOVENA. VEEDURÍA CIUDADANA.** El presente contrato estará dispuesto a la vigilancia y control ciudadano, de conformidad con lo previsto en el Art. 66 de la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA. DOCUMENTOS Y ANEXOS.** Forman parte integral de este contrato los siguientes documentos: 1) Estudios previos, 2) Disponibilidad y Registro presupuestal, 3) Pliegos de condiciones definitivos, 4) Acta de

Escaneado con CamScanner

adjudicación, 5) Propuesta del Contratista. 6) Las comunicaciones y documentos que legalmente se requieran y actos administrativos o actas que se produzcan durante el desarrollo del mismo. **VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN.** La Supervisión por parte del Municipio la ejercerá el SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, o quien haga sus veces, quien será el encargado de reportar anormalidades o incumplimiento que pueda presentarse en el desarrollo del contrato, en los campos o áreas que no exista vigilancia por parte de la interventoría seleccionada para tal fin.

Dado en el Municipio de El Tambo - Cauca, a los dos (02) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALBERTO VELA GALINDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
EL TAMBO- CAUCA

ORIGINAL FIRMADO

IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
C.C. No. 10.303.177
REPRESENTANTE LEGL
CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO, ,
N.I.T. 901.435.693-1
CONTRATISTA

Proyectó: María del Mar Muñoz Balcázar/ Asesora en Contratación
Revisó: Jose David Montenegro/ Secretario de Obras Publicas

Escaneado con CamScanner

412

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° C5 - 004-2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA Y EL CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO

CONTRATO No.	C5-004-2021
NATURALEZA	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO NIT:901.435.693 -1 REPRESENTANTE LEGAL-IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ C.C: 10.307.177
OBJETO	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA,OBRA QUE SE EJECUTARÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS
VALOR	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/ CTE ($448.830.478,00)
PLAZO	SESENTA (60) DIAS, contados a partir dela suscripción del acta de inicio del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución
FECHA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	03 DE JULIO DE 2021
CDP	155 DEL 24 DE FEBRERO DE 2021
VIGENCIA	2020-2021
SUPERVISOR	Secretario de Obras Públicas
INTERVENTORIA	ALEIDA STELLA VASQUEZ AGREDO

El día Cuatro (04) de mayo de 2021, se reunieron en las Instalaciones de la Alcaldía del Municipio de El Tambo Cauca, los suscritos mayores de edad, a saber: **ALEIDA STELLA VASQUEZ AGREDO,** identificada con la cédula de ciudadanía No 34.551.436 en su calidad de Interventora, de una parte; por la otra, **IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.303.177 expedida en Popayán, en su calidad de CONTRATISTA, Y **JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO** Secretario de Obras Pública del Municipio de El Tambo Cauca, en su calidad de Supervisor, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato.

Para constancia se firma por las partes, en El Tambo Cauca el día Cuatro (04) de Mayo de 2021

EL CONTRATISTA

CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO
NIT.901.435.693-1
RL. IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ

EL INTERVENTOR

ALEIDA STELLA VASQUEZ AGREDO
C.C. No 34.551.436

473

EL SUPERVISOR

JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO
Secretario de Obras Públicas Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT: 891500975-6

CA340-0331F20
01
OCTUBRE DE 2017

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y/O SUMINISTROS

CONTRATO DE OBRA N°:	CS-004-2021	Fecha Acta Inicio:	4/05/2021
Contratista:	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO	Fecha de terminación inicial:	3/07/2021
Representante Legal:	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ	Fecha Acta suspension 1:	15/06/2021
C.C. N°:	10.303.177 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 1:	30/06/2021
Interventor:	ALEIDA STELLA VASQUEZ AGREDO	Fecha Acta suspension 2:	6/07/2021
C.C. N°:	34.551.436 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 2:	27/07/2021
Supervisor:	JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO	Fecha Acta de modificación 1:	2/08/2021
C.C. N°:	10.301.319 de Popayán Cauca	Fecha Acta suspension 3:	4/08/2021
Plazo inicial contrato:	SESENTA (60) DIAS	Fecha Acta Reinicio 3:	19/10/2021
Plazo adicional:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Fecha Acta de modificación 2:	19/10/2021
Plazo Total:	CIENTO CINCO (105) DIAS	Fecha Acta suspension 4:	1/12/2021
Valor Inicial Contrato:	$ 448.830.478	Fecha Acta Reinicio 4:	6/05/2022
Valor Adicional:	$ 197.086.722	Fecha Acta de modificación 3:	7/05/2022
Valor Total:	$ 645.917.200	Fecha Terminación final:	10/05/2022
Valor Acumulado Hasta Acta Parcial 2	$ 416.590.298		
Valor Presente Acta:	$ 157.059.798		
Valor Ejecutado:	$ 573.649.996	Fecha Acta de Recibo Final de Obra:	10/05/2022

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Objeto:	AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA, OBRA QUE SE EJECUTARA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 3		ACUMULADO HASTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PARCIAL No 2		CANTIDADES EJECUTADAS			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,0	PRELIMINARES												
1,1	Localización y replanteo	ML	1.175,62	$ 1.584,00	$ 1.862.182,00	2.000,00	$ 3.168.000,00	1.272,80	$ 2.016.115,00	648,48	$ 1.027.102,00	1.921,28	$ 3.043.307,00
1,2	Limpieza y descapote	M2	1.248,28	$ 3.528,00	$ 4.403.931,84	135,00	$ 476.280,00	131,24	$ 463.015,00	-	$ -	131,24	$ 463.015,00
1,3	Cerramiento perimetral con tela tipo yute para el área de trabajo	ML	1.248,28	$ 14.260,00	$ 17.811.707,00	50,00	$ 713.450,00	-	$ -	48,90	$ 697.754,00	48,90	$ 697.754,00
1,4	Excavación manual en material común	M3	732,75	$ 17.435,00	$ 12.775.486,00	2.440,00	$ 42.541.400,00	1.966,81	$ 34.291.332,00	455,69	$ 7.944.955,00	2.422,50	$ 42.236.287,00
1,5	Excavación manual en conglomerado	M3	810,00	$ 21.265,00	$ 17.224.650,00	70,00	$ 1.488.550,00	87,87	$ 1.443.256,00	-	$ -	87,87	$ 1.443.256,00
2,0	TUBERÍA PRINCIPAL Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS												
2,1	Acodalamiento para protección de excavaciones	M2	1.388,74	$ 29.655,00	$ 41.184.473,00	150,00	$ 4.449.450,00	65,00	$ 2.820.760,00	45,00	$ 1.334.520,00	130,00	$ 3.855.280,00
2,2	Encamado en arena gruesa, esp 0,10m	M3	91,88	$ 113.851,00	$ 10.460.630,00	132,89	$ 15.129.560,00	115,17	$ 13.112.220,00	17,72	$ 2.017.440,00	132,89	$ 15.129.560,00
2,3	Suministro e instalacion de Tuberia Tuberia NOVAFORT 6" (para domiciliarias)	ML	425,53	$ 50.431,00	$ 21.510.334,00	750,00	$ 37.823.250,00	533,80	$ 26.920.068,00	89,87	$ 4.532.234,00	623,67	$ 31.452.302,00
2,4	Suministro e instalacion de Tuberia NOVAFORT Ø 8"	ML	699,14	$ 62.684,00	$ 43.824.892,00	1.209,00	$ 75.220.800,00	1.032,16	$ 64.669.917,00	152,30	$ 9.546.773,00	1.184,48	$ 74.216.690,00
2,5	Suministro e instalacion de Silla Yee 6"X8"	UND	53,00	$ 137.714,00	$ 7.298.842,00	92,00	$ 12.669.888,00	63,00	$ 8.675.982,00	21,00	$ 2.891.994,00	84,00	$ 11.567.976,00
2,6	Relleno con material proveniente de la excavación	M3	991,68	$ 13.626,00	$ 12.289.115,00	1.953,64	$ 26.886.470,00	1.841,83	$ 22.369.934,00	210,21	$ 2.973.111,00	1.880,04	$ 25.343.045,00
2,7	Relleno con material importado	M3	446,03	$ 79.358,00	$ 35.395.157,00	367,28	$ 28.749.092,00	142,00	$ 11.347.908,00	219,28	$ 17.401.184,00	362,28	$ 28.749.092,00
2,8	Retiro y bote de material proveniente de excavaciones y deslizamientos	M3	442,90	$ 14.424,00	$ 6.388.390,00	117,58	$ 1.701.781,00	256,85	$ 3.704.804,00	45,16	$ -651.388,00	211,69	$ 3.053.416,00
2,9	Acarreo materiales petreos (Distancia > 10Km)	M3/KM	6.240,56	$ 1.881,00	$ 11.738.301,00	9.058,12	$ 17.038.324,00	8.781,43	$ 12.755.870,00	1.623,12	$ 3.053.069,60	8.464,55	$ 15.808.939,60
2,10	Suministro e instalación de Tuberia Novafort 24"	ML	57,57	$ 363.752,00	$ 20.941.203,00	63,00	$ 22.916.376,00	57,00	$ 20.733.864,00	6,00	$ 2.182.512,00	63,00	$ 22.916.376,00
2,11	Tee Sanitaria PVC 4" doble	UND	42,00	$ 44.450,00	$ 1.866.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,12	Tubería PVC 4 sanitaria	ML	223,00	$ 30.315,00	$ 6.760.245,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,13	Tee Sanitaria PVC 4"	UND	15,00	$ 18.957,00	$ 284.355,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,14	Codo sanitario PVC 9 en 4"	UND	3,00	$ 15.046,00	$ 45.138,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3,0	POZOS DE INSPECCIÓN Y CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIAS												
3,1	Pozo de Inspección Tipo II (Diametro Int 1,2m - Ext. 1,50m), H=1.5m	UND	10,00	$ 1.776.132,00	$ 17.761.320,00	18,00	$ 32.006.376,00	19,00	$ 33.784.508,00	1,00	$ -1.778.132,00	18,00	$ 32.006.376,00
3,2	Pozo de Inspección Tipo II (Diámetro Int 1.2m - Ext 1.50m), H>1.50m - 2.00m	UND	3,00	$ 1.828.864,00	$ 5.486.592,00	15,00	$ 27.434.910,00	8,00	$ 14.631.882,00	5,00	$ 9.144.970,00	13,00	$ 23.776.922,00
3,3	Pozo de Inspección Tipo II (Diámetro Int 1.2m - Ext 1.50m), H>3.01m	UND	2,00	$ 2.618.561,00	$ 5.237.122,00	6,00	$ 15.711.366,00	-	$ -	2,00	$ 5.237.122,00	2,00	$ 5.237.122,00
3,4	Caja de Inspección Domiciliaria (0.7x0.7 m) H prom 1.0m	UND	57,00	$ 322.411,00	$ 18.377.427,00	94,00	$ 30.306.634,00	72,00	$ 23.213.592,00	22,00	$ 7.093.042,00	94,00	$ 30.306.634,00
4,0	DEMOLICIONES												
4,1	Corte de Pavimento	ML	242,97	$ 8.097,00	$ 1.967.326,00	472,40	$ 3.825.023,00	-	$ -	472,40	$ 3.825.023,00	472,40	$ 3.825.023,00
4,2	Demolición de concreto	M2	161,24	$ 18.244,00	$ 2.941.693,00	481,95	$ 8.792.606,00	6,22	$ 95.233,00	179,56	$ 3.276.883,00	184,78	$ 3.371.126,00
5,0	CONCRETOS												
5,1	LOSA CONCRETO H=15 CM	M2	154,00	$ 109.843,00	$ 16.761.822,00	137,86	$ 15.005.096,00	-	$ -	4,50	$ 489.794,00	4,50	$ 489.794,00
6,0	NO PREVISTOS												
NP-01	Suministro e instalación de Tuberia Novafort 10"	ML	-	$ 112.119,00	$ -	23,13	$ 2.593.312,00	-	$ -	22,00	$ 2.466.816,00	22,00	$ 2.466.816,00

ALCALDIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT: 891500976-5

CA300-ES01.F26
01
OCTUBRE DE 2017

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y/O SUMINISTROS

CONTRATO DE OBRA N°:	C5-004-2021	Fecha Acta Inicio:	4/05/2021
Contratista:	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO	Fecha de terminación inicial:	3/07/2021
Representante Legal:	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ	Fecha Acta suspension 1:	15/06/2021
C.C. N°:	10.303.177 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 1:	30/06/2021
Interventor:	ALEIDA STELLA VASQUEZ AGREDO	Fecha Acta suspension 2:	6/07/2021
C.C. N°:	34.551.436 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 2:	27/07/2021
Supervisor:	JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO	Fecha Acta de modificación 1:	2/08/2021
C.C. N°:	10.301.319 de Popayán Cauca	Fecha Acta suspension 3:	4/08/2021
Plazo inicial contrato:	SESENTA (60) DIAS	Fecha Acta Reinicio 3:	19/10/2021
Plazo adicional:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Fecha Acta de modificación 2:	19/10/2021
Plazo Total:	CIENTO CINCO (105) DIAS	Fecha Acta suspension 4:	1/12/2021
Valor Inicial Contrato:	$ 448.830.478	Fecha Acta Reinicio 4:	6/05/2022
Valor Adicional:	$ 197.086.722	Fecha Acta de modificación 3:	7/05/2022
Valor Total:	$ 645.917.200	Fecha Terminación final:	10/05/2022
Valor Acumulado Hasta Acta Parcial 2.	$ 416.599.290		
Valor Presente Acta:	$ 157.059.708		
Valor Ejecutado:	$ 573.849.998	Fecha Acta de Recibo Final de Obra:	16/05/2022

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Objeto:	AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA, OBRA QUE SE EJECUTARA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 3		ACUMULADO HASTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PARCIAL No 2		CANTIDADES EJECUTADAS			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-02	Base soporte en concreto reforzado para Viaducto, según diseño	UND	-	$ 622.277,00	$ -	2,00	$ 1.644.554,00	-	$ -	2,00	$ 1.644.554,00	2,00	$ 1.644.554,00
NP-03	Estructura metálica tipo cercha para Viaducto, según diseño	ML	-	$ 674.526,00	$ -	23,00	$ 15.514.098,00	-	$ -	20,90	$ 14.097.593,00	20,90	$ 14.097.593,00
NP-04	Caja de inspección en Concreto Reforzado, seco 1.9x1.9 m, H: 2.2m, para empalme de tubería de diámetro 24"	UND	-	$ 4.130.699,00	$ -	1,00	$ 4.130.699,00	1,00	$ 4.130.699,00	-	$ -	1,00	$ 4.130.699,00
NP-05	Caja de inspección en Concreto Reforzado, seco 2.5x2.5 m, H: 2.10m, para empalme de tres líneas de tubería de diámetro 24"	UND	-	$ 5.307.520,00	$ -	1,00	$ 5.307.520,00	1,00	$ 5.307.520,00	-	$ -	1,00	$ 5.307.520,00
NP-06	Caja de inspección en Concreto Reforzado, seco 2.4x1.4 m, H: 2.50m, para reposición de existente colindante con las cunchas	UND	-	$ 4.176.715,00	$ -	1,00	$ 4.176.715,00	1,00	$ 4.176.715,00	-	$ -	1,00	$ 4.176.715,00
NP-07	Caja recolectora de aguas lluvias, seco 1.40x1.30m; H= 1,35 m	UND	-	$ 2.013.749,00	$ -	1,00	$ 2.013.749,00	1,00	$ 2.013.749,00	-	$ -	1,00	$ 2.013.749,00
NP-08	Reparaciones domiciliarias de agua potable afectadas durante excavación en viviendas existentes	UND	-	$ 49.952,00	$ -	28,00	$ 1.398.656,00	11,00	$ 549.472,00	17,00	$ 849.184,00	28,00	$ 1.398.656,00
NP-09	Acarreo materiales pétreos loma arriba-loma abajo	M3	-	$ 25.204,00	$ -	126,22	$ 3.181.249,00	17,10	$ 430.986,90	109,12	$ 2.750.311,00	126,22	$ 3.181.299,00
NP-10	Abrazadera metálica para tubo de 24"	UND	-	$ 61.152,00	$ -	40,00	$ 2.446.080,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-11	Tricho en madera para contención de base Viaducto incluye relleno con material importado	UND	-	$ 2.463.759,00	$ -	2,00	$ 4.927.518,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12	Extracción de tubería existente de 6" incluye retiro	ML	-	$ 4.585,00	$ -	266,00	$ 1.214.290,00	-	$ -	78,30	$ 357.440,00	78,30	$ 357.440,00
NP-13	Extracción de tubería existente de 8" incluye retiro	ML	-	$ 5.102,00	$ -	212,05	$ 1.081.879,00	-	$ -	131,10	$ 668.872,00	131,10	$ 668.872,00
NP-14	Extracción de tubería existente de 10" incluye retiro	ML	-	$ 5.370,00	$ -	27,00	$ 144.990,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-15	Pozo de inspección Tipo II (Diámetro int 1.2m - Est 1.50m), H>2.01m - 3.0 m	UND	-	$ 2.309.191,00	$ -	4,00	$ 9.236.764,00	2,00	$ 4.618.382,00	2,00	$ 4.618.382,00	4,00	$ 9.236.764,00
NP-16	Demolición de pozos de inspección existentes	UND	-	$ 177.823,00	$ -	6,00	$ 1.066.938,00	-	$ -	6,00	$ 1.066.938,00	6,00	$ 1.066.938,00
NP-17	Desmonte cunetón existente	UND	-	$ 505.764,00	$ -	1,00	$ 505.764,00	-	$ -	1,00	$ 505.764,00	1,00	$ 505.764,00
NP-18	Suministro e instalación de Cerramo consistente en Reja en ángulo 1 1/4"x3/16", varilla de acero transversal # 6 c/5,0cm c.a.c, y varilla longitudinal de acero # 7. Ancho 0,75m (incluye pintura anticorrosiva de alta temperatura)	ML	-	$ 939.391,00	$ -	3,55	$ 3.334.639,89	-	$ -	3,55	$ 3.334.638,00	3,55	$ 3.334.638,00
NP-19	Cuneta en Concreto simple, (losa esp 0.20m, Área trapezoidal)	M2	-	$ 133.816,00	$ -	3,37	$ 450.967,00	-	$ -	3,37	$ 450.967,00	3,37	$ 450.967,00
NP-20	Bordillo en concreto simple sobre cuneta, sección 0.40x0.20 m	ML	-	$ 85.656,00	$ -	3,30	$ 282.698,00	-	$ -	3,30	$ 282.698,00	3,30	$ 282.698,00
NP-21	Material de Afirmado	M3	-	$ 78.000,00	$ -	41,07	$ 3.203.546,00	-	$ -	41,07	$ 3.203.546,00	41,07	$ 3.203.546,00
NP-22	Demolición de Cajas de inspección	UND	-	$ 127.409,00	$ -	5,00	$ 637.045,00	-	$ -	5,00	$ 637.045,00	5,00	$ 637.045,00
NP-23	Demolición de Brocales	UND	-	$ 73.653,00	$ -	1,00	$ 73.653,00	-	$ -	1,00	$ 73.653,00	1,00	$ 73.653,00
NP-24	Construcción de Brocal, Diámetro 1.5m, esp 0.25m, y tapa de 0.60m de diámetro. En Pozo de inspección Existente,	UND	-	$ 670.224,00	$ -	1,00	$ 670.224,00	-	$ -	1,00	$ 670.224,00	1,00	$ 670.224,00

916

ALCALDIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT: 891500078-6

CAU00-GS01F26
01
OCTUBRE DE 2017

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y/O SUMINISTROS

CONTRATO DE OBRA N°:	CS-004-2021	Fecha Acta Inicio:	4/05/2021	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Contratista:	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO	Fecha de terminación inicial:	3/07/2021	
Representante Legal:	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ	Fecha Acta suspension 1:	15/06/2021	
C.C. N°:	10.302.177 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 1:	30/06/2021	
Interventor:	ALEIDA STELLA VASQUEZ ARREDO	Fecha Acta suspension 2:	6/07/2021	
C.C. N°:	34.551.436 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 2:	27/07/2021	
Supervisor:	JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO	Fecha Acta de modificación 1:	2/08/2021	
C.C. N°:	10.301.319 de Popayán Cauca	Fecha Acta suspension 3:	4/08/2021	
Plazo inicial contrato:	SESENTA (60) DIAS	Fecha Acta Reinicio 3:	19/10/2021	
Plazo adicional:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Fecha Acta de modificación 2:	19/10/2021	
Plazo Total:	CIENTO CINCO (105) DIAS	Fecha Acta suspension 4:	1/12/2021	
Valor Inicial Contrato:	$ 448.830.478	Fecha Acta Reinicio 4:	6/05/2022	
Valor Adicional:	$ 197.086.722	Fecha Acta de modificación 3:	7/05/2022	
Valor Total:	$ 645.917.200	Fecha Terminación final:	19/05/2022	
Valor Acumulado Hasta Acta Parcial 2.	$ 416.590.290			
Valor Presente Acta:	$ 157.059.706			
Valor Ejecutado:	$ 573.649.996	Fecha Acta de Recibo Final de Obra:	19/05/2022	

Objeto:	AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA, OBRA QUE SE EJECUTARA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 3		ACUMULADO HASTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PARCIAL No 2		CANTIDADES EJECUTADAS			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-26	Construcción de Cañuela en Pozo de Inspección existente	UND	-	$ 75.197,00	$ -	1,00	$ 75.197,00	-	$ -	1,00	$ 75.197,00	1,00	$ 75.197,00

ALCALDIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT: 8915009754

GA30-8501.F28
01
OCTUBRE DE 2017

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO SUMINISTROS

CONTRATO DE OBRA N°:	CS-004-2021	Fecha Acta Inicio:	4/05/2021
Contratista:	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO	Fecha de terminación inicial:	3/07/2021
Representante Legal:	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ	Fecha Acta suspension 1:	15/05/2021
C.C. N°:	10.303.177 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 1:	30/06/2021
Interventor:	ALEIDA STELLA VÁSQUEZ AGREDO	Fecha Acta suspension 2:	6/07/2021
C.C. N°:	34.551.436 de Popayán Cauca	Fecha Acta Reinicio 2:	27/07/2021
Supervisor:	JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO	Fecha Acta de modificación 1:	2/08/2021
C.C. N°:	10.301.319 de Popayán Cauca	Fecha Acta suspension 3:	4/08/2021
Plazo inicial contrato:	SESENTA (60) DIAS	Fecha Acta Reinicio 3:	19/10/2021
Plazo adicional:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Fecha Acta de modificación 2:	19/10/2021
Plazo Total:	CIENTO CINCO (105) DIAS	Fecha Acta suspension 4:	1/12/2021
Valor Inicial Contrato:	$ 448.830.478	Fecha Acta Reinicio 4:	6/05/2022
Valor Adicional:	$ 197.086.722	Fecha Acta de modificación 3:	7/05/2022
Valor Total:	$ 645.917.200	Fecha Terminación final:	10/05/2022
Valor Acumulado Hasta Acta Parcial 2.	$ 416.590.290		
Valor Presente Acta:	$ 157.059.706		
Valor Ejecutado:	$ 573.649.996	Fecha Acta de Recibo Final de Obra:	10/05/2022

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Objeto:	AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA, OBRA QUE SE EJECUTARA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 3		ACUMULADO HASTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PARCIAL No 2		CANTIDADES EJECUTADAS			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	COSTO DIRECTO				$ 342.618.686,00		$ 493.066.565,00		$ 318.007.855,00		$ 119.692.906,00		$ 437.903.761,00
	ADMINISTRACION			21%	$ 71.949.924,00		$ 103.543.979,00		$ 66.781.650,00		$ 25.177.510,00		$ 91.959.160,00
	UTILIDAD			5%	$ 17.130.934,00		$ 24.653.328,00		$ 15.900.393,00		$ 5.994.645,00		$ 21.895.038,00
	IMPREVISTOS			5%	$ 17.130.934,00		$ 24.653.328,00		$ 15.900.393,00		$ 5.994.645,00		$ 21.895.038,00
	COSTO TOTAL OBRA				$ 448.830.478,00		$ 645.917.200,00		$ 416.590.290,00		$ 157.059.706,00		$ 573.649.996,00
	ANTICIPO				$ -		$ -				$ -		$ -
	AMORTIZACION ANTICIPO				$ -		$ -				$ -		$ -
	SALDO POR EJECUTAR												$ 72.207.294,00
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										$ 157.059.706,00		

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: Ciento Cincuenta y Siete Millones Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Seis Pesos($ 157.059.706,00) MCTE

ING. JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO
Secretario de Despacho (Obras Públicas) y Supervisor
MP 19202-163765 CAU

ING. IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ
R/L. CONSORCIO ALCANTARILLADO EL TAMBO
Contratista

ING. ALEIDA STELLA VASQUEZ AGREDO
INTERVENTORIA

Formulario 1 - Propuesta económica - Obligatorio que la entidad adopte el que posea en Infraestructura de Carretera - versión 3
GINFgen-CODE-IDEP-ITM-14 Versión 13

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

(La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.)

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación se estructurado por precios unitarios, la Entidad debe agotar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

SAN LUIS- LA UNION -QUEBRADA GRANDE

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO	ML	100,00	$ 8.142,00	$ 814.200,00
	1,2			ROCERIA	M2	100,00	$ 18.183,00	$ 1.818.300,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLGAN	ML	60,00	$ 4.199,00	$ 251.940,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24 PUL	UND	4,00	$ 259.558,00	$ 1.038.234,00
	1,5			DEMOL CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	8,00	$ 130.234,00	$ 1.040.108,00
	1,6			DEMOL,ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.065,00	$ 308.910,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	13,80	$ 12.048,00	$ 166.276,00
	1,9			EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	848,60	$ 1.214,00	$ 1.030.443,00
	1,10			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO EL AGUA	M3	110,29	$ 16.232,00	$ 1.791.850,00
	1,11			EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	135,53	$ 69.443,00	$ 9.595.828,00
	1,12			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	6836,18	$ 2.654,00	$ 18.291.610,00
Subtotal								$ 35.741.497,00
	2			CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM,COMPACT,SUBRASANTE	M2	65,00	$ 5.243	$ 316.780,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT,SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	265,85	$ 104.834	$ 27.601.335,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	30,00	$ 107.258	$ 3.217.680,00
	2,4			SUB-BASE COMPAKT,SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	31,20	$ 241.839	$ 7.543.065,00
	2,5			BASE COMPAKT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	48,60	$ 319.196	$ 10.208.373,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	120,00	$ 5.401	$ 648.120,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	240,00	$ 2.264	$ 648.160,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	13,80	$ 1.319.530	$ 18.761.514,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3K	935,00	$ 2.654	$ 2.481.490,00
Subtotal								
	3			CAPÍTULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				$ 71.577.517,00
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	100,00	$ 1.422.960	$ 142.296.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	204,00	$ 12.383	$ 2.525.732,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	100,00	$ 7.184	$ 718.400,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	100,00	$ 120.580	$ 12.058.000,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	50,00	$ 70.870	$ 3.543.500,00
	3,6							
	3,7							
Subtotal								
	4			CAPÍTULO 4 - CONCRETOS MURO				$ 161.125.152,00
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,00 mpa (2500 psi) a 28 días SOLADO	M3	3,88	$ 1.007.221,00	$ 4.344.025,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 35 mpa	M3	38,18	$ 2.067.839,00	$ 78.908.738,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO f'c 28 mpa	M3	20,08	$ 2.067.839,00	$ 41.470.511,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	M3	9169,37	$ 12.283,00	$ 111.878.109,00
	4,5							
Subtotal								
	5			CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				$ 230.802.351,00
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	33,00	$ 4.830,00	$ 147.840,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal								
	6			CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 2.843.953,00
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 82.080.283,00	$ 82.080.283,00
Subtotal								$ 82.080.283,00
							SUBTOTAL	$ 585.899.942,00

SUBTOTAL OBRA	$ 585.899.942,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 84.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 84.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 168.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+28%)	$ 29.177.479,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 787.187.921,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Zccr

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código: CCE-EICP-FM-14 Versión 13

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ROLDANILLO - 1 (ROLDANILLO- EL OVIVO)

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Teniéndose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 6 NORTE Y LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA PANORAMA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				ETAPA 1				
	1			CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120,00	$ 6.142,00	$ 737.040,00
	1,2			ROCERIA	M2	120,00	$ 19.163,00	$ 2.299.560,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS	ML	90,00	$ 4.199,00	$ 377.910,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4,00	$ 259.556,00	$ 1.038.224,00
	1,5			DEMOLICAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 116.234,00	$ 1.046.106,00
	1,6			DEMOL.ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.065,00	$ 308.910,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	20,70	$ 12.042,00	$ 249.414,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	26,00	$ 1.214,00	$ 31.564,00
	1,10			EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	654,70	$ 18.232,00	$ 14.033.778,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	263,00	$ 69.443,00	$ 18.268.459,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	164,70	$ 51.822,00	$ 8.535.083,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	13299,53	$ 2.654,00	$ 35.309.895,00
Subtotal								$ 83.687.699,00
	2			CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	90,00	$ 5.263	$ 473.670,00
	2,2			RELLENO RECAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	290,78	$ 104.654	$ 30.431.583,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	45,00	$ 107.356	$ 4.829.520,00
	2,4			SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	41,00	$ 241.829	$ 9.914.089,00
	2,5			BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	58,60	$ 219.196	$ 12.843.958,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	100,00	$ 8.401	$ 840.150,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	360,00	$ 2.284	$ 822.240,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	18,25	$ 1.319.830	$ 24.811.423,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	1292,75	$ 2.654	$ 3.429.851,00
Subtotal								$ 96.339.372,00
	3			CAPÍTULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	110,00	$ 1.452.000	$ 159.720.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KILO	111,00	$ 12.283	$ 1.363.413,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	120,00	$ 7.021	$ 842.520,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	33,00	$ 123.049	$ 4.060.618,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	42,00	$ 70.970	$ 2.980.740,00
	3,6							
	3,7							
Subtotal								$ 168.967.191,00
	4			CAPÍTULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 días SOLADO	M3	4,88	$ 1.097.231,00	$ 5.355.686,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	41,81	$ 2.067.839,00	$ 86.448.707,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	24,18	$ 2.067.839,00	$ 64.476.225,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	M3	11010,37	$ 12.283,00	$ 135.240.309,00
	4,5							
Subtotal								$ 291.523.972,00
	5			CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	42,00	$ 4.620,00	$ 199.080,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 973.778,00	$ 2.895.112,00
Subtotal								$ 3.093.772,00
	6			CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 62.080.471,00	$ 62.080.471,00
Subtotal								$ 62.080.471,00
							SUBTOTAL	$ 697.392.457,00

SUBTOTAL OBRA	$ 697.392.457,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A CORTOS Y DISEÑOS (19%+20%)	$ 29.177.831,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 854.570.288,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	9,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U=	34,00%

Iccc

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código: FDE-FOP-FM-14 Versión 13

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA DE CONTENCION (MURO DE CONTENCIÓN).

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				CUNA 1				
	1			CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	100,00	$ 8.142,00	$ 814.200,00
	1,2			ROCERIA	M2	100,00	$ 18.183,00	$ 1.818.300,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS,	ML	75,00	$ 4.196,00	$ 314.825,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAMMENOR A 24 PULG	UNO	4,00	$ 259.556,00	$ 1.038.224,00
	1,5			DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 116.334,00	$ 1.045.506,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.065,00	$ 308.910,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	17,25	$ 12.049,00	$ 207.845,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	22,50	$ 1.214,00	$ 27.316,00
	1,10			Excavacion material comun en seco	M3	741,17	$ 16.222,00	$ 12.030.664,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	318,24	$ 69.443,00	$ 22.100.923,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	127,70	$ 51.822,00	$ 6.617.609,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	11399,45	$ 2.654,00	$ 30.254.129,00
Subtotal								$ 76.545.216,00
	2			CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM/COMPACT.SUBRASANTE	M2	78,00	$ 5.263	$ 394.725,00
	2,2			RELLENO ROCA/ABIERTA COMPACT-SALVARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	310,65	$ 104.054	$ 32.610.953,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	47,53	$ 107.256	$ 5.094.660,00
	2,4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SATE GRANULAR 0,20 mts	M3	30,10	$ 241.829	$ 7.279.013,00
	2,5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0,30 mts	M3	52,65	$ 219.196	$ 11.543.669,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	135,00	$ 5.401	$ 729.135,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	350,00	$ 2.284	$ 699.200,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0,10 mts	M3	11,00	$ 1.259.830	$ 14.854.830,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	1154,38	$ 2.654	$ 3.090.351,00
Subtotal								$ 76.278.516,00
	3			CAPÍTULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	121,00	$ 1.452.000	$ 175.692.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	108,20	$ 12.283	$ 1.354.455,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	122,00	$ 7.031	$ 538.582,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	36,00	$ 123.046	$ 4.615.749,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	40,00	$ 70.970	$ 2.838.800,00
Subtotal								$ 185.397.565,00
	4			CAPÍTULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,50 mpa (2500 psi) a 28 días BOLADO	M3	4,07	$ 1.097.221,00	$ 4.466.435,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	49,84	$ 1.543.164,00	$ 76.959.183,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	8,00	$ 2.067.839,00	$ 16.542.712,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	ML	9169,97	$ 12.293,00	$ 112.769.903,00
Subtotal								$ 210.668.133,00
	5			CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	40,00	$ 4.620,00	$ 184.800,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal								$ 2.879.912,00
	6			CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 30.484.270,00	$ 30.484.270,00
Subtotal								$ 30.484.270,00
							SUBTOTAL	$ 689.344.606,00

SUBTOTAL OBRA	$ 689.344.606,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+25%)	$ 17.147.607,00

VALOR TOTAL PROYECTO	$ 733.392.213,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del precio sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del precio sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del mismo.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U=	34,00%

2 c c c

Formato N°1 - Propuesta económica - Construcción de Muros de contención de infraestructura de transporte - versión 3
Código: COE-CONFT-N.1 Versión: 03

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de oferta del presente pliego oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y los casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de obras ejecutadas de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA DE CONTENCION (MURO DE CONTENCIÓN)

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	40,00	$ 6.142,00	$ 245.680,00
	1,2			ROCERIA	M2	40,00	$ 19.163,00	$ 766.520,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS.	ML	30,00	$ 4.199,00	$ 125.970,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UNID	4,00	$ 259.658,00	$ 1.038.224,00
	1,5			DEMOLICAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 116.334,00	$ 1.046.106,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	18,00	$ 22.065,00	$ 397.170,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	6,90	$ 13.049,00	$ 92.136,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	8,00	$ 1.214,00	$ 19.936,00
	1,10			Excavación material comun en seco	M3	370,68	$ 16.332,00	$ 6.055.333,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	117,30	$ 69.443,00	$ 8.173.158,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	56,70	$ 51.822,00	$ 2.938.307,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	6729,78	$ 2.894,00	$ 15.208.852,00
Subtotal								$ 38.047.584,00
	2			CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	30,00	$ 5.263	$ 157.890,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	110,26	$ 104.854	$ 11.559.241,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	16,00	$ 107.256	$ 1.716.096,00
	2,4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	M3	23,40	$ 241.829	$ 5.658.799,00
	2,5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0.30 mts	M3	35,10	$ 212.156	$ 7.447.280,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	90,00	$ 5.401	$ 486.090,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	120,00	$ 2.264	$ 274.080,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	10,35	$ 1.359.530	$ 14.071.136,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	778,23	$ 2.554	$ 2.060.168,00
Subtotal								$ 43.657.399,00
	3			CAPÍTULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	12,00	$ 1.453.000	$ 18.876.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLG	210,00	$ 12.283	$ 2.579.430,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	40,00	$ 7.021	$ 280.840,00
	3,4			TUBERIA 600 CORRUGADA CON FILTRO	ML	10,00	$ 123.048	$ 1.230.480,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	35,00	$ 70.870	$ 2.480.950,00
Subtotal								$ 25.458.880,00
	4			CAPÍTULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,50 mpa (2500 psi) a 28 días BOMBEADO	M3	3,85	$ 1.057.231,00	$ 2.581.004,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	8,54	$ 1.643.164,00	$ 10.702.613,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	4,00	$ 2.067.639,50	$ 8.271.358,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	ML	3478,79	$ 12.253,00	$ 42.703.406,00
Subtotal								$ 65.830.379,00
	5			CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	42,00	$ 4.620,00	$ 194.040,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal								$ 2.889.152,00
	6			CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 38.494.370,00	$ 38.494.370,00
Subtotal								$ 38.494.370,00
							SUBTOTAL	$ 235.183.005,00

SUBTOTAL OBRA	$ 235.183.005,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+25%)	$ 17.147.807,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 380.330.812,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la sección transversal del paso sea igual o superior a la establecida por el diseño se tomará como base la sección transversal tipo típica indicada en los documentos del proyecto, el volumen obtenido.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	18,64%
IMPREVISTO	I=	1,01%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	24,01%

2 CCCr

Formulario 1: Modelo económico "documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, versión 3"
Código: DOE-EICP-Fto-14 Versión 13

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario diferente al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación se estructurando por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA DE CONTENCION (MURO DE CONTENCIÓN).

Nº	ITEM DEPAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION+REPLANTEO	M2	600,00	$ 6.143,00	$ 3.685.200,00
	1,2			ROCERIA	M2	150,00	$ 19.183,00	$ 2.874.450,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLGAMIENTO	ML	100,00	$ 4.109,00	$ 410.900,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24 PUL	UND	4,00	$ 259.656,00	$ 1.038.224,00
	1,5			DEMOL.CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 116.334,00	$ 1.046.106,00
	1,6			DEMOL.ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.065,00	$ 308.910,00
	1,8			EXCVACION DE CANALES Y PRESTAMOS	M3	1458,00	$ 12.049,00	$ 17.567.832,00
	1,9			EXCAVACIONES VARIAS	M3	343,85	$ 1.214,00	$ 417.434,00
	1,10			EXCAVACION EN ROCA	M3	100,00	$ 18.232,00	$ 1.823.200,00
	1,11			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	60,00	$ 60.443,00	$ 3.472.180,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	60,00	$ 51.833,00	$ 3.091.100,00
	1,13			TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3-KM	40237,00	$ 2.634,00	$ 106.788.958,00
Subtotal								$ 141.933.454,00
	2			CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	600,00	$ 5.283	$ 3.167.800,00
	2,2			RELLENO ROCA/ARENA COMPACT.SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	690,00	$ 104.654	$ 72.211.260,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	60,00	$ 107.256	$ 6.435.360,00
	2,4			SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	183,00	$ 241.829	$ 43.528.220,00
	2,5			BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	150,00	$ 219.196	$ 32.879.400,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	600,00	$ 5.411	$ 3.246.600,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	600,00	$ 2.284	$ 1.370.400,00
	2,8			MEXCLA ASFALTICA INCLUYE TRANSPORTE	M3	90,00	$ 1.359.533	$ 122.357.700,00
	2,9			ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	4500,00	$ 2.634	$ 11.853.000,00
Subtotal								$ 297.134.740,00
	3			CAPÍTULO 3 - OBRAS DE DRENAJE				
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	8,40	$ 1.452.000	$ 7.840.800,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	640,00	$ 12.263	$ 8.833.920,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	149,50	$ 7.021	$ 1.049.640,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	200,00	$ 123.048	$ 24.609.200,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	200,00	$ 70.879	$ 14.184.000,00
				CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M2	8,45	$ 1.452.000	$ 12.269.400,00
				CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	32,80	$ 2.670,00	$ 99.776,00
Subtotal								$ 68.885.935,00
	4			CAPÍTULO 4 - CONCRETOS MURO				
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.07M 2500 PSI	M3	13,39	$ 818.821	$ 10.964.013,00
	4,2			CONCRETO PREMEZCLADO Fc 17.50 mpa 0.100 psi a 28 días SOLADO	M3	100,35	$ 1.543.184,00	$ 154.792.191,00
	4,3			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	68,60	$ 1.543.184,00	$ 104.935.152,00
	4,4			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	ML	120,00	$ 1.848.040,00	$ 221.837.520,00
				ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	KLS	35859,00	$ 12.243,00	$ 437.599.497,00
Subtotal								$ 930.439.373,00
	5			CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	350,00	$ 4.820,00	$ 1.687.000,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal								$ 4.382.112,00
	6			CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 53.188.295,00	$ 53.188.295,00
Subtotal								$ 53.188.295,00
							SUBTOTAL	$ 1.499.712.709,00

SUBTOTAL OBRA	$ 1.499.712.709,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 84.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 84.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 168.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+35%)	$ 24.998.490,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.648.711.338,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	25,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	8,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U=	34,00%

Z C C C

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3	
Código: FOR-EICP-FIN-14	Versión: 12

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de datale del presupuesto oficial] para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación se estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevistos, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA HIDRAULICA (BOX CULVERT)

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				ETAPA I				
	1			CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	500,00	$ 6.142,00	$ 3.071.000,00
	1,2			EXCAVACION DE EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS	m^3	536,00	$ 19.641,00	$ 10.528.872,00
	1,3			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	5562,00	$ 2.634,00	$ 14.809.320,00
	1,4							
Subtotal								$ 28.439.996,00
	2			CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			RELLENO ROCAMUENTA COMPACTADA/TAPAN	m^3	20,00	$ 104.654	$ 2.093.080,00
	2,2			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 241.829	$ 13.542.424,00
	2,3			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBBASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 219.195	$ 12.274.920,00
	2,4			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	8530,00	$ 2.634	$ 29.823.420,00
Subtotal								$ 57.733.909,00
	3			CAPÍTULO 3 - CORRECION CAUCE				
	3,1			RETROEXCAVADORA DE ORUGA	MES	93,00	$ 238.251	$ 22.153.845,00
	3,2			DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	ML	38,00	$ 201.062	$ 7.641.116,00
Subtotal								$ 29.274.961,00
	4			CAPÍTULO 4 - CONCRETOS BOX CONVERT				
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.05 M 3000 PSI 210 MPA	m3	49,00	$ 802.443	$ 39.239.561,00
	4,2			CONCRETO PARA BOX CULVERT 4000 PSI	m^3	94,61	$ 1.512.361	$ 143.078.788,00
	4,3			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	11724,25	$ 12.037	$ 141.125.658,00
	4,4			TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	1472250,00	$ 8	$ 11.778.000,00
				TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	420002	$ 5	$ 2.520.013,00
Subtotal								$ 337.741.813,00
	5			CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	330,00	$ 4.528,00	$ 1.394.600,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 660.302,00	$ 2.641.208,00
Subtotal								$ 4.035.808,00
	6			CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 35.751.870,00	$ 35.751.870,00
Subtotal								$ 35.751.870,00
							SUBTOTAL	$ 490.568.349,00

SUBTOTAL OBRA	$ 490.568.349,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 8.219.215,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 8.219.215,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA + PMT)	$ 16.438.430,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+28%)	$ 19.663.378,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 526.670.215,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	24,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
	UTILIDAD	U=	5,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U=	30,00%

Formulario 1- Propuesta económica - Documento tipo de solicitud de otra clase de infraestructura de transporte - versión 3
Código: DCE-IDOP-F3514 Versión 03

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes ajustarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y los casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Teniendo en estas modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los demás apartes.

ESTRUCTURA HIDRAULICA (BOX CULVERT)

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				ETAPA I				
	1			CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	500,00	$ 6.142,00	$ 3.071.000,00
	1,2			EXCAVACION DE EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS	m^3	858,00	$ 19.641,00	$ 10.939.878,00
	1,3			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	KGK	3550,00	$ 2.654,00	$ 14.609.330,00
	1,4							
Subtotal								$ 28.619.858,00
	2			CAPÍTULO 2 - BASES Y RELLENOS				
	2,1			RELLENO RECAMUERTA COMPACT-SALTARIN	m^3	20,00	$ 104.654	$ 2.093.080,00
	2,2			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR	m^3	38,00	$ 361.524	$ 13.542.424,00
	2,3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 219.109	$ 12.274.976,00
	2,4			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	KGK	9730,00	$ 2.654	$ 25.823.430,00
Subtotal								$ 53.733.909,00
	3			CAPÍTULO 3 - CORRECION CAUCE				
	3,1			RETROEXCAVADORA DE CAUCA	HRS	95,00	$ 238.251	$ 22.633.845,00
	3,2			DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3M	ML	38,00	$ 201.082	$ 7.641.116,00
Subtotal								$ 30.274.961,00
	4			CAPÍTULO 4 - CONCRETOS BOX COULVERT				
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.01M 3000 PSI 210 MPA	m3	48,90	$ 803.445	$ 39.289.561,00
	4,2			CONCRETO PARA BOX COULVERT 4000 PSI	m^3	84,81	$ 1.512.331	$ 143.079.799,00
	4,3			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa CSP	KLS	11724,28	$ 12.037	$ 141.125.158,00
	4,4			TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	1472280,20	$ 8	$ 11.778.082,00
				TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	420002	$ 8	$ 3.360.016,00
Subtotal								$ 337.741.612,03
	5			CAPÍTULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION				
	5,1			LINEA DE DELINEACION	ML	350,00	$ 4.528,00	$ 1.584.800,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 860.302,00	$ 2.041.208,00
Subtotal								$ 4.226.008,00
	6			CAPÍTULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 33.751.870,00	$ 33.751.870,00
Subtotal								$ 33.751.870,00
							SUBTOTAL	$ 418.588.348,00

SUBTOTAL OBRA	$ 418.588.348,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 8.279.275,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 8.279.275,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA + PMT)	$ 16.558.550,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+20%)	$ 16.883.378,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 818.930.276,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	6,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Zccc

425

DHELTA	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Santiago de Cali, 26 de Mayo de 2023

Doctor
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario de infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

Asunto: Propuesta CALAMIDAD PUBICA - Obras de Mitigacion de emergencia en las vías del Departamento del Valle del Cauca GRUPO 7

Una vez analizada la Invitación del presente proceso **CALAMIDAD PUBICA - Obras de Mitigacion de emergencia en las vías del Departamento del Valle del Cauca GRUPO 7** con todos sus anexos, especificaciones y en general todos los documentos que forman parte de la misma, los cuales manifestamos conocer y aceptar en su totalidad, presentamos la propuesta al proceso de contratación del asunto.

De resultar seleccionada nuestra propuesta, nos comprometemos a suscribir, ejecutar el contrato o la aceptación de la oferta, en los términos y condiciones de la contratación y sus anexos, bajo las directrices, lineamientos y normatividad establecidos y las que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NIT 901.155561-4
HENRY MAURICIO MUÑOZ T.
Rep. Legal
dheltaingenieria@gmail.com - Cl 78 N 19-179 C7 Popayán- Cauca

Recibe: Claudia Marín
26/05/23
2:00 p.m.

CODIGO DE VERIFICACI◄N tfRHXgMccj

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NIT:901155561-4
MATRICULA MERCANTIL:177836
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:13/02/2018
NÚMERO DEL PROPONENTE:3500
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:26/03/2018
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:10/04/2023
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMA□O DE EMPRESA:PEQUE□A EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:13/02/2018
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:07/02/2018
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :

********** CONTINUA **********

NOMBRE:MU¯OZ TROCHEZ HENRY MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1061714419
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES:

ORGANOS SOCIALES PARA SU DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN, IA SOCIEDAD TIENE IOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A) GERENCIA. FACULTADES DEL GERENTE EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DELA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPA¯ÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPA¯ÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE IE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS, PARÁGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 31 N 14 40 CA 2
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1:6028339805
TELEFONO 2:3145316833
TELEFONO 3:3153047282
CORREO ELECTRÓNICO:contabilidad@dhingenieria.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 78 N 19 179 CA 7
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1 :6028339805

********** CONTINUA **********

TELEFONO 2:3145316833
TELEFONO 3:3153047282
CORREO ELECTRÓNICO:contabilidad@dhingenieria.com.co

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 10 15 00 : MINERALES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 15 16 00 : HEBRAS
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

********** CONTINUA **********

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBA□ILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

430

30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS

********** CONTINUA **********

31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 24 21 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 12 18 00 : FILTROS DE SE¯ALES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

********** CONTINUA **********

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÃLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS

********** CONTINUA **********

40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 10 37 00 : CUBETAS DE LABORATORIO
41 10 46 00 : HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
53 12 16 00 : MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS
55 12 17 00 : SE_ALIZACIÓN
60 12 22 00 : EBANISTERÍA
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBA¯ILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PA¯ETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

********** CONTINUA **********

73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE : $243.696.686,00

********** CONTINUA **********

ACTIVO TOTAL	:	$266.433.347,00
PASIVO CORRIENTE	:	$129.644.274,00
PASIVO TOTAL	:	$129.816.636,00
PATRIMONIO	:	$136.616.711,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$51.682.163,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$418.014.731,00
ACTIVO TOTAL	:	$445.920.936,00
PASIVO CORRIENTE	:	$301.474.711,00
PASIVO TOTAL	:	$301.474.711,00
PATRIMONIO	:	$144.446.225,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$71.756.843,00
GASTOS DE INTERESES	:	$167.595,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	:	$955.471.770,50
ACTIVO TOTAL	:	$1.141.953.780,00
PASIVO CORRIENTE	:	$575.275.102,00
PASIVO TOTAL	:	$665.399.560,00
PATRIMONIO	:	$476.554.220,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$697.879.415,00
GASTOS DE INTERESES	:	$16.132.268,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	1,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,48
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	1,38
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,67
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	428,15

********** CONTINUA **********

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	1,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,58
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	43,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,16

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	1,46
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,61

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

********** CONTINUA **********

439

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO VIAS DE CALI 2016
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :14,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ

********** CONTINUA **********

442

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :22,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

442

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MU□OZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CARPINTERO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MU□OZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,14

********** CONTINUA **********

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MU□OZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

447

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MU□OZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MU□OZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

********** CONTINUA **********

445

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BALBOA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :13,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TORIBIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :133,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :HENRY MAURICIO MU_OZ TROCHEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :150,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

449

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :351,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :191,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

451

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :93,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.21 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :81,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DHELTA OREJUELA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :584,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERCONSULTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :145,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO E Y D PUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARGELIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :236,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS

********** CONTINUA **********

456

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :61,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMCALI EICE - ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :87,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** CONTINUA **********

81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MOVILIDAD 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MOVILIDAD FUTURA SAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :146,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SIBERIA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :275,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

4580

TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LA VEGA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :218,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

********** CONTINUA **********

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GRUPOS VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1046,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA EYD
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :133,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :135

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARD INC SUCURSAL COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :284,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:

********** CONTINUA **********

462

HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 26 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25015 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27382 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28031 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29236 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31025 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32231 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2023.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $62,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
Fecha expedición: 2023/05/02 - 14:12:39 **** Recibo No. S000818583 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230502-0083


*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://silcauca.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **t{RHXgMcc}**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

********** CONTINUA **********

464

Departamento Administrativo de la Función Pública

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACION

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELTHA INGENIERÍA CIVIL S.A.S

SIGLA | NIT No. 901155561-4

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO: | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: [ ] (VER AL RESPALDO)

CLASE: 12 (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS COLOMBIA | DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO POPAYAN | DIRECCIÓN CALLE CL 78 N 19 179 C 7

TELÉFONOS 3153047282 | FAX | APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 CONSTRUCCION OBRAS CIVILES	2
3 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO	4
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACION ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
MUNICIPIO DE POPAYAN	X		032 665-3810	28/12/2020	$ 485.921.000
MUNICIPIO DE YOTOCO	X		032 252-3520	31- DIC-2016	$123.768.920
ALCALDÍA DE LA CUMBRE	X		032 257-1922	15-JUNIO-2017	$167.987.000
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	X		01 800 022-2195	01-DIC-2017	$ 432.960.000

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO L: MUÑOZ | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) | NOMBRES HENRY MAURICIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO 1.061.714.419 | ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [ ] Apoderado [X] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ 7.000.000.000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA _____ | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 24 DE AGOSTO DE 2021

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

465

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2052365

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1061714419, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-212790 desde el 15 de Septiembre de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1430.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**


4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Mayo del año dos mil veintitres (2023).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.


FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1988
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
21-DIC-2006 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.061.714.419
MUÑOZ TROCHEZ
HENRY MAURICIO

467

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

Tarjeta Reservista Segunda Clase



NÚMERO 1061714419

APELLIDOS Y NOMBRES

MUÑOZ TROCHEZ

HENRY MAURICIO

PERTENECE AL EJERCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2018	2028	2038

PROFESIÓN **BACHILLER**

FECHA DE EXP: **10-ENE-2007** CDTE. DE DISTRITO

ARC VIII CJ

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
   - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
   - Ingresar a la carrera administrativa
   - Tomar posesión de cargos públicos.
   - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

2117287

EJ AMJ 802

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
19202212790CAU
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 15/09/2011
HENRY MAURICIO
MUÑOZ TROCHEZ
C.C. 1061714413
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2435 DE 2018	
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 3: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: 25CC07 PIEDRA SENTADA (CRUCE RUTA 2503) – EL HOYO – NAVARRO – CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001, SECTOR CENTRO POBLADO CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001 L=5,0 KM, DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO. 37CC02 BELALCÁZAR – LA HONDURA – EL CANELO – RÍO CRIQUITO, SECTOR BELALCAZAR – SAN ANTONIO L=5,0 KM, DEL MUNICIPIO DE PÁEZ.	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 467.871.704
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 16.173.977
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 484.045.681
ACTA DE INICIO:	9 DE ABRIL DE 2019
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
SUSPENSIÓN N° 1	27 DE AGOSTO DE 2019
REINICIO N° 1	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO PRINCIPAL	02 DE DICIEMBRE DE 2019
VENCIMIENTO:	11 DE DICIEMBRE DE 2019

Cauca Territorio de Paz

ACTA DE PAGO N°3 y FINAL

Fecha del Acta: 11 de diciembre de 2019

ESTADO DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$	93.574.341,00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES:	$	93.574.341,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA:	$	-
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	$	93.574.341,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

ESTADO DEL CONTRATO:		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$	467.871.704
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	16.173.977,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	484.045.681,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	62.269.061
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$	463.373.595
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$	672.086

VALOR PRESENTE ACTA	$62.269.061	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE.
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 62.269.061	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE.

REGIMEN: COMÚN

CONSIGNAR: CUENTA CORRIENTE N° 041-96980-9 BANCO DE OCCIDENTE, A NOMBRE DE CONSORCIO DHELTA OREJUELA

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
El suscrito Secretario (E) de Infraestructura aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son exclusivas de la supervision y del contratista y se sustenta en los documentos de soporte anexos.

ING. HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ	ING. VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ	ING. RICARDO FELIPE CASTILLO MARÍN	ING. ANGELICA MARÍA GARZÓN	ING. EDISON DAVID HOYOS HOYOS
Representante Legal CONSORCIO DHELTA OREJUELA	Representante Legal Interventoría Consorcio Vías Cauca	Supervisor Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca	Apoyo a Supervisión	Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca (E)

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 2455 DE 2018

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 3: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: 25CC07 PIEDRA SENTADA (CRUCE RUTA 2501) – EL HOYO – NAVARRO – CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001, SECTOR CENTRO POBLADO CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001 L=5,0 KM, DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO. 37CC02 BELALCÁZAR – LA HONDURA – EL CANELO – RIO CHIQUITO, SECTOR BELALCAZAR – SAN ANTONIO L=5,0 KM, DEL MUNICIPIO DE PÁEZ.

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 467,871,704
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 16,173,977
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 484,045,681
ACTA DE INICIO:	9 DE ABRIL DE 2019
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
SUSPENSIÓN N° 1	27 DE AGOSTO DE 2019
REINICIO N° 1	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO PRINCIPAL	02 DE DICIEMBRE DE 2019
VENCIMIENTO:	11 DE DICIEMBRE DE 2019

Cauca Territorio Paz

ACTA DE PAGO N°3 y FINAL

Fecha del Acta: 11 de diciembre de 2019

CONTRATISTA CONSULTOR: CONSORCIO DIRECTA OPERVIA

SUPERVISOR : ING. RICARDO FELIPE CASTILLO MARÍN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN N°1 Diciembre 2 de 2019		CONSULTORÍA EJECUTADA PRESENTE ACTA		CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	
			VALOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PRESUPUESTO OFICIAL - CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS									
1	I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	UNO	$ 29,550,080.00	$ 29,550,080.00	1.00	$ 29,550,080.00	0.10	$2,955,008.00	1.00	$29,550,080.00
1	II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN	UNO	$ 71,949,780.00	$ 71,949,780.00	1.00	$ 71,949,780.00	0.10	$7,194,978.00	1.00	$71,949,780.00
1	III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA	UNO	$ 37,993,130.00	$ 37,993,130.00	1.00	$ 37,993,130.00	0.10	$3,799,313.00	1.00	$37,993,130.00
1	IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE FUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURA S DE CONTENCION	UNO	$ 63,610,854.00	$ 63,610,854.00	1.13	$ 71,855,263.00	0.22	$13,994,387.88	1.12	$71,244,156.48
1	V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	UNO	$ 11,512,655.00	$ 11,512,655.00	1.35	$ 15,551,905.00	0.45	$5,180,604.75	1.35	$15,541,084.25
1	VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	UNO	$ 51,757,860.00	$ 51,757,860.00	1.00	$ 51,757,860.00	0.10	$5,175,786.00	1.00	$51,757,860.00
1	VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN	UNO	$ 29,531,992.00	$ 29,531,992.00	1.14	$ 33,622,320.00	0.23	$6,792,358.16	1.13	$33,371,150.96
1	VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	UNO	$ 41,161,505.00	$ 41,161,505.00	1.00	$ 41,161,505.00	0.10	$4,116,150.50	1.00	$41,161,505.00
1	IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL	UNO	$ 21,649,670.00	$ 21,649,670.00	1.00	$ 21,649,670.00	0.10	$2,164,967.00	1.00	$21,649,670.00
1	X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS	UNO	$ 13,585,040.00	$ 13,585,040.00	1.00	$ 13,585,040.00	0.10	$1,358,504.00	1.00	$13,585,040.00
1	XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL	UNO	$ 30,246,230.00	$ 30,246,230.00	1.00	$ 30,246,230.00	0.10	$3,024,623.00	1.00	$30,246,230.00
1	XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA , ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	UNO	$ 33,488,028.00	$ 33,488,028.00	1.00	$ 33,488,028.00	0.10	$3,348,802.80	1.00	$33,488,028.00
1	XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA	UNO	$ 20,838,685.00	$ 20,838,685.00	1.00	$ 20,838,685.00	0.10	$2,083,868.50	1.00	$20,838,685.00
1	XIV. INFORME FINAL RESUMEN	UNO	$ 10,996,195.00	$ 10,996,195.00	1.00	$ 10,996,195.00	0.10	$1,099,619.50	1.00	$10,996,195.00
					0.00	$ -				
		TOTAL		$ 467,871,704	TOTAL	$484,045,681.00	TOTAL	$62,289,063.00	TOTAL	$483,373,595.00
			COSTOS BASICOS	$ 393,169,499	VALOR SIN IVA	$406,761,076.00	VALOR SIN IVA	$52,343,749.00	VALOR SIN IVA	$406,196,298.00
			IVA	$ 74,702,205	IVA	$77,284,605.00	IVA	$9,945,312.00	IVA	$77,177,297.00
			COSTO TOTAL =	$ 467,871,704	COSTO TOTAL	$484,045,681.00	COSTO TOTAL	$62,289,061.00	COSTO TOTAL	$483,373,595.00

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2435 DE 2018

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 3: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: 25CC07 PIEDRA SENTADA (CRUCE RUTA 2503) – EL HOYO – NAVARRO – CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001, SECTOR CENTRO POBLADO CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001 L=6,0 KM, DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO. 37CC02 BELALCÁZAR – LA HONDURA – EL CANELO – RIO CHIQUITO, SECTOR BELALCAZAR – SAN ANTONIO L=5,0 KM, DEL MUNICIPIO DE PÁEZ.

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 467.871.704
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 16.173.977
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 484.045.681
ACTA DE INICIO:	9 DE ABRIL DE 2019
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
SUSPENSIÓN No. 1	27 DE AGOSTO DE 2019
REINICIO No. 1	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO PRINCIPAL	02 DE DICIEMBRE DE 2019
VENCIMIENTO:	11 DE DICIEMBRE DE 2019

Cauca Territorio de paz

ACTA DE MODIFICACION N° 1

02 de diciembre de 2019

CONTRATISTA CONSULTOR: CONSORCIO OHELTA OREJUELA

SUPERVISOR : ING. RICARDO FELIPE CASTILLO MARÍN

CANT	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES VALOR	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES VR. TOTAL	MODIFICACIÓN No 1 CANTIDAD	MODIFICACIÓN No 1 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 1 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 1 VALOR
1	I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	UND	$ 29.550.080	$ 29.550.080			1,00	29.550.080,00
1	II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN	UND	$ 71.949.780	$ 71.949.780			1,00	71.949.780,00
1	III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA	UND	$ 37.993.130	$ 37.993.130			1,00	37.993.130,00
1	IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	UND	$ 63.610.854	$ 63.610.854	0,13	8.044.399,00	1,13	71.655.253,00
1	V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	UND	$ 11.512.655	$ 11.512.655	0,35	4.039.250,00	1,35	15.551.905,00
1	VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	UND	$ 51.757.860	$ 51.757.860			1,00	51.757.860,00
1	VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN	UND	$ 29.531.992	$ 29.531.992	0,14	4.090.328,00	1,14	33.622.320,00
1	VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	UND	$ 41.161.505	$ 41.161.505			1,00	41.161.505,00
1	IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL	UND	$ 21.649.670	$ 21.649.670			1,00	21.649.670,00
1	X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS	UND	$ 13.585.040	$ 13.585.040			1,00	13.585.040,00
1	XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL	UND	$ 30.246.230	$ 30.246.230			1,00	30.246.230,00
1	XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	UND	$ 33.488.028	$ 33.488.028			1,00	33.488.028,00
1	XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA	UND	$ 20.838.685	$ 20.838.685			1,00	20.838.685,00
1	XIV. INFORME FINAL RESUMEN	UND	$ 10.996.195	$ 10.996.195			1,00	10.996.195,00
		TOTAL		$ 467.871.704	TOTAL	$16.173.977	TOTAL	$484.045.681
			COSTOS BASICOS	$ 393.169.499	COSTOS BASICOS	$13.591.577	COSTOS BASICOS	$406.761.076
			IVA	$ 74.702.205	IVA	$2.582.400	IVA	$77.284.605
			COSTO TOTAL	$ 467.871.704	COSTO TOTAL	$16.173.977	COSTO TOTAL	$484.045.681

Causal de la modificación: Adición No. 2 en valor al contrato principal N° 2435 DE 2018 por monto de DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($16.173.977,00), el día 02 de diciembre de 2019.

Nota: Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

ING. HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO OHELTA OREJUELA

ING. VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
Interventoría Consorcio Vías Cauca

ING. RICARDO FELIPE CASTILLO MARÍN
Supervisor Secretaría de Infraestructura
Departamento del Cauca

ING. MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaría de Infraestructura
Departamento del Cauca

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2435 DE 2018

ACTA DE RECIBO N°3 Y FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No	2435 DE 2018
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO DHELTA OREJUELA
	R.L. ING. HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAS CAUCA
	R.L. VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
SUPERVISOR	ING. RICARDO FELIPE CASTILLO MARÍN
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 3: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: 25CC07 PIEDRA SENTADA (CRUCE RUTA 2503) – EL HOYO – NAVARRO – CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001, SECTOR CENTRO POBLADO CUATRO ESQUINAS – CRUCE RUTA 2001 L=0,0 KM, DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO. 37CC02 BELALCÁZAR – LA HONDURA – EL CANELO – RIO CHIQUITO, SECTOR BELALCAZAR – SAN ANTONIO L=5,0 KM, DEL MUNICIPIO DE PÁEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 467.871.704
VALOR ADICIONAL	$ 16.173.977
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 484.045.681
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
PLAZO ACUMULADO	CINCO (05) MESES

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los once (11) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron : El Señor VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ, Representante Legal de CONSORCIO VIAS CAUCA, en su calidad de Interventor y HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ Representante Legal del CONSORCIO DHELTA ORELUELA , en su calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO N°3 Y FINAL del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	24 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICATORIO N° 1	26 DE DICIEMBRE DE 2018
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	9 DE ABRIL DE 2019
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	28 DE JUNIO DE 2019
ACTA DE PAGO PARCIAL N°1	20 DE JUNIO DE 2019
ADICIONAL EN PLAZO No 1	1 DE AGOSTO DE 2019
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2	23 DE AGOSTO DE 2019
ACTA DE PAGO PARCIAL N°2	23 DE AGOSTO DE 2019
SUSPENSIÓN N° 1	27 DE AGOSTO DE 2019
REINICIO N° 1	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
ADICIONAL EN VALOR N° 2	02 DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE MODIFICACIÓN N° 1	02 DICIEMBRE DE 2019
ACLARATORIO N°1	06 DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE RECIBO N°3 Y FINAL	11 DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE PAGO N°3 y FINAL	11 DICIEMBRE DE 2019
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	11 DICIEMBRE DE 2019

4. VALOR CONSULTORÍA CONTRATADA

VALOR CONTRATO	$467.871.704,00
VALOR ADICIONAL	$16.173.977,00
VALOR TOTAL CONSULTORÍA CONTRATADA	$484.045.681,00

5. VALOR CONSULTORÍA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA $62.259.061

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTA ACTA	CANTIDAD TOTAL ACUMULADO
	I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	UND	0,10	1,00
	II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACION	UND	0,10	1,00
	III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA	UND	0,10	1,00
	IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS O DE CONTENCION	UND	0,22	1,12
	V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	UND	0,45	1,25
	VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	UND	0,10	1,00
	VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN	UND	0,25	1,15
	VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	UND	0,10	1,00
	IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL	UND	0,10	1,00
	X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS	UND	0,10	1,00
	XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL	UND	0,10	1,00
	XII. ESTUDIO PARA PERFILES DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	UND	0,10	1,00
	XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA	UND	0,10	1,00
	XIV. INFORME FINAL RESUMEN	UND	0,10	1,00

Para constancia se firma por los que intervienen.

CONSORCIO DHELTA ORELUELA
R.L. HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
CONTRATISTA

COSORCIO VIAS CAUCA
R.L. VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
INTERVENTORIA

474

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14855921600

(415)7707212469984(8020) 000001485592160 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 5 5 6 1	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
DHELTA INGENIERIA CIVIL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 31 N 1440 CA 2

42. Correo electrónico contabilidad@dhingenieria.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 0 4 7 2 8 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 0 2 1 3	4 2 1 0	2 0 1 8 0 2 1 3		4 2 9 0	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 29 / 11 : 11: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

994. Nombre MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO
995. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-03-2023 04:28:31PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855921600

(415)7707212489984(8020) 000001485592160 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 5 5 6 1	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 2 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 2 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	1 7 7 8 3 6	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	2 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 2 1 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 7 3 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 09-03-2023 04:28:31PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855921600

(415)7707212489984(8020) 000001485592160 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 5 5 6 1	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 7 1 4 4 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	TROCHEZ	HENRY	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855921600

(415)7707212489984(8020) 000001485592160 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 5 5 6 1	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de Identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de Identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de Identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 6 8 8 0 7 0		1 7 8 2 3 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CRUZ	MARTINEZ	ADRIANA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 2 1 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855921600

(415)7707212489984(8020) 000001485592160 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 5 5 6 1	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: DHELTA INGENIERIA CIVIL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 78 N 19 179 C 7

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 7 7 8 3 7	2 0 1 8 0 2 1 3	
168. Teléfono: 3 1 5 3 0 4 7 2 8 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código: [illegible] Versión: 3

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 68 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

"Adicionalmente, cuando el proceso de contratación se estructurando por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1) 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la "Administración, Imprevistos, Utilidad Y total A.I.U." resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos ajustes.

SAN LUIS - LA UNION - QUEBRADA GRANDE

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA 1				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO	ML	100,00	$ 6.267,00	$ 626.700,00
	1,2			ROCERIA	M2	100,00	$ 19.554,00	$ 1.955.400,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOL(MAN	ML	60,00	$ 4.285,00	$ 257.100,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24 PUL	UND	4,00	$ 264.853,00	$ 1.059.412,00
	1,5			DEMOL.CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 118.605,00	$ 1.067.454,00
	1,6			DEMOL.ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.515,00	$ 315.210,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	13,80	$ 12.295,00	$ 169.671,00
	1,9			EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	848,80	$ 1.239,00	$ 1.051.663,00
	1,10			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO EL AGUA	M3	110,39	$ 16.563,00	$ 1.828.390,00
	1,11			EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	135,30	$ 70.660,00	$ 9.587.358,00
	1,12			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	5858,18	$ 2.708,00	$ 15.871.951,00
Subtotal							#VALOR!	$ 38.490.309,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS			#VALOR!	
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	60,00	$ 5.370	$ 322.200,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	265,65	$ 108.790	$ 28.366.764,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	30,00	$ 109.445	$ 3.283.350,00
	2,4			SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	31,20	$ 246.764	$ 7.699.037,00
	2,5			BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	46,80	$ 223.669	$ 10.467.709,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	120,00	$ 5.511	$ 661.320,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	240,00	$ 2.331	$ 559.440,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	13,80	$ 1.387.276	$ 19.144.409,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3K	935,00	$ 2.708	$ 2.531.980,00
Subtotal							#VALOR!	
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE			#VALOR!	$ 73.038.209,00
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	100,00	$ 1.452.000	$ 145.200.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	204,00	$ 12.283	$ 2.505.732,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	100,00	$ 7.164	$ 716.400,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	100,00	$ 123.046	$ 12.304.600,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	50,00	$ 70.970	$ 3.548.500,00
	3,6						#VALOR!	
	3,7						#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MUROS			#VALOR!	$ 164.275.232,00
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	3,96	$ 1.097.221,00	$ 4.344.995,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	38,16	$ 2.057.839,00	$ 78.508.736,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	20,06	$ 2.057.839,00	$ 41.470.511,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60,000 psi)	M3	9108,37	$ 12.283,00	$ 111.878.109,00
	4,5						#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION			#VALOR!	$ 236.602.351,00
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	32,00	$ 4.620,00	$ 147.840,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal							#VALOR!	
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			#VALOR!	$ 2.842.952,00
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 62.080.593,00	$ 62.080.593,00
Subtotal								$ 62.080.593,00
							SUBTOTAL	$ 575.329.646,00

SUBTOTAL OBRA	$ 575.329.646,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+25%)	$ 29.177.879,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 732.507.525,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

480

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento de solicitud de apoyo para la infraestructura
Versión: versión 3
Código: SCG-EC-FO-01-14 Versión: 01

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ROLDANILLO - 1 (ROLDANILLO- EL DOVIO)

PROPUESTA ECONOMICA

Su entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la entidad puede o no contener los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 NORTE Y LA INTERSECCIÓN DE LA VIA PANORAMA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA 1				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120,00	$ 6.267,00	$ 752.040,00
	1,2			ROCERIA	M2	120,00	$ 19.554,00	$ 2.346.480,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS.	ML	90,00	$ 4.285,00	$ 385.650,00
	1,4			LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG.	UND	4,00	$ 264.853,00	$ 1.059.412,00
	1,5			DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 118.606,00	$ 1.067.454,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.515,00	$ 315.210,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	20,70	$ 12.295,00	$ 254.507,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	26,00	$ 1.239,00	$ 32.214,00
	1,10			EXCAVACION MATERIAL COMUN EN SECO	M3	864,70	$ 16.563,00	$ 14.321.990,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	283,08	$ 70.680,00	$ 20.059.542,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	164,70	$ 52.880,00	$ 8.709.336,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	13280,33	$ 2.700,00	$ 35.867.519,00
Subtotal							#VALOR!	$ 85.231.354,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS			#VALOR!	
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	90,00	$ 5.370	$ 483.300,00
	2,2			RELLENO ROCA/MUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	290,76	$ 108.790	$ 31.052.675,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	45,00	$ 109.445	$ 4.925.025,00
	2,4			SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	41,00	$ 246.764	$ 10.117.324,00
	2,5			BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	58,50	$ 223.689	$ 13.084.837,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	150,00	$ 5.511	$ 826.650,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	360,00	$ 2.331	$ 839.160,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	18,25	$ 1.387.276	$ 25.317.787,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	1290,75	$ 2.708	$ 3.495.351,00
Subtotal							#VALOR!	$ 90.141.909,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE			#VALOR!	
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	110,00	$ 1.452.000	$ 159.720.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	111,00	$ 12.283	$ 1.363.413,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	120,00	$ 7.164	$ 859.680,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	33,00	$ 123.046	$ 4.060.518,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	42,00	$ 70.970	$ 2.980.740,00
	3,6						#VALOR!	
	3,7						#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 168.984.351,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO			#VALOR!	
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 días SOLADO	M3	4,85	$ 1.097.221,00	$ 5.359.668,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	41,91	$ 2.057.839,00	$ 86.448.707,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	31,18	$ 2.067.839,00	$ 64.475.220,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	M3	11010,37	$ 12.283,00	$ 135.240.359,00
	4,5						#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 291.523.972,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION			#VALOR!	
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	43,00	$ 4.620,00	$ 198.660,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal							#VALOR!	$ 2.893.772,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			#VALOR!	
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 62.080.471,00	$ 62.080.471,00
Subtotal								$ 62.080.471,00
							SUBTOTAL	$ 700.915.529,00

SUBTOTAL OBRA	$ 700.915.529,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+25%)	$ 29.177.821,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 858.093.350,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes evaluarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario definido al indicado.]

"Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es tramitado por precios unitarios la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total "A.I.U." resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA DE CONTENCION (MURO DE CONTENCION)

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	100,00	$ 6.267,00	$ 626.700,00
	1,2			ROCERIA	M2	100,00	$ 19.554,00	$ 1.955.400,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS.	ML	75,00	$ 4.285,00	$ 321.375,00
	1,4			LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4,00	$ 264.853,00	$ 1.059.412,00
	1,5			DEMOL CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 118.608,00	$ 1.067.454,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.515,00	$ 315.210,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	17,25	$ 12.295,00	$ 212.089,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	22,50	$ 1.239,00	$ 27.878,00
	1,10			Excavacion material comun en seco	M3	741,17	$ 16.563,00	$ 12.275.992,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	319,24	$ 70.860,00	$ 22.621.285,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	127,70	$ 52.880,00	$ 6.752.776,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	11399,45	$ 2.708,00	$ 30.869.693,00
Subtotal							#VALOR!	$ 78.105.270,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS			#VALOR!	
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	75,00	$ 5.370	$ 402.750,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	310,65	$ 106.790	$ 33.174.546,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	47,50	$ 109.445	$ 5.198.638,00
	2,4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	M3	30,10	$ 246.764	$ 7.427.596,00
	2,5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0.30 mts	M3	52,65	$ 223.669	$ 11.776.173,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	135,00	$ 5.511	$ 743.985,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	300,00	$ 2.331	$ 699.300,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	11,00	$ 1.387.276	$ 15.260.036,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	1164,38	$ 2.708	$ 3.153.126,00
Subtotal							#VALOR!	$ 77.836.152,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE			#VALOR!	
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	121,00	$ 1.452.000	$ 175.692.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	106,20	$ 12.283	$ 1.304.455,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	122,00	$ 7.164	$ 874.008,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	38,00	$ 123.046	$ 4.675.748,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	40,00	$ 70.970	$ 2.838.800,00
							#VALOR!	
							#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 185.385.011,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO			#VALOR!	
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	4,07	$ 1.097.221,00	$ 4.466.405,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	49,84	$ 1.543.164,00	$ 76.909.113,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	8,00	$ 2.057.839,00	$ 15.542.712,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	ML	9180,97	$ 12.283,00	$ 112.769.903,00
							#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 210.688.133,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION			#VALOR!	
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	40,00	$ 4.620,00	$ 184.800,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal							#VALOR!	$ 2.879.912,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			#VALOR!	
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 36.484.270,00	$ 36.484.270,00
Subtotal								$ 36.484.270,00
							SUBTOTAL	$ 591.378.746,00

SUBTOTAL OBRA	$ 591.378.746,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+28%)	$ 17.147.607,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 736.526.355,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando el factor decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando el factor decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y cada uno de ellos deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Formulario 1 - Propuesta económica - Instructivo de diligenciamiento de precios de infraestructura de transporte - versión 3
Código: INCO-FOR-FOU-01 Versión: 01

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario de ítem alzado.]

"Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevistos, Utilidad y total "A.I.U." resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar las mismas anotadas.

ESTRUCTURA DE CONTENCION (MURO DE CONTENCION)

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	40,00	$ 6.287,00	$ 250.880,00
	1,2			ROCERIA	M2	40,00	$ 19.554,00	$ 782.160,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS.	ML	30,00	$ 4.285,00	$ 128.550,00
	1,4			LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4,00	$ 264.853,00	$ 1.059.412,00
	1,5			DEMOLICAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 118.606,00	$ 1.067.454,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	18,00	$ 22.515,00	$ 405.270,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	6,90	$ 12.295,00	$ 84.836,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	9,00	$ 1.239,00	$ 11.151,00
	1,10			Excavacion material comun en seco	M3	370,58	$ 16.563,00	$ 6.137.996,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	117,70	$ 70.860,00	$ 8.339.914,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	56,70	$ 52.880,00	$ 2.998.296,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	5729,78	$ 2.708,00	$ 15.516.240,00
Subtotal							#VALOR!	$ 36.781.959,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS			#VALOR!	
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	30,00	$ 5.370	$ 161.100,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	110,26	$ 106.790	$ 11.774.758,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	16,00	$ 109.445	$ 1.751.120,00
	2,4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	M3	23,40	$ 246.764	$ 5.774.278,00
	2,5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0.30 mts	M3	35,10	$ 223.699	$ 7.850.782,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	90,00	$ 5.511	$ 495.990,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	120,00	$ 2.331	$ 279.720,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	10,35	$ 1.387.276	$ 14.358.307,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	775,25	$ 2.708	$ 2.102.085,00
Subtotal							#VALOR!	$ 44.548.140,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE			#VALOR!	
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	13,00	$ 1.452.000	$ 18.876.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	210,00	$ 12.283	$ 2.579.430,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	40,00	$ 7.164	$ 286.560,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	10,00	$ 123.048	$ 1.230.480,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	35,00	$ 70.970	$ 2.483.950,00
							#VALOR!	
							#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 25.456.400,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO			#VALOR!	
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	3,83	$ 1.037.221,00	$ 3.981.004,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	6,84	$ 1.543.164,00	$ 10.702.513,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	4,00	$ 2.067.839,00	$ 8.271.356,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	ML	3476,79	$ 12.283,00	$ 42.705.406,00
							#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 65.660.279,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION			#VALOR!	
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	42,00	$ 4.620,00	$ 194.040,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal							#VALOR!	$ 2.889.152,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			#VALOR!	
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 36.484.270,00	$ 36.484.270,00
Subtotal								$ 36.484.270,00
							SUBTOTAL	$ 211.820.200,00

SUBTOTAL OBRA	$ 211.820.200,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%*28%)	$ 17.147.697,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 356.967.897,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 0.5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 0.5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

(La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.)

"Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevistos, Utilidad y total A.I.U resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESTRUCTURA DE CONTENCION / MURO DE CONTENCION

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA 1				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	40,00	$ 6.267,00	$ 250.680,00
	1,2			ROCERIA	M2	40,00	$ 19.554,00	$ 782.160,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS,	ML	30,00	$ 4.285,00	$ 128.550,00
	1,4			LIMPIENZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR A 24 PULG	UND	4,00	$ 264.853,00	$ 1.059.412,00
	1,5			DEMOLI CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 118.606,00	$ 1.067.454,00
	1,6			DEMOL ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	18,00	$ 22.515,00	$ 405.270,00
	1,8			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE BASE EXISTENTE	M3	6,50	$ 12.285,00	$ 84.036,00
	1,9			EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL DE SUBBASE EXISTENTE	M3	9,00	$ 1.239,00	$ 11.151,00
	1,10			Excavacion material comun en seco	M3	370,58	$ 18.563,00	$ 6.137.996,00
	1,11			EXCAVACION MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	117,70	$ 70.860,00	$ 8.339.914,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	56,70	$ 52.880,00	$ 2.998.296,00
	1,13			TRASNPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3-KM	5729,76	$ 2.708,00	$ 15.518.240,00
Subtotal							#VALOR!	$ 38.781.959,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS			#VALOR!	
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	30,00	$ 5.370	$ 161.100,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	110,26	$ 106.790	$ 11.774.758,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	18,00	$ 109.445	$ 1.751.120,00
	2,4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 0.20 mts	M3	23,40	$ 246.764	$ 5.774.278,00
	2,5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR 0.30 mts	M3	35,10	$ 223.689	$ 7.850.782,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	90,00	$ 5.511	$ 495.990,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	120,00	$ 2.331	$ 279.720,00
	2,8			SUMINISTRO MEZCLA DENSA EN CALIENTE 0.10 mts	M3	10,35	$ 1.387.270	$ 14.358.307,00
	2,9			ACARREO DE ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	776,25	$ 2.708	$ 2.102.085,00
Subtotal							#VALOR!	$ 44.548.140,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE			#VALOR!	
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	13,00	$ 1.452.000	$ 18.876.000,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	210,00	$ 12.283	$ 2.579.430,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	40,00	$ 7.164	$ 286.560,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	10,00	$ 123.046	$ 1.230.460,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	35,00	$ 70.970	$ 2.483.950,00
							#VALOR!	
							#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 25.456.400,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO			#VALOR!	
	4,1			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17.50 mpa (2500 psi) a 28 días SOLADO	M3	3,63	$ 1.097.221,00	$ 3.981.004,00
	4,2			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	6,94	$ 1.543.164,00	$ 10.702.513,00
	4,3			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	M3	4,00	$ 2.067.839,00	$ 8.271.356,00
	4,4			ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	ML	3478,79	$ 12.283,00	$ 42.705.406,00
							#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 65.660.279,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION			#VALOR!	
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	42,00	$ 4.620,00	$ 194.040,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal							#VALOR!	$ 2.889.152,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			#VALOR!	
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 39.484.270,00	$ 39.484.270,00
Subtotal								$ 39.484.270,00
							SUBTOTAL	$ 211.820.200,00

SUBTOTAL OBRA	$ 211.820.200,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+28%)	$ 17.147.607,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 356.967.807,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: El valor de la "porción" del porcentaje "igual o superior a" se determinará por el número de decimales ubicados a la derecha del punto y corresponderá a la división decimal del porcentaje total. Ejemplo: si el porcentaje total es del 5% y se quiere ubicar el 2% como porcentaje del mismo.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Formulario I - Propuesta económica - Documento de adición a convenio de infraestructura de transporte - versión 5
Código: 3000.020.FM-14 Versión: 5

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes elaborarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[** Adicionalmente, cuando el proceso de contratación se estructurado por precios unitarios la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Administración", "Imprevistos", "Utilidad" y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos ajustes.]

ESTRUCTURA DE CONTENCION / MURO DE CONTENCION/

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA 1				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES			#VALOR!	#VALOR!
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO	M2	600,00	$ 6.267,00	$ 3.760.200,00
	1,2			ROCERIA	M2	150,00	$ 19.554,00	$ 2.933.100,00
	1,3			DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLMAN	ML	100,00	$ 4.285,00	$ 428.500,00
	1,4			LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24 PUL	UND	4,00	$ 264.853,00	$ 1.059.412,00
	1,5			DEMOL.CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 118.606,00	$ 1.067.454,00
	1,6			DEMOL.ALCANTARILLAS (INCLUYE CARGUE)	ML	14,00	$ 22.515,00	$ 315.210,00
	1,8			EXCVACION DE CANALES Y PRESTAMOS	M3	1468,00	$ 12.295,00	$ 18.049.060,00
	1,9			EXCAVACIONES VARIAS	M3	343,85	$ 1.239,00	$ 426.030,00
	1,10			EXCAVACION EN ROCA	M3	100,00	$ 16.563,00	$ 1.656.300,00
	1,11			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	50,00	$ 70.860,00	$ 3.543.000,00
	1,12			EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	50,00	$ 52.880,00	$ 2.644.000,00
	1,13			TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3-KM	40237,00	$ 2.708,00	$ 108.961.796,00
Subtotal							#VALOR!	$ 144.844.062,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS			#VALOR!	#VALOR!
	2,1			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	600,00	$ 5.370	$ 3.222.000,00
	2,2			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN INCLUYE TRANSPORTE	M3	690,00	$ 105.790	$ 73.685.100,00
	2,3			RELLENO MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTO INCLUYE TRANSPORTE	M3	60,00	$ 109.445	$ 6.566.700,00
	2,4			SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	180,00	$ 246.764	$ 44.417.520,00
	2,5			BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS INCLUYE TRANSPORTE	M3	150,00	$ 223.669	$ 33.550.350,00
	2,6			IMPRIMACION	M2	600,00	$ 5.511	$ 3.306.600,00
	2,7			RIEGO DE LIGA	M2	600,00	$ 2.331	$ 1.398.600,00
	2,8			MEXCLA ASFALTICA INCLUYE TRANSPORTE	M3	90,00	$ 1.387.276	$ 124.854.840,00
	2,9			ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTO	M3-KM	4500,00	$ 2.708	$ 12.186.000,00
Subtotal							#VALOR!	$ 303.187.710,00
	3			CAPITULO 3 - OBRAS DE DRENAJE			#VALOR!	#VALOR!
	3,1			CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANALES	M3	5,40	$ 1.452.000	$ 7.840.800,00
	3,2			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	540,00	$ 12.283	$ 6.632.820,00
	3,3			GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	149,50	$ 7.164	$ 1.071.018,00
	3,4			TUBERIA 100 CORRUGADA CON FILTRO	ML	200,00	$ 123.048	$ 24.609.200,00
	3,5			FILTRO GEODREN INCLUYE EXCAV Y RELLENO	ML	200,00	$ 70.870	$ 14.194.000,00
				CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	8,45	$ 1.452.000	$ 12.269.400,00
				CUNETA EN TIERRA (MANUAL)	ML	32,50	$ 3.070,00	$ 99.775,00
Subtotal							#VALOR!	$ 66.717.013,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS MURO			#VALOR!	#VALOR!
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.07M 2500 PSI	M3	13,39	$ 818.821	$ 10.964.013,00
	4,2			CONCRETO PREMEZCLADO f'c 17,50 mpa (2500 psi) a 28 dias SOLADO	M3	100,25	$ 1.543.164,00	$ 154.702.191,00
	4,3			CONCRETO PARA ZAPATA F'c 28 mpa	M3	68,00	$ 1.543.164,00	$ 104.935.152,00
	4,4			CONCRETO PARA MURO F'c 28 mpa	ML	120,00	$ 1.848.646,00	$ 221.837.520,00
				ACERO DE REFUERZO 420 mpa (60.000 psi)	KLS	35659,00	$ 12.283,00	$ 437.999.497,00
Subtotal							#VALOR!	$ 930.438.373,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION			#VALOR!	#VALOR!
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	350,00	$ 4.620,00	$ 1.617.000,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal							#VALOR!	$ 4.312.112,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			#VALOR!	#VALOR!
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 53.189.295,00	$ 53.189.295,00
Subtotal								$ 53.189.295,00
							SUBTOTAL	$ 1.502.687.565,00

SUBTOTAL OBRA	$ 1.502.687.565,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 64.000.000,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 128.000.000,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+26%)	$ 24.998.499,00

VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.655.686.064,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal no pase de 4 se aproximará por defecto al número entero siguiente; cuando la fracción decimal pase de 4 se aproximará al entero siguiente.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código: 4.2.2.2

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPUESTA ECONOMICA

(La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario de tipo alzado.)

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje de la Administración, Imprevistos, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar las mismas especies.

ESTRUCTURA HIDRAULICA (BOX CULVERT)

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				ETAPA I				
	1			CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	1,1			LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	500,00	$ 6.267,00	$ 3.133.500,00
	1,2			EXCAVACION DE EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS	m^3	558,00	$ 20.042,00	$ 11.183.436,00
	1,3			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	5580,00	$ 2.708,00	$ 15.110.640,00
	1,4						#VALOR!	
Subtotal							#VALOR!	$ 29.427.576,00
	2			CAPITULO 2 - BASES Y RELLENOS			#VALOR!	
	2,1			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	m^3	20,00	$ 106.780	$ 2.135.600,00
	2,2			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 248.764	$ 13.818.784,00
	2,3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE GRANULAR	m^3	56,00	$ 223.889	$ 12.525.484,00
	2,4			ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	9730,00	$ 2.708	$ 26.348.840,00
Subtotal							#VALOR!	$ 54.828.888,00
	3			CAPITULO 3 - CORRECION CAUCE			#VALOR!	
	3,1			RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	95,00	$ 243.113	$ 23.095.735,00
	3,2			DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	ML	38,00	$ 205.186	$ 7.797.068,00
Subtotal							#VALOR!	$ 30.892.803,00
	4			CAPITULO 4 - CONCRETOS BOX COULVERT			#VALOR!	
	4,1			SOLADO ESPESOR E=0.01M 3000 PSI 210 MPA	m3	48,99	$ 818.821	$ 40.040.347,00
	4,2			CONCRETO PARA BOXCULVERT 4000 PSI	m^3	94,61	$ 1.543.164	$ 145.998.746,00
	4,3			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa ESP	KLS	11724,28	$ 12.283	$ 144.009.331,00
	4,4			TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	KLK	1472260,20	$ 8	$ 11.778.082,00
				TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	KLK	420002	$ 6	$ 2.520.013,00
Subtotal							#VALOR!	$ 344.346.519,00
	5			CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACION			#VALOR!	
	5,1			LINEA DE DEMARCACION	ML	350,00	$ 4.620,00	$ 1.617.000,00
	5,2			SEÑAL DE TRANSITO	UN	4,00	$ 673.778,00	$ 2.695.112,00
Subtotal							#VALOR!	$ 4.312.112,00
	6			CAPITULO 6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			#VALOR!	
	6,1			AJUSTES A DISEÑOS	GLB	1,00	$ 36.481.500,00	$ 36.481.500,00
Subtotal								$ 36.481.500,00
							SUBTOTAL	$ 500.289.398,00

SUBTOTAL OBRA	$ 500.289.398,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 6.403.704,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT - (SI APLICA)	$ 6.403.704,00
SUBTOTAL PLANES COMPLEMENTARIOS (PAGA - PMT)	$ 12.807.408,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%+28%)	$ 17.146.305,00
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 530.243.111,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluya el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	25,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%

INFORME DE EVALUACION DE IDONEIDAD

CALAMIDAD PUBLICA

"«OBJETO_CALAMIDAD»"

A continuación, se presenta la evaluación de las propuestas recibidas en desarrollo de las invitaciones realizadas para "EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7".

A continuación, se registran las propuestas recibidas:

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR OFERTA	FECHA Y HORA DE RECEPCION
1	DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS	IVAN DANIEL BRAVO GOMEZ	$5.357.038.848	26/05/2023 1:50 p.m.
2	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ	$4.956.285.800	26/05/2023 2:00 p.m.
3	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	HENRY MAURICIO MUÑOZ	$5.218.992.319	26/05/2023 2:00 p.m.

Las propuestas presentadas por las firmas DJ COLOMBIA INGENIERIA SAS y DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS, no serán evaluadas porque superan el presupuesto oficial.

- **CAPACIDAD JURIDICA:**

A continuación, se realiza la evaluación jurídica:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	X	

- **CAPACIDAD FINANCIERA:**

A continuación, se realiza la evaluación de capacidad financiera:

INFORME DE EVALUACION DE IDONEIDAD

CALAMIDAD PUBLICA

"«OBJETO_CALAMIDAD»"

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	X	

- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	X	

INFORME DE EVALUACION DE IDONEIDAD
CALAMIDAD PUBLICA
"«OBJETO_CALAMIDAD»"

- **EXPERIENCIA:**

A continuación, se realiza la evaluación de experiencia de los siguientes proponentes:

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

PROCESO: CALAMIDAD - GRUPO 7

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7

PROPONENTE: **ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES**

No. DE ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO		FORMAS DE EJECUCION		INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	EXPERIENCIA APORTADA (GENERAL, ESPECIFICA O ADICIONAL)	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UN (1) CONTRATO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL QUE CORRESPONDAN A EL HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA Y/O - ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA.		FECHA DE TERMINACION (Dia-mes-año)	SALARIO MINIMO FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	SMMLV	SMMLV Ajustado (en el Portal Sac (%) de participación en el contrato ejecutado)	CUMPLE
			No.	OBJETO	M.C./T.E. OTRA	%				REQUISITO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y/O ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO						
1	No. 176 FOLIO 20-94 RUP	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION - VALLE DEL CAUCA	1164.24.0011	CONSTRUCCION DE 63 ML DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO EN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 PARALELO A LA QUEBRADA DE LA UNION DE AGUAS MARGENES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	1	100.0%	FUNDACION ZONA NORTE	GENERAL Y ESPECIFICA	CUMPLE	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO	CUMPLE	30/12/2011	535.600,0	160 441 631	260,55	209,55	SI
2	No. 177 FOLIO 10-94 RUP	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	410 DE 2020	REALIZAR LA CONSTRUCCION FASE II, DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS POR INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO UNO "APOYO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGACION DEL RIESGO"	C	99.0%	FUNDACION ZONA NORTE	GENERAL	CUMPLE	NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES		29/05/2022	908.526,0	1 510 715 240	1.661,83	1635,31	SI
3	No. 175 FOLIO 10-94 RUP	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	449 DE 2020	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS AMENAZADOS POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CORREGIMIENTO DE LA LEGUIZAMO Y MUNICIPIO DE CANDELARIA CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO VALLE DEL CAUCA	C	99.0%	FUNDACION ZONA NORTE	GENERAL	CUMPLE	NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES		31/12/2021	908.526,0	729 854 805	830,36	828,02	SI
										EXPERIENCIA ESPECIFICA	CUMPLE			TOTAL SMMLV		2762,863	SI HABILITA

COMITÉ EVALUADOR TECNICO:

NOTA 1: EL PROPONENTE HABILITA CON LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

INFORME DE EVALUACION DE IDONEIDAD

CALAMIDAD PUBLICA

"«OBJETO_CALAMIDAD»"

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	X	

- **RESUMEN GENERAL DE REQUISITOS HABILITANTES:**

No.	PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	X	

- **ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PARA EVALUACION TECNICA PUNTUABLE**

Teniendo en cuenta los antecedentes demostrados por ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES con NIT 900.218.950-4 representado legalmente por el señor CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 82.384.732 de Bahía Solano, se concluye que cuenta con la experiencia e idoneidad y con la capacidad jurídica y financiera para realizar el objeto del contrato. Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2023.

COMPONENTE JURIDICO:

Dra. María del Pilar Escarria Romero
Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica
Secretaria de Infraestructura

COMPONENTE FINANCIERO:

Arq. Antonio José Jiménez Patiño
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Infraestructura

COMPONENTE TECNICO:

Ing. Alfredo Bayardo Almeida García
Subsecretario de Infraestructura de Transporte
Secretaria de Infraestructura