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ANEXO 1 
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL 

MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Muchas de las zonas de Colombia, cuentan con serias limitaciones en relación a la prestación de servicios 

e infraestructura, por lo que se hace necesario emprender todo tipo de acciones que contribuyan a la 

disminución de las disparidades presentadas entre las zonas urbanas y rurales, y al mismo tiempo que 

permita mejorar las condiciones de competitividad de los territorios. Por tal motivo es de gran importancia 

la inversión en el sector transporte ya que constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, 

generando progresos en la intercomunicación municipal, dinámicas comerciales de los territorios y mejoras 

en la calidad de los habitantes de las zonas afectadas. 

El Departamento de Norte de Santander evidencia que el total de vías secundarias a su cargo de 1.378 

kilómetros, de los cuales el 975 km (70,75%) se encuentra en afirmado, 23,5 kilómetros (1,71%) se 

encuentran en tierra y 379,55 kilómetros (27,54%) se encuentran pavimentados. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías - Invias, estructuró 

el programa “Colombia Rural”, el cual tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y 

accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la 

productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de 

mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y 

financiación. 

En el marco del programa Colombia Rural, el día 23 de diciembre de 2020, el Instituto Nacional de Vías – 

Invias y la Gobernación de Norte de Santander, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1605 de 

2020, cuyo objeto consiste en: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO 

DE VÌAS TERCIARIAS EN JURISDDICIÒN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”, para el mantenimiento y mejoramiento de vías que se 

determinen en el Departamento de Norte de Santander. 

Con el presente proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LA CENTRAL 

CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, identificado con el código BPIN 

2020004540035, trayendo consigo beneficios en ahorro en los costos de operación de los vehículos de 

transporte, mejorar la calidad de vida de cerca de 1.000 habitantes y apoyo a los procesos productivos que 

contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial. Este mejoramiento se hará a través de 

la construcción de placa huella y sus respectivas obras de drenaje. 

El sistema de transporte departamental está conformado por la red vial terrestre como principal modo de 

transporte y en menor medida por vía aérea, a través de las cuales se realizan el intercambio de bienes y 

servicios que promueven la integración regional. Según la Resolución No. 5953 de 2015, la nueva 

categorización de las vías sería: 



 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 2 de 18 

Versión No. 3 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL 

MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER  

 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  

 

 

Arteriales o de primer orden, Intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. 

 

A nivel territorial, el Departamento cuenta con una red de carreteras de aproximadamente 2.258,79 

kilómetros, distribuyéndose en: vías de primer orden con una longitud de 761,90 Km; el 38% de la red se 

encuentra pavimentada y el 62% en afirmado; vías de segundo orden con una longitud de 106,77 Km; el 

34% de la red se encuentra pavimentada y el 66% en afirmado; las vías de tercer orden con una longitud 

de 1.390,12 Km; el 4% de la red se encuentra pavimentada y el 59% en afirmado y el 37% en terreno 

natural. 

 

Red Vial Terciaria a cargo de Los Municipios 

La red vial terciaria a cargo de los municipios permite la comunicación entre las veredas y los cascos 
urbanos de los Municipios. Debido al bajo flujo vehicular que presentan, y a su poca importancia relativa, 
son vías que en su mayoría están construidas en afirmado. 
 
Al analizar el estado de la red vial terciaria a cargo de los municipios, es claro que casi la totalidad de estas 
vías se encuentran en un estado regular o malo, por lo que se requiere mayor atención de los diversos 
estamentos que tienen a su cargo estos tramos. La longitud de la red terciaria a cargo de los municipios en 
el Departamento de Norte de Santander es de 4.794,93 kilómetros, aproximadamente, de los cuales un 3% 
se encuentra pavimentado en su mayoría en Placa Huella, el 23% de esta red está en afirmado y su 
condición es predominantemente regular y el 74% restante se encuentra en terreno natural. 
 

Antecedentes: 

El presente proyecto se va realizar dentro de la subregión oriente o metropolitana, de las cual, se presenta 

su conformación y estado de la red vial para cada subregión en detalle a continuación: 
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Ilustración 1  Subregión suroriental – Fuente PDD NdS 2020 

Si bien la subregión Oriental o metropolitana cuenta con una mediana infraestructura vial, con la vía nacional 

Cúcuta – Pamplona que facilita la intercomunicación de su principal centro urbano y de producción, 

persisten grandes desafíos en la red vial departamental de tercer orden en la subregión centro, debido a la 

inadecuada infraestructura que dificulta la conectividad entre los diferentes municipios y aumenta los costos 

y tiempos de desplazamiento. 

FASE DEL PROYECTO 

Fase III (Factibilidad) 
 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

En la zona rural del municipio de Cúcuta se evidencian problemas en la movilidad vial debido al mal estado 

de las vías rurales, a causa del alto grado de deterioro de su superficie, así como la inexistencia de una 

estructura de placa huella en algunos tramos e ineficiencia en el sistema de drenaje de aguas lluvias, lo 

cual llega a convertir dichos sectores en lugares intransitables.  

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, los municipios mencionados se ven afectados, por el 

incremento de factores como: lentitud en la circulación de vehículos a causa de mala calidad de la malla 

vial, los tiempos de viaje y problemas de accesibilidad en las diferentes rutas han incrementado, lo cual 

conlleva al aumento en los costos del servicio de transporte. 

 

a. Localización: 
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Municipio de Cúcuta 

 

 

Ilustración 3 Localización Municipio de Cúcuta - Fuente Google  

 

En la via terciaria denominada la Central - Cambulos del municipio de Cúcuta se van a construir 443 metros 

lineales de placa huella, y 4 alcantarillas de 7 metros lineales con un diámetro de 24 pulgadas, lo 

anteriormente mencionado se distribuye de la siguiente forma: 
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes para la vía terciaria La Central – Cambulos del 

municipio de Ragonvalia; 

✓ Excavaciones Varias sin Clasificar.                                                                                                                                         

Concreto Resistencia 21Mpa(D) – Mezcla In Situ. 

✓ Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa.                                                                                                                           

✓ Subbase granular.  

✓ Concreto Resistencia 14Mpa(G) – Ciclópeo. 

✓ Concreto Resistencia 14Mpa(F). 

✓ Rellenos para Estructura con material de Excavación. 

✓ Rellenos para Estructura con Recebo. 

✓ Tubería de Concreto Reforzado, clase II de 600 mm de Diámetro Interior. 

✓ Señal SI-04 (Poste de referencia). 

✓ Transporte de Materiales proveniente de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos 

para Distancias Mayores de 1000 metros medidos a partir de cien metros. 

✓ Mantenimiento Periódico. 

 

a. Ítems de pago:  

VALOR A EJECUTAR

396.322.551,00$                    

77.804.584,00$                      

474.127.135,00$                    

L (M) A (M) AREA (M2)

K0+607 K1+050 543 5 2715

K0+350 7

K0+750 7

K3+250 7

K3+350 7

PR A INTERVENIR PR A INTERVENIR
DIMENSIONES

PR A INTERVENIR L (M)
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Ítems de pago corredor del municipio de Cúcuta 
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En resumen, la meta física programada del proyecto que tiene por objeto MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, 
NORTE DE SANTANDER son las siguientes: 
 

- Construcción de 443 ml de placa huella. 

- Construcción de 4 alcantarillas. 

Para el desarrollo del proyecto se adopta el manual de diseño de la cartilla de COLOMBIA RURAL para 
vías terciarias de INVIAS. Para este método se tienen en cuenta diferentes variables de diseño para optar 
por la mejor opción tanto en calidad como en economía. 
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido 

en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta 

del Contrato. 

5. FORMA DE PAGO 

a. El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, para toda la obra ejecutada de acuerdo 

con las respectivas especificaciones y aceptada a satisfacción por el Interventor. El precio 

unitario deberá incluir todos los costos de equipos, transportes, mano de obra y materiales, 

herramienta, etc. Para cumplir las especificaciones.  

b. El departamento Norte de Santander pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema 

de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a 

ella, previa la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el contratante, el 

Interventor, el Supervisor designado por el secretario de Vías y con el visto bueno del secretario 

de despacho. 

c. El Departamento Norte de Santander cancelará al contratista el valor del presente contrato de 

la siguiente manera: 

 

a) Se pagará mediante actas de recibo parcial por avance de obra y un acta de recibo final de 

obra, la cual no podrá ser inferior al 5% del valor del contrato, previa verificación por parte 

del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto 

de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales y la presentación de las 

respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con el Visto Bueno del Secretario 

de Vías del Departamento. 

b) El Departamento Norte de Santander pagará las actas de obra, dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas en sus oficinas o si a ello 

hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería 

retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las 

demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. 
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PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de 

todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes al mismo.  

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Las especificaciones técnicas para el proyecto que tiene por objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VIAS TERCIARIAS LA CENTRAL CAMBULOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE 
SANTANDER,” se encuentran de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes, establecidos en la norma 
INVIAS son las contenidas en la siguiente tabla. 
 

No 
ITEM DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UNID GENERA
L 2018 

PARTICULAR 

1 600.1.1 600.1.2.1   EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR  m3 

2 630.4 630.4    CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 

3 640.1 640   ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa  Kg 

4 320.3 320.3   SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 m3 

5 630.7 630.7   CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO m3 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:  

7 600.1.1 600.1.2.1 600,1,1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR  m3 

8 630.4 630.4    CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 

9 630,6 630,6   CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) m3 

10 
  
  

610.1P Rellenos Para Estructura con material de excavación  m3 

11 
  

 610,2 
  Rellenos Para Estructura con recebo m3 

12 661,1     TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR  m 

13 640.1 640   ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa  Kg 

TRANSPORTES 

14 
  
  

900.2.1 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 
(1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)  

m3/km 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

15 720.8 720,8   Señal SI-04 (Poste de referencia)  unid  

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO 

16 310,1 310,13   CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE  m2 

 

a. Materiales 

file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'600.1.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'630.4.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'640.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'320.3.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'630.7'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'600.1.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'630.4.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'630.6'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'610.1P'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'610.1P'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'661.2'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'640.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'900.2.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'900.2.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'900.2.1'!A1
file:///C:/Users/mayra%20castillo/Downloads/LP-SV-02332-2022/PRESUPUESTO%20PATIOS%20C2052-2021.xlsx%23'720.8'!A1
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Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 

deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 

materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 

limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 

los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente 

los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En 

consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el 

contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 

presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de 

los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 

resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 

estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que 

ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de 

otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
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Postgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista 

y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

Un (1) Director de Obra, Ingeniero Civil y/o Vías y Transporte. 

 Un (1) Ingeniero Civil y/0 vías y transporte Residente de Obra. 

Un (1) Especialista en Vías y/o Pavimentos. 

Un (1) Residente SISO. 

Un (1) Tecnólogo en Obras Civiles. 

Un (1) Topógrafo. 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y experiencia:  

 
 

POSTGRADO CON TITULO 
REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA GENERAL 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Ingeniero Director de Obra 10 años 5 años 

Ingeniero Residente de Obra 10 años 3 años 

Ingeniero Residente Siso 5 años 3 años 

Especialista en Pavimentos 8 años 3 años 

Topógrafo 10 años 3 años 
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Tecnólogo en Obras Civiles 5 años 3 años 

 

DIRECTOR DE OBRA 

No menor de ocho (8) años, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la presente licitación pública. Mínimo cinco (5) años acumulada, contados entre fecha 

de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

• Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 

profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en 

actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

• Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de Interventoría, de 

proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 

No menor de cinco (5) años, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la presente licitación pública. Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha 

de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

• Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 

profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en 

actividades relacionadas con OBRAS CIVIL EN VÍAS. 

• Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente de 

Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

RESIDENTE SISO 

No menor de cinco (5) años, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la presente licitación pública. Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha 

de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

• Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 

profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en 

actividades relacionadas con OBRAS CIVILES. 

• Ejercicio profesional en la empresa privada, como Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, de 

proyectos relacionados con OBRAS CIVILES. 

 

TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES 
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No menor de cinco (5) años, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la presente licitación pública. Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha 

de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

• Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 

profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en 

actividades relacionadas con OBRAS CIVIL EN VÍAS. 

• Ejercicio profesional en la empresa privada, como Residente   o auxiliar de residente de Obra y/o 

Residente de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

TOPOGRAFO 

No menor de cinco (5) años, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la presente licitación pública. Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha 

de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

• Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 

profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en 

actividades relacionadas con OBRAS CIVIL EN VÍAS COMO TOPOGRAFO. 

• Ejercicio profesional en la empresa privada, como TOPOGRAFO, de proyectos relacionados con OBRA 

CIVIL EN VÍAS. 

ESPECIALISTAS: 

Especialista en Vías y/o Pavimentos. 

No menor de ocho (8) años, contados entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de 

cierre del plazo de la presente licitación pública. Poseer mínimo tres (3) años de experiencia específica 

acumulada, dentro del período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o 

Maestría y/o Doctorado, y la fecha de cierre de la presente licitación pública, en: Ejercicio profesional en 

la disciplina para la cual fue propuesto. 
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b. Maquinaria mínima del proyecto  

El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulados en el pliego de condiciones la relación en el 

formulario “Relación de Equipo” del equipo mínimo obligatorio relacionado a continuación y todo el que 

en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el 

Formulario del Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí 

requeridas y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. 

El Equipo suministrado deberá tener la capacidad y rendimiento de operación que requiera la ejecución 

del proyecto. Dicha relación será entregada a la Interventoría del Proyecto para su respectiva revisión y 

aprobación. 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo 

puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera 

la ejecución del proyecto, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con 

los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos 

inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la 

propuesta estarán allí incluidos. 

La Interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el contratista en 

su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento. 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

• Una (1) Retroexcavadora sobre llantas.  

• Una (1) Motoniveladora. 

• Un (1) Compactadora vibratoria de mínimo 7 toneladas cada uno (peso operando). 

• Dos (2) Volquetas. 

El Contratista e Interventor analizarán la necesidad de la disponibilidad de la maquinaria y equipos 

requeridos de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal. 

Previamente a la movilización de los equipos hasta el sitio de realización de los trabajos, la Interventoría, 

verificará el estado, características y horas de uso del equipo ofrecido, en caso de no cumplir con los 

requisitos solicitados en el presente pliego de condiciones, la Entidad procederá a aplicar al contratista 

las sanciones establecidas en el contrato. 

No obstante, el adjudicatario deberá considerar en su propuesta, todos los equipos necesarios para la 

correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

Los equipos deben ser modelos respecto a su fabricación, que como mínimo se encuentren dentro de los 

veinte (20) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Licitación. 

Se aclara que el Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para 

cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoría. 

El Equipo mínimo obligatorio, se entiende puesto a disposición de la Entidad, al momento de suscribir el 

acta de inicio de contrato y para la ejecución, sin acarrear costo adicional a la Entidad. 
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El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, cuando se ejecute el 

ítem contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este equipo, previa 

autorización por parte del Interventor. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 

como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 

como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 

a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 

de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 

respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 

de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 

los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 
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Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 

públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 

agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 

públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 

correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 

correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 

que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 

contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 

el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 

desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 

permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

La gestión predial, los permisos, autorizaciones, incluyendo la de los inmuebles o predios aledaños a la 

realización de las obras, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, serán 

tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del contratista. 

El Departamento nombra como delegatoria al contratista para efectos de adquisición de los predios que 

sean requeridos para la ejecución de las obras objeto del presente proceso. 

El plan de manejo de tránsito, la caracterización vial, las obras de compensación ambiental y/o 

complementarias están a cargo del contratista. 

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

A continuación, se enuncian ESPECIFICACIONES TÉCNICAS señaladas por el Instituto Nacional de 

Vías INVIAS para los procesos de contratación de infraestructura vial, las cuales son de obligatorio 

cumplimiento, y pueden ser consultadas en el link https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-

tecnicos. 

Especificaciones Técnicas 

Cartilla Gestión del Riesgo 

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos
https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos
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Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14 

Manual de drenaje para carreteras 

Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de 

carreteras 

Manual de diseño geométrico 

Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras 

Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito 

Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito 

Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras 

Resolución No. 108 del 26 de enero de 2015 

Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014 

Resolución 1376 del 26 de mayo de 2014 

Resolución 001049 del 11 de abril de 2013 

Resolución 2566 - 2567 del 16 de julio de 2010 

Resolución 007106 del 02 de diciembre de 2009 

Resolución 000803 del 06 de marzo de 2009 

Resolución 000744 del 04 de marzo de 2009 

Resolución 000743 del 04 de marzo de 2009 

Resolución 003482 del 15 de agosto de 2007 

Resolución 0024 de 2011 

Memorias de los encuentros institucionales regionales, para el fortalecimiento de la gestión ambiental, 

social y predial en el desarrollo de proyectos de infraestructura del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-” 

Manual de Mantenimiento de Carreteras 2016; el manual está compuesto por dos volúmenes. El primero 

consta de siete capítulos, cinco anexos y un glosario, y el segundo incluye las especificaciones para el 

mantenimiento de las carreteras de la red vial nacional no concesionada. Mientras el segundo volumen 

contiene aspectos normativos, el primero contiene aspectos de carácter informativo, salvo el numeral 1.5, 

cuyo contenido se debe considerar como parte de las especificaciones generales de mantenimiento, tal 

como se indica en el numeral 1030.2 de ellas, y el Anexo 1 que es, prácticamente, una transcripción de 

la norma INV E-813, que forma parte de las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras adoptadas 

por el Ministerio de Transporte mediante la resolución 1375 del 26 de mayo de 2014. 

Manual de Mantenimiento de Carreteras 2016 V1 

Manual de Mantenimiento de Carreteras 2016 V2 

Resolución 10099 del 27 de diciembre de 2017 
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“Por la cual se adoptan las Especificaciones Particulares de Construcción como alternativas de 

pavimentación utilizando Asfalto Natural en vías con bajos volúmenes de tránsito, categoría NT1”. 

Resolución 10099 del 27 de diciembre de 2017 

Especificaciones Particulares: 

Norma NTC 1500   
 
Planos hidráulicos y sanitarios 
 

Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras 

de la red terciaria y férrea 

 Cartilla Guía 

 Resolución 10133 del 28 de diciembre de 2017 

Sistema de Administración de Puentes de Colombia SIPUCOL 

 Resolución 1528 del 23 de mayo de 2017 

 Instructivo para el diligenciamiento de la Ficha Técnica de Información del SIPUCOL 

 Formato de Ficha Técnica de Información MINREI-FR79 V.1 

Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura, subsector vial 

El presente documento brinda una información clara y actualizada de las normas aplicables, de los 

procedimientos a seguir ante las autoridades ambientales para la gestión de permisos por uso e 

intervención de recursos naturales, insumos básicos para la ejecución de las obras viales que necesita 

el país en el marco de la competitividad, y de las acciones a desarrollar para la adecuada atención de los 

impactos socio-ambientales durante la ejecución de las obras, tomando como criterios básicos, el 

prevenir su ocurrencia. 

Guía de manejo ambiental 

Guía de manejo ambiental - Subsector Marítimo y Fluvial 

Manuales de inspección de obras 

La Ley 80 de 1993, establece que las Entidades Estatales deben hacer la revisión periódica de las obras 

contratadas para verificar las condiciones de la calidad ofrecidas por los contratistas, razón por la cual el 

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS para realizar una primera inspección a las obras que actualmente 

ejecuta y a la vez realizar una publicación, denominada Manuales de Inspección de Obras, los cuales 

podrá consultar en esta sección. Haga Clic en el Manual de su interés. 

Manual para la inspección visual de estructuras de drenaje 

Manual para la inspección visual de obras de estabilización 

Manual de señalización vial 2015 
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Conozca el Manual de señalización vial - Dispositivo para la regulación del tránsito en calles, carreteras 

y ciclo rutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5, 113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de 

la Ley 769 del 6 de agosto de 2002, mediante la Resolución No. 1050 del 5 de mayo de 2004, adopta el 

documento técnico, CAPÍTULO 1 / INTRODUCCIÓN AL MANUAL -7- INTRODUCCIÓN como reglamento 

oficial en materia de señalización denominado Manual de Señalización Vial – Dispositivos para la 

Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia. 

Manual Señalización 2015 

Resolución 004577 del 23 de septiembre de 2009 

Resolución 001885 del 17 de junio de 2015 

Volúmenes de Tránsito 

Este documento contiene aspectos relacionados con las definiciones de los términos técnicos empleados 

en los estudios de vías, tránsito y transporte. Presenta un resumen del porcentaje y tipo de vehículos que 

usan las vías nacionales, el volumen de tráfico vehicular en forma de TDPs obtenido de las estaciones 

de conteo de todas las Territoriales. 

Serie Histórica de Transito (TPD) 1997 – 2017 (19-06-2018) 

Costos de operación vehicular 2016 (23-10-2016) 

Cartilla Virtual de Volúmenes de Tránsito 2016 (5-12-2017) 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Se deben incluir los estudios, justificación, diseños y presupuestos de los siguientes ítems incluidos en 

el presupuesto oficial del proyecto: 

Plan Manejo de Tránsito. 

Plan Manejo Ambiental 

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023. 

 

Proyectó: Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino- Profesional Especializado Secretaría de vías 


