E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
ESTUDIO PREVIO
INFORME TECNICO Y ECONOMICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

TIPO: MARCAR CON UNA X

COMPRAVENTA () SUMINISTRO ()
SERVICIOS TECNICOS () MANTENIMIENTO ()
ARRENDAMIENTO () PRESTACION DE SERVICIOS ()
OBRA CIVIL (X) OTROS ( ) cual:

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: los estudios y documentos previos son el soporte
para tramitar los procesos de contratacion de la entidad, los cuales deberan contener los
siguientes elementos, ademas de los especiales para cada contratacion

1. La descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratacion

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos, y

licencias requeridas para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y

construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto

La modalidad de seleccion del contratista

Justificacidn tecnica

Justificacion juridica

El valor estimado del contrato

Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable en el caso que se requiera

El analisis del riesgo y la forma de mitigario

Las garantias exigidas en el proceso de contratacion

N AW

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO, ubicada en el Municipio de Cisneros, perteneciente
a la Red Publica Hospitalaria del Departamento de Antioquia, es una IPS con servicios de
baja complejidad de atencion, que tiene como fin garantizar la integralidad en la prestacién
de servicios de salud; atendiendo con prioridad a la poblacion pobre y vulnerable del area
de influencia; adicionalmente, tiene contratacién con las diferentes aseguradoras del
sistema de salud para la atencion de la poblacién afiliada.

Que mediante Acuerdo No. 071 del 11 de septiembre de 1994, el honorable Concejo
Municipal de Cisneros, reestructuro la entidad, transformandola en Empresa Social del
Estado descentralizada del orden Municipal, dotada de personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, sometida al régimen juridico previsto en el Capitulo lI,
Titulo II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993

La ESE Hospital San Antonio de Cisneros, Antioquia, viene prestando servicios de salud
desde hace 36 afios en la misma Planta fisica, por lo tanto toda su infraestructura, no
cumple con los requisitos que la normatividad vigente (Resolucion 3100 de 2019- estandar
de infraestructura) exige en temas de condiciones minimas e indispensables de las areas y
ambientes de la edificacion, y su mantenimiento, para la prestacion de servicios de salud,
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con calidad, humanizacién y con el menor riesgo posible. El servicio de Urgencias se
convierte en el mas critico de todas las areas de la E.S.E en el tema de incumplimientos a
exigencias normativas para la infraestructura, especialmente en el numero de areas,
ambientes y las dimensiones que se requieren en cada una de ellas, las areas de circulacion
o corredores y unidades sanitarias.

El servicio de Urgencias se convierte en el mas critico de todas las areas de la E.S.E en el
tema de incumplimientos a exigencias normativas para la infraestructura, especialmente en
el niUmero de areas, ambientes y las dimensiones que se requieren en cada una de ellas,
las areas de circulacion o corredores y unidades sanitarias.

La infraestructura del servicio de urgencias incumple en un 69% los requisitos minimos
exigidos de la Resolucion 3100 de 2019 y demas normas que regulan la materia, este
servicio es estrecho, insuficiente, que no cuenta con los ambientes para la atenciéon de
patologias como la Enfermedad Respiratoria Aguda, y otros ambientes definidos por la
norma (inmovilizacién -sala yesos, rehidratacion oral, aislamiento, ambiente de transicion
(salas de observacion adultos y pediatrico), como tampoco cuenta con las areas o salas
independientes y exclusivas que ademas tienen dimensiones diferentes para
realizar procedimientos menores y reanimacion; los anteriores se prestan en el mismo
espacio que ademas es inadecuado. Tampoco cuenta con estacion de enfermeria y areas
de unidades sanitarias discriminadas por sexo. De las cuales minimo una (1) unidad
sanitaria discriminada por sexo, es apta para personas con movilidad reducida y la
circulacioén al interior del servicio no permite el flujo y desplazamiento expedito del personal
y pacientes, dificultando los procesos de atencion inmediata y la oportunidad en la atencién.

La poblacién atendida por el ESE hospital san Antonio de Cisneros es de aproximadamente
10.230 usuarios, los cuales la fuente de informacién pertenece al tablero aseguramiento-
SSSA. Corte: 31 de agosto de 2022 a través de la Direccion Local de Salud. Ademas, se
atienden usuarios de veredas y corregimientos de municipios aledanos a través de
mecanismos de continuidad en el sistema como la portabilidad, se tiene un aproximado de
236 usuarios, cifra que varia de acuerdo al tiempo solicitado por el usuario. Poblacion
atendida por la E.S.E. en el afio 2021 se atendié un promedio por mes de 4.480 personas
en todos los servicios. A ello se debe tener presente que debido a la apertura de la doble
calzada se ha incrementado la demanda en el servicio de urgencia debido a los accidentes
de transito. Dado el aumento de la poblacion que se atiende en los diferentes servicios se
ve la necesidad de ir adecuando el hospital en sus areas para atender a mas pacientes que
a diario consultan en nuestros servicios y con el proyecto se busca mejorar la atencién de
los servicios de urgencias que es uno de los mas consultados, que es vital para la atencion
de los usuarios y que puede con esto corregirse las fallas que pueda presentar actualmente
el servicio

FORMA EN QUE PUEDE SATISFACERSE LA NECESIDAD EXPUESTA:

Mediante el mejoramiento, remodelacién de la infraestructura existente y construccion
nueva (ampliacion) se lograra mejorar la capacidad resolutiva de la E.S.E Hospital San
Antonio del Municipio de Cisneros - Antioquia con el fin de brindar servicios de salud con
calidad y seguridad, dando cumplimiento a la resolucion 3100 de 2019, en su estandar de
infraestructura. Debido a la gran gestion realizada por el alcalde municipal ante el
departamento para cofinanciar el mejoramiento de la infraestructura, queda por parte de la
ESE Hospital San Antonio de Cisneros gestionar y buscar unién de esfuerzo para

Pagina 2 de 43

Calle 18 #17-105 - Teléfono: 8 63 18 47 - E-mail: cisnhsOl@edatel.net.co
o (§'esens

&8 www.esesanantonio-cisneros-antioquia.gov.cc
“Nuestra responsabilidad es su bienestar”




E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

cofinanciar los estudios y disefios necesarios. Logrando esta union de esfuerzos es posible
la viabilidad del proyecto y asi impactar acorde a la norma y bajo los principios de eficiencia
bajo los principios de eficiencia, disponibilidad, accesibilidad y calidad; con el fin de
satisfacer las necesidades de la poblacion a la demanda de los servicios de salud,
especialmente en el area de urgencias.

Al realizar la adecuacion de la infraestructura del area de urgencias, podremos dar
cumplimiento a la normatividad, ya que en la actualidad la ESE cuenta con un area de
urgencias, con 2 salas de observacion y 1 sala donde se realizan tanto procedimientos,
como reanimacion, sutura, yesos entre otros.

El triage actualmente se hace en un area improvisada que se adapto en el pasillo de ingreso
a urgencias.

Cuando se tienen los 4 consultorios ocupados por demanda en consulta externa
ambulatoria, el médico de urgencias se debe ubicar en la estacion de enfermeria y valorar
los pacientes en una de las camillas de observacion, para poder cumplir asi con la demanda
de pacientes ambulatorios.

Al ser el area de urgencias tan pequefia, la demanda del servicio se queda corta en espacio
para la atencion de los usuarios, lo que se refleja en el aumento de los tiempos de espera
e inconformidad por parte de los pacientes.

Iguaimente podremos contar con el espacio de consultorio de sicologia, que actualmente
cuando se necesita para la atencion, se utiliza el auditorio de la E.S.E, realizando los
cambios que se tienen proyectados en los planos con lo que cuenta la institucion, podemos
tener un area de urgencias mas completa, adecuada y que nos brindara mayor capacidad
de atencion, e igualmente podremos seguir prestando los servicios ambulatorios que seran
reubicados, pero que tendran cada uno su propio espacio, lo que generara mejor calidad
en la atencion.

Que la E.S.E. Hospital San Antonio del Municipio de Cisneros, presento proyecto de
"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, ID MGA 556697, con un tiempo de ejecucion
de 6 meses, con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de la
Resolucién 3100 de 2019, en su estandar de infraestructura, dado que donde hoy presta
sus servicios de salud la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio del municipio de
Cisneros, es un edificio que requiere algunos mejoramientos en su planta fisica, ademas
de realizar un reforzamiento estructural, para cumplir con las recomendaciones emanadas
de un estudio de vulnerabilidad sismica realizado por la institucién, adecuacion que a la
fecha tiene un costa de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS M.L. ($4.420.656.492.58).

Que mediante concepto favorable de viabilidad tecnica del 10 de febrero de 2023 radicado
No 2023030135229, la Direccion de Calidad y Redes de Servicios de la Secretaria
Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia, se viabilizo el proyecto presentado
por la E.S.E. Hospital San Antonio, consistente en la "ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
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CISNEROS, ID MGA 556697, con un tiempo de ejecucion de 6 meses, para que la
Secretaria Seccional de Salud concurra con la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS
M.L. $3.000.000.000.

El municipio de Cisneros realizara un aporte de $1.420.656.492- MIL CUATROCIENTOS
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ML. Para un total de inversion de $4.420.656.492

OBJETO.

La E.S.E. Hospital San Antonio de Cisneros, requiere contratar “FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS", DE CONFORMIDAD CON
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CON RADICADO S 2023060046294 FECHA 01 DE
MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA"

Clasificacién UNSPSC

Se debe relacionar la clasificacion segun el Clasificador de Bienes y Servicios de
las Naciones Unidas (version 14 del UNSPSC) contenido en la direccion

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, asi:
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE DESCRIPCION

11 12 20 00 Productos de madera disefiados

11 17 15 00 Aceros basicos

11 17 16 00 Aleaciones de acero inoxidable

11 17 20 00 Aleaciones de aluminio

12 16 49 00 Agentes de impermeabilizacion

20 11 15 00 Equipo de exploracién y perforacion

20 11 16 00 Magquinaria de perforacién y explotacion

22 10 19 00 Maquinaria y accesorios de
construccion de edificios

22 10 20 00 Equipo y maquinaria de demolicion de
edificios

23 10 15 00 Maquinaria para trabajar madera
,piedra ,ceramica y similares

23 16 16 00 Suministros de fundicion

24 14 15 00 Suministros  para  seguridad y
proteccién

27 11 22 00 Herramientas de albafiileria y concreto

30 11 15 00 Concreto y morteros

30 11 16 00 Cemento y cal

30 11 19 00 Elementos para reforzar concreto

30 12 18 00 Materiales de arquitectura paisajistica

30 12 19 00 Materiales para estabilizacion vy
refuerzo de suelos

30 13 15 00 Bloques

30 13 16 00 Ladrillos

30 13 17 00 Azulejos y baldosas
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30 14 15 00 Aislamiento térmico
30 14 16 00 Aislamiento especial
30 15 15 00 Material para tejados y techos
30 15 16 00 Accesorios para tejados
30 15 18 00 Materiales para revestimiento de
paredes y exteriores
30 15 19 00 Materiales y productos para acabados
30 16 15 00 Materiales para acabados de paredes
30 16 18 00 Ebanisteria
30 16 21 00 Laminados interiores
30 16 24 00 Muros divisorios
30 17 15 00 Puertas
30 17 16 00 ventanas
30 18 15 00 Porcelana sanitaria
31 16 23 00 Ferreteria de montaje
31 16 28 00 Ferreteria en general
31 21 17 00 Acabados en general
39 11 15 00 iluminacion de interiores y artefactos
39 14 16 00 iluminacion de exteriores y artefactos
39 11 17 00 Alumbrado de emergencia
39 11 18 00 Accesorios de iluminacién
39 12 17 00 Ferreteria eléctrica y suministros
40 14 16 00 Valvulas
46 19 16 00 Equipo contra incendios
47 10 15 00 Equipo para el tratamiento y suministro
de agua
72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion
72 10 29 00 servicios de  mantenimiento y
reparacion de instalaciones
72 10 33 00 servicios de  mantenimiento vy
reparacion de infraestructura
72 12 14 00 servicios de construccion de edificios
publicos especializados
72 15 12 00 Servicios de construccion y
mantenimiento de HVAC calefaccion y
enfriamiento
72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 16 00 Servicios de sistemas especializados
de comunicacion
72 15 17 00 Servicios de instalacion de sistemas de
seguridad fisica e industrial
72 15 19 00 Servicios de albaiiileria y mamposteria
72 15 24 00 Servicios de montaje e instalacion de
ventanas y puertas
72 15 25 00 Servicios de instalacion de pisos
12 15 26 00 Servicios de techado y paredes
externas y laminas de metal
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72 15 27 00 Servicios de instalacién y reparacion de
concreto

72 15 29 00 Servicios de montaje estructural

72 15 39 00 Servicios de preparacién de obras de
construccion

73 15 17 00 Tratamiento de materiales

76 10 15 00 Desinfeccion

81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura

95 12 17 00 Edificios y estructuras publicos

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud vy
deportivas

El oferente debera presentar su propuesta econémica teniendo como valor maximo el
sefalado en el presente item.

OLICION AN S, cargue, fransporte y
botada de escombros de ESPESOR MAXIMO DE 0.15m.
1.1 Incluye retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenén, m2 513,27 $49.349 $ 25.329.361
madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres,
entre otros).

DEMOLICION DE CIMENTACIONES EXISTENTES EN
CONCRETO, incluye cargue, transporte y botada de
escombros, manual o mecanicamente, de cualquier
resistencia, reforzado o ciclépeo.
DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS EN
CONCRETO hasta llegar a los estribos de confinamiento por
medio de equipos mecanicos y manuales. Incluye la botada de
los escombros resultantes.

DEMOLICION MAMPOSTERIA EN LADRILLO O BLOQUE
DE 10 a 15 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y
botada de escombros resultantes y todos lo elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE (TEJA DE BARRO).
Incluye el cargue, transporte, botada o recuperacion de fieltro,
tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y
1,5 botada de escombros, recuperacion de los materiales m2 513,27 $ 16.236 $8.333.452
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoria. Su medida sera segun su pendiente o
inclinacion.

RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERIAS.
Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos
oficiales, recuperacién de los materiales aprovechables y su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.

RETIRO DE LUMINARIAS. Incluye cargue, transporte, botada
en botaderos oficiales y recuperacion de los materiales
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventorfa.

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metélicas, en aluminio,
en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte,
botada de escombros en botaderos oficiales y recuperacion de
los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega
o el sitio que lo indique la interventoria. Ancho variable desde
0,60a 1,20 m.

1,2 m3 10,00 $299.172 $2.991.720

13 m3 11,52 $ 342.261 $3.942.847

1,4 m2 923,76 $41.465 $ 38.303.553

1,6 m 189,00 $6.782 $1.281.798

172 und 75,00 $ 16.095 $ 1.207.125

1,8 und 10,00 $45.428 $454.280
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1,9

RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metélicas, en aluminio, en
madera o ventana reja. Incluye botada de escombros en
botaderos oficiales y recuperacion de los materiales
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoria. Dimensién variable.

m2

15,00 $39.945

$599.175

RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue,
transporte, botada o recuperacion de aparatos sanitarios,
lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos
oficiales y la recuperacién de los materiales aprovechables y/o
su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la
interventoria.

und

7,00 $29.104

$203.728

111

Instalacién de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde
con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero comun,
concreto de 17.5 Mpa para fijacion de estructura en madera
comun. Incluye suministro, transporte, instalacion y desmonte
de la tela, excavacion manual en cualquier materia

123,53 $34.538

$4.266.479

1,12

21

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizara
personal experto con equipo de precision. Se hara con la
frecuencia que lo indique la interventorfa. Incluye demarcacién
con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos.

bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m2.,
el cargue, transporte interno y externo, botada de material
proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique
la interventoria y su medida serd en el sitio. No incluye
entibado.

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m.,

dia

m3

5,00 $930.590

235,60

$ 89.061

$ 4.652.950

$20.983.039

22

3.1

41

5,1

|a 'd. _ ra

T LLENOS, CONFORMACIO

EXCAVACION MECANICA de material heterogéneo DE 0-2
m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m?,,
el cargue, transporte interno y externo y botada de material
proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique
la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye

EXPLOSIVO TIPO CRASH O EQUIVALENTE. con diametro
de perforacion de 30mm. Incluye cemento demoledor a una
dosificacion de 8kg x M3, desembombe, incluye transporte
interno hasta el sitio de cargue y los permisos ante las
entidades correspondientes para su utilizacién, se pagara
como roca compacta, se deben seguir las recomendaciones
del productor y garantizar la aplicacion con personal

COMPACTACION MANUAL
CON MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O SIMILAR).
Compactados mecanicamente hasta obtener una densidad
del 95% de la maxima obtenida en el ensayo del proctor
modificado para conformacion de terreno, incluye transporte
interno. SU MEDIDA SERA EN EL SITIO

FUNDACION DE 0.35X0.35 m EN CONCRETO 21 MPA (Sin
refuerzo). Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGA DE |

m3

m3

m3

109,63 $71.300

5,00 $362.014

35,06 $ 160.042

481,70

$175.723

$7.816.548

$ 1.810.070

$5.611.473

$ 84.645.769

5.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto
f'c = 21 Mpa y 40% piedra). Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

m3

77,26 $614.136

$47.448.147
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Concreto de 21 Mpa para LOSA MACIZA de piso e=10 cms,
53 incluye: armado, preparacién, encofrada, vaciado, vibrado, m2 365,43 $121.242 $ 44.305.464
curado y desencofrado. No incluye entresuelo. (Sin refuerzo)

Construccion de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40 m en concreto
de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte
y colocacion del concreto, formaleta en super "T" de 18mm.,
aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de
concreto, vibrado, proteccion, curado y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construccién segun
disefio. El acero de refuerzo se pagard en su respectivo item.
En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la
mamposteria no estructural, por ningin motivo se pagaran
anclajes. (Sin refuerzo)

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
CONCRETO 21 MPA PARA VIGA AEREA de 30cm x 35 (no
8.5 incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. m 499,82 $ 312,512 $156.199.748
Todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
CONCRETO 21 MPA PARA ZAPATA (no incluye refuerzo).
Incluye desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
CONCRETO 21 MPA PARA Reforzamiento de elementos
57 estructurales (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, m3 2472 $ 1.887.140 $ 46.650.101
curado y vibrado. Todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

Aplicacion de Sikadur-32 o similar para adherencia entre
concreto fresco a concreto endurecido. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta aplicacion vy
funcionamiento

54 m 137,50 $ 369.221 $50.767.888

5,6 m3 27,041 $859.707 $ 23.247.337

58

m2 164,73408 $92.130 $ 15.176.951

MINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE ACERO DE
6,1 REFUERZO DE F Y = 420 MPA. (4.200 KG/CM?) INCLUYE kg 28807,76 $8.875 $ 255.668.906
CORTE, FIGURADO Y FIJACION.

SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE MALLA
6,2 ELECTgOSOLDADA D-188 INCLUYE CORTE, FIGURADO Y m2 365,43 $ 29.462
FIJACION.

$ 10.766.299

Construccion de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE
CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. relleno con mortero
impermeabilizado- IMPERMEABILIZADO POR AMBAS
CARAS plastocrete o equivalente (bloque de primera calidad,
2 HILADAS). Incluye el suministro y el transporte de
materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de
10.5 Mpa en todas las celdas, 1 capa de imprimante de Sika o
equivalente, 2 capas de impermeabilizante denso de Sika o
equivalente, polietileno, todos los anteriores, aplicados en las
caras laterales, y en la base de la cimentacién, y todos los
elementos necesarios para su correcta ejecucion y
funcionamiento. No incluye acero de refuerzo.

Construccion de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA
REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20
X 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y
T.2 transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor m2 1847,51 $ 226.369 $ 418.219.557
max=0.02 m; Incluye Revoque, estuco y pintura antibacterial
color blanco ambas caras; y todos los deméds elementos
necesarios para su correcta construccion y funcionamiento.

SUMINISTRO TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE
7.3 ANCLAJE , incluye la perforacién y epoxico en Sikadur und 440,00 $20.208 $ 8.891.520
anchorfix-4 o similar, el acero se paga en su respectivo item

71 m 481,70 $142.503 $ 68.643.695
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CONSTRUCCION DE SILLAR DE 0,10/0,15 C 0,06M.
(SEGUN DISENO) en concreto de 21 mpa., vaciado en sitio.
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto,
formaleta, proteccion, curado, molduras, biseles, corta goteras
y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion. No Incluye Refuerzo

CONSTRUCCION DE DINTEL DE 0,10/0,15 C 0,06M.
(SEGUN DISENQ) en concreto de 21 mpa., vaciado en sitio.
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto,

proteccion, curado, molduras, biseles, corta goteras y todos " 18,00 $101.603 $1.828.854
los elementos necesarios para su correcta construccion. No
Incluye Refuerzo

8,1 m 62,20 $ 101.603 $ 6.319.707

8,2

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-P, RDE
13,5 500 PSI, diametro 1/2", incluye todos los accesorios en
PVC de diametro 1/2" incluyendo todos los accesorios
reducidos que se requieran para su correcta instalacion. Estos
deberan estar correctamente pegados usando limpiador,
soldadura y teflén apropiados, sin presentar fugas, fisuras o
cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar la
correcta instalacién y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P, RDE
13,5, 500 PS|, diametro 3/4", incluye todos los accesorios en
PVC de diametro 3/4" incluyendo todos los accesorios
reducidos que se requieran para su correcta instalacién. Estos
deberan estar correctamente pegados usando limpiador,
soldadura y teflon apropiados, sin presentar fugas, fisuras o
cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar la
correcta instalacién y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalaciéon de tuberia PVC-P, RDE 21
200 PSI, diametro 17, incluye todos los accesorios en PVC de
diametro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se
requieran para su correcta instalacion. Estos deberan estar
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflon
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier ofra clase
de anomalia. Se debe garantizar la correcta instalaciéon y
funcionamiento. )
Suministro, transporte e Instalacion de tuberia PVC-P, RDE
21, 200 PSI, diametro 1 1/4", incluye todos los accesorios en
PVC de diametro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios
reducidos que se requieran para su correcta instalacion. Estos
deberan estar correctamente pegados usando limpiador,
soldadura y teflén apropiados, sin presentar fugas, fisuras o
cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar la
correcta instalacién y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacién de SALIDA SANITARIA
DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapén de prueba.
Se pagara dicha salida hasta un recorrido méaximo de tuberia
no mayor a 2 m. Estos deberan estar correctamente pegados
a5 usando limpiador, soldadura y teflén apropiados, sin presentar
4 fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Incluye
ademas las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que
lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de
escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria.
Suministro, transporte e instalacion de SALIDA SANITARIA
DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapon de prueba.
Se pagara dicha salida hasta un recorrido maximo de tuberia
no mayor a 2 m. Estos deberan estar correctamente pegados
usando limpiador, soldadura y teflén apropiados, sin presentar
fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Incluye
ademas las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que
lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de
escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria.
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9,1 m 30,68 $10.727 $329.104

9.2 m 19,59 $11.489 $ 225.070

9,3 m 1,05 $ 13.563 $ 14.241

9.4 m 1,64 $ 35.537 $ 58.281

und 30,00 $80.746 $2.422.380

9,6 und 5,00 $ 105.361 $ 526.805




E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-
SANITARIA, con un DIAMETRO DE 2", para aguas residuales
ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro
97 y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador m 3BH $23.434 $782.930
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion
y funcionamiento. La excavacion y los llenos se pagaran en su
item respectivo.

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-
SANITARIA, con un DIAMETRO DE 4", para aguas residuales
o lluvia ENTERRADA y/lo EMPOTRADA por losas. Incluye
9,8 suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, m 16,17 $44.784 $ 724.157
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacién y funcionamiento. La excavacion y los lienos se
pagaran en su item respectivo.

Suministro, transporte e instalacion de valvula de corte de
diametro 1 1/4" . Se entregara debidamente instalada en el
sentido de flujo requerido en los disefios sin presencia de
9.9 fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye und 1,00 $119.775 $ 119.775
todos los elementos requeridos para su cormrecta instalacion y
funcionamiento. Las uniones, tuberia de Bypass y accesorios
mayores se pagaran en su respectivo item

Suministro, transporte e instalacién de valvula de corte de
diametro 1/2" . Se entregara debidamente instalada en el
sentido de flujo requerido en los disefios sin presencia de
9,10 | fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye m 5,00 $ 103.395 $516.975
todos los elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento. Las uniones, tuberia de Bypass y accesorios
mayores se pagaran en su respectivo item

Suministro, transporte e instalacién de salidas de abasto en
DIAMETRO DE 1/2"con tuberia DE 13,5, 500 PSI, incluye
todos los accesorios en PVC de diametro 12" que se
requieran para su correcta instalacion. Estos deberan estar
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y tefién
9,11 | apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase und 10,00 $78.510 $785.100
de anomalia. Se debe garantizar la correcta instalacion y
funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones (canchas)
de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue,
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o
donde indique la interventoria.

Suministro, transporte e instalacién de salidas de abasto en
DIAMETRO DE 3/4"con tuberia DE 13,5, 500 PSI, incluye
todos los accesorios en PVC de didmetro 3/4" que se
requieran para su cormrecta instalacion. Estos deberan estar
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y tefion
9,12 | apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier ofra clase und 8,00 $80.111 $ 640.888
de anomalia. Se debe garantizar la correcta instalacion y
funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones (canchas)
de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue,
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o
donde indique la interventoria.

. et fuch i ot
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA
DISCAPACITADOS Color Blanco Tipo Corona o Similar.
10,1 | (Incluye Sanitario AQUAJET con tapa y tanque, , sifén botella und 18,00 $ 802.652 $ 14.447.736
y desagile sencillo, Grapas, llave de 1/2 metalica de control,
abasto accesorios de conexion e instalacion.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMAMOS
MANANTIAL Color Blanco Tipo Corona o Similar. (Incluye

10,2 | lavamanos de Colgar manantial con pedestal, sifén botella y und 18,00 $ 597.800 $10.760.400
desaglie sencillo, Grapas, accesorios de conexién e
instalacién.)
SUMINISTRO E INTALACION DE LAVATRAPEROS

10,3 | PREFABRICADO. EN GRANO PULIDO. incluye los und 1,00 $349.120 $349.120

elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Pagina 10 de 43

Calle 18 #17-105 - Teléfono: 8 63 18 47 - E-mail: cisnhsOl@edatel.net.co

& www.esesanantonio-cisneros-antioquia.gov.co (§) esehsac (8 esehsac Q) B6318 47

"Nuestra responsabilidad es su bienestar”.



E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

Escritorio para atencién al publico superficie en lamina
malminica color taupe con perforaciones para pasacables y and 5,00 $1.803.443 $9.017.215

104 cajones inferiores en lamina melaminica color blanco de 15 cm
de altura seguin disefio.
escritorio para trabajo empotrado entre muros bajos, superficie
105 en lamina melaminica color taupe con perforaciones para und 9,00 §1.472.753 $13.254.777

pasacables y cajones inferiores en lamina melaminica color
blanco de 15 cm de altura

mueble de trabajo para uso hospitalario, mesén en acero
inoxidable con pozuelo en acero inoxidable y griferia de abasto
tipo ganso plateada por pozuelo, cajones inferiores en lamina
10,6 | melaminica rh color blanco que incluyen una division interna a und 11,00 $ 2.506.885 $ 27.575.735
la altura de +0.45 n.p.a y puertas de 50 cm, segun el largo total
del mueble que puede incluir una ultima puerta con el valor de
diferencia a los multiplos de 50 cm

ENTREPANOS PARA GUARDAROPA INSTALADOS
ENTREMUROS EN LAMINA MELAMINICA BLANCA

107 | UBICADOS A 0.45 m, 0.90m, 1.35 m y 1.50 m sobre NP.A [ U™ 9,00 $482.205 $4.340.655
con soportes metalicos color blanco
10,8 Suministro e instalacién de orinal Gotta color blanco, incluye und 2,00 $1.449.050 $ 2.898.100

GRIFERIA PUSH

Suministro, transporte y colocacion de cubierta en teja tipo
sandwich termoacustica color blanco.

Construccién y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en
PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de
cubierta, rampas o 4reas de circulacién metalicas, segin
disefio. Incluye: suministro y transporte de laminas, platinas,
uniones, soldaduras de acabado o presentacion, anclajes y
pernos a estructura de concreto y madera. Todos los
elementos deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2)
dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir,
ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y
todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.
SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA
EN LAMINA GALVANIZADA Cal .24 d/ 0.60 m. (Suministro e
instalacién con 2 manos de anticorrosivo + anclaje a muro +
sikaflex 1A)

m2 512,81 $2271.771 $ 116.803.247

1,2 kg 7692,15 $ 19.563 $ 150.481.530

m 117,53 $ 105.300 $ 12.375.909

suministo, transporte e instalacion de ruana en lamina
galvanizada cal .26 d/ 0.60 m.

suministo, transporte e instalacion de embudos en lamina

1.4 m 117,53 $ 74.363 $8.739.883

1.5 $ 459.371

und 11,00 $41.761

Construccién de ANDEN en concreto de 21 Mpa, espesor de
0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, malla
electrosoldada D-84; juntas para andenes de 5X5 mm con
cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas
12,1 | elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado m2 158,00 $248.703 $39.543.777
0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla
compactada (e=0,05 m.) y polietileno y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construccion. incluye
guia tactil

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.50 X 0.80
PARA FACHADA - MARCO COLOR ANODIZADO PLATA DE
30 CM, CON UN CUERPO FWO Y UN CUERPO
PROYECTANTE, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO, | UM 14,00 $ 456.721 $6.394.004
INVLUYE SELLAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

13.1
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Suministro e instalacion de ventana de 1.20 x 2.00 para
atencién a usuarios, marco anodizado plata un cuerpo fijo en

132 | \idrio templado traslucido y apertura inferior, incluye todos los ard 4.00 ¥ 1563440 $623772

elementos para su comecto funcionamiento

Suministro e instalacién de ventana de dos cuerpos de 1.20 x

1.50 un cuerpo fijo y otro deslizable, maco ancdizado plata,
133 vidrios templados traslucidos, incluye todos los elementos und 8.00 ¥ 1455408 $9.227.544

para su correcto funcionamiento + lagrimal para exterior

Suministro e instalacién de ventana de dos cuerpos de 1.20 x

2.00 un cuerpo fijo y otro deslizable, marco anodizado plata,
134 1 vidrios templados traslucidos, incluye todos los elementos und 200 31183440 §2:300.008

para su correcto funcionamiento + lagrimal para exterior

Suministro e instalacién de puerta batiente de 1.00 x 2,10 ala

entamborada en lamina melaminica acabado en pintura
13,5 | blanca lavable y antibacterial y ventanilla en acrilico traslucido. und 39,00 $1.403.443 $54.734.277

incluye marco, bisagras, chapa y todos los elementos para su

correcto funcionamiento

Suministro e instalacién de puerta batiente de 1.00 x 2,10 ala

entamborada en lamina melaminica acabado en pintura
e blanca lavable y antibacterial incluye marco, bisagras, chapa und 9,00 #1.276.126 341486204

y todos los elementos para su correcto funcionamiento

Suministro e instalacién de puerta batiente de 0.80 x 2.10 ala

entamborada en lamina melaminica acabado en pintura
137 blanca lavable y antibacterial, incluye marco, bisagras, chapa und 10,00 $972.753 $9.727.530

y todos los elementos para su correcto funcionamiento

Suministro e instalacién de puerta de dos alas batientes de

0.70 x 2.10 c/u entamborada en lamina melaminica acabado
13,8 | en pintura blanca lavable y antibacterial y ventanilla en acrilico und 2,00 $922.753 $ 1.845.506

traslucido incluye marco bisagras, chapa y todos los

elementos para su correcto funcionamiento

:g{_, vl 2 % reT)isy D i S A= it ] \%

14,1 | TABLERO 3F- 24 CTOS NTQ und $675.372 $2.701.
14,2 | TABLERO 3F- 36 CTOS NTQ und $887.234 $1.774.468

GABINETE PRINCIPAL CON TRANSFERNCIA
14,3 AUTOMATICA und 1 $28.399.925 $28.399.925
14,4 | SALIDA ALUMBRADO EMT und 410 $ 125.671 $51.525.110
14,5 | SALIDA S1EMT und 103 $127.659 $13.148.826
14,6 | SALIDA S2 EMT und 7 $ 168.050 $1.176.347
14,7 | SALIDA SC1 EMT und 16 $275.853 $4.413.640
14,8 | SALIDA SC+1 und 1 $ 185.109 $185.109
14,9 | BALA PANEL LED 24W und 210 $62.154 $13.052.393
14,10 | LAMPARA LED 60X60 DE INCRUSTAR 45 WAT und 200 $ 258.291 $ 51.658.150
14,11 | LUMINARIA TIPO APLIQUE EXTERIOR und 7 $ 107.509 $ 752.565
14,12 | LAMPARA DE EMERGENCIA LED RECARGABLE und 38 $135.291 $5.141.049
14,13 | SALIDA TOMA 120 PVC und 266 $92.547 $24.617.370
14,14 | SALIDA TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA und 12 $121.110 $1.453.314
14,15 | SALIDA TOMA 220 EMT und 20 $ 161.549 $3.230.986
14,16 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP und 20 $84.883 $ 1.697.660
14,17 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP und 53 $40.070 $2.123.684
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E.S.E Hospital San Antonio
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14,18 | BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 60 AMP und 6 $210.579 $1.263.471
1419 | TOTALIZADOR 125 A 250 AMP und 1 $ 800.423 $ 800.423
14,20 gﬁggﬁ?f&fﬂ?ﬁ%%fg{;ﬁ? GALVA'CALENTE | .4 6 $574.960 $3.449.750
14,21 | ACOM.E 3F (3#1/0+1#1/0) 3'PVC m 30 $ 241777 $7.253.303
1422 | ACOM.E 3F (4#6+1#8) 1 1/4" EMT m 80 $82.345 $ 6.587.630
14,23 | ACOM.E 2F (2#8+1#10) 1" EMT m 30 $56.941 $ 1.708 241
14,24 | ACOME 1F (3#12) 3/4" EMT m 35 $ 26.863 $ 940,203
14,25 | ACOM.E 1F (4#12) 3/4" EMT m 40 $30.648 $1.225.918
14,26 | ACOM.E 1F (5#12) 3/4" EMT m 50 $34.433 $1.721.648
14,27 | ACOME 1F (6#12) 3/4" EMT m 350 $38.218 $ 13.376.283
14,28 | ACOM.E 1F (9#12) 1" EMT m 35 $49.887 $1.746.029
14,29 | VARILLA CU-CU 9/116X2,4 und 1 $192.197 $192.197
14,30 | SOLDADURA TERMOWELDX115GRM und 1 $26.137 $26.137
14,31 | ACOM.E 1F (6#12) 3/4" m 95 $38218 $3.630.705
14,32 | TUBO GALV. 3" X 3M und 2 $ 199.555 $399.100
14,33 | CAPACETE GALV. 3" und 1 $37.330 $37.330
14,34 | TOMACORRIENTE MARANJA TIERRA AISLADA und 29 $ 86.337 $ 2.503.760
14,35 | TOMACORRIENTE NARANJA REGULADO und 20 $81.458 $ 1.629.151
14,36 | ACOM.E 1F (6#12) 3/4" EMT m 180 $38.218 $ 6.879.231
14,37 | ACOME 1F (3#12) 3/4" EMT m 130 $ 26.863 $3.492.184
14,38 | UP'S 10000 VA TRIFASICA und 1 $13.039.14

$13.039.142

R MOLDE VARILLA-CABLE $ 249.555 $ 249.55

15,2 | CABLE COBRE DESNUDO # 1/0 m 36,00 $50.735 $ 1.826.460
15,3 | SOLDADURA TERMOWELD X 115 GRM und 10,00 $ 31.060 $ 310.600
154 | TAPA REGISTRO A TIERRA 20 und 10,00 $72.699 $ 726.990
155 | VARILLA CU-CU 9/16 X 2,4 und 10,00 $ 202.971 $2.029.710
15,6 | PUNTA CAPTADORA 16 MM X 24 M und 10,00 $97.918 $979.180
15,7 | GRAPA SUJECCION PUNTA CAPT und 10,00 $40.216 $402.160
15,8 | GRAPA CRUCE CABLE-PUNTA und 10,00 $50.772 $ 507.720
15,9 | GRAPA CRUCE CABLE-CABLE und 418,00 $49.148 $20.543.864
15,10 | GRAPA SOPORTE BAJANTE und 168,00 $35.924 $6.035.232
15,11 | ALABRON ALUMINIO 10 mm m $7.88

7.040

16,1 TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL und 39 $ 175.582 $ 6.847.698
16,2 | DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM m 109 $74.532 $8.123.988
16,3 | CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS und 2 $ 1.615.880 $3.231.760
16,4 | GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO und 1 $807.170 $807.170
16,5 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6A AMP und 48 $173.463 $8.326.224
16,6 | SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO und 39 $ 69.357 $2.704.923
16,7 | CABLE DATOS UTP CAT 6A und 600 $3.643 $2.185.890
16,8 | CERTIFICACION PUNTO RED und 39 $7.596 $296.234
16,9 | MARQUILLADO - ROTULADO und 39 $3.789 $ 147.789
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16,10 | GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO und 1 $807.170 $ 807.170
ORGANIZADOR CABLES 19" $86.620 $ 259.860

Construccion d para pisos espesor $ 48.831 $ 58.506.863

‘ hasta 5 cm ) T
Construccion de PISO EN BALDOSA CREMA con grano No.1-
2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la
interventorfa que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto
de de pega y nivelacion 1:3:2 de cemento, arena de concreto,
17,20 | agregado de 3/8" a 1/2", suministro y transporte de la baldosa, m2 1198,15 $210.157 $251.799.610
varilla de dilatacion en PVC de 5 mm x 37mm en cuadriculas
de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa,
destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera
polimerica, proteccién de muros, puertas y desagiies.
Construccion de ZOCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO
de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificacion de la
baldosa de piso, con aristas rectas. Incluye suministro y
17,30 | transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo m 1296,50 $69.161 $ 89.667.237
pegacor o equivalente, lechada del mismo color de la baldosa,
remates, y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion.

Suministro, transporte y colocacién de PISO CERAMICO
COLOR TRAFICO COMERCIAL INTENSO DE 33.8 x 33.8cm,
tipo duropiso o su equivalente, colores Blanco, Beige o Negro,
con prueba de resistencia de abrasion 5. Incluye malla
electrosoldada D-50, juntas cada 1.80m x 1.80 m, mortero de
nivelacion en proporciones por volumen 0.25:1:4 (cal:
17,40 | cemento: arena para concreto), de e= 0,05 m., pegacor de m2 83,09 $ 174.709 $14.516.571
Sumicol o equivalente para la pega de la ceramica, lechada
tipo concolor de Sumicol o equivalente, color aprobado por la
interventoria, remates, cortes con maquina, varilla de
dilatacion de P.V.C. y todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento. Se debe entregar muestra previa
a la instalacion para la aprobacién de la interventorfa
Construccion de cerdmica de pared Blanco 30x60 cm Corona
o similar. Suministro y transporte de materiales, lechada,

17,50 Cargue; transporte y botada de material sobrante (carnaza y m2 962,68 $ 110.506 $42.399.334
otros) en botaderos oficiales.
== =l

18,10 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 2 1/2" ranurada m 32,79 $83.151 $2.726.521
18,20 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 4" ranurada m 16,75 $170.683 $ 2.858.940
18,30 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 6" ranurada m 75,48 $ 220.839 $ 16.668.928
18,40 | Punto rociador acero 1/2" und 99,00 $207.678 $20.560.122
18,50 | Rociador PENDET K=5.6 respuesta rapida 1/2 und 76,00 $97.967 $7.445.492
18,60 | SIAMESAS BRONCE 4"x2.1/2"x2.1/2" und 1,00 $1.017.723 $1.017.723
18,70 | Valvula reguladora presion und 3,00 $ 4.580.424 $13.741.272
18,80 | Valvula compuerta und 3,00 $ 1.557.678 $4.673.034
18,90 | Gabinete contra incendio Tipo 2 und 3,00 $ 896.978 $2.690.934
18,10 | Accesorio ranurado 2 1/2" und 22,00 $43.249 $951.478
18,11 | Accesorio ranurado 4" und 22,00 $45.099 $992.178
18,12 | Accesorio ranurado 6" und 12,00 $50.107 $601.284
18,13 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 1" ranurada m 171,98 $ 54.345 $9.346.253
18,14 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 1 1/4™ ranurada m 12,63 $64.778 $818.146
18,15 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 1 1/2" ranurada m 30,20 $76.135 $2.299.277
18,16 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 2" ranurada m 12,13 $ 78.595 $ 953.357
18,17 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 2 1/2" ranurada m

18,17 | Tuberia acero carbén C/C SCH 40 3" ranurada m 31,49 $ 121.865 $ 3.837.529
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18,18

E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia

Nit: 890 980 444-1

Sistema de bombeo contra incendio incluye suministro de
bomba con capacidad de 65 HP, caudad de 31.55 Ips, (499.97
galxmin), accesorios, tuberias, manometros, valvulas y todos
los elementos necesarios para su correcto funcionamineto
segun disefio RCL.

und 1,00

$280.306.885

$ 280.306.885

18,19

19,10

Construccion de tanque subterraneo con capacidad para 56
m3 construido con mamposteria confinada en muros de 0,15m
revocado en mortero y esmaltado con cemento y sika 1.
incluye vigas de cimentacion de 0,25mx 0,25m y columnetas
de confinamiento a cada 0,4m acero segin norma NSR 10. las
dimensiones del tanque serén altura de 2,8m x ancho de 4mtx
largo de 5mt.

il ey e 2 N e
Suministro e instalacién de Tuberia de cobre Tipo L, referencia
B-88 soportada, pintada, marcada, soldada con plata al 15% y
probada con nitrogeno; en los siguientes diametros: rigida de
1/2"

gbl 1,00

$32.876.917

$32.876.917

$ 16.640.317

19,20

Suministro e instalacion de Valvula de tres cuerpos, en acero
inoxidable, desmontable, cuatro tornillos, con extensiones en
cobre y soldada en sus extremos en los siguientes diametros:
1/2"

und 3

$100.972

$302.916

19,30

Suministro e instalacion de Caja de control de zona, Nacional,
con valvulas de tres cuerpos, desmontable, en acero
inoxidable, puertos para manometros o vacuometros, soldada
en sus extremos tapa acrilica de los siguientes casos: 1 gas

und 4

$ 461.442

$ 1.845.768

19,40

Suministro e instalacion de Alarma Sonora y Visual,
Importada, de fabricacién americana, para monitoreo
constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-
bajo, identificacion de 6 errores, con sensores de estado
solido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99. Alarma de Area
1 gas

und 1

$ 4.266.385

$4.266.385

19,50

Suministro e instalacion de Alarma Sonora y Visual,
Importada, de fabricacion americana, para monitoreo
constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-
bajo, identificacion de 6 errores, con sensores de estado
solido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99. Alarma
Combinada Maestra de 8 Sefiales y 1 Modulo de Area

und 2

$ 7.256.885

$ 14.513.770

19,60

Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales,
Importadas, de fabricacion americana, con doble cheque,
codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para
soldar, debe cumplir norma NFPA 99 de pared QC y cieliticas
DISS.Tomas Qc de Oxigeno

und 38

$ 262,671

$9.981.498

19,70

Suministro e instalacion de Manifold para la distribucion de
Gases Medicinales, Importados, de fabricacién americana:

und 1

$ 36.593.769

$ 36.593.769

19,80

Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales,
Importadas, de fabricacién americana, con doble cheque,
codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para
soldar, debe cumplir norma NFPA 99 de pared QC y cieliticas
DISS. Tomas Qc de Aire Medicinal

und 30

$ 262.671

$7.880.130

19,90

Suministro e instalacion de Manifold para la distribucion de Gases
Medicinales. Para la red de aire medicinal.

und 1

$8.593.308

$8.593.308

19,10

Suministro e instalacion de Tuberia de cobre Tipo L, referencia
B-88 soportada, pintada, marcada, soldada con plata al 15% y
probada con nitrogeno; en los siguientes diametros: Rigida de
3/14"

m 52,72

$75.123

$ 3.960.485

19,11

Suministro e instalacion de Tuberia de cobre Tipo L, referencia
B-88 soportada, pintada, marcada, soldada con plata al 15% y
probada con nitrogeno; en los siguientes diametros: Rigida de
1-

$ 105.329

$958.494

19,12

Suministro e instalacion de Valvula de tres cuerpos, en acero inoxidable,
desmontable, cuatro fornillos, con extensiones en cobre y soldada en sus
extremos en los siguientes diametros: 3/4"
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

Suministro e instalacion de Valvula de tres cuerpos, en acero inoxidable, 161.498 161.498

L desmontable, cuatro tornillos, con extensiones en cobre y soldada en sus und $ : $ ’
extremos en los siguientes diametros: 1"
Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales,
Importadas, de fabricacién americana, con doble cheque,

19,14 | codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para und $ 262.671 $ 1.050.684
soldar, debe cumplir norma NFPA 99 de pared QC vy cieliticas
DISS.Tomas Qc de Aire Intrumental

19,15 | Suministro e instalacion de Compresor para Aire Instrumental, Importados, und $22.917.385 $22.917.385
de fabricacion brasilera:
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $3.233.167.836,44
TOTAL COSTOS DIRECTOS $3.233.167.836.44
ADMINISTRACION 25,00% | $ 808.305.219,04
UTILIDAD 5,00% $161.658.391,82
SUBTOTAL COSTO OBRA $4.203.131.447,31
RETIE Y RETILAP $7.000.000,00
PMA $10.620.000,00
TOTAL COSTO OBRA $4.220.751.447,31

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Para el desarrollo y ejecucion del objeto aludido, corresponde al contratista realizar las
siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

En la ejecuciéon de las obras que son objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se
cefira a las normas y especificaciones técnicas, planos, disefnos, etc., suministrados por EL
MUNICIPIO, con el pliego de condiciones y a los que se le suministre durante la ejecucion del
mismo. EL MUNICIPIO podra hacer cambios en los planos y especificaciones de la obra o en
algunos de los documentos del contrato, por conveniencia, por factores relacionados con el
disefio o por eventos excepcionales. Estas modificaciones seran acordadas mediante actas
de modificaciones suscritas entre EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA. En el evento de
que las mencionadas modificaciones afecten sustancialmente tanto los precios como el plazo
previstos en este contrato, o uno de ellos, se convendra con EL CONTRATISTA los ajustes
de plazo o precios que de ellos pueda desprenderse, para lo cual se firmara entre las partes
un ACTA DE MODIFICACION BILATERAL. Si EL CONTRATISTA desea hacer cambios a
planos y especificaciones originales, sometera las variaciones junto con los estudios
correspondientes al SUPERVISOR, explicando las causas que las justifiquen y LA ESE se
reservara el derecho de aceptarlas o no.

AUTORIZACIONES, PERMISOS, DISENOS, LICENCIAS, PARA SU EJECUCION, Y
CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION:

La ejecucion de la obra para FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
CISNEROS”, DE CONFORMIDAD CON ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CON
RADICADO S2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA
SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

AUTORIZACIONES (SI) REQUIERE
LICENCIAS Ambientales REQUIERE
Urbanismo REQUIERE
DISENOS Arquitectonicos REQUIERE
Estructurales REQUIERE
Sanitarios REQUIERE
Hidraulicos REQUIERE
Electricos REQUIERE
PERSPECTIVA LEGAL

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

FUNDAMENTOS JURIDICOS MODALIDAD DE SELECCION.

Que el numeral 6° del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas
Sociales del Estado se someteran al régimen contractual de derecho privado, pero podran.
discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica

Que el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que las entidades estatales que por
disposicion legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual
y acorde con su régimen legal especial. los principios de la funcion administrativa y la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politico. respectivamente segun
sea el caso y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos
legalmente para la contratacion estatal.

Que el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo - CPACA
adoptado por la Ley 1437 de 2011, define en su articulo 3 el alcance de tales principio

Que el articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 establecié que las Juntas Directivas de las
Empresas Sociales del Estado deberan adoptar un Estatuto de Contratacion de acuerdo con
los lineamientos que defina el Ministerio de Proteccion Social, hoy de Salud y Proteccion
Social.

Que la resolucién N° 5185 del 3 de diciembre de 2013 "Por medio de la cual se fijan los
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratacion
que regira su actividad contractual”

La Junta Directiva de E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO de Cisneros (ANT), aprobé mediante
acuerdo No. 45 de 2014 el Manual de Contratacién que regirda en al Hospital, y determiné
respecto a los formas y procesos de seleccion lo siguiente:
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. Los
procesos de contratacién que se adelanten al interlor de la Empresa se cefilran a los
sigulentes procedimientos:

Para definir el procedimiento de seleccién de contratistas, se tendrd como base el
presupuesto estimado Incluyendo ¢l IVA, si fuere procedente, el elaborado por la
empresa,

La seleccién del contratista se efectuard mediante CONTRATACION DIRECTA y
CONVOCATORIA PUBLICA, previa solicitud de ofertas que se formulard a un nimero
singular o plural de personas segun las normas que mas adelante se establecen. La
Seleccién de Contratistas se cfectuard a través de cualquiera de los sigulentes
procedimientos:

A. CONTRATACION DIRECTA
1. Solicitud de Unica oferta,

B. CONOVOCATORIA PUBLICA
1. Solicitud Privada de Ofertas,
2. Solicitud Plblica de Ofertas.

En la contratacién directa con pluralidad de ofertas la invitaciéon podrd formularse por
escrito o medio electrénico. La oferta debera presentarse por escrito o medio
electrénico, en cuyo caso la firma digital deberd estar fijada en el mensaje de datos
que contenga la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes que
regulen la materia.

(=)
2. SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS: Se formulard invitacién pliblica de
ofertas mediante aviso en la cartelera institucional y en la pagina web de la

Imp;na Social del Estado HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS.,
cuando:

La cuantia estimada del contrato a celebrar sea superior a dosclentos Cincuenta (250)

salarios minimos legales mensuales vigentes. Cumpllendo con los procedimientos
establecidos,

La Empresa Soclal del Estado HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS., podra
suscribir convenlos o contratos interadministrativos y ejecutarios de manera directa o
realizarlos mediante allanzas estratégicas con prestadores u operadores de servicios
plblicos de salud, por cualquier cuantia, cuando su objeto este referido al servicio
plblico de salud, o a sus actividades conexas o complementarias, previa autorizacién
de la junta directiva.

PARAGRAFO PRIMERO: Los contratos deberdn tener un interventor o supervisor,
responsable de vigilar y controlar el cumplimiento correcto del contrato, en cuanto a
sus condiciones técnicas, econémicas y administrativas del contrato, y podré
contratarse con personas externas de la empresa, en caso de ser interno este serd
delegado mediante resolucién de la gerencla y notificado al mismo.

Asi las cosas, En razon a la cuantia y naturaleza del contrato que se pretende celebrar se
daran aplicacion a este procedimiento de Convocatoria Publica.

NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR:
De conformidad con el marco normativo vigente en la ESE el contrato a celebrar se define
como un contrato de obra publica

FORMA DE PAGO
La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS (ANT) de Cisneros Antioquia, cancelara
el valor del contrato de la siguiente manera:

un 30% de anticipo una vez se perfeccione el contrato, se realice el acto administrativo de
aprobacion de las pdlizas y el asociado debera constituir patrimonio auténomo para el
manejo de anticipos y el resto de desembolsos, mediante actas parciales de cuerdo a la
ejecucion del contrato, previa certificacién a satisfacciéon por parte del supervisor del
contrato Forma de amortizacion del anticipo: Este valor sera amortizado mediante
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioguia
Nit: 890 980 444-1

deducciones del 30% del valor de cada acta de pago, hasta completar el 100% de la suma
anticipada.

El Contratista debera presentar un Plan de Inversién del Anticipo, el cual debera ser
aprobado por el Interventor del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan
no se podran incluir gastos de legalizacion del contrato. De igual manera, la constitucion y
aprobacién de la garantia que ampara la correcta inversion y el buen manejo del anticipo,
son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo.

Para efectuar los pagos, la factura o documento equivalente sera recibida en la
subdireccion administrativa de la ESE Hospital San Antonio de Cisneros, sin embargo, el
contratista debera tener en cuenta que para su radicacion deben tramitarse internamente
el recibo a satisfaccion, la verificacion del pago de los aportes a la seguridad social, entre
otros tramites internos. Como consecuencia, la factura o documento equivalente debera
ser entregada al Interventor del contrato con suficiente antelacion que le permita a la ESE
adelantar los tramites inherentes propios para radicar la cuenta antes de las fechas
estipuladas. El recibo a satisfaccién que debe adjuntarse a la factura o documento
equivalente sera elaborado por el Interventor o supervisor designado por parte de la ESE
Hospital San Antonio de Cisneros, Para efectos de desembolso parcial o total el contratista
debera acreditar el pago de aportes parafiscales y afiliacion obligatorio del personal y pago
actualizado de seguridad social, salud y pensién, a que haya lugar, conforme al articulo
182 de la Ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, a las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. EL
CONTRATISTA debera radicar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de
las actas de recibo debidamente aprobadas y el ente territorial las pagara dentro de los
CUARENTA Y CINCO (45) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de las
mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias habiles
siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el
contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el
pago, el ente territorial re conocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al
interés legal civil vigente. En todo caso los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de
apropiaciones presupuestales. NOTA: El valor total del contrato, sera la sumatoria de cada
uno de los valores unitarios de cada una de las actividades relacionadas en el formulario
de cantidades a suministrar, las cuales incluyen el suministro, transporte y ejecucion de las
actividades. El hecho de que la ESE no realice el pago dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias habiles siguientes, no podra el contratista suspender entregas, de hacerlo, la ESE,
impondra las multas que sean necesarias para culminar al contratista a reiniciar labores y
si es del caso a declarar caducidad del contrato si se dan las condiciones para ello

PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
La E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS (ANT) de Cisneros (ANT) tiene
contemplado en el presupuesto de la vigencia 2023 el valor del contrato a celebrar, en
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

consecuencia, el Hospital ha expedido el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal y registro presupuestal.

El presupuesto de la presente contratacion es por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (4.220.751.447,31) La(s) fuente(s) de
financiacion y el presupuesto de la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS (ANT),
para la ejecucion del objeto de la Convocatoria, son los siguientes:

APORTES DEL
ACTIVIDAD DEPARTAMENTO APORTE TOTAL, UNION DE
MUNCIPIO ESFUERZOS PARA
CONVENIO
AUNAR ESFUERZOS 3.000.000.000 1.220.751.447 31 4.420.751.447,31

FINANCIEROS EN
REMODELACION DE LA
PLANTA FISICA DE LA ESE
HOSPITAL SAN ANTONIO DE
CISNEROS

DURACION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo oficial maximo para la ejecucion del contrato sera de seis (06) meses, contados
desde la firma del Acta de Iniciacion, la cual sera suscrita entre el Hospital, el Contratista y
la interventoria que se designe.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El contratista ejecutara las obras en la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS
(ANT) de Cisneros (ANT) y dentro de la comprension territorial del municipio.

ANALISIS TECNICO

Para determinar el perfil del contratista se tuvo en cuenta la naturaleza del objeto
contractual, las obligaciones vinculadas con el contrato, los resultados finales y la necesidad
que se pretende satisfacer:

ANALISIS FINANCIERO.

La ESE para efectos de obtener el valor aproximado del servicio tuvo en cuenta los
impuestos Nacionales, departamentales y municipales que indudablemente afectan el valor
final del servicio.

IMPUESTOS DEL CONTRATO
El contratista debera cancelar los siguientes impuestos que rigen en la ESE, para los
contratos de obra publica, y por ello es un indice de costo de la obra.
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IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA
gﬁ&}gos 4o obia 5% del valor del contrato 5% del valor del contrato
Estampilla pro 1 % del valor total del 1 % del valor total del
hospital contrato contrato

Estampilla pro
adulto mayor

4 % del valor total del
contrato

4 % del valor total del
contrato

Tasa pro deporte

2.5 % del valor total del
contrato

2.5 % del valor total del
contrato

El reteica se descuenta del pago, pero como es descontable del contratista no es indice de
costo del servicio.

2 % del valor total del
contrato

2 % del valor total del
contrato

Impuesto de seguridad

LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
El Comité evaluador de la ESE, debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado.

REQUISITOS HABILITANTES
El Proponente debe incluir los documentos para acreditar los requisitos habilitantes:

- CAPACIDAD JURIDICA
Los documentos enunciados

- EXPERIENCIA

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
consorcio, union temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de
asociacion, si el Proponente es plural. Para que la propuesta sea admisible, el proponente
debe estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio de su
jurisdiccion al momento de cierre de la contratacion, ademas del cumplimiento de las
condiciones sefialadas en el presente proyecto de pliego de condiciones y los términos
indicados.

- CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE REQUISITOS TECNICOS

CRITERIO DE EVALUACION

La Entidad verificara el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el
presente documento para lo cual utilizara el formato contenido en el Apéndice 3. Los
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
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Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en
cualquier momento antes de la adjudicacion.

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Pliego de
Condiciones como el formato para presentacion de la Oferta.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, la ESE de Cisneros
Antioquia debe definir el orden de elegibilidad aplicando los criterios de desempate
previstos en el Decreto 1082 de 2015.

CRITERIOS DE CALIFICACION

CRITERIO DE PUNTAJE PUNTAJE MAXIMO
A.VALOR DE LA PROPUESTA — FACTOR ECONOMICO 200,00
B.EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 400,00
C.EQUIPO PROFESIONAL 289,75

CERO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO (0.25%) PARA
LOS PROPONENTES QUE ACREDITEN ALGUNO DE

LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14 DEL 0.25
DECRETO 1860 DE 2021

D.INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100,00
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD 10,00
TOTAL 1.000,00

DESCRIPCION DE LA LOS CRITERIOS DE CALIFICACION
La evaluacion de la propuesta técnica se realizara de acuerdo con los siguientes factores:

A. VALOR DE LA PROPUESTA - FACTOR ECONOMICO - 200 PUNTOS

La oferta econdmica debe cumplir las siguientes reglas:

FORMULARIO DE LA PROPUESTA CON PRECIOS O PROPUESTA ECONOMICA:
Se debera diligenciar el formato “Propuesta Econémica

Los precios ofrecidos deberan ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto
en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el
objeto de la presente contratacion. En caso de presentarse en moneda extranjera, la ESE
automaticamente hara la conversion con base en la TRM que rige para el dia del cierre,
discriminando el IVA, AU y las exenciones si hay lugar a ello. Los demas conceptos no
previstos en la oferta, no seran asumidos por la ESE.

En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y servicios ofrecidos
causen dicho impuesto, la ESE, lo considerara incluido en el valor de la oferta o en el evento
de discriminar el IVA y no causen dicho impuesto, éste no sera tenido en cuenta.
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
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En el caso de bienes y servicios excluidos de IVA no se deberan diligenciar los campos
relacionados con este impuesto en el formato dispuesto para ello en el presente pliego.

Para el analisis del precio se confrontara la relacién entre los precios unitarios y los
totales (de ser procedente), por medio de las cuatro operaciones aritméticas basicas. En
caso de encontrarse diferencia, la ESE realizara las respectivas correcciones,
comenzando la operacion desde el valor unitario hasta obtener el valor total

En caso de diferencia de precios en diferentes partes de la propuesta, primara para todos
los efectos, los que figuran en el formato de propuesta econémica

El proponente debera presentar su propuesta de manera discriminada. En todo caso el valor
ofertado mas el impuesto al valor agregado a que haya lugar dependiendo del régimen
aplicable, no podra superar el presupuesto oficial establecido para la contratacion, caso en
el cual se rechazara la oferta

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relacionados con el objeto de
la contratacion, los proponentes deberan indicarlo en su oferta, precisando claramente el
concepto, valor y forma de pago que propone. Dichos conceptos seran objeto de
consideracion por parte de la ESE

Los errores en que incurra el proponente al diligenciar y/o presentar el contenido del
enunciado de cada uno de los items (descripcion) seran de su exclusiva responsabilidad,
debiendo asumir para todos los efectos que el contenido es el enunciado por la entidad en
el presupuesto oficial, por lo tanto, asi lo tendra en cuenta la entidad para todos los efectos
de evaluacion y exigencias en la ejecucion y posterior liquidacion.

Todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de la propuesta estaran a cargo
del Proponente y la ESE, en ningln caso, sera responsable de los mismos.

Cuando de conformidad con la informacion a su alcance la ESE considere o estime que el
valor de una oferta resulta artificialmente bajo se debera proceder conforme a lo dispuesto
en el manual de contratacion

Tabla 7 - METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
Métodos

Mediana con valor absoluto

Media geométrica con Presupuesto Oficial

Media aritmética alta

Media aritmética baja

Menor Valor
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

Tabla 8 - LOS METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA EN ESTE
PROCESO SERAN

Métodos

Media geométrica con Presupuesto Oficial

Media aritmética alta

Media aritmética baja

Para determinar el método de ponderacion aleatorio, la Entidad tomara los centavos de la
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia en su sitio web:
https.//www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el dia de la Apertura de
Ofertas, definida en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de seleccion,
aun cuando la fecha de la Apertura de Ofertas se modifique posteriormente en desarrollo
del Proceso de Contratacion.

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se
presenta a continuacion.

TABLA 9 - ASIGNACION DE METODO DE EVALUACION SEGUN TRM

Rango (inclusive) Numero Método
De 00 a 33 1 Media geométrica con Presupuesto Oficial
De 34 a 66 2 Media aritmética alta
De 67 a 99 3 Media aritmética baja
I Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica por item de las Ofertas validas y el presupuesto
oficial por un nimero determinado de veces y la asignacién de puntos item en funcién de la
proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica por item con presupuesto oficial se tendra en cuenta
el numero de Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién
en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

TABLA 10 - ASIGNACION DE NUMERO DE VECES DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Niamero de Propuestas (n) Numero de veces en las que se incluye el
numero presupuesto oficial
(nv) (veces)
1-3 1
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4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial
por item del presente Proceso de Contratacion. Posteriormente, se determinara la media
geomeétrica con la inclusién del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro
anterior, mediante la siguiente formula

MGpg = """fPOy+ POy # POy si % POy s V, % V. 5.V,

Donde:

Gpo = Media geométrica por item con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial por item (PO).
n= Numero de Ofertas validas.

Po = Presupuesto oficial por item del Proceso de Contratacion.

Pi= Valor de la oferta econdmica por item sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica, se procedera a asignar (200) puntos a aquella propuesta
que como resultado de la anterior férmula, haya quedado por exceso o por defecto, mas
cercana a la media geomeétrica obtenida; a la ubicada en segundo lugar se le asignaran (175)
puntos y a la ubicada en el tercer lugar se le asignaran (150) puntos; a las ubicadas del
cuarto lugar se le asignaran (125) puntos, a las ubicadas del quinto lugar se le asignaran
(100) puntos; a las ubicadas del sexto lugar se le asignaran (75) puntos; a las ubicadas del
séptimo lugar se le asignaran (50) puntos, a las ubicadas del octavo lugar se le asignaran
(25) puntos; en adelante, no le sera otorgado ningin puntaje. Como resultado de lo anterior,
el maximo puntaje que podra obtener una propuesta, sera de 200 puntos, que seran objeto
de la evaluacién y que componen la oferta econémica.

En el caso de items cotizados con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con
presupuesto oficial y el valor unitario ofertado, conforme a la férmula de Valor Absoluto
establecida por Excel.

Para claridad de los proponentes, en lo concemiente a la evaluacion de este criterio, se
tendran en cuenta todas las Ofertas que la entidad considere vélidas para ser Objeto de
Evaluacion, tras efectuar las verificaciones iniciales de la capacidad juridica, técnica y
financiera y que resulten habilitadas luego de las observaciones o subsanaciones o
aclaraciones presentadas por los interesados, si hay lugar a ello
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L. Media aritmética baja

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de cada una de las Ofertas validas y
habilitadas para la fase de evaluacion, y la posterior asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de la oferta a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

TB - (Vmin2+ X’)

Dénde:

e X;: Es la media aritmética baja.
e V.. Eselvalortotal de la propuesta valida mas baja
e X: Es el Numero total de las Ofertas validas presentadas.

Establecida la media geométrica, se procedera a asignar (200) puntos a aquella propuesta
que como resultado de la anterior férmula, haya quedado por exceso o por defecto, mas
cercana a la media geométrica obtenida; a la ubicada en segundo lugar se le asignaran (175)
puntos y a la ubicada en el tercer lugar se le asignaran (150) puntos; a las ubicadas del
cuarto lugar se le asignaran (125) puntos, a las ubicadas del quinto lugar se le asignaran
(100) puntos; a las ubicadas del sexto lugar se le asignaran (75) puntos; a las ubicadas del
séptimo lugar se le asignaran (50) puntos, a las ubicadas del octavo lugar se le asignaran
(25) puntos; en adelante, no le sera otorgado ningtin puntaje. Como resultado de lo anterior,
el maximo puntaje que podra obtener una propuesta, sera de 200 puntos, que seran objeto
de la evaluacion y que componen la oferta econémica.

En el caso de ofertas cotizados con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor unitario ofertado, conforme a la
formula de Valor Absoluto establecida por Excel.

(iii) Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de cada uno de los items
sin decimales de la oferta valida mas alta y el promedio aritmético de los items de cada una
de las Ofertas validas y la asignacion de puntos por item en funciéon de la proximidad de
cada uno de los items de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las
siguientes formulas:

— Vnax +X
XA=(maxz )

Donde:

e X, Es la media aritmética alta
e V... Es el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas

Establecida la media geométrica, se procedera a asignar (200) puntos a aquella propuesta
que como resultado de la anterior formula, haya quedado por exceso o por defecto, mas
cercana a la media geométrica obtenida; a la ubicada en segundo lugar se le asignaran (175)
puntos y a la ubicada en el tercer lugar se le asignaran (150) puntos; a las ubicadas del
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cuarto lugar se le asignaran (125) puntos, a las ubicadas del quinto lugar se le asignaran
(100) puntos; a las ubicadas del sexto lugar se le asignaran (75) puntos; a las ubicadas del
séptimo lugar se le asignaran (50) puntos, a las ubicadas del octavo lugar se le asignaran
(25) puntos; en adelante, no le sera otorgado ningtin puntaje. Como resultado de lo anterior,
el maximo puntaje que podra obtener una propuesta, sera de 200 puntos, que seran objeto
de la evaluacion y que componen la oferta econémica.

En el caso de items cotizados con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor unitario ofertado,
conforme a la férmula de Valor Absoluto establecida por Excel.

B. EXPERIENCIA - HABILITA

Para que la propuesta sea admisible, el proponente debe estar inscrito en el Registro Unico
de Proponentes de la Camara de Comercio de su jurisdiccion al momento de cierre de la
contratacion. La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participacion
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

CAPACIDAD TECNICA:
a. Persona Natural:

El proponente debera contar en su registro unico tributario RUT, donde sus actividades
economicas, se identifiquen con cada uno de los siguientes codigos ClIU, segun la
resolucion numero 000114 de 21 dic 2020 “por la cual la unidad administrativa especial
direccion de impuestos y aduanas nacionales - DIAN adopta la clasificacion de actividades
economicas ClIU. Tanto del negocio como de su RUT.

Cédigo CllU:

4112 - Construccion de edificios no residenciales
4752 Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados

b. Persona Juridica:

la capacidad de la sociedad se circunscribira al desarrollo de la empresa o actividad prevista
en su objeto, El proponente debera contar tanto en caAmara de comercio como en su registro
Unico tributario RUT, donde sus actividades econémicas, se identifiquen con cada uno de
los siguientes codigos ClIU, segin la resolucion nimero 000114 de 21 dic 2020 “por la cual
la unidad administrativa especial direccion de impuestos y aduanas nacionales -dian adopta
la clasificacion de actividades econdmicas CliU

Cédigo CllU:

4112 - construccion de edificios no residenciales
4752- Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
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A si mismo la persona juridica dentro de su objeto social debera poder realizar las siguientes
actividades: DISENO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL Y NO
RESIDENCIAL, LA CONSTRUCCION DE REDES SANITARIAS, ESTRUCTURAS METALICAS,
AMPLIACION Y REMODELACION DE ESPACIOS

Acreditacion:
a. Persona Natural:

El proponente deberd acreditar su capacidad técnica, anexando copia del registro Gnico
tributario RUT.(no se admitiran los Rut que sean actualizados o modificados posteriores a la
publicacion del proceso de contratacion )

b. Persona Juridica:

El proponente debera acreditar su capacidad técnica, anexando copia de la camara de
comercio (Original), con una antigiiedad no mayor a 30 dias y copia del registro Unico
tributario RUT. .(no se admitiran los Rut y camaras de comercio que sean actualizados o
modificados posteriores a la publicacion del proceso de contratacion )

El proponente al acreditar su capacidad técnica, anexando copia de la cdmara de comercio,
con una antigliedad no mayor a 30 dias, contados a partir del cierre de la invitacion,
igualmente debera anexar copia del registro Gnico tributario RUT.

NOTA. Teniendo en cuenta que el Cédigo del Comercio establece en su articulo 33 que la
matricula mercantil se renovara anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada afio,
es decir hasta el 31 de marzo, se hace necesario indicar que como quiera que el cierre del
presente proceso de seleccion se realizaré después de la citada fecha, podran participar
presente proceso de seleccion, todas aquellas personas Juridicas que ya hayan realizado
la renovacion de la Matricula Mercantil pera la vigencia 2023.

Esta informacion se constatara en el Registro Mercantil o en el certificado de existencia y
representacion legal de la persona juridica.

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debera
tener igual capacidad técnica.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (400 PUNTOS):
Los Proponentes deben acreditar la siguiente experiencia especifica a través de la
informacién que contenga el RUP en firme.

Se tendréa en cuenta para la calificacion seran los contratos que estén Terminados,
debidamente relacionados en el RUP y cuyo objeto esté relacionado con: la construccion
y/o mantenimiento de edificios publicos y/o privados

Para la acreditacion de la EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA ademas de consignar
en el formulario de experiencia toda la informacion solicitada, el proponente debera cumplir
los siguientes requisitos:
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1. El proponente debera certificar la experiencia registrada en el RUP en firme, a través de
catorce (14) contratos de obra, con entidades de naturaleza publica o privada, cuyo objeto
sea la construccion y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuacién de infraestructura
o edificaciones (excepto vivienda)

2. Que al menos seis (6) de los catorce (14) contratos aportados para la experiencia
especifica, esté relacionado con la construccion y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o
adecuacion de infraestructura o edificaciones del sector de la salud

3. Que la sumatoria de los catorce (14) contratos aportados para la experiencia especifica
requerida sean por un valor igual o superior al 85% del presupuesto oficial previsto para
esta contratacion, expresados en SMMLV

4. adicional a esto los seis (6) contratos aportados para la experiencia especifica,
relacionados con el sector salud deben de estar clasificados cada uno, con todos los
codigos UNSPSC, expresados en el presente pliego de condiciones, si no cumplen sera
declarados no habil

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE DESCRIPCION

11 12 20 00 Productos de madera disefiados

11 17 15 00 Aceros basicos

11 17 16 00 Aleaciones de acero inoxidable

11 17 20 00 Aleaciones de aluminio

12 16 49 00 Agentes de impermeabilizacion

20 11 15 00 Equipo de exploracion y perforacion

20 11 16 00 Maquinaria de perforaciéon y
explotacion

22 10 19 00 Maquinaria y accesorios de
construccion de edificios

22 10 20 00 Equipo y magquinaria de demolicion de
edificios

23 10 15 00 Maquinaria para trabajar madera
,piedra ,ceramica y similares

23 16 16 00 Suministros de fundicion

24 14 15 00 Suministros  para  seguridad vy

roteccion

ol 11 22 00 Herramientas de albaiiileria y concreto

30 11 15 00 Concreto y morteros

30 11 16 00 Cemento y cal

30 11 19 00 Elementos para reforzar concreto

30 12 18 00 Materiales de arquitectura paisajistica

30 12 19 00 Materiales para estabilizacion vy
refuerzo de suelos

30 13 15 00 Bloques

30 13 16 00 Ladrillos

30 13 17 00 Azulejos y baldosas

30 14 15 00 Aislamiento térmico
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30 14 16 00 Aislamiento especial
30 15 15 00 Material para tejados y techos
30 15 16 00 Accesorios para tejados
30 15 18 00 Materiales para revestimiento de
paredes y exteriores
30 15 19 00 Materiales y productos para acabados
30 16 15 00 Materiales para acabados de paredes
30 16 18 00 Ebanisteria
30 16 21 00 Laminados interiores
30 16 24 00 Muros divisorios
30 17 15 00 Puertas
30 17 16 00 ventanas
30 18 15 00 Porcelana sanitaria
31 16 23 00 Ferreteria de montaje
31 16 28 00 Ferreteria en general
31 21 17 00 Acabados en general
39 11 15 00 iluminacién de interiores y artefactos
39 11 16 00 iluminacion de exteriores y artefactos
39 11 17 00 Alumbrado de emergencia
39 11 18 00 Accesorios de iluminacion
39 12 17 00 Ferreteria eléctrica y suministros
40 14 16 00 Valvulas
46 19 16 00 Equipo contra incendios
47 10 15 00 Equipo para el tratamiento y suministro
de agua
72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion
72 10 29 00 servicios de  mantenimiento vy
reparacion de instalaciones
72 10 33 00 servicios de  mantenimiento vy
reparacion de infraestructura
72 12 14 00 servicios de construccion de edificios
publicos especializados
72 15 12 00 Servicios de construccion y
mantenimiento de HVAC calefaccién y
enfriamiento
72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 16 00 Servicios de sistemas especializados
de comunicacion
72 15 17 00 Servicios de instalacion de sistemas de
seguridad fisica e industrial
12 15 19 00 Servicios de albaiileria y mamposteria
72 15 24 00 Servicios de montaje e instalacion de
ventanas y puertas
72 15 25 00 Servicios de instalacion de pisos
72 15 26 00 Servicios de techado y paredes
externas y laminas de metal
Pagina 30 de 43
Calle 18 # 17-105 - Teléfono: 8 63 18 47 - E-maill: cisnhsOl@edatel net.co
# www.esesanantonio-cisneros-antiog o [ § esehsac (& esehsac (@) 86318 47

"Nuestr

1 responsabilidad es su bienestar’




E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

72 15 27 00 Servicios de instalacion y reparacion de
concreto

72 15 29 00 Servicios de montaje estructural

72 15 39 00 Servicios de preparacion de obras de
construccion

73 15 17 00 Tratamiento de materiales

76 10 15 00 Desinfeccién

81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura

95 12 17 00 Edificios y estructuras publicos

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud vy
deportivas

5. los otros ocho (8) contratos aportados para la experiencia especifica, deben de estar
clasificados cada uno, con al menos cincuenta (50) de los cédigos UNSPSC, expresados
en el presente pliego de condiciones, si no cumplen sera declarados no habil

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE DESCRIPCION

11 12 20 00 Productos de madera disefiados

11 17 15 00 Aceros basicos

11 17 16 00 Aleaciones de acero inoxidable

11 17 20 00 Aleaciones de aluminio

12 16 49 00 Agentes de impermeabilizacion

20 11 15 00 Equipo de exploracién y perforacion

20 11 16 00 Maquinaria de perforacion y
explotacion

22 10 19 00 Maquinaria y accesorios de
construccion de edificios

22 10 20 00 Equipo y maquinaria de demoliciéon de
edificios

23 10 15 00 Maquinaria para trabajar madera
,piedra ,ceramica y similares

23 16 16 00 Suministros de fundicién

24 14 16 00 Suministros  para  seguridad y
proteccion

27 11 22 00 Herramientas de albaiiileria y concreto

30 11 15 00 Concreto y morteros

30 11 16 00 Cemento y cal

30 11 19 00 Elementos para reforzar concreto

30 12 18 00 Materiales de arquitectura paisajistica

30 12 19 00 Materiales para estabilizacion y
refuerzo de suelos

30 13 15 00 Blogues

30 13 16 00 Ladrillos

30 13 17 00 Azulejos y baldosas

30 14 15 00 Aislamiento térmico
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30 14 16 00 Aislamiento especial

30 15 15 00 Material para tejados y techos

30 15 16 00 Accesorios para tejados

30 15 18 00 Materiales para revestimiento de
paredes y exteriores

30 15 19 00 Materiales y productos para acabados

30 16 15 00 Materiales para acabados de paredes

30 16 18 00 Ebanisteria

30 16 21 00 Laminados interiores

30 16 24 00 Muros divisorios

30 17 15 00 Puertas

30 17 16 00 ventanas

30 18 15 00 Porcelana sanitaria

31 16 23 00 Ferreteria de montaje

31 16 28 00 Ferreteria en general

31 21 17 00 Acabados en general

39 11 15 00 iluminacion de interiores y artefactos

39 11 16 00 iluminacion de exteriores y artefactos

39 11 17 00 Alumbrado de emergencia

39 11 18 00 Accesorios de iluminacion

39 12 17 00 Ferreteria eléctrica y suministros

40 14 16 00 Valvulas

46 19 16 00 Equipo contra incendios

47 10 15 00 Equipo para el tratamiento y suministro
de agua

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion

72 10 29 00 servicios de  mantenimiento vy
reparacion de instalaciones

72 10 33 00 servicios de  mantenimiento vy
reparacion de infraestructura

72 12 14 00 servicios de construccion de edificios
publicos especializados

72 15 12 00 Servicios de construccion y
mantenimiento de HVAC calefaccion y
enfriamiento

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos

72 15 16 00 Servicios de sistemas especializados
de comunicacion

72 15 17 00 Servicios de instalacion de sistemas de
seguridad fisica e industrial

72 15 19 00 Servicios de albaiiileria y mamposteria

72 15 24 00 Servicios de montaje e instalacion de
ventanas y puertas

72 15 25 00 Servicios de instalacion de pisos

72 15 26 00 Servicios de techado y paredes
externas y laminas de metal
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72 16 27 00 Servicios de instalacion y reparacion de
concreto

72 15 29 00 Servicios de montaje estructural

72 15 39 00 Servicios de preparacion de obras de
construccion

73 15 17 00 Tratamiento de materiales

76 10 15 00 Desinfeccion

81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura

95 12 17 00 Edificios y estructuras publicos

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud
deportivas

LA EXPERIENCIA APORTADA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEBE DE SER

DIFERENTE A LA APORTADA POR EL EQUIPO PROFESIONAL

C. EQUIPO PROFESIONAL (290 PUNTOS)

- PERSONAL EN OBRA: El proponente que cumpla con el personal en obra descrito

a continuacion:

ocupacional

Especifica: aportar 3 certificados de
experiencia donde conste su
participacién como asesora en

seguridad y salud en el trabajo

PERFIL PUNTAJE
CARGO PROFESIONAL EXPERIENCIA % DEDICACION ASIGNADO
Director de Un (1) profesional |General: Minimo de veinte (20) afios 50% 150
Obra Ingeniero Civil contados a partir de la expedicion de
la matricula profesional. Cero (0) puntos
si no presenta
Especifica: aportar 3 certificados de
experiencia donde conste su
participacion como director de obra o
interventoria y que su objeto y/o
alcance de actividades ejecutadas
sea La adecuacion, mejoramiento,
mantenimiento y/o Construccion de
obras de ingenieria civil
Residente de Un (1) profesional  |General: Minimo de diez (10) afios 20% 70
obra Ingeniero Civil contados a partir de la expedicién de
la matricula profesional. Cero (0) puntos
si no presenta
Especifica: aportar 4 certificados de
experiencia donde conste su
participacion como residente o
profesional de obra o interventoria
Profesional en | Un (1) profesional en |General: Minimo de siete (7) afios 20% 70
salud salud ocupacional con |contados a partir de la expediciéon de
ocupacional especializacién en |(la matricula profesional. Cero (0) puntos
gerencia de la salud si no presenta
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El oferente debera aportar las hojas de vida del personal descrito en el cuadro anterior, al
igual que una carta de compromiso, en la cual garantice su participacién en el proyecto,
en caso que el oferente sea seleccionado.

El oferente debera aportar las hojas de vida del personal descrito en el cuadro anterior, al
igual que una carta de compromiso, en la cual garantice su participacion en el proyecto,
en caso que el oferente sea seleccionado.

D.OFRECIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS NACIONALES (100 Puntos)

El proponente debe manifestar si los servicios que oferta cumplen con las condiciones
establecidas en el paragrafo del articulo 2° de la Ley 816 de 2003, correspondiente a la
industria Nacional.

Para este aspecto, al proponente se le asignaran maximo cien (100) puntos por cada grupo
de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, segun la procedencia de los servicios
ofrecidos

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE
Bienes y Servicios nacionales 100
Bienes y Servicios extranjeros 40
Mixtos con igual o mas del 50% nacional 80
Mixtos con igual o mas del 50% nacional 60

Finalmente es importarte incluir dentro de los pliegos de condiciones una prevision que
permita restar puntos a aquellos proponentes que han sido sancionados contractuaimente
por cualquier motivo, de tal forma que se prefiera a aquellos que siempre han cumplido y
honrado sus obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80,
articulo 51 del Decreto 19 de 2012, se otorgara tratamiento de Servicios Nacionales a
aquellos de origen extranjero en procesos de seleccion nacionales, siempre que cumplan
con alguna de éstas condiciones:

La Entidad concedera trato nacional a:

a. Los oferentes de servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;

b. A los servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo
Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los
oferentes de Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y
comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho
Estado; y

G A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de
Naciones teniendo en cuenta la regulacion andina aplicable a la materia.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se
acredite la situacion mencionada en el literal (b) anterior en relacién con un Estado en
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Servicios Nacionales gozan
de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y
comparar la normativa en materia de compras y contrataciéon publica del respectivo Estado
para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

La acreditacion del trato nacional otorgado a Servicios Nacionales en paises con los cuales
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizara mediante
certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la cual contendra lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedicion de la
certificacion; (ii) Nimero y fecha del Tratado; (i) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del
Tratado, y (v) Proceso de seleccion al cual va dirigido.

En ausencia de negociacion de trato nacional, la certificacion debera indicar si existe trato
nacional en virtud del principio de reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitara la publicacién en el SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha
informacion actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratacion Publica,
Colombia Compra Eficiente.

Considerando que el objeto de la presente Licitacion Publica es una obra y, a su vez, la
ejecucion del contrato de obra se entiende como un servicio (prestacién de servicios de
construccion), para este proceso en particular, sélo se asignara puntaje por el ofrecimiento
de SERVICIOS NACIONALES, de la siguiente manera:

La acreditacion de SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL se hara mediante certificacion
suscrita por el Proponente persona natural, el Representante Legal del Proponente
individual, o por el Representante de cualquiera de las formas asociativas, en la cual se
indique expresamente que su propuesta oferta Servicios de Origen Nacional.

La omision de alguno de los documentos necesarios para la comparacion de las propuestas,
impedira tenerlas en cuenta en la evaluacion, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo
5° de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios

E.INCENTIVOS DECRETO 392 DE 2018 - 10 PUNTOS

LA ESE calificara este criterio con el propdsito de dar cumplimiento al DECRETO NUMERO-
392 DE 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1,y 8 del articulo 13 de la Ley 1618
de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con
discapacidad"

"Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con
discapacidad. En los procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para
incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades
estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

g v
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1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda. certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el niUmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes acrediten el numero
minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

NUMERO DE PERSONAL
TRABAJADORES DISCAPACITADO
Entre 1 y 30 1
Entre 31 y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Para efectos de lo sefialado en el presente articulo. si la oferta es presentada por un
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion

El proponente que acredite su personal con discapacidad requerido de acuerdo a la tabla
anterior obtendra 10 puntos de lo contrario obtendra 0 puntos para este criterio

APOYO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Con el propésito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las
mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan como emprendimientos y
empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad
hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo
en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de
la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboraimente
a la empresa durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas
con la direccidon de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacién
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de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia
desempenan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al
empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde
se sefale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el niumero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificaciéon debera relacionar el nombre completo y el numero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.
Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula
de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres Y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el
ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se
acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y
empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo
la gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a
la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por
ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos
anteriores

PERSPECTIVA DEL ANALISIS DEL RIESGO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN ATENDER EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el manual de contratacion, en el cuadro siguiente la
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS (ANT) de Cisneros (ANT) presenta la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos del presente contrato de obra

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

MATRIZ CALIFICACION DEL PROBABILIDAD CUANTIFICACION DEL
RIESGO RIESGO
Se espera que ocurra en la mayoria de las
circunstancias 5
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Probablemente ocurra en la mayoria de las

circunstancias 4
Es posible que ocurra algunas veces 3
Podria ocurrir algunas veces 2
Su ocurrencia es demasiado eventual. 1
TIPO DE RIESGO CLASE FUENTE ETAPA CLASIFI- CUANT
CACION IFI- ASIGNACION CONSECUENCIA
(IMPACTO CACIO
PROBABI- N DEL
LIDAD) RIESG
o]
Incremento de los General Externo Ejecucion Raro 1 Contratista Se podra adelantar:
Precios Procedimiento  imposicién
(Se deriva de los efectos multas y sanciones.
provenientes de las tasas Efectividad Poliza de
de interés, de cambio, Cumplimiento, MASC o
devaluacién real y oftras cualquier otro mecanismo
3 variables del mercado que permita la ley.
O frente a las estimaciones
g iniciales del contratista,
2 que puedan afectar las
=) utilidades esperadas o
8 generar pérdidas)
- Error en el analisis de los General Interno Ejecucién Improbable 2 Contratista Se podra adelantar:
precios a ofertar Procedimiento  imposicién
(Andlisis  insuficiente de multas y sanciones.
los precios ofrecidos por el Efectividad Pdliza de
contratista en cuanto Cumplimiento, MASC o
suministros, transporte) cualquier otro mecanismao
que permita la ley.
Cambios de las politicas General Externo Ejecucién Raro 1 Municipio Se podra adelantar:
gubernamentales Procedimiento  imposicion
multas y sanciones.
Efectividad Pdliza de
Cumplimiento, MASC o
a cualquier otro mecanismo
C que permita la ley.
g Cambios en las General Ejecucion Improbable 2 Municipio Se suspende el proceso
§ condiciones scciales que Se podra adelantar:
o tengan impacto en la Procedimiento  imposicién
ejecucion del contrato multas y sanciones.
Efectividad  Pdliza de
Cumplimiento, MASC o
cualquier otro mecanismo
que permita la ley.
Variacién de General Interno Ejecucion posible 3 Municipio Se podra adelantar:
cantidades de los Procedimiento
Suministros imposicion  multas y
(Son los efectos sanciones.
derivados  de las Efectividad Poéliza de
condiciones técnicas o Cumplimiento, MASC o
del proceso consultivo, cualquier otro
@ que incrementen o mecanismo que
= disminuyan las permita la ley.
[} cantidades necesarias
% para la ejecucion del
§ servicio)
w Programacién de la General Interno Ejecucién posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
3 entrega de los Procedimiento
' suministros imposicion multas vy
(Perjuicios sanciones.
ocasionados por el Efectividad Péliza de
incumplimiento de las Cumplimiento, MASC o
entregas de los cualquier otro
suministros, que mecanismo que
afectan la oportuna permita la ley.
ejecucion del contrato)
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Provisién de General Interno Ejecucién Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
suministros: Procedimiento
Inoportuna o imposicién  multas y
insuficiente  provision sanciones.

de suministros, Efectividad Poliza de
insumos y demas Cumplimiento, MASC o
elementos necesarios cualquier otro
para la ejecucion del mecanismo que
contrato. permita la ley.

Calidad de |los, General Interno Ejecucion Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
servicios, insumos y Procedimiento
elementos: efectos imposicion muitas vy
derivados del sanciones.
incumplimiento de las Efectividad Péliza de
especificaciones Cumplimiento, MASC o
técnicas y cualquier otro
caracteristicas de los, mecanismo que
insumos y demas permita la ley.
elementos necesarios

para la ejecucion del

contrato

Falta de idoneidad de General Interno Ejecucion Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:

la mano de obra: El Procedimiento

personal que labora no imposicion  multas  y
ejecuta sus actividades sanciones.

conforme a las Efectividad Péliza de
especificaciones, Cumplimiento, MASC o
poniendo en riesgo la cualquier otro
calidad en la entrega de mecanismo que
los insumos. permita la ley.

Manejo socio- General Interno | Ejecucion Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
ambiental del Procedimiento
servicio.: Afectacion a imposiciéon  multas  y
los residentes sanciones.

contiguos a las zonas Efectividad Pdliza de
de trabajo, Cumplimiento, MASC o
relacionados con la cualquier otro
movilidad, ruido, mecanismo que

» disposicion de permita la ley.

wi residuos, etc.

- Hurto y vandalismo: General Interno | Ejecucion improbable 2 Contratista | Se suspende el proceso

g Son los efectos

o desfavorables o

6 cualquier dafio,

§ perjuicio o pérdida de
los suministros a cargo

E del contratista,

o causados por terceros.

) Incumplimiento del | General Iinterno | Ejecucién Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
contrato: Ocurre Procedimiento
cuando el contratista no imposicion multas y
cumple los plazos del sanciones.
contrato, no cumple Efectividad Pdliza de
con las Cumplimiento, MASC o
especificaciones  del cualquier otro
alcance del contrato, el mecanismo que
cronograma de trabajo, permita la ley.
las drdenes del
supervisor o interventor
etc
Desacato General Interno | Ejecucion Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
observaciones de Procedimiento
supervision:  Ocurre imposicién  multas y
cuando el contratista no sanciones.
cumple las Efectividad Poliza de
observaciones 0 Cumplimiento, MASC o
requerimientos del cualquier otro
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supervisor o mecanismo que
interventor. permita la ley.
Incumplimiento en el | General Interno | Ejecucion Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
pago de los salarios Procedimiento
prestaciones sociales imposicion  multas
de los servidores al sanciones.
servicio de la Efectividad Poliza de
ejecucion del Cumplimiento, MASC o
contrato: Ocurre cualquier otro
cuando el confratista no mecanismo que
cumple el pago de las permita la ley.
acreencias laborales.
Retraso en pagos por General Interno | Ejecucion Posible 3 Contratista | Se podra adelantar:
parte del contratante: Procedimiento
Este retraso se genera imposicion multas y
por omision parcial o sanciones.
total de los requisitos Efectividad Pdliza de
en la presentacion de Cumplimiento, MASC o
las facturas. cualquier otro
mecanismo que
permita la ley.
Accidentes de trabajo | NA NA NA NA NA NA NA
Falta de flujo de caja | General Externo Ejecucion Improbable 2 Contratista | Se podra adelantar:
2] necesario para Procedimiento
8 empezar con la imposicion multas y
w ejecucién de las sanciones.
o actividades Efectividad Pdliza de
= Cumplimiento, MASC o
< cualquier otro
= mecanismo que
u._ permita la ley.
<
Cambios de | General Externo | Ejecucion Raro 1 Municipio/ Se concertan entre las
legislacién en la Contratista | partes los efectos de
materia dichos cambios
especifica a normativos y de ser
8 | contratar.  Se necesario se modifican
»n 8 | debera concertar las condiciones iniciales
o] 9 | entre las partes buscando el equilibrio
r las contractual
o modificaciones
- que impliquen
5 estos cambios
- Cambios en la | General Externo Ejecucién Raro 1 Municipio/ Se concertan entre las
8 carga impositiva Contratista | partes los efectos de
o » | Ppara este tipo de dichos cambios
: K] contratacién. Se normativos y de ser
L 'g debera concertar necesario se modifican
3 | entre las partes las condiciones iniciales
E las buscando el equilibrio
modificaciones contractual (50% y 50%)
que impliquen
estos cambios
Factores Especifico | Externo | Ejecucion Improbable 2 Actas de suspension
§ ambientales y Contratista | hasta que pase Ila
- 2 climéticos eventualidad, ampliacion
w . adversos: de las polizas
= 8 | ocurre cuando
§ [ se dan
P 2 desastres
- g naturales
. ® como
» g s terremotos,
g g inundaciones,
sequias, etc.
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Licencias ambientales Especifico | Interno Planeacion NA NA NA NA
(7] planes de manejo | Especifico | Interno Planeacién NA NA NA NA
- ambiental
2 permisos y | Especifico | Interno | Planeacién | NA NA NA NA
El autorizaciones
o ambientales
= Tasas reftributivas y | Especifico | Interno Planeacién NA NA NA NA
< compensatorias
r~
Fallas en los sistemas | General Interno Ejecucién Improbable 2 Contratista Actas de suspension
de comunicacién de hasta que pase Ia
3 voz y de datos eventualidad, ampliacién
o de las pdlizas
:
% Suspension de | General Interno Ejecucion improbable 2 Contratista Actas de suspension
o servicios publicos hasta que pase Ila
E eventualidad, ampliacién
o de las polizas

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA
QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO
DE SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

La E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO de Cisneros (ANT), requiere que el proponente y
contratista garantice las obligaciones surgidas en el presente proceso de seleccion y del
contrato que llegare a celebrase, mediante péliza de seguros y sus respectivos amparos a
los posibles riesgos en la etapa precontractual y contractual:

El oferente debera garantizar la seriedad de su oferta mediante la constitucion a favor DE
LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS, de una garantia de seriedad de la
oferta representada en pdliza expedida por una compaiia de seguros legalmente
establecida en Colombia o garantia bancaria, por una suma igual al diez por ciento (10%)
del valor del presupuesto oficial estimado y La Vigencia de la Garantia serda de NOVENTA
(90) Dias contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso pero en todo caso
debera prorrogarse su vigencia cuando el ente territorial resuelva ampliar los plazos
previstos para la presentacion de Propuestas y/o para la evaluacion y Adjudicacion del
Contrato y/o para la suscripcion del Contrato. La prérroga debera ser por un plazo igual al
de la ampliacién o ampliaciones determinadas por el ente territorial, siempre que la prérroga
no exceda de tres (3) meses.

El oferente debera constituir a favor la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS,
una garantia de seriedad con los siguientes amparos:

RIESGO AMPARO CUANTIA/ VIGENCIA
SUFICIENCIA
El amparo de seriedad de la ofertaSERIEDAD DE LA OFERTA |DIEZ POR CIENTO/desde la presentacion de
cubrirda a la entidad del oferent (10%) DEL a oferta y hasta la aprobacion
participante y que no celebre e VALOR DE e la garantia de|
contrato una vez salga favorecido de IOFERTA umplimiento del contrato

proceso de seleccion
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EL CONTRATISTA debera allegar dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes el
perfeccionamiento del contrato una garantia Gnica a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA y MUNICIPIO DE CISNEROS, expedida por una
compafiia de seguros autorizada ‘para funcionar en Colombia, o una garantia bancaria o
demas mecanismos de cobertura de riesgo autorizados, con los siguientes amparos y
porcentajes:

RIESGO AMPARO CUANTIA/SUFICIENCIA VIGENCIA
El amparo de buen manejo y correcta | buen manejo y Sera del treinta (30%) del Durante el
inversién el anticipo cubre a la entidad | correcta valor del contrato término del
contratante de los perjuicios sufridos | inversién del ejecucion del
como consecuencia de los siguientes | anticipo contrato y cuatro
riesgos: (4) meses mas

a. No inversion del anticipo.
b. Uso indebido del anticipo.
c. Apropiacién indebida del anticipo

El amparo de cumplimiento del contrato | Cumplimiento Sera del veinte por ciento (20%), | Durante el
cubrird a la entidad contratante de los | del Contrato del valor del contrato, incluyendo | término del
perjuicios  directos  derivados  del las adiciones. ejecucion del
incumplimiento total o parcial de las contrato y seis (6)
obligaciones nacidas del contrato, asl meses mas

como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos,
este amparo comprendera siempre el
pago del valor de las muitas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en el contrato garantizado.

Cubrirda a la ESE HOSPITAL SAN | Pago de | Sera del veinte por ciento (20%), | Durante el
ANTONIO DE CISNEROS, por los | salarios, del valor del contrato, incluyendo | términc de la
perjuicios que se le ocasionen como | prestaciones las adiciones.. ejecucion del
consecuencia del incumplimiento de las | sociales e contrato y tres (3)
obligaciones laborales del contratista | indemnizaciones afios mas

garantizado, derivadas de la contratacion | laborales
de personal utilizado para la ejecucion
del contrato amparado.

Este amparo cubre a la Entidad de los | Calidad y | Sera del veinte por ciento (20%), | Cinco (5) afios
perjuicios ocasionados por cualquier tipo | estabilidad de la | del valor del contrato, incluyendo | contados a partir
de dafio o deterioro, imputable al | obra las adiciones.. de la fecha de
contratista, sufrido por la obra entregada recibo de la obra
a satisfaccion.
Cubrira a la ESE HOSPITAL SAN | Responsabilidad | Serda de trescientos (300) | Durante el
ANTONIO DE CISNEROS frente a | Civil salarios minimos legales | término
eventuales reclamaciones de lerceros | extracontractual | mensuales vigentes al momento | de la ejecucion
derivadas de la responsabilidad de la expedicion de la poliza. del contrato
extracontractual que surja de las Este riesgo solo
actuaciones, hechos u omisiones del : puede ser
contratista. Debe cubrir ademas también cubierto mediante
los  perjuicios  ocasionados  por pdliza de seguro
eventuales reclamaciones de terceros expedida por una
derivadas de la  responsabilidad compafiia
extracontractual que surjan de las aseguradora
actuaciones, hechos u omisiones de los debidamente
subcontratistas autorizados o en su certificada por la
defecto, que acredite que el Superintendencia.
subcontratista cuenta con un seguro Este amparo
propio con el mismo objeto y que la debera presentar
Entidad Estatal sea el asegurado. clausula de no
cancelacién o no
renovacién a
noventa (90) dias
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INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne a EL HOSPITAL contra todo reclamo, demanda,
accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, ocasionados por culpa o negligencia del CONTRATISTA, de las
de sus subcontratistas o dependientes Se consideran como hechos imputables al
CONTRATISTA todas las acTiones u omlsmnes de su personai y de sus CON RATiSTAS

Gerente

(L L N(m]]? wnt’}

CARLOS MAURICIO LOPEZ CASTANO NORA ALBA SUAREZ CALDERON
Secretario de planeacion y obras publica  Auxiliar de contratacién municipio de Cisneros
Municipio de Cisneros
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