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CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICANo () ) ;  DE 2023

I PARTES CONTRATANTES

Enfre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
identificada con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por la
doctora DILY MARINA MAESTRE ZABALA, mayor de edad, identificada con la Cédula de
Ciudadania No. 49.724.123 expedida en Valledupar (Cesar), en su calidad de Directora
Administrativa segin Resolucién de nombramiento No. 7123 del 5 de octubre de 2020,
con acta posesion del 14 de octubre de 2020 y obrando en virtud de la facultad
consagrada por el articulo 2° de la Resolucidn No. 230 del 20 de diciembre de 2007,
aclarada mediante Resolucion No. 023 del 20 de febrero de 2008, articulo 6°, por la cual
el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
delega en el Director Administrativo la facultad para suscribir los contratos y demds actos
inherentes a la actividad contractual hasta por una cuantia de trescientos (300) salarios
minimos mensuales legales vigentes y quien en adelante se denominard EL FONDO y M.S.
INGENIERIA S.A.S., identificado con Nit. 901.056.809-0, representada legalmente por
EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETT mayor de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 85.472.575 expedida en Santa Marta (Magdalena), todo lo cual consta
en el Certfificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Cédmara de
Comercio de cali; quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el contrato de interventoria mediante carta de aceptacion electrénica, previas
las siguientes:
Il. CONSIDERACIONES

1) Que, teniendo en cuenta que la sede de la Registraduria Especial de Soledad -
Atlantico, durante la vigencia 2023 serd objeto de intervencién a través del proyecto de
inversion “Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel
Nacional - Vigencia 2023", con la actividad de “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SEDE
REGISTRADURIA ESPECIAL DE SOLEDAD — ATLANTICO", se hace necesario adelantar un
proceso de seleccion publica para contratar la respectiva interventoria, toda vez que por
la especialidad del proyecto se requiere contratar profesionales con la formacién y
experiencia necesaria para verificar las obligaciones técnicas, administrativas, financieras
y legales del contfrato de obra. 2) Que, mediante correo electrénico de fecha 14 de
marzo de 2023, la oficina de mantenimiento y construcciones remitié el estudio previo a
la Gerente Administrativa y Financiera con el objetivo de iniciar los trédmites
correspondientes para el proceso de contratacién. 3) Que, el comité Asesor para la
contratacion, en su sesion ordinaria del dia quince (15) de marzo de 2023, una vez
analizados los estudios previos y atendiendo los fines de la contratacion estatal, los
principios de las actuaciones contractuales y la obligacién de los servidores pUblicos de
someterse a las actuaciones de ley, recomendd dar inicio al proceso de seleccion. 4)
Que, el Coordinador Grupo Presupuesto de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
expidid el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4423 del 16 de marzo de 2023,
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con cargo al presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado
Civil para la vigencia fiscal 2023. 5) Que, la invitacion publica No. 05 de 2023- FRR se
publicd en el SECOP Il el dia 04 de mayo de 2023. 8). Que, el 10 de mayo de 2023, se
realizd el cierre de la invitacidn publica No. 05 de 2023- FRR recibiendo mediante la
plataforma SECOP Il ocho (8) propuestas asi: 1. CORPORACION ACCION Y PROGRESO
SOSTENIBLE CAPS 2. LIVIC INGENIERIA S.A.S. 3. A&J INGENIERIAY SOLUCIONES S.A.S. 4. M.S.
INGENIERIA S.A.S. 5. FLM INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S. 6. JUAN CARLOS
PAEZ MARTINEZ. 7. CONSORCIO INTERATLANTICO. 8. INGSERVIS SM S.AS. 7). Que,
atendiendo los fines de la contratacion estatal, los principios de las actuaciones
contractuales, la libre concurrencia, el deber de seleccion objetiva y la obligacion de los
servidores publicos de someterse sus actuaciones a la ley, la Directora Administrativa en
su calidad de ordenadora del gasto acoge la recomendacién del comité evaluador
(Juridico y Técnico - Econdmico) dada en los informes de evaluacion y, acepta la oferta
presentada por M.S. INGENIERIA S.A.S. 8) Que, el dia 17 de mayo de 2023, se adjudico la
invitacion publica No. 05 de 2023 del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional a M.S.
INGENIERIA S.A.S., por un valor de seis millones novecientos dos mil pesos ($6.902.000) M/L
incluido IVA. 9) Que, EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas por
la Ley y especialmente, en aquellas establecidas por los articulos 82y 9° de la Ley 80 de
1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, ni en las previstas por las Leyes 610 de 2000, 1952 de 2019
y 1474 de 2011. 10) Que, en consecuencia, la Directora Administrativa de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, previa revisidn vy verificacién de la documentacion
preconfractual ajustada a la normatividad vigente, remitié oficio de fecha 18 de mayo
de 2023, mediante el cual solicitd al Jefe de la Oficina Juridica, la elaboracidn, suscripcion
y legalizacién del contrato.

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebracién del Contrato, de
acuerdo con las siguientes, cldausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - Interventoria técnica, administrativa, legal y financiera a las
obras de "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL
DE SOLEDAD - ATLANTICQ", de conformidad con el estudio previo, la invitacion publica
No 005 del 2023 FRR y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman
parte integral del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - La interventoria tendrd a su cargo el
seguimiento y control a la acciéon del contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de obra resultante del proceso contractual para
el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SEDE REGISTRADURIA ESPECIAL DE SOLEDAD -
ATLANTICO", ubicada en la calle 21 No. 21 - 123 Soledad - Atldntico, en los aspectos
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técnicos, administrativos, legales y financieros, de acuerdo a la normatividad vigente y
en concordancia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 20] 5, la
Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2016 “Manual de Contratacién” de la Registraduria
y demds normas concordantes con la materia.

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO: EI interventor debe
asegurarse de que en el desarrollo de la obra EL CONTRATISTA cumpla todas y cada una
de las especificaciones técnicas descritas para cada actividad a realizar asi:

Ajuste y reemplazo de cubierta en fibrocemento (Incluye caballete).
Redalizar el mantenimiento pertinente para la estructura de la cubierta
existente teniendo en cuenta los muros portantes ya existentes Yy NUevos,
reemplazando las piezas que sea necesario cambiar por deterioro o por
resistencia de la estructura, realizar una debida inmunizacién y aplique de
barniz para la profeccién de la madera, ademds reforzamiento en
estructura metdlica segin sea pertinente.

Construccion de cimiento en placa flotante con estructura metdlica
(columnas en perfil C y estructura de cubierta metdlica para teja
fiorocemento)

Construccién de viga de confinamiento amarrada a las columnetas, vigas
de confinamiento y viga corona de la edificacion.

Definicién de disefio estructural para generar reforzamiento para cubierta
en estructura metdlica para la estructura existente en madera.

Desmonte de cielo raso (Incluye estructura) y suministro e instalacion cielo
raso (Incluye perforaciones ldmparas LED).

Suministro e instalacion de viga canal metdlica nueva.

Impermeabilizacién viga canales.

Limpieza de canales, bajantes de aguas lluvias y sifones.

Remplazo general puntos eléctricos (tomas, inferruptores y rosetas) con
disefio completo de red eléctrica para el correcto funcionamiento y
apegado a la norma RETIE. :
Suministro e instalacion de nuevos puntos eléctricos.

Demolicidon de pisos y suministro e instalacion de cerédmica y porcelanato
(incluye guarda escobas).

Panete, Resane y Pintura Interior e impermeabilizacidn de muros
deteriorados.

Estuco y Pintura koraza para fachadas y construccion alfajia superior.
Mantenimiento general de puertas y ventanas existentes.

Suministro e instalacion de media puerta en vidrio templado para Acceso
area funcionarios (Incluye logo Registraduria).
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® Remodelacion bafos (Incluye aparatos sanitarios y accesorios).
v Instalar todos los accesorios y elementos mencionados en el cuadro de
especificaciones.
° Adecuar los espacios propuestos para el correcto funcionamiento con los
materiales indicados
° Suministro e instalacidn de puertas para espacios disefhados.
. Enchape cocineta (Incluye mueble inferior y griferia).
° Acondicionamiento del mesén de atencidn al publico con espacio para
personas con movilidad reducida.
o Realizar las impermeabilizaciones correspondientes para evitar filtraciones.
° Suministro e instalacion de aires acondicionados.
o Remodelar los espacios segun el siguiente cuadro de dreas.
CUADRO DE AREAS
Area Lote Area Construida Area Intervenida
535.57 m2 322.54 m2 32955 m2

il. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. La revision de los documentos y antecedentes del contrato de obra, de los derechos y
obligaciones de las partes, de los mecanismos establecidos en dicho contfrato para el
reconocimiento de los derechos de contenido econdmico. 2. La intervencion formal en la
coordinacioén, vigilancia, seguimiento y control del desarrollo del objeto contfratado, para
garantizar al Fondo Rotateorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, que las
obligaciones confractuales se han cumplido y que éste puede framitar los pagos
correspondientes al  CONTRATISTA, previo el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y las reglas establecidas para los pagos de seguridad social y aportes
parafiscales (articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002). 3. La
expediciéon de informes sobre la ejecucion del contrato de obra y en especial el informe
de interventoria, el acta de recibo parcial y/o final que sustente el debido cumplimiento
de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA. 4. EL CONTRATISTA, deberd contar con
el personal profesional y equipos necesarios para verificar que EL CONTRATISTA dé
cumplimiento al objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y
calidades estipuladas en los respectivos estudios previos, en el documento de invitacion
pUblica y en la minuta del contrato; y conforme al disefio establecido para el proyecto. 5.
Controlar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de ejecucion
aprobado, llevar un registro de las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante
la ejecucion del contrato y recomendar los ajustes necesarios. é. Elaborar y presentar los
informes de avance y estado del contrato, y los que exijan su ejecucion. 7. Garantizar que
se diligencie el libro de obra o bitdcora de obra. 8. Velar porque se cumplan las normas,
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especificaciones técnicas y procedimientos, incluidos los que se establezcan en los planos
de construccion y/o fabricacién. 9. Someter a consideracidn de la Entidad las hojas de
vida del personal propuesto por EL CONTRATISTA cuando durante Ia ejecucion del
confrato se requieran cambios en el equipo ofrecido. 10. Realizar mediciones de
cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los bienes y la realizaciéon de los
servicios contratados, de lo cual se dejard constancia en actas de frabajos ejecutados.
11. Aprobar y verificar la inclusién de items adicionales, con el aval del ordenador del
gasto, previa suscripcion de la novedad contractual respectiva. 12. Lievar el control sobre
la calidad de los materiales y procesos constructivos de las obras materia de la
intferventoria, de acuerdo a las especificaciones técnicas, y normas generales de
construccion. 13. Exigir al CONTRATISTA los ajustes necesarios a las obras que presenten
deficiencia o mala calidad de los materiales. 14. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de
normas de seguridad industrial y afiliaciones y pago de aportes a sistemas de seguridad
social y riesgos profesionales de los trabajadores. 15. Verificar permanentemente el
cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas y de calidad de la obra, y de
los bienes o servicios que se estipulen en el objeto del contrato. 16. Exigir la reposicion o
cumplimiento a satisfaccién del objeto contractual enfregado cuando éste sea
defectuoso, deficiente o no cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad
pactadas. En el evento que no se logre a satisfaccion el objeto del contrato de obra,
deberd informar al ordenador del gasto y al garante del CONTRATISTA para iniciar los
tfrdmites sancionatorios respectivos. 17. Verificar que EL CONTRATISTA utilice el personal y
los equipos necesarios, en las condiciones aprobadas por la Entidad. 18. Coordinar el
recibo por parte de la Entidad, cuando a ello haya lugar, de los €quipos necesarios y
demds, en las condiciones aprobadas por la Entidad. 19. Las demds que a su juicio sean
necesarias para la adecuada ejecucion del contrato de obra v de la interventoria en
concordancia con las establecidas en el Manual de Confratacidn. 20. Exigir la-
observancia de los procedimientos del Sistema de Calidad que se relacionen con la
ejecucion del contrato. 21. Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre EL
CONTRATISTA y la Enfidad. 22. Atender, framitar o resolver toda consulta que haga EL
CONTRATISTA para la correcta ejecuciéon del contrato. 23. Programar vy realizar comités
técnicos méximo cada quince dias para revisar la programacién y avance de obra. 24.
Elaborar de manera conjunta con EL CONTRATISTA las actas de inicio, actas de avance
parcial y recibo definitivo de obra, y las demds necesarias para el desarrollo del contrato.
25. Analizar los antecedentes del contrato (estudios de factibilidad, viabilidad y disefios,
estudios de necesidad y conveniencia, pliegos de condiciones) segin el caso, la
propuesta u oferta del CONTRATISTA, asi como las normas y reglamentos aplicables a la
ejecucion vy liquidacion del contrato. 26. Informar al CONTRATISTA sobre |la organizacidn,
normas y procedimientos internos de la Registraduria Nacional del Estado Civil con la
ejecucion del respectivo contrato, asi como sobre las normas de seguridad industrial que
sean pertinentes. 27. Exigir la documentacién necesaria para la legalizaciédn del contrato

de obra y remitirla a la Oficina Juridica, o a la dependencia competente segin sea el
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caso, para su revision y aprobacion. 28. Suscribir con EL CONTRATISTA el Acta de Inicio,
cuando sea el caso a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
de cumplimiento de requisitos de legalizacion y ejecucion del contrato o dentro del plazo
que se determine, allegando el presupuesto de obra, APU’s, especificaciones de
construccién y documentaciéon del personal requerido, acorde con lo establecido en la
clausula de las condiciones adicionales al contrato de obra. 29. Informar a la
dependencia que requirié el proceso, Ordenador del Gasto y a la Oficina Juridica, o quien
haga sus veces, sobre el desarrollo del contrato de obra, utiizando los mecanismos
establecidos para tal fin por la Entidad. 30. Asi mismo, velar porgue en los eventos en que
EL CONTRATISTA deba rendir informes lo haga de acuerdo con [0 establecido en el
contrato, los estudios previos, los pliegos de condiciones o los requerimientos efectuados
por la entidad. 31. Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, las
obligaciones correspondientes  al confrato de obra, asi como sus posteriores
modificaciones. 32. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del
CONTRATISTA, de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar
familiarizado con el contrato, el pliego de condiciones y las especificaciones, asi como
conocer la propuesta del CONTRATISTA y las normas y reglamentaciones aplicables en la
ejecucion del contrato. 33. Coordinar con la Entidad y EL CONTRATISTA, las solicitudes de
ingreso del personal y equipos requeridos. 34. Coordinar con las diferentes dependencias
de la Entidad el desarrollo de los compromisos adquiridos, que deben realizarse de
acuerdo con la programacién establecida para la ejecucion del contrato. 35. Exigir al
CONTRATISTA la satisfaccion de las reclamaciones surgidas por los perjuicios causados d
terceros con ocasién de la ejecucién del respectivo confrato de obra. 36. Requeriry poner
en conocimiento del garante del contrato los hechos que generan dafnos a terceros y/o
a la entidad con ocasién del desarrollo del contrato y sus posibles incumplimientos. 37.
Informar oportunamente a la dependencia que requirid el proceso, al Ordenador del
Gasto y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, sobre la ocurrencia de hechos
imputables al CONTRATISTA que puedan causar perjuicio a la Entidad, debido a la
ejecucién del contrato y colaborar en la solucidn de los mismos. 38. Estudiar las
sugerencias, reclamaciones y consultas del CONTRATISTA, y cuando sea pertinente dar
traslado de ellas, dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes al recibo de las mismas
al Ordenador del Gasto, con su respectivo concepto, fijando y sustentando la posicion de
la Interventoria en relaciéon con el tema. 39. Recomendar de forma motivada y escrita al
Ordenador del Gasto la suscripcidn de cualquier novedad confractual que se deba
celebrar. 40. Determinar e informar por escrito al Coordinador de Mantenimiento y
Construcciones de la RNEC, sobre la necesidad de que se autoricen las mayores o
menores cantidades de acuerdo con el objeto contractual. 41. Expedir los certificados de
recibo a safisfaccion de bienes, servicios U obras, tanto parciales como definitivo, los
cuales serdn el soporte para efectuar los respectivos pagos, donde  se informard de
manera clara y precisa el porcentaje del cumplimiento de las obligaciones objeto del

contrato, el valor a pagar acorde con los referidos porcentajes y lo estipulado en el
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confrato de conformidad con los formatos adoptados para tal fin. 42. Presentar el informe
de Interventoria, en el cual deberd incluir, ademds, una relacién de la utilizacién de los
materiales cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la
Interventoria y del contrato sobre el cual se ejerza ésta. Todos los informes deben ser
enviados periddicamente a la dependencia que requirid el proceso vy a la Oficina Juridica
de la Entidad o quien haga sus veces, en Original. 43. Cuando sucedan hechos de fuerza
mayor o caso fortuito, deberd suscribir el acta de suspension respectiva con la aprobacidn
del Ordenador del Gasto y enviarla a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, de forma
inmediata. Para ello el interventor realizard una evaluacién de los hechos acaecidos, las
causas que los motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actué ante la ocurrencia
de éstos. 44. Suscribir con EL CONTRATISTA todas las actas a que haya lugar, (Inicio,
suspension, reinicio, de recibo parcial o total, terminacion y liquidacion del contrato, etc.)
para la aprobacién de las dependencias competentes de acuerdo a lo estipulado por la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demds normas concordantes,
y lo pactado en el contrato. 45. El interventor deberd exigir al CONTRATISTA la ampliacion
de las garantias otorgadas, por el término de la adicién y/o prérroga del contrato; en caso
de suspension, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacién. En caso de renuencia
del CONTRATISTA, deberd informar de ello a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, y
a la dependencia que requirid el proceso, con el fin de que se tomen las medidas
pertinentes. 46. Requerir al CONTRATISTA por escrito cuando las obligaciones no marchen
de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas fisicas
sean inferiores a lo programado, las enfregas acordadas no se cumplan en su oportunidad
o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del
requerimiento deberd enviar copia al ordenador del gasto y a la Oficina Juridica o quien
haga sus veces. 47. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el
contrato, e informar oportunamente los incumplimientos o demoras y atrasos que puedan
dar origen a la aplicacion de sanciones. 48. El interventor solicitard la imposicidn de las
sanciones pertinentes en todos los casos en que se presente cualquiera de las causales
establecidas para su aplicacion. 49. Velar por el buen uso de los equipos y herramientas
de propiedad de la Enfidad entregados al CONTRATISTA a cualquier titulo, asi como
supervisar y controlar el contrato de alquiler de los mismos, si es del caso. 50. Proyectar y
hacer seguimiento a la correspondencia que resulte conveniente en consideracion a los
requerimientos de la obra contratada y el debido cumplimiento de las obligaciones entre
la Entidad y EL CONTRATISTA, debiendo enviar estas comunicaciones a la Oficina Juridica
0 qguien haga sus veces, para que obren en la carpeta del contrato. 51. Solicitar acorde
con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, la elaboracion del
acta de terminaciéon y liquidacion del contrato, cuando haya lugar a ello, adjuntando los
correspondientes soportes (Informe final de actividades, certfificado de recibo definitivo a
satisfaccidén suscrito por el interventor, pago aportes a salud y pensién si es persona natural,
si es persona juridica certificacion del pago expedida por el representante legal o revisor
fiscal, segun corresponda, original de la factura si pertenece al regimen comun, enfrada
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L

al almacén si el objeto del contrato contiene adquisicion de bienes y actualizacion de las
polizas cuando a ello hubiere lugar). 52. La Interventoria, deberd responder por el
comportamiento del personal bajo su mando en las horas de frabagjo, asi como por €l
empleo de vehiculos, maquinaria, equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad de
la Entidad que utilice en desarrollo de la misma. 53. Responder por el control, vigilancia y
actualizacion de los plazos y valores amparados por las garantias del contrato otorgadas
por EL CONTRATISTA, exigiendo mantener siempre vigentes los plazos y cuantias
estipuladas en el contrato. Para el efecto dentro del informe periddico deberd incluir
informacion sobre el particular y enviarlos al supervisor del contrato de interventoria. 54.
Llevar en forma ordenada el archivo del contrato materia de la Interventoria para ser
enfregado al supervisor del contrato de interventoria, cuando éste lo requiera. En todo
caso, los originales de dicho archivo deberdn ser entregados simultdneamente con la
elaboracién de los documentos al supervisor del contrato. 55. Organizar el archivo del
contrato de obra, que como minimo deberd contener los siguientes documentos:

« Copia del contrato debidamente legalizado;

¢ Estudios previos, pliego de condiciones y sus adendas;

o Oferta presentada por EL CONTRATISTA;

+ Comunicacion de adjudicacion al CONTRATISTA;

+« Copia de las garantias del contrato;

« Copia del cronograma de actividades;

¢ Personal de obrag;

e APU’s del CONTRATISTA de obra;

e Programacion de obra;

s Especificaciones Técnicas;

¢« Copia del Acta de Iniciacion;

o Copia de las Actas de Suspension y Reiniciacion;

e Copia de los documentos de prérroga o modificacion del contrato y del que
autorice trabajos o actividades adicionales;

e Copia de las cuentas de cobro y/o facturas autorizadas;

« Copia de los informes de Interventoria;

e Soporte fotografico;

s Balance de obra;

o Copia del Acta de Entrega y Recibo Final;

+ Copia del Acta de Liguidacion;

¢« Demds documentos relacionados con la ejecucion del contfrato.

56. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATISTA de obra.
57. Registrar cronoldgicamente los pagos y deducciones del contfrato. 58. Velar por la
correcta ejecucion presupuestal del contrato. 59. Velar porque EL CONTRATISTA presente
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a la supervision del contrato, la documentacion soporte para iniciar los frdmites
correspondientes a cada corte y liquidacion del mismo. 0. Aprobar los pagos de acuerdo
con lo senalado en la plataforma del SECOP Il en la respectiva cldusula de pago y de
conformidad con las obligaciones contraidas contractualmente. 61. Verificar que el
contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos. 62. Exigir al contratista el
cumplimiento del contrato de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones y
especificaciones técnicas de la obra contratada. 63. Velar por el cumplimiento de las
normas bdsicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. é4. Informar
oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de sanciones, seguin lo
establecido en el contrato. 5. Gestionar ante el supervisor del contrato de interventoria 'y
el ordenador del gasto, las prérrogas, modificaciones, adiciones o suspensiones del
contrato de obra. Nota: no podrdn ejecutarse actividades adicionales a las previstas en
el contfrato de obra sin que se haya celebrado la respectiva novedad contractual suscrita
por el ordenador del gasto y EL CONTRATISTA. 66. Verificar que existan las licencias
necesarias y que se encuentren vigentes para la iniciacion y durante el desarrolio del
contrato. 67. Estudiar las reclamaciones que formule EL CONTRATISTA y recomendar Ias
correspondientes soluciones. 68. Adelantar los tframites necesarios para la liquidacion del
contrato. 69. Las demds exigidas en la normatividad vigente a la fecha de ejecucion del
contrato. 70. Velar porque las pdlizas constituidas para amparar el contrato se mantengan
vigentes y suficientes. 71. Conocer y analizar los estudios previos, factibilidad, viabilidad y
disefios de la obra materia de la interventoria, las especificaciones técnicas, los pliegos de
condiciones, los anexos, la propuesta, asi como las normas y reglamentos aplicables a la
ejecucidn del confrato de obra. 72. Exigir al contrafista los programas de trabajo,
inversiones y/o entregas, revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificacion, cuando haya
lugar. Asi mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato el
cumplimiento de lo dispuesto en él, asi como el cumplimiento de lo estipulado en dichos
programas verificando los plazos del contfrato en general. 73. En caso de modificaciones,
adiciones, prorrogas o suspensiones, si quien la solicita es EL CONTRATISTA, deberd exponer
mediante escrito dirigido al supervisor, las razones técnicas o de fuerza mayor que obligan
a modificar o ajustar el confrato. El trdmite de la solicitud deberd corresponder
exclusivamente al interventor quien deberd presentarla a la entidad y velard que no se
validen atrasos imputables al contratista. El intferventor deberd enviar el documento
original a la oficina del Ordenador del Gasto para su correspondiente visto bueno y
trédmite. Posteriormente el documento de solicitud de modificacién, adicién o prdrroga,
deberd ser remitido a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, para que obre dentro
de la carpeta del contrato y se realice la respectiva novedad contfractual, sin la cual no
podrd iniciarse su ejecucién. 74. En caso de suspension del contrato deberd tramitarse por
el interventor, con la respectiva aprobacién del Ordenador del Gasto, y se remitird a la
Oficina Juridica, o quien haga sus veces, para que obre en el instrumento contractual. 75.
Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del CONTRATISTA al

momento de iniciacién del contfrato respectivo y durante la ejecucion del mismo. 76.
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Realizar la inspeccion y el control de calidad de los bienes, servicios, trabajos, materiales y
obras ejecutadas, labor que comprenderd a los andlisis que sean necesarios. En el
cumplimiento de esta funcién verificard que los bienes, frabajos, materiales y obra
ejecutada cumplan con las especificaciones del caso, rechazdndolos cuando no
cumplan con la calidad exigida. 77. Ordenar la suspensidon de los tfrabajos, obras o
enfregas que se estén ejecutando en forma indebida hasta que EL CONTRATISTA realice
los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecucion.
78. En caso de existir saldo durante la ejecuciéon a causa de menores cantidades de obra
o no ejecucién de items contratados, durante el desarrollo de la misma este monto podra
ser utilizado para la ejecucién de ftems no contemplados en la estructuracion del
presupuesto inicial y que se requieran para el cumplimiento del objeto confractual; godo
una de las nuevas actividades deben estar incluidas en un acta de aprobacién de ltems
nuevos acompanada del andlisis de precios unitarios (APU) respectivo, con la
correspondiente justificacion. Los APU nuevos serdn acordados entre el interventor y EL
CONTRATISTA, deberdan contar con el aval del Coordinador de Mantenimiento vy
Construcciones de la RNEC vy se deberd suscribir el respectivo “ofrosi”, y la novedad
contfractual a que haya lugar, sin el cual no se podrd iniciar su ejecucion. 79. Inspeccionar
los trabajos vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.  Para ello
exigird al contratista, entre otras: la sefializacién de seguridad apropiada, la observancia
de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables,
prudencia en la utilizacion de los equipos y vehiculos, y las medidas de higiene
indispensables para la conservacion de la salud de los frabajadores. 80. Realizar la revision
técnica final previa a la entrega definitiva de las obras o trabajos, bienes suministrados y
servicios, elaborando el acta de recibo definitivo, el recibo a satisfaccion o ingreso al
almacén en donde conste que EL CONTRATISTA ha cumplido a cabalidad con el objeto
para el cual fue contratado. 81. Presentar informes periddicos, segun el plazo del Contrato,
sobre el desarrollo de éste, informando sobre el estado de ejecucion y cumplimiento a la
Oficina Juridica de la Entidad o quien haga sus veces. Cuando sea del caso, solicitar a la
Oficina Juridica y al funcionario en quien se hubiere delegado la competencia para
adelantar el proceso confractual y la aplicacion de las sanciones correspondientes a que
hubiere lugar, lo que deberd hacerse con la debida antelacion al vencimiento del plazo
de ejecucidon acompanada de la totalidad de los requerimientos que durante el fermino
de vigencia del contfrato le hubiere hecho al contratista, debidamente acompanada de
la correspondiente justificacion. 82. Exigir al contratista y garantizar el cumplimiento de las
obligaciones dispuestas en la licencia de construccion si es requerida. 83. Todas las demas
funciones de cardcter técnico, administrativo, financiero y legal consignadas en el
contrato o que se deriven de la ejecucion de éste. NOTA: Ademds de las anteriores
obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales, también son obligaciones del
interventor, las contenidas en la Resolucidén No. 448 del 24 de junio de 2016 expedida por
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil), las establecidas en la Ley
1474 de 2011 y en las demds normas concordantes con la materia.
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CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - 1. Cumplir a cabalidad
con el objeto confractual, el estudio previo y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA y la ley. 2. Atender las observaciones que el supervisor le formule dentro del
marco del contrato. 3. Constituir la garantia Unica y presentarla a AL FONDO para su
aprobacién dentro de los tres dias siguientes a Ia suscripcion del contrato en caso de no
presentarse se entenderd desistimiento del mismo. 4. Acreditar el cabal cumplimiento de
las obligaciones relativas al sistema de seguridad social integral, atendiendo lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.
5. Las demdas propias de la naturaleza del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: COMPROMISO
ANTICORRUPCION. - EL CONTRATISTA, con la suscripcion del presente contrato, se obliga
a prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano y EL FONDO para fortalecer la
tfransparencia y en este contexto asume explicitamente los siguientes CoOMpPromisos, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir la Ley Colombiana: 1). Se compromete a no ofrecer,
ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dédiva a ningun funcionario puUblico
en relacidon con su contrato. 2). Se obliga a no celebrar acuerdos: o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusidon en el contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: En
los términos previstos en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 v el articulo 50 de la ley 789
de 2002, en caso de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral, EL CONTRATISTA autoriza expresamente al FONDO, con la firma
del contfrato, a retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su
favor.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1) Efectuar los desembolsos sefialados
en el contrato para cubrir el valor del mismo. 2) Ejercer supervision sobre las actividades
objeto del contrato. 3) Expedir el cumplido a satisfaccion del servicio prestado. 4) Exigir
garantia de los elementos adquiridos por parte del contratista. 5) Verificar el cumplimiento
de todas las demas obligaciones contenidas en los documentos confractuales.

CLAUSULA SEXTA: TERMINO DE EJECUCION. - Serd por tres (3) meses, contados a partir del
acta de inicio, previa aprobacién de la garantia Unica.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. — El valor estimado del contrato es la suma de
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS ($6.902.000) M/L., incluido IVA.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. - EL FONDO pagard el valor de la interventoria, asi:

a. Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, previa presentacion del
Acta de Avance del 50% de la obra y su recibo a satisfaccion suscrita por el
interventor y el contratista y el acta de avance del 50% de la interventoria suscrita
por el interventor y el supervisor.
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b. Un segundo pago equivalente al 40% del valor de la interventoria, previa
presentacion del acta de avance del 100% de la obra suscrita por el inferventor y
el confratista y el acta de avance y recibo a satisfaccion de! 100% de la
interventoria suscrita por el interventor y el supervisor.

C. Un Ultimo pago equivalente al 10% del valor del contrato, sujeto a la suscripcion
del acta de liquidacién de la Interventoria, previa suscripcion del acta de recibo
a satisfaccion de la interventoria.

Nota 1: Para cada pago EL CONTRATISTA deberd presentar a fravés de la plataforma
SECOP I, el informe de actividades realizadas durante el respectivo periodo, factura,
acreditaciéon del cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
y del articulo 50 de la 789 de 2002.

Nota 2: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato a celebrar, salvo el IVA a que
haya lugar, corren por cuenta del confratista para cuyos efectos la Entidad hard las
retenciones del caso y cumplird las obligaciones fiscales que ordene la Ley. EL
CONTRATISTA en el valor de la propuesta debe tener en cuenta que la Entidad efectua
los descuentos de Ley vigentes.

Nota 3: el pago se realizard de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Nota 4: Los pagos sefalados en esta cldusula estdn sujetos a la meta global de pagos
fijada con el CONFIS respectivo.

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. — EL FONDO pagard al CONTRATISTA el
valor del contrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2023, de acuerdo
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4423 del 16 de marzo de 2023.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. - EL FONDO ejercerd la supervision del contrato, a traves
del Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la Registraduria
Nacional del Estado Civil o por quién el ordenador del gasto designe para tal fin, quien
deberd cumplir las funciones de la supervisién establecidas en la Resolucion No. 448 del
26 de junio de 2016, por la cual se adopta el Manual de Contratacion del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi como las siguientes: 1) Ejercer vigilancio
y control sobre la ejecucién del contrato. 2) Expedir el certificado de prestacion a
satisfaccidn del servicio correspondiente quedando obligado EL CONTRATISTA, a prestar
toda colaboracién y suministrar toda la informacién que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que confrae. 3) Expedir el
certificado de recibo a satisfaccion definitivo del servicio. 4) Presentar informe sobre la
ejecucién del objeto del contrato. 5) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar
comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion
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del confrato. 6) Todas las solicitudes, recomendaciones u observaciones del supervisor al
CONTRATISTA, deberdn realizarse POR ESCRITO, al igual que las modificaciones que
requieran autorizacion del ordenador del gasto, las cuales deberdn presentarse ante
éste, oportunamente. 7) Remitir al grupo de contratos, o quién haga sus veces, de
acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, la
solicitud de trdmite de terminacién y liquidacién del contrato, cuando haya lugar a ello,
adjuntando los correspondientes soportes (Certificacion de pagos, expedida por la
Coordinacion de Pagaduria, Informe final de actividades, certificado de recibo definitivo
a satisfaccién suscrito por el supervisor y/o interventor, Acreditacion del pago de
parafiscales, a través de planilla, si es persona natural o certificacion del pago expedida
por el representante legal o revisor fiscal, si es persona juridica, factura si pertenece al
régimen comun, o cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta de recibo definitivo
a satisfaccion suscrita por el supervisor y el confratista. 8). Dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Asi como en la
normatividad vigente que regule la supervisibn en materia de contratacion estatal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o
parcial por parte de EL CONTRATISTA, la Entidad cobrard como indemnizaciéon una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a titulo de pena, sin que
por ello guede afectado el derecho de la Entidad a cobrar integralmente el valor de lo
debido que no haya quedado satisfecho con el diez por ciento (10%) anterior, y de todos
los perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL
FONDO podré descontar y tomar directamente el valor que resultare a cargo de EL
CONTRATISTA por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA,
enrazdn del contfrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia Unica.
Si lo anterior no fuera posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la
Jurisdiccion Coactiva conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que
conservard el fondo de aceptar el cumplimiento tardio de la obligacién,
simulténeamente con el cobro de la cldusula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de
la clédusula penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondrd multas diarias
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el total de las mismas
exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Las multas se aplicardn de
conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto
1082 de 2015 y el procedimiento establecido en el Manual de Contratacion del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil. En el evento en que EL FONDO
impusiere al CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido en esta cldusula,
deberd proceder de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.7 y

2.2.422.4.4 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza
Pdgina 13 de 16

Oficina Juridica - Grupo de Contralo
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Telefgho (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 - Bogotd, D.C.
14 ﬁﬁﬁs‘f%iﬁ%?é

www.registraduria.gov.co

DELSIGLO XXi



FRR

Fondo Rotatorio

1ot BEacaao Civin

CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICA No ~ DE2023

~

expresamente al FONDO para imponer las multas a q\ueh_hace referencia esta clausula y
descontar su valor de los saldos a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a
favor de EL CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicacion de las
multas aqui pactadas, las mismas se hardn efectivas con cargo al amparo de
cumplimiento de la garantia Unica. Si nilo uno nilo otro fuere posible, EL FONDO las cobrard
por la via ejecutiva, para lo cual, el contrato, junto con el acto de imposicion de la multa,
prestard mérito del titulo ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - El
valor de las multas v de la cldusula penal pecuniaria ingresard a la Direccién General del
Tesoro y se cobrard en la forma establecida por la ley.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION
UNILATERALES, SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De
conformidad con lo dispuesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con la Ley 1150 de 2007, las cldusulas excepcionales de interpretacion,
modificacién y terminacién unilaterales, sometimiento a la ley nacional y caducidad del
contrato por parte de la Entidad, se entienden incorporadas en el contrato. PARAGRAFO:
El acto administrativo que declare la caducidad dard por terminado el contratoy ordenard
su liquidacion en el estado en que se encuentre, y se notificard personalmente o por edicto
de acuerdo con lo previsto en el Cdodigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; contra dicha resolucion procederd el recurso de reposicion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes contratantes en caso de confroversias contractuales buscardn solucionar en
forma dgil, répida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual a fravés de los Métodos Alternativos de Solucion de Conflictos, tales como la
conciliacion, amigable composicidn y transaccion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las
garantias descritas en la plataforma transaccional del SECOP |l PARAGRAFO PRIMERO:
Dentro de los términos estipulados en el contrato ninguno de los amparos otorgados
podrd ser cancelado sin la autorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA deberd mantener
vigente hasta la liquidacién del contrato, la garantia de cumplimiento a que se refiere
esta clausula y serd de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se
demora en modificar las garantias éstas podran variarse por la aseguradora a peticion
del FONDO y a cargo de EL CONTRATISTA, quien por la firma del contrato autoriza
expresamente al FONDO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos

gue hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expiraran por falta de pago
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de la prima o revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que la Entidad, la
Compania de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del tomador del
seguro, en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con
ocasidon de la confratacion del seguro o cualquier ofra excepcién que tenga el
asegurador en contra del CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: La garantia de
cumplimiento del contrato deberd tener una vigencia minima hasta la liquidacion del
mismo de acuerdo a lo establecido en el en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de
2015.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a
la Entidad de cualquier reclamacion por dafios o perjuicios proveniente de terceros, que
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA
responderd civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen
dano o perjuicio al FONDO, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos 52 y
56 dela Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este conitrato es de
naturaleza estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Jltimo inciso del
numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningUn caso generard relacion labordal,
ni prestaciones sociales.

CLAUSULA VIGESIMA: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder este contrato sin Ia
autorizacion previa y escrita del FONDO ROTATORIO de la REGISTRADURIA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO. - Este contrato requiere para su
perfeccionamiento, del acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestacion
elevado a escrito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecucion de este
contrato se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, el registro presupuestal, aprobacién de la garantia Unica, y que se
encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 vy el
articulo 50 de la ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefiala la
ciudad de Bogotd, D.C. como domicilio contractual.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se sefiala
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que la direccion del contratista es calle 29 K4 No. 30-72 de la ciudad de Santa Marta
(Magdalena)

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION. - Este documento hace parte integral del
contrato elecirénico de interventoria y se entiende aceptado con la suscripcion realizada
a través de la plataforma SECOP 1.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del confrato los
siguientes documentos: a) El estudio previo, la invitacion publica No. 005 del 2023 FRR y la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA. b) Acreditacion del cumplimiento a lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el arficulo 50 de la ley 789 de 2002.
¢) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4423 del 16 de marzo de 2023, con
cargo al presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil
para la vigencia fiscal 2023. d). Fotocopia de la Cédula de Ciudadania delrepresentante
legal del CONTRATISTA. e). Registro Unico Tributario. f). Consulta en linea Certificado de
Anfecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién. g). Consulta en
linea del Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.
h). Beneficiario cuenta i). Consulta en linea de Antecedentes Judiciales Policia Nacional.
j. Verificacién en el sistema registro nacional de medidas correctivas-RNMC. k). Todos os
documentos generados durante la etapa precontractual y los que se generen en la
ejecucién del contrato. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd, D.C., alos™g

DILY MARINA MAESTRE ZABALA EDGARDO AKUEL JIMENEZ SAUMETT

Directora Administrafiva Represeniarte/Legal
M.S. INGENIERIA S.AS.

Conftratista

MIGUEL ANGEL DIAZ MORENO
Cocidinodor rupo de Mantenimiento y Construcciones
Supervisor
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