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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

Para todos los efectos cuando este documento se refiera a la “Entidad Contratante”, “la Entidad”, “la
Administracion” se debe entender que corresponde a la Alcaldia del Municipio de Yumbo.

El presente documento aplica para todas las modalidades de seleccion contenidas en el numeral 1y 2
del articulo 25 de la ley 80 de 1993 y Articulo 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2.011 y adicionada por
la ley 1882 de 2015, Articulo 2 numeral 3 Ley 1150 del 2.007 modificado por el articulo 219 del Decreto
019 de 2012, y reglamentada por el Decreto 1082 Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Modificado por el art. 2, Decreto
Nacional 399 de 2021; por lo tanto, cuando se esté adelantando un proceso bajo la modalidad de
Concurso De Méritos Abierto, se debe entender que “Pliego de Condiciones” equivale a “Invitacion a
Contratar”.

La Entidad pone a disposicion de los interesados el presente documento para la seleccién del
contratista encargado de ejecutar el contrato a suscribir derivado del presente proceso de seleccion.

1.1.1. INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, las personas y organizaciones
interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratacion podran desarrollar su actividad
durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual, formulando recomendaciones oportunas
ante la Entidad Contratante y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia
institucional y la probidad en la actuacion de los funcionarios publicos. Asi mismo, podran intervenir en
todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

En desarrollo del inciso tercero del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y la ley 850 de 2003, la Entidad
Contratante convoca a las veedurias ciudadanas para realizar control social al presente proceso de
contratacion.

1.1.2. COMPROMISO ANTICORRUPCION

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los pliegos de condiciones y el contrato que
forma parte de esta, el proponente obrara con la transparencia y la moralidad que la Constitucion
Politica y las leyes consagran.

En caso de que la Entidad Contratante, advierta hechos constitutivos de corrupcion por paﬂe de un
proponente durante el proceso de seleccion, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar,
podra rechazar la respectiva propuesta.

Si los hechos constitutivos de corrupcion tuvieren lugar durante la ejecucion del contrato, ?ales
circunstancias podran dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas
para el efecto en la ley y en el respectivo contrato.

El proponente debera suscribir el Formato adjunto

1.1.3. PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL PROCESO: SECOP II

El presente proceso de seleccion se adelanta a través de la plataforma SECORP I, por lo tanto, la
comunicacion entre la Entidad y los interesados se realizara unicamente por este medio; para la
presentacion de la propuesta, diligenciamiento de la informacion, problemas con Ila herramier}ta, etc, se
deben aplicar las guias y documentos que sobre el uso de la plataforma ha emitido Colombia Compra

Eficiente.
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La presentacion de las propuestas se hara Unicamente a través de la opcion “CREAR OFERTA”, del

usuario proveedor, a través de la pagina web del SECOP || www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la union temporal o el consorcio a través
del SECOP || y presentar la oferta desde dicha cuenta, en la cual deben quedar estipulados los
porcentajes de participacion de cada uno de los integrantes, tal y como lo indica la respectiva guia de
Colombia Compra Eficiente, de lo contrario no sera valida la propuesta realizada teniendo en cuenta la
imposibilidad de suscribir el contrato en caso de ser adjudicatario, asi como el cumplimiento de los
demas requisitos que exige la ley y el pliego de condiciones.

11.4. GUIAS PRACTICAS, MANUALES DE USO Y FORMATOS DEL SECOP II

Colombia Compra Eficiente ha dispuesto en su portal web www.colombiacompra.gov.co, guias,
manuales, formatos, videos y material de apoyo para las entidades compradoras y proveedores, con el
fin de facilitar el uso y participacién en los procesos de contratacion a través de la plataforma SECORP II.

De alli que se recomienda a los interesados y eventuales proponentes consultar dicha informacion en el
siguiente enlace:
https:h’www.colombiacomDra.qov.colconsuIta-en-el-secoo—iilcomo—usar-el-secop-ii—provedores en donde
encontraran, entre otros:

Guia para realizar el registro en el SECOP II.

Pasos para registrarse en el SECOP 1.

Guia rapida para configurar la cuenta del proveedor en el SECOP II.

Guia de creacion de proponente plural en el SECOP |I.

Guia para presentar observaciones en el SECOP 1.

Guia para manifestar interés a través del SECOP II. (Procesos de Seleccién abreviada de
concurso de méritos).

Guia para presentar ofertas en el SECOP II.

e Guia para la participacion de Proveedores Extranjeros en Procesos de Contratacion en el
SECORP Il

Por lo anterior, es responsabilidad de los proponentes tener en cuenta esta informacion para efectos de
estructurar y presentar sus propuestas.

En caso de presentarse indisponibilidad del sistema, los proponentes e interesados en el proceso,
deberan aplicar la “Guia de Indisponibilidad” que se utiliza para estos casos, la cual encuentra en el sitio
de soporte de Colombia Compra Eficiente:

11.5. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos del
Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la
presentacién de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o
gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los
interesados y Proponentes.

1.1.6. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser
otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos
con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera,
deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.
Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al
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castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en
los téerminos del articulo 251 del Codigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de Apostilla o
Consularizacion.

Los documentos técnicos de los bienes a adquirir, como por ejemplo fichas técnicas, manuales de
equipos de computo, podran ser presentados en idioma inglés, salvo que expresamente el pliego de
condiciones no exija que sean presentados en espanol.

1.1.7. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior deberdn presentarse legalizados o apostillados en |a forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulos 74 y 251 del Cdédigo
General del Proceso, articulo 480 del Cédigo de Comercio, y en la Resolucion 2201 del 22 de julio de
1997, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Circular Externa No. 17 de
fecha 11 de febrero de 2015.

Consularizacién: Segun lo previsto por el Articulo 480 del Cddigo de Comercio, los documentos
otorgados en el exterior se autentican por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y
la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el cénsul colombiano o, a falta de éste, por el de una
nacion amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los
poderes.

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cddigo de Comercio que “al autenticar
los documentos a que se refiere este articulo, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais”. Surtido el tramite, estos documentos deben ser
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exieriores de Colombia para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

Apostilla: Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion
sefalado, siempre que provengan de uno de los paises signatarios de la Convencion de La Haya del 5
de octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible el apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafol proveniente de paises
signatarios de la convencion de La Haya, deberan ser presentados acompanados de una traduccién a
este idioma, la cual debera ser oficial en los términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso,
cumpliendo el tramite del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafiol y que provengan de paises
NO signatarios de la Convencion de La Haya deberan presentarse acompanado de una traduccion
oficial a este idioma, en los términos del articulo 251 del Codigo General del Proceso en caso de que el
proponente resulte adjudicatario.

1.1.8. INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta que estudié el Pliego de Condiciones y todos
los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya
considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de
ejecucion, que formuld su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Todos los documentos del proceso se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en
cada uno de ellos se entendera como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el
proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones seran de su egcjusiva
responsabilidad. En consecuencia, la Entidad no sera responsable por descuidos, errores, omisiones,
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conjeturas, suposiciones, mala interpretacion u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente
y que puedan incidir en la elaboracion de su oferta.

Si el interesado considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere duda sobre Ia
interpretacion, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de este
pliego de condiciones, debera pedir la aclaracién pertinente a través de la seccion de “mensajes” en la
plataforma SECOP II, dentro de los términos sefalados en el cronograma del proceso.

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones
bajo los cuales seran ejecutados los trabajos objeto de la presente concurso de méritos , no se
considerara como excusa valida para la futura formulacion de eventuales reclamaciones.

1.1.9. SOLICITUDES DE ACLARACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y COMUNICACIONES

Toda consulta referente al proceso de seleccion debe formularse por escrito directamente en el
aplicativo de “mensajes” y/o “observaciones al pliego de condiciones”, de la plataforma del SECOP II.
No se atenderan consultas personales, por correo electronico, ni telefénicas. Las respectivas respuestas
seran publicadas por el mismo medio.

Dentro del plazo establecido en el cronograma, cualquier interesado podra solicitar aclaraciones.

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen sobre los documentos del proceso, que surjan como
resultado de las observaciones formuladas, o de oficio por la Entidad, seran informadas mediante
adendas o comunicados, que seran publicados en el SECOP, siendo estas, parte integral del presente
documento y del proceso.

1.1.10. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso se podra visualizar directamente en la plataforma SECOP Il. El interesado
debera verificar el cronograma del proceso de seleccion y cumplir con las fechas y horas establecidas,
teniendo en cuenta que la hora que rige el mismo corresponde a la hora Legal Colombiana.

CAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES

El proponente debe presentar todos los documentos con los cuales acredite encontrarse habilitado para
participar en el proceso. Estas exigencias se encuentran contenidas en dos capitulos diferentes del
presente documento bajo los siguientes titulos: “Requisitos habilitantes generales” y “Requisitos
habilitantes especificos”.

!_os ‘requisitos habilitantes generales”, son aplicables a todas las modalidades de seleccion,
independientemente de su objeto y cuantia; los “requisitos habilitantes especificos” resultan de las
necesidades propias de cada proceso.

Dentro del presente acapite se encuentran los “Requisitos habilitantes generales™:
1.2.1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

'L;LEmm_athaﬂlQiQn_Lﬂiiaré que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad.
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello. revisara el boletin
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes

L dici
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Las personas juridicas extranjeras: deben acreditar su existencia y representacion legal con
el documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no
anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su
existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre representante legal, o nombre de la
persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directo que lo
faculta.

Se estudiaran y analizaran los requisitos esenciales de orden legal, verificando su estricto cumplimiento,
para el efecto se verificaran los siguientes documentos, asi como el diligenciamiento de los formatos y
anexos correspondientes:

La capacidad juridica y demas requisitos juridicos se acreditan mediante la presentacion de los

siguientes documentos:

a.

Carta de presentacion de la oferta: Presentar documento suscrito por la persona facultada para
presentar la oferta. Se debe diligenciar el Formato adjunto

Documento de identidad de la persona natural o del representante legal o apoderado: Fotocopia
del documento de identidad de la persona natural, del representante legal o del apoderado, seguin
corresponda; en caso de Proponente plurales, deberan ser presentados los documentos de
identidad de cada uno de los miembros que lo conforman, asi como del representante legal.

Registro Mercantil: Las personas naturales comerciantes deberan presentar documento del
registro mercantil, cuya actividad mercantil les permita ejecutar el objeto contractual, cuya fecha
de expedicién no sea superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion
de la Propuesta y que, en todo caso, no haya sido objeto de modificacion con posterioridad a la
expedicion del certificado, con registro mercantil renovado.

Certificado de existencia y representacion legal: Certificado actualizado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio del domicilio del Participante (persona
juridica) singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura o cualquier forma de asociacion permitida por la ley si el Proponente es plural,
cuya fecha de expedicion no sea superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
presentacion de la Propuesta y que, en todo caso, no haya sido objeto de modificacion con
posterioridad a la expedicion del certificado, con registro mercantil renovado.

En este documento debe constar que el objeto social le permite llevar a cabo el objeto del
contrato a que se refiere el proceso de seleccion.

Si conforme al ordenamiento juridico la realizacion de la actividad objeto de contratacion, requiere
de habilitacién legal para que la propuesta sea admisible, se debera tener la misma al momento
de su presentacion.

También debe constar que la duracién de la persona juridica se extendera por el plazo de
ejecucién del contrato, mas el plazo de liquidacion de este y un afo adicional.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal, con el
documento idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, en el cual
conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre del representante legal o
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades,
sefalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del drgano directo
que lo faculte.
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En caso de persona juridica extranjera con sucursal en Colombia, sera valido que el tiempo de

constitucién se acredite con el correspondiente a su casa matriz, para cuya acreditacion debera
presentar los documentos respectivos.

En caso de personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, este requisito se cumplira
con la presentacion del documento equivalente que se expida en el pais de origen y, de no existir

dicho documento en el ordenamiento juridico de ese pais, con una certificacion donde conste la
informacién aqui mencionada, suscrito por un revisor fiscal, o su equivalente.

Asi mismo, debera acreditar que cuenta con un apoderado debidamente constituido, con domicilio
en Colombia y ampliamente facultado para representarlos judicial o extrajudicialmente. Deberan
mantener el apoderado, como minimo, por el plazo de ejecucion del contrato, hasta la liquidacion
de este. No tendran la obligacion de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas
legales vigentes, tienen obligacién de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecucion
del Contrato, lo que deberan manifestar expresamente.

En relacion con la acreditacién de la existencia y representacion legal de personas juridicas
extranjeras sin sucursal en Colombia, y el otorgamiento de poderes en el exterior, se anota que a
través de la ley 455 del 4 de agosto de 1998, el Congreso Nacional aprobé la “Convencion sobre
la abolicién del requisito de legalizacidén para documentos publicos extranjeros” (la “Convencion”),
la cual entré en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000, y suprimi6 la exigencia de
legalizacion Diplomatica o consular para los documentos publicos que han sido ejecutados en el
territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el territorio de otro Estado parte del

convenio.

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de paises miembros de la
Convencion sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para documentos publicos
extranjeros”, se tendran en cuenta las siguientes reglas:

El documento publico relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia
de la sociedad y el ejercicio de su objeto social tendra validez en Colombia con la sola Apostilla.
Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el Proponente debera velar
porque la autoridad que autentica certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la
extension del objeto social, de conformidad con los requerimientos del articulo 480 del Cédigo de
Comercio, documento que se debera apostillar.

En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convencidn, la autoridad ante quien se
autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y
sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el Proponente podra solicitar dichas
certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia,
estas certificaciones deberan a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana
el documento.

Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la
sociedad y de ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo pais, el
Proponente podra acudir ante el Cénsul Colombiano quien podra certificar que tuvo a la vista las
pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del
respectivo pais. En este caso, como la Convencién no se aplica a los documentos ejecutados
directamente por agentes diplomaticos o consulares, deberd seguir el tramite ordinario de
legalizacion, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonara la firma del
Consul.

Los documentos otorgados en paises que no son Parte de la “Convencién sobre la abolicién del
requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros” deberan presentarse
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debidamente legalizados y consularizados de acuerdo con lo preceptuado por los articulos 259 y
260 del Cédigo de Procedimiento Civil y el articulo 480 del Cédigo de Comercio.

En caso de Proponentes plurales sera valido que el objeto social de cada uno de los integrantes
sume las actividades objeto del respectivo proceso de seleccion. '

e. Conformacion del consorcio y unién temporal,: En caso de Proponente plural bajo cualquiera de
estas esquemas de asociacion, debera presentarse copia del acuerdo para conformar el
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura en el que conste: (i) la forma de
asociacion bajo la cual se presenta el Participante, (ii) la declaracién de que cada uno de los
miembros actia y responde de manera solidaria por la presentacidon de la Propuesta y por la
celebracién y ejecucion del contrato que resulte del Proceso de seleccion, (iii) el porcentaje de
participacion de cada uno de los miembros del Proponente plural, y adicionalmente si se trata de
unién temporal los términos y la extension de la participacion de cada uno de los integrantes en la
ejecucion del contrato, (iv) la designacidn expresa de la persona que tendra la representacion
legal del Proponente plural, indicando expresamente que esta facultado de manera amplia y
suficiente para formular la Propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes del
Proponente plural; en caso de que actie a través de apoderado debera, ademas, presentar el
poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural, (v) el objeto,
(vi) el término de duracién que debe ser, al menos, igual al término de duracién del contrato y un
ano mas (vii) el domicilio. Se debe diligenciar el Formato adjunto seguin corresponda.

Una vez conformado el Proponente plural, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél, salvo en el
evento en que la Entidad lo autorice de manera expresa, previa y por escrito Unicamente al
contratista.

No se permitira que un integrante de un Proponente plural forme parte de uno u otros
Proponentes plurales que participen en un mismo Proceso de seleccién, ni que formule Propuesta
independiente para el mismo Proceso de seleccion. Si se presentara este caso, se descartaran
todas las Propuestas involucradas, sin excepcion y sin consideracion al orden de presentacion.

Condiciones que debe tener en cuenta el Participante plural:
i. Responsabilidad del Proponente plural

Se entiende que cada uno de los integrantes del CONSORCIO respondera solidariamente por
todas y cada una de las obligaciones derivadas en la presentacién de la Propuesta, asi como en
la eventual suscripcion y ejecucion del contrato; en consecuencia, las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta y del contrato afectaran a todos los
miembros que lo conforman.

La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria, tanto en la
presentacion de la Propuesta, asi como en la eventual suscripcion y ejecucion del contrato, pero
las clausulas penales, las sanciones y la reparacion de los perjuicios adicionales causados por el
incumplimiento, segun el caso, se impondran de acuerdo con su participacion.

ii. Facturacion del Proponente plural

La facturacion la efectuara el Proponente plural bajo su propio NIT, la factura, ademas de sefialar
el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de sus miembros, indicara el
nombre o razén social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberan cumplir los requisitos
sefalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectie el pago o abono en cuenta debera
practicar al Participante plural la respectiva retencion en la fuente a titulo de renta vy
correspondera a cada uno de sus miembros asumir la retencion a prorrata de su participacion. El
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impuesto a las ventas discriminado en la factura que expida el Participante plural debera ser
distribuido a cada uno de sus miembros, de acuerdo con su participacion en las actividades que
dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarados en la factura.

f.  Autorizacién de drganos sociales: En caso de existir limitaciones estatutarias a las facultades del
representante legal, el Proponente debera presentar Acta o extracto de Acta debidamente
otorgadas por el drgano social competente del Proponente, en que se hagan constar las
respectivas autorizaciones para participar y desarrollar las etapas del Proceso de seleccion
respectivo, celebrar el contrato que se llegue a adjudicar en desarrollo del mismo y, en
consecuencia, para obligar al Proponente sin limitacién alguna a los términos y condiciones de
este pliego, del contrato que se adjudique, asi como para obligar al proponente a todas las
actividades relacionadas directa o indirectamente con el Proceso de seleccion correspondiente y
con el contrato respectivo.

En caso de proponentes plurales conformadas por personas juridicas nacionales y/o extranjeras
cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito.

g. Boletin de responsables fiscales: La Entidad consultara el certificado de antecedentes fiscales
expedido por la Contraloria General de la Republica, correspondientes al Proponente y su
representante legal. La Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 610
de 2000, se abstendra de celebrar el contrato o de prorrogar con las personas que se encuentren
registradas en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica para
lo cual hara las consultas que en tal sentido corresponden en http://www.contraloriagen.gov.co/.
En caso de Proponente plurales la consulta se realizara para cada uno de sus integrantes. Sin
perjuicio de lo anterior los proponentes podran aportar esta informacion.

En el evento que se consulte el certificado y no corresponda a la informacion del Proponente, la
Entidad solicitara la subsanacion del documento.

Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas juridicas extranjeras.

h. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién: la Entidad
consultara el certificado de antecedentes expedido por la Procuraduria General de la Nacidn,
correspondientes al Proponente y su representante legal. La Entidad se abstendra de celebrar
contratos o prorrogarlos, con aquellas personas que figuren con antecedentes disciplinarios en el
registro que al efecto lleva la Procuraduria General de la Nacion y que se encuentra en:
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page. En caso de Proponente
plurales la consulta se realizara para cada uno de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior los
proponentes podran aportar esta informacion.

En el evento que se consulte el certificado y no corresponda a la informacion del Proponente, |a
Entidad solicitara la subsanacién del documento.

Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas juridicas extranjeras.

Certificado de antecedentes judiciales: La Entidad consultara el certificado de antecedentes
judiciales, correspondiente al Proponente persona natural y/o el representante legal. La Entidad
se abstendra de celebrar contratos o prorrogarse, con aquellas personas naturales que hayan
sido declaradas responsables judicialmente por la comisién de delitos contra la Administracién
Publica cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes
hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promocion o financiacién de
grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotrafico en Colombia o en el exterior, 0 soborno
transnacional, con excepcién de delitos culposos.

Esta inhabilidad se extendera a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus
matrices y a sus subordinadas, con excepcion de las sociedades andnimas abiertas.
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El certificado de antecedentes judiciales podra consultarse en:

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/. En caso de Proponente plurales la consulta

se realizara para cada uno de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior los proponentes podran
aportar esta informacion.

En el evento que se consulte el certificado y no corresponda a la informacion del Proponente, la
Entidad solicitara la subsanacion del documento.

Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas juridicas extranjeras.

Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas: La Entidad consultara el
certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, correspondiente al
Proponente y su representante legal. La Entidad se abstendra de celebrar contratos o
prorrogarse, con aquellas personas que se encuentren en mora por seis (6) meses o mas en el
pago de las multas que indica la Ley 1801 de 2016 Cadigo Nacional de Palicia y Convivencia. El
Sistema de registro Nacional de Medidas Correctivas podra consultarse en:

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.

En caso de Proponente plurales la consulta se realizara para cada uno de sus integrantes. Sin
perjuicio de lo anterior los proponentes podran aportar esta informacion.

Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas juridicas extranjeras.

k. Poder; En caso de presentarse la Propuesta por parte de un apoderado, éste debera presentar el
poder debidamente otorgado y contar con las facultades suficientes para representar al
Proponente asignado en cada una de las etapas del Proceso de seleccion, adjudicacion del
contrato y su celebracidn o suscripcion, ejecucion y liquidacion del mismo, dado el caso.

Los proponentes extranjeros pueden estar representados por apoderados o representantes
legales, caso en el cual el interesado debe acreditar que quien presenta la oferta esta legalmente
facultado para comprometer al interesado, presentar el documento correspondiente bien sea un
poder o un nombramiento en el cual consten las facultades otorgadas y acreditar la identidad del
apoderado o representante legal con su documento de identificacion. En todo caso este
documento debera contar con la legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Aportilla o la
consularizacion de documentos otorgados en el extranjero.

I.  Cumplimiento de las normas integrales del Sistema General de Seguridad Social Integral: El
Proponente persona juridica debera declarar mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal
(de estar obligados a revisor fiscal bajo la ley), o por el Representante Legal, el pago integral de
los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de
compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje de todos los trabajadores, colaboradores directos e indirectos, subcontratistas y
personal de apoyo, correspondientes, como minimo, a los seis (6) meses anteriores a la fecha
limite para la presentacion de la Propuesta.

Tratandose de Proponente persona natural debera manifestar expresamente bajo la gravedad del
juramento, si tiene o no a su cargo un numero de personas que, de acuerdo con cada uno de los
regimenes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
ICBF y SENA, le hacen obligatoria la afiliacién y pago por sus trabajadores a esos sistemas y
entidades. En caso afirmativo, ademas de lo anterior, deberan presentar certificacion de haber
cumplido con dichas obligaciones, al menos, durante los Ultimos seis (6) meses, anteriores a la
fecha limite para la presentacién de la propuesta.

Tanto personas naturales como juridicas, en caso de encontrarse exoneradas del pago de aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la Ley 1607 de 2012 en
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1.3.1.

concordancia con el Decreto 0862 de 2013 o demas normas que los modifiquen o adicionen,
debera manifestarlo en el mismo certificado en el que acredite el pago de los demas aportes.

En caso de Proponente plural conformado por personas naturales o juridicas, todos y cada uno
de sus integrantes deben cumplir con el requisito en los términos sefialados en este literal.

Las sociedades o personas naturales extranjeras sin sucursal en Colombia deberan manifestar
por escrito que, en caso de ser adjudicatarias del contrato y de disponer de personal para ejecutar
el objeto del contrato en Colombia, cumpliran con lo dispuesto en las normas integrales del
Sistema General de Seguridad Social Integral.

Se debe diligenciar el Formato adjunto

En caso de que el revisor fiscal suscriba la certificacion de que trata el punto anterior debera
aportar: a. Copia de tarjeta profesional. b. Certificado vigente de vigencia de la tarjeta
profesional.

CAPITULO IlI
OFERTA

PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse conforme los procedimientos establecidos en la Guia del SECOP Il
emitida por Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido en el cronograma del presente proceso.
Para la presentacion deberan tenerse en cuenta las siguientes instrucciones:

Solo se recibiran ofertas presentadas a través de SECOP |l. Desde |la opcion “Crear Oferta”
habilitada para los proveedores suscritos al proceso. No se aceptaran propuestas presentadas
con posterioridad a la fecha y hora senalada para el cierre del proceso, ni las que sean enviadas
por correo, fax, correo electronico ni radicadas en la ventanilla de correspondencia de la
Entidad, lo anterior sin perjuicio de las situaciones de indisponibilidad de la plataforma.

En caso de presentarse fallas generales en la plataforma del Secop |l, se debera seguir el
procedimiento establecido en el protocolo de disponibilidad expedido por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, para lo cual la entidad podra de modificar el
cronograma del proceso o realizar el procedimiento alternativo para la presentacién de la
propuesta plasmado en el documento mencionado.

Si se presenta indisponibilidad de la plataforma, el correo habilitado para recibir comunicaciones
por parte de la Entidad sera: infraestructura@yumbo.gov.co

La oferta econdmica debera diligenciarse en la plataforma en la forma indicada por la Entidad en
el presente documento, se deben tener presentes las reglas aplicables en caso de solicitar un
anexo economico.

Cada propuesta debera cumplir con los requerimientos habilitantes y técnicos, por lo tanto, el
proponente no podra presentar propuestas alternativas o parciales.

Si un proponente desea retirar su propuesta, antes del cierre del proceso de contratacién,
debera realizarlo de conformidad con el procedimiento establecido en los guias de SECOP Il
antes de la fecha limite de presentacion de ofertas. De no realizar este procedimiento la
propuesta no se podra retirar.

El proponente debe revisar las modificaciones que se realicen al proceso y en caso de haber
presentado su propuesta con antelacion a la expedicion de una adenda debera aplicarla de
acuerdo con el procedimiento establecido para ello en las guias de CCE.

Para la presentacion de las propuestas, se recomienda hacerlo por lo menos con dos (2) horas
de anticipacidn a la hora del cierre, en razon a prever cualquier falla que se pueda presentar en
la plataforma del SECOP II.

Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unién temporal o el consorcio
a través del SECOP Il y presentar |la oferta desde dicha cuenta, en la cual deben quedar
estipulados los porcentajes de participacion de cada uno de los integrantes, tal y como lo indica
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la respectiva guia de Colombia Compra Eficiente, de lo contrario no sera valida la propuesta
realizada teniendo en cuenta la imposibilidad de suscribir el contrato en caso de ser
adjudicatario.

1.3.2. OFERTA TECNICA

El Proponente debe incluir en su Oferta el Formato adjunto diligenciado.

1.3.3. OFERTA ECONOMICA

El Proponente debera indicar el valor de su oferta econémica en SECOP I, en la seccion “Cuestionario”
en la lista de precios formulada para ello e incluir en su Oferta diligenciado del Formato adjunto

De presentarse discrepancias entre el valor diligenciado en la plataforma y el Anexo econdmico
prevalecera el valor presentado en el Anexo Econdmico, en caso de presentarse dicha situacion la
Entidad advierte a los participantes que para la adjudicacion podra modificar este valor en la plataforma
por el sefialado en el Anexo.

Los precios ofrecidos deberan ser en cifras enteras, en pesos, fijos para la vigencia del contrato,
discriminando el IVA de conformidad con el formato.

Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la moneda legal colombiana, no sera tenida en
cuenta, siendo eliminada del proceso de seleccion.

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, los proponentes deberan indicarlo en su
oferta, precisando claramente el concepto, valor y forma de pago que propone, en tal caso dichos
conceptos seran tenidos en cuenta en la evaluacion economica de la propuesta y seran consignados en
el contrato respectivo, si resultara favorecido.

Todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de la propuesta estaran a cargo del
Proponente y la Entidad, en ningln caso, sera responsable de los mismos.

CORRECCION ARITMETICA: La Entidad sélo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

a. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista
un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erroneamente realizada.

b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi:
cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
punto cinco (0.5) se aproxima por defecto al nimero entero.

1.3.4. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

La Oferta debe tener una validez de 3 meses, contados a partir de su presentacién. En el caso de una
suspension que supere este término, la Entidad solicitara la ampliacion de |a oferta al proponente por un
término igual a la suspension.

1.3.5. RECHAZO

La entidad rechazara las Ofertas presentadas por los Proponentes que:

a) Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma;
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b) Cuando el valor de la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial destinado
para el presente proceso contractual.

c) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos técnicos minimos, de no
subsanarlos de acuerdo con lo exigido.

d) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos juridicos, o financieros, de
no subsanarlos de acuerdo con lo exigido.

e) Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la
eventual suscripcion del contrato.

f) Dar informacion falsa o aportar documentacién falsa o que no corresponda a la verdad y que
sea determinante para la adjudicacion del contrato.

g) Cuando se detecten y comprueben en la propuesta inexactitudes que sean determinantes para
la adjudicacion del contrato.

h) La presentacion de varias propuestas por el mismo oferente, por si o por interpuesta persona
(en consorcio, en unién temporal o individualmente).

i) Cuando el objeto social del proponente no corresponda a lo requerido por la Entidad Estatal o
no permita la ejecucién del contrato, esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando
se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociacion.

j) Sila propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana (Cuando aplique).

k) Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradiccion entre los documentos
aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad.

I) Cuando no presente ofrecimiento econdmico en el respectivo anexo.

m) Cuando no se presente la garantia de seriedad de la propuesta

n) La propuesta en la que el proponente se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la oferta,
en el caso en que la Entidad Estatal requiera dicha ampliacion.

o) Cuando el proponente o alguno de sus integrantes (en caso de proponente plural) se encuentre
en una o varias de las siguientes situaciones: (i) estar incurso en alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica o en la Ley; (ii) tenga un
conflicto de interés de origen legal o contractual.

p) Presentacion de la propuesta en forma fisica o por fuera de la plataforma SECOP Il, excepto en
los casos de indisponibilidad de la plataforma con estricto cumplimiento a las Guias o Manuales
de Colombia Compra Eficiente.

q) Cuando la oferta de un proponente plural sea presentada desde el perfil de uno de sus
integrantes y no como lo indica la guia para presentar oferta en el SECOP |, es decir desde el
perfil que se debe crear con la totalidad de los integrantes del oferente plural.

r) Las demas que senale la ley.

CAPITULO IV
EVALUACION GENERAL DE LA OFERTA

1.4.1. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez recibidas las ofertas, la Entidad publicara el listado de proponentes que presentaron oferta,
advirtiendo que la publicacion de estas se hara con la publicacion del informe de evaluacion, con el fin
de tener mayor celeridad en el proceso de evaluacion.

La Entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y la
normativa aplicable. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad para subsanar las ofertas.

Los Proponentes que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes seran evaluados,
de acuerdo con lo establecido en el presente pliego. En caso de requerir la subsanacion de
documentos, la Entidad podra realizar |a solicitud a través de |la seccién de “mensajes”, Unico medio por
el cual los proponentes deberan dar respuesta y anexar la documentacién respectiva.

No obstante, lo anterior, los proponentes deberan revisar el informe de evaluacion a fin de establecer si
ha sido requerida alguna subsanacion o aclaracion, caso en el cual deberan anexar los soportes
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respectivos a través de “mensajes” con el fin de adjuntarlos posteriormente a la oferta, teniendo como
plazo maximo para subsanar hasta el término del traslado del informe, de conformidad con el articulo 5
de la ley 1150 de 2007.

La Entidad publicara el informe de evaluacion de Ofertas en la oportunidad sefialada en el Cronograma
establecido en el SECOP Il. Las observaciones al informe de evaluacion deberan presentarse por parte
de los oferentes en la seccion “observaciones al informe de seleccion” o en su defecto a través de la
seccion de “mensajes”, no se aceptaran observaciones recibidas por otro medio.

1.4.2. COMITE DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La Entidad contara con un Comité de Evaluacion y Calificacion de Propuestas, el cual estara integrado
por personas del area técnica, financiera y juridica. La evaluacion de la propuesta comprende:

La verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero, capacidad
de organizacion y de experiencia del proponente, cuando apliquen de acuerdo con el pliego.

La verificacion del cumplimiento de los requisitos técnicos minimos excluyentes y de los requisitos
técnicos adicionales.

La Entidad Contratante verificara y evaluara las ofertas presentadas por los proponentes dentro del
plazo sefalado en el cronograma, y podra realizar visitas, constatar informacion, solicitar aclaraciones o
subsanaciones etc.

El proponente respondera las solicitudes de aclaracion o subsanacion a su propuesta dentro del término
fijado por comité evaluador y en la forma referida en el numeral anterior.

Si la propuesta cumple con las exigencias del pliego sera habilitada, y por lo tanto se continuara con la
ponderacion o calificacion Técnica, segun corresponda, conforme a lo establecido en el pliego de
condiciones (Si hay lugar a ellos)

La Entidad Contratante de acuerdo con lo establecido en el cronograma pondra a disposicion de los
proponentes los informes de evaluacion de las propuestas para que dentro del término establecido en el
cronograma presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.4.3. DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en el proceso de contratacion, se utilizaran
las reglas previstas en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021 de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar al oferente favorecido. Los proponentes deberdn revisar y presentar los documentos
correspondientes contenidos en los Formatos adjuntos donde se indica cada uno de los factores en su
orden y los documentos necesarios para acreditar el requisito.

NOTA: Para efectos del presente numeral, la acreditacion de los factores de desempate se debera
acreditar al momento de la presentacion de la oferta. En todo caso, la no presentacion de la informacion
requerida no restringe la participacion del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.

CAPITULO V
RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, en la matriz contenida en el Anexo No.
18, se identifican los Riesgos que afectan la ejecucion del presente contrato.

CAPITULO VI
CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL CONTRATO
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EJECUCION DEL CONTRATO
1.6.1 EJECUCION DEL CONTRATO

Dentro de del plazo establecido en el cronograma contado a partir de la adjudicacién de concurso de
méritos.el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

Garantias solicitadas (Cuando aplique, se deberan anexar a través de la plataforma en la seccidn
dispuesta para ello).
e Documentos por medio de los cuales acredite que se encuentra al dia en el pago de seguridad
social y parafiscales. (Cuando aplique, si ha transcurrido mas de un mes desde la evaluacion de
la propuesta)

Por parte del Municipio se debera expedir el registro presupuestal y diligenciar el campo
correspondiente en la plataforma, asi como aprobar las garantias si éstas cumplen con las condiciones
establecidas a través de SECOP Il, agotados estos pasos, se iniciara la ejecucidn a través de la opcion
dispuesta para ello en la plataforma.

1.6.2 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

De acuerdo con las facultades otorgadas en la ley 80 de 1.993, LA ENTIDAD CONTRATANTE goza de
las prerrogativas de: INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL Y DE LA
CADUCIDAD del contrato, de conformidad con los Articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la citada Ley.

1.6.3 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento del contrato o de caducidad de éste, el CONTRATISTA
pagara a la Entidad Contratante el equivalente hasta de un veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato que se imputara a los perjuicios que ella reciba, lo cual no excluye que La Entidad Contratante
pueda también hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

1.6.4.SANCIONES Y MULTAS

En el evento de que el CONTRATISTA presente incumplimiento del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE impondra a través de resolucion motivada multa equivalente al CINCO POR CIENTO
(5%) del valor total del contrato, por cada incumplimiento presentado, sin que estas sobrepasen el veinte
por ciento (20%) del valor de este.

La imposicion de multas y sanciones se sujetara a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011.

La cantidad total que por concepto de multas deba pagar el CONTRATISTA a favor de La Entidad
Contratante, podra ser deducida de cualquier saldo pendiente (actas parciales, acta final, etc.), sin que
ello implique que se libera de la responsabilidad de cumplimiento de todos los compromisos adquiridos
al firmar o aceptar el contrato.

La aplicacion de las multas se entiende sin perjuicio de que, en un momento dado, La Entidad
Contratante proceda a declarar la Caducidad del Contrato o a hacer efectivas las garantias y seguros
que el CONTRATISTA ha constituido de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

~ TITULOII
CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROCESO Y DEL CONTRATO

CAPITULO |
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROCESO
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1.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE Y MODALIDAD DE SELECCION

El proceso de contratacion que se adelanta es a través de concurso de méritos en atencion al objeto a
celebrar correspondiente al numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y
el Decreto 1082 de 2015.

1.2. LIMITACION DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES

(Para diligenciar en pliegos definitivos):

Teniendo en cuenta que (__) Sl o (__) NO se cumplieron con los requisitos establecidos en el articulo 5

del Decreto 1860 de 2021 que modifica los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.21.24.23. y 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015. El proceso (__) Sl o (__) NO se limita a la presentacion de ofertas de MiPymes.

De igual forma, en razon al domicilio de las MiPymes que presentaron las solicitudes de limitacion de
convocatoria, el presente proceso (_) Sl o (__) NO se limita territorialmente a empresas con domicilio
en (__) Yumbo (__) Departamento del Valle.

En caso de limitarse el proceso se debera presentar el Formato adjunto seglin corresponda para
acreditar la condicién de MiPymes.

1.3. ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Revisado el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, Version
CCE-EICP-MA-03 V.01, de la Agencia Nacional de Contratacion, se encuentra que el proceso de
contratacion esta cubierto por varios acuerdos comerciales, tal y como se observa en la siguiente tabla:

Si (14)
Si (14) No
; Si (14- 33 clase 8335 -
S ne 34 division 94) No
S No Si (14) No
. Si (14- 33 clase 8335 -
) i 34 division 94) No
: . Si (14- 33 clase 8335 -
3 o 34 division 94) No
si No Si (14 -34 division 94) No
5 No No sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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CAPITULO II
DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

2.1. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto del proceso de contratacién contiene los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

CLASIFICADO

R UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de edificacion, Servicio de mantenimiento y Sl dsansonard
72101500 construccion de instalaciones y reparaciones de construcciones e ROYOR
e ; : la construccion
mantenimiento instalaciones
Servicios de edificacion, Servicio de mantenimiento y Servicio de
72102900 construccion de instalaciones y reparaciones de construcciones e mantenimiento y
mantenimiento instalaciones reparacion
Servicios de edificacion, i - Servicios de construccion
72121400 construccion de instalaciones y SE.W'C'C.’S de CO“S"F’GC'OF‘ de de edificios publicos
ks edificaciones no residenciales e
mantenimiento especializados
Servicios de gestion, Servicios
80101600 Profesionales de Empresas y Servicios de Recursos Humanas Gerencia de Proyectos.
Servicios Administrativos
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios Profesionales de Ingenieria Civil y
81101500 o= A p A ; = N
Investigacion y Tecnologia Ingenieria y Arquitectura Arquitectdnica
95121700 Terrenos, Ed|ﬁc1’os, Estructuras y Estructuras y Edificios Permanentes Edificios y Estructuras
Vias Publicos
95121800 Terrenos, edificios, estructuras, Estructuras edificios permanente Edificios y estructuras

vias.

permanentes

22. OBJETO. “INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE LA
CONSTRUCCION, TERMINACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE YUMBO".

2.3. ALCANCE

Los trabajos para realizar son los de control y aprobacion de los procesos de la obra de construccion,
terminacién, mejoramiento y mantenimiento de los ambientes de aprendizaje de las
instituciones educativas del Municipio de Yumbo, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos,
ejerciendo ese control desde el punto de vista integro administrativo, técnico, juridico, ambiental y de
control de calidad de todo el proceso.

2.3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Aspectos Administrativos:

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la interventoria durante el desarrollo de la
construccion, las cuales estan orientadas al control y aprobacién de la organizacion adecuada para
lograr los objetivos propuestos, tales como:

1. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de la organizacion y ubicacién de instalaciones provisionales,
accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.

2. Verificar que el Contratista de obra instale la valla informativa sobre la ejecucion del contrato de obra.

3. Establecer oficinas y/o campamentos en las zonas de cada proyecto, a disposicion del Municipio,
durante la vigencia del contrato de interventoria para la atencion de dudas directas de la comunidad en
cuanto a dudas quejas o reclamos por parte de la comunidad.

4. Supervisar y verificar que el Contratista implemente un sistema de gestion de calidad, bajo la
normatividad 1ISO 9001, en todas y cada una de las actividades a desarrollar en las etapas del contrato.

5. Solicitar al Contratista los informes y explicaciones que requiera para el cumplimiento de su funcion.

6. Verificar que el Contratista obtenga los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren para el
oportuno cumplimiento del contrato.

7. Verificar que el Contratista ejecute las actividades preliminares establecidas en el contrato de obra o
en los documentos que lo conforman.

8. Evaluar el manual de procedimientos suministrado por el Contratista y sugerir los ajustes que sean
necesarios para garantizar el buen desarrollo de las obras objeto de la interventoria.

9. Aprobar los planes de calidad, procedimientos y estrategias de manejo administrativo de la obra que
proponga el Contratista.

10. Verificar que el Contratista cumpla oportuna y permanentemente con las obligaciones laborales
legalmente establecidas, a saber: a) No contratar personas menores de edad. b) Pagar el salario
cotizado, sabiendo en todo caso que este no puede ser inferior al minimo legal. ¢) Pagar las horas
extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivas. d) Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad
Social Integral (EPS, PENSION Y ARL) Fondos Administradores de Pensiones y consignar las cesantias
a los fondos de cesantias. e) Liquidar y pagar oportunamente los aportes de afiliacion a una caja de
compensacion familiar. f) Pagar subsidio de transporte a los trabajadores que tengan derecho. g)
Cualquier otra establecida legal o reglamentariamente.

11. Solicitar al Contratista de obra la presentacion de un documento base donde conste la politica, los
propésitos y las actividades del programa de salud ocupacional que implantara durante la ejecucion de
la obra, incluidos los procedimientos de prevencién y control de riesgos, la estructura organizacional
responsable y los recursos humanos, fisicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin.

12. Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en medio fisico y en medio
magnético, para entregarlos al Municipio en la oportunidad que se requiera.

13. Llevar un control sobre la ejecucién y cumplimiento del objeto del contrato de obra y remitir al
Supervisor del Municipio, o a quien este delegue, todos los documentos que generen el Constructor e
INTERVENTOR durante la ejecucion del contrato.
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14. Suscribir las actas de iniciacion, parciales de obra y terminacion del contrato en la oportunidad
establecida.

15. Informar al Supervisor del Municipio, o a quien éste delegue o designe, sobre el avance, problemas
y soluciones presentados en el desarrollo de las obras, mediante reportes semanales, mensuales o
especiales a solicitud de la supervisién del contrato de interventoria.

16. Exigir al Ejecutor de la obra la implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de
manera que este cumpla sus obligaciones de acuerdo con las estipulaciones del contrato de obra y con
los documentos que lo conforman.

17. Tramitar, cuando se requiera, la autorizacion de cambios de personal del Ejecutor de la obra.

18. Dar el debido curso por escrito, y en el menor tiempo posible, a la correspondencia dirigida por el
Contratista de la obra.

19. Programar y coordinar la labor del personal auxiliar a su cargo para el mejor desempefio en su
trabajo.

20. Controlar la vigencia y el valor asegurado de la(s) garantia(s) y del(los) seguro(s) que amparan el
cumplimiento del contrato de obra y las demas obligaciones a cargo del ejecutor de la obra y exigirle al
Contratista las modificaciones que sean del caso.

21. Informar al Municipio los hechos que puedan considerarse ocurrencia del riesgo amparado por la(s)
garantia(s) y el(los) seguros(s) constituidos por el ejecutor de la obra, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al acaecimiento de estos.

22. Rendir conceptos, cuando sea el caso, al Supervisor del Municipio o a quien este delegue, y
recomendaciones sobre la conveniencia de prorrogar, modificar o adicionar el contrato para la ejecucion
de la obra.

23. Analizar, verificar y rendir concepto sobre las razones o causas que exponga el Contratista para
solicitar modificaciones al contrato. EL INTERVENTOR debe velar porque la modificacion al contrato
incluya, cuando se requiera, la correspondiente modificacion al programa de trabajo y, ademas, porque
se constituyan y aprueben las correspondientes modificaciones de las pdlizas.

24. Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse anticipadamente el
contrato de obra.

25. Analizar los aspectos de fuerza mayor que puedan determinar la suspensién del contrato de obra y
elaborar la correspondiente acta de suspension y de reinicio de los trabajos.

26. Colaborar con la secretaria Juridica del Municipio en la elaboracion de las modificaciones
contractuales que puedan requerirse y prestarle el apoyo que esta requiera, resolviendo y conceptuando
sobre los aspectos técnicos pertinentes, para adoptar decisiones relacionadas con los contratos de
obra, tales como declaratorias de caducidad, resolver recursos, reclamaciones o hacer efectivas las
garantias y seguros contractuales o las clausulas penales.

27. Asistir al Municipio en el analisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas, etc., que le sean
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios,
autoridades competentes y terceros.
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28. Realizar evaluaciones periddicas con el fin de establecer oportunamente el incumplimiento de
cualquier obligacion contractual en la que incurran los Contratistas de obra, o determinar el
incumplimiento definitivo del respectivo contrato. Estas evaluaciones deben realizarse con una
oportunidad tal que permita, dentro de la vigencia del contrato, hacer efectivas las sanciones
correspondientes.

29. Dar aviso al Supervisor del Municipio, o a quien éste delegue, de los eventos de incumplimiento que
ameriten el ejercicio de las facultades contractuales del Municipio.

30. Recomendar al Municipio, cuando sea procedente y con razones fundamentadas, la declaratoria de
caducidad, la efectividad de las penas previstas en el contrato de obra o cualquier otra decision por el
incumplimiento de dichos contratos, cuando la causa que las sustente sea atribuible al Contratista.

31. Una vez concluido el contrato de obra, elaborar el respectivo informe final sobre cada uno de los
proyectos, teniendo en cuenta la evaluacién de desempeno del Contratista.

32. Preparar, revisar, aprobar y suscribir el acta de liquidacion final del contrato y todos los documentos
y soportes requeridos para la liquidacion final del mismo.

33. Expedir una constancia adicional al acta de recibo final de las obras, mediante la cual EL
INTERVENTOR manifieste inequivocamente que las obras se ejecutaron conforme a los disefios,
codigos y normativas exigidas al Contratista y que las medidas correctivas adoptadas durante la
ejecucion de las obras, si las hubiere, llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por las
normativas vigentes y el Municipio.

34. Acreditar ante el Supervisor del Municipio, 0 a quien éste delegue o designe, la ejecucion de los
trabajos de interventoria, asi como las metodologias, pruebas o ensayos en que funda sus
observaciones.

35. Velar por las condiciones optimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia
dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean minimos. Este criterio se hara extensivo al exterior de
las obras, para buscar la seguridad del transelnte y de las construcciones adyacentes.

36. Coordinar las relaciones entre el contratista y el Municipio de Yumbo.

37. Mantener comunicacion permanente con el Municipio de Yumbo sobre el estado de la obra y el
desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las
comunicaciones dirigidas al contratista.

38. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas y
permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecucion de las obras.

39. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demas
servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoria.

40. Exigir al Contratista la permanencia en |la obra del Ingeniero Residente.

41. Controlar el personal a cargo del contratista, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los
cambios que considere convenientes.

42. Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones quincenales (comités de
obra) con el contratista y el Supervisor del Municipio de Yumbo.
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43. Someter a la aprobacion del Municipio de Yumbo durante los primeros siete (7) dias de cada mes,
los informes mensuales del contrato en ejecucion, relacionados con el control de los programas, el
avance de los trabajos, el estado del contrato y demas aspectos inherentes al mismo. Estos informes se
elaboraran de acuerdo con las instrucciones que suministrara el Municipio de Yumbo.

44, Apoyar al Municipio de Yumbo cuando fuere necesario en las gestiones que se realicen ante la
corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, relacionadas con el cumplimiento de los
requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto y adicionalmente ante las entidades
prestadoras de servicios publicos.

45, Cumplir las instrucciones y érdenes que le imparta el Municipio de Yumbo y responder por el
cumplimiento de sus obligaciones.

47. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes
para la buena marcha de los trabajos.

48. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones para con los trabajadores
vinculadas a las obras relacionadas con el pago de las obligaciones parafiscales, de seguridad social
cuando a esto hubiere lugar, asi como también de salarios y prestaciones sociales.

49. Prestar efectiva colaboracion a las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la entidad
financiadora y suministrarles la informacion que soliciten si fuere el caso.

50. Vigilar que el Municipio de Yumbo siempre esté amparado por la pdliza Unica de cumplimiento del
contrato, la cual se mantendra vigente durante su vida y liquidacién y se ajustara a los limites, existencia
y extension de los riesgos amparados.

2.3.2. Aspectos Econdmicos

Se refiere a las funciones de control de tipo econémico que la interventoria ejercera sobre la inversion
de la obra, tales como:

1. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el tramite del pago
correspondiente.

2. Revisar las actas de reajuste de precios, propuestas por el contratista, conforme a lo establecido en el
contrato, presentandolas al Supervisor del Municipio de Yumbo para su aprobacion.

3. Presentar para aprobacion del Municipio de Yumbo, la programacion mensual de su trabajo y
relacionar los costos de personal y gastos reembolsables presupuestados para el periodo siguiente.
Estos programas y presupuestos deberan ser compatibles con la programacion general de personal y
gastos reembolsables de la Interventoria.

4, Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condiciones suscritas en el contrato, si
fuera el caso.

5. Presentar un informe final al Municipio de Yumbo, el cual debera contener como minimo, un balance
detallado de costos del proyecto, contabilidad, recuento fotografico del mismo, planos modificados, en
medio impreso y magneético.

6. Asegurar que los contratos de consultoria y de obra, objeto de la interventoria, se desarrollen dentro
de los presupuestos de tiempo e inversion previstos originalmente.
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7. Analizar los rendimientos de las actividades ejecutadas por el Constructor de las obras.
2.3.3. Aspectos Técnicos

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume la interventoria durante el desarrollo de la
construccion del proyecto, tales como:

1. Andlisis y aprobacion de la organizacion propuesta por el contratista para adelantar el objeto del
contrato de construccion y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio
de la obra para la fecha de iniciacién programada y asi evitar retrasos en la programacion.

2. Previamente a la iniciacién del proyecto, la interventoria debera estar enterada completa y
detalladamente de este, de los pliegos de condiciones, de las condiciones generales, de |la propuesta
del contratista, del contrato celebrado, los planos, especificaciones técnicas de construccion y de las
demas normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del proyecto.

3. Ejercer la interventoria de acuerdo con las normas técnicas, ambientales y municipales relacionadas
con la practica constructiva.

4. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones del respectivo Contrato y con
las normas técnicas y administrativas pertinentes y suscribir, en sefial de su aprobacién y conformidad,
las actas de recibo parcial y definitivo de las obras.

5. Verificar y garantizar al Municipio que los precios unitarios maximos correspondan a los precios de
mercado. En caso de que algun precio unitario no exista, el INTERVENTOR debe verificar el analisis de
precios unitarios preparado por el Contratista y garantizar al Municipio que dicho analisis corresponde a
precios de mercado.

6. Verificar y garantizar al Municipio que las cantidades y precios unitarios resultantes de los estudios y
diserios incluyen las eficiencias técnicas propias del tipo de obra.

7. Verificar y garantizar al Municipio que los plazos propuestos por el Contratista, para ejecutar cada una
de las obras objeto de la interventoria, corresponden, de acuerdo con los respectivos rendimientos y
eficiencias ajustados a las condiciones técnicas y econdémicas del proyecto.

8. En caso de que, durante la construccion, se realicen ajustes o complementaciones a los disefios, EL
INTERVENTOR debe verificar y acompaiar el cumplimiento de los parametros de disefio y aprobarlos
para su ejecucion.

9. Exigir al Contratista de la obra la ejecucién idonea y oportuna de aquella.

10. Verificar el cumplimiento de los programas, cronogramas, planes y demas mecanismos o
documentos para controlar el desarrollo de la obra y reportar, en los informes de interventoria, el avance
de esta, valorado en semanas, en los aspectos fisicos y de inversion, con indicadores y con seguimiento
de medidas correctivas.

11. Analizar, fisica y presupuestalmente, el avance de ejecucion de la obra.

12. Solicitar al Ejecutor de la obra acelerar el ritmo de los trabajos y requerir para que presente planes
de contingencia, cuando se detecten atrasos respecto de la programacién de la obra y del cronograma
de las metas fisicas que puedan generar incumplimiento del contrato.
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13. Ejercer un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Ejecutor de la obra, a
partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas. Para lo cual realizara las
pruebas pertinentes y presentara en su informe mensual reportes sobre el control de calidad de
materiales.

14. Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los
materiales y de las obras.

15. Ordenar y requerir al Contratista para que corrija, repare o reconstruya las obras defectuosas.

16. Notificar al Ejecutor de la obra y al Municipio respecto de las no conformidades o desviaciones
encontradas en los ensayos o pruebas practicados a los materiales o partes de |la obra.

17. Armonizar las actividades del Municipio, del Ejecutor de la obra y de la Interventoria para lograr el
objetivo general del proyecto y obtener productos adecuados y oportunos.

18. Velar porque el Contratista de la obra tenga listo todo el equipo, materiales e insumos que esté
obligado a suministrar por su cuenta, desde la iniciacion de los trabajos.

19. Controlar y verificar el cumplimiento de lineas, niveles y superficies, de acuerdo con los disefios de
detalle.

20. Controlar los procesos de conservacion de las obras durante su construccion y supervisar que,
durante el desarrollo de la obra, el Contratista no ejecute actividades que puedan causar dafio a los
elementos ya construidos.

21. Sugerir y recomendar cambios o maodificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar
el proyecto, de manera que se logren los resultados esperados en el contrato de obra y en sus
apéndices y anexos.

22. Hacer seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen.

23. Coordinar con el Supervisor del Municipio, o con quien éste delegue o designe, las actividades que
inciden en el normal desarrollo de las obras.

24. Vigilar que el Contratista ejecute las obras en un todo de acuerdo con los planos, normas vy
especificaciones establecidas en el contrato de aquél y en los documentos que lo conformen.

25. Comprobar los trabajos y dimensiones de las obras ejecutadas.

26. Estudiar y analizar el proyecto, los estudios y todos los disefos técnicos, calculo de cantidades de
obra, presupuesto, programacion y especificaciones, con el objeto de realizar las respectivas
recomendaciones y ajustes antes de la iniciacion de las obras.

27. Homologar los procedimientos de control de costos, medicion de obra y demas asuntos relacionados
con el manejo de la obra.

28. Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta
interpretacién de los planos o especificaciones técnicas.

29. Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el comité de obra, los cambios de especificacion,
procedimiento o detalle constructivo que considere necesario o conveniente para lograr los objetivos en
materia de cumplimiento, calidad, economia y vida util de la obra.
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30. Aprobar o rechazar, motivadamente, todos los elementos y materiales que se requieran incorporar a
la obra y/o los equipos, mano de obra, etc., necesarios para ejecutarla.

31. Actuar preventivamente sobre el Contratista de obra, para minimizar los desperdicios de materiales,
evitar errores de medida y construccion y reducir la repeticion de los procesos.

32. Certificar de manera documentada las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el
contenido de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier inconsistencia.

33. Exigir que las obras se ejecuten de acuerdo con todas las precauciones y requisitos de seguridad.

34. Exigir, para la ejecucion de los trabajos, el suministro de herramientas adecuadas y necesarias para
el desarrollo de cada actividad o labor, asi como implementos de seguridad (casco, botas, arneses,
entre otras).

35. Acordar con los disefiadores técnicos y con el Ejecutor de las obras una codificacion visual de las
redes y equipos especiales, presentarla para su aprobacién al Supervisor del Municipio y verificar que
las mismas queden debidamente identificadas y codificadas en las obras, asi como en los planos y
manuales definitivos de operacion y mantenimiento.

36. Abrir, controlar y escribir en el libro diario (bitdcora de obra) las érdenes e instrucciones dadas al
Contratista de obra, las recomendaciones de los disefadores y del Supervisor del contrato, y todo
asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos propuestos por el Contratante y dejar constancia de la
recepcion de las instrucciones por parte del Contratista.

37. Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construccion que correspondan a cada actividad, de
acuerdo con los procesos que le hayan sido aprobados al Contratista, en cumplimiento del plan de
calidad de la obra.

38. Objetar, cuando sea el caso, las obras terminadas, verificar su correccion y recibirlas a satisfaccion
con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo
para ejecutar las obras, EL INTERVENTOR hara una inspeccion general de las obras ejecutadas y dara
instrucciones escritas al Constructor sobre reparaciones, reconstruccion o conservacion, que este deba
ejecutar para realizar la efectiva entrega final.

39. Supervisar las actividades correspondientes al suministro e instalacion de los dispositivos de
seguridad peatonal , sefializacion vertical para evitar riego durante la obra .

40. Supervisar y verificar la instalacion de los elementos de seguridad necesarios en todo el proyecto.

41. Supervisar y verificar la instalacion de sefalizacién y obras de proteccién a peatones en las zonas
escolares, en caso de que se requiera.

42. Verificar y garantizar que el Contratista de Obra no interrumpa el transito por la zona de las obras en
ninguin momento del contrato.

43. Definir oportunamente con el Contratista los items de obra que no se encuentren previstos en el
contrato de este, calcular cantidades de obra y solicitar al Contratista, cuando se requiera, que presente
oportunamente los andlisis de precios para la elaboracion y legalizacion de las correspondientes actas
de madificacion o cambios de obra y del contrato.
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44. Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras verificando el cumplimiento
de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad, medidas de seguridad y proteccion
ambiental exigidas en las normas y a los constructores.

45. Verificar que el Contratista actualice oportunamente los planos de las obras, segun los cambios
obligados por razones de conveniencia, técnica o economica, o por situaciones imprevistas.

46. Programar las pruebas de campo dentro del plazo establecido en el contrato.

47. Realizar todos los ensayos de campo y laboratorio que considere necesarios, de acuerdo con las
metodologias normalizadas por el ICONTEC. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los
materiales de construccién, las estructuras, etc. seran realizados de acuerdo con el criterio del
INTERVENTOR, con las buenas practicas de la ingenieria y/o segln solicitud del Municipio. Los
laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de sus
equipos, copia de dichas certificaciones se anexara a los resultados de los ensayos.

48. Exigir al Contratista, al final de la obra, los planos actualizados y entregarlos revisados y aprobados
a la supervision del contrato de interventoria para su posterior archivo.

49. Supervisar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demas
elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las
especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.

50. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colocar en el trdmite para la obtencién de los derechos
de explotacion de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran.

51. Ordenar la suspensién o la reconstruccién de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.

52. Presentar dentro de los (10) dias siguientes al acta de inicio, informe del estado actual de la obra,
recomendaciones, observaciones y posibles sugerencias que se entregaran al supervisor del contrato
para lo de su competencia.

2.3.4. Obligaciones de caracter ambiental

1. Verificar los permisos ambientales de las canteras, receberas, concreteras, y escombreras que
utilizara el Contratista durante la construccion de la obra.

2. Aprobar los planos detallados con las rutas destinadas al transporte y suministro de materiales y
escombros.

3. Verificar la existencia de los permisos y/o autorizaciones de las autoridades ambientales, durante la
ejecucién de las obras para cada una de las actividades que se requieran.

4. Vigilar el cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en las licencias, permisos y/o
autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales para la ejecucion de los proyectos.

5. Solicitar al Contratista el apoyo necesario para atender los actos administrativos que expidan las
autoridades ambientales y que demanden actuaciones de via gubernativa.

6.Solicitar al Contratista el disefio e implementacién de los planes ambientales de contingencia que
sean necesarios para el manejo adecuado de los impactos ambientales, con el fin de evitar posibles
sanciones de las autoridades ambientales y/o suspensiones de la obra.
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7. Aprobar y revisar la elaboracion de los planes de manejo ambiental necesarios para la construccion
de las obras.

8. Supervisar, acompafiar y apoyar al Contratista y al Municipio en el proceso requerido para la
obtencion de las licencias ambientales en caso de requerirse.

2.3.5. Obligaciones de caracter Juridicas

1.Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion del contrato objeto
de la interventoria

2. Mantener informado a la supervision y/o al Ordenador del Gasto de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner en
riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. Y en caso, de
incumplimiento por parte

del contratista de obra, de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los tramites
necesarios para la aplicacion de sanciones contractuales a las que haya lugar.

3. Acompafiar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa de ejecucion
contractual y hasta el cierre del expediente fisico y electrénico.

4. Solicitar el tramite respectivo para los eventos de adicién, prérroga, cesion o cualquier modificacion
del contrato, con debida anticipaciéon a la fecha del vencimiento del contrato para el caso de las
adiciones, o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones.

5. Debera asegurar que el contratista de obra se cina a la Ley en todas sus actuaciones.

6. Solicitar al contratista de obra proceder a la actualizacion de las garantias cuando existan
maodificaciones al contrato de obra, y revisar la suficiencia de la misma.

7. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato de obra objeto de la interventoria, que puedan afectar
la ecuacién contractual.

8. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

9. Informar permanentemente a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas en el contrato de
obra objeto de la interventaria.

2.4. Productos para entregar

1. Informes parciales de avance de la ejecucion de las actividades de consultoria contratadas
relacionadas con la revision y verificacion del contrato de obra. Los informes deben contener la
informacion financiera, técnica y administrativa del contrato de obra y de interventoria.

2. Informe final de interventoria frente al cumplimiento de actividades, en medio fisico y magnético.

3. Entregar uno (01) CD o memoria USB con los soportes fotograficos correspondientes al seguimiento
realizado al contrato.

4. El interventor tambien tendra en cuenta lo previsto en el Manual de Supervisidn e Interventoria de la
Entidad.
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2.41. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($203.462.350), el cual se
encuentra respaldado con el (los) siguiente(s) certificados de disponibilidad presupuestal:

CcDP
Numero: 20232263
Fecha de
Expedicion: 01/06/2028
Fecha de
Vencimiento: Alltajaiaa
Valor: $218.462.350
Rubro: 04.01.1701.00.00.121000.22.2201.0700.2021768920104.2201052.2.3.2.02.02.008.22.01
BIPIN N° 2021768920104
Valor total del
proyecto
Compramispue Se expedira cuando se firme el contrato
respalda:

2.42. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera: Se le da aplicacién al articulo 6 de la
ley 1882/18

a) a) El noventa (90%) por ciento del valor del contrato, mediante la presentacion de actas parciales
mensuales seglin el avance de obra, previa presentacion, la presentacién de factura o documento
equivalente debidamente legalizado y la presentacion de informes, un informe que incluya los recursos
utilizados durante la Interventoria y otro informe realizado en conjunto con el contratista que ejecuta las
obras que incluya: memorias de calculo, registro fotografico, bitéacora, resultados de ensayos de
laboratorio ejecutados a los materiales y esquemas de ubicacién entrega y aprobacién de las mismas a
la supervision. La primera de las actas parciales no se podra realizar en tanto el avance de la obra no
alcance el treinta (30%) por ciento.

b) ElI diez (10) por ciento restantes a la liquidacion del contrato, una vez se haya firmado el acta de
recibo a satisfaccion.

El Municipio de Yumbo, realizara cada pago al contratista, una vez sea presentado y aprobado cada uno
de los informes y cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicional a lo
anterior para la aprobacion y autorizacién de cada pago por parte del Supervisor, se debera cumplir con
los siguientes requisitos:

v La factura o documento equivalente debe dar cumplimiento con los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario.
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v En la factura o documento equivalente se debe hacer alusion al nimero de contrato y detallar el
concepto del bien o servicio que se esta prestando.

v El Informe técnico debe contener relacién del desarrollo de las actividades objeto del Contrato.

PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiacién y disponibilidad presupuestal
ajustandose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).

PARAGRAFO |I: Los pagos se haran dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la
solicitud de pago, previo recibo a satisfaccion por parte del supervisor del informe de actividades
realizadas hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato y del pleno cumplimiento
de los requisitos de causacion y pago, como son, entre otros, la certificacion que acredite el pago por
parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y
riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF) cuando
aplique.

2.4.3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de cinco (05) meses y se encuentra senalado en el
pliego de condiciones electrénico e iniciara una vez se cumpla con los requisitos de ejecucién, previa
aprobacion de la garantia unica y expedicion del respectivo registro presupuestal.

El plazo del contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento, mediante Otrosi debidamente
justificado.

2.4.4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El lugar de ejecucion del Contrato se realizara en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

2.4.5. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al preparar la propuesta, el proponente debera tener en cuenta todos los impuestos que hayan de
causarse o pagarse para la celebracién y ejecucion del contrato, los cuales corren por cuenta del
proponente favorecido y no daran lugar a ninglin pago adicional a los precios pactados.

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procedera de conformidad con la normatividad
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no
haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Entre los impuestos que se tienen establecidos a titulo enunciativo, se tienen los siguientes:

-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%

-) ESTAMPILLA PROCULTURA 0,5%

-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%

-) RETEIVA 15% SOBRE EL VALOR DEL IVA 19% QUE
FACTURE.

TASA PRODEPORTE 2,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5%
ESTAMPILLA PROCULTURA 0,5%

)
)
)
)
) RETEICA8XMIL
)
;
) RETEFUENTE SERVICIO 2,5%

(
(
(
(
(
(
(
(
(
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En todo caso, corresponde al contratista realizar todos los estudios para tener en cuenta dentro de su
propuesta todos los impuestos, descuentos y gravamenes correspondientes de conformidad con la
normatividad vigente.

CAPITULO 1l
REQUISITOS HABILITANTES ESPECIFICOS

El proponente ademas de presentar con su propuesta los documentos con los que acredita los
“Requisitos habilitantes generales” establecidos con anterioridad, debe acreditar los siguientes
documentos:

3.1. CAPACIDAD JURIDICA
a. Certificado de Registro inico de proponentes (RUP).

El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus
integrantes, si el mismo es un consorcio o una union temporal o promesa de sociedad futura, deberan
acompanar sus ofertas con la certificacion vigente y en firme su inscripcion en el RUP de la Camara de
Comercio de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
221 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015.

La inscripcion en el RUP por parte del proponente y cada uno de sus integrantes en el caso de
consorcios y uniones temporales debe estar vigente y en firme por lo menos a la fecha definitiva del
cierre de la presente concurso de méritos, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA, excepto las
personas extranjeras sin sucursal en Colombia, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de
Condiciones.

En caso de consorcios o uniones temporales, se debera anexar a la propuesta el RUP vigente y en
firme, de cada uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal. A la fecha de presentacion de
su oferta, el proponente, asi como cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unién
temporal deben estar inscritos y clasificados en el Registro Unico de Proponentes.

Teniendo en cuenta lo sefalado en la circular No. 12 del 5 de mayo de 2014 expedida por la Agencia
Nacional de Contratacion Estatal, no es necesario que los proponentes se encuentran inscritos en la
clasificacion indicada por la entidad estatal (Cddigo UNSPSC) en el pliego de condiciones, pues la
clasificacién establecida por la entidad tiene como finalidad establecer un lenguaje comun entre los
participantes del Sistema de Compras y Contratacién Publica, pero no la de excluir a los proponentes.
Textualmente establece la circular:

“La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un
lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacién Publica. En consecuencia,
las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes
exigidos en un Proceso de Contratacion por no estar inscrito en el RUP con el cédigo de los bienes,
obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratacion”.

b. Garantia de Seriedad de la Oferta

El proponente, debera constituir una garantia de seriedad de la propuesta, a favor de la Entidad, ante
una compaiiia de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, que cumpla con las
exigencias del Decreto 1082 de 2015 y que contenga los siguientes aspectos:

- Entidad asegurada: Alcaldia Municipal de Yumbo

- Nit de Alcaldia Municipal de Yumbo: 890.399.025-6
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- Valor asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta presentada.
- Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del concurso de méritos .

- Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente; Cuando la propuesta se presente en consorcio o

union temporal, la garantia debera ser tomada a nombre de cada uno de sus integrantes, indicando
el nombre del consorcio o la unién temporal, y expresa claramente que sera exigible por su valor
total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de sus integrantes, en todo o en parte,
cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del
proponente de las obligaciones amparadas.

- Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco del proceso de seleccion.

3.2.CAPACIDAD TECNICA

La capacidad técnica sera objeto de verificacion de cumplimiento como requisito habilitante para la
participacion en el proceso de seleccion.

Se verificara lo siguiente:
A. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera acreditar una experiencia en interventoria de proyectos de obras civiles que su
objeto esté relacionado con Contratos de Interventoria de:

e Construccion o Ampliacion o Adecuacion de Edificaciones Institucionales educativos Publicas, en
tres (3) contratos ejecutados antes del cierre del concurso

e La sumatoria de los tres contratos debera ser igual o superior a tres (3) veces el presupuesto
oficial.

e Por lo menos el valor de uno (1) de los contratos debe ser igual o mayor de 2 veces el
presupuesto oficial, Para hacer la conversion del valor de los contratos a valor presente se tomara
la fecha de terminacion de este.

El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos ejecutados inscritos en el RUP,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en
salarios minimos mensuales legales vigentes, para esta finalidad debe diligenciar el

El Proponente debe acreditar experiencia con contratos terminados, registrados y clasificados en el RUP
en minimo 5 de los siguientes codigos:

CLASIFICADO
R UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de edificacion, Servicio de mantenimiento y o
72101500 construccion de instalaciones y reparaciones de construcciones e Serv:mos de dgayo paia
A ? 7 a construccion
mantenimiento instalaciones
Servicios de edificacion, Servicio de mantenimiento y Servicio de
72102900 construccion de instalaciones y reparaciones de construcciones e mantenimiento y
mantenimiento instalaciones reparacion
Servicios de edificacion, i Ha et s Servicios de construccion
72121400 construccion de instalaciones y Adifiéssionss R TaHenEala de edificios piblicos
mantenimiento especializados
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Servicios de gestion, Servicios
80101600 Profesionales de Empresas y Servicios de Recursos Humanos Gerencia de Proyectos.
Servicios Administrativos

Servicios Basados en Ingenieria, Servicios Profesionales de Ingenieria Civil y
81101500 ST ; b : A
Investigacion y Tecnologia Ingenieria y Arquitectura Arquitectdnica
95121700 Terrenos, Edlﬁc[os, Estructuras y Estructuras y Edificios Permanentes Edificios y Estructuras
Vias Publicos
95121800 Terrenos, edificios, estructuras, Estructuras edificios permanente Edificios y estructuras

vias, permanentes

Para acreditar |la experiencia del proponente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

La experiencia en caso de consorcios y uniones temporales se suma entre sus integrantes.

En caso de Consorcio o Unién temporal, todos los integrantes de la estructura plural deben

aportar por lo menos un contrato para la acreditacion de la experiencia general y especifica.
Exceptuando el que aporta la certificacion de oferente mujer.

En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en los cuales haya

participado bajo una estructura plural, para efectos de la evaluacion de este factor, se tomara el
valor equivalente al porcentaje de participacion del proponente en dicha estructura de la cual
acredite la experiencia.

No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando

éstos se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

NOTA: En caso de que el pliego expresamente solicite la presentacién de certificaciones, no se
aceptaran auto-certificaciones.

Las certificaciones sobre la experiencia del proponente deben ser suscritas por el representante legal o
la persona autorizada para el efecto, de la empresa o entidad publica a la que se le prestd los bienes y/o

servicios.

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar las siguientes actividades, en alguno de los contratos validos aportados
como experiencia general.

e Acreditar un (1) contrato cuyo objeto haya sido interventoria a la Construccion o Ampliacién o

Adecuacion de Edificaciones Instituciones Educativas Publicas Gubernamentales y cuyo valor sea
igual o mayor al del presupuesto oficial de este proceso.

Acreditar un (1) contrato de interventoria a obra civil que dentro de su alcance se evidencie la
ejecucion de: actividades de suministro o instalacion de Estructura metélica para cubierta, cuya
cantidad en kg sea igual o mayor del 200% de la cantidad de la actividad del contrato al cual se
le realizara la interventoria.

Acreditar un (1) contrato de interventoria a obra civil que dentro de su alcance se evidencie la
ejecucion de: actividades de suministro y instalacion de cubierta para instituciones educativas
cuya cantidad sea igual o mayor al 200% de la cantidad de la actividad del contrato al cual se le
realizara la interventoria.
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Para la acreditacion de la experiencia seran tenidos en cuenta contratos ejecutados con entidades
publicas. Los contratos con los que se acredite la experiencia especifica podran utilizarse para acreditar
la experiencia general.

La verificacion de la experiencia se realizara con base en la informacion que reporten los proponentes
en el Formato adjunto, dispuesto para tal fin, y en los respectivos soportes de la informacion consignada
en el mismo.

En dicho formato el proponente debera certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién
contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. Este formato
debera entregarse firmado por el proponente, el Representante Legal del proponente que sea persona
juridica; en caso de Consorcios o Uniones Temporales, debera ser firmado por el Representante Legal
del consorcio o union temporal.

En todo caso cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente debera aportar la
certificacion y/o acta de entrega y/o acta de recibo y/o acta de liquidacién, expedida por la entidad
contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen como minimo los siguientes
requisitos:

a) Nombre de la empresa Contratante.
b) Direccidén

c) Teléfono

d) Nombre del Contratista.

) Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros.

f) Numero del contrato (si tiene).

g) Objeto del contrato.

h) Valor del contrato.

i) Si ha sido objeto de multas, declaratorias de incumplimiento o caducidad

j) Fecha de suscripcion, inicio (dia, mes y afo) y fecha de terminacion (dia, mes y ano).

k) Fecha de expedicion de la certificacidn (dia, mes y afo).

I) Nombre y firma de quien expide la certificacion. (La certificacion debera estar firmada por el
funcionario competente para suscribirla).

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada y la consagrada en los soportes presentados,
prevalecera la informacién de los soportes.

Asi mismo, en el evento de que las certificaciones no contengan la informacion que permita su
evaluacion, el proponente debera anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soporte
que sean del caso, que permita tomar la informacion que falte.

Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de participacion, debera adjuntarse certificacion
del oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o
documento de constitucion del consorcio o Unién Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de
participacion.

Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesion, la
certificacion debera especificar la fecha de la cesion y discriminar el valor del contrato ejecutado por el
cedente y el cesionario.

En caso de Consorcio o Unién temporal, todos los integrantes de la estructura plural deben aportar por
lo menos un contrato para la acreditacion de la experiencia general y especifica.

NOTA: En caso de que el pliego expresamente solicite la presentacion de certificaciones, no se
aceptaran auto certificaciones. Las certificaciones sobre la experiencia del proponente deben ser
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suscritas por el representante legal o la persona autorizada para el efecto, de la empresa o entidad a la

que se le presto los bienes y/o servicios.

C. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO.

Los requisitos minimos que debe tener el personal en la propuesta es el siguiente:

gl ROL PERFIL ACTIVIDADES
> Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo nlcleo basico de
conocimiento — NBC, que se verificard en el SNIES, en: El contralista se obliga a
Ingenieria Civil o Arquitectura, Arquitecto constructor. mantener al frente de los
> Con Matricula Profesional vigente (se debe trabajos y en el lugar de las
adjuntar titulo, tarjeta profesional y certificado de obras, ~durante (%' dF?'aZtO ge
vigencia de la matricula profesional). ejecucion, a un Irector de
DlR%%TOR o5 i ‘ g 3 Interventoria, con  una
1 | INTERVENTO > Experiencia profesional de quince (15) afios, dedicacion del 50% del tiempo
l RIA CUﬂtad'a a partir de la expedicién de la tar]eta de ejeCUCién del contrato y
profesional. suficiente autonomia para dar
> Experiencia laboral especifica de minimo cinco respt:esla :nrr}edwéta cel Iosl
(5) experiencia, acreditada mediante contratos o SS“” OS” reamonalpg cton del
certificaciones cuyo objeto, y/o alcance y/o actividades estarrto 0" ¥ APIMIGNG <08
ylo funciones principales estan relacionadas en cargos GOHAW
en coordinacion y/o direccion de proyectos de
interventoria con entidades publicas .
> Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo nicleo basico de
conocimiento - NBC, que se verificard en el SNIES, en: ; ;
Ingenieria Civil o Arquitectura - Arquitecto canstructor. E:antceor?;agjt;ntesela 22?&5
> Con Matricula Profesional vigente (se debe del contrato a un (1) Ré e e
RESIDENTE adjuntar titulo, tarjeta profesional y certificado de o DI eitton orir: dadaidn
9 DE vigencia de la matri(}ula profegional). : del 160% para  hacer
INTERVENTO > Experiencia profesional de cinco (5) afios, seguimiento'y ot A e
RIA f)?:ft:sdigna? partir de la expedicion de la tarjeta sclividedes  ejpcutadss, en
> Presentar maximo dos contratos como ggtIUdresdeerltecoznt?et:o LEsHliAnts
contratista o director y/o residente de interventoria cuyo P . :
objeto sea la interventoria en obra de instituciones
educativas.
» Un (1) Profesional con titulo de pregrado . :
que esté dentro del mismo nilcleo basico de El contratista se olbllga_’a
conacimiento — NBC, que se verificara en el SNIES, en: mantener durante la ejecucion
Ingenieria Civil o Arquitectura., del contrato a un (1) Ingeniero
INGENIERO ' ’ : asesor estructural, con una
5 ASESOR >. Cpn Matnpula Profesllonal wgenlel (se debe dedicacion del 30%, para
ESTRUCTUR aqjuntar titulo, ta}rjeta profe;snonal y certificado de realizar actividades y guiar, en
AL vigencia de la matricula profesional). todo lo relacionado a la
> Experiencia profesional de diez (10) afios, asesoria en el estado de la
contada a partir de la expedicion de la tarjeta estructura de as estaciones de
profesional. policia que se van a intervenir

fecha de emision marzo 18
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> Experiencia laboral especifica de minima cinco
(5) afios, acreditada mediante contratos o certificaciones
cuyo abjeto, ylo alcance y/o actividades y/o funciones
principales estan relacionadas en cargos de asesor
estructural en obras con entidades pblicas o privadas.

> Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo ndcleo basico de

conocimiento — NBC, que se verificara en el SNIES, en: Bl scontratista a8, obliga

Ingenieria Eléctrica o Electricista
» Con Matricula Profesional vigente (se debe

mantener durante la ejecucion
del contrato a un (1) Ingeniero

RESIDENTE adjuntar titulo, tarjeta profesional y certificado de A slsekics. doR. UAB
DE vigencia de la matricula profesional). L Lo
ST i ; 4 dedicacion del 90%, para
4 | INTERVENTO | » Experiencia profesional de cinco (5) afos, R s ;Jiar A
RIA contada a partr de la expedicin de la tarjeta Ao Y o g
ELECTRICO | profesional. Rt e
> Experiencia laboral especifica de minimo tres Eglagoieysistama ee_ct'nco 5
. : : P las estaciones de policia que
(3) arios, acreditada mediante contratos o certificaciones Saven s HiaRGilF
cuyo abjeto, y/o alcance ylo actividades y/o funciones
principales estan relacionadas en cargos de Residente
Eléctrico en Obras con entidades publicas o privadas
> Un (1) Profesional con ftitulo de pregrado
que esté dentro del mismo nicleo basico de
conocimiento — NBC, que se verificara en el SNIES, en:
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con £l frafish bi
resolucion vigente o profesional en cualquier area del tcon i fset 9 dlga I e
conocimiento con especializacién en Seguridad y Salud mat;\ ener  al rle? S 5" los
en el Trabajo con resolucion vigente. ligbajos.y cn el lugar K 1as
SUPERVISOR obras, durante el plazo‘ de
5 DE SGSST > Experiencia profesional de cinco (5) afos, ejecucion, a un (1) Profesional

contada a partir de la expedicion de la Resolucion de en Seguridad y Salud en el
SST. Trabajo, con una dedicacion
del 100% del tiempo de

> Experiencia laboral especifica de minimo tres ejecucion del contrato.

(3) arios, acreditada mediante contratos o certificaciones
cuyo objeto, y/o alcance ylo actividades y/o funciones
principales estan relacionadas en Seguridad y Salud en
el Trabajo con entidades publicas o privadas.

El personal anteriormente descrito es el minimo requerido. El contratista podra disponer para el
desarrollo de sus actividades personal adicional si asi lo considera, sin embargo, debe ser personal que
ejecute directamente las actividades previstas para cada perfil, lo cual esta sujeto a verificacion por
parte de la entidad durante la ejecucion del contrato.

En caso de relevo o reasignacion del personal durante la ejecucion del contrato, se debe garantizar que
el mismo cuente con un perfil igual o superior al anteriormente requerido por la entidad y aceptado en la
oferta por el contratista.

El equipo de trabajo ofertado por el proponente y quien desarrollara las actividades del contrato, debera
tener disponibilidad para asistir a las reuniones y mesas de trabajo que sean programadas por la
entidad, las cuales podran ser citadas con minimo 24 horas de anticipacion. De igual forma la atencion a
las solicitudes de tipo técnico que realice la Secretaria de infraestructura del municipio de Yumbo,
durante la ejecucion del contrato, deberan tener un tiempo de respuesta maximo de 8 horas y un tiempo
de solucién maximo de 32 horas.
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NOTA 1: Para la contabilizacion de la experiencia profesional de los Ingenieros y profesiones afines o
auxiliares se dara aplicacion a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone:

“ARTICULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingenieria o de
alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcién profesional,
respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de inscripcion profesional vy
certificados de matricula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su
validez y se presumen auténticas”.

NOTA 2: Para la experiencia profesional de areas del conocimiento diferente a la ingenieria o sus
profesiones afines o auxiliares la experiencia se computara de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.5.6.3. del decreto 952 de 2021 que sefiala:

“ARTICULO 2.2.5.6.3. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Las
autoridades encargadas del desarrollo y disefio de los concursos de méritos, los directores de
contratacién y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberan reconocer, como
experiencia profesional valida, el noventa por ciento (90%) de la intensidad horaria certificada que
dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el articulo 2 de la Ley 2039
del 2020; al desarrollo de las actividades formativas.

Paragrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de qué trata el articulo 2 de la Ley 2039
de 2020 sélo valdra como experiencia profesional valida cuando el contenido de la actividad formativa o
de practica guarde relacion directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la
certificacion que expida la autoridad competente.

Paragrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional valida previsto en este articulo tinicamente
operara si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos
previstos en el articulo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. (...)"

Para la acreditacion del personal minimo requerido, se debe aportar para cada perfil lo siguiente:

Hoja de vida

Fotocopia del documento de identificacion.

Fotocopia legible de la matricula o tarjeta profesional vigente (si aplica).

Certificado de vigencia de tarjeta profesional (si aplica).

Copia de los antecedentes disciplinarios del profesional (si aplica).

Si la profesién no requiere la expedicion de tarjeta o matricula profesional debera aportar copia del

diploma, acta de grado o certificados de obtencién del titulo de estudios de pregrado (si aplica).

g. Certificacion expedida por la institucion de educacion superior en la que se indique la fecha de
terminacion y aprobacion de materias correspondientes al pensum académico de educacion
superior (cuando haya lugar a ello).

h. Fotocopia legible del diploma de posgrado, o del acta de grado del posgrado.

~oooop

NOTA 3: En el caso de profesionales con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas
reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales
establecen para el ejercicio temporal de su profesiéon en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal
de la misma, sujeto a las sanciones de ley.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar en
Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

El contratista para todos los efectos legales actuara como empleador por lo que asumira todos los pagos
por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad
social, cajas de compensacion, riesgos laborales, seguro de vida y demas emolumentos a que tenga
derecho conforme a la normatividad laboral y ejercera en consecuencia la representacion legal ante
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cualquier reclamacion que se derive de la ejecucion del contrato que se suscriba y por tanto la secretaria
de infraestructura y servicios publicos del municipio de yumbo, no tendra vinculacién laboral alguna con
el personal que labore en el proyecto. La totalidad del personal operativo empleado bajo este confrato
debera estar asegurado por la ARL.

La Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos - Municipio de Yumbo se reserva el derecho de
verificar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la informacidn aportada por el proponente, y a fin
de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes.

Para la experiencia profesional relacionada en el caso que las certificaciones del equipo de trabajo no
contengan toda la informacion solicitada, el proponente debe anexar el contrato o el acta de terminacion
y/o liguidacion del mismo, de tal forma que la informacion no contenida en la certificacion se
complementa con el contenido de dichos documentos.

Para la certificacién de la experiencia del personal minimo requerido, se debe aportar para cada perfil lo
siguiente:

a) Nombre de la empresa o entidad contratante.

b) Direccion.

c) Teléfono.

d) Nombre del Contratista.

e) Numero del contrato.

f) Objeto del contrato.

g) Valor del contrato.

h) Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas
i) Siha sido objeto de multas, declaratorias de incumplimiento o caducidad (si aplica)
j)  Término del contrato.

k) Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y ano).

Para contratos privados suscritos con personas naturales o juridicas, la certificacion debera ser
expedida por la misma persona natural con quien se suscribi6 el contrato o el representante legal de la
persona juridica y para contratos publicos la certificacion debera ser expedida por el ordenador del
gasto de la Entidad contratante o el funcionario competente, no se aceptaran certificaciones suscritas
por supervisores o interventores externos a la Entidad contratante.

Los contratos acreditados como experiencia que presenten experiencias simultaneas, se contabilizara
una sola, relacionada con el objeto del contrato.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el
contenido se desvirtia con prueba en contrario.

La Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos - Municipio de Yumbo y/o donde sea requerido por
parte de la entidad.

3.3.CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La capacidad financiera y organizacional para las personas naturales, juridicas y miembros de
consorcios 0 union temporal se verificara con base en la informacion financiera suministrada en el
certificado de Registro Unico de Proponentes (RUP) en firme.

De conformidad con lo dispuesto en paragrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., adicionado por el
art. 5 del Decreto 399 de 2021 y sustituido por el articulo 2 del Decreto 579 de 2021, los indicadores de
la capacidad financiera y organizacional se verificaran con los Gltimos tres (3) anos fiscales registrados
en el RUP. Para la evaluacion de estos requisitos, la Entidad aplicara el mejor afio fiscal del proponente.

Los indicadores Financieras y arganizacionales deben cumplir con la siguiente exigencia:
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Indicadores financieros
Indicador Formula Requisito
indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 3,81
indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total Menor o igual al 35%

Utilidad Operacional / Gastos de

Intereses Mayor o igual 8

Razon de Cobertura de Intereses

Indicadores Organizacionales

Indicador Formula Requisito
Rentabilidad de patrimonio = Utilidad operacional / Patrimonio Mayor o igual a 15%
Rentabilidad del activo = Utilidad operacional / Activo Total Mayor o igual a 15%

El capital de trabajo del proponente debe ser superior a una vez el presupuesto oficial.

mayor o igual al 1
capital de trabajo = activos corrientes — pasivos corrientes veces del
presupuesto oficial

Indicadores diferenciales emprendimientos femeninos y Pymes

indice de liquidez Mayor o igual a 2,36 veces
indice de Endeudamiento Menor o igual a 42%
Cobertura de Intereses Mayor o Igual a 4

Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o igual a 7%

Rentabilidad sobre Activo Mayor o igual a 7%

Para consorcios y uniones temporales se aplicaré la proporcionalidad de participacion de sus
integrantes en la aplicacion de las formulas, de la siguiente forma:

A cada uno de los componentes de la formula se le aplicara el porcentaje de participacién del integrante
del proponente plural en forma individual. Se realizara el mismo procedimiento para los demas
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integrantes. Luego se sumara cada componente can el de los demas integrantes, y posteriormente se
aplicara la correspondiente formula.

No obstante, para el capital de trabajo por tratarse de un valor absoluto, no se aplicara proporcionalidad
alguna, este sera la suma del capital de trabajo de sus integrantes. Lo anterior de conformidad con el
“Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion” expedido
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, version M-DVRHPC-04.

Para el indicador de rentabilidad del patrimonio el Proponente cuyo patrimonio sea cero (0), no podra
calcular el indicador, caso en el cual el Proponente no cumple el indicador.

Para el indicador de rentabilidad del patrimonio, el Proponente que presente una utilidad operacional
negativa, no cumpliran con el indicador solicitado

Los oferentes extranjeros deberan presentar sus estados financieros, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

a) Las personas naturales o juridicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia,
deberan presentar sus estados financieros del Ultimo periodo fiscal aplicado en su pais,
firmados por el representante legal o Apoderado del Oferente en Colombia y contador publico
colombiano, consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
acompanfados de traduccion oficial al castellano, expresados a la moneda colombiana, a la tasa
de cambio reportada al cierre del afo fiscal inmediatamente anterior (indicando la tasa de
conversion).

b) La clasificacion de cuentas, asi como la conversién de los Estados Financieros a la moneda
funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito
por un Contador Publico Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en
Colombia.

c) El contador publico colombiano que avala la clasificacion de cuentas y la conversion de los
Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta
profesional y de la certificacion de vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarios
expedida por la Junta Central de Contadores, certificacién que debe encontrarse vigente a la
fecha de presentacion de la oferta (3 meses).

d) En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio
de la empresa extranjera, el Representante Legal de esta ultima, asi como el apoderado en
Colombia, deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del
competente oficial del Estado o de una Auditoria Externa del pais del proponente que el (los)
requerimiento (s) efectuado (s) no es (son) aplicable (s).

NOTA: El no cumplimiento de este factor dara lugar a que la propuesta sea evaluada como NO
HABILITADA.

3.3.1. INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS
Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion,
de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre

en obligacion de hacerlo de acuerdo con la narmativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).
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CAPITULO IV
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas habilitadas seran calificadas por el Comité Evaluador, otorgando un puntaje de 1 a 100
de acuerdo con los siguientes criterios:

: PUNTAJE
FACTOR DE EVALUACION CRITERIOS Ptos. TOTAL

5 ) A. Experiencia especifica Proponente - 40
- CONDICIONES TECNICAS PR e iR
' | B. Condiciones Adicionales del Personal Minimo Ofertado 48.5
' COMPONENTE INDUSTRIA NACIONAL (Servicios de Origen Nacional Ley 816/03) 10
' PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (Decreto 392 de 2018) 1

CRITERIOS DIFERENCIALES Emprendimi_ento_ y empresas dg Muje.res f 0.25 .
| (Decreto 1860 de 2021) MiPymes 0.25

TOTAL ‘ 100

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas Ofertas, se escogera el Proponente aplicando los
criterios de desempate En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, La Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos debe utilizar las reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales y
de conformidad con lo previsto en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020.

Se aclara que, por tratarse de criterios de ponderacion, los mismos no seran objeto de subsanabilidad
alguna.

CONDICIONES TECNICA (88.5) Puntos
A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 Puntos)

Para el Municipio de Yumbo - Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos es importante que el
contratista que ejecutara y desempenara las actividades del futuro contrato tiene que ser un proponente
idoneo, experimentado y capacitado para la ejecucion de las actividades del contrato, por lo cual se
asignara un puntaje maximo de cuarenta (40) puntos al proponente que acredite experiencia adicional a
la habilitante presentada, |la cual se acreditara de la siguiente manera:

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se acreditara mediante certificaciones de contratos ejecutados y terminados a la fecha del cierre, cuyo ““objeto  esté
relacionado con la INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA A CONTRATOS DE ADECUACION
0 CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. Suscritos y ejecutados con entidades
publicas , terminados y liquidados a la fecha del cierre. Para ello debera presentar las correspondientes certificaciones
de los contratos ejecutados, actas de liquidacion y contratos, los cuales se verificaran con base en la informacion
registrada en el Registro Unico de Proponentes - RUP y que deben ser acreditados en al menos cinco (5) de los
siguientes codigos UNPSC: 72101500, 72102900, 71121400, 80101600, 81101500, 95121700 y 95121800

Esta condicién se podra acreditar con un (1) contrato ejecutado y terminado a la fecha del cierre del proceso de
seleccion de acuerdo con los siguiente:
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g; s.zqedita la experiencia especifica adicional a la habilitante con un valor del 200% del presupuesto 20

ici
S; qz:edita la experiencia especifica adicional a la habilitante con un valor del 250% del presupuesto 30
ofici
Sfii ;gedita la experiencia especifica adicional a la habilitante con un valor del 300% del presupuesto 40

Para el calculo de la experiencia, los contratos deberan estar debidamente relacionados en el formulario
de EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL, para la acreditacién del presente criterio, indicando de
manera clara lo que aporta el proponente singular o los integrantes del proponente plural para dicha
experiencia. Este Anexo debera ser presentado por el proponente plural y no por cada integrante.

NOTA 1: Los proponentes que cumplan con este requisito seran Habilitados, y aquellos que no cumplan
los requisitos seran No Habilitados, ello teniendo en cuenta las reglas de subsanabilidad de requisitos
sefialada en el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082
de 2015.

NOTA 2: En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, la experiencia es la sumatoria de los
miembros del consorcio o la unién temporal o acreditarse en su totalidad por uno de sus miembros, en
todo caso, se debera cumplir con las condiciones requeridas en los pliegos de condiciones,
especialmente el nimero de certificaciones validas, los valores y actividades solicitadas y que esten
registrada en el RUP.

Si elllos contrato(s) aportado(s) para acreditar la experiencia se ejecutd/ejecutaron bajo la modalidad de
consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, el valor a considerar sera igual al total
facturado multiplicado por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante que la pretenda hacer
valer.

NOTA 3: Como el Registro Unico de Proponentes (RUP) no contiene toda la informacion solicitada en
este proceso, el proponente debe anexar copia del contrato y el acta de recibo final a satisfaccion y/o el
acta de terminacion y/o liquidacion del contrato; o contrato y certificacion donde conste la ejecucion del
contrato a entera satisfaccion por el contratante, donde se pueda evidenciar el objeto y el alcance del
contrato, el monto contratado, el contratista, y todo lo solicitado en dicha experiencia, como por ejemplo:

Objeto del contrato y su alcance u obligaciones.

Plazo de ejecucion.

Numero del Contrato (en caso de que exista).

Nombre de la empresa o entidad contratante, y contacto si lo hay.

Nombre del contratista. (Si se ejecutd en unidn temporal o consorcio identificar los integrantes y
su porcentaje de participacion).

Fecha de iniciacion.

Fecha de terminacion.

Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administracion delegada o valor
ejecutado del contrato.

9. Si ha sido objeto de multas, declaratorias de incumplimiento o caducidad.

10. Que haya sido recibido a satisfaccion la totalidad de bienes y servicios contratados.

SNEpeCEIN, =

Coislio

Si el contrato soporte de la experiencia del proponente no cumple los requisitos o informacion que
permita demostrar o verificar la experiencia, NO SERA tenido en cuenta para la evaluacion.

NOTA 4: Para contratos privados suscritos con personas naturales o juridicas, la certificacion debera ser
expedida por la misma persona natural con quien se suscribi6 el contrato, el representante legal de la
persona juridica o quien tenga la competencia dentro de la estructura de la empresa y para contratos
publicos la certificacion debera ser expedida por el ordenador del gasto de la Entidad contratante o el
funcionario competente, no se aceptaran certificaciones suscritas por supervisores o interventores
externos a la Entidad contratante.
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NOTA 5: Los contratos acreditados como experiencia deben estar ejecutados y recibidos a satisfaccion,
a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA GENERAL: La entidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la
adjudicacion, la informacién aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los
soportes que considere convenientes.

En el caso de llegar a solicitar informacion adicional a la experiencia, la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos, se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y
coherencia de la informacion aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo
acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las acciones legales
que pueden derivarse en el evento de encontrar falsedades.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el
contenido se desvirttia con prueba en contrario.

Teniendo en cuenta que en algunos casos las certificaciones presentadas por los proponentes para
acreditar experiencia no permiten verificar la totalidad de las condiciones exigidas, la Entidad podra
solicitar copia del contrato.

B. CONDICIONES ADICIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO (48.5 Puntos)

Se entiende por éste, el talento humano que el proponente ofrece y pone a disposicion de la entidad para
atender la ejecucién del contrato. La calificacién de este factor se realizara con base en las
certificaciones laborales o de contratos de prestacion de servicios, donde conste la experiencia solicitada,
adicional a la minima requerida, y los diplomas de la formacién académica adicional acreditada.

Para cada integrante del equipo de trabajo, el proponente debera presentar el respectivo Anexo de
compromiso de intencién, suscrita por el integrante del equipo de trabajo y coadyuvada por el
proponente, en la cual conste que, en evento de adjudicacion del contrato derivado del presente
proceso, prestara sus servicios para atender el objeto de este durante todo el plazo de su duracion; para
ello permanecera disponible en el municipio de Yumbo. La entidad calificara el equipo de trabajo asi:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (12.5 Puntos).

El proponente debera acreditar que dentro del personal ofrecido cuenta con un DIRECTOR DE
INTERVENTORIA, quien por la complejidad de la y actividades a desarrollar debera tener la experticia y
experiencia para atender y solucionar en el menor tiempo los requerimientos y actividades que la entidad
solicite, para ello debera cumplir con las siguientes condiciones, el cual debera ser acreditado para la
obtencion del puntaje:

PUNTO
COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA S
Experiencia profesional adicional a la minima requerida de dos (2) afios, contada a partir de la 4
expedicion de la tarjeta profesional.
Postgrado: Especializacion, Maestria o Doctorado en gerencia de proyectos y/o Gerencia de 4

Construcciones que se encuentre en el mismo nucleo basico del conocimiento de la Ingenieria
civil o arquitectura

Experiencia profesional laboral adicional a la minima requerida
de dos (2) certificaciones adicionales como director de 4.5
interventoria de obra civil

Experiencia adicional
relacionada con el perfil
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA (12 Puntos).

El proponente debera acreditar que dentro del personal ofrecido cuenta con un RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, quien por la complejidad de la y actividades a desarrollar debera tener la experticia y
experiencia para atender y solucionar en el menor tiempo los requerimientos y actividades que la entidad
solicite, para ello debera cumplir con las siguientes condiciones, el cual debera ser acreditado para la
obtencidén del puntaje:

COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA "U';'To
Experiencia profesional adicional a la minima requerida de dos (2) afios, contada a partir de la 4

expedicion de la tarjeta profesional.

Postgrado: Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyecto y/o Administracién
de Obra y/o Gerencia de la Construccién y/o en Estructuras que se encuentre en el mismo 4
nucleo basico del conocimiento de la Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

Experiencia . . - : .
- Experiencia profesional laboral adicional a la minima requerida
adicional . . . .
relacionada con el de dos (2) certificaciones adicionales como residente de 4
perfil interventoria de obra civil

TOTAL 12

INGENIERO ASESOR ESTRUCTURAL (12 Puntos).

El proponente debera acreditar que dentro del personal ofrecido cuenta con un INGENIERO ASESOR
ESTRUCTURAL, quien por la complejidad de la y actividades a desarrollar debera tener la experticia y
experiencia para atender y solucionar en el menor tiempo los requerimientos y actividades que la entidad
solicite, para ello debera cumplir con las siguientes condiciones, el cual debera ser acreditado para la
obtencién del puntaje:

COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA DEL INGENIERO ASESOR ESTRUCTURAL PU':TO
Experiencia profesional adicional a la minima requerida de dos (2) afios, contada a partir de la 4
expedicion de la tarjeta profesional.

Postgrado: Especializacién o Maestria o Doctorado en Estructuras y/o Analisis y Disefios en
Estructuras que se encuentre en el mismo nucleo bésico del conocimiento de la Ingenieria Civil 4

y/o Arquitectura.

Experiencia profesional laboral adicional a la minima
requerida de dos (2) certificaciones adicionales como 4
ingeniero en estructuras de obra civil

Experiencia adicional
relacionada con el perfil

TOTAL 12

RESIDENTE DE INTERVENTORIA ELECTRICA (12 Puntos).
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El proponente debera acreditar que dentro del personal ofrecido cuenta con un RESIDENTE DE
INTERVENTORIA ELECTRICO, quien por la complejidad de la y actividades a desarrollar debera tener
la experticia y experiencia para atender y solucionar en el menor tiempo los requerimientos y actividades
que la entidad solicite, para ello deberd cumplir con las siguientes condiciones, el cual debera ser
acreditado para la obtencion del puntaje:

COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE VOZ Y DATOS PUgTO
Experiencia profesional adicional a la minima requerida de dos (2) afios, contada a partir de |a 4
expedicidn de |a tarjeta profesional.

Postgrado: Especializacion o Maestria o Doctorado en cualquier drea del conocimiento que se 4
encuentren en el mismo nucleo basico del conocimiento de la Ingenieria eléctrica.
Experiencia . ; : o G ;
pe Experiencia profesional laboral adicional a la minima requerida
adicional o o 2 2 i

; de dos (2) certificaciones adicionales como ingeniero de eléctrico 4
relacionada con el Hh

3 de obra civil
perfil

TOTAL 12

4.2.INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 vy, la Ley 816 de 2003, se asignara el
respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificaciéon suscrita por la persona
natural o por el representante legal para personas juridicas, que su propuesta oferta bienes y servicios
de origen nacional. En caso de Consorcio, uniones temporales u otra forma de asociacion, el
representante debera suscribir la certificacion.

CRITERIO PUNTAJE
Bienes ylo servicios nacionales 10
Bienes ylo servicios extranjeros que incorporran _componente .colombiano de bienes y servicios 5
profesionales, técnicos y operativos.
Bienes y/o servicios extranjeros de conformidad con lo definido en el pliego de condiciones sin 0

incorporar componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos.

Los servicios nacionales se acreditaran asi:

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional
o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a
Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo
obtenido en el exterior.
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Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberd diligenciar el Formato adjunto— incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucian del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato adjunto — incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato adjunto — incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del
Formato adjunto— Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
adjunto — Promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera’ de cero (0).
Se debe diligenciar el Formato adjunto

4.3.INCENTIVO A EMPRESAS CON PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

(Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de
2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con discapacidad") De
conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto 392 de 2018, que adiciona la Subseccion 2
de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los
procesos de concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas
con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos
establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores
con discapacidad en su planta de personal (...):

Procedimiento para asignar puntaje criterio personal con discapacidad

a) Certificacion suscrita por la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, seglin corresponda con el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
Diligenciar el Formato adjunto (Segln corresponda)

b) Certificacién expedida por el Ministerio de Trabajo donde se acredite el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, la cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccidn.

c) Los puntos se otorgaran una vez verificados los anteriores requisitos y siempre y cuando
correspondan con el nimero minimo de trabajadores con discapacidad sefialados a continuacion:

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 10 puntos a quienes acrediten el nimero minima de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacian:

Nimero total de trabajadores de la planta de Niimero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1
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Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4

Mas de 200 5

Tratandose de proponentes plurales, los documentos antes indicados solo se exigen respecto del
integrante que aporte como minima el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la
respectiva contratacion.

Nota 1: Independiente de que se asigne o no puntaje por el criterio antes descrito, el mismo se
mantiene como criterio de desempate en los términos de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

Nota 2: En caso de no acreditarse los documentos antes descritos, no se otorgara puntaje por este
criterio.

Si la oferta es presentada por un consorcio, unidn temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

4.4. DECRETO 1860 DE 2021, ARTICULO 22.1.24.215 y 221.24.218 CRITERIOS
DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - MiPymes (0.5
puntos)

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1860 de 2021, se
otorgara un puntaje maximo de 0.5 puntos a cada grupo, donde cada criterio diferencial otorga
un puntaje de 0.25 puntos respectivamente, al oferente que acredite alguna de las siguientes
condiciones:

> Articulo 2.2.1.2.4.2.15 Emprendimiento Empresas de Mujeres (0,25 puntos.)

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la
distribucién de los derechos en l|a sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su
participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de |a persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante
al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro
del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este
sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefale de
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manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el
numero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada
una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia
de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con
las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del ultimo ano en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de
seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados
sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el tltimo afo anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de que trata el presente articulo deberan expedirse bajo la gravedad de
juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del
procedimiento de seleccidn.

> Articulo 2.2.1.2.4.2.18 MiPymes (0,25 puntos.)

La MiPymes deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley, observando los
rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto
1074 de 2015 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir
dicha certificacion.

En todo caso, las MiPymes también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

4.5.CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES

El proponente debera relacionar en el Formato adjunto, las multas y demas sanciones por
incumplimiento que le hayan impuesto como contratista, derivadas del incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas directamente
por la entidad contratante, ya sea publica o privada, asi como los actos administrativos mediante los
cuales se les haya hecho efectivas las garantias constituidas para respaldar los contratos.

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberan diligenciar
este Formato.

Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran multas o
sanciones por incumplimiento de contratos y efectividad de amparos de la garantia Unica durante el
ANO ANTERIOR a la fecha de cierre del presente proceso, se le restara el 2% de los puntos de su
evaluacion final.
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Nota: Lo anterior sin perjuicio de la inhabilidad por incumplimiento reiterado consagrado en el articulo 90
de la Ley 1474 de 2011

CAPITULO V
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

La Entidad ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de Supervisor.

El supervisor debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier
momento, exigir al Contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas
para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y
financieras existentes al momento de la celebracion de este.

CAPITULO VI - GARANTIAS
6.1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la
Entidad, que debe estar vigente por el plazo de ejecucidn del contrato.

6.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacion debe presentar una garantia de

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor de la Entidad Estatal. La garantia de
cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

CRITERIO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato 10% del valor del contrato IglaFal pige0odl contrgto yougiro )
meses mas
Calidad del servicio 10% del valor del contrato Igual al piazo del con?rato ¥ eifica {5 afios

mas

Pago de salarios prestaciones

sociales legales e 5% del valor del contrato Iguel sl plazoidel coqtrato Y tes (8] atios

indemnizaciones laborales Lo
Responsabilidad Civil Se exigira por una cuantia una vigencia igual al plazo de ejecucién
Extracontractual: equivalente a 200 SMMLV del contrato

Nota 1: Se deben incluir los amparos segun corresponda el tipo de bien y/o servicio a contratar.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la
gjecucion del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula penal
compensatoria de este contrato.

PARAGRAFO |: Responsabilidad por dafios a terceros y a sus subcontratistas: EL CONTRATISTA sera
responsable por los dafios a terceros y/o perjuicios que llegue a causar directa o indirectamente a
personas y/o propiedades durante el desarrollo del contrato y reparara inmediatamente los dafios
causados e indemnizara cuando corresponda; por lo tanto, es responsabilidad del Contratista tomar las
medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier tipo de accidentes en la ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO II: En todo caso el contratista debera restablecer el valor de las garantias cuando se haya
visto reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Contratante dentro de los cinco
(5) dias calendarios siguientes a la notificacion del acto que deje en firme la sancién correspondiente; de
igual manera, en cualquier evento en que aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su
término, el contratista deberda ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el
caso.

PARAGRAFO IlI: Si el contratista se negara a constituir la garantia, asi como a no otorgar en los
términos, cuantia y duracion establecidos en esta clausula, la entidad podra declarar la caducidad del
presente contrato. :

PARAGRAFO |V: Tratandose de garantias consistentes en polizas de seguro, éstas no expiran por falta
de pago de la prima o revocatoria unilateral.

CAPIiTULO VII
PROYECTO DE PLIEGO / PLIEGO DE CONDICIONES, ETAPAS Y AUDIENCIAS
7.1.PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
De conformidad con lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de
pliego de condiciones se publica por cinco (5) dias habiles en el SECOP en las fechas establecidas en
el cronograma.

Dentro de este término los interesados pueden presentar observaciones que se responderan con la
publicacion del pliego de condiciones definitivo.

7.2.SOLICITUD DE LIMITACION A MIPYMES

(Marque con una “X", segun corresponda)

El presente proceso (_X ) Sl o (__) NO se podra limitar a micro, pequefias y medianas empresas
(incluye personas naturales, cooperativas y demas entidades de economia solidaria que cumplan con el
tamafio empresarial), en adelante MiPymes, para ello los interesados deberan adelantar el
procedimiento establecido en el capitulo VIl de este documento.

Para que el proceso sea limitado, es decir que en el proceso solamente puedan presentar ofertas
MiPymes, se deben cumplir los requisitos aqui establecidos:

a. El valor del Proceso de Contratacion es menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con lo establecido en el articulo
5 del Decreto 1860 de 2021 que modifica los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.24.23.y2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015. Y no aplica si el valor del proceso es mayor.

b. La entidad debe recibir por lo menos dos solicitudes de limitacién a MiPymes cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual y que las MiPymes tengan
minimo un (1) afio de existencia.

c. Las solicitudes deben ser presentadas dentro del plazo y forma que a continuacién se indica:

Los interesados deberan solicitar la limitacion del proceso a MiPymes, a través de mensajes en la
plataforma del SECOP Il segun el cronograma establecido (dentro del plazo para presentacion de
observaciones en el procedimiento de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO y en los demas
procedimientos de acuerdo con la fecha establecida en el cronograma para la expedicion del acto
administrativo de apertura), para lo cual los interesados deberan diligenciar el Formato adjunto segun
corresponda y adjuntar los documentos soporte respectivos.

Dicho formato, que hace parte del pliego de condiciones, explica los documentos, vigencias de los
soportes, etc., que se deben anexar para poder limitar el proceso a MiPymes.
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Si se presentan solicitudes de limitacion de la convocatoria que cumplan con los requisitos anteriores de
empresas domiciliadas en la ciudad de Yumbo (independientemente de que se hayan presentado
solicitudes de empresas domiciliadas en otros municipios), el proceso se limitard a MiPymes de Yumbo;
Si los requisitos se cumplen con solicitudes de limitacion de empresas domiciliadas en Yumbo y/o de
otros municipios del Valle del Cauca, la convocatoria se limitara a MiPymes del Departamento del Valle;
Si los requisitos se cumplen con empresas domiciliadas en Yumbo y/o de otros municipios del Valle del
Cauca y/o de otros departamentos, la convocatoria se limitara a MiPymes de todo el pais.

NOTA: En el caso que no se cumplan los requisitos establecidos para limitar el proceso a
MiPymes, el proceso quedara abierto para todo tipo de personas.

En la resolucion de apertura del proceso 0 en el aviso que se publique para el proceso de contratacion
de concurso de méritos se indicara si el proceso se limita 0 no a MiPymes.

Si el proceso es limitado a MiPymes no se tendran en cuenta los incentivos para este tipo de empresas,
sin perjuicio de los beneficios o criterios diferenciales para otro tipo de personas de conformidad con la
ley.

7.2.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO
No aplica.

7.2.2. AUDIENCIA DE CONSOLIDACION DE OFERENTES
No aplica.

7.2.3. AUDIENCIA DE DISTRIBUCION DE RIESGOS
No aplica.

7.2.4. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA

En los procesos de concurso de méritos se adjudicara el proceso mediante acto administrativo
motivado, previo procedimiento establecido en la Ley.

La adjudicacion se realizara en la hora y fecha establecida en el Cronograma.

En caso de que no se presente ninguna propuesta, las propuestas no cumplan lo establecido en el
pliego, 0 no se pueda realizar la comparacion objetiva el proceso se declarard desierto por acto
administrativo motivado.

CAPITULO VIII

FORMATOS Y ANEXOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE PROCESO

A continuacion, se relacionan todos los formatos y anexos, que son estandar para todas las
modalidades de seleccion. En frente de cada formato se indicara si el formato aplica o no aplica para el
presente proceso.

Si se indica que el formato o anexo “aplica”, el proponente debera presentar diligenciado el formato con
su propuesta. Los formatos se encuentran publicados en archivo independiente

FORMATOS DEL PROPONENTE

No. de Nombre del formato Aplica No aplica
, Formato
b -

1 ACREDITACION DE MIPYMES X

2 COMPROMISO ANTICORRUPCION X

S - - e e e
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3 _ . CARTA DE PR-ESE;\ITACIO'N Dé LA bROF“UESTA X

4 MODELO CONSTITUCION DE CONSORCIOS X

5 MODELO CONSTITUCION UNION TEMPORAL | X

6 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES X

7 I;ROPUESTA TECNICA | | X
8 PROPUESTA ECON(E)MICA | X

9 - : .RELACIOI\;I_[;E EXP-ERIE-N.CIA. e o X

10 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 7 X

11 INCENTIVO A EMPRESAS CON PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | X

12 INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES | X

13 INCENTIVO M.IPYMES . | X

14 MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTIAS X

15 MODELO CARTA COMPROMISO LABORAL DE EQUIPO DE TRABAJO X

16 CRITERIOS DE DESEMPATE | . X

17 MODELO AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES X

ANEXOS DEL CONTRATANTE
F:?r;'l::o Nombre del formato Aplica No aplica
18 MATRIZ DE RlESGbs " | X
19 MINUTA DE CONTRATO | X
/
JORGE éRN . DELGADO
Secretaiipldéespacho
Secretaria de| Infragstructura y Servicios Publicos
Comité Estructurador: A

Rol Juridica:  Cleopatra Sanchez Charria — profesional
Rol Técnico:. : Rubén Sanchez - profesional de apoyo
Jhon Jairo Lasso - profesional de apoyo

Rol Financiero: Brayan Gutiérrez Silva — Profesional de Apoyo Secreldria de Infraestructura y Servicios Publicos, Alcaldia de Yumbao ﬁ



ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
CONCURSO DE MERITOS
CM-S1-014-2023

“INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE LA
CONSTRUCCION, TERMINACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO”.

1 DESCRIPCION’ GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA
INTERVENTORIA

La Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos del Municipio esta interesada en
realizar el siguiente proceso para la realizacién de la interventoria de la obra de
CONSTRUCCION , TERMINACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
DEL MUNICIPIO DE YUMBO, teniendo en cuenta la focalizacion del plan de
Desarrollo para el cuatreno, con la cual se espera impactarla meta por medio del
presente contrato de obra en 2 instituciones educativas en las sedes educativas
donde se identificd la mayor necesidad de intervencion.

La necesidad y prioridad de la intervencion en las instituciones educativas del
municipio de yumbo, el cual comprende el presente proceso viene dada por la
situacion de deterioro natural que presentan las edificaciones existentes, como
consecuencia de la antigiedad de la mayoria de ellas y de la falta de una actuacion
integral en las mismas. El deterioro natural progresivo que sufren hace necesario
intervenir cada una de las instalaciones educativas, acordes a los actuales
requerimientos de espacios y estructurales, de manera que haga posible desarrollar la
labor formativa en unas adecuadas condiciones, acordes con la demanda actual.

Con lo anterior mencionado, el municipio de Yumbo tiene la necesidad de realizar la
interventoria la obra civil de la institucién educativa TITAN SEDE JOSEFINA
SANCHEZ TELLO vy la institucién educativa GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE
IRENE FERREROSA, en lo cual se espera beneficiar a mas de 15.000 estudiantes,
informacion registrada en el SIMAT de marzo del 2023 tal como se muestra a
continuacion.
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e DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

la Secretaria de Educacion Municipal de Yumbo se adelantd un diagnéstico del estado
fisico de la infraestructura de las sedes educativas y se priorizd la intervencion
conforme a las necesidades existentes, siendo escogidas las sedes Irene Ferrosa y
Josefina Sanchez Tello para adelantar los trabajos de construccion, adecuacién y o
mantenimiento de las mismas. (Ver fotos 1, 2, 3, y 4). Asi:

S

S
""-‘.a:

e e
Cson F

Foto No. 1. Adecuacion aulas Josefina Sanchez Foto No. 2. Instalaciéon de baterias
sanitarias. Josefina Sanchez Tello

Foto No. 3 Cubierta cancha Josefina Sanchez Foto No. 4. Foto No. 3 Cubierta cancha
Irene Ferrerosa
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o LocaLizacion

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA
Los documentos del proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el
estudio de sector, asi como cualquiera de sus anexos, estan a disposicion del publico
en el Sistema Electronico de Contratacion Publica —~SECOP |I-.

La seleccion del contratista se realizara a través del concurso de méritos proceso de
contrataciéon No CM-SI-014-2023.

Los disefios, planos, esquemas, especificaciones técnicas que hacen parte del
proyecto de obra seran entregados al contratista adjudicatario de la interventoria.

21. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura
son las siguientes:

Aspectos Administrativos:
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Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la interventoria durante
el desarrollo de la construccion, las cuales estan orientadas al control y aprobacién de
la organizacion adecuada para lograr los objetivos propuestos, tales como:

1. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de la organizaciéon y ubicaciéon de
instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.

2. Verificar que el Contratista de obra instale la valla informativa sobre la ejecucion del
contrato de obra.

3. Establecer oficinas y/o campamentos en las zonas de cada proyecto, a disposicion
del Municipio, durante la vigencia del contrato de interventoria para la atencion de
dudas directas de la comunidad en cuanto a dudas quejas o reclamos por parte de la
comunidad.

4. Supervisar y verificar que el Contratista implemente un sistema de gestion de
calidad, bajo la normatividad ISO 9001, en todas y cada una de las actividades a
desarrollar en las etapas del contrato.

5. Solicitar al Contratista los informes y explicaciones que requiera para el
cumplimiento de su funcion.

6. Verificar que el Contratista obtenga los permisos, licencias o autorizaciones que se
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato.

7. Verificar que el Contratista ejecute las actividades preliminares establecidas en el
contrato de obra o en los documentos que lo conforman.

8. Evaluar el manual de procedimientos suministrado por el Contratista y sugerir los
ajustes que sean necesarios para garantizar el buen desarrollo de las obras objeto de
la interventoria.

9. Aprobar los planes de calidad, procedimientos y estrategias de manejo
administrativo de la obra que proponga el Contratista.

10. Verificar que el Contratista cumpla oportuna y permanentemente con las
obligaciones laborales legalmente establecidas, a saber: a) No contratar personas
menores de edad. b) Pagar el salario cotizado, sabiendo en todo caso que este no
puede ser inferior al minimo legal. c) Pagar las horas extras, diurnas, nocturnas,
dominicales y festivas. d) Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social
Integral (EPS, PENSION Y ARL) Fondos Administradores de Pensiones y consignar
las cesantias a los fondos de cesantias. e) Liquidar y pagar oportunamente los
aportes de afiliacion a una caja de compensacion familiar. f) Pagar subsidio de
transporte a los trabajadores que tengan derecho. g) Cualquiera otra establecida legal
o reglamentariamente.

11. Solicitar al Contratista de obra la presentacion de un documento base donde
conste la politica, los propésitos y las actividades del programa de salud ocupacional
que implantara durante la ejecucion de la obra, incluidos los procedimientos de
prevencién y control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los
recursos humanos, fisicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin.

12. Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en
medio fisico y en medio magnético, para entregarlos al Municipio en la oportunidad
que se requiera.

13. Llevar un control sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto del contrato de obra
y remitir al Supervisor del Municipio, o0 a quien este delegue, todos los documentos
que generen el Constructor e INTERVENTOR durante la ejecucion del contrato.
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14. Suscribir las actas de iniciacion, parciales de obra y terminacion del contrato en la
oportunidad establecida.

15. Informar al Supervisor del Municipio, o a quien este delegue o designe, sobre el
avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo de las obras, mediante
reportes semanales, mensuales o especiales a solicitud de la supervision del contrato
de interventoria.

16. Exigir al Ejecutor de la obra la implementacion de las medidas correctivas a que
haya lugar, de manera que este cumpla sus obligaciones de acuerdo con las
estipulaciones del contrato de obra y con los documentos que lo conforman.

17. Tramitar, cuando se requiera, la autorizacién de cambios de personal del Ejecutor
de la obra.

18. Dar el debido curso por escrito, y en el menor tiempo posible, a la correspondencia
dirigida por el Contratista de la obra.

19. Programar y coordinar la labor del personal auxiliar a su cargo para el mejor
desempeiio en su trabajo.

20. Controlar la vigencia y el valor asegurado de la(s) garantia(s) y del(los) seguro(s)
que amparan el cumplimiento del contrato de obra y las demas obligaciones a cargo
del ejecutor de la obra y exigirle al Contratista las modificaciones que sean del caso.

21. Informar al Municipio los hechos que puedan considerarse ocurrencia del riesgo
amparado por la(s) garantia(s) y el(los) seguros(s) constituidos por el ejecutor de la
obra, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al acaecimiento de estos.

22. Rendir conceptos, cuando sea el caso, al Supervisor del Municipio o a quien este
delegue, y recomendaciones sobre la conveniencia de prorrogar, modificar o adicionar
el contrato para la ejecucion de la obra.

23. Analizar, verificar y rendir concepto sobre las razones o causas que exponga el
Contratista para solicitar modificaciones al contrato. EL INTERVENTOR debe velar
porque la modificacion al contrato incluya, cuando se requiera, la correspondiente
modificacion al programa de trabajo y, ademas, porque se constituyan y aprueben las
correspondientes modificaciones de las pdlizas.

24. Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse
anticipadamente el contrato de obra.

25. Analizar los aspectos de fuerza mayor que puedan determinar la suspension del
contrato de obra y elaborar la correspondiente acta de suspension y de reinicio de los
trabajos.

26. Colaborar con la Secretaria Juridica del Municipio en la elaboracién de las
modificaciones contractuales que puedan requerirse y prestarle el apoyo que esta
requiera, resolviendo y conceptuando sobre los aspectos técnicos pertinentes, para
adoptar decisiones relacionadas con los contratos de obra, tales como declaratorias
de caducidad, resolver recursos, reclamaciones o hacer efectivas las garantias y
seguros contractuales o las clausulas penales.

27. Asistir al Municipio en el analisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas,
etc.,, que le sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas,
trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros.

28. Realizar evaluaciones periddicas con el fin de establecer oportunamente el
incumplimiento de cualquier obligacion contractual en la que incurran los Contratistas
de obra, o determinar el incumplimiento definitivo del respectivo contrato. Estas
evaluaciones deben realizarse con una oportunidad tal que permita, dentro de la
vigencia del contrato, hacer efectivas las sanciones correspondientes.
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29. Dar aviso al Supervisor del Municipio, 0 a quien este delegue, de los eventos de
incumplimiento que ameriten el ejercicio de las facultades contractuales del Municipio.

30. Recomendar al Municipio, cuando sea procedente y con razones fundamentadas,
la declaratoria de caducidad, la efectividad de las penas previstas en el contrato de
obra o cualquier otra decisién por el incumplimiento de dichos contratos, cuando la
causa que las sustente sea atribuible al Contratista.

31. Una vez concluido el contrato de obra, elaborar el respectivo informe final sobre
cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta la evaluacion de desempefio del
Contratista.

32. Preparar, revisar, aprobar y suscribir el acta de liquidacién final del contrato y
todos los documentos y soportes requeridos para la liquidacion final del mismo.

33. Expedir una constancia adicional al acta de recibo final de las obras, mediante la
cual EL INTERVENTOR manifieste inequivocamente que las obras se ejecutaron
conforme a los disefios, cddigos y normativas exigidas al Contratista y que las
medidas correctivas adoptadas durante la ejecucion de las obras, si las hubiere,
llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes y el
Municipio.

34. Acreditar ante el Supervisor del Municipio, 0 a quien este delegue o designe, la
ejecuciéon de los trabajos de interventoria, asi como las metodologias, pruebas o
ensayos en que funda sus observaciones.

35. Velar por las condiciones 6ptimas de trabajo, con miras a que la seguridad
industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean minimos. Este
criterio se hara extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del
transelnte y de las construcciones adyacentes.

36. Coordinar las relaciones entre el contratista y el Municipio de Yumbo.

37. Mantener comunicacién permanente con el Municipio de Yumbo sobre el estado
de la obra y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas
y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista.

38. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de
los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecucion de
las obras.

39. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos,
instalaciones y demas servicios necesarios para el buen funcionamiento de la
interventoria.

40. Exigir al Contratista la permanencia en la obra del Ingeniero Residente.

41. Controlar el personal a cargo del contratista, exigir el empleo de personal
capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.

42, Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones
quincenales (comités de obra) con el contratista y el Supervisor del Municipio de
Yumbo.

43. Someter a la aprobacion del Municipio de Yumbo durante los primeros siete (7)
dias de cada mes, los informes mensuales del contrato en ejecucion, relacionados con
el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado del contrato y demas
aspectos inherentes al mismo. Estos informes se elaboraran de acuerdo con las
instrucciones que suministrara el Municipio de Yumbo.

44. Apoyar al Municipio de Yumbo cuando fuere necesario en las gestiones que se
realicen ante la corporaciéon Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC,
relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos propios de los aspectos
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ambientales del proyecto y adicionalmente ante las entidades prestadoras de servicios
publicos.

45. Cumplir las instrucciones y érdenes que le imparta el Municipio de Yumbo y
responder por el cumplimiento de sus obligaciones.

47. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y
convenientes para la buena marcha de los trabajos.

48. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones para con los
trabajadores vinculadas a las obras relacionadas con el pago de las obligaciones
parafiscales, de seguridad social cuando a esto hubiere lugar, asi como también de
salarios y prestaciones sociales.

49. Prestar efectiva colaboracién a las comisiones evaluadoras o de inspeccién
enviadas por la entidad financiadora y suministrarles la informacion que soliciten si
fuere el caso.

50. Vigilar que el Municipio de Yumbo siempre este amparado por la péliza Unica de
cumplimiento del contrato, la cual se mantendra vigente durante su vida y liquidacion y
se ajustara a los limites, existencia y extensién de los riesgos amparados.

0. Aspectos Econémicos

Se refiere a las funciones de control de tipo econémico que la interventoria ejercera
sobre la inversion de la obra, tales como:

1. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el
tramite del pago correspondiente.

2. Revisar las actas de reajuste de precios, propuestas por el contratista, conforme a
lo establecido en el contrato, presentandolas al Supervisor del Municipio de Yumbo
para su aprobacion.

3. Presentar para aprobacion del Municipio de Yumbo, la programacién mensual de su
trabajo y relacionar los costos de personal y gastos reembolsables presupuestados
para el periodo siguiente. Estos programas y presupuestos deberan ser compatibles
con la programacion general de personal y gastos reembolsables de la Interventoria.

4. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condiciones suscritas
en el contrato, si fuere el caso.

5. Presentar un informe final al Municipio de Yumbo, el cual debera contener como
minimo, un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad, recuento
fotografico del mismo, planos modificados, en medio impreso y magnético.

6. Asegurar que los contratos de consultoria y de obra, objeto de la interventoria, se
desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversidn previstos originalmente.

7. Analizar los rendimientos de las actividades ejecutadas por el Constructor de las
obras.

Aspectos Técnicos

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume la interventoria durante el
desarrollo de la construccién del proyecto, tales como:

1. Analisis y aprobacion de la organizacion propuesta por el contratista para adelantar
el objeto del contrato de construccién y exigencia al mismo para que disponga de los
elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciacion programada y
asi evitar retrasos en la programacion.
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2. Previamente a la iniciacion del proyecto, la interventoria debera estar enterada
completa y detalladamente de este, de los pliegos de condiciones, de las condiciones
generales, de la propuesta del contratista, del contrato celebrado, los planos,
especificaciones técnicas de construccion y de las demas normas y reglamentaciones
aplicables en la ejecucién del proyecto.

3. Ejercer la interventoria de acuerdo con las normas técnicas, ambientales y
municipales relacionadas con la practica constructiva.

4. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones del respectivo
Contrato y con las normas técnicas y administrativas pertinentes y suscribir, en sefial
de su aprobacion y conformidad, las actas de recibo parcial y definitivo de las obras.

5. Verificar y garantizar al Municipio que los precios unitarios maximos correspondan a
los precios de mercado. En caso de que algin precio unitario no exista, el
INTERVENTOR debe verificar el analisis de precios unitarios preparado por el
Contratista y garantizar al Municipio que dicho andlisis corresponde a precios de
mercado.

6. Verificar y garantizar al Municipio que las cantidades y precios unitarios resultantes
de los estudios y disefos incluyan las eficiencias técnicas propias del tipo de obra.

7. Verificar y garantizar al Municipio que los plazos propuestos por el Contratista, para
ejecutar cada una de las obras objeto de la interventoria, corresponden, de acuerdo
con los respectivos rendimientos y eficiencias ajustados a las condiciones técnicas y
econdémicas del proyecto.

8. En caso de que, durante la construccion, se realicen ajustes o complementaciones
a los disefios, EL INTERVENTOR debe verificar y acompaiar el cumplimiento de los
parametros de disefio y aprobarlos para su ejecucion.

9. Exigir al Contratista de la obra la ejecucién idénea y oportuna de aquella.

10. Verificar el cumplimiento de los programas, cronogramas, planes y demas
mecanismos o documentos para controlar el desarrollo de la obra y reportar, en los
informes de interventoria, el avance de esta, valorado en semanas, en los aspectos
fisicos y de inversion, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.

11. Analizar, fisica y presupuestalmente, el avance de ejecucion de la obra.

12. Solicitar al Ejecutor de la obra acelerar el ritmo de los trabajos y requerirlo para
que presente planes de contingencia, cuando se detecten atrasos respecto de la
programacion de la obra y del cronograma de las metas fisicas que puedan generar
incumplimiento del contrato.

13. Ejercer un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el
Ejecutor de la obra, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares
contratadas. Para lo cual realizara las pruebas pertinentes y presentara en su informe
mensual reportes sobre el control de calidad de materiales.

14. Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar
la calidad de los materiales y de las obras.

15. Ordenar y requerir al Contratista para que corrija, repare o reconstruya las obras
defectuosas.

16. Notificar al Ejecutor de la obra y al Municipio respecto de las no conformidades o
desviaciones encontradas en los ensayos o pruebas practicados a los materiales o
partes de la obra.

17. Armonizar las actividades del Municipio, del Ejecutor de la obra y de la
Interventoria para lograr el objetivo general del proyecto y obtener productos
adecuados y oportunos.
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18. Velar porque el Contratista de la obra tenga listo todo el equipo, materiales e
insumos que esté obligado a suministrar por su cuenta, desde la iniciacion de los
trabajos.

19. Controlar y verificar el cumplimiento de lineas, niveles y superficies, de acuerdo
con los disefos de detalle.

20. Controlar los procesos de conservaciéon de las obras durante su construccion y
supervisar que, durante el desarrollo de la obra, el Contratista no ejecute actividades
que puedan causar dafio a los elementos ya construidos.

21. Sugerir y recomendar cambios 0 madificaciones en los procesos constructivos que
puedan mejorar el proyecto, de manera que se logren los resultados esperados en el
contrato de obra y en sus apéndices y anexos.

22. Hacer seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen.

23. Coordinar con el Supervisor del Municipio, o con quien este delegue o designe, las
actividades que incidan en el normal desarrollo de las obras.

24. Vigilar que el Contratista ejecute las obras en un todo de acuerdo con los planos,
normas y especificaciones establecidas en el contrato de aquel y en los documentos
que lo conformen.

25. Comprobar los trabajos y dimensiones de las obras ejecutadas.

26. Estudiar y analizar el proyecto, los estudios y todos los disefios técnicos, calculo
de cantidades de obra, presupuesto, programacion y especificaciones, con el objeto
de realizar las respectivas recomendaciones y ajustes antes de la iniciacién de las
obras.

27. Homologar los procedimientos de control de costos, medicion de obra y demas
asuntos relacionados con el manejo de la obra.

28. Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la
correcta interpretacion de los planos o0 especificaciones técnicas.

29. Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el comité de obra, los cambios de
especificacion, procedimiento o detalle constructivo que considere necesario o
conveniente para lograr los objetivos en materia de cumplimiento, calidad, economia y
vida util de la obra.

30. Aprobar o rechazar, motivadamente, todos los elementos y materiales que se
requieran incorporar a la obra y/o los equipos, mano de obra, etc., necesarios para
ejecutarla.

31. Actuar preventivamente sobre el Contratista de obra, para minimizar los
desperdicios de materiales, evitar errores de medida y construccién y reducir la
repeticion de los procesos.

32. Certificar de manera documentada las cantidades de obra ejecutada y medida, sus
valores y el contenido de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier
inconsistencia.

33. Exigir que las obras se ejecuten de acuerdo con todas las precauciones y
requisitos de seguridad.

34. Exigir, para la ejecucion de los trabajos, el suministro de herramientas adecuadas
y necesarias para el desarrollo de cada actividad o labor, asi como implementos de
seguridad (casco, botas, arneses, entre otras).

35. Acordar con los disefiadores técnicos y con el Ejecutor de las obras una
codificacion visual de las redes y equipos especiales, presentarla para su aprobacion
al Supervisor del Municipio y verificar que las mismas queden debidamente
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identificadas y codificadas en las obras, asi como en los planos y manuales definitivos
de operacién y mantenimiento.

36. Abrir, controlar y escribir en el libro diario (bitacora de obra) las ordenes e
instrucciones dadas al Contratista de obra, las recomendaciones de los disefiadores y
del Supervisor del contrato, y todo asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos
propuestos por el Contratante y dejar constancia de la recepcion de las instrucciones
por parte del Contratista.

37. Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construccién que correspondan a
cada actividad, de acuerdo con los procesos que le hayan sido aprobados al
Contratista, en cumplimiento del plan de calidad de la obra.

38. Objetar, cuando sea el caso, las obras terminadas, verificar su correccion y
recibirlas a satisfaccion con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al vencimiento del plazo para ejecutar las obras, EL
INTERVENTOR hara una inspeccion general de las obras ejecutadas y dara
instrucciones escritas al Constructor sobre reparaciones, reconstruccion o
conservacion, que este deba ejecutar para realizar la efectiva entrega final.

39. Supervisar las actividades correspondientes al suministro e instalacion de los
dispositivos de seguridad vial, sefalizacién vertical retro reflectiva con tecnologia
prismatica tipo VIl o superior.

40. Supervisar y verificar la instalacion de los elementos de seguridad necesarios en
todo el proyecto.

41. Supervisar y verificar la instalacion de sefializacién y obras de proteccién a
peatones en las zonas escolares, en caso de que se requiera.

42. Verificar y garantizar que el Contratista de Obra no interrumpa el transito por la
zona de las obras en ningin momento del contrato.

43. Definir oportunamente con el Contratista los items de obra que no se encuentren
previstos en el contrato de este, calcular cantidades de obra y solicitar al Contratista,
cuando se requiera, que presente oportunamente los analisis de precios para la
elaboracion y legalizacién de las correspondientes actas de modificacién o cambios de
obra y del contrato.

44. Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras verificando
el cumplimiento de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad,
medidas de seguridad y proteccion ambiental exigidas en las normas y a los
constructores.

45. Verificar que el Contratista actualice oportunamente los planos de las obras, segun
los cambios obligados por razones de conveniencia, técnica o econdémica, o por
situaciones imprevistas.

46. Programar las pruebas de campo dentro del plazo establecido en el contrato.

47. Realizar todos los ensayos de campo y laboratorio que considere necesarios, de
acuerdo con las metodologias normalizadas por el ICONTEC. La frecuencia y el tipo
de ensayos de laboratorio sobre los materiales de construccion, las estructuras, etc.
seran realizados de acuerdo con el criterio del INTERVENTOR, con las buenas
practicas de la ingenieria y/o segun solicitud del Municipio. Los laboratorios en donde
se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de sus equipos,
copia de dichas certificaciones se anexaran a los resultados de los ensayos.

48. Exigir al Contratista, al final de la obra, los planos actualizados y entregarlos
revisados y aprobados a la supervisién del contrato de interventoria para su posterior
archivo.
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49. Supervisar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y
demas elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los
que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.

50. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colocar en el tramite para la
obtenciéon de los derechos de explotacion de las fuentes de materiales y de las
servidumbres que los contratistas requieran.

51. Ordenar la suspension o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en
forma indebida.

52. Presentar dentro de los (10) dias siguientes al acta de inicio, informe del estado
actual de la obra, recomendaciones, observaciones y posibles sugerencias que se
entregaran al supervisor del contrato para lo de su competencia.

Obligaciones De Caracter Ambiental

1. Verificar los permisos ambientales de las canteras, receberas, concreteras, y
escombreras que utilizara el Contratista durante la construccién de la obra.

2. Aprobar los planos detallados con las rutas destinadas al transporte y suministro
de materiales y escombros.

3. Verificar la existencia de los permisos y/o autorizaciones de las autoridades
ambientales, durante la ejecucion de las obras para cada una de las actividades
que se requieran.

4. Vigilar el cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en las
licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales
para la ejecucion de los proyectos.

5. Solicitar al Contratista el apoyo necesario para atender los actos administrativos
que expidan las autoridades ambientales y que demanden actuaciones de via
gubernativa.

6. Solicitar al Contratista el disefio e implementacion de los planes ambientales de
contingencia que sean necesarios para el manejo adecuado de los impactos
ambientales, con el fin de evitar posibles sanciones de las autoridades ambientales
y/o suspensiones de la obra.

7. Aprobar y revisar la elaboracion de los planes de manejo ambiental necesarios
para la construccién de las obras.

8. Supervisar, acompafiar y apoyar al Contratista y al Municipio en el proceso
requerido para la obtencion de las licencias ambientales en caso de requerirse.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de
las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente
proceso es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se
contara en la forma prevista en el “Anexo — Minuta del Contrato de Interventoria®.
(PLAZO: cinco 5 meses)

4. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera:

a) El noventa (90%) por ciento del valor del contrato, mediante la presentacion de
actas parciales mensuales segun el avance de obra, previa presentacion, la
presentacién de factura o documento equivalente debidamente legalizado y la
presentacién de informes, un informe que incluya los recursos utilizados durante la
Interventoria y otro informe realizado en conjunto con el contratista que ejecuta las
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obras que incluya: memorias de calculo, registro fotografico, bitacora, resultados de
ensayos de laboratorio ejecutados a los materiales y esquemas de ubicacién entrega
y aprobacion de las mismas a la supervision. La primera de las actas parciales no se
podra realizar en tanto el avance de la obra no alcance el treinta (30%) por ciento.

b) El diez (10) por ciento restantes a la liquidacién del contrato, una vez se haya
firmado el acta de recibo a satisfaccion.

El Municipio de Yumbo, realizara cada pago al contratista, una vez sea presentado y
aprobado cada uno de los informes y cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en
el respectivo contrato. Adicional a lo anterior para la aprobacién y autorizacién de
cada pago por parte del Supervisor, se debera cumplir con los siguientes requisitos:

e La factura o documento equivalente debe dar cumplimiento con los requisitos
legales establecidos en el Estatuto Tributario.

e En la factura o documento equivalente se debe hacer alusion al nimero de
contrato y detallar el concepto del bien o servicio que se esta prestando.

e El Informe técnico debe contener relacion del desarrollo de las actividades objeto
del Contrato.

Se debe acreditar el pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos
de Ley, o por el Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiacién y disponibilidad
presupuestal ajustandose al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO II: Los pagos se haran dentro de los quince dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud de pago, previo recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del informe de actividades realizadas y del pleno cumplimiento de los
requisitos de causacién y pago, como es, entre otros, la acreditacion por parte
contratista del pago al sistema integral de seguridad social.

5. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y
estudiar completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista
de obra para la ejecucion de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar.
En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de los
estudios y disefios, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se
entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume
la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la
ejecucién de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciara y emitira
concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra,
para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacién que el Contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este
ultimo para aprobacion de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin,
la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar
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dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los
estudios y disefios se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y
cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizara si es
procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacién y/o complementacion de
los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligaciéon y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el
Interventor.

6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL
INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos
en el Anexo Técnico seran verificados por la Entidad al momento de iniciar la
ejecucion del contrato

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de
un mismo cargo, cada uno de.ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los
Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no
puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales
supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este Proceso
de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefalado en el
Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por
la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
de prestacion de servicios.

e) En la determinacién de la experiencia y la formacion académica de los
profesionales seran aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 -
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 -
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la
formacién académica y la experiencia minima exigida al equipo de trabajo
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este
Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido
objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos
que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del
contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de referencia.
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h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que
se vincularan al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como
el cumplimiento de los requisitos de formacion y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o
a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion
exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho
cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos
establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la
propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econdmica del contrato”. Se aclara que los
perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar
disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento
del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se
podra hacer uso de medios virtuales.

7. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es
susceptible de acreditaciéon de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho
documento, y al que le seran aplicables las condiciones de verificacién de experiencia
definidas en este documento.

7.1. _Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y
adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al
relacionado a continuacion:

No

ROL PERFIL ACTIVIDADES

e Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo nucleo basico de
conocimiento — NBC, que se verificara en el
SNIES, en: Ingenieria Civil o Arquitectura,

Arquitecto constructor.

e Con Matricula Profesional vigente (se debe | EI contratista se obliga a mantener al
adjuntar titulo, tarjeta profesional y certificado | frente de los trabajos y en el lugar de las
de vigencia de la matricula profesional). obras, durante el plazo de ejecucion, a un

DIRECTOR DE o ) _ (1) director de Interventoria, con una
1 INTERVENTORIA e  Experiencia profesional de quince (15) afios, | educacién del 50% del tiempo de

contada a partir de la expedicion de la tarjeta | ejecucién del contrato y suficiente
profesional. autonomia para dar respuesta inmediata
con los asuntos relacionados con el

e Experiencia laboral especifica de minimo desarrollo y cumplimiento del contrato

cinco (5) experiencia, acreditada mediante
contratos o certificaciones cuyo objeto, y/o
alcance ylo actividades ylo funciones
principales estan relacionadas en cargos en
coordinacién yfo direccion de proyectos de
interventoria con entidades ptiblicas .
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RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo nicleo basico de
conocimiento — NBC, que se verificara en el
SNIES, en: Ingenieria Civil o Arquitectura o
Arquitecto constructor,

Con Matricula Profesional vigente (se debe
adjuntar titulo, tarjeta profesional y certificado
de vigencia de la matricula profesional).

Experiencia profesional de cinco (5) afios,
contada a partir de la expedicién de la tarjeta
profesional.

Presentar maximo dos contratos como
contratista o director y/o residente de
interventoria cuyo objeto sea la interventoria
en obra.

El contratista se obliga a mantener
durante la ejecucion del contrato a un (1)
Residente de Obra, con una dedicacion
del 100%, para hacer seguimiento y
control a las actividades ejecutadas, en
virtud del contralo resultante del presente
proceso.

INGENIERO
ASESOR
ESTRUCTURAL

Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo niicleo basico de
conocimiento — NBC, que se verificara en el
SNIES, en: Ingenieria Civil o Arquitectura o
Arquitecto constructor,

Con Matricula Profesional vigente (se debe
adjuntar titulo, tarjeta profesional y certificado
de vigencia de la matricula profesional).

Experiencia profesional de diez (10) aiios,
contada a partir de la expedicion de la tarjeta
profesional.

Experiencia laboral especifica de minimo cinco
(5) afios, acreditada mediante contratos o
certificaciones cuyo objeto, yfo alcance ylo
actividades y/o funciones principales estan
relacionadas en cargos de asesor estructural
en obras con entidades publicas .

El contratista se obliga a mantener
durante la ejecucidn del contrato a un (1)
Ingeniero asesor estructural, con una
dedicacion del 30%, para realizar
actividades y guiar, en todo lo relacionado
a la asesoria en el estado de la estructura
de las estaciones de policia que se van a
intervenir

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA
ELECTRICO

Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo nucleo basico de
conocimiento - NBC, que se verificara en el
SNIES, en: Ingenieria Eléctrica o Electricista

Con Matricula Profesional vigente (se debe
adjuntar titulo, tarjeta profesional y certificado
de vigencia de la matricula profesional).

Experiencia profesional de cinco (5) afios,
contada a partir de la expedicion de la tarjeta
profesional.

Experiencia laboral especifica de minimo tres
(3) afios, acreditada mediante contratos o
certificaciones cuyo objeto, yfo alcance y/o
actividades y/o funciones principales estan
relacionadas en cargos de Residente
Eléctrico en Obras con entidades publicas o
privadas

El contratista se obliga a mantener
durante la ejecucion del contrato a un (1)
Ingeniero residente eléctrico, con una
dedicaciéon del 90%, para realizar
actividades y guiar, en tedo lo relacionado
con el estado del sistema eléctrico de las
estaciones de policia que se van a
intervenir

SUPERVISOR DE
SGSST

Un (1) Profesional con titulo de pregrado
que esté dentro del mismo ncleo basico de
conocimiento — NBC, que se verificara en el
SNIES, en: Profesional en Seguridad y Salud
en el Trabajo con resolucidon vigente o
profesional en  cualquier area  del
conocimiento  con  especializacion en
Seguridad y Salud en el Trabajo con
resolucion vigente.,

El contratista se obliga a mantener al
frente de los trabajos y en el lugar de las
obras, durante el plazo de ejecucidn, a un
(1) Profesional en Seguridad y Salud en
el Trabajo, con una dedicacion del 100%
del tiempo de ejecucion del contrato.
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e Experiencia profesional de cinco (5) afos,
contada a partir de la expedicion de la
Resolucién de SST.

e Experiencia laboral especifica de minimo tres
(3) afios, acreditada mediante contratos o
certificaciones cuyo objeto, y/o alcance ylo
actividades y/o funciones principales estan
relacionadas en Seguridad y Salud en el
Trabajo con entidades publicas o privadas.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
requerido para la ejecucién del proyecto, en la medida que corresponde al personal
que la Entidad establecio en la etapa de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la
tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo
profesional competente de acuerdo con la regulacion aplicable en la materia. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo
18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o
certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar
las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los
Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién exigida.
NOTA: para dar valoracién a los profesionales es necesario aportar los documentos
que certifiquen experiencia de cada profesional, titulo y especialidades con sus
soportes respectivos.

7.2. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento

o implementacion del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria o equipos
vinculados al proyecto, en niveles éptimos y cumpliendo con lo requerido por la
Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacién y situaciones particulares
donde sera adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e
informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y
sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de
Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto,
en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la
normativa especial que rige para la explotacién de recursos naturales en jurisdiccién
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias
que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores
realizadas por el Contratista de obra segln disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion,
Mejoramiento y Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman
parte integrante del proyecto, tales como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias



ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
CONCURSO DE MERITOS
CM-SI1-014-2023

internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias
para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el Contratista a través
de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de
terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas
estas labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas
para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus
instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. El Interventor sera el
encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios
para no interrumpir el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de
acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberan ser entregadas
en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico
previo a la utilizacién y a la finalizacion de las labores para constatar dicho estado,
labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos
y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagiie, redes de servicios
publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran
reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera
tramitar la aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del
gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente.
Situacion que sera vigilada y supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asimismo, sera
responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para
las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras
complementarias cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para el
Interventor.

10.SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL
INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra
todos los costos requeridos para instalar y mantener la Sefalizacion de obra y las
vallas informativas, la iluminaciéon nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes, situacion de estricta verificaciéon por parte de la Interventoria.

La Entidad y la Interventoria deberan tener presente para proyectos de infraestructura
de transporte vial, lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de
2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica:
“PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccion, pavimentacion o rehabilitacion de
una via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so
pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.
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11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE
DEL INTERVENTOR

El interventor debe verificar los permisos ambientales de las canteras, receberas,
concreteras, y escombreras que utilizara el Contratista durante la construccion de la
obra.

12.NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL
INTERVENTOR

Cadigo colombiano de construcciones sismorresistentes NSR-10
Especificaciones generales de construccion del INVIAS vigentes
Reglamento técnico de agua potable y alcantarillado RAS

Normas de construccién de EMCALI para acueductos y alcantarillado
13.SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como
minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES

Descripcion general del Contrato de Obra.

Objeto del contrato.

Fechas de suscripcidn, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo
y valor con sus diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.
Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

> wb-~

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o

prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria

(fechas de suscripcion, Procesos de Contratacién, entre otros)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista

de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago

Anticipado alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion de
estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios,
en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

N
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3. INFORMACION TECNICA
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Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su
respectivo analisis a la fecha de corte.

Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato
de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la
Interventoria.

Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando,
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.
Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por
el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas
debido a condiciones climaticas que impidan la ejecucién de las labores.
Reporte de dafos a la infraestructura de servicios publicos indicando:
ESP, ubicacién, fecha y estado de pago a las ESP por parte del
Contratista, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los
aspectos técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en
cuenta, asi como las medidas preventivas que deban implementarse para
evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el
Contratista de obra y la Interventoria y su equipo de trabajo (director,
residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto,
figuras, cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance
del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando
como puntos fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcion
de la foto indicando localizacién, georreferenciacion, aspectos relevantes y
fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria debe presentar a
la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o
elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte
segun sea el caso del proyecto.

Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la
Interventoria como medio de comprobacion o verificacion, segun las
especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de
materiales empleados durante el periodo, expedido por el representante
legal de la Interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las
especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.
Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor
y la correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del
Contratista de obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en
Su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y
otras entidades que tengan relacion directa con la ejecucién del proyecto
de infraestructura de transporte.

Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente
del Plan de Manejo de Trafico, Sefializacién y desvios empleados por el
Contratista de obra, de acuerdo con los parametros establecidos en el
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contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la
ubicacidn del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion
de las mismas; relacién de precios unitarios no previstos presentados por
el Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e indicar la
modificacién contractual realizada para su incorporacién (en caso de
aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.
Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacién y/o
actualizacién realizada por el Contratista a los disefios existentes
entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacion de los mismos,
debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y
pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del
contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas,
asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de
identificacion, la descripcién de la no conformidad y una breve explicacion
de la accién a tomar. En este capitulo también se debe describir el
seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comite y
reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista,
Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del
proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, numero
de acta en la que se pagd su ejecucion parcial y verificacion del
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en
caso de existir Como resumen del analisis consolidado, determinar los
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
frentes de obra, o segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

1.

3.

4.

Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y
verificacion del plan de gestién social del Contratista. Debe incluir copia de
los Anexos referentes a la gestion del Contratista requeridos en el
contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria.
Descripcion de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén
presentando conforme al Plan de Gestion Social del Contratista aprobado
por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente
social del Contratista y de la Interventoria.

Calificacién del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus
respectivos soportes y analisis de los indicadores propuestos para cada
uno de los programas desarrollados en el PIPMA.
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Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de
adquisicion de todos los materiales empleados en el mes dentro de la
obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y
Demolicién -RCD-.

Manejo de vegetacién, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacién del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN
ambiental.

Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde
se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la
Interventoria.

Copia de la certificacién de mantenimiento periédica de los bafios moviles,
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la
autoridad ambiental competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en
cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del
Contratista de obra como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General
de Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga
como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de
Obra y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema
General de Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista,
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el
periodo laborado.

Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de
seguimiento de labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI
remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de
la Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico
tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de
la Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social
tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de
la Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y
SST tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
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4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de
la Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente
administrativo tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de
la Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente financiero
tendientes a la solucidn de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de
la Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente legal
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

14.DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES (no aplica)

En constancia se firma en , alos dias del mes de de

2023. ﬁﬁ JUN 2023

et ———



