
CONTRATO Nro. CD-031-2023

PLAZO:
DEL PRESENTE PROCESO, SE FIJA EN UN (3) MESES, SIN
SUPERAR   LA   VIGENCIA   DEL   CONTRATO   2023-Cl-015,
FIRMADO   ENTRE   EL   MUNICIPIO   DE   EL   PENOL   Y   LA
EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL

Entre los suscritos: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO, identificado con
la    cedula    de    Ciudadania    No.    1.128.401.194,    quien    acttia    en    calidad    de
Representante  Legal de  la  Empresa Aut6noma  De  EI  PeFiol   -  E.A.E.P,  Empresa
Industrial  y Comercjal  del  Estado,  del  Orden  Municipal,  con  domjcilio  principal  en
el municipio del Pefiol, Antioquia,  con   NIT   901.537.7484,  nombrado en ei cargo

por medio del Decreto Nro.  034 del  18 de abril de 2023, expedido por la Alcaldesa
del  Municipio  de  EI  Pefiol,  y Acta  de  Posesi6n  Nro.  04  del  02  de  mayo de  2023,

quien en  adelante  se denominafa  EL CONTRATANTE,  y por la otra;  JUNTA  DE
ACC16N  COMUNAL  VEREDA  GUAIVIITO.  con  NIT  800.210.736-5  representada
legalmente  por LIB[A  ESTHER GARCIA GIRALDO,  mayor de edad,  identificada
con   la  c6dula  de  ciudadania  21.907.440,  quien  para  los  efectos  del  presente
contrato se denominafa EL CONTRATISTA; se ha convenido celebrar el presente
contrato,   el  cual  se  regifa  por  las  sjguientes  clausulas,   previas  las  siguientes
CONSIDERAcloNES:  1)  Que,  la  Empresa Aut6noma  de  EI  Pefiol -  E.A.E.P,  es
una  Empresa  Industrial  y  Comercial  del  Esfado,  del  Orden  Municipal.  2)  Que,  el
Articulo   14   de   la   Ley   1150  de  2007,   dispuso  el   Regimen   Contractual   de   las
Empresas   lndustriales   y   Comerciales   del   Estado   y   de   las   Sociedades   de
Econorriia M.ix`a,   asii.. " . . `Las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado, Ias
sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga participaci6n siJperior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Pilblicas



con  participaci6n  mayoritaria  del  Estado  superior  al  cincuenta  por  ciento  (50%),
estafan   sometidas   al   Estatuto   General  de   Contrataci6n  de   la   Administraci6n
Pdblica,  con  excepci6n  de  aquellas  que  se  encuentren  en  competencia  con  el
sector  privado  nacional  o  intemacional  o  desarrollen  su  actividad  en  meroados
monopolisticos   o   mercados   regulados,   caso   en   el   cual   se   regifan   por   las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econ6micas y
comerciales,  sin  perjuicio  de  lo previsto en  el  arficulo  13 de  la  presente  Lev'. 3)
Que, el Articulo  13 de la Ley  1150 de 2007 ordena que las entidades estatales que
por  disposici6n   legal   ciienten   con   un   fegimen   contractual   excepcional   al   del
Estatuto  General  de  Contrataci6n  de  la  Administraci6n  Pdblica,  aplicaran  en  su
actividad  contractual,  acorde  con  su  tegimen  legal  especial,  los  principios  de  la
funci6n  administrativa y  de  la  gesti6n  fiscal de  que tratan  los Articulos  209 y  267
de  la  Constituci6n  Politica,  respectivamente  y  estafan  sometidas  al  fegimen  de
inhabilidades e incompatibiljdades previsto legalmente para la contrataci6n estatal.
4) Que,  la  Empresa Aut6noma  De  EI  Pefiol -  E.A.E.P se encuentra  dentro de  las
excepciones  establecidas  en  el  Articulo  14  de  la  Ley   1150  de  2007,   siendole
aplicable   en   consecuencia   las   normas   legales   y   reglamentarias   de   caracter

privado  que  regulan  su  actividad  econ6mica  y  comercial.   5)  Que  mediante  el
Acuerdo  Nro.  003  del 29 de octubre  de 2021  de  la  Junta  Directiva  de  la  Empresa
Aut6noma  De  EI  Pefiol   -E.A.E.P,  se adopt6 el  Reglamento de Contrataci6n  cuyo
objetivo  es  regular  las   relaciones  contractuales  de  la   Empresa  con  todas   las

personas  pt]blicas  o  privadas,  a  la   luz  de  los  principios  Constitucionales  de  la
funci6n   pt]blica  y  del  derecho  privado,   estableciendo  el   procedimiento  para   la
contrataci6n  de  los  bienes  y/o  servicios  de  la  Empresa,  para  el  funcionamiento
administrativo y el desarrollo de los negocios propios de su actividad econ6mica y
comercial,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   la   normatividad   vigente   y
complementaria  sobre  la  materia.  6)  Que,  de  conformidad  con  el  Reglamento de
Contrataci6n de la Empresa Aut6noma  De EI Pefiol -E.A.E.P, 6sta puede celebrar
todo tjpo de contratos nominados e innominados,  tipicos o atipicos,  rigiendose por
los Estatutos de la Empresa, los principios consagrados en las normas de derecho
privado   y/o   por   las   disposiciones   legales   y   reglamentarias   aplicables   a   sus
actividades   econ6micas   y   comerciales,   sin   perjuicio   de   la   aplicaci6n   de   los

principios  consagrados  en  el  Articulo  209  de  la  Constituci6n  Politica.  7)  Que,  en
desarrollo de  las  actividades  propias del  objeto  social  de  la  Entidad,  Ia  Empresa
Aut6noma   de   EI   Penol,   suscribi6,   con   el   Municipio   de   EI   PeFiol,   el   contrato
interadministrativo  Nro.  2023-Cl-015  con el Municipio de  EI  Penol,  el  cual tiene por
objeto:        "CONTRATO        INTERADMINISTRATIVO        DE        MANDATO        SIN
REPRESENTAC16N       PARA       IA      ADMINISTRACION       DEL       PROYECTO
"MANTENIMIENTO  Y ADECUACION  DE  INMUEBLES  Y  ESPACIOS  PUBLICOS

DE  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO  DE  EL  PENOL,  ANTIOQUIA".    8)  En  virtud  del



contrato  antes  mencionado,  la  EAEP  adelant6  el  proceso  Nro.  IP-006-2023,  cuyo  objeto
es   .`REALIZAR   MANTENIMIENTO  Y  ADECUACION   DE   INMUEBLES   Y   ESPACIOS
PUBLICOS  DE  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO  DE  EL  PEfuoL,  ANTIOQUIA",  el  dfa  08
de junio de 2023 era  la  fecha  limite  para  la  presentaci6n de  las  propuestas dentro del

proceso de solicitud  privada  de  ofertas,  sin  embargo,  llegado  el  plazo  no  se  recibieron
propuestas.,  por lo tanto,  el  14 de junio de 2023,  se expidi6 Ia resoluci6n Nro.  01  -2023,
por medio de la cual se declar6 desierto el proceso lp-006-2023.  9) Que de acuerdo a
lo dispuesto en ei manual de contrataci6n de la  Empresa Aut6noma de EI Pefiol y
de acuerdo a lo dispuesto en su articulo  16.3 numeral 2,  se procedefa a contratar
con una oferta cuando en la solicitud poblica de ofertas o en la solicitud privada de
ofertas  no  se  presente  propuesta  a  las  recibidas  no  cumplan  con  las  reglas
establecidas  por la  Empresa Aut6noma de  EI  Pefiol.  10)  Que  se  hace  necesario
suscribir un contrato por medio del cual se de cumplimiento al mandato contenido
en  el  contrato  interadministrativo  Nro.  2023-CI-015,  suscrito  entre  la  EAEP  y  el
Municipio  de  EI  Pefiol,  con  las  caracteristicas  especificas  que  se  detallan  en  el
estudio  previo.  11)  Por  consiguiente,  se  solicit6  oferta  a  la  JUNTA  DE  ACC16N
COMUNAL   VEREDA   GUAMITO,   con   NIT   800.210.736-5,   quien   cuenta   con
capacidad juridjca, experiencia y su precio cumple con el valor del contrato con el
municipio de  EI  Pefiol.   12) Que,  dado lo anterior,  se celebra el  presente contrato,
el   cual   se   regifa   por   las   sjguientes:   CLAUSULAS:   PRIMERA.   -   OBJETO:
``REALIZAR   MANTENIMIENTO  Y  ADECUACION   DE   INMUEBLES  Y   ESPACIOS

PUBLICOS    DE    PROPIEDAD    DEL   MUNICIPIO    DE    EL   PENOL,   ANTIOQUIA''.
PARAGRAFO 0NICO:  La propuesta es parte integrante del contrato; no obstante,
cualquier  discrepancia  que  se  presente  con  respecto  a  la  misma,  primafan  las
condiciones  del  contrato.  SEGUNDA.  -  ALCANCE:  Para  la  ejecuci6n  del  objeto
contractual, se realizafan entre otras, las siguientes actividades:

OBJETO:  CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO  DE  MANDATO  SIN  REPRESENTACIC)N  PARA
LJA ADMINISTRAC16N  DEL  PROYECTO  "MANTENI MIENTO  Y  ADECUACION  DE  I NMUEBLES  Y

ESPNoAclos PUBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNIC P,o DE EL PENOL ANT,OQU,An.

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

A REPLICA DEL VIEJO PENOL

1

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

m2 139 $ 60.500 $ 8-409.500

manto      asfaltico      de      3mm.      Incluye
desmonte   y   retiro   de   tejado   y   manto
existe nte,          i nsta I aci6n          de         tej as
desmontadas     y     reposicj6n     de     tejas

quebradas    en    la    ejecuci6n     de    esta
actividad       por      teja       maquinada       o
equivalente   a   las   existentes;    andamio



multidireccional  y  canes  para  trabajo  en
altura.

2

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

und 40 $ 70.000 $ 2.800.000

madera   inmunizada   de   secci6n   circular

de  9cm   de  di5metro   par  2   metros  de
largo   para   alfardas  en  voladizo.   Incluye
corte  y  desmonte  de  alfardas  existentes,
sujeci6n   con   dos   pernos   a   las   alfardas
existentes  par  el  lado  interno  del  muro,
resane   y   pintada   de   muro   y   todo   lo
necesario para su correcta instalaci6n.

3

Localizaci6n    de    fugas    en    tuberia    de

und 4 $ 660.000 ; 2.640.000

presi6n    de     1/2".     Incluye    demolici6n,
reemplazo     de     tuberia     o     accesorios,

presurizaci6n,   resane,   pintura  y  todo   lo
necesario   para   su   correcta   ejecuci6n   y
funcionamiento.

4

lnstalaci6n    de   tapete    PVC   o    piso    en

m2 122 $ 71.046 $ 8.667.612

VINILO  sobre  piso  existente  en  madera,
adherido   con   cemento   de   contacto  XL
Tradjcional  o  similar.   Incluye  suministro,

transporte de todos los materiales y todo
lo necesario para su correcta instalaci6n y
funcionamiento.

5

lnstalaci6n  de  enchape  en  baldosa  GRES

m2 24 ; 83.125 ; 1.995.000

de  0.30xO.30m  para  trdfico  pesado,  color
6bano.  Incluye  suministro,  transporte  de
los    materiales,    pegacor    con    latex    o
mortero    adhesivo    para    enchapes   con
latex,     boquilla     mineral     en     polvo     y

cemento  del  mismo  color del  enchape  o
similar  y  todos  los  elementos  necesarios

para        su        correcta        jnstalaci6n        y
funcionamiento.

6

lnstalaci6n  de  enchape  en  baldosa  GRES

in 12 ; 96.806 $  1.161.672

de  0.30xO.30m  para  escalas,  color 6bano,
lncluye      huella      con      borde      nariz     y

contrahuella,         por         metro         lineal,
suministro,  transporte  de  los  materiales,

pegacor   con   latex  o   mortero   adhesivo
para  enchapes con latex,  boquilla mineral
en  polvo  y  cemento  del  mismo  color  del



enchape  o  similar  y  todos  los  elementos
necesarios  para  su  correcta  instalaci6n  y
funcionamiento.

7

Suminjstro,    preparacj6n   y   vaciado    de

m2 36 $ 32.092 $ 1.155.312
mortero 1:4 para nivelaci6n de piso de un
espesor de  e=5cm.  Incluye transporte  de
los materiales y todo  lo  necesario  para su
correcta instalaci6n.

8

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

in 140 $ 77.000 $ 10.780.000

rejilla  metalica  de  secci6n  rectangular  de

0.25X2.00  in,  con  barrotes  transversales
en  varilla   de   1/2"   cada   2cm,   marco  en
angulo  de  1-1/4",  3  bisagras  por  unidad
de  rejilla.  Incluye  empotramiento  al  piso

en      las     bisagras,      reutilizaci6n     de     la

estructura  met5lica  de  la  rejilla  existente,

pintura  a  base  de  aceite  color  a  definir
por el contratista y todo lo necesario para
su correcta instalaci6n y funcionamiento.

9

Sumjnistro,   transporte   e   instalaci6n   de

in 32 $ 220.000 $ 7.040.000

canoa   met5lica   retrasada   escondida   de
60cm    de   desarrollo,    calibre    26,    para
recogida     de     aguas     pluviales.     Incluye
soportes,     esquinas,     tapas,      remates,

piezas  de  conexi6n  a  bajantes,  andamio
multidireccional   para   trabajo   en   altura
hasta   7  metros,  equipo  de  seguridad  y

personal  id6neo  para  la  ejecuci6n  de  la
actividad,   y  todo   lo   necesario   para   su
correcta  instalaci6n y funcionamiento.

10

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

und 6 $ 495.000 ; 2.970.000

bajante de  la  red de evacuaci6n de aguas

pluviales,  en  tuberia  de  ventilaci6n  PVC
de    3",    uni6n    pegada    con    adhesivo.
lncluye   `iquido  limpiador,  adhesivo   para
tubos,   accesorios   de   PVC,   soportes   en
aluminio   para   sujeci6n   a   obra,   pintura
impermeabilizante vini'lica a  base de agua

color  blanco  lMPERSICRYL  o  equivalente,

andamio multidireccional para trabajo en
altura     hasta     7     metros,     equipo     de
seguridad    y    personal    id6neo    para    la



ejecuci6n    de    la    actividad,    y   todo    lo
necesario  para  su  correcta   instalaci6n  y
funcionamiento.

11

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

und 4 ; 165.000 $ 660.000

Seiializaci6n        vertical        preventiva        e
informativa     color     naranja     o     amarilla

segt]n  sea  el  caso,  esquemas  negros  de
75x75  cm  en  lamina  galvanjzada  C.   16  y

reflectivo      grado      4      alta      intensidad

prismatico,    estructura    en    angulo    de
2"xl/4. Ser5n  instaladas y definidas como
indique     el     supervisor     o     profesional

encargado  de  acuerdo  a  las  indicaciones
de      la      coordinaci6n      de     Tr5nsito     y
Movilidad del municipio.  Incluye mano de

obra,     concreto     de     pega     14     Mpa,
herramientas,     equipos     y     todos     los
elementos   necesarios   para   su   correcta
instalaci6n.  Manual  de  seFialjzaci6n  2015

Mintransporte.

12

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

und 6 $ 165.000 $ 990.000

Sefializaci6n        vertical        reglamentaria,
marco    y    letras    rojas,    fondo    blanco,
esquemas  negros  de  75  cm  de  di5metro
en   lamina  galvanizada  C.   16  y  reflectivo

grado     4     alta     intensjdad     prism5tico,
estructura  en  5ngulo  de  2"xl/4  (15mina
de   esquema   en   figura   redonda).   Seran
instaladas   y   definidas   como   indique   el

supervisor   o   profesional   encargado   de
acuerdo      a      las      jndicaciones      de      la
coordinaci6n  de Tr5nsito  y  Movilidad  del
municipio.      Incluye      mano      de      obra,
concreto de  pega  14  Mpa,  herramientas,
equipos y todos  los elementos  necesarios

para  su  correcta   instalacidn.   Manual  de
sefializaci6n 2015 Mintransporte.

13

Suministro,   transporte   y   marcaci6n   de

und 6 $ 110.000 ; 660.000

sef{alizaci6n   vial   con   pintura   acrilica   en

frio                        tipo                        PI NTUTRAFICO

MULTIPROP6SITO   DE   PINTUCO  653/659

NTC   1360  0  Su   EQUIVALENTE       COLOR

SEGUN           TIPO           DE           SEflALIZAC16N

REQUERIDA.   Sefan   pintadas   y   definidas

como  indique  el  supervisor  o  profesional
encargado  de  acuerdo  a  las  indicaciones
de      la     coordinaci6n     de     Transito     y



Movilidad   del   municipio.   Esta   actividad

incluye  disolvente  acrilico  de  tr5fico  tipo
xilol      para      la      pintura,      microesferas
reflectivas,     mano     de     obra,     equipos,
herramientas,    cintas    demarcadoras    y
todos  los  elementos  necesarios  para  su
buena aplicaci6n NTC 4744.

14

i  Aplicaci6n  de  pintura TIPO  3  en  cubierta,

m2 139 $ 8.250 $  1.146.750

a    tres    manos    o    las    necesarias    para
obtener      una       superficie       pareja      y
homogenea.            Inc!uye           suministro,
transporte     de    todos     los     materiales,

preparada  y  adecuaci6n  de  superficie  a
intervenjr  y  todo   lo   necesario   para   su
correcta  instalaci6n.

15

Resane y aplicaci6n  de  pintura  en  muros

m2 20 $ 22.000 $ 440.000

de  la  iglesia  de  acuerdo  a  los  acabados
existentes.              Incluye              suministro,

preparaci6n   y   transporte   de   todos   los
materiales,  adecuaci6n  de  la  superficie  a
intervenir,   pintura   a   dos   manos   o   las
necesarias   de   acuerdo   a   los   acabados
existentes  y  todo   lo   necesario   para  su
correcta instalaci6n.

$ 51.515,846SUBTOTAL REPLICA DEL VIEJO PENOL

a AVE FENIX

1

Demol`ci6n   de   piso   en   piedra   laja,   de

m2 138,00 $ 16.000 $ 2.208.000

espesor  variable  y  cualquier  resistencia.
lncluye  corte  con  pulidora  segdn  trazado
si    es    necesario,    retiro    de    entresuelo
a dherido,         ca rgue,         t ra n spo rte         y
disposici6n final en botadero oficial.

2

lnspecci6n  de tuberias  de  acueducto  con

gbl 1,00 $ 700.000 $ 700.000

el    fin    de    determinar   fugas    de    agua.
lncluye   reemplazo   de   tuberias   en   mal
estado,        accesorios,        suministro        y
transporte     de    todos     los     elementos
necesa rios           pa ra           su           co rrecto
funcionamiento.

3

lnspecci6n de  red el6ctrica del  sistema de

8bl 0,50 $  1.200.000 $ 600.000

il u in jna cid n         de          reflectores,         de
alimentaci6n     de     las     motobombas     y
dem5s  sistemas  existentes  en  la  fuente.
lncluye reemplazo de tuberl`as y cables en
mal    estado,    accesorios,    suministro    y
transporte     de    todos     los     elementos



necesarios           para           su           correcto
funcionamiento.

4

Cerramiento  del  sitio  de trabajo  en  sar5n

in 73,00 $ 8.000 ; 584.000

a  una  altura  de  2.10m,  minimo,  gramaje:
65       gin/m2.       Incluye       suministro       e
instalaci6n    de    la    tela,    estructura    en
madera   comdn,   excavaci6n   manual   en
cualquier   material,   puerta   de   acceso   y
todo    lo     necesario    para    su    correcta
instalaci6n.  Incluye  el  retiro  al  terminar  la

obra.

5

Alquiler de andamio tubular normalizado,

dl'a 10,00 ; 350.000 $ 3.500.000

tipo     multidireccional     12x8,     hasta     10
metros   de   altura   m5ximo   de   trabajo,
compuesto por plataformas de trabajo de
60cm  de  ancho,  dispuestas  cada  2  in  de
altura,     escalera     interna     y     todo     lo
necesa rio            pa ra            su            co rre cto
funcionamiento.   Requerido  para  realizar

mantenimiento  de  aspersores  existentes

y  para  el  mantenimiento  de  la  escultura
AVE  FENIX realizado  por el escultor.

6

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

und 4,00 $ 30.255 $  121.020

cdpulas  tragantes  tipo  granada  de  4"  en
aluminio.          Incluye         adecuaci6n         o

reemplazo   de   entrada   si   es   necesario,
sellado    y    todo    lo    necesario    para    su
correcta  instalaci6n y funcionamiento.

7

Impermeabilizaci6n      de     terrazas      con

m2 138,00 $ 83.000 $ 11.454.000

MAPEIASTIC a dos manos y malla de fibra
de      vidrio      (MAPENET      150).       Incluye

suministro,     transporte     de     todos     los
materiales,  preparaci6n  y  adecuaci6n  de
superficie a intervenir y todo lo necesario

para        su        correcta        instalaci6n        y
funcionamiento.



8

lmpermeabilizaci6n   perimetral   a   media

in 96,00 ; 43.000 ; 4.128.000

cana    con    cinta    de    goma    embebida
MAPEBAND     EASY.     Incluye     suministro,

transporte    de    todos     los     materiales,

preparaci6n y adecuaci6n  de superficie a
intervenir  y  todo   lo   necesario   para   su
correcta instalaci6n y funcionamiento.

9

Construcci6n  de  acometida  y  protecci6n.

gbl 1,00 $ 350.000 $ 350-000

lncluye   timer,   contador,   protecci6n   de
2xl5A,  suministro  y  transporte  de  todos
los materiales y todo  lo  necesario  para su
correcta ejecuci6n y funcionamiento.

10

Suministro,   transporte   e   instalaci6n   de

und 8,00 ; 450.000 $ 3.600.000

caja   reguladora   de   voltaje   de   110VL  y
cinta  LED.  Incluye accesorios  de fijaci6n y

todos  los  elementos  necesarios  para  su
correcto funcionamiento.

11

lnstalaci6n   de   enchape   con   piedra   laja

in 96,00 $ 38.000 ; 3.648.000

para         z6calos.         Incluye        suministro,
transporte   de   los   materiales,   pegante

porcel6nico   de   baja   absorci6n,   boquilla
impermeabilizada         con         MAPEl-UNO

dosificaci6n  llt del  producto  por bulto de
cemento      y      todos      los      elementos
necesarios  para  su  correcta  instalaci6n  y
funcionamiento.

12

tnstalaci6n   de  enchape   con   piedra   laja.

m2 138,00 $ 73.547 $  10.149.486

lncluye    suministro,    transporte    de    los
materiales,  pegante  porcel5nico  de  baja
absorci6n,  boqujlla  impermeabilizada con
MAPEl-UNO  dosificaci6n  llt  del  producto

por     bulto     de     cemento,     todos     los
elementos   necesarios   para   su   correcta
instalaci6n y funcionamiento.

13

Suministro,    preparaci6n   y   vaciado    de

m2 102,00 $ 42.000 ; 4.284.000

mortero 1:4 para  nivelaci6n de  piso de  un
espesor            de            e=5cm.            Incluye
impermeabilizaci6n       con       MAPEl-UNO
dosificaci6n  llt del  producto por  bulto de
cemento,  transporte  de  los  materiales  y
todo    lo    necesario    para    su    correcta
instalaci6n.

14

Colocaci6n  de  revoque  con  mortero  1:4

mz 36,00 ; 31.000 $ 1.116.000
impermeabilizado         con         MAPEl-UNO

dosificaci6n  llt del  producto  por bulto de
cemento.  Incluye  suministro y transporte



de  los materiales,  ranuras, filetes y todos
los  dem5s  elementos  necesarios  para  su
correcta construcci6n.

15

Aplicaci6n    de    pintura    antideslizante    a

m2 90,00 $ 25.000 $ 2.250.000

base  de agua  ideal  para  tr5fico  peatonal,
color   verde   o   similar   al   existente,   dos
manos o  las  necesarias  para  obtener una
superficie   pareja   y   homogenea.   Incluye
suministro,     transporte     de     todos     los
materiales,   preparada   y   adecuaci6n   de
superficie a intervenir y todo lo necesario

para su correcta instalaci6n.

16

Aplicaci6n   de   pintura   antideslizante   en

m2 132,00 $  25.000 ; 3.300.000

andenes a  base de agua  ideal  para tr5fico

peatonal,  color rojo o similar al existente,
dos manos o  las  necesarias  pare  obtener
una     superficie     pareja     y    homog€nea.
lncluye  suministro,  transporte  de  todos
los   materiales,   preparada   y   adecuaci6n
de    superficie    a    intervenir    y    todo    lo
necesario para su correcta instalaci6n.

SuBTOTAI. AVE FENIX $ 51.992.506

SUBTOTAL A + 8 $ 103.508.352

ADMINISTRAC16N (25%) $ 25.877.088

uTlllDAD(59/a) $ 5.175.418

TOTAL 0BRA $ 134.560.858

TERCERA.  -  ESPECIFICAcloNES  TECNICAS:  Hace  parte  integral  del  contrato
el presupuesto oficial de obra y la ficha tecnica, en los cuales se detallan cada uno
de  los  elementos  constructivos  del  proyecto,  tanto  en  su  especificaci6n  tecnica
como   en   cantidad,   presupuesto   oficial,   para   dar   cumplimiento   al   mandato
contenido  en  el  contrato  CI-015-2023  suscrito  entre  E.A.E.P  y  el  municipio  de  EI
Pefiol. Para la ejecuci6n de las obras que hacen parte de la ejecuci6n del presente
contrato  debera  tenerse  en  cuenta  lo  siguiente:  a)  Previo  a  la  realizacidn  de  las
actividades  en  las  areas  a  intervenirse  se  definira  el  alcance,   los  tiempos  de
entrega.  Estos aspectos deben  ser acordados con  la  supervisi6n  y se plasmaran
en   un   acta   de   supervisi6n.   b)   Los   materiales   y   demas   elementos   que   EL
CONTRATISTA    suministre    para    la    ejecuci6n    de    los    trabajos    que    se    le
encomienden,  deberan  ser  acordes  a  las  especificaciones  t6cnicas  de  la  ficha
t6cnica que hace parte de los estudios previos, ademas de cumplir con las normas
tecnicas colombianas (NTC)  Los materiales que  EL CONTRATISTA emplee en  la
ejecuci6n de los trabajos y que se encuentren deficientes podran  ser rechazados
por  la  entidad.     c)  Si  la  E.A.E.P  asi   lo  requiere,   EL  CONTRATISTA  antes  de



intervenir cualquier frente de trabajo debera suministrar con suficiente anticipaci6n
toda     la     informaci6n     requerida     referente    a     los    programas,     metodos    y

procedimientos que  utilizafa  en  la ejecuci6n  de  los trabajos.  d)  Es  importante que
EL CONTRATISTA que ejecutafa el contrato tenga en cuenta las precauciones en
cuanto a seguridad industrial y cerramientos de obra corren por cuenta y riesgo de
EL     CONTRATISTA.     Igualmente     se     advierte     que     E.A.E.P     no     aceptafa
reclamaciones  futuras  si  por  condiciones  de  operatividad  o  desarrollo  de  otros

proyectos se ve afectado el  rendimiento de  las obras.  0  En  caso de existir algdn
dafio   o  afectaci6n   por  causas   imputables  a   una   mala  gestj6n   de  seguridad
industrial o una deficiente gesti6n ambiental por parte de EL CONTRATISTA, sera
este  el  responsable  de  correr  con  todos  los  gastos  necesarios  para  superar  los
dafios o inconvenientes generados dentro del proceso de ejecuci6n contractual. g)
La aprobaci6n  por parte de  la  E.A.E.P de algdn  procedimiento o  metodo  utilizado

por EL CONTRATISTA,  asi como  la aceptaci6n  y uso par el constructor de algtln
procedimiento o metodo sugerido, no significafa que la EAEP asumen algtln riesgo
o  responsabilidad  y  EL CONTRATISTA no tend fa derecho a  reclamo en  caso de
falla total  o parcial o ineficiencia en  alguno de los procedimientos anotados.  h)  EL
CONTRATISTA es el responsable de  la calidad de  la obra que se ejecute,  por lo
tanto,  la  E.A.E.P  podran  rechazar  trabajos  deficientes  o  en  malas  condiciones
tecnicas,   par  deficiencias   que   puedan   ser  detectadas   por  el   equipo  tecnico
encargado    de    la    E.A.E.P    y    la    supervisi6n    tecnica    del    proyecto,    o    por
inconsistencias  de  normatividad  vigente  en  la  materia,  en  cualquier  momento.  i)
Las   siguientes   son   algunas  de   las   normas   cuyo   cumplimiento   es  exigible   al
CONTRATISTA:     Legislaci6n     ambiental     municipal     y/o    distrital     y     nacional;
Legislaci6n  de  seguridad  industrial  y  de  salud  ooupacional;  En  caso  de  alguna
discrepancia entre estas especificaciones y las normas antes citadas,  prevalecefa
la   recomendaci6n  de  la   norma.   PERSONAL  DE   LA   OBRA:   El  personal  que

participe   en   la   ejecuci6n   del   contrato   sera   contratado   directamente   por   EL
CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y
la   E.A.E.P  no  adquiere  con  61  ninguna  responsabilidad   de  vinculaci6n   laboral,
administrativa,  ni  de  otra  indole.   La  E.A.E.P  se  reserva  el  derecho  de  exigir  al
Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto,
sin  que  6ste  adquiera  el  derecho  de  elevar reclamos  por esta  causa.    La  EAEP
pod fa   solicitar,   en   cualquier  momento,   el   suministro  de   informaci6n   sobre   la
n6mina  del  personal  asignado  a  la  obra,  y  EL  CONTRATISTA  atendefa  esta
solicitud  con el  detalle  requerido y en  el  plazo que se  le  haya fijado.   ACTAS  DE
OBRA:  EL  CONTRATISTA  y  el  supervisor  dejafan  sentadas  las  cantidades  de
obra realmente ejecutadas y sus valores correspondientes.   Para el pago de cada
acta parcial no se aceptafan cantidades medidas en plano,  solo sefan aceptables
aquellas   cantidades   tomadas   en    campo   por   parte   de    la   supervisi6n.    EL



CONTRATISTA  y  el  supervisor  deberan  elaborar  el  acta  de  obra  dentro  de  los
diez  (10)  dias calendario del  mes siguiente al de ejecuci6n de  las obras.   El valor
del  acta sera  la  suma de  los  productos que  resulten de multiplicar las cantidades
de  obra  realmente  ejecutadas  y  aprobadas  por  el  supervisor,  por  los  precios
unitarios  estipulados  en  la  propuesta,  o  si  es  del  caso,  por  los  precios  unitarios
acordados  para  nuevos  items  (obra  extra)  que  resulten  durante  el  desarrollo del
contrato.  Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las
cantidades y calidad de la obra.   La Supervisi6n podra, en actas posteriores, hacer
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por
ella,  y debera  indicar el  valor correspondjente  a  la  parte  o partes de  los trabajos
que no se hayan ejecutado a su entera satisfacci6n, a efectos de que la EAEP se
abstenga     de     pagarlos     al     CONTRATISTA     o     realice     los     descuentos
correspondientes,  hasta  que  les de el  visto  bueno.    Ninguna  constancia  de  parte
del supervisor que no sea  la de  recibo definitivo de  la totalidad  o de parte de las
obras,  podra  considerarse  como  constitutiva  de  aprobaci6n  de  algdn  trabajo  u
obra.   EQUIPO:  EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio de las obras, y en
buen  estado,  el equipo suficiente y aprobado por la  supervision,  con el  objeto de
evitar    demoras    o    interrupciones    debidas    a    dafios.    La    deficiencia    en    el
mantenimiento de  los equipos o  los dafios que ellos puedan sufrir,  no sera  causal

que   exima   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   de   EL   CONTRATISTA.   La
supervisi6n podra  hacer retirar del sitio de la obra,  cualquier equipo o  herramienta

que,   a   su  juicio,   este   defectuoso   o   no   recomendable   para   ser   utilizado.   EL
CONTRATISTA debefa  reponer con  la  mayor brevedad,  el equipo que  haya sido
retirado  por  causa  de  dafios  o  mantenimiento,  con  el  fin  de  que  no  haya  ningtln
retraso en  las obras.  La operaci6n del equipo utilizado por EL CONTRATISTA,  asi
como   el   bodegaje,   depreciaci6n   y   mantenimiento,   correfan   por   su   cuenta.
PREVENC16N   DE   ACCIDENTES   Y   IVIEDIDAS   DE   SEGURIDAD:   Durante   la
ejecuci6n del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveefa los recursos
que  sean  necesarios  para  garantizar la  higiene,  salubridad  y seguridad  de todas
las  instalaciones  de  la  obra,  la  de  sus empleados,  trabajadores,  subcontratistas,
proveedores,   y   la   de   los   empleados   y   bienes   del   duefio   del   proyecto,   la
supervisi6n    y   de   terceras    personas.    EL   CONTRATISTA    impondfa    a    sus
empleados,   trabajadores,   subcontratistas,   proveedores   y   en   general   a   todas
aquellas  personas  relacionadas con  la ejecuci6n del contrato,  el cumplimiento de
todas  las  condiciones  relativas  a  higiene,  salubridad,  prevenci6n  de accidentes y
medidas   de   seguridad   y   los   forzafa   a   cumplirlas.    EL   CONTRATISTA   sera
responsable  de  todos  los  accidentes  que  puedan  sufrir,  no  solo  sus  empleados,
trabajadores  y  subcontratistas,  sino  tambien  el  personal  o  bienes  del  duefio  del

proyecto,    la   supervisi6n   a   terceras   personas,   resultantes   de   negligencia   o
descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores a subcontratistas, y



de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevenci6n
de  accidentes;   por  consiguiente,   todas   las   indemnizaciones   correspondientes
sefan  por  cuenta  de  EL  CONTRATISTA.  Durante  la  ejecuci6n  del  contrato,  EL
CONTRATISTA   observafa   todas   y   cada    una   de   las    regulaciones   de   las
autoridades  bajo  cuya  jurisdicci6n  se  ejecute  el  contrato,  relativas  a  seguridad,
prevenci6n  de  accidentes  y  enfermedad  profesional,  higiene  y  salubridad,  y  en
general,   las  normas  que  al  respecto  tenga   las  entidades  oficiales.   Durante  la
ejecuci6n del contrato,  la supervision pod fa ordenar al contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevenci6n de
accidentes   y   este   debefa   proceder   de   conformidad.    Si   por   parte   de   EL
CONTRATISTA existe  un  incumplimiento sistematico y  reiterado de  los  requisitos
de seguridad  o higiene,  o de  las  instrucciones de  la supervision  al  respecto,  este

pod fa ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecuci6n de las obras, o
de   cualquier   parte   de   ellas,   sin   que   EL   CONTRATISTA   tenga   derecho   a
ampliaci6n de plazo. Caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL
SUPERVISOR  podra  obviar  la   notificaci6n   escrita  y  ordenar  que  se  ejecuten
inmediatamente    las    acciones    correctivas    que    considere     necesarias.     EL
CONTRATISTA    en    estos    casos    no   tend fa    derecho    a    reconocimiento    o
indemnizaci6n   alguna.   Los   gastos   en   que   incurra   EL   CONTRATISTA   por  el
cumplimiento de  las  medidas de  seguridad  e  higiene y  prevenci6n de accidentes
seran por su cuenta, y no tend fa derecho a pago por separado ya que estos deben
estar incluidos como costos  indirectos del  contrato.  INFORME  DE ACCIDENTES:
EL  CONTRATISTA  debefa  informar  a  la  supervisi6n,  dentro  del  plazo  y  en  la
forma establecida a continuaci6n,  acerca de cualquier accidente que ocurra por la
ejecuci6n  del  contrato  y  que  ocasione  muerte  o  perjuicio  a  cualquier persona,  o
dafio  a  propiedad,  y en  todos  los  casos  de  enfermedad  profesional  que  ocurran
con  relaci6n  a  la  ejecuci6n  del  contrato.    EL  CONTRATISTA tend fa  un  plazo  de
veinticuatro   (24)   horas   para   suministrar  el   informe  de   los  datos  que  exija   la
supervjsi6n.  El  informe  incluifa,  al  menos,  Ia siguiente  informaci6n:  Lugar,  fecha y
hora  del   accidente,   Nombre,   estado  civil  y  edad   del   accidentado,   Oficio  que
desempefia,   experiencia   y   actividad   que   desempefiaba   en   el   momento   del
accidente,  lnformaci6n  sobre  si  hubo  o  no  lesion,  y  clase  de  la  misma,  Posibles
causas  del  accjdente,  Tratamiento  recibido  y  concepto  medico.  LIMPIEZA  DEL
SITIO  0  ZONA  DE  LOS  TRABAJOS:  Durante  el  desarrollo  de  los  trabajos,  EL
CONTRATISTA debefa  mantener en  perfecto  estado  de  limpieza  la  zona  de  las
obras   y   sus   alrededores,   para   lo   cual   debera   retirar   en   forma   adecuada,
diariamente  o  con  mayor frecuencia,  si  asi  lo  ordena  la  supervisi6n,  escombros,
basuras,  desperdicios y sobrantes de materiales,  de manera que no aparezca en
ningdn  momento una acumulaci6n desagradable y peligrosa de estos. Asi mismo
sera  responsable de disponer de todos  los elementos y barreras  requeridos  para



garantizar  el  minimo  o  ningtln   impacto  negativo  sobre  las  actividades  que  se
desarrollen   en   los   inmuebles   aledafios   a   las   obras,   particularmente   debefa

garantizar que se puedan seguir adelantando las actividades ordinarias del sector.
Al  finalizar  cualquier  parte  de  los  trabajos,  EL  CONTRATISTA  debefa  retirar de
inmediato todo el equipo,  construcciones  provisionales y sobrantes de materiales
que  no  hayan  de  ser usados  mss tarde  en  el  mismo  sitio o  cerca  de  el,  para  la
ejecuci6n  de  otras  partes  de  las  obras,  y  debefa  disponer satisfactoriamente,  el
mismo dia, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en
los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente.
CUARTA. -VALOR:  El valor del total del contrato asciende a la suma de CIENTO
TREINTA Y  CUATR0  MILLONES  QUINIENTOS  SESENTA  MIL  OCHOCIENTOS
CINCUENTA  Y  OCH0  PESOS  M/L  ($  134.56o.858).   Incluidos  todos  los  demas

gastos   e   impuestos   que   demande   la   ejecuci6n   del   contrato.   PARAGRAFO
PRIMERO:   EL  CONTRATISTA  autoriza   expresamente  a   EL  CONTRATANTE,

para  descontarle  las  retenciones  legales  a  que  haya  lugar.  EL  CONTRATISTA
esfa  obligado  a  ejecutar  las  mayores  cantidades  de  obra  que  resulten,  a  los
mismos  precios de  la  oferta,  salvo que se presenten  circunstancias  imprevisibles

que   afecten   el   equilibrio   econ6mico   del   contrato.   PARAGRAFO   SEGUNDO.
OBRAS,  ACTIVIDADES  0  iTEIVIS  EXTRAS  Y  AD.CIONALES:  Se  entiende  por
obra,  actividad  o items extra aquella que no esta incluida en el presupuesto de la
oferta   econ6mica   aprobada   por  la  entidad   al   momento  de   la   suscripci6n  del
contrato, ni en las especificaciones, ni en el formulario de cantidades de obra de la

propuesta y no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos
documentos.   Las   obras   extras   se   liquidafan   a   los   precios   unitarios   que   se
convengan  entre   LA  SUPERVISION   y  EL  CONTRATISTA,   previo  Vo.Bo.   del
duefio  o  mandatario  de  los  recursos,  esto  es,  de  la Alcaldia  de  EI  Pef`ol,  para  lo
cual   se  tend fan   en   cuenta   los   precios   reales   del   mercado   para   materiales,
transporte, equipos y mano de obra.   Si no se llegare a un acuerdo entre las partes
acerca  de  los  precios  unitarios  para  las  obras  extras,  EL  CONTRATANTE  esta
facultado  para  contratar  con  un  tercero  la  ejecuci6n  del  trabajo,  y  tomara  como
base  el  costo  directo  mss  el  porcentaje  de  Administraci6n  de  la  propuesta  (en
caso  que  aplique).  Aquella  obra,   actividad   o  item  que  haya  sido  pactado  de
manera inicial al momento de suscribir el contrato, pero que deba ser ejecutada en
mayor cantidad  dentro  de  la  ejecuci6n  del  contrato  sera  un  trabajo  adicional.  La
obra adicional se pagafa a  los correspondientes precios unitarios establecidos en
el contrato.   EL CONTRATANTE podra ordenar trabajos extras o adicionales, Y EL
CONTRATISTA   estafa   obligado   a   ejecutarlos   y   a   suministrar   los   materiales
necesarios,   siempre   que   los   mismos   hagan   parte   inseparable   de   la   obra
contratada  o  sean  necesarios  para  ejecutarla  o  para  protegerla.  PARAGRAFO
TERCERO. CAMBIOS DE OBRA: Se pod fan ordenar cambios de obra durante la



ejecuci6n  del  contrato  en  las  siguientes  circunstancias:  a)  Para  compensar  item
deficitarios  por  item  en  supefavit.  b)  Para  ejecutar  alguna  actividad  necesaria  y
omitida,  por  un  item  en  supefavit.  C)  Para  mejorar  alguna  especificaci6n;  d)  En
otros eventos en que, a juicio de EL CONTRATANTE se requieran para mejorar la
calidad  del trabajo y el cumplimiento del objeto contractual;  Los cambios de obra
se haran mediante la suscripci6n de actas de modificaci6n de cantidades de obra,
suscritas  por  LA  SUPERVISION  y  EL  CONTRATISTA,   siempre  y  cuando   no
impliquen   modificaci6n  del  objeto,  el  valor  y  el  plazo  del  contrato.  QUINTA.  -
FORMA DE  PAGO.  LA CONTRATANTE pagafa a  EL CONTRATISTA el valor del

presente  contrato  mediante  actas  parciales, previo  recibo  a  satisfacci6n  de  los
avances   demostrados   en   el   seguimiento   de   los   trabajos   aprobados   por   IA
SUPERVIsloN  acompafiados  de  la  respectiva factura  en  original  y  copia,  la  cual
debera cumplir con  los  requisitos minimos de las normas fiscales establecidas en
el Estatuto Tributario.  PARAGRAFO PRIMERO:  Los pagos sefan consjgnados en
la  cuenta  de ahorros o  cuenta  corriente que  EL CONTRATISTA designe  para tal
fin,  dentro  de  los  treinta  (30)  dias  calendarios  siguientes  a  la  presentaci6n  de  la
factura,    previa    aprobaci6n    por   parfe    de    IA    SUPERVIsloN    del    contrato.
PARAGRAFO   SEGUNDO:   Conjuntamente   con   la  factura,   EL  CONTRATISTA
debefa aportar:  1)  Una certificaci6n  que acredite que se encuentra  al dia  con  los

pagos  al  Sistema  de  Seguridad  Social  integral  y  Parafiscales,  tal  y  como  lo
establecen las leyes y Decretos Reglamentarios.   2) Aportar planillas de seguridad
social  de  aportes  de  autoliquidaci6n  totalmente  pagadas,  para  el  mes  de  pago
respectivo.  3)  Acta  de  obra  suscrita  por  EL  CONTRATISTA y  IA  SUPERVISION

quien es el responsable de la medici6n y cuantificaci6n de cantidades ejecutadas,
con  visto   bueno  de   la   supervisi6n   y/o  interventoria.   4)   Registro  fotografico  o
documentos soporte en medio digital de las actividades ejecutadas y que soporten
el  valor  cobrado  en   la  factura.   PARAGRAFO  TERCERO:   EL  CONTRATISTA
autoriza  a  lA  CONTRATANTE  para  deducir  de  las  facturas  presentadas,   las
sumas    de    dinero    correspondienfes    a    impuestos    y    deducciones    de    Ley.
PARAGRAFO  CUARTO:  Para  la  cancelaci6n  del  primer  pago,  ademas  de  los
requisitos    indicados,    EL    CONTRATISTA    debera    haber    procedido    con    la
actualizaci6n  de  las  garantias  exigidas,  segtln  la  fecha  del  acta  de  inicio,  y  la
aprobaci6n  de  las  mismas,  en  caso  que  aplique.   PAR^GRAFO  QUINTO:   EL
CONTRATISTA  esfa  obligado  a  ejecutar  las  mayores  cantidades  de  obra  que
resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten circunstancias
imprevisibles que afecten el equilibrio econ6mico del contrato.  El valor del acta de

pago sera  la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de
obra  realmente  ejecutadas  y  aprobadas  par  IA  SUPERVISION,  por  los  precios
unitarios  estipulados  en  el  Formulario  de  Cantidades  de  Obra  de  la  Propuesta
presentado   por   EL   CONTRATISTA   y   aprobados   por   EL   CONTRATANTE.



PARAGRAF0  SEXTO.  En  todo  caso  la  dltima  acta  de  pago  no  sera  inferior  al
cinco  por  ciento  (5°/o)  del  valor  total  del  contrato  y  se  cancelafa  una  vez  EL
CONTRATISTA entregue a  EL CONTRATANTE:  Suscripci6n  de acta  de  recibo a
satisfacci6n del  proyecto  por parte de  LA SUPERVISION.  SEXTA. - FONDOS Y
APROPIAC16N   PRESUPUESTAL:   EL   CONTRATANTE   atendefa   el   pago  del
valor    del    presente    contrato    con    cargo    al    Articulo    Presupuestal    ``Realizar
Mantenimiento y adecuaci6n  de  inmuebles  y espacios  pdblicos de  propiedad  del
municipio de EI  Pefiol" contenidos en  la  Disponibilidad  Presupuestal  148 del 02 de

junio  de  2023  y  certificado  de  Reserva  Presupuestal  220  del  14 julio  de  2023.
SEPTIIVIA. - PLAZO:  EI  plazo para  la ejecuci6n de este contrato se fija en TRES

(3)   MESES,   sin   superar   la   vigencia   del   contrato   2023-Cl-015,   firmado   entre   el
Municipio de EI Pefiol y la Empresa Aut6noma de EI  Pefiol.  OCTAVA. - GASTOS  E
IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se originen por la celebraci6n del

presente   contrato  correfan   por  cuenta   de   EL   CONTRATISTA.   PARAGRAFO
UNICO:   Dando cumplimiento al Articulo 6° de la Ley  1106 del 22 de diciembre de
2006,  todas  las  personas  naturales  o juridicas  que  suscriban  contratos  de  obra

pdblica,  con entidades de derecho ptlblico o celebren  contratos de adici6n al valor
de los existentes debefan  pagar a favor de  la  Naci6n,  Departamento o  Municjpio,
segLln  el  nivel  al  cual  pertenezca  la  entidad  pdblica  contratante  una  contribuci6n
equivalente  al  cinco  por ciento  (5%)  del valor total del  correspondiente  contrato o
de  la  respectiva  adici6n.   NOVENA. -OBLIGACIONES  DE  LA  CONTRATANTE:
En  desarrollo  del  objeto  contractual  LA  CONTRATANTE  se  obliga  a  realizar  el

pago en la forma acordada en el presente contrato y a destinar un funcionario que
controle,  coordine  y  vjgile  la  ejecuci6n  del  mismo.  DECIMA.  -  OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA:  En desarrollo del  presente contrato  EL CONTRATISTA se
obliga   a:   OBLIGACIONES   GENERALES:   1.   Realizar   la   ejecuci6n   del   objeto
contractual  en  las condiciones tecnicas que se detallan  en  los  estudios  previos y
en    los   documentos   anexos   de    la   presente   contrataci6n.    2.    Garantizar   la
disponibilidad  inmediata  del  equipo  requerido  para  la  ejecuci6n  del  contrato,  de
acuerdo al cronograma de obra  propuesto y aprobado  por  IA SUPERVISION.  3.
Contar  con  el  personal  adecuado  e  id6neo  para  la  ejecuci6n  de  las  actividades
implicitas  al  contrato.  4.  Cumplir  con  el  objeto  del  contrato  y  cada  una  de  las
actividades  descritas  para  el  desarrollo  del  mismo,  con  la  diligencia,  eficacia  y
responsabilidad   requerida.   5.   Guardar  absoluta  reserva  de  la   informaci6n  que
conozca   en   raz6n   del   desarrollo   del   objeto   contractual.   6.   Acreditar   a   IA
SUPERVISION  la  afiliaci6n  y  pago  mensual  al  fegimen  de  seguridad  social  en
salud,  pensiones y ARP y parafiscales de todo el equipo administrativo de la obra

y  todo   el   personal   fecnico   y   operativo   requerido.   7.   Mantener   las   garantias
suficientes  y  necesarias  conforme  lo  previsto  en  el  presente  contrato.  De  igual
manera  realizar la  actualizaci6n  de  las garantias en  cualquiera  de  las situaciones



que corresponda.  8.  Mantener las  normas  de seguridad  industrial  y de  protecci6n
de las obras.  9.  Cumplir con el cronograma y plazos de ejecuci6n del contrato.10.
Infomar oportunamente a LA SUPERVISION,  las dificultades encontradas para la
correcta ejecuci6n del mismo.  11. Comer con todos los costos directos e indirectos

que    demande    el    contrato.    Ademas,    debera    cancelar    los    impuestos    y
contribuciones que  se  causen  o  llegaren  a  causar en  la  ejecuci6n  del  contrato  y
que sean obligatorios para este tipo de contratos.12. Acatar las instrucciones que
durante el  desarrollo del  contrato se  le  impartan y,  de manera general,  obrar con
lealtad  y  buena  fe,  evitando  las dilaciones  y entorpecimientos.13.  Ejecutar todas
las demas obligaciones que sean necesarias para la ejecuci6n adecuada, eficiente
y   segura   del   objeto   contractual.   14.   Las   demas   que   se   desprendan   de   la
legislaci6n      aplicable      a      esta      modalidad      contractual.      OBLIGACIONES
ESPEciFICAS:  1.  Cumplir el  objeto del  Contrato  de  acuerdo  con  los estandares
tecnicos   y   de   calidad   definidos   en   las   normas   generales,   metodologias   y
especificaciones  tecnicas;  ejecutando  y  entregando  la  obra  contratada,  teniendo
en  cuenta  los  criterios  de  calidad  exigibles  en  las  especificaciones  t6cnicas,  con
sujeci6n  a  los  precios  estipulados  y  dentro  del  plazo  establecido  en  el  proceso
contractual  y  en  la  propuesta  econ6mica  presentada  por  EL  CONTRATISTA.  2.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,  a  bjenes propios o de
terceros,  o al personal contratado para la ejecuci6n del Contrato,  por causa o con
ocasi6n   del  desarrollo  del   mismo.   3.   Responder  por  el   pago  de   los  tributos,
contribuciones o gravamenes que por cualquier concepto  se  causen  o  llegaren  a
causar    por    la    celebraci6n,    ejecuci6n    y    liquidaci6n    del    Contrato,    4.     EL
CONTRATISTA   debefa   responder  frente   al   contratante   con   la   obligaci6n   de
garantia   legal   establecida   en   la   Ley  del   Consumidor  (Ley   1480   de   2011).   5.
Constituir dentro de  los  plazos  contractuales  las  garantias a  las que  se  obliga  EL
CONTRATISTA,  y  actualizarlas  cuando  sea  necesario,  de  conformidad  con  las
modificaciones,  actas de  suspensi6n  a  actas de  reinicio que  puedan  presentarse
durante   la   ejecuci6n   del   contrato.   6.   Dar   inicio   oportuno   a   la   ejecuci6n   del
Contrato.  7.   Realizar  las  obras  contratadas  bajo  su  absoluta  responsabilidad,
cuenta  y  riesgo,  con  sus  propios  medios,  organizaci6n  y  con  la  colaboraci6n  del

personal    que     libremente    determine,     personal    que    estafa    a    su     cargo
exclusivamente.   8.   Realizar   a   tiempo   los   ajustes   y   correcciones   que   sean
soljcitadas   por   IA   SUPERVISION,   ademas,   debefa   asegurarse   que   estas
observaciones   sean   tenidas   en   cuenta   durante   la   ejecuci6n   del   Contrato.   9.
Permitir  inspecciones  peri6dicas  de   IA  SUPERVISION,   y  tener  en  cuenta  de
manera  diligente  las  observaciones  que  le  sean  efectuadas durante  la  ejecuci6n
del  Contrato.  10.  Informar al  contratante  los cambios  estatutarios  que se  realicen
en  la organizaci6n de EL CONTRATISTA,  una vez sean registrados en  la camara
de   comercio  del   domicilio   de   EL   CONTRATISTA,   asi   como  todo  cambio   de



direcci6n    y    representaci6n    legal    de    la    sociedad.    11.    En    caso    que    EL
CONTRATISTA sea  una  persona juridica,  adjuntar con  cada  cuenta de  cobro  un
Certificado  de  Existencia  y  Representaci6n  legal  de  la  sociedad  actualizado  o
documento  que   haga   sus  veces.   12.   Presentar  oportunamente  para   revisi6n,
aprobaci6n y observaciones de IA SUPERVISION,  las actas en las que conste el
avance y el estado actualizado de las obras realizadas en ejecuci6n del objeto del
presente  Contrato,  todos  en  medio  impreso  y  magnetico  editable.  13.  Contestar
toda comunicaci6n que IA SUPERVISION o el contratante le remita respecto a la
ejecuci6n  de  las  obras.  14.  Remitir toda  comunicaci6n  en  torno del  Contrato y su
ejecuci6n a IA SUPERVIsloN, quien sera el interlocutor entre EL CONTRATISTA

y  el  contratante.   15.   No  suspender  la  ejecuci6n  de  las  obras  contratadas,  sin
autorizaci6n escrita del contratante, previo visto bueno de LA SUPERVISION; para
tal fin  las partes debefan  suscribir un documento entre  las partes que den cuenta
de   la   intenci6n   de   las   partes  de   llegar  al   respectivo   acuerdo.   16.   Cumplir  el
cronograma de actividades de obra.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL
PERSONAL       REQUERIDO      PARA       LA       EJECUC16N       DEL      OBJETO
CONTRACTUAL:  1) EL CONTRATISTA debera contar el personal requerido,  para
cumplir con  el  objeto  contractual.  2) Asumir el  pago  de  los  salarios,  prestaciones
sociales e  indemnizaciones de todo el  personal  que  ocupe  en  la  ejecuci6n  de  la
obra,  asi  como  garantizar  que  la  celebraci6n  y  ejecuci6n  de  los  subcontratos
necesarios,  los  cuales  no  dan  lugar  al  surgimiento  de  ningun  tipo  de  vinculaci6n
laboral   entre  el   personal   subcontratado  y  el  contratante.   3)  Acreditar,   en   las
oportunidades que asi se requiera, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales   relativos   al   Sistema   de   Seguridad   Social   Integral,   asi   como   los
propios  al  Servicio   Nacional  de  Aprendizaje  -SENA-,   Instituto  Colombiano  de
Bienestar   Familiar   -lcBF-   y   las   Cajas   de   Compensacidn   Familiar,   cuando
corresponda.    4)    Responder    por    cualquier   tipo    de    reclamaci6n,    judicial    o
extrajudicial,   que   instaure,   impulse   o   en   la   que   coadyuve   el   personal   o   los
subcontratistas  contra  el  contratante,  por  causa  o  con  ocasi6n  del  Contrato.  5)
Responder par los dafios que el o sus dependientes o subcontratistas ocasionen
por dolo o culpa,  a  las personas o bienes del contratante,  o a terceras  personas.
6)  Las  obligaciones  relacionadas  con  el  personal  requerido  para  la  ejecuci6n  del
objeto contractual sefan objeto de especial verificaci6n por IA SUPERVISION y su
incumplimiento,  incluida  la  ausencia  injustificada  de  una  o varias de  las  personas

que  hacen  parte del equipo de trabajo,  acarreara  la  imposici6n  de  las sanciones
contractuales   correspondientes.   OBLIGACIONES   RELACIONADAS   CON   LA
ADECUAC16N    DEL    LUGAR    DE    LA    0BRA:    1)    Mantener   el    cerramiento

provisional  de  la  obra  y/o  de  las  zonas  por  intervenir,  que  proteja  los  sitios  de  la
intervenci6n  y  evite  perturbaciones  de  tfansito  e  incomodidades  a  los  vecinos.
OBLIGACIONES   RELACIONADAS   CON   LOS   EQUIPOS,   HERRAMIENTAS,



MAQUINARIA  Y  MATERIALES  DE  CONSTRUCC16N:   1.  Ejecutar  la  obra  con
todos  los  equipos,  maquinaria,  herramientas,  materiales  y  los  demas  elementos
necesarios.    2.    Suministrar    oportunamente    todos    los    equipos,    maquinaria,
herramientas,   materiales   e   jnsumos,   cumpliendo   oportunamente,   entre   otros
aspectos,   con  el  envio  y  recepci6n  de  los  mismos  en  el  sitio  de  la  obra.   3.
Garantizar  la   buena  calidad   de   los  materiales  y  elementos   utilizados   para  el
cumplimiento  del  objeto  del  Contrato.  La  deficiencia  en  el  mantenimiento  de  los
equipos   o   los   dafios   que   ellos   puedan   sufrir,   no   sera   causal   que   exima   el
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  EL  CONTRATISTA.  4.  EL  CONTRATANTE

pod fa  hacer retirar del sitio de  la obra,  cualquier equipo o  herramienta que,  a su
juicio,  est6  defectuoso  o  no  recomendable  para  ser utilizado.  EL  CONTRATISTA
debera reponer con la mayor brevedad, el equipo que haya sido retjrado por causa
de dafios o mantenimiento, con el fin de que no haya ningdn retraso en las obras.
5.   Los  materiales  y  demas  elementos  que  EL  CONTRATISTA  emplee  en   la
ejecuci6n  de  las  obras  que  se  le  encomienden,  deben  cumplir  con  las  Normas
Tecnicas   Colombianas   establecidas   por   el   lnstituto   Colombiano   de   Normas
T6cnicas  (lcoNTEC),  Reglamento Tecnico de  lnstalaciones  Electricas  (RETIE)  y
deberan  ser de  primera  calidad  en  su  genero  y  para  el fin  al  que se  destinen,  y
deben  tener  un  sitio  adecuado  para  su  almacenamiento,  con  el  fin  de  evitar  su
contaminaci6n.  6. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o

por defectos  de  construcci6n,  debera  ser  reparada  por  EL  CONTRATISTA  a  su
costo.  OBLIGAcloNES  RELACIONADAS  CON  LA  EJECuC16N  DE  IA  OBRA:
1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para
la  obtenci6n  de  los  permisos  requeridos  en  la  ejecuci6n  de  obra,  o  cualquier
intervenci6n  del espacio  pdblico,  segan  corresponda  de  acuerdo con  el  proyecto

que  se  ejecuta.   2.   Garantizar  el   cumplimiento  de   las   normas  vigentes   sobre
seguridad   industrial   para   la   ejecuci6n   del   Contrato,   manipulaci6n   de  equipos,
herramientas,   combustibles   y   todos   los   elementos   que   se   utilicen   para   el
cumplimiento del objeto contractual.  3.  En caso de requerirse,  se pod fan  ordenar
cambios de obra durante la ejecuci6n del contrato en las siguientes circunstancias:
Para  compensar item  deficitarios  por item  en  superavit,  ejecutar alguna actividad
necesaria  y  omitida,  por  item  en  supefavit,  mejorar  alguna  especificaci6n,  y  en
otros eventos en que, a juicio de EL CONTRATANTE se requieran para mejorar la
calidad  del  trabajo.  Los  cambios  de  obra  se  ha fan  mediante  la  suscripci6n  de
actas de modificaci6n de cantidades de obra, suscritas por EL SUPERVISOR y EL
CONTRATISTA,  siempre y cuando no impliquen modificaci6n del objeto, el valor y
el  plazo del  contrato.  4.  Durante el  desarrollo  de  los trabajos,  EL  CONTRATISTA
debera  mantener  en  perfecto  estado  de  limpieza  la  zona  de  las  obras  y  sus
alrededores,  para  lo  cual  debefa  retirar  en  forma  adecuada,  diariamente  o  con
mayor frecuencia, si asi lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios



y  sobrantes de  materiales,  de  manera que  no aparezca  en  ningdn  momento  una
acumulaci6n desagradable y peligrosa de estos. 5. Asi mismo sera responsable de
disponer de todos los elementos y barreras requeridos para garantizar el minimo o
ningdn impacto negativo sobre las actividades que se desarrollen en los inmuebles
o vias aledaiias a  la intervenci6n.  6. Al finalizar cualquier parte de los trabajos,  EL
CONTRATISTA   debefa   retirar   de   inmediato   todo   el   equipo,   construcciones

provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mss tarde en
el  mismo  sitio  o  cerca  de  61,  para  la  ejecuci6n  de  otras  partes  de  las  obras,  y
debefa disponer satisfactoriamente, el mismo dia, todos los sobrantes, escombros
y basuras que  resulten de  las obras en los botaderos de escombros oficialmente
autorizados  por  la  autoridad  competente,  y  entregar  las  areas  intervenidas  en
perfecto  estado  y  limpieza.  OBLIGACIONES  DE  INFORMAC16N:  1.  Presentar
para  cada  pago  al  supervisor,  los  siguientes documentos  los  cuales deberan  ser
aprobados por este,  para  cada  uno de  los frentes de trabajo:  a) Avance de  cada
una de  las actividades programadas.  Cantidades de obra ejecutada;  b)  Registros
fotograficos.   c)  Acreditaci6n   que   se   encuentra   al   dia   en   el   pago  de  aporfes

parafiscales   relativos   al   Sistema   de   Seguridad   Social   Integral,   asi   como   los
propios  al  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  -  SENA  -,  lnstituto  Colombiano  de
Bienestar  Familiar  -   lcBF  -  y   las   Cajas  de  Compensaci6n   Familiar,   cuando
corresponda.  d)   Los  demas  documentos  que  sean   requeridos  por  la  entidad
contratante.   DEcllvIA  PRIMERA.  {LAUSULA  PENAL  DEL  CONTRATO:  Las

partes   establecen   como   sanci6n   pecuniaria   a   cargo   de   quien   incumpla   una
cualquiera de  las  obligaciones de  este contrato  el  pago  de  una  cantidad  igual  al
10%  del  valor  del  contrato,  suma  de  la  cual  sera  acreedora  la  otra  parte  sin
necesidad  de  requerimiento  de  ninguna  indole  para  constituir  la  mora.  DECIMA
SEGUNDA. -MULTAS:  Si las partes incurrieren en  mora o fueren  negligentes en
el cumplimiento de las obligacjones que contraen en virtud de este contrato, estas

podran   imponer  multas  sucesivas  diarias  hasta  del  punto  cero  tres  por  ciento
(0.03%) del valor del contrato.  PARAGRAFO PRIIVIERO:  Estas multas tend fan un
tope   del   cinco   por   ciento   (5°/a)   del   valor  total   del   contrato.      PARAGRAFO
SEGUNDO:    Procedimiento   especial   a   seguir   por   IA   CONTRATANTE   para
declarar  el  incumplimiento,  imposici6n  de  multas,  sanciones  y  la  clausula  penal.
Para   efectos   de   declarar  el   incumplimiento,   imponer   las   multas  y   sanciones

pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal, previa cuantificaci6n de
los perjuicios, se observafa el siguiente procedimiento: a)     Ante         un         posible
incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  EL  CONTRATISTA,   la   Entidad
contratante   lo   requerifa   para   que   presente   informe   sobre   lo   ocurrido.   En   el
requerimiento se ha fa menci6n expresa y detallada de los hechos que lo soportan,
acompafiado del informe de LA SUPERVISION en el que se sustente la actuaci6n
y  enunciafa  las  normas  o  clausLIlas  posiblemente  violadas  y  las  consecuencias



que podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuaci6n.  En el
mismo se  establecefa  la  fecha  limite  para  la  presentaci6n  del  informe  requerido.
En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en p6liza de seguros, se
enviara copia del requerimiento efectuado al garante. b)        En           el           informe

presentado   por   EL   CONTRATISTA  se  pod fan   rendir  sus   descargos,   aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. c)       Hecho   lo   precedente,
mediante   resoluci6n   motivada  en   la   que  se   consigne   lo   ocurrido,   la   Entidad

procedefa a decidir sobre la imposici6n o no de la multa, sanci6n o declaratoria de
incumplimiento  o  clausula  penal  contra  la  decision  asi  proferida  s6lo  procede  el
recurso  de  reposici6n  que se  interpondra y sustentafa  ante el  mismo funcionario
quelaprofiri6.d)      La     Entidad     contratante     pod fa     dar     por     terminado     el
procedimiento  mediante  resoluci6n  motivada  en  cualquier  momento,  si  por  algtln
medio tiene conocimiento de la cesaci6n de situaci6n de incumplimiento.  DECIMA
TERCERA. -   lNDEMNIDAD:  EL CONTRATISTA mantendfa  indemne y defendefa
a  su  propio  costo  a  IA CONTRATANTE de  cualquier pleito,  queja  o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza,  incluyendo costos y gastos  provenientes
de actos y omisiones de  EL CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato.  En
consecuencia,   se   obligafa   en   los   siguientes   terminos:       a)   CONTRATISTA
INDEPENDIENTE.   EL   CONTRATISTA   declarafa   que   no   tiene   ningon   vinculo
laboral  en  relaci6n  con  EL  CONTRATANTE  de  los  regulados  por  la  legislaci6n
sustantiva  o  adjetiva  del  Trabajo  o  de  la  Seguridad   Social.   Por  lo  tanto,   LA
CONTRATANTE  queda  liberada  de  reconocer  cualquier  concepto  salarial  o  de
prestaciones   sociales,   incluida   cualquier   responsabilidad   o   indemnjzaci6n   por
accidentes  de  trabajo o  enfermedades  profesionales,  siendo  EL  CONTRATISTA
una persona independiente,  lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales
o de la Seguridad  Social,  asi como civiles,  administrativas o penales.  Por lo tanto,
no  esfa  facultado  para  actuar  coma  representante  o  como  empleador  de  LA
CONTRATANTE,   ni  de  tomar  acci6n  que  pueda  ser  obligatoria  para  esta  en
ningtln campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por
EL    CONTRATANTE.     b)     RESPONSABILIDAD.     Los     servicios     personales
contratados  por  EL  CONTRATISTA  para  la  realizaci6n  o  ejecuci6n  del  contrato
respectivo, son de su entera responsabilidad. Por lo tanto, LA CONTRATANTE no
asume  responsabilidad  alguna  por  los  reclamos  de  derechos  laborales  que  los
trabajadores  de  EL  CONTRATISTA,  sus  subcontratistas  y  los  trabajadores  de
estos,  pudieren  presentar como consecuencia del  uso,  ingreso o permanencia en
espacios de LA CONTRATANTE, o en relaci6n con estas, por cualquier causa.   c)
ASUNC16N  DE  RIESGOS.  EL CONTRATISTA asumifa todos los  riesgos que se
desprendan de los actos y actividades propias de la prestaci6n de sus servicios en
la  ejecuci6n  del  contrato;  tambien  asume  por  su  cuenta  y  riesgo  exclusivo,  los
accidentes,   siniestros,   demandas   y   sanciones   que   surjan   en   desarrollo   del



contrato,   que  no  sean  atribuibles  a  actos  de  LA  CONTRATANTE,   por  lo  que
mantendra  indemne  en  todo  tiempo  a  EL  CONTRATANTE  frente  a  cualquier
pleito,  querella,  queja,  demanda,  acci6n,  investigaciones,  condenas  y  sanciones
dirigidas  a  IA  CONTRATANTE  con  ocasi6n  y/o  en  ejecuci6n  del  contrato.  En
consecuencia,   durante   la   ejecuci6n   del   contrato,   EL   CONTRATISTA  en  todo
momento  proveera  los  recursos  que  sean  necesarios  para  garantizar  la  higiene,
salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra,  la de sus empleados,
trabajadores,  subcontratistas,  proveedores,  y  la  de  los  empleados  y  bienes  del
duefio del proyecto,  EL SUPERVISOR y de terceras personas.  EL CONTRATISTA
impondra   a   sus   empleados,   trabajadores,   subcontratistas,   proveedores   y   en
general  a todas  aquellas  personas  relacionadas  con  la  ejecuci6n del  contrato,  el
cumplimiento  de todas  las  condiciones  relativas  a  higiene,  salubridad,  prevenci6n
de    accidentes    y    medidas    de    seguridad    y    los    forzafa    a    cumplirlas.    EL
CONTRATISTA  sera  responsable  de todos  los  accidentes  que  puedan  sufrir,  no
s6lo  sus  empleados,  trabajadores  y  subcontratistas,  sino  tambien  el  personal  o
bienes del duefio del proyecto, EL SUPERVISOR o terceras personas,  resultantes
de negligencia  o descuido de  EL CONTRATISTA,  sus empleados,  trabajadores o
subcontratistas,  y de tomar las precauciones o  medidas de seguridad  necesarias
para  la  prevenci6n  de  accidentes;  par  consiguiente,  todas  las  indemnizaciones
correspondientes  sefan  por  cuenta  de  EL  CONTRATISTA.  Durante  la  ejecuci6n
del  contrato,  EL CONTRATISTA observafa todas y cada  una de  las  regulaciones
de   las   autoridades   bajo   cuya  jurisdicoi6n   se   ejecute   el   contrato,   relativas   a
seguridad,    prevenci6n    de    accidentes   y   enfermedad    profesional,    higiene   y
salubridad, y en general,  Ias normas que al respecto tenga las entidades oficiales.
Durante   la   ejecuci6n   del   contrato,   el   supervisor   podra   ordenar   al   contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar
la  prevenci6n de accidentes y este debera  proceder de conformidad.  Si  por parte
de  EL  CONTRATISTA  existe  un  incumplimiento  sistematico  y  reiterado  de  los
requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto,
6ste  podra  ordenar en  cualquier  momento  que  se  suspenda  la  ejecuci6n  de  las
obras,  o de cualquier parfe de ellas,  sin que  EL CONTRATISTA tenga derecho a
ampliaci6n de plazo.  En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes,
el   supervisor   pod fa   obviar   la   notificaci6n   escrita   y   ordenar  que   se   ejecuten
inmediatamente    las    acciones    correctjvas    que    considere    necesarias.     EL
CONTRATISTA    en    estos    casos    no    tendra    derecho    a    reconocimiento    o
indemnizaci6n   alguna.   Los   gastos   en   que   incurra   EL   CONTRATISTA   por   el
cumplimiento de  las  medidas de seguridad e  higiene y prevenci6n  de accidentes
seran  por su cuenta, y no tend fa derecho a pago por separado. A.  TRIBUTARIA.
EL  CONTRATISTA  mantendfa  en  desarrollo  de  sus  obligaciones  indemne a  EL
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas



del  mismo.   DECIWIA  CUARTA.  -  lNHABILIDADES  E  INCOMPATIBILIDADES:
EL  CONTRATISTA  declara  bajo   la  gravedad   de  juramento,   que  se  entiende
prestado  por  la  firma  del  presente  contrato,  que  no  se  encuentra  incurso  en
ninguna  de  las  inhabilidades  e  incompatjbilidades  prevjstas  en  la  Constituci6n
Politica   y   en    la    Ley.    DEcllvIA   QulNTA.   -   GARANTiAS:    Para   avalar   las
obligaciones  que  asume  EL  CONTRATISTA,  en  virtud  del  presente  contrato,  se
obliga a  constituir a  su  cargo,  una garantia  dnica  que garanticen  el  cumpljmiento,
el    pago    de    salarios    y    prestaciones    sociales    y    la    responsabilidad    civil
extracontractual,  las  cuales  deben  ser  otorgadas  por  una  compafiia  de  seguros
legalmente    establecida    en    Colombia,    con    las    cuantias    y    vigencias    aqui
establecidas,   y  teniendo   como  Asegurado  y   Beneficiario  tanto   a   la   Empresa
Aut6noma  de  EI  Pefiol,  como  a  el  Municipio  de  EI  Pefiol.  Cumplimiento:  Esta

garantia debera tener una vigencia del plazo contractual y cuatro (4) meses mss, y
sera  por  un  valor equivalente  al  VEINTE  POR  CIENTO  (20%)  del  valor total  del
contrato.  Pago de salarios,  prestaciones sociales  legales e  indemnizaciones
laborales:  Esta garantia debefa tener una vigencia del plazo contractual y tres (3)
afios  mss,  y  sera  por  un  valor  equivalente  al  QUINCE  POR  CIENTO  (15%)  del
valor total  del  contrato.  Estabilidad  y  calidad  de  la  obra:    Esta garantia debefa
tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del recibo a satisfacci6n de
las obras y sera por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del
contrato.   Responsabilidad  civil  extracontractual:   Esta  garantia  debefa  tener
una vigencia del plazo contractual y sera por un valor equivalente a DOSCIENTOS

(200)  SMMLV vigentes.  El  amparo  de  responsabilidad  civil  extracontractual  debe
cumplir  los  siguientes  requisitos:  a)  Modalidad  de  ocurrencia.   La  compafiia  de
seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia.  En consecuencia,
el contrato de seguro no puede establecer terminos para presentar la reclamaci6n,
inferiores  a  los  terminos  de  prescripci6n  previstos  en  la  ley  para  la  acci6n  de
responsabilidad   correspondiente.    8)    lntervinientes.    La   Entidad    Estatal   y   EL
CONTRATISTA  deben  tener  la  calidad  de  asegurado   respecto  de  los  dafios
producidos   por   EL  CONTRATISTA  con   ocasi6n   de   la  ejecuci6n   del   contrato
amparado,  y  seran  beneficiarios  tanto  la  Entidad  Estatal  como  los  terceros  que

puedan  resultar  afectados  por  la  responsabilidad  de  EL  CONTRATISTA  o  sus
subcontratistas.  C)  Amparos.  EI  amparo  de  responsabilidad  civil  extracontractual
debe contener ademas de la cobertura basica de predios,  Iabores y operaciones,
minimo  los  siguientes  amparos:   1.   Cobertura  expresa  de  perjuicios  por  daf`o
emergente    y    lucro    cesante.        2.    Cobertura    expresa    de    perjuicios    extra
patrimoniales.  3.  Cobertura  expresa  de  la  responsabilidad  surgida  por  actos  de
contratistas y subcontratistas,  salvo que el subcontratista tenga  su  propio  seguro
de  responsabilidad extracontractual,  con  los mismos amparos aqui  requeridos. 4.
Cobertura expresa de amparo patronal. 5. Cobertura expresa de vehiculos propios



y  no  propios.  PAR^GRAF0  PRIMERO:  La  p6liza  debera  constituirse  a favor de
E.A.E.P   y   del   duefio   de   los   recursos   Municipio   de   EI   Pefiol   -   Antioquia.
PARAGRAFO  SEGUNDO:  EL  CONTRATISTA  debefa  restablecer el  valor de  la

garantia  cuando  6sta  se  haya  visto  reducida  por  raz6n  de  las  reclamaciones
efectuadas  por  la  entidad  contratante.  De  igual  manera,  en  cualquier evento  en
que  se  aumente  o  adicione  el  valor  del contrato  o  se  prorrogue  su  termino,  EL
CONTRATISTA  debefa   ampliar  el   valor  de   la  garantia  otorgada  o  ampliar  su
vigencia,  segtln  el  caso.  PARAGRAFO TERCERO:  Conjuntamente  con  la  p6liza,
EL   CONTRATISTA   debefa   aportar   ante   La   Contratante   la   correspondiente
constancia de  pago de  las mismas.  DECIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO
Y  EJECUCION:  El  presente  contrato  se  entiende  perfeccionado  con  el  acuerdo
entre las partes y con la expedici6n del correspondiente registro presupuestal y su
suscripcj6n.  Para su ejecuci6n se  requiere acta de inicio,  previa  la aprobaci6n de
la  p6liza  exigida  en  la  clausula  anterior.    DECIMA  SEPTIMA.  -  SOLUC16N  DE
CONTROVERSIAS: Las diferencias que puedan surgir en raz6n de la celebraci6n,
ejecuci6n,  desarrollo  y  terminaci6n  del  presente  contrato  se  someteran  a  la  via

jurisdiccional  de  conformidad  con  la  normatividad  vigente.  DECIMA  OCTAVA.  -
CES16N  DEL  CONTRATO:  Celebrado el  contrato,  este  no  pod fa  cederse  sin  la

previa    y    expresa    autorizaci6n    de    la    otra    parte.    DECIMA    NOVENA.    -
RELACIONES LABORALES:  EL CONTRATISTA,  se obliga a titulo de contratista
independiente;   EL  CONTRATANTE   S.A.   en   consecuencia   no  adquiere   ningt]n
vinculo de cafacter laboral o administrativo,  con el,  ni con  las personas que ocupa
o  llegare  a  ocupar para  el  desarrollo del  contrato.   VIGESIMA.  - TERMINAC16N
DEL CONTRATO:  El presente contrato pod fa darse por terminado,  en cualquiera
de    los   siguientes   casos:    a)    Por   mutuo   acuerdo   de   las    partes.    b).    Por
incumplimiento   de   las   obligaciones   a   cargo   de   EL   CONTRATISTA.   c)   Por
vencimiento  de  su  plazo.  d)  Por cumplimiento de  las  obligaciones que asume  EL
CONTRATISTA,  antes  del  vencimiento del  plazo  contractual,  e)  En  el  evento en

que  se termine el  Contrato  lnteradministrativo  Nro.  031  de  2021,  suscrito entre  la
EAEP   y   el    Municipio   de    EI    Pefiol.       VIGESIMA   PRIMERA.   -   GASTOS   E
IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se originen por la celebraci6n del
presente    contrato    correran    por   cuenta    de    EL    CONTRATISTA.    VIGESIMA
SEGUNDA.  -  APORTES  A  LA  SEGURIDAD  SOCIAL:  De  conformidad  con  lo
dispuesto,en las Leyes  100 de 1993 y 828 de 2003, el Decreto  1703 de 2002 y la
Ley  1562 de 2012,  EL CONTRATISTA estara obligado a acreditar el cumplimiento
de  sus  obligaciones  frente  al  sistema  de  seguridad   social   integral.   VIGESIIVIA
TERCERA. - SUPERVISION:  EL  CONTRATANTE ejercefa  el  control  y vigilancia
de la ejecuci6n de los trabajos objeto del contrato a traves de un supervisor, quien
tend fa   coma   funci6n   verificar   el   cumplimiento   general   de   las   obligaciones
adquiridas  por  EL  CONTRATISTA.  EL  SUPERVISOR  ejercefa  un  control  integral



sobre el desarrollo del contrato,  para lo cual pod fa, en cualquier momento, exigir al
contratista   la   adopci6n   de   medidas   para   mantener,   durante   la  ejecuci6n   del
mismo,  Ias condiciones tecnicas, econ6micas y financieras existentes al momento
de la celebraci6n del mismo.  De igual forma, vigilafa que EL CONTRATISTA inicie
las  obras  s6lo  cuando  disponga  de  los  respectivos  permisos,  autorizaciones  y
concesiones  para  el  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  y  velafa

porque   se   cumplan   las   disposiciones   ambientales   vigentes.   Asi   mismo,    EL
SUPERVISOR  esta  autorizado  para  ordenar  al  contratista  la  correcci6n,  en  el
menor tiempo posible,  de  los  desajustes que  se pudieren  presentar y determinar
los  mecanismos  y  procedimientos  pertinentes  para  prever  o  solucionar  fapida  y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante  la ejecuci6n del contrato.
EL  CONTRATISTA  debera  acatar  las  6rdenes  que   le   imparta  por  escrito   IA
SUPERVISION;  no obstante,  si  no estuviese de acuerdo con  las mismas,  debefa
manifestarlo  por  escrito,   antes  de  proceder  a  ejecutarlas;   en   caso   contrario,
respondera  solidariamente  con  EL  SUPERVISOR,  si  del  cumplimiento  de  dichas
6rdenes  se  derivaran  perjuicios  para  EL  CONTRATANTE.   EL  CONTRATANTE

pod fa en cualquier momento, ordenar la suspensi6n de la obra, si por parte de EL
CONTRATISTA    existe    un    incumplimiento    sistematico    de    las    instrucciones
impartidas  por  EL  SUPERVISOR,  sin  que  EL  CONTRATISTA  tenga  derecho  a
reclamos  o  ampliaci6n  del  plazo.  Las  principales  funciones  y  atribuciones  de  EL
SUPERVISOR  son:  a)  Colaborar  con   EL  CONTRATISTA  para  el  6xito  de  los
trabajos.  b)  Exigir el  cumplimiento de  las especificaciones y del  contrato en  todas
sus partes. C) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes
o   necesarios   en   las   especificaciones,   y   someterlos   a   consideraci6n   de   EL
CONTRATANTE.  d)  Verificar  los  c6mputos  de  cantidades  de  obra  y  aprobar  las
actas  de  pago  que  prepara  EL  CONTRATISTA.  E)  Exigir al  contratista  el  empleo
de personal tecnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley,

y   solicitar   el   despido   del   que,   a   su   juicio,   sea   descuidado,    incompetente,
insubordinado    o    cuyo    trabajo    sea    perjudicial    para    los    intereses    de    EL
CONTRATANTE.  f)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad.  G)
vigilar que EL CONTRATISTA cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en

general,   todas   las   atribuciones   que   se  consideren   como   potestativas  de   EL
SUPERVISOR,  y  las  demas  que  le  asigne  EL  CONTRATANTE.   h)  Tramitar  y
diligencjar la  jmposici6n  de sanciones y multas al  Contratista,  cuando a  ello  haya
lugar,  segdn  lo establecido en esta invitaci6n pdblica.  I)  Informar a la compania de
seguros sobre las  llamadas de atenci6n e incumplimientos de  EL CONTRATISTA.
J)   Cumplir   los   requisitos   exigidos   en   la   invitaci6n   poblica,   el   reglamento   de
contrataci6n de la entidad y demas normas complementarias.  K) Revisar y aprobar
el  programa de trabajo de  EL  CONTRATISTA.   y soljcjtar su actualizaci6n tantas
veces    sea    necesario,    de    acuerdo    con    la    dinamica    de    la    obra.    L)    EL



CONTRATISTA  debefa  realizar  los  trabajos  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y
6rdenes  impartidas  por  EL  CONTRATANTE  o  IA  SUPERVISION,  sin  embargo,
ello  no  aminora  en  ningdn  grado  la  responsabilidad  de  EL  CONTRATISTA,  ni  su
autoridad en la direcci6n de la obra.  Durante la ejecuci6n de la obra,  la supervision
efectuara un seguimiento al programa de trabajo, como uno de los mecanismos de
verificaci6n   del   cumplimiento   del   contrato.   Por  tal   motivo,   EL   CONTRATISTA
debera  mantener  el  programa  actualizado,  de  manera  que  en  todo  momento
represente   la   historia   real   de   lo   ejecutado   en   cada   actividad,   asi   como   la
proyecci6n  para  la  terminaci6n  de  los  trabajos  dentro  del  plazo  contractual.  EL
CONTRATISTA  y  EL  SUPERVISOR  evaluaran  peri6dicamente  la  ejecuci6n  del
contrato,   revisando  el   programa  de  obra  actualizado  para  establecer  en  que
condiciones  avanzan   los  trabajos,  dejando  constancia  del  estado  real  de  los
trabajos;  en caso de presentarse algtln atraso,  debefan sefialarse los motivos del
mismo,  indicando  los correctivos que se tomafan  para subsanar dicho atraso,  Ios
cuales  se  plasmaran  en  una  modificaci6n  al  programa  de  obra  que  no  pod fa
contemplar  la   disminuci6n  de   las  cantidades   programadas  para   cada   mes   ni
pr6rroga   del   plazo   inicialmente  establecido.   Cuando  fuere   necesario   suscribir
actas  de  modificaci6n  de  cantidades  obra  o  modificar  el  valor  o  el  plaza  del
contrato,   EL   CONTRATISTA   debefa   ajustar   el   programa   de   obra   a   dicha
modificaci6n, para lo cual debera someter a aprobaci6n de la EL CONTRATANTE,
con  el visto  bueno de  LA  SUPERVISION,  el  nuevo  programa  de obra,  previo  a  la
suscripci6n    del    documento    mediante    el    cual    las    parfes    acuerden    dicha
modificaci6n.    VIGESIMA    CUARTA.    -    MERITO    EJECUTIVO:     Las    partes
contratantes  reconocen  que  el  presente  contrato  presta  merito  ejecutivo  para  la
exigencia  judicial   del   cumplimiento   de   las   obligaciones  de  dar  y   hacer  en   61
contenidas.        VIGESIMA    QUINTA.    -    DOMICILIO:    Para    todos    los    efectos

pertinentes en el desarrollo del  presente contrato,  se fija  como domicilio  la  ciudad
de       EI       Pef`ol       Antioquia.       VIGESIMA       SEXTA.       -      NOTIFICACIONES:
CONTRATANTE:   CRA   17  #  40   Edificio   La   Milagrosa   Primer  Piso,   EL   PEfuoL
ANTIOQUIA.     CONTRATISTA:     Vereda    Guamito,     EI     Pefiol    Antioquia.     Correo
electr6nico      para       notificaciones:       garcialibiaesther@gmail.com.       VIGESIMA
SEPTIMA. - COMPONENTE AMBIENTAL:  Durante  la  ejecuci6n  de  las  obras,  el
Contratista  debefa  organizar  los  trabajos  de  tal  forma  que  los  procedimientos
aplicados sean compatibles  no solo con  los requerimientos tecnicos establecidos,
sino  con  las  disposiciones  contenidas  en   la   Ley  99  de   1993  y  sus  Decretos
reglamentarios,  asi  como  las  normas  especiales  para  el  tramite  y  obtenci6n  de
autorizaciones y  permisos  especificos  requeridos  para  el  uso y aprovechamiento
de  los  recursos  naturales,  y  sera  responsable  ante  EL  CONTRATANTE  por  el

pago   de   sanciones   decretadas   por   violaci6n   a   las   leyes   y   disposiciones
ambientales.    EI   Contratista   clara   cumplimiento   a   los   terminos,    requisitos   y



condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades ambientales  y  regionales.  VIGESIIVIA  OCTAVA.  -LIQUIDAC16N:  EI

presente  contrato  se  liquidara  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Manual  de
Contrataci6n    de    la    Entidad.    VIGESIMA    NOVENA.    -    lNDEIvllNIDAD:     EL
CONTRATISTA   mantendfa   indemne   y   defendefa   a   su   propio   costo   a   IA
CONTRATANTE   de   cualquier   pleito,   queja   o   demanda   y   responsabilidad   de
cualquier   naturaleza,    incluyendo   costos   y   gastos   provenientes   de   actos   y
omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato.  TRIGESIMA. -
PROTECC16N DE INFORMAC16N PERSONAL:  En cumplimiento de la Norma de
Protecci6n   de   Datos   Personales   adoptada   por   EL   CONTRATANTE   S.A.,   en
adelante     EL     CONTRATANTE,     EL     CONTRATISTA     asume     la     obligaci6n
constitucional,  legal  y jurisprudencial  de  proteger  los  dates  personales  a  los  que
acceda  y  trate  con   ocasi6n   de  este  contrato.   Por  tanto,   debefa   adoptar  las
medidas  que  le  permitan  dar cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  las  Leyes  1581  de
2012 y 1266 de 2008, 6sta dltima en lo que le sea aplicable. Consecuencia de esta
obligaci6n  legal,  entre  otras,  debera  adoptar  las  medidas  de  seguridad  de  tipo
16gico,  administrativo y fisico,  acorde a la criticidad de la informaci6n personal a la

que   accede,   para   garantizar  que   este   tipo   de   informaci6n   no   sera   usada,
comercializada,    cedida,    transferida   y/a   no   sera   sometida   a   cualquier   otro
tratamiento  contrario  a  la  finalidad  comprendida  en  lo  dispuesto  en  el  objeto  del

presente   contrato.     Asi   mismo   debefa   adoptar   las   politicas   y/o   normas   que
consignen las directrices a sus empleados sobre el uso de la informaci6n personal
que tratafa por cuenta de EL CONTRATANTE y el procedimiento de Habeas Data
requerido para que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos.  En esta
materia   capacitafa   a  sus  empleados  y  colaboradores.   Cuando   la   informaci6n

personal  de  los  trabajadores  del  contratista  sea  indispensable  para  la  ejecuci6n
del  objeto  contratado,  EL  CONTRATISTA debera  obtener  la  autorizaci6n  de  sus
dependientes;  por tanto,  la  recepci6n  de  tal  informaci6n  por  EL  CONTRATANTE
se  hace  bajo en entendido de que  EL  CONTRATISTA cumpli6  con  tal obligaci6n.
EL   CONTRATISTA    indemnizara    los   perjuicios   que    llegue    a   causal   a    EL
CONTRATANTE como  resultado del  incumplimiento de  las  Leyes  1581  de 2012 y
1266  de 2008,  aplicables  al  tratamiento de  la  informaci6n  personal,  asi  como  par
las   sanciones   que   llegaren   a   imponerse   por   violaci6n   de   las   mismas.    EL
CONTRATANTE   informa  a   EL  CONTRATISTA  que  en   Colombia  se  configura
como delito el tratamiento  no autorizado de datos personales,  segtln  lo dispuesto
en  el  articulo  269   F  de  la  ley   1273  de  2009.   EL  CONTRATISTA  reconoce  el
derecho   que   tiene   EL   CONTRATANTE   de   revisar   el   cumplimiento   de   esta
obligaci6n de protecci6n de datos personales;  en este sentido,  autoriza el ingreso

y/a  acceso  de   los  funcionarios  y/o  terceros  designados   para  este  fin  a   sus
instalaciones e infraestructura, asi como el acoeso a la informaci6n requerida para



verificar la adecuada protecci6n de los datos personales custodiados con ocasi6n
de    este    contrato.    Es    obligaci6n    de    EL    CONTRATISTA    informar    a    EL
CONTRATANTE   cualquier   sospecha   de   perdida,   fuga   o   ataque   contra    la
informaci6n personal a  la que ha accedido y/o trata con ocasi6n de este contrato,
aviso  que  debera  dar  una  vez  tenga  conocimiento  de  tales  eventualidades.  La
perdida,   fuga   o   ataque   contra   la   informaci6n   personal   implica   asi   mismo   la
obligaci6n de  EL CONTRATISTA de gestionar el  incidente de seguridad  conforme
las buenas practicas alrededor de la gesti6n de este tipo de situaciones y prestar
toda  la colaboraci6n en  la  investigaci6n  correspondiente.  El  incumplimiento de  las
obligaciones  derivadas  de  esta  clausula  se  considera  como  un  incumplimiento

grave por los riesgos legales y empresariales que conlleva el indebido tratamiento
de  datos  personales,  y  en  consecuencia  sera  considerada  justa  causa  para  la
terminaci6n  del  respectivo  contrato,  y  data  lugar  al  cobro  de  la  clausula  penal

pactada,   sin   necesidad   de   ningtln   requerimiento,   al   cual   EL   CONTRATISTA
renuncia desde ahora. TRIGESIMA PRIMERA. -ANEXOS: Forman parte integral
del  presente  contrato,  los  siguientes  documentos  que  se  anexan  al  expediente
contractual:  a)  Certificados de  Disponibilidad y  Registro  Presupuestal.  a)  Estudios
Previos.    C)    La    propuesta    presentada    por    EL   CONTRATISTA.    D)    P6lizas
debidamente firmadas por el tomador y la aseguradora.  E) Recibo de pago de las
p6lizas.  F) Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
G)  Constancia  de  consulta  por  parte  de  la  Entidad  contratante  del  Boletin  Fiscal.
H) Constancia de la consulta electr6nica acerca de los antecedentes disciplinarios.
I)  Certificado  de  medidas  correctivas.  PARAGRAFO  UNICO:  EL  CONTRATISTA
se   encuentra   al   momento   de   la   suscripci6n   del   contrato,   al   dia   con   sus
obligaciones  frente  al  sistema  de  seguridad  social  integral  y  debera  continuar  a
paz y salvo con los mismos durante la vigencia del contrato.

Para  constancia  se  firma  en  EI  Pefiol,  a  traves  del  SECOP  11  a  los  catorce  (14)
dias del mes de julio de
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os mil veintittes (2023).
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