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publica 
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Directa 

   X  
 

CAUSAL ART 94 LEY 1471 DE 2011  

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

1. DESCRIPCION SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia define que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado (…). 
 
El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, es un Establecimiento público adscrito a la Secretaria de Vías e 
Infraestructura, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, 
constituido por los bienes o fondos públicos asignados en el acto de la creación, el cobro de las tasas o 
contribuciones e infracciones al tránsito y el producto de los ingresos provenientes de la prestación de servicios, con 
sede en el INSTITUTO de Rivera - Huila, específicamente en la Vereda Bajo Pedregal, a 100 mts del Cruce de 
Rivera. 
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Para el desarrollo de su misión, el Instituto, además de organizar, dirigir y controlar todo lo relacionado con el tránsito 
y el transporte en el territorio del Departamento del Huila, tiene a su cargo la labor de expedición de licencias de 
conducción, registro inicial de automotores, traspasos, traslados de cuenta, liquidación de derechos Departamentales 
y Nacionales e impuestos de vehículos anteriores al año 1999, entre otros trámites autorizados en la Ley 769 de 
2002. Así mismo garantiza la accesibilidad, integral y confiabilidad de la información relacionada con el Registro 
Nacional de Automotores, Conductores, Infracciones de tránsito y demás relacionadas con los servicios delegados 
en materia de transporte vehicular. 
 
El Instituto de Transportes y Transito del Huila, debe velar por el mantenimiento correctivo y preventivo, además de la 
adecuación, reparación y mejoramiento de su sede administrativa, que se encuentra ubicada en la Vereda Bajo 
Pedregal, a 100 mts del Cruce de Rivera, del Municipio de Rivera – Huila, la cual fue construida en 3 fases. 
 
Con esta intervención de obra, el Instituto de Transportes y Transito del Huila, busca conservar sus instalaciones, 
elevar los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y efectividad en las tareas que cumple en pro de la misión 
Institucional y a su vez presentar una buena imagen de la institución en bien de los usuarios que acuden a la sede, 
situación que además conlleva a la preservación y durabilidad de sus instalaciones físicas. 
 
De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente manifestar que al Instituto le asiste la obligación de especial cuidado 
sobre los bienes que legalmente tiene a su cargo y velar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad 
con los fines para los que han sido destinados, ya que debe evitar sobre ellos el detrimento del patrimonio público 
como consecuencia de la perdida, daño o deterioro por causas diferentes al desgaste natural que sufren los bienes 
en servicio, por ello debe propender por mantenerlos con las mejores condiciones de protección, preservación, 
seguridad y  cuidado. 
 
De igual forma, con el fin de mantener la infraestructura física e instalaciones en completa operación con un nivel de 
eficiencia óptimo que permita proporcionar un ambiente adecuado para los funcionarios, empleados y usuarios de la 
Entidad, se requiere llevar a cabo los mantenimientos y adecuaciones descritas, que contribuyan a su durabilidad en 
el tiempo, además de garantizar la prestación del servicio de manera continua e ininterrumpida. 
 
En la actualidad los patios oficiales del Instituto de Transportes y Transito del Huila del Municipio de Rivera, se 
encuentran ubicados en un parqueadero privado tomado en arriendo; las instalaciones del Instituto de Transportes y 
Transito del Huila cuentan con un área la cual está destinada para la construcción del parqueadero oficial. Este lote 
se encuentra con cerramiento perimetral en malla eslabonada y en terreno natural; razón por la cual se debe realizar 
la adecuación de dicha área, para contar con espacio adecuado, que garantice la seguridad y buena custodia de los 
automotores decomisados por el Instituto. 
 
En este sentido y de acuerdo con su competencia legal, y para el cumplimiento de sus cometidos institucionales y de 
acuerdo con las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental “HUILA CRECE 2020 - 2023” – se tiene 
como meta en el INDICADOR DE PRODUCTO: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y PLANTA FÍSICA, a 
ejecutar con recursos propios. 
 
La Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" en el artículo 83 
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dispuso que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda, con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
Así mismo, el artículo 84 ibidem, señala que la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo de los contratistas. 
 
Además, asignó a los interventores y supervisores facultades para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante 
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 32 y en el numeral 4 del artículo 4 
de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; la Entidad está obligada a vigilar la correcta 
ejecución del objeto de los Contratos de obra que se derive del proceso contractual, a través de una interventoría. 
Este Seguimiento demanda una estructura administrativa, conocimientos especializados, además un despliegue 
operacional en la zona de ejecución del Contrato de Obra Pública. 
 
Así las cosas, para alcanzar los objetivos propuestos, la entidad requiere realizar un control y seguimiento a la 
correcta ejecución de los contratos derivado, a través de una interventoría con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. 
 
Por todo lo anterior, se hace necesario adelantar el proceso contractual por la modalidad de selección de mínima 
cuantía cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO QUE 
TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DE PARQUEADERO OFICIAL Y OBRAS COMPLEMANTARIAS DEL 
INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE RIVERA – HUILA”, teniendo como fundamento el presupuesto oficial estimado del presente proceso de 
selección. 
 
Con la presentación del presente estudio previo queda evidenciada la necesidad de la entidad, por lo tanto, es 
necesario adelantar el correspondiente proceso de contratación, tendiente a cumplir con los propósitos establecidos 
para la buena marcha y efectivo cumplimiento de las funciones desarrolladas por el Instituto en materia de tránsito 
vehicular y seguridad vial y para la debida conservación de sus instalaciones físicas. Por consiguiente, se solicita 
adelantar la elaboración y suscripción del acto contractual respectivo y su perfeccionamiento acorde a los parámetros 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.  
 
 
 



 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

 
 

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL 
HUILA 

 

 

Versión: 1 4/45 

 

 

Vereda Bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera – Huila 

contratos@transito-huila.gov.co 
 

2. FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN EN LA CONTRATACION DEL 
SERVICIO. 

 

MODALIDAD DE 
SELECCION 

Licitación 
publica 

Selección 
Abreviada 

Concurso de 
Méritos 

Mínima 
Cuantía 

Contratación 
Directa 

   X  

 
Teniendo en cuenta el articulo 2 literal b de la Ley 1150 de 2007, para establecer la cuantía esta entidad tiene un 
presupuesto inferior a 120.000 SMMLV siendo la menor cuantía 280 SMMLV teniendo en cuenta la Ley 1474 de 
2011 en su artículo 94 establece que  la contratación que no exceda el diez por ciento de la menor cuantía es decir 
28 SMMLV independientemente de su objeto, se efectuara por el procedimiento establecido en dicho artículo 94 de la 
mencionada ley y por el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 en lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. Y 
siguientes. 
 
Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso y para satisfacerla es necesario 
adelantar el correspondiente proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía de acuerdo con el 
procedimiento señalado por el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, para lo cual la 
Dirección del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, tiene incluida la necesidad contractual dentro del Plan 
anual de adquisiciones y cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales en la presente vigencia. 
 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO QUE 
TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DE PARQUEADERO OFICIAL Y OBRAS 
COMPLEMANTARIAS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA” 

CÓDIGO UNSPSC 

  

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 
Servicios basados en 

ingeniería, investigación 
y tecnología. 

Servicios profesionales 
de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería 
civil y 

Arquitectura 

 
Nota: La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y 
Contratación Publicas. 
 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES 
GENERALES A 

CARGO DEL 
CONTRATISTA: 

1. Controlar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos. 
2. Verificar que los contratistas de obra se ciñan a los plazos, términos y 

especificaciones técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución de los 
contratos de obra. 

3. Mantener comunicación permanente con los contratistas de obra y suministrar a la 
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entidad los informes que ella requiera. 
4. Propender porque no se generen conflictos entre las partes contratantes y adoptar 

las medidas tenientes a solucionar eventuales controversias de manera directa. 
5. Velar porque la ejecución de los contratos de obra, no se interrumpa 

injustificadamente. 
6. Exigir a los contratistas de la obra el cumplimento de las obligaciones previstas en el 

contrato de obra. 
7. Impartir instrucciones a los contratistas de obra sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones. 
8. Exigir la información necesaria, así como efectuar las recomendaciones pertinentes 

para la adecuada ejecución de los contratos de obra y, en general adoptar las 
medidas para la óptima ejecución del objeto contratado. 

9. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones 
deberán constar por escrito en aplicación del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993. 

10. Ejecutar de acuerdo con los precios establecidos en la propuesta y con sus propios 
medios - materiales, equipo y personal en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, el 
objeto del contrato. 

11. En todo caso, el desarrollo de las actividades deberá hacerse de acuerdo con la 
normatividad vigente y aplicable en cada uno de los procedimientos propios del 
proyecto. 

12. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución 
del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 

13. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros al personal contratado para 
la ejecución de los contratos, o al Departamento por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligarlo a hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Instituto de 
Transportes y Transito del Huila y a las autoridades competentes. 

15. Reportar inmediatamente al Instituto de Transportes y Transito del Huila las 
novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución del contrato de 
interventoría. 

16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
y obstrucciones indebidas a la realización del objeto de los contratos. 

17. Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Instituto le imparta. 
18. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos de obra 

objeto de la interventoría. 
19. Verificar y aprobar la localización de las obras y de sus condiciones técnicas para 

iniciar y desarrollar el contrato de obra. 
20. Exigir a los contratistas de obra la presentación de los programas de trabajo, 

inversión y/o entrega de recursos, efectuar su revisión y aprobación o solicitar su 
modificación cuando a ello hubiere lugar; así mismo, verificar durante todo el tiempo 



 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

 
 

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL 
HUILA 

 

 

Versión: 1 6/45 

 

 

Vereda Bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera – Huila 

contratos@transito-huila.gov.co 
 

de desarrollo de los contratos de obra, el cumplimiento de lo estipulado en dichos 
programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los plazos de los 
contratos en general. 

21. Elaborar junto con los contratistas de obra las modificaciones en caso de que hubiere 
lugar y someterla a aprobación del Director del Instituto de Transportes y Tránsito del 
Huila para lo cual deberá emitir concepto de viabilidad, quien deberá cuidar que no se 
validen atrasos imputables a los contratistas de obra. Igualmente, la Interventoría 
deberá dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción enviar el Acta de 
Modificación y/o Adición al Ordenador de Gasto, con el fin de que se proceda de 
conformidad con el trámite dispuesto por la entidad. 

22. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte de los 
contratistas de obra al momento de iniciación de los contratos respectivos. 

23. Realizar la inspección y el control de calidad de las obras ejecutadas y/o materiales, 
con las especificaciones requeridas, rechazando unos y otras cuando no cumplan 
con la calidad exigida. Esta actividad comprenderá los análisis de laboratorio que 
sean necesarios. 

24. Solicitar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida 
hasta que los contratistas de obra realicen los ajustes del caso para cumplir con las 
especificaciones adecuadas para su ejecución. 

25. Mantener actualizados, si es necesario, los planos de las obras y/o equipos con las 
modificaciones que se hayan introducido durante su ejecución. 

26. Entregar los planos record de lo construido por los contratistas de obra al respectivo 
Supervisor y al Director del Instituto de Transportes y Transito del Huila, con el acta 
de liquidación de los contratos. 

27. Someter a consideración y aprobación a través del ordenador del gasto, lo siguiente: 
a. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor de los contratos por lo 
menos con veinte (20) días hábiles de antelación a la fecha de terminación de los 
contratos y debidamente sustentadas. El ordenador del gasto, deberá aprobar y/u 
objetar estas modificaciones; y el interventor en los casos señalados deberá hacer el 
estimativo de las modificaciones y del valor de los contratos. 

28. Emitir concepto y solicitar suscripción de adicionales u otro si al ordenador de gasto, 
antes de que sean ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no 
previstos, así como sobre los correspondientes nuevos precios unitarios propuestos 
por los contratistas analizando su incidencia en el valor de los contratos. 

29. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos en los 
contratos de obra inicial o adicional del mismo, sin el lleno de los demás requisitos 
legales correspondientes. 

30. Inspeccionar las obras, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial. Para ello exigirá a los contratistas de obra entre otras: La señalización de 
seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado 
de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilización de los equipos y 
vehículos, y las medidas de higiene indispensables para la conservación de la salud 
de los trabajadores. 
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31. Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras y elaborar y presentar 
el informe técnico respectivo. 

32. Acompañar toda solicitud de modificación, adición, o variación de las condiciones de 
los contratos de obra, con la correspondiente justificación técnica y económica y de 
un informe sobre el estado y ejecución de los contratos de obra. 

33. Presentar informes mensuales, estableciendo el estado de ejecución y cumplimiento 
de las obras, y si es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere 
lugar, lo cual deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de 
ejecución de los contratos de obra, acompañada de la correspondiente justificación. 

34. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato de 
interventoría o que se deriven de la ejecución de este, tales como: 

 
a) Mantener el personal mínimo requerido (Director de Interventoría, residente de 

Interventoría y demás profesionales exigidos) con el fin de llevar el control de las 
obras. 

b) Organizar archivo de actas y documentos que se desprenden del desarrollo de 
las actividades contractuales. 

c) Convocar por iniciativa propia o por solicitud del Instituto a reuniones del Comité 
Técnico de Obra que se conforme para tal fin por las partes que intervienen en 
los contratos y verificar el cumplimiento de las acciones programadas; elaborar 
las actas de dichas reuniones y tenerlas bajo su custodia. 

35. Gestionar la conformación del comité de veeduría de seguimiento a los contratos de 
obra por parte de la comunidad beneficiaria del proyecto. 

36. Realizar informe parcial y final de recibo de obras objeto de los contratos. 
37. Igualmente deberá reflejar la ejecución de los contratos mediante actas parciales y 

final con el respectivo informe de Interventoría (registro fotográfico, ensayos de 
laboratorio etc.), que se demuestre de manera clara e inequívoca las actividades 
desarrolladas en el periodo comprendido del acta parcial y/o final de Interventoría. 

38. Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo de los 
contratos. Así mismo, exigir que los contratistas de obra rindan informes de acuerdo 
con lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad. 

39. Suscribir con los contratistas el acta de iniciación del contrato dentro de los cinco (5) 
días calendarios siguientes a la fecha de perfeccionamiento de este, adjuntando el 
programa de trabajo debidamente aprobado. 

40. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte de los contratistas, de 
todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe conocer el contrato, las 
especificaciones, así como la propuesta de los contratistas y las normas y 
reglamentaciones aplicables en la ejecución de los contratos. 

41. Prestar colaboración a los supervisores designados por la entidad, y suministrar 
todos los datos e información que demanden. 

42. Colaborar con la entidad en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios 
causados a terceros con ocasión de la ejecución de los respectivos contratos. 

43. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables a los contratistas 
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de obra que puedan causar perjuicio a la entidad, en razón de la ejecución de los 
contratos y colaborar en la solución de los mismos. 

44. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas de obra, y 
cuando sea pertinente dar traslado de ellas a la entidad, a través del Supervisor y 
emitir su respectivo concepto. 

45. Presentar informes parciales de Interventoría incluyendo una relación de la utilización 
de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de 
la Interventoría. Estos informes serán enviados al respectivo Supervisor, dentro de 
los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. 

46. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 
deberá suscribir el acta de suspensión respectiva de los contratos dentro de los cinco 
(5) días calendarios siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y 
enviarlos al respectivo supervisor, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes. 
Para ello realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los 
motivaron, y la diligencia con que los contratistas actúen ante la ocurrencia de éstos. 

47. Suscribir junto con los contratistas de obra y Director del Instituto de Transportes y 
Transito del Huila todas las actas, incluidas las de suspensión y reiniciación de los 
contratos. 

48. El interventor deberá exigir a los contratistas la ampliación de las garantías 
otorgadas, por el término de suspensión, antes de suscribir el acta de reiniciación. En 
caso de renuencia del contratista de obra deberá informar inmediatamente de ello al 
Supervisor con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 

49. Llevar el control del presupuesto con el objeto de no sobrepasar el valor de los 
contratos. 

50. Requerir a los contratistas de obra por escrito cuando los trabajos no se desarrollen 
de acuerdo con el programa de trabajo, los avances de las metas físicas sean 
inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad 
o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. 
Del requerimiento deberá enviar copia al respectivo Director del Instituto y dejar una 
en el archivo de la Interventoría. 

51. El Interventor solicitará al Instituto, la imposición de las sanciones pertinentes en 
todos los casos en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su 
aplicación. 

52. Suscribir dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de las obras el acta de 
liquidación de los contratos objeto de Interventoría de conformidad con lo establecido 
por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias. 

53. Proyectar los documentos necesarios para que la entidad pueda desarrollar los 
procesos sancionatorios de conformidad a la constitución y a la ley, igualmente 
deberá proyectar las respuestas pertinentes a las solicitudes de los contratistas de 
obra respecto a la ecuación económica. 

54. Evitar que por causas atribuibles a la entidad estatal sobrevenga mayor onerosidad, 
es decir, precaver que se rompa el equilibrio financiero de los contratos. 

55. Informar con al menos quince días (15) de anticipación a cerca de ajustes en los 
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proyectos, y allegar toda la documentación pertinente al Instituto de Transportes y 
Transito del Huila cuando se requiera para realizar los trámites relacionados con 
modificaciones que se efectúen a los proyectos de inversión registrados en el Banco 
de Programas y Proyectos de inversión, recursos propios y demás. 

56. Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo de los 
contratos. Así mismo, velar porque los contratistas rindan informes de acuerdo con lo 
establecido en los Contratos, o los requerimientos efectuados por la entidad. 

OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER TECNICO 
DEL CONTRATISTA: 

1. Realizar control y seguimiento al objeto contractual, verificando que cada uno de los 
procesos técnicos a cargo de los contratistas de obra se adelante de acuerdo con las 
normas técnicas aplicables, así mismo verificar que se cumpla con las 
especificaciones técnicas previstas, los cronogramas y presupuestos. En todo caso, 
el desarrollo de las actividades deberá hacerse de acuerdo con la normatividad 
vigente y aplicable en cada uno de los procedimientos propios del proyecto. 

2. Realizar la revisión técnica de los documentos técnicos del proyecto objeto de la 
interventoría, previo al inicio de las obras. 

3. Resolver de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en 
la ejecución de los proyectos. 

4. Solicitar oportunamente al Instituto la imposición de multas, sanciones y declaratorias 
de incumplimiento cuando a ello hubiere lugar, presentando justificación y los 
soportes pertinentes. 

5. Identificar aspectos críticos que pudieran presentarse en la ejecución de los 
proyectos y recomendar la adopción de medidas para evitar y/o mitigar los posibles 
efectos negativos. 

6. Realizar ensayos y control de calidad e informar sobre el seguimiento del avance de 
los contratos, su estado técnico, financiero y legal. 

7. Efectuar revisiones periódicas al equipo y maquinaria utilizado para la ejecución de 
los contratos de obra y verificar el cumplimiento de la reglamentación sobre 
señalización y permisos ambientales. 

8. Controlar el manejo de los impactos socio - ambientales de las obras. 
9. Conceptuar sobre las modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas de los 

contratistas de obra, tramitar, gestionar y revisar documentos para la liquidación de 
los contratos de obra e interventoría. 

10. Efectuar reuniones técnicas y visita al proyecto, diligenciar a diario el libro de Obra 
(Bitácora), actualizar constantemente el archivo, ejercer control del estado, calidad y 
cantidad del equipo y maquinaria disponible, personal y equipo del constructor. 

11. Mantener durante el desarrollo y ejecución de los contratos, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras que permita verificar que el proyecto se ejecute con 
sujeción al plan y cronograma de trabajo, con las especificaciones de calidad y dentro 
de los términos y condiciones estipuladas en los contratos. 

12. Consultar con el Instituto las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten 
en relación con la ejecución de los contratos. 

13. Asistir a todas las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con 
la ejecución de los contratos. 
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14. Verificar que las obras objeto de interventoría se ejecuten en la localización detallada 
en los proyectos. 

OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER TECNICO 
DEL CONTRATISTA: 

El interventor ejercerá seguimiento y control de los contratistas, respecto de las 
actuaciones de orden financiero, contable y presupuestal que se deban realizar dentro del 
marco de los contratos suscritos. Entre otras, cumplirá las siguientes funciones 
financieras: 
 
1. Verificar el programa de flujo de fondos de los Contratos, lo cual deberá constar en 

acta. 
2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los 

debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
necesidades de modificaciones o medidas que el Instituto o los Contratistas deban 
tomar para asegurar el flujo de fondos de los contratos de obra. 

3. Revisar y tramitar ante el Instituto, las solicitudes de pago formuladas por los 
contratistas, como también llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y 
deducciones efectuados. 

4. Reportar los pagos recibidos por la ejecución de los contratos, a través de la 
plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica 
(ejecución de los contratos). Para cargar la información, revisar previamente la GUÍA 
DE GESTIÓN CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la página web de 
Colombia Compra Eficiente, específicamente en el Literal D, numeral IV. Envío de 
facturas 

OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER LEGAL 
DEL CONTRATISTA: 

El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el 
acatamiento de las condiciones consagradas en los contratos y estipulaciones generales 
y particulares establecidas en la normatividad aplicable. 
 
Entre otras, el Interventor, cumplirá las siguientes funciones de carácter legal: 
 
1. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución de los contratos, en 

particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de 
impuestos, cuando éste proceda, y el pago de la publicación, sin perjuicio de la 
verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de 
condiciones, en los contratos, y aquellos señalados en el Estatuto de General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia. 

2. Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de 
condiciones de los contratos y, en general, que los amparos permanezcan vigentes 
por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratación de la Administración 
Pública, según la naturaleza y objeto de los contratos. 

3. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la 
acción contractual que competen al Instituto, en especial el ejercicio de las 
prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio 
previstas en la ley de contratación pública. 

4. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto 
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contractual. 
5. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para 

suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 
6. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con 

los contratos suscrito. 
7. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente los contratistas de obra, y 

efectuar las recomendaciones a que haya lugar. 
8. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución de los 

contratos. 
9. Preparar en conjunto con los contratistas de obra el acta de liquidación del contrato, 

al igual que proyectar la liquidación unilateral, cuando las condiciones o 
circunstancias así lo ameriten. 

10. Verificar el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, 
los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo de los contratos. 

11. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones 
contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación de los 
contratos de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras, 
efectivamente ejecutadas o entregadas. 

12. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a los contratos y a la función de Interventoría. 

OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER 
AMBIENTAL DEL 
CONTRATISTA: 

El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente 
establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y 
estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato.  
 
Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la 
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar 
que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o 
planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes 

OBLIGACIONES DE 
INFORMACION DEL 
CONTRATISTA: 

1. Informar y conceptuar al Instituto en forma continua y periódica sobre el avance, 
problemas y soluciones presentados en el desarrollo de los contratos. 

2. Presentar los informes, actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones 
establecido por el Instituto, cumpliendo con las normas del Archivo General de la 
Nación Ley 594 de 2000. 

3. Presentar informes mensuales indicando, el avance de las actividades programadas, 
registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas 
realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal 
empleado en la ejecución de las obras objeto de la interventoría, informe de 
seguridad industrial, manejo ambiental, actualización del programa de ejecución de 
consultoría, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de 
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Compensación Familiar, cuando corresponda respecto del personal vinculado a la 
ejecución de la interventoría. 

4. Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de las obras, que contenga un 
resumen de actividades junto con la documentación técnica, acreditación de pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda y actualización de las garantías. 

5. Llevar una bitácora en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones adoptadas en la ejecución de la interventoría, así como de las órdenes de 
interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto. Este registro se debe 
encontrarse debidamente foliado y firmada por el director y/o residente de 
interventoría; al cual tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del 
Instituto. 

6. Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación, 
recibo de obra y liquidación de los contratos objeto de la interventoría. 

7. Presentar toda la información requerida por el Instituto de Transportes y Transito del 
Huila. 

8. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución de los 
proyectos, los contratistas y el interventor atenderán las peticiones de los 
ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas. 

9. Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o 
entregas, Inversiones, Problemas presentados durante la ejecución y posibles causas 
de estos, Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya 
lugar. 

10. Presentar mensualmente informes por escrito sobre la ejecución de los contratos. 
11. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza de los contratos y que garanticen 

su cabal y oportuna ejecución. 

PRODUCTOS A 
ENTREGAR AL 
INSTITUTO DE 
TRANSPORTES Y 
TRÁNSITO DEL HUILA, 
DE PARTE DEL 
CONTRATISTA 
INTERVENTOR 

Informes de Interventoría los cuales deben contener como mínimo lo siguiente: 
 
1. Bitácora de obra 
2. Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de 

interventoría. 
3. Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoría como 

de los constructores. 
4. Informe ejecutivo del Director de interventoría. 
5. Registro fotográfico del avance de los proyectos. 
6. Formatos de control diario de personal y equipos de interventoría y constructores 

debidamente suscritos por los ingenieros residentes de obra e interventoría. 
7. Conclusiones y recomendaciones. 
8. Y las demás que solicite el supervisor designado por el Instituto de Transportes y 

Transito del Huila. 
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B. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA: 

OBLIGACIONES DEL 
INSTITUTO DE 
TRANSPORTES Y 
TRANSITO DEL HUILA 

1. Exigir al Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto de los contratos. 
2. Participar en los comités técnicos de seguimiento de los proyectos. 
3. Cancelar a EL INTERVENTOR el valor estipulado en los contratos, previo 

cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos 
para tal efecto. 

4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que 
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el interventor. 

5. Adelantar las acciones conducentes en caso de daños y perjuicios con ocasión de los 
contratos. 

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución de 
los contratos las condiciones técnicas, económicas, financieras existentes al 
momento de la suscripción de los contratos. 

7. Suministrar oportunamente la información que requiere los Contratistas para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales. 

8. Realizar la Supervisión de los Contratos, la cual será ejercida por un funcionario que 
designe EL Instituto de Transportes y Transito del Huila, con el propósito de verificar 
el cumplimiento de los contratos. 

9. Colaborar con los Contratistas para garantizar la debida ejecución del objeto de los 
Contratos, de conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios 
previos y el pliego de condiciones del proceso de contratación. 

10. Aprobar la garantía única constituida por el Interventor conforme al proceso 
contractual. Liquidar los contratos. 

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

5.1 FACTOR TECNICO 

 
5.1.1 PERSONA NATURAL 
 

Perfil del proponente: Deberá acreditar el título profesional, como ingeniero civil, con experiencia 
mínima de siete (07) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional. 
 
Nota 1: La experiencia general se refiere a la experiencia adquirida en ejercicio de la profesión, que 
corresponden a los años comprendidos entre la expedición de la matricula profesional y la fecha de 
cierre del presente proceso. 
 
Nota 2: Para la acreditación de la formación académica y experiencia, se deberá anexar, según aplique, 
los siguientes documentos: 
 

• Copia del título universitario de pregrado. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia la matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional de 
Ingeniería (COPNIA). 
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Nota 3: Para los estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título 
expedida por el Ministerio de Educación - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
SNIES, de acuerdo con lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 
o las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
Nota 4: Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del proponente 
conjunto, se deberá anexar copia de los contratos, en los que se pueda validar la información requerida. 
En todo caso el Instituto podrá realizar los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la 
información. 

 
5.1.2 PERSONA JURÍDICAS: Deberá encontrarse legalmente constituida, su objeto social debe corresponder 

con las actividades del objeto del presente proceso de selección, para lo cual deberá allegar el 
certificado de existencia y representación legal otorgado por la Cámara de Comercio de su domicilio o 
documento equivalente por la entidad competente para extranjeros. Deberá contar con no menos de 
SIETE (07) AÑOS de constituida y acreditar que su duración no será inferior al término del contrato y un 
(1) año más 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona 
jurídica posee título de Ingeniería Civil, se deberá anexar copia de los siguientes documentos: (i) Título 
profesional; (ii) Tarjeta profesional; y (iii) copia del certificado de la matricula profesional expedido por el 
Consejo Profesional de Ingeniería. En caso contrario, la oferta deberá ser avalada por un profesional en 
alguna de las carreras anotadas, adjuntando los documentos requeridos para ello y deberá acreditar la 
formación exigida para las personas naturales. 

 
5.1.3 PROPONENTES CONJUNTOS: En caso de proponentes plurales, por lo menos uno de los integrantes 

deberá cumplir con el tiempo de experiencia general solicitado, según corresponda a su naturaleza 
jurídica. El Representante Legal del proponente conjunto deberá acreditar que cumple con los requisitos 
de formación exigidos para la persona natural. 

 
Nota: En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal del 
proponente o de la persona jurídica, consorcio o unión temporal no pose título de Ingeniero Civil, la 
oferta deberá ser avalada en esta área, conforme a las exigencias realizadas para personas naturales en 
el presente documento, para lo cual se debe anexar el certificado de vigencia de la matricula profesional 
y copia de su respectiva matricula expedido por el consejo Profesional de Ingeniería (COPNIA). 

 
5.1.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

 
Los proponentes deberán acreditar, experiencia especifica en interventoría a contrato de obra de 
construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de Parqueaderos o que dicho contrato haya contenido 
actividades de parqueaderos y cerramientos; mediante la presentación de máximo UN (1) CONTRATO, 
cuyo valor total sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso, ejecutado con entidades públicas 
o privadas. 
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Nota 1: El valor del contrato con el que se acredita la experiencia deberá ser mayor o igual al valor del 
presupuesto oficial, y se actualizará a pesos del año 2023. Dicha actualización se hará utilizando el 
S.M.M.L.V. así: 

• Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del 
S.M.M.L.V. del año correspondiente a la misma fecha de terminación. 

• El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del año 2023. 
 

Nota 2: En caso de presentarse un mayor número de contratos al requerido para acreditar la experiencia 
específica, solo se tendrán en cuenta el primero de los relacionados en el ANEXO - INFORMACIÓN 
CONTRATOS.  
 
Nota 3: El Proponente deberá aportar la certificación y/o actas de recibo final y liquidación proveniente 
de la entidad contratante la que reflejen los siguientes requisitos: 

• Nombre de la empresa o entidad Contratante. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

• Nombre del Contratista. 

• Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. 

• Número del contrato (si tiene). 

• Objeto del contrato. 

• Valor del contrato en pesos. 

• Estado del contrato (contratos ejecutados, terminados, finalizados). En caso de que la 
certificación no indique que el estado del contrato es terminado, ejecutado, finalizado, el 
Proponente deberá́ adjuntar la correspondiente acta de terminación o documento equivalente. 

• Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 

• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 

• Nombre y firma de quien expide la certificación. 
 

El Instituto de Transportes y Transito del Huila se reserva el derecho de verificar la documentación 
aportada por el proponente, y solicitar los soportes que considere convenientes, tales como: copia de 
los medios de pago, actas suscritas o cualquier otro. 
 
Nota 4: En el evento que las certificaciones y/o actas de terminación y/o actas de liquidación no 
contengan la información que permita su evaluación, el Proponente deberá anexar a la Oferta la 
documentación siguiente: 
a. La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de inicio, 

de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
b. Las suspensiones o reinicio podrán acreditarse con la copia del acta de suspensión o de reinicio, 

según sea el caso. 
c. La existencia del contrato se podrá acreditar con la copia del contrato. 
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d. La fecha de terminación se podrá acreditar con la copia del acta de terminación o con el 
documento previsto en el contrato. 

e. La fecha de liquidación se podrá acreditar con la copia del acta de liquidación. 
 
Nota 5: En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, se 
tendrá en cuenta la sumatoria de la experiencia que acrediten todos los integrantes. 
 
Nota 6: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o 
bajo cualquier otra forma de participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de 
participación del proponente y para efectos de calcular el valor de los contratos exigidos como 
experiencia, únicamente será considerado en este proceso, el porcentaje de participación del 
proponente en dicho contrato. En consecuencia, cuando, en las certificaciones y/o actas de recibo 
final y/o actas de liquidación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse en la 
Oferta el documento de constitución del proponente conjunto. 
 
Nota 7: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditación de la experiencia fue cedido o 
recibido en cesión, las certificaciones y/o actas de recibo final y/o actas de liquidación deberán 
especificar la fecha de la cesión e indicar lo ejecutado hasta la fecha de la cesión. En caso contrario, 
se deberá aportar el documento de la cesión del contrato. 
 
Para efectos de su verificación y valoración de la experiencia, el INSTITUTO tendrá en cuenta la 
experiencia acreditada por el Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, según 
sea el caso. 
 
Nota 8: Cuando el Proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de contratos 
celebrados con el INSTITUTO, deberá mediante un oficio firmado por el representante legal, 
relacionar la siguiente información: 
a. Número de contrato. 
b. Nombre exacto del Contratista, consorcio o unión temporal. 
c. Objeto del contrato. 
d. Fecha de suscripción (día, mes y año). 
e. Valor del contrato. 
 
Nota 9: La información deberá ser presentada en pesos colombianos, en este orden, cuando el valor 
de los contratos este expresado en monedas extranjeras (el contrato haya sido ejecutado por una 
persona que no tenga la obligación de estar inscrita en el RUP), éste deberá convertirse en pesos 
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 

• Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los valores 
se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de 
las tasas representativas del mercado, certificadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá 
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 
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• Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda 
(utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com, en la pestaña Conversor de 
Divisas), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la 
forma que señala la viñeta anterior. 

• Los valores antes obtenidos deberán presentarse en un "Cuadro de Conversión de valores" que 
registre los valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los 
valores convertidos de los contratos en pesos colombianos. 

• En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor ejecutado 
se deberá acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciación del contrato. 

 
Nota 10: Cuando en las certificaciones y/o actas de recibo y liquidación mediante las cuales se 
pretenda acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de 
características disímiles a la requerida en el presente numeral, se tendrán en cuenta únicamente la 
experiencia correspondiente a la solicitada en el presente proceso de selección. Para el efecto, debe 
discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios incluidos en 
dichas certificaciones y/o actas de recibo y/o actas de liquidación. 
 
Nota 11: El número máximo de contratos se aplicará independientemente de la forma de 
participación en que se presente el Proponente. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA. 
 
Para garantizar la eficaz ejecución del contrato, se considera que las condiciones exigidas en cuanto al número de 
contratos, el alcance del objeto, y la condición de estar celebrado y ejecutado, es adecuada y proporcional al objeto, 
obligaciones y valor. Se requiere que el contrato esté concluido para garantizar que el cumplimiento del contrato se 
ha realizado a satisfacción y minimizar los riesgos de incumplimiento. 
 
La condición de que el contrato sea igual o superior al presupuesto oficial, muestra la aptitud del proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato, toda vez que asegura que el proponente ha tenido en su flujo 
de operaciones, un movimiento acorde al valor del proceso, es decir, que tenga la experiencia para la ejecución del 
contrato. 
 
El certificado debe ser expedido por el contratante y debe contener todos los datos de quién lo expide y que permitan 
su verificación por parte del Instituto. Si el Instituto no puede verificar el contenido del certificado por causa ajena a 
este, el certificado no será tenido en cuenta. 
 
 

5.1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: Como proponente manifiesto que cumplo con todos 
los requerimientos técnicos solicitados en la presente invitación para la ejecución del contrato, en caso 
de ser seleccionado como contratista dentro del presente proceso.  
Si o no  
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5.1.6 PERSONAL DE TRABAJO REQUERIDO – EQUIPO DE TRABAJO: Los proponentes deberán acreditar 

la disponibilidad como mínimo del siguiente personal con el perfil profesional exigido para la ejecución 
del objeto contractual: (VER REGLAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS).   

 

PERSONAL CANTIDAD 
DEDICACION 

% 
PERFIL PROFESIONAL 

FORMACION EXPERIENCIA 

Director de 
Interventoría 

1 30% 

Ingeniero Civil con 
experiencia general 
mínima de 07 años, 
que acredite 
postgrado en 
Ingeniería Civil  

Deberá acreditar experiencia especifica 
como Director de Interventoría en la 
ejecución de (1) contrato cuyo objeto 
esté relacionado con la presente 
invitación “Interventoría a la 
construcción y/o mantenimiento y/o 
adecuación de Parqueaderos o que 
dicho contrato haya contenido 
actividades de parqueaderos y 
cerramientos y/o proyectos de 
infraestructura de transporte, con un 
valor mayor o igual al presupuesto 
oficial 

Residente de 
Interventoría 

1 100% 

Ingeniero Civil con 
experiencia general 
mínima de 07 años, 
que acredite 
postgrado en 
Gestión de 
Proyectos.  

Deberá acreditar experiencia especifica 
como Residente de Interventoría en la 
ejecución de (1) contrato cuyo objeto 
esté relacionado con la presente 
invitación “Interventoría a la 
construcción y/o mantenimiento y/o 
adecuación de Parqueaderos o que 
dicho contrato haya contenido 
actividades de parqueaderos y 
cerramientos y/o proyectos de 
infraestructura de transporte, con un 
valor mayor o igual al presupuesto 
oficial 

Ingeniero 
Especialista en 
Salud 
Ocupacional 

1 50% 

Ingeniero Civil con 
experiencia general 
mínima de 07 años, 
que acredite 
Especialización en 
Gerencia en salud 
ocupacional 

Deberá acreditar experiencia especifica 
como profesional en salud ocupacional 
en la ejecución de (1) contrato cuyo 
objeto esté relacionado con la presente 
invitación “Interventoría a la 
construcción y/o mantenimiento y/o 
adecuación de Parqueaderos o que 
dicho contrato haya contenido 
actividades de parqueaderos y 
cerramientos y/o proyectos de 
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infraestructura de transporte, con un 
valor mayor o igual al presupuesto 
oficial 

 
Nota 1: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo anteriormente 
descrito su propuesta será declarada NO CUMPLE. 
 
Nota 2: El proponente deberá diligenciar el ANEXO No - PERSONAL OFERTADO y adjuntar con su oferta los 
siguientes documentos según aplique para acreditar la formación académica y la experiencia profesional certificada 
del personal propuesto: 
 

a. Copia de la Cedula de Ciudadanía. 
b. Copia de la Tarjeta profesional. 
c. Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional 
d. Certificación de terminación del pensum académico 
e. Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten los estudios 
f. Carta de compromiso, según Anexo del pliego de condiciones definitivo. 

 
Nota 3: Para la acreditación de la experiencia específica se deberá aportar las certificaciones, actas de recibo final 
y/o actas de liquidación en las que se refleje los siguientes requisitos: 
 
1. Información de la vinculación del profesional: 

 
a. Nombre del contratante 
b. Cargo desempeñado 
c. Objeto del contrato 
d. Número del contrato 
e. Valor del contrato 
f. Fecha de inicio y fecha de terminación 
g. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 
h. Certificaciones de experiencia en las que se indique nombre del contratante, cargo desempeñado, objeto del 

contrato, número del contrato, valor del contrato, fecha de inicio y fecha de terminación, nombre, cargo y 
firma de quien expide la certificación. 

 
2. Información de los contratos de interventoría en los que participo el profesional como integrante del equipo de 

interventoría (actas de recibo final y/o actas de liquidación) y de los contratos de obra (actas de recibo final y/o 
actas de liquidación), objeto de la interventoría, las cuales deberán contener como mínimo: 
 
a. Entidad Contratante. 
b. Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas. 
c. Valor del contrato ejecutado. 
d. Fecha de iniciación, indicando día, mes y año. 
e. Fecha de terminación y liquidación, indicando día, mes y año. 
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f. Valor total ejecutado. 
g. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

 
Nota 4: Los profesionales solo podrán postularse para desempeñar uno de los cargos del personal propuesto para la 
ejecución del contrato, de acuerdo con la dedicación requerida. 
 
Nota 5: Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del proponente conjunto, 
deben anexar copia de los contratos en los que se pueda validar la siguiente información: 
 

a. Entidad Contratante. 
b. Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas. 
c. Valor del contrato ejecutado. 
d. Fecha de iniciación, indicando día, mes y año. 
e. Fecha de terminación y liquidación, indicando día, mes y año. 
f. Valor total ejecutado. 

 
En todo caso, el Instituto podrá realizar los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la información 
certificada. 
 
Nota 6: En caso de acreditarse seguimiento a un solo contrato principal a través de varios contratos de interventoría, 
se valorará como un solo contrato. 
 
Nota 7: El ingeniero residente de interventoría, solo podrá aplicar en uno de los procesos que encuentren en proceso 
de selección o ejecución de la Entidad, teniendo en cuenta la disponibilidad del 100% requerida. La Entidad verificará 
que esta condición se cumpla revisando en el historial de los procesos que se encuentran en ejecución. El 
ofrecimiento por parte de un proponente de un ingeniero residente que se encuentre participando en procesos en 
ejecución con la entidad, será causal para rechazar la propuesta. 
 

CRITERIO VERIFICACION 

Condiciones Técnicas CUMPLE / NO CUMPLE 

  

5.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO 

Los Proponentes deberán presentar una relación detallada del cálculo del valor de su oferta económica, indicando el 
precio total de su propuesta, conforme al ANEXO - OFERTA ECONÓMICA, el cual será tenido en cuenta para 
efectos de la evaluación; así mismo, los proponentes deberán anexar en su propuesta el desglose y cálculo de 
Factor Multiplicador en el correspondiente anexo. 
 
Se deberá indicar de manera clara y completa en el ANEXO -OFERTA ECONÓMICA el valor unitario de cada ítem, 
subtotal, IVA y total. 
Para efectos del señalamiento del precio ofrecido, el Proponente deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas contenidas en los documentos del Proceso Contractual, y todos los costos, gastos, impuestos, seguros, 
pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para calcular el valor de la 
oferta económica. 
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En ningún caso el valor de la propuesta podrá ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial total estimado, so 
pena de rechazo de la propuesta. 
 
En caso de ser responsable del IVA el Proponente deberá discriminarlo e incluirlo en el valor del servicio. 
 
Los precios contenidos en la propuesta no están sujetos a reajuste alguno, por tal razón, el Proponente deberá tener 
en cuenta en el momento de la elaboración de estos los posibles incrementos. 
 
Será de exclusiva responsabilidad del Proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su 
propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que deriven de dichos errores, sin que por esta razón 
haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 
 
En caso de no diligenciar o diligenciar parcialmente algún tarifario o ítem o de modificar su contenido, la propuesta 
será rechazada. 
 
Nota 1: El Instituto verificará los procedimientos de cálculo operativo, aritmético y de aproximación en cada uno de 
los componentes de los valores de la oferta económica, siempre y cuando no se altere el valor total de la Oferta, so 
pena de rechazo. 
 
En caso de presentarse una corrección aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o defecto, 
respecto al valor registrado en el ANEXO -OFERTA ECONÓMICA, la Oferta será rechazada. El valor corregido se 
tendrá en cuenta para efectos de la Adjudicación. 
 
Nota 2: El proponente está en la obligación de mantener los precios ofrecidos en su propuesta y en ningún caso 
podrá cambiar o modificar los precios establecidos en ella. 
 
Nota 3: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la Contaduría General 
de la Nación para la presentación de la Oferta económica (ANEXO -OFERTA ECONÓMICA) no se deben utilizar 
centavos; por lo tanto, el valor unitario y el valor total de la Oferta económica deben presentarse en números enteros. 
 
En el evento que la Oferta económica se allegue con decimales, estos se deberán aproximar múltiplo de peso más 
cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el valor aproximado se 
realizará la evaluación de la Oferta económica. 
 
Teniendo en cuenta que en el proceso de contratación se pueden presentar proponentes que pertenecen al régimen 
simplificado de IVA, la Entidad determinará el menor precio ofertado sin tener en cuenta ese impuesto, es decir se 
tomará el precio neto del servicio descontando el valor del impuesto en las ofertas de proponentes de régimen común 
o grandes contribuyentes, lo anterior con el fin de comparar el precio ofrecido en igualdad de condiciones. 
 

CRITERIO VERIFICACION 

Oferta Económica CUMPLE / NO CUMPLE 
 

5.3 LIMITACION A MIPYME 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, se dará aplicación a lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 34. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Modifíquese el artículo 12 
de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
 
"ARTÍCULO 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
13, 333 Y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de acuerdo con 
los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias 
limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el 
interés de por lo menos dos (2) Mipyme. 
 
Así mismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios 
producidos por las Mipyme respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos internacionales 
vigentes, cuando sean aplicables. 
 
En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en el 
Proceso de Contratación. 
 
De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los 
contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional en las 
condiciones que señale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del 
objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer inciso, las 
entidades podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ámbito municipal o 
departamental correspondiente al de la ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes puedan participar en las convocatorias 
a las que se refiere este artículo, deberán acreditar como mínimo un año de existencia, para lo cual deberán 
presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para dicha 
acreditación. PARÁGRAFO TERCERO. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las 
entidades y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las 
normas que la modifiquen, adicionen o subroguen." 
 
NOTA: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 5 
de la Ley 1882 de 2018. 
 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

De conformidad con los previstos en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 subrogado por el artículo 94 de la Ley 
1474 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos dados por la Agencia Nacional de 
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Contratación Colombia Compra Eficiente en el M-MSMC-02, en concordancia con lo dispuesto el factor de selección 
aplicable a la modalidad de selección de mínima cuantía es el precio, para lo cual la entidad verificará que el oferente 
cumpla con todas la condiciones exigidas por la Entidad en los documentos del proceso (estudios previos e invitación 
a participar), y que ofrezca el menor valor.  
 
El valor del presupuesto oficial del proceso de selección es TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($32.315.878.oo) M/CTE. INCLUIDO IVA 
 
El proponente deberá presentar una relación detalla del cálculo del valor de su propuesta económica, indicando el 
precio total de su propuesta, conforme al Anexo - Propuesta Económica, el cual será tenido en cuenta para efectos 
de la evaluación. En ningún caso el valor de la propuesta podrá ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial 
total estimado, so pena de rechazo de la propuesta. 
 

REQUISITOS HABILITANTES: 
 
De conformidad con el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, en el caso de la mínima cuantía no se requiere exigir el 
Registro Único de Proponentes a los oferentes, por lo que corresponde al INSTITUTO verificar directamente la 
capacidad jurídica y experiencia de ellos. 
 
Los factores de selección establecidos en el presente estudio previo obedecen a la necesidad de contar con un 
contratista idóneo que demuestre desde la primera fase su aptitud mediante la acreditación de los requisitos 
habilitantes, que darán garantía del principio de selección objetiva. 
 
El INSTITUTO evaluará que la oferta presente los documentos correspondientes, y que estos se ajusten a las 
condiciones particulares requeridas, en el siguiente orden: a) Capacidad jurídica y b) Factor técnico. 
 

6.1 CAPACIDAD JURIDICA 

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en 
consorcio o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas 
por la Constitución Política de 1991 y la ley, y que efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas 
en la invitación pública. 
 

6.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN: Como proponente estoy de acuerdo con las condiciones que se estipulan 
en la invitación y presento propuesta haciendo las siguientes declaraciones:  
 

1 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a quien suscriba esta 
propuesta. 
2. Que ninguna persona natural o jurídica de derecho público o particular distinta de los firmantes tiene 
interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 
3. Que se conoce la totalidad de los documentos publicados por la entidad que hacen parte del presente 
proceso y se aceptan las condiciones en ellos contenidos. 
4. Que no existe a la fecha del presente documento, sanción alguna por parte del oferente, por 
incumplimiento de contrato, que genere inhabilidad para contratar. 
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5. Que nos comprometemos a ejecutar el objeto a contratar en el plazo contemplado en los estudios previos 
y la invitación. 
6. Que no me encuentro o no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 
las señaladas en la ley y no me encuentro o nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
  
Si o no  

 
6.1.2 PERSONA NATURAL: Deberá acreditar el título profesional, como ingeniero civil, con experiencia 

mínima de SIETE (07) AÑOS, contados a partir de la expedición de la matricula profesional. Para 
acreditar su capacidad jurídica aportando fotocopia legible de la cédula de ciudadanía y en caso de ser 
extranjero, la fotocopia legible de la cédula de extranjería o el pasaporte. Así mismo deberá aportar copia 
del correspondiente diploma y/o Acta de grado, copia de la Tarjeta Profesional y certificado de vigencia 
de esta expedida por el COPNIA. 
 

6.1.3 PERSONA JURÍDICA: Deberá acreditar su capacidad jurídica con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por la entidad competente, 
dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de su presentación, en el que conste: (i) 
el objeto social de la persona jurídica, el cual debe estar relacionado con el objeto del presente proceso 
contractual (ii) las facultades del representante legal para obligar a la persona jurídica y presentar la 
oferta, en caso de requerirlo aportar la respectiva autorización del órgano social competente, (iii) Deberá 
contar con no menos de SIETE (07) AÑOS de constituida y acreditar que su duración no será inferior al 
término del contrato y un (1) año más.  

 
Además, se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la 
Persona Jurídica.  
 
Nota 1: Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados tanto 
de la sucursal como de la casa principal. 
 

6.1.4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN CONJUNTAS: En caso de proponentes plurales, por lo menos uno de 
los integrantes deberá cumplir con el tiempo de experiencia general solicitado, según corresponda a su 
naturaleza jurídica. Adicionalmente, presentar diligenciado el anexo de constitución del Proponente 
conjunto, según corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por 
sus representantes debidamente facultados, en el cual constará lo siguiente: (i) La identificación de cada 
uno de los integrantes (nombre con número de cédula o razón social con Nit), (ii) El objeto del 
proponente conjunto (el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar), (iii) Indicar si su participación es 
a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso señalarán los términos y extensión de la 
participación propuesta y en su ejecución, (iv) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus 
miembros y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes, (v) La duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior a la 
duración del contrato y un (1) año más, y (vi) Designar el representante y el suplente, que para todos los 
efectos, representará al Proponente conjunto, con facultades para presentar la Oferta, realizar la revisión 
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de la coherencia y consistencia de la oferta económica, celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato. 
 
Nota: El documento de constitución del proponente conjunto no podrá modificarse sin el consentimiento 
previo del INSTITUTO. 
 

6.1.5 CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: Proponente Personas Jurídicas: Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el 
pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, Contratación de aprendices cuando a ello haya lugar, mediante 
certificación expedida por el representante legal, contador o revisor fiscal cuando este exista. De 
conformidad a lo establecido en el art 50 L.789/2002. (…) Cuando la contratación se realice con 
personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo 
régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior 
a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. (…) SE DEBE ADJUNTAR LA 
RESPECTIVA PLANILLA DE PAGO DE SUS EMPLEADOS DE LOS ULTIMOS SEIS (06) MESES y 
DILIGENCAR EL (ANEXO 3. Personas jurídicas). 
 

6.1.6 PROPONENTE PERSONA NATURAL: Deberá adjuntar la respectiva planilla que evidencie encontrarse 
afiliado al sistema de seguridad social integral.  

 
6.1.7 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de 

proponentes conjuntos, deberán allegar fotocopia del Registro Único Tributario - RUT expedido por la 
DIAN actualizado. 

 
6.1.8 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES El proponente manifiesta que a la fecha de la presentación de la 

propuesta no se encuentra reportado: 1. boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 
República (www.contraloriagen.gov.co), 2. No presenta antecedentes fiscales en la Contraloría General 
de la Republica. 3. No presenta antecedentes disciplinarios que arroja la página web de la Procuraduría 
General de la Nación, 4. No presenta antecedentes judiciales en la página web de la Policía Nacional, y 
5. No presenta medidas correctivas. (Aplica para persona jurídica, el representante legal / persona 
natural). 

 
El Instituto verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión de los certificados.  
 
Se deben adjuntar las respectivas certificaciones. 
 
Si o no.  

 
6.1.9 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El proponente manifiesta: 1. Apoyamos la acción del Estado 

colombiano y del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración pública. 2. No estamos en causal de inhabilidad alguna 



 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

 
 

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL 
HUILA 

 

 

Versión: 1 26/45 

 

 

Vereda Bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera – Huila 

contratos@transito-huila.gov.co 
 

para celebrar el contrato. 3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier 
forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 4. Nos comprometemos a no 
efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el 
Proceso de Contratación. 5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de 
Contratación de la referencia nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 6. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 7. Conocemos las consecuencias derivadas del 
incumplimiento del presente compromiso.  
 
Si o no  

 

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El valor estimado para el presente contrato de INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DE PARQUEADERO OFICIAL Y OBRAS 
COMPLEMANTARIAS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA” Es de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($32.315.878.oo) M/CTE. INCLUIDO IVA 
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Para la estimación del presupuesto del contrato de Interventoría, el Instituto de Transportes y Transito del Huila 
determinó el costo de los servicios de interventoría, teniendo en cuenta los costos del personal requerido para la 
ejecución del contrato, los insumos necesarios para la ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad 
razonable del contratista. 
 
En ese orden de ideas se ha adoptado la metodología de reembolso de costos de personal real, afectado por un 
factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, más otros costos directos. 
 
REEMBOLSO DE COSTOS DE PERSONAL REALES: El reembolso se hace sobre la base de los costos de 
personal estimados para el personal vinculado al servicio de interventoría, afectados por un factor multiplicador, 
teniendo en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y honorarios del Interventor. 
 
En primer lugar, para dar cumplimiento al alcance del contrato que se pretende celebrar, el Instituto, identificó que 
tipo de profesionales requiere para la ejecución del contrato de Interventoría, en cuanto a formación académica y 
experiencia requerida. 
 
Así mismo, se determina el porcentaje de participación que se requiere de cada uno de los integrantes del equipo de 
trabajo para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. Una vez se determinan los requerimientos en cuanto 
a personal, se fijan la remuneración que los profesionales deben percibir por la prestación de sus servicios por 
porcentaje de dedicación en marco de los contratos que van a ser adelantados. 
 
FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente deberá calcular, contemplando entre otros aspectos, las 
cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos 
como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos 
necesarios para la realización de las actividades, gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas y 
contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador 
incluye los honorarios del Interventor. 
 
Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de Factor 
multiplicador. 
 
Por último, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demás costos directos 
requeridos para la adecuada ejecución del contrato de acuerdo con los valores del mercado y teniendo en cuenta las 
condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato. En este análisis se tienen en cuenta arriendos de 
oficina, equipos requeridos para la ejecución del contrato, muebles, papelería, servicios públicos, entre otros. Los 
Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribución, impuesto o gravamen 
que corresponda y/o del cual sea responsable y el Instituto de Transportes y Transito del Huila no aceptara 
reclamación alguna por estos conceptos. 
 
La administración no debe publicar las variables utilizadas para el cálculo del presupuesto oficial, de conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 



 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

 
 

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL 
HUILA 

 

 

Versión: 1 28/45 

 

 

Vereda Bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera – Huila 

contratos@transito-huila.gov.co 
 

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES 
 
Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas, gravámenes, 
contribuciones y demás, cuando la ley lo señale), y los que estén dentro de los elementos de la obligación tributaria, 
los cuales serán cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado.  
 
La entidad ITTHUILA, se permite informar que los impuestos y contribuciones son los siguientes:  
 
Estampilla pro desarrollo – 2.0% 
Tasa pro deporte – 1.5% 
Estampilla pro cultura – 1.5% 
Estampilla pro universidad sur colombiana – 0,5% 
 
De igual manera, el futuro contratista estará sujeto al pago de las demás tasas y/o contribuciones que por Ley deba 
asumir. En cuanto a la forma de pago, las estampillas y tasas departamentales, se deberán pagar una vez se 
suscriba el contrato, siendo este pago un requisito establecido para la suscripción del acta de inicio correspondiente. 
 

8. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio previo. 

9. GARANTÍAS 

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituirá a su costa y a favor del 
INSTITUTO, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 
de 2015, los siguientes amparos: 
 

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento 
El veinte por ciento (20%) 
del valor total del Contrato 

Término de duración del contrato 
contado a partir del Acta de inicio 
de la prestación del servicio y en 
todo caso hasta su liquidación. 

Pago de salarios 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales. 

El diez (10%) del valor 
total del Contrato. 

Término de duración del contrato y 
3 años más, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio. 

Calidad del servicio 
El veinte por ciento (20%) 
del valor total del Contrato 

Término de ejecución del contrato y 
un (1) año más, contado a partir del 
recibo a satisfacción del Contrato 
de Interventoría. 
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Garantía de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
 

200 Salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes 

Termino igual al período de 
ejecución del contrato.  
Cuyos beneficiarios sean Terceros 
afectados y Instituto de Transportes 
y Transito del Huila identificada con 
NIT 800115005-3.  

 
Nota 1: Antes del inicio de la ejecución del Contrato, el Instituto aprobará la garantía, siempre y cuando reúna las 
condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso. 
 
Nota 2: Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por el INSTITUTO, el valor de la garantía se reduzca, 
el Contratista deberá restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Nota 3: Cuando el Contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el Contratista deberá 
ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
Nota 4: El hecho de la constitución de la garantía, no exonera al Contratista de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. 
 
Nota 5: El Contratista autoriza al Instituto, para que con cargo a las sumas que esta última le adeude, se descuente 
el valor de las primas de seguro, cuando él no constituya las garantías, no restablezca, adicione o prorrogue el valor 
y/o vigencias de los amparos, del presente numeral. 
 
Nota 6: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de todas las 
modificaciones que se realicen al contrato garantizado. 
 

10. ANÁLISIS DEL SECTOR 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 señala el deber de la entidad estatal de hacer el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. El punto de partida del análisis es el objeto del contrato y en 
consecuencia, de este depende el alcance del análisis. Para el efecto, se realizará con base a las directrices 
establecidas en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente. 
 
ASPECTOS GENERALES 
Sectores económicos del país: 
 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

SECTOR PRIMARIO O 
AGROPECUARIO 

SECTOR SECUNDARIO O 
INDUSTRIAL 

SECTOR TERCIARIO O DE 
SERVICIOS 

CONCEPTO 

En este sector es donde 
se obtiene el producto de 
sus actividades 
directamente de la 
naturaleza, sin ningún 

Este está compuesto por los 
sectores industrial, minero, 
energético y de construcción. 
Incluye todas las actividades de 
transformación de materias 

Comprende todas las 
actividades que no producen 
una mercancía en sí pero que 
son necesarias para el 
desarrollo de la economía 
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proceso de 
transformación. Este 
comprende la agricultura, 
la ganadería, la caza, la 
pesca y la silvicultura, son 
productores de bienes 
tangibles. 

primas en productos 
manufacturados, ya sea para el 
consumo final o para ser 
utilizados en la producción de 
otros bienes. Industrial 
Extractivo: Extracción de 
petróleo y minera. Industrial de 
Transformación: Embotellado de 
refrescos, envasado de 
legumbres y frutas, fabricación 
de abonos y fertilizantes, 
vehículos, cementos y aparatos 
electrodomésticos, entre  otros. 
Son productores de bienes 
tangibles. 

como: transportes, servicios 
financieros, educación, 
hostelería o espectáculos, las 
comunicaciones, los servicios 
profesionales, el Gobierno 
entre otras. Este sector 
abarca una gran variedad de 
actividades. En general, todas 
aquellas que no quedan 
encuadradas dentro de los 
otros sectores. No produce 
bienes tangibles. 

ACTIVIDADES 
DEL SECTOR 

Agropecuario, ganadería y 
pesca 

Extracción de petróleo y Minería, 
construcción, industria 
manufacturera, eléctrico, gas y 
vapor 

Transporte, comunicaciones, 
comercio, restaurante, 
hoteles, servicios financieros. 

 
Conforme a lo anterior el objeto del presente proceso de contratación es la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DE 
PARQUEADERO OFICIAL Y OBRAS COMPLEMANTARIAS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO 
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA” el cual se encuentra 
ubicado en el sector de servicios profesionales correspondiente al sector económico terciario o de servicios. 
 
Tomando en cuenta que para los procesos de contratación llevados a cabo por EL INSTITUTO es necesario 
identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente análisis 
expondrá herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos decisivos para 
el proyecto. 
 
Para satisfacer la necesidad requerida por el INSTITUTO, se adelanta un proceso de contratación de MINIMA 
CUANTIA conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
La Ley 80 en el artículo 32 numeral 2 señala que son contratos de consultoría los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre 
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión, son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la Interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el Interventor 
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato. 
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Así mismo, el artículo 82 de la Ley 80 establece que los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, 
penal y disciplinariamente tanto para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
asesoría, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
actividades de consultoría o asesoría. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. 
 
 
ASPECTOS DEL MERCADO 
 

MERCADO LABORAL POR DEPARTAMENTOS AÑO 2022 

 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal proporcionar información básica sobre 
el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo, desempleo e inactividad), así como de las 
características sociodemográficas que permiten caracterizar a la población según sexo, edad, parentesco con el jefe 
del hogar, nivel educativo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud, entre otros. 
 
Igualmente, a través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo en ocupadas, 
desocupadas o inactivas. De esta forma es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral 
colombiano, como son: la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo 
(TD). En el presente boletín técnico se presentan los resultados por departamento para el año 2022. 
 
INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LOS 23 DEPARTAMENTOS Y BOGOTÁ D.C. 
 
Resultados generales 
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• Los departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Cesar (15,9%) y Tolima (15,7%). 

• Los departamentos que registraron las menores tasas de desempleo fueron Nariño (6,2%) y Huila (8,4%). 
 
Departamento del Huila: 
 
A continuación, se presentan los principales indicadores de mercado laboral en el Departamento del Huila para el 
año 2022. 
 

 
 

Para el año 2022, la tasa de desempleo de Huila fue 8,4%, mientras que en 2021 se ubicó en 12,3%. La tasa de 
ocupación se ubicó en 53,6%, mientras que en el año anterior fue 47,8%. Finalmente, la tasa global de participación 
fue 58,5% frente al 2021 que se ubicó en 54,4%. 
 
 
ASPECTOS ECONOMICOS 
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Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante la 
cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para tal 
efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición económica definidos por 
la Organización de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional. 
 
Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno Bruto 
(PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, la comunidad empresarial y el público 
en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de 
las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la 
producción y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del 
PIB a precios corrientes desde los enfoques de la producción y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las 
revisiones presentadas durante el año, frente a la publicación anterior. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el cambio del año base de las 
cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su política general de difusión de datos coyunturales, ofreciendo a los 
usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de calendario. La razón principal para este cambio 
es la implementación del calendario colombiano en sus prácticas habituales de ajuste estacional. 
 
Fuente: DANE 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES 
 
PIB desde el enfoque de la producción 
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En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo 
periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 

• Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 1,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

• Explotación de minas y canteras crece 4,5%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,4%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 4,4%. 
 
Fuente: DANE 
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VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Evaluando el proceso de producción por efecto de la combinación de diferente factores internos y externos para 
determinando el nivel de productividad de las diferentes organizaciones de cada uno de los sectores a nivel nacional. 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2022pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,4%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo crece en 1,8%, explicado por: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. 
 
 

VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONOMICA - TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN 
 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO 
 

Resultados a precios corrientes 
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Para 2022, el PIB nacional es 1.462.522 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los departamentos con 
mayor PIB son Bogotá D. C. y Antioquia con 357.259 y 212.515 miles de millones de pesos, respectivamente. 
 
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 498 y 382 miles de millones de pesos, 
respectivamente. 
 

 
 
VALOR AGREGADO SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR DEPARTAMENTO 
 
El valor agregado nacional presenta un crecimiento de 6,9% en 2022pr con respecto al 2021p ; las actividades 
económicas que presentan un mayor crecimiento de acuerdo con su contribución son: comercio al por mayor y al por 
menor, transporte, alojamiento y servicios de comida20 con 11,1%, seguido las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación21 con 39,9%, la industria manufacturera con 9,8% y la administración pública y defensa, 
educación y salud22con 2,1%. Bogotá D.C, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander impulsan el 
crecimiento de estas actividades. 
 
Fuente: DANE 
 
Valor agregado de las Actividades profesionales, científicas y técnicas1, por departamento Participación 
porcentual a precios corrientes 2022. 
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Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
 

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de 
construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales 
y anuales. 
 
Las estadísticas de empleo para la publicación del IEAC enero – mayo 2022 con corte a junio 7 de 2022, se 
presentan con el nuevo enfoque conceptual y metodológico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). El 
rediseño de esta operación estadística obedece al interés del DANE 
Fuente: DANE 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% con relación al mismo 
trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una 
disminución en el valor agregado de la construcción de 1,9% en su variación anual, que se explica principalmente por 
la reducción del valor agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminución de (1,1%) del valor agregado de las 
actividades especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones. 
 

 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre) frente al 
mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que México registró el mayor 
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crecimiento al presentar una variación de 3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 
2,9% y 1,7% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con 
relación al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un decrecimiento para Colombia de 
1,9%. 
 
Fuente: DANE 
 

 
 
 

VARIACIÓN TRIENAL 
 
Al comparar el cuarto trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB a precios constantes 
aumentó 10,4%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del sector construcción, se observa una 
disminución de 22,8% que se explica por la variación trienal negativa del valor agregado de las obras civiles (-
41,7%), el valor agregado de las actividades especializadas (-23,2%) y el valor agregado las edificaciones (-8,9%). 
 
 
EMPLEO 
 
En enero de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de personas. La Construcción como 
rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero de 2023, la población ocupada en el 
total nacional aumentó 3,8%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 9,6% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la 
rama de la Construcción; de estos el 43,6% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (612 miles de 
personas), que además presentaron una disminución del 12,4%, es decir, 86 mil personas menos con respecto a 
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enero de 2022. 
 
Fuente: DANE 
 

 
 
 
 
INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la 
variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la 
construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las 
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de la 
agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, 
transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta 
menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 
 
En enero de 2023, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual del 4,87%, en comparación con enero de 2022. Para edificaciones residenciales la variación mensual fue de 
4,80% y aportó 3,14 puntos porcentuales a la variación mensual total (4,87%). Por su parte, para las edificaciones no 
residenciales la variación mensual fue de 5,02% y contribuyó con 1,73 puntos porcentuales a la variación mensual 
total (4,87%). 
 
En cuanto a los destinos que más aportaron a la variación total del índice se tienen apartamentos (4,80%) y 
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Comercio (5,04%) los cuales aportaron en conjunto 3,18 puntos porcentuales a la variación mensual total (4,87%). 
 
 

 
 
Por grupos de costos, los grupos de Mano De Obra (4,61%) y Materiales (5,94%) fueron los que más contribuyeron 
con la variación total del ICOCED al sumar 3.90 puntos porcentuales a la variación total del índice (4,87%). 
 

 
 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
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La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos con cabalidad dentro 
del sector que se está analizando. De esta forma, dentro del histórico de procesos demandados por las entidades, 
que se relacionan con el objeto del contrato a desarrollar y que se ubican dentro del mismo sector de estudio, se 
encuentran los siguientes procesos consultados en la página del SECOP: 
 

NO. DEL 
PROCESO 

OBJETO 
MODALIDAD 
SELECCION 

PLAZO VALOR ENTIDAD 

ICRD-MC-004-
2023 

INTERVENTORIA 
TECNICA, FINANCIERA Y 
LEGAL AL CONTRATO 
DE OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO: 
MANTENIMIENTO Y 
REPOSICION DE 
CARPINTERIA METALICA 
DEL CERRAMIENTO 
GENERAL DE LA VILLA 
OLIMPICA, DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO, 
HUILA 

MINIMA CUANTIA 2 MESES $11.945.600 CIRD 

FVH-CI05-2023 

INTERVENTORIA DE 
OBRA PARA 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA MEDIANTE 
MÓDULOS 
HABITACIONALES EN EL 
SECTOR RURAL DE 
ALTAMIRA Y LA PLATA. 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA LOCATIVOS 
EN LA ZONA RURAL DE 
PALESTINA 

MINIMA CUANTIA 9 MESES $49.443.601 FONVIHUILA 

MNSPSDAMCN-
013-2023 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y JURIDICA 
AL CONTRATO, CUYO 
OBJETO ES: 
INSTALACIÓN DE 290 
ESTUFAS 
ECOEFICIENTES COMO 
ESTRATEGIA PARA LA 

MINIMA CUANTIA 8 MESES $69.985.439 
MUNICIPIO 
DE NEIVA 
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REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO 
INVERNADERO EN LA 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, 
HUILA 

 
 

11. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de selección de contratista 
que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos comerciales en los cuales se 
encuentra cobijado el proceso en mención y por lo tanto aplica el trato nacional. 
 
Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de selección, se establecen conforme lo 
dispuesto en Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, CCE-EICP-MA-03, 
V.01 del 24/11/2021, lo cuales son: 
 

  
  

Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor del proceso de 
contratación superior al 

umbral del acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación  

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
acuerdo comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile SI NO N/A NO 

Peru SI NO N/A NO 

Israel SI NO N/A NO 

Chile SI NO N/A NO 

Corea SI NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

Estados Unidos SI NO N/A NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Unión 
Europea 

Reino Unido SI NO N/A NO 

Irlanda del 
Norte 

SI NO N/A NO 

Decisión 439 de 1998 de 
la  
comunidad Andina CAN 

SI SI NO SI 
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En consecuencia, recibirán trato nacional las propuestas que se rijan por los acuerdos comerciales aplicables al 
proceso de selección. 
 

 
12. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, se establece que vigilancia a la correcta ejecución del contrato se efectuará a través de un supervisor. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a la ejecución del contrato 
ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento especializado. 
 
La supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones 
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables de mantener informada a la 
entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
El supervisor será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y responderá por los hechos y 
omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y de las demás 
normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. 
 
Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta, que 
cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que será asignado por el Instituto de 
Transportes y Transito del Huila. Igualmente será responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y 
responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 
1474, Decreto departamental 007 de 2007 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio 
de la supervisión de los contratos. 
 

 

13. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en los estudios previos e invitación. 
 

14. FORMA DE PAGO 

 
El Instituto pagará al interventor el valor del presente Contrato, de acuerdo a la ejecución de cada uno de los ítems, 
previa certificación del supervisor designado por la entidad contratante, mediante el Recibo de Actas de Supervisión 
de obra parciales y/o final y acreditación del cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar).  
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El interventor, deberá informar al Instituto la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual 
le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe la entidad. 
 

XIII) LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
Sede principal localizada en la Vereda Bajo pedregal a 100 metros del cruce que conduce de Rivera (Huila). 
 

 
 
Rivera Huila, Julio de 2023 
 
 
 
 

 
 

MAURO SAUL SANCHEZ ZAMBRANO 
DIRECTOR ITTHUILA 

 
 
 

 
 
Proyectó: 
DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO  
Profesional Universitario ITTHUILA.  
 
 
 
 


