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1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD
( \ “INTERVENTORIA _TECNICO ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE
o | | LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, |
ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y \
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFQRZAMIENTO ESTRUCTURAL ‘
DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE CE !
LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.” ‘
1.1 _ [ cLasIFICACION Seament I | producto | |
DESCRIPCION UNSPSC egmento am#ia ase roducto ||
GENERAL DEL Servicios de ? s T | Servicios de —%
OBJETO ‘ edificacion, erwtmos__e d construccion de
|| 72121400 construccion de iy ucclon de e giicios
instalacionesy & |7:jcacu_)n|e5 no ptiblicos \ i
| e ecomenty_ resencies | Copeciizaqos | ||
81101500 Servicios hasados en | Servicios
ingenieria, profesionales de Ingenieria Civil
investigacion y ingenieriay y Arquitectura . ‘
| tecnologia ~ | arguitectura | ]
‘ 95121700 Terrenos, edificios, E;tfr_u;turasy y Edificios y '7 ‘
estructuras y vias  * edificios e;trgcturas J
L " | permarentes | piblicos - | i J
I"El valor estimado para el presente proceso de contratacion es de CIENTO TREINTA |
. MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($130.000.000,00) INCLUIDO IVAC i
‘ [ UNIDAD - 1 T T VALGRTOTAL |
iTEM | RECURSO DE DESCRIPCION CANTIDAD ESTIMADO ;i‘
- DESTING INCLLIDO VA
’ ! “INTERVENTORIA TECNICO |
ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO
‘ DE VULNERABILIDAD SiSMICA Y ‘
i REFORZAMIENTO ‘
‘ ESTRUCTURAL INCLUYE !
1.2 VALOR | LEVANTAMIENTO ’
ESTIMADO sRauTETTONC, LA CF |
ELABORACION DE ‘
PRESUPUESTOS
! 10 DEARA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 $130.000.000.00
R ¥ ANALISIS DE  PRECIOS | .
s UNIiTARIOS PARA EL s
REFORZAMIENTO ‘
ESTRUCTURAL DEL COMANDO ‘
DEPARTAMENTO DE POLICIA
ARAUCA., TRAMITE DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y {
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
|




-

I Certificacion Plan de Compras Gastos de Inversion No. 111 de 04/06/2019. Por vaior |

| | de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

| - MONEDA LEGAL(S 728.901.928 35) - Recurso 10. |

_‘. e — TISER T A — — e — —
13 g —. B s E
! ‘ : |
| CERTIFICADO | | VULNERABILDAD  sismicA v | L
 PLAN DE . REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL | 10 INVERSION | $480000.000.00 !
! COMPRAS | | COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA \ | ! |
| GASTOSDE | | ARAUCA e FE e B
i INVERSION INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS ; :
| s | DE  VULNERABILIDAD  SisSmica Y | |
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL . 10 INVERSION | $248 901 928 35 ,
| | COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA | ‘ i ‘ ‘
| Cobpmawen L
| : TOTAL _1 $728.901,928.35 [
‘ e E— p— —_— ee— — — e e— —_— —_— e —_ —— —_ — — i
i_ AR e s — T T e — — — e <|
1.4 CLASEDE | Consultoria |
| CONTRATO | =Pnedfena —  —
‘ Podran participar todas las personas naturates o juridicas. nacionales o extranjeras. 1
' Con representacion o sucursal en Colombia. en forma individual o conjunta .
! | {Consorcio, Unien temporal y/o promesas de sociedad), que estén en capacidad de |
| - ejecutar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos
I para el mismo 3
| 1.5 PERFILY |

| CALIDAD DEL | £ &) caso de Uniones Temporales o Consorcios o Promesa de Sociedad Futura ‘

PROPONENTE cada uno de sus miembros debera acreditar gue, dentro de su objeto social o ;
i | actividad economica o comercial. se encuentra comprendida la actividad Jue se |
‘ comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformacion correspondiente.

|

| La convocatoria se fimitara a Mipymes siempre y cuando se verifiguen las reglas

— | establecuas en el articuio 2.2 1.2.4.2 2 del decreto 1082 de 2015
! 1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

“Con bé’ée"%n'Es'ési%’te’g‘a‘é?de_fihidgs'T:nbr?l"rﬁa?dd?n’sﬁtﬁor?a’lfao&dgg y en cumplimiento de Ta |

Politica integral de Seguridad y Defensa, la sequridad es de todos definida por el Gobierno Nacional. se .

- hace necesario (levar a cabo la consultoria para el reforzamiento en donde actualmente funciona el |
Comando Departamento de Policia ARAUCA. con el fin de mejorar la imagen institucional :

| Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policia Nacional. tiene el interés de contrarrestar la

. situacion de orden publico gue vienen generando los grupos al margen de la ley. a través de obras gque | .
mejoren la seguridad y el bienestar def personal policial. encargado de garantizar una convivencia en |

| paz y en armonia de todos los habitantes del Departamento de ARAUCA, la Institucion debe realizar las |

. actividades correspondientes a incrementar el ple de fuerza. mejorar aspectos de movilidad, armamento,

‘ medios de comunicacion y en especial la optimizacion de la infraestructura de las instalaciones |

| La Policia Nacional para cumplir con su misian y en especial la politica de integral de Seguridad vy |
Defensa. la segurdad es de todos definida por el Gobierno Nacional y las directrices y estrategias
i emanadas del mando institucional requiere de edificaciones aptas en cuanto a la sequridad. bienestar y !
1 confort para los policiales adscritos a estas unidades policiales. Se proyecta realizar la consultoria para |
‘ el Reforzamiento del Comando Departamento ARAUCA. el cual estara dotado con todos los
componentes propios de estas instalaciones, con el fin de lograr condiciones ideales para el personal de
| Ia Policia. logrando asi motivar a los funcionarios que prestan el servicio en este municipio. |
‘ En virtud de lo anterior, por parte de la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional se
| encuentra en analisis el proceso para contratar la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA AL |
 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SiSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE |
| LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE
- PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL

B



. N
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL GENERAL DEL CQMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIﬂ
ARAUCA. TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION."

Es preciso sefialar que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano especializado y fa logistica ‘
técnica requerida para llevar a cabo la interventoria a la consuitoria para los estudios del reforzamiento
del Comando de ARAUCA razén por la cual se justifica contratar el objeto del presente estudio. \

Este es el caso de las instalaciones en donde funciona el Comando de Departamento Policia ARAUCA,
el cual es una edificacion que tiene una vetustez superior a los 20 afios, en la cual se observa la
necesidad de hacer una intervencion en su estructura y a todos los elementos arquitectonicos y de
dotacion, para que estén acordes con las necesidades actuales; para esto se hace necesario ante todo
realizar un estudio de vulnerabilidad y de esta manera conocer su estado actual, urgencia y la
cuantificacion de los trabajos requeridos, asi como esta establecido en ei Regiamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente del 2010, Capitulo A.10.9 REHABILITACION SISMICA, en donde se
establecen los requisitos que se deben cumplir en la intervencion de estructuras de edificaciones
indispensables y de atencion a la comunidad. como son las policiales. las cuales deberan de cumplir con
un nivel de sequridad equivalente al de una edificacion nueva. -~

En su marco legal, los contratos de interventoria se encuentran contempiados en la Ley 80 de 1993. en
su articuto 32, el cuai define los contratos de consultoria en su numerai 2°, asi:

2°. Contrato de Consultoria ‘

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los \
estudios necesarios para ia ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnoéstico. ‘
pre factibilidad o factibilidad para programas 0 proyectos especificos, asi como a las
asesorias técnicas de coordinacion, control y supenision. -

Son también contrates de consultoria los que tienen por objeto Ia interventoria, asesoria, \
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y ia ejecucion de disefios, \

planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden dei interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para ‘
el interventor entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse
dentro de los terminos del respectivo contrato.

De otra parte, ei estatuto anticorrupcion (Ley 1474 de 2011), en su articulo 83. "Supervision e‘
interventoria contractual”, expresa que: « }
|

“La interventoria consistira en el seguimiento teécnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento dei contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension dei mismo lo justifiquen. No obstante, lo ‘
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato \
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contabie,
juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria”.

De modo tal, que el Gobierno Nacional a traves del Ministerio de Defensa y la Direccion General de la
Policia Nacionai, han tenido a bien disponer el recurso para el estudio de reforzamiento estructural de a
edificacion en donde actuaimente funciona el Comando de Poiicia ARAUCA en la ciudad de Arauca.

Ei Departamento de ARAUCA, esta ubicado al este del pais, en la region Orinoquia, limitando ai norte y
este con Venezuela, al sur con Vichada y Casanare, y al oeste con Boyaca, en las Ultimas décadas ha
tenido un crecimiento considerabie, basado con el desarroiio de la agricuitura, lo que conileva que 1a
responsabiiidad de cobertura de la Institucién sea mayor, por ende se hace necesario mejorar las
instalaciones de la Base dei Departamento de Policia con ei fin de estar a ia altura para contrarrestar los |-
delitos que afectan de manera directa y que generan un mayor impacto en los ciudadanos de estaj
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extorsion y el hurto en todas sus modalidades, y de esta manera cumplir con fa misionalidad de la
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y ejecutar cualguier proyecto que tenga como objeto el mantenimiento, adecuacion y dotacion de la
ecificacion existente. repctencicnamiento sismico y de esta manera evitar posibles acciones’judiciales
interpuestas por ciudadanos a la Nacign — Policia Nacional.

De modo tal. que el Gobierna Naciona! a traves cel Ministerio de Defensa y la Direccion General de |3
Policia Nacionai. han tenido a bien disponer el recursc necesario para Iz elaboracion de los estudios de
vulnerabilidad sismica y disefio estructural. teniende en cuenta que se tratz de Ja ejecucion del preductc
técnico que arroje el desarrollo de los estudios y disefios, informacion técnica que debera contener la
disposicion como si fuera una nueva infraestructura, dada la necesidad que existe actuaimente teniendo
las siguientes consideraciones:

|~ Debido a su vetustez y a que el Departamento de ARAUCA se encuentra ubicado en una zona

| sismica intermedia. se convierte en un factor de riesgo para el personal uniformado que labora y |

" habita en dichas instaiaciones

! = Las areas de bienestar para el personal que esta asignado a la unidad. tanto los que pernoctan
como los visitantes y eventuales apoyos cperativos. no tienen iguaimente capacidad y ofrecen una
| precaria dotacion para su funcionamiento.

El Grupo Infraestructura de la Policia Nacional no cuenta con el talento humano y la logistica técnica
requerida para llevar a cabo dicha consultoria, por lo cual se hace necesario la contratacion, con una
 firma consultora idénea y calificada en todos los aspectos solicitados en el presente estudio previo.

Para la satisfaccion de esta necesidad |a entidad debera efectuar la contratacion con terceros idéneos y

todes por un nuevo pais.

La edificacion en donde se proyecta realizar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural
del Comando de Policia ARAUCA. es propiedad de la Policia Nacional segun se relaciona a
continuacion;

REGION | mee T F ESCRITURA PURLica | DIRECCIONDE ~ AREALOTE |
REGION ‘ DPTO. L UNIDAD . ESCRITURA PUBLICA ‘ PREDIO APROXIMADA ‘
} - —‘ - ?OMAN_DO j Escritura No. 1246 def
i ‘ DEPARTAMENTO 28/11/1988 y No 1570 del Cai!e 15 No. 7'.—130 e ‘ i
‘ 5 | DEARA DE POLICia ~ 30/08/2015. con barrio Las Américas, ‘ 5.425 0 M2 ‘
‘ k | ARAUCA ' medificatoria No. 1570, Falio Arauca. P
L] ARauca L Matiowa No 077193 |~ <
Nota: Ver anexo de concepto del Grupo Bienes Raices sobre el inmueble. s

- Se requiere que la interventoria objeto del presente proceso, se realice durante ia vigencia 2019 Y Su
plazo de ejeclcion sera noventa (90} dias calendario, incluye el tramite de Ia licencia. Ei fiempo indicado
permite & la firma adjudicataria del contrato ejecutar plenamente los estudios. disefios. obtencion de

- licencias y permisos y a la entidad realizar el seguimiento y control del desarrollo normal de las
actividades dentro de los términos contractuales hasta su finalizacion.

responsabfe de Comercio Exterior de la Direccidn Administrativa y Financiera. certifica que una vez
verificados en fa pagina web de Colombia Compra Eficiente y en ta gel Ministerio de Comercio, Industria
-y Turismo. los Acuerdos Comerciales y Tratados ce Libre Comercio (TLC). negociados por Colombia en

4

' region, que han aumentado en Ta itima década con los delitos de impacto como sén el homicidio |

En virtug de lo anterior. se hace necesario realizar esta interventoria a la consultoria antes de proyectar |

calificados en todos ios aspectos solicitados, logrando de esta forma el objetive de cobertura, apuntando .

| En cumplimiento al numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2 1.1 dei Decreto 1082 del 26 d{e mayo de 2015, el |




. . e
Es de anotar que la contratacion del presente proceso se requiere para el mes de septiembre de 2019.

La cuantia del proces
Nacional se encuentra incluida en los lista
servicios a contratar no se encuentran cu hiertos

de los principios de de
electronicos, las modalidades de contra
documentos del proceso contractual

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta los
recho internacional, la pub

se establecio
DE VULNERABILIDAD SisM
O ARQUITECTONICO, PLA f
FICACIONES TECNICAS Y ANAL
RUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE
MISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
ta cubierto bajo las obfigaciones de caracter
GUATEMALA. HONDURAS y SALVADOR; toda vez que:

$130.000.000,00., Sl es

licidad de las contrataciones, el uso de medios
aciones en la configuracién de los

Por otra parte, NO esta cu?’erto bajo las.obligaciones de
con ALIANZA DEL PACIFICO. COSTA RICA, CANAD
COREA, UNION EURCPEA“y ESTADOS AELC, toda vez qu
Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestion no supera €

internacionales.

[os capitulos de contratacion publica,
ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO
ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENT
ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPEC!
UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO EST
POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PER
EJECUCION." por un valor de
internacional derivadas de los Acuerdos:

o excede los umbrales establecidos en 10
dos de entidades cubiert

qu

la "INTERVENTORIA TECNICO
ICA Y REFORZAMIENTO
N DE MANEJO AMBIENTAL,
ISIS DE PRECIOS

s acuerdos publicados. La Policia
as de los acuerdos. Los bienes y/o
bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcion.

principios y obligaciones en cuanto a la proteccion

tacion y la revision de impugn

.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Existen antecedentes de procesos anteriores rela
técnicos para la construccion
similares, adelantadas por la Direccion
continuacion, se presentan los antecedentes de dos (02}

2015y 2016, asi:

A ESTAD

PROBLEMAS

En gecucion sin
contratempos

NUMERO ¥
ENTIDAD Y FECHA
UNIDAD DEL OBJETO VALOR ACIERTOS
CONTRATO
“INTERVENTDRIA TECNICO ADMINISTRATIVA, | T
FINANGIERA, LEGAL ¥ AMBIENTAL PARA LA
ELABDRACIGN DE ESTURIDS Y DISENDS TECNICOS
PaRA LA CDNSTRUGCIDM Y DOTACION DE LA
Direccion ESTACIDN DE PDLICIA DE ZAPAYAN EN EL
Admimstrativa y DEPARTAMENTD DE MAGDALENA, INCLUYE ESTUDIO £ 4
Financiara de 1a DE SUELDS ESTUDIO TDPOGRAFICO, DISERO lapas de
Policia Naconal, 05'3-110%1- ARQUITECTBMICO.  URBANISTICD ¥ PAISAJISTICO D‘a"e?mm ‘
5 BAJC  GRITERIOS  DE  BIOCLIMATICA Y . . pracontractua
con 12 firma 1A SOSTENBILIDAD. DISEND ESTRUCTURAL ¥ DE $65 136 550.00 de! cantrato
INGENIERIA Y 060712015 ELEMENTOS NG ESTRUCTURALES, DISERGD DE REDES anscurne
ARQUITECTURA HIDRD-SANITARIAS.  GAS Y CONTRAINCENDIOS
DL COLOMBIA WTERIOR ¥ EXTERIOR DNSEAD REDES ELECTRICAS normaimerts
SAS DE MEDIA ¥ BAJA TENSION INTERICR ¥ EXTERIOR ¥
APANTALLAMIENTO, DISEND RED DE VDZ ¥ DATDS
INTERICR ¥ EXTER:DR. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TRAMITE DE LICENCIAS ¥ PERMISCS Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION
NTERVENTORIA  TECNICO  ADMINISTRATIVA
FINANCIERA. LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
ELABCRACION DE DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS
PARA LA CONSTRUCCIDN ¥ DOTACION PARA EL
COMANDC DE POLICIA METROPOLITANA  SANTA
Diracoan MARTA. INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO
At TOPOGRAFICO.  DISEND  ARQUITECTONICD Y Ftapas de
" ¥ g5 iiEg. | UREANISTICO BAJC CRITERIOS DE BIOCLIMATICA v planeacion
Financiera de \a 1 SOSTENBILIDAD DISENO ESTRUCTURAL ¥ DE actual
Poheia Nagonsl ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. DISERO DE VIAS. | $297 (069017 00 precontraclua
o a firma | DisfRo DE REDFS HIDRO-SAMITARIAS. GAS ¥ dei contrato
CONSORCIG 28/10/7016 | CONTRAINCENDIOS INTERIOR ¥ EXTERIOR, DISERD | transcumo
FOLIGAN REDES ELECTRICAS DE MEDIA ¥ BaJA TENSION normaimente

INTERIDR ¥ EXTERIOR ¥ APANTALLAMIENTO DISEND
RED GE vDZ ¥ DATOS INTERIOR ¥ EXTERIOR DISENC
SISTEMA DE VENTILACION MECANICA v NATURAL ¥
CLIMATIZAGION  PLAN DE  MANEJD AMBIENTAL
TRAMITE DE WLICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA 5U EJECUCION

Terminado sin
contratempos

b

caracter internacipnal derivadas en el Acherdo
0OS UNIDOS. CHILE, MEXICO,
e por excepcion a la aplicabilidad de los
| umbral establecido por dichos tratados

P

cionados con la contratacion de disefios y estudios
de cobras civiles (edificaciones e infraestructura), de caracteristicas
Administrativa y Financiera de la Policia Nacional, a
contratos ejecutados durante las vigencias

EETNEN N T
gov.colconsultas/
detalleFroceso.do?
numenstancias
15-11-3519655

PN DIRAF SA MC
(76 2015

delatierroceso do

mumConstancia=16-
©1-5467530

PN DIRAF Sa MC
158-2016.




Nota: Teniendo en cuenta que en las vigencias 2017 ¥ 2018 no se realizaron Procesos similares se
dejan los antecedentes de las vigencias 2015y 2016
* Informacién verificada y aprobado por el estructurador del area de infraestructura de la
Direccion Administrativa y Financiera.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El Decreto 1082 de 26/05/2015

Articuio 2.2.1 2.1.2 26 del Decreto 1082 de 2015 Seleccion Abreviada para la adquisicion de bisnes y
servicios para la defensa y sequridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar
bienes y servicios para la defensa y sequridad nacional deben hacerlo a fraves del procedimiento para
la seleccién abreviada de menor cuantia seflalado en el articulpo 2212 1 220 del Decreto 1082 de
2015"

Conforme a los anteriores lineamientos juridicos. se aplicara la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENCR CUANTIA, atendiendo de tai forma, todas y cada una de las reglas
sefialadas por la ley. garantizando asi 1a libre Concurrencia y la transparencia en &l desarrollo de las
actividades que se realicen para terminar con exito el presente proceso selectivo. €scogiendo la oferta
mas favorable para la Policia Nacional y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a
través del presente estudio previo.

definida por el Gobierno Nacional por el gobierno nacional para el afio en curso se hace necesario
llevar a cabo la “INTERVENTORIA TECNICO  ADMINISTRATIVA AL  ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ELABORACION DE PRESUPUESTOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTQ DE POLICIA ARAUCA
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.”, donde
se pretende reforzar el concepto de seguridad y defensa nacional

Al respecto del concepto de ‘sequridad y defensa nacional” ef Consejo de Estado en la Séniencia con
radicado No.: 11 O'O1-03-26-000-2004—00007-00{26776) del 29/08/2012 Cansejero Ponente HERNAN
ANDRADE RINCON scstuvo que. "La sequridad y la defensa nacional constitiuyen sin lugar a dudas

varias nociones los informan. En el caso de la seguridad, ademas. esta acusa cierto grado de
relatividad segun la ‘intensidad en fos antagonismos’. se frata igualmente de un “concepto
dinamico” que impone la actualizacion de mecanismos para su efectividad ¥ que encuentra
significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado en una epoca determinada
(NEGRILLA FUERA DE TEX TQ) Nocion a la vez reiativa ¥ coyuntural. merced a que su contenido
juridico no es inmutable sino que necesariamente sufre constantes transformaciones.
(NEGRILLA FUERA DE TEX TO) En tanto “nocion ambigiia” es dificit de definir Ja segundad. pues
depende del entorno de cada pais (en Canada por ejempio susle ser asociada a ‘estabilidad
economica’). Con todo, y aunque se trate de una nocion en constante cambio segun cada pais,
conviene agregar que se trata de/ concepto base sobre el que se construye la estrategia para
proteger a los ciudadanos. (NEGRILLA FUERA DE TEX TO) ElI criterio conforme al cual Ia
sequridad es apenas un conjunto de dispositivos para la guerra, estd actualmente superado. La
sequridad como garantia de /os derechos Y libertades, como presupuesto para la coexistencia
pacifica entre el poder y la libertad {Hauriou) supone otras lecturas que posibiliten que los
infractores de [a ley se reincorporen a la vida civil. £n efecto, la paz en tanto valor (predmbulo
constitucional). fin esencial del Estado (art. 2 CN). derecho (art. 22 CN) y deber social (956 CN). tiene
en la rama ejecutiva su principal responsable (189.4. 303 y 315.2). De alli que en un Estado
democratico, e/ gobierno puede adoptar diversos tipos de medidas que pueden oscilar entre ia
utilizacion de acciones coercitivas Yy las soluciones politicas”. (NEGRILLA FUERA DE TEXTQ)

§)




Posteriormente, en el fallo acabado de citar, el alto Tribunal preciso en efecto como el concepto de
Seguridad y defensa nacional es amplio y abarca no solo. la compra de armamento, sino que
adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la politica publica en ese sentido y en orden a
garantizar la convivencia pacifica de los ciudadanos, asi:

“Una vision sistémica de la sequridad y defensa nacionales impone la articulacion dinamica de
diversos elementos {no solo_bélicos) con el entorno de violencia gue agobia a la sociedad
colombiana desde hace mucho_tiempo. Asequrar Ia convivencia pacifica, base y razon de ser
de la defensa y sequridad nacional, stpone para o] Estado la_adopcién de medidas gue no
siempre comportan la accion militar directa. En ofros términos, la accion estatal en punto de
seqguridad no tiene gue forzosa e ineludiblemente recaer en el emplec de las armas, ni en la
estrategia militar o en el desplieque de fuerzas combatientes, sino gue también puede_haber
otros medios eficaces para garantizar la defensa y seguridad nacionales {...)",

Como se puede concluir de la posicion del Consejo de Estado anteriormente resefiada, es claro que fa
seguridad y defensa nacional es un concepfo amplio gque no excluye a entidades distintas del sector
defensa ni se limita a actividades bélicas, sino que abarca todo lo que este encaminado directamente
o por conexidad, al mantenimiento del orden publico y a garantizar la convivencia pacifica entre los
asociados. -

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumplir con su
mision y en especial la politica integral de Segunidad y Defensa, la seguridad es de todos definida por
el Gobierno Nacional § con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del mando
institucional, construyendo edificaciones aptas en cuanto a la Seguridad, bienestar y confort para los
policiales adscritos a cada una de las unidades policiales.

Finalmente revisado el objeto contractual su desarrollo y ejecucion frente a las normas de caracter
ambiental que rigen en nuestro pais, se evidencia que no generan impacto al medio ambiente por 10
que no se requiere el cumplimiento de ninguna disposicion ambiental. e

4. CRITERIOS DE SELECCION
4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

L as condiciones de experiencia especifica del oferente se encuentran establecidas en el Anexo No. 3
del presente estudio previo, la cual se verificara como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Las condiciones de experiencia general y especifica minima del equipo de trabajo se encuentran
contempladas en el anexo No. 2y 3 del presente estudio previo, la cual se verificara como CUMPLE ©
NO CUMPLE.

4.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

La propuesta técnica debera cumplir con los criterios técnicos minimos requeridos en el Anexo No. 3
CRITERIOS DE SELECCION del presente estudic previo, 10S cuales se verificaran como CUMPLE o
NO CUMPLE.

4.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

-

La propuesta técnica debera cumplir con los criterios del Anexo No. 2 y 3 especificaciones técnicas
minimas para 'a interventoria de consultoria.

Justificacién: es importante que los interesados en participar en el proceso de contratacion conozcan
desde los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez gue en ellas esta
contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

4.5. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE GALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:




Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar
la oferta mas favorable teniendo en cuenta: :

a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas: o b) L a
panderacion de los elementos de calidad ¥ precio que representen la mejor relacion costo - beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacion de los elementos
de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas. :

4.6. VISITA TECNICA VOLUNTARIA.

La visita a las Instalaciones es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora gque
determine esta unidad en el pliego de condiciones con el fin de Inspeccionar donde se adelantaran |la
cansultoria

Esta visita tiene como propdsito inspeccionar debidamente las condiciones del sitio donde se realizara
fa interventoria a la consultoria, se deberan terer N Clenta aguellos factores que puedan influir en log
costos unitarios de las actividades, abteniendo |z informacion suficiente sobre las condiciones locales
de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada una de las sedes POLICIALES
gue se contemplan dentro del proceso. asi como [a metodologia para la presentacion de! plan de
trabajo

La no asistencia a la visita det sitio objeto programada por la entidad no constituye causal de rechaza
de la oferta, sin embargo, es preciso sefialar que el proponente no padra justificar eventuales errores
u omisiones en la preparacion de su oferta atribuibles a la falta de informacion técnica que se pudo
Obtener durante la visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se adelantaran las actividades
de consultoria

Los costos de la visita seran asumidos par el oferente.

Justificacion: la visita al sitio para la ejecucion del presente praceso le permite al oferente conocer de
primera mano el sitio exacto donde se desarrollara cada una de las actividades de corfsultoria
relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de servicios. las
restricciones y narmas de seguridad gue se deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la
planeacion para la ejecucion del objeto del contrato en el tiempo establecido

4.7. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Los factores de evaluacion economica estan descritos en el Arexo No_ 3.1

El comité economica evaluador debers realizar las sigulentes actividades:

Realizara la ponderacion econdmica de acuerdo a lo establecido en el Anexg No' 3.1
Verificara el valor de |a oferta.

Verificara el diligenciamiento del Formato No 10
Realizara las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta econdmica.

W=

4.8. EVALUACION TECNICA
Los factores de evaluacion técnica estan descritos en el Anexo No. 3 y 3.1
El comite técnico evaiuador debera realizar Jas siguientes actividades:

1. Verificara la experiencia minima del proponente.
2. Realizara la ponderacion de acuerdo a lo establecido en el Arexo No. 3.1

4.9. FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Los criterios adicionales de ponderacion se encuentran establecidos en el Anexo No. 3y 3.1 del
presente estudia previo.
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5. CONDICIONES DEL CONTRATO

v

51 LUGAR DE ENTREGA Y PRESTACION DE SERVICIO

La interventoria se realizara en la edificacion ubicada en el predio ubicado en:

: T T CermmiuRa PO T DIRECCIONDE " AREALOTE
FREGlON DPTO. ‘ 7UN!DAD ESCRITURA PLEIC_ _ﬂE_D"L A_PF@MDA
Escritura No. 1246 del

DEF?EF'{V]'&’R'ADE%TO 281171988 y No. 1570 def | Calle 15 No. 7-180. |

5 DEARA DE POLICIA 30/09/2015, con | parric Las Americas, 5.425.0M2
\ ARAUCA modificatoria No. 1670, FolioL Arauca. i ’
Matricula No. 410-77183 | 7_4_1__ o

El resultado final de los estudios y disefios técnicos contratados, se entregaran en el Area. de
Infraestructura de la Direccion ‘Administrativa y Financiera de la Policia Nacional, ubicada en Bogota
D.C. en la carrera 59 N° 26-21 /piso 2, edificio DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL /
teléfonos: 5159154-5159157.

La entrega parcial y final de los disefios y estudios seran realizadas en forma fisica, por el
representante legal de la firma contratista al interventor de consultoria y la interventoria entrega al
responsable del contrato que para este efecto designe la Direccion Administrativa y Financiera; la
entrega se formalizara mediante acta de entrega final de consultoria debidamente firmada por las
partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades. especificaciones y
caracteristicas de 10s bienes y servicios recibidos a la Direccion Administrativa y Financiera.

5.2 FORMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

e

El alcance de la presente interventoria de consultoria técnica bajo los criterios de reforzamiento
estructural (Bien de servicio a la comunidad) comprende tres entregas parciales y una final, asi: -

e Primera entrega: Levantamiento Topografico, Levantamiento Arquitectonico y Estructural.
e Segunda entrega: Estudios de suelos, Estudio patologico y Estudio vulnerabilidad.
e Tercera entrega: Estudio de Reforzamiento y Pian de Manejo Ambiental.

e Final' Elaboracién Presupuesto de Qbra, Analisis de Precios Unitarios, Especificaciones
Técnicas y Tramite para kicencias y permisos.

De acuerdo al plazo de ejecucion y especificaciones tacnicas del Anexo N° 2 del presente estudio
previo.

Nota: en las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusién de marcas o proveedores
especificos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorizacion escrita soportada por la
interventoria con aprobacion del Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura de la DIRAF.

Comités de diseitos: durante el desarrollo de la fase de disefics se realizaran comités técnicos
semanales en las instalaciones del Grupo Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura
Direccion Administrativa y Financiera, a los cuales deben asistir los consultores en las diferentes
especialidades requeridas. de acuerdo con el avance del contrato, el supervisor, interventoria y
funcionarios que amerite por el Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura y la Oficina de
Telematica de la Policia Nacional. Se advierte que la informacion estipulada para la entrega parcial y
final, debera estar revisada, avalada y validada por la Interventoria A la interventoria le corresponde
hacer todas las aprobaciones frente al contratista y por su conducto deben darse a conocer 10S
resultados de los comites.




/ 5.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El Area de Infraestructura estima la ejecucion de la interventoria a fos estudios y disefios objeto del
contrato de consultoria técnica un plazo de Noverta {90) dias calendaric, contados a partir de |a
aprobacion de la garantia unica, fecha en |a que se firmara el acta de inicic con la interventoriz  Asi
mMismo, es necesario realizar el seguimiente y control al contrate correspondiente a la elaberacién de
estudics y disefios técnicos, con el fin de lograr satisfactoriamente e cumplimiento del objeto del
misme.

En el evento que se efectue una prorroga al contrato de consulteria, por retraso en la ejecucion dentro
del plaze contractual sin que Ia interventoria haya tomado las medidas necesarias para corregir los
tiempos. o nc haya solicitado cportunamente las sanciones del caso por incumplimiento al cbjeto del
contrato de consultoria, {a interventoria permanecera al frente de (as actividades bhasta sy
terminacién. sin que la entidad contratante deba efectuar erogacion de valor alguna por este concepto
por lo tanto solo sera precedente una prérroga del contrato de interventoria.

5.4 FORMA DE PAGO.

La Policia Nacional-Direccion Administrativa y Financiera cancelara el valor del contrato en maoneda
legal de ia siguiente forma.

PRIMER PAGO PARCIAL:

Se realizara un primer pago parcial correspondiente a la verificacion de g PRIMERA ENTREGA
PARCIAL de |a consultoria de los estudios y disefos, valor equivalente al porcentaje de avance de la
consultoria de acuerdo a las actividades que correspondan  (Levantamiento Topografico,
Levantamiento Arquitecténico y Estructural), previa presentacién y tramite del acta aprobada por |z
interventoria y de la factura respectiva correspondiente al desarrollo ¥ entrega de estas actividades. de
acuerdo al plazo de ejecucién y especificacicnes técnicas minimas del Anexo Nc. 2.

SEGUNDO PAGO PARCIAL:

Se realizard un segundo pago parcial correspondiente a la verificacien de la SEGUNDA ENTREGA
PARCIAL de la consultoria de los estudios y disefios, valor equivalente al porcentaje de avance de |a
consultoria de acuerdo a las actividades que correspondan {Estudics de Suelos, Estudic Patolegico y
Estudic Vulnerabilidad). previa presentacion y tramite del acta aprchada por la interventoria y de Iz
factura respectiva correspendiente al desarrollo y entrega de estas actividades, de acuerdo al plazo de
ejecucion y especificaciones técnicas minimas del Anexc No.2

TERCER PAGO PARCIAL:

Se realizara un tercer pago parcial correspendiente a la verificacion de ta TERCERA ENTREGA
PARCIAL de la consulteria de tos estudios y disefios, valor equivatente al porcentaje de avance de Ia
consultoria de acuerdo a tas actividades que correspondan {Estudio de Reforzamiento y Plan de
manejc ambiental), previa presentacion y tramite del acta aprobada por la Interventoria y de la factura
respectiva correspondiente at desarrolio y entrega de estas actividades, de acuerdo al plazo de

ejecucion y especificaciones técnicas minimas del Anexo No 2.
PAGO FINAL:

Se realizara un pago final correspendiente a la verificacion de la ENTREGA FINAL de |a consuiteria
de los estudios y disefos, valor equivalente al porcentaje de avance de la consultoria de acuerdo a las
actividades que correspondan {Elaboracion Presupuesto de Obra, Analisis de Precios Unitarios,
Especificaciones Técnicas y el Tramite para Licencias v Permisos), previa presentacion y tramite del
acta aprobada por la Interventoria. Ia factura respectiva y el recibo a satisfaccién de la totalidad de los
estudios. disefios. licencias y/o permisos por parte de la interventoria, el contratista se cbliga para con
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la POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a realizar la entrega de la
siguiente documentacion asi:

ENTREGA FINAL: se realizara, la entrega final de la consultoria de los estucﬁos y dise?os' a los
noventa-{90) dias calendario, siguientes a la suscripcion del acta de inicio”del contrato, el cual
comprende: -

« Memorias de cantidades de obras. <
Especificaciones técnicas de construccion.

e Presupuesto de obra en original por fases con sus respectivos andlisis de precios unitarios (A.P.U),
el cual debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes del disefio y obras de
infraestructura fisica por sectores resultantes del disefio.

* Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.

e Totalidad de planos y documentos (avalados por la interventoria) requeridos por cada estudio y
disefio (incluidas segunda copia).

« Aprobacion completa de la licencia de construccion y demolicion (*pagos a cargo de la Policia
Nacional).

e Aprobacion completa de la licencia ambiental y plan de manejo ambiental segun se requiera
{*pagos a cargo de la Policia Nacional).

« Documento de aprobacion de los disefios estructurales.

Documento de validacion de los disefios, por parte de la Interventoria.

« Aprobacién de estudios y diseios: la consultoria contempla en su alcance realizar el tramite
completo hasta obtener la aprobacion de licencias y/o permisos ante las entidades competentes
(Curadurias, oficinas de Planeacion Distrital © Municipal y entidades ambientales), razon por la cual
para el pago final se debe aportar el documento oficial que certifique el estado de la gestion
realizada ante cada entidad e informara a la entidad el monto a cancelar por concepto de
liquidacion de las licencias y/o permisos.

Licencia de construccién (*pagos a cargo de la Policia Nacional)

e Licencia ambiental y Estudio de impacto Ambiental segun se requiera (*pagos a cargo de la Policia

Nacicnal)

Pago actas parciales y acta final

Los pagos de cada acta parcial y del acta final se realizaran dentro de los sesenta (60) dias
calendarios junto con los documentos requeridos por la Direccion Administrativa y Financiera, de
acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC)

-
Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal djjgenciamiento de los mismos,
la Policia Nacional - Direccién Administrativa y Financiera, programard el valor a cancelar una vez se
hubieren subsanado fas observaciones, se haya cumplidoe con el tramite documental dentro del plazo

indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
NOTA:

v Todas las actas deben venir acompafiadas de la documentacion exigida en el contrato por la
Direccion Administrativa y Financiera consignados en el contrato.

v En las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusion de marcas o proveedores especificos.
En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorizacion escrita soportada por la
interventoria con aprobacién del Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura de la
DIRAF.

v Es claro que el valor del contrato y su pago se realizara bajo objetivo y no por la permanencia de
los profesionales.
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/ Aprobacién de actas:

Las actas parciales y ef acta de entrega final, estaran supeditadas a Ia aprobaciéon por parte de Ia
interventoria y de la informacion entregada en cada stapa segun lo estipulado.

Comités de diseios: Durante el desarrollo de la fase de disefos se realizaran comités tecnicos
semanales en las instalaciones del Grupo Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura
Direccion Administrativa y Financiera, a los cuales deben asistir los consultores en fas diferentes
especialidades requeridas, de acuerdo con el avance del contrato, ei supervisor, interventoria y
funcionarios que amerite por el Grupo Seguimiento Proyectos de! Area Infraestructura de la Policia
Nacional. Se advierte que la informacion estipulada para la entrega parcial y final, debera estar
revisada avalada y validada por la Interventoria. A la interventoria le corresponde hacer todas las
aprobaciones frente al contratista Y por su conducto deben darse a conocer los resultados de ios
comités

5.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervision del contrato de Interventoria, serd ejercida por e! jefe dei Area Infraestructura de la
Direccion Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces o quien con rposterioridad designe Ia
Direccion Administrativa y Financiera. Durante el plazo de la ejecucion de fa interventoria. el
supervisor debera dar estricto cumplimiento a ias funciones dispuestas en la Resolucion No. 60090 del
15 de enero de 2018 y a lo establecido en el contrato. el cual presentara informes de supervision
mensualmente durante ia ejecucion dei mismo, sin perjuicio de los que se soliciten de manerg
adicional, los informes que deberan ser cargados en la plataforma SECOP Ii.

Correo electronico: diraf arinf-jefat@policia gov co Teléfono: 5159154
5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obli_gaciones del contratista sonlas indicadas en el Anexo No. 5 OBLIGACIONES GENERALES Y
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA,y 5.1 PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACION
MINIMOS PARA LA INTERVENTORIA del presente estudio previo.

5.2 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones son las indicadas en ei Anexo No. 6 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
del presente estudio de previo.

6 FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se debera .
realizar en forma total de acuerdo con ei Anexo No. 2 especificaciones técnicas minimas. el Anexo
No. 3 criterios de seleccién y el Anexa No. 3.1 factores de verificacién y ponderacion.

7 FACTORES DE DESEMPATE

=

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas. la Entidad estatal escogera el oferente
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion estabiecidos en
los pliegos de condiciones de! proceso de contratacion. Si persiste el empate, escogera al oferente
que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en
los pliegos de condiciones del proceso de contratacion y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad
de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones, -

Si persiste el empate, la Entidad estatal debe uttlizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
Acuerdos Comerciales :



a) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

b) Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

¢) Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal 0 promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); {b) la Mipyme aporte minimo et veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y {(c) ni la Mipyme, ni sus accionistas,
socios o representantes legales sean empleados, S0CIOS O accionistas de los miembros del
Consorcio, Union Temporal 0 promesa de sociedad futura.

d) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nomina esta en condicion de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997 Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o
promesa de sociedad futura, el integrante dei oferente que acredite que el diez por ciento {10%)
de su nomina esta en condicion de discapacidad en los terminos del presente numeral, debe tener
una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consocrcio, Unien Temporal
o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta. -

e) Utilizar un metodo aleatorio para seleccionar el oferente. método que debera haber sido previsto
en los pliego§ de condiciones del proceso de contratacion. .~

g8 ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS

De acuerdo al Manuai para la Identificacion y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de
Contratacion presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo No. 7 se establece 1a
matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo con fa
clasificacion, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo,
tratamientos que se puedan realizar y caracteristicas de su monitoreo.

La estimacion del riesgo (probabitidad que el siniestro llegue a ocurrir) se relaciona en el Anexo No.
7.1 del presente estudio previo. _

P
9. ANEXOS DEL ESTUDIO

Son anexos del presente estudio previo los siguientes documentos:

Anexo No. 7.1 Estimacion, Tipificacion y Asignacion de riesgos y determinacion de garantias.
Anexo No 8  Glosario

Formato No.1 Experiencia especifica del proponente

Formato No.1.1 Clasificacion proponente extranjero

Formato No. 2 Propuesta economica

Formato No. 3 Carta de cumplimiento de especificaciones técnicas minimas del contrato, del
anexo No. 2 y la descripcion de la actividad del formato No. 1 y formato No. 2 propuesta
economica.

« Formato No.4 Apoyo a la industria Nacional

» Formato No.5 indicacién de Trato Nacional

« AnexoNo.1 Estudio del sector

e Anexo No 2  Especificaciones técnicas minimas

e« Anexo No.3 Criterios de seleccion

« Anexo No. 3.1 Factores de verificacion y ponderacion

« Anexo No.4 Certificacion de la necesidad

« AnexoNo.5 Obligaciones generales y especificas del contratista s
« Anexo No. 51 Personal, experiencia y tiempo de dedicacion minimos para la interventoria
« AnexoNo. 6 Obligaciones de fa Policia Nacional

e AnexoNo.7 Andlisis del riesgo y la forma de mitigario

L
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Formate No.& Acuerdo de Confidencialidad
Formato No .7 Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia
Formato No.8  Certificacién de contrates para acreditacion de experiencia propcnente
extranjero sin sucursal o domicilic en Colombia

Formato No 9 Certificacion de Ia capacidad técnica

Formate No 10 Cuadro de capacidad financiera

Formato No 11 Sistema de Gestion de Ia segunidad y salud en el trabajo

Formato No.12  Experiencia del director técnico de la consultoria.

Formato No.13  Experiencia del aseseor estructural

Formato No.14  Experiencia del auxiiar de ingenieriz 1

Formato No 15 Experiencia del asesor en geotecnia

Formatc No.16  Experiencia del topdgrafo

Fermato No.17  Experiencia del profesional plan manejo ambiental

Formato No.18  Experiencia del asesor €n programacion y presupuesto
Formato No 19 Experiencia del arquitecte de levantamiento

Formato No.20  Experiencia del dibujante

Certificacién Plan de Compras No.111 dei 04/06/2019

Certificacion de Comercio Exterior y Tratados de Libre Comercio .
Certificacién ambiental

Documentos de titularidad del predio (escritura plblica, matricula mmoebiliaria)
Concepto de Bienes Raices sobre el inmueble.

Solicitud de Cotizaciones.

Cotizaciones.
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ANEXO No. 1
ESTUDIO DE SECTOR

1. ANALISIS DE LA DEMANDA _ﬁ_{,_!

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Politica ‘
integral de Seguridad y Defensa, la sequridad es de todos definida por el Gobierno Nacicnal, se hace
necesario llevar a cabo la consultoria para el reforzamiento én donde actualmente funciona el Comando
Departamento de Policia ARAUCA, con el fin de mejorar la imagen institucional. _ ‘

Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policia Nacional. tiene el interés de contrarrestar la
situacion de orden publico que vienen generando [0S grupos al margen de |a ley, a través de obras que
mejoren la seguridad y el bienestar dei personal policial, encargado de garantizar una convivencia en paz y
en armonia de todos los habitantes del Departamento de ARAUCA, la institucion debe realizar las
actividades correspondientes a incrementar el pie de fuerza, mejorar aspectos de movilidad, armamento,
medios de comunicacion y en especial la optimizacion de la infraestructura de ias instalaciones.

La Policia Nacional para cumplir con su mision y en especial la politica de integral de Seguridad y Defensa,
la seguridad es de todos definida por el Gobierno Nacionai y las directrices y estrategias emanadas del
mando institucional, requiere de edificaciones aptas en cuanto a ia seguridad, bienestar y confort para los
policiales adscritcs a estas unidades policiales. Se proyecta realizar |a consultoria para ei Reforzamiento
del Comando Departamentc ARAUCA, et cual estara dotado con todos los componentes propios de estas
instaiaciones, con el fin de lograr condiciones ideales para el personal de la Policia, logrando asi motivar a
los funcionarios que prestan el servicio en este municipio.

En virtud de lo anterior, por parte de la Direccién}dministrativa y Financiera de la Policia Nacicnal se
encuentra en analisis el proceso para contratar la “NTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA AL
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL GENERAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA
ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACT!VIDADES PARA SU EJECUCION. 7

Es preciso sefialar que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano especializado y la logistica
técnica requerida para llevar a cabc la interventoria a la consultoria para los estudios del reforzamiento del
Comando de ARAUCA, razén por la cual se justifica contratar el objeto del presente estudio.

Este es el caso de las instalaciones en donde funciona el Comando de Departamento Pclicia ARAUCA, el
cual es una edificacion gue tiene una vetustez superior a los 20 afios, en |a cual se observa la necesidad de |
hacer una intervencion en su estructura y a todos los elementos arquitectonicos y de dotacion, para que
estén acordes con las necesidades actuales; para esto se hace necesario ante todo realizar un estudio de |
vulnerabilidad y de esta manera conocer su estado actual, urgencia y la cuantificacion de los trabajos
requeridos, asi como esta establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente del
2010, Capitulo A.10.9 REHABILITACION SISMICA, en donde se establecen los requisitos que se deben
cumplir en ia intervencion de estructuras de edificacicnes indispensables y de atencion a la comunidad,
como son las policiales. las cuales deberan de cumphr con un nivel de seguridad equivaiente al de una
edificacion nueva.

En su marco legal, los contratos de Interventoria se encuentran contemplados en ia Ley 80 de 1993, en su
articulo 32. el cual define ios contratos de consultoria en su numeral 2°, asi:

2°, Contrato de Consultoria
Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a ios estudios

necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, pre
factibilidad o factibilidad para programas ¢ proyectos especificos, asi como a las asesorias




|
|
|
|
|

~ técnicas de coordinacién, control y supervision, T T =
Son también contratos de consultoria 10s _que tienen por objeto la interventoria, asesoria

gerencia de obra o de proyectos, direccién. programacion y la ejecucion de disefics. planos,
anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra pedra darse verbalmente. Es obligatoric para ef
Interventor entregar por escrito sus érdenes ¢ sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro
de los terminos del respectivo contrato.

De ofra parte. e! estatuto anticorrupcien (Ley 1474 de 201 1). en su articulo 83, "Supervision e Interventaria
contractuai’. expresa que:

‘La interventoria consistira en el seguimientc técnico que scbre el cumplimiento del contrato
realice una persona naturai o Juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimientc del contrato suponga conocimiento especizlizado en la materia. o cuandc la
complejidad ¢ la extension del mismo lo justifiguen No obstante, lo anterior cuando |a
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar e! seguimiento administrativo, técnico. financiero, contable. juridico det ohjeta o
contrato dentro de la interventoria®

De moedo tal, que el Gobiernc Nacional a traves del Ministerio de Defensa y la Direccién Genaral de iz

Policia Nacionai. han tenidc a bien disporer el recursc para el estudic de reforzamiento estructural de la |

edificacion en donde actuaimente funciona ei Comando de Policia ARAUCA en la ciudad de Arauca.

| El Departamento de ARAUCA, esta ubicado al este del pais. en la region Orinoquia, limitando al norte y

este con Venezueia. al sur con Vichada y Casanare. y al ceste con Boyaca. en las ltimas decadas ha
tenido un crecimiento considerable, basadc con ef desarroilo de la agricultura. lo que conlleva que la
respensabiiidad de cobertura de la Institucion sea mayor. por ende se hace necesario mejorar las
instaiaciones de la Base del Departamento tle Policia con el fin de estar a ia altura para contrarrestar ios
delitos que afectan de manrera directa ¥ Que generan un mayor impactc en los ciudadanos de esis region
que han aumentado en la uitima década con fos defitos de impacto como son el homicidio. extorsion y el
hurto en todas sus medalidades, y de esta manera cumplir con la misionalidad de la Institucion y en
especial la politica de prosperidad democratica, y las directrices y estrategias emanadas del mando
institucional. por lo que se requiere de edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para
los poiiciales adscritcs a esta unidad policial/

En virtud de lo anterior. se hace necesario realizar esta interventoria a la consultoria antes de proyectar y
ejecutar cualquier proyecto que tenga come objetc el mantenimiento, adecuacion y dotacion de la
edificacién existente. repctencionamiento sismico y de esta manera evitar posibles acciones judiciales
interpuestas por ciudadanos a la Nacién — Policia Nacional.

De modo tal, gue el Gobierno Nacional a traves del Ministerio de Defensa y la Direccién General de Iz
Pelicia Nacional, han tenido a bien dispener ef recurso necesario para la elaberacicn de los estudios de
vulnerabilidad sismica y disefio estructural, teniendo €n cuenta gue se trata de la ejecucién del producto
tecnico que arroje el desarrcllo de los estudios y disefics. informacion técnica que debera contener la
disposicion como si fuera una nueva infraestructura. dada la necesidad que existe actualmente teniendo las
siguientes consideraciones:

Debido a su vetustez y a que el Departamento de ARAUCA se encuentra ubicade en una zora sismica
intermedia. se convierte en un factor de riesge para el perscnal uniformado que labora y habita en
dichas instaiaciones.

Las areas de bienestar para el personal gue estz asignado a la unidad. tantc los que pernoctan como
los visitantes y eventuales apoyos operativos, no tienen Igualmente capacidad y ofrecen una precaria
dotacion para su funcionamiento.



| El Grupo Infraestructura de la Policia Nacional no cu

enta con el talento humano y fa fogistica técnica

requerida para llevar a cabo dicha consultoria, por lo cual se hace necesario la contratacion, con una firma

consultora idénea y calificada en todos

Para la satisfaccién de esta necesidad la entidad deb
calificados en todos los aspectos solicitados, logrando

todos por un nuevo pais. -

La edificacién en donde se prC}yecta reali
Comando de Policia ARAUCA, es propied

l

REGION DPTO. UNIDAD ca | "prebio APROXIMADA
Escritura No. 1246 del |
DEF?ERMTJ;\\TVI%?\JTO 28/11/1988 y No. 1570 dei 1 Calle 15 No. 7-180. ‘ |
5 DEARA DE POLICIA 304092015, con i barrio Las Américas, 5.425.0 M2
ARAUCA ‘ medificatoria No. 1570. Folio Arauca . ‘
VA Matricuia No. 410-77193 1 < L o \

Se requiere que la interventoria-objeto
de ejecucion sera noventa (90)
a la firma adjudicataria del contrato ejecu
permisos y a la entidad realizar el seguimiento y con

dias calendario,

los términos contractuales hasta su finalizacion.

Es de anotar que la contratacion del presente proceso se requi

los aspectos solicitados en el presente estudio previo.

era efectuar la contratacion con terceros tdoneos y
de esta forma el objetivo de cobertura, apuntando

zar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural del
ad de la Policia Nacional segun se relaciona a continuacion:

del presente proceso, se realice durante la vigencia 2019 y su plazo
incluye el tramite de la licencia. El tiempo indicado permite
tar plenamente los estudios,
trol det desarrollo normal de las actividades dentro de

ESCRITURA PUBLICA DIRECCION DE

ere para el mes de septiemée de 2019.

T AREALOTE

disefics. obtencion de licencias y |

DESCRIPCION

VIGENCIAS

l

2015

2016

MOOALIOAQ DE SELECCION
DEL CONTRATISTA

SELECCIGN ABREVIADA DE MENCR CUANTIA

SELECCION ABREVIAD A DE MENCR CLUANTIA

NUMERD Y OBJETO DEL
CONTRATO

PN DIRAF 5A MC 076 2015
05-3-10101-2015

NTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA
FINANCIERALEGAL ¥ AMBIENTAL  PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIDS Y DISENOS TECNICOS
PARA LA CONSTRUCCION ¥ DOTACION DE LA
ESTACIDN DE POLICIA DE ZAPAYAN EN EL
DEPARTAMENTD DE MAGDALENA INCLUYE ESTUDIO
OF  SUELOS ESTUDID  TOPOGRAFICC  DISLNO
ARQUITECTONICD, URBANISTICO Y PAISAJISTICD BAJO
CRITERIOS DF  BIDCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD
DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS ND
ESTRUCTURALES. DISENG DE  REDES HIDRO
SANITARIAS GAS Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y
EXTERIOR. DISEND REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y
BAJA  TENSION INTERIOR Y  EXTERIOR Y
APANTALLAMIENTO. DISENO RED DE WOZ Y DATOS
INTERIOR Y EXTERIOR, PLAN DE MANEJC AMBIENTAL
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISDS Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION

CANTIDAD DEL BIEN, OBRA D
SERVICIC

AUTDRIZACIONES PERMISOS Y
LICENGIAS REQUERIDAS PARA
SU EJEGUCIDN

LICENCIA DE
CONSTRUCCION

I P

PN DIRAF SA MC 158 2018
06-3-10158-16

INTERVENTDRIA TECNICO  ADMINISTRATIVA
LEGAL Y AMBIENTAL .
PARA LA ELABORACION DE DISENOS Y ESTUDIDS TECNICOS
PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION PARA EL COMANDO DE
POLICIA METROPOLITANA SANTA MARTA X

INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS ESTUDIO TOPOGRAFICO
DISEND ARQUITEGTONICO ¥ URBANISTICD BAJO CRITERIGS
DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD DISENO ESTRUCTURAL Y
DF ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DISENG DE VIAS b
DISEND DE REDES HIDR(O- SANITARIAS GAS Y
CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR DISERD REDES
LLECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR
: |

FINANCIERA ‘

APANTALLAMIENTO. DISENO RED DE VOZ Y DATOS INFERIOR Y
EXTERIOR. DISERO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y/
NATURAL ¥ CLIMATIZACION. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
TRAMITE DE LICENCIAS ¥ PERMISOS Y DEMAS AC TIVIDADES
PARA SU EJECUCIGN ™

LICENCIA DE CONSTRUCCION

VALDR OEL CDNTRATD
PRINCIPAL

$ 66.136.690 00

$ 297 065.017.0C

FDRMA DE PAGD-
CONDICIONES DE PAGO
ESTABLECIDAS

PRIMERA ENTREGA PARCIAL de los estudios y disefas
tecnicos para 1a construccion y dotacion de la Estacdn de
Policia Zapayan — Magdalena. equivalente al 60% del valor
total del contrato

PAGO FINAL correspondiente a la ENTREGA FINAL de |os
estudios y disenos para la construccion y dotacion de la
Estacion de Pancia Zapayan - Magdalena,

aguivalentes al 40% cel valor total del contrato

BRIMERA ENTREGA PARCIAL Se realizara la pnimera entrega hasta
2l

31122016 previa aprobacion de la garantia LUNGa y SusCnpiion el
acta de

mcio ded conhata., cuyo vaior corespondiente al pago para esta
gntrega es de

$84 B76.922.91

ENTREGA FINAL Se realizaca la entrega final de Ia consultoria a 1os
dascientos achenta y cnco (ZBb) dias calendano siguiente a la firma
del acta de micio cuyo valor carrespondiente al pago para esta
entiega es de § 118 827 607,00

17
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- Para la ejecucion de la interventoria para estudics y disefios objeto del presente estudio previo. se cuenta en
el mercado local (ciudad de Bogota D.C). departamentai y nacicnal. con ia masiva participacién y
disponibiiidad de personas naturaies o Juridicas. en Unidn Temporat o Consorcio, nacicnales o extranjeras
debidamente acreditadas en el pais. con amplia experiencia en la interventoria de ejecucion de proyectos de
construccion de edificacicnes e infraestructura de servicics, acorde con ias especialidades técnicas
requeridas para el presente proyecto, que cuentan con la infraestructura, equipos. tecnotogia y el recurso
humano idéneo acorde con ias exigencias de la POLICIA NACIONAL - DIRAF y que cumplen con los
requerimientos de orden juridico, técnico y econdémico determinados en los documentos y criterios de
verificacion juridica. técnica y economica de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80/93
y sus decretos reglamentarics, Ley 1150 de 2007. Decreto 1089 de 2015 ley 1882 de 2015 y demas leyes
gue se reiacicnen.

T 2. ANALISIS DEL MERCADO

:NALISIS DEL SECTOR

En el sector. existen empresas que pueden ofertar servicios simitares a los requeridos por la Policia Nacional ‘
dentrc del presente estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda en el campo
de la interventoria, brindandae la posibilidad de pluralidad de oferentes.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La interventoria es indispensable dentro de la contratacion estatal. debido a la necesidad de garantizar ia .
calidad y la ejecucion de las actividades o servicios contratados. comprende actividades de caracter técnico
referidas al cumplimiente de normas y especificaciones, actividades administrativas relacionadas con el
control y uso de los recursos del contratista, control de presupuestos. costos imprevistos, tempos de
ejecucién, programas y practicas constructivas, control de manejo ambientai y soefal del proyecto y ia ‘
gestion juridica

! La interventoria es indispensabie dentro de la contratacion estatal, debide a la necesidad de garantizar la
calidad y la ejecucion de las actividades ¢ servicios contratados. comprende actividades de caricter técnico
referidas al cumplimiento de normas y especificaciones. actividades administrativas relacionadas con el
control y uso de los recursos del contratista. control de presupuestos, costos imprevistos  tiempos de
ejecucion. programas y practicas constructivas, control de manejo ambiental y social del proyecto y la ‘

" gestién juridica. , i

i

\
| Consecuentemente a medida que se presenta el crecimiento en la construccin o prestacion de servicios de |

I8

-
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igual medida incrementan ios servicios de interventoria con el fin de hacer seguimiento a estos procesos y
velar por el cumpiimiento.

Con dicha demanda de servicios exigidos es necesaro analizar el campo profesional que nos ofrece el pais
hoy, segun el Ministerio de Educacion en su baletin No. 20, los ultimos 10 afios han sido positivos para la
educacion superior. Actualmente en Calombia existen 3.179.102 graduados de la educacion superior entre
ios afios 2001 y 2014, de los cuaies 1.355.919 fueron solo entre los afos 2011 y 2014, Pues bien. del total
de graduados entre el 2011 y el 2014, 76 744 de los titulos otorgados fueron de programas tecnicos
profesionales (5.7%), 363.967 del nivel tecnologico (26,8%) y 614.598 del universitario (45,3%). Por el iado
de posgrados, se aprecia que 258.744 personas recibieron tituios de especializacién (19,1%), mientras que
de maestria lo hicieron 40.521 (3,0%) personas y de doctorado otras 1.345 (0,1%). Segun la Institucion de
Educacion Superior (IES), el 48,0% de los graduados entre el 2011 y ei 2014 recibid su tituio en IES oficiales
o publicas y el restante 52,0% en |ES privadas., presentando un panorama favorabie para los objetivos del
pais y tiene su principal riqueza en el conocimiento.

Las carreras dei area de Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y Afines, siguen en la lista de las que mas
titulos otorgan con 305.906 graduados entre el 2011y el 2014. Continuan las Ciencias Sociaies y Humanas
con 221.572 titulaciones y las Ciencias de la Educacidn con un 153.720, durante este mismo periodo, solo
en estas cuatro areas del conocimiento, se graduaron entre el 2011 y el 2014, 1.150.903 personas, de las
cuales 512.928 pertenecen al nivel universitario y 300.024 de programas tecnoldgicos.

(3 H MBI af G Caracterizacian de graduadas
- por departamento 2001 - 2014
Total de groducdeos 1,033 Jaean
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TITULACIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Grafica 1 Titulaciones de educacion superior, 1960— 2014
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“ste perfil se Consiruve 4 pare da i eeam T e e — ]
y»Este perfil se construye a partir de un inventario agregado de titulaciones de educacion superior con el que |
| cuenta el OBSERVATORIO desde el afio 1960 al 2001 y e! numero total de titulos registrados por las [ES |

‘ entre 2001 y 2014 |
| Desde 1960 hasta 2014 se han otorgado en e! pais un total de 4.738.167 titulos de educacién superior en |
todcs los niveles de formacion desde el técnico profesionat hasta el doctoradoe, de los cuales el 67.1% |
- (3.179.102) fueron entregados a partir de la década del 2000 El numero de titulos de educacion superior |
entregados en 2014 representa el 242% de [os otorgadcs en 2005, en 2014 se entregd un 20% mas de
fitulos con respecto a los otorgados en 2011 (299.816). Para 2005 existia una brecha de 16 puntos |
porcentuales a favor de las IES privadas en 2014 esa brecha se ha reducido a cuatro puntos. ‘

Caracteristicas de los graduados en Colombia !

Entre el 2001 y el 2014, se otcrgaron 3.010.882 titulos de educacién superior. un crecimiento realmente ‘
'mportante si se tiene en cuenta que entre los afios 1960 y 2000 se entregaron 1.559.065 titulos.

Por nivel de formacion, se encuentra que la formacién de postgrado presenta un crecimiento promedio ‘
anual del 10.01% En 2016 el pais presenté una tasa de cobertura en educacion superior cercana al 51,5%. |
registrando asi un crecimiento de mas de 21 puntos porcentuales en los Gltimos 10 afios. ‘

| R Bl o b matrioala TRT « v grarls e s far 4 e Jrite

H . .

2016 &

Segun los datos mas recientes del observatorio laboral, el area que tuvo mayer numero de titulos otorgados ‘
en Begota D C. fue economia, administracion. contaduria y afines con 67.648 graduados, seguido de |
Ingenieria. arquitectura, urbanismo y afines con 31.578 graduados en 2017, Esta tendencia es hcmogénea
en Colombia ‘
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Participacion de titulos otorgados en Bogota D.C. en el afo 2017
por area de conocimiento. ‘

|
|
|
|
|

Por otro lado, segun las regiones, se destaca gque Bogota reune el 32,9% de las titulaciones otorgadas en
este afio, seguida por la region oriental (18,5%), Antioquia (13,4%), Atlantico (12,1%), central {10,8%), Valle
(7,4%). Pacifica (3.9%); Orinoguia - Amazonia (0,9%) y San Andrés y Providencia (0,1%).

Titulados por Regiones 2016

Participacion de titulos por Region
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Pero si de lo que se trata es de conocer si son los hombres o las mujeres los que mas reciben titulaciones
de educacion superior, el Observatorio muestra que entre el 2011 y el 2014, las mujeres recibieron el 55,0%
de los titulos de educacion superior; mientras que los hombres recibieron el 45 0% restante. En total, a las
mujeres se les han otorgade 1.355.919 titulos universitanos.

Titulaciones de educacién superior por género y nivel de formacion, 201 1-2014
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‘ Titufaciones por nivel de formacion La composicion de la titulacién otorgada entre 2005 — 2014 es formacion | ’
| tecnica profesional (10,0%), tecnologica (20,7%), universitaria (48,1%). especializacion (18.7%). maestria |
 (2,5%), doctorado (0.1%); asi mismo. el 78.7% corresponde a nivel pregrado y el 21.3% a nivel posgrado

‘ Comparando 2011 y 2014 por namero de graduados, el nivel de formacién maestria regrstra aumentd del

* 56,5%: doctorade del 44.9%, tecnologo 32,3%, universitario 25.0% y especializacién crecié el 0.6%. En el

| nivel de formacion técnica profesional, el nimero de graduados 2014, se redujo en 28% con respecte a |
| 2017, lo que se corresponde con la disminucion de |a matricula en este nivel de farmacion. La participacion
! det técnico profesional y tecnolégice, niveles fundamentales para la transformacién productiva y la
| competitividad del pais. pasé del 32.0% en 2011 al 32.6% en 2014 y el nivel universitaric past de 44 3% a
| 46,3% en 2014, en tanto que el nivel de especializacion represento ef 21.1% de las titulacicnes en 2011 y el ‘
| 17.7% en 2014; la maestria paso del 2,6% al 3,3% de participacion en los mismos afos, !

| |
: Grafica 1. Titutacienes de educacion superior por mvel de formacion, 2011 y 2014
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| GRADUADOS DE POSGRADO

! Segun datos del Observatorio Laboral para la Educacion. en los ultimos dos afos ios posgrados han

‘ aumentado de forma importante el numerc de titulacicnes ctorgadas, excepto las especializaciones. Por
i ejemplo: los graduados de maestrias subieron de 13.099 en el 2006 a 63.644 en el 2016 y los graduados de

‘ doctorado presentaron un incremento considerable. pasando de 1.122 en 2011 a5.713 en 2016 i

T o e e e e
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[Con respecto a la vinculacion laboral, el Observatorio refleja que el 92,7% de los graduados en 2012
(trabajando en el 2013} de un programa de especializacion, tiene un trabajo formal. Igualmente lo tiene el
92.3% de los egresados de maestria y el 92.9% de los graduados de doctorados. Esto confirma gue a
medida gque una persona aumenta su nivel de estudios, mejora las posibilidades de vincularse formalmente
al mercado laboral.

fepren o Ewalnoan de b3 matric ula s progranias de il ja v doctorade
AatdA - 206

2016 &
2010 b

2006 §

Similar fenomeno sucede con ios salarios de enganche. El salario promedio de enganche de los graduados
en 2012 (trabajando en el 2013) de alguna especializacion es de mas de $2.8 millones, cifra muy superior si
se compara con el salasio promedio nacional de enganche de los graduados universitarios gue €s de $1,6
miltones. Un recién graduado de doctorado, por su parte, recibe un salario de enganche promedic de cerca
de $5,5 millones.

SALARIO PROMEDIO de los RECIEN GRADUADOS
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** Scharios promedio DANE-GEIH onos 2012 y 2013

Cabe resaltar que sobre la vinculacion y el salario de las personas influyen otros factores como la
experiencia, pero sin lugar a dudas, la educacion juega un rol fundamenta! en las mejores condiciones
laborales.

De los anteriores datos, podemos concluir gue respecto al personal capacitado que nos ofrece actualmente
el pais para el desarrollo de consultoria, encontramos gue el campo de estudios especializados de la,
Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines tienen un (11,3%) de la totalidad nacional, en cuanto a
maestrias, Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines (15,8%). las areas del conocimiento con el mayor
numero de titulos de doctorado, son Matematicas y Ciencias Naturales (25,4%). Ingenieria. Arquitectura,
Urbanismo y afines (24,5).

Fuente Ministerio de Educacion Nacional (Boletin Educacion Superior en Cifras)
Fuente observatorio laboral para la educacion

[
%)
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‘ T T T T Ty ANALISIS DE LA OFERTA

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR |

| Podran participar todas las personas naturales o juridicas. nacionales o extranjeras. con representacion o ‘
i sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unign temporal y/o promesas de

! sociedad), que estén en capacidad de suministrar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los |
‘ requisitos exigidos para el mismo. |

‘ La convocatoria se {fimitara a Mipymes siempre y cuando se verifiguen fas reglas establecidas en el articulo !
£ 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015 ‘
|

i DIRECTORIO DE SECOP II

‘ https:Hcommunitv.secop.qov.colDirectorleompanyProfilesINetworkllndex ‘

! El 04 de julio de 2019 se realizé la consults asi

 Dentro del Segmento. Servicios basados en Ingenieria, Investigacion vy Tecnologia. Familia: Servicios

Profesionales de Ingenieria y Arquitectura, Clase: Ingenieria Civil y Arquitectura, se evidencia que se |
- encuentran inscritas en Colombia 1.951, Espafa 5, Chile 2. Luxemburgo 1, Japén 1, empresas bajo el ‘
| codigo UNSPSC 81101500,

\
: Dentro del Segmento. Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento, Familia®
| Servicios de construccion de edificaciones no residenciales, Clase Servicios de construccion de edificios ‘

publicos especializados, se evidencia gue se encuentran inscritas en Colombia 1 521, México 1. Espafia 1.,
- Luxemburgo 1. China 1, empresas bajo el codigo UNSPSC 72121400, ‘

‘ Dentro det Segmento: Terrenos, edificios. estructuras y vias. Familia: Estructuras y edificios permanentes, .
| Clase: Edificios y estructuras piblices. se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 1 104, Espafiz |
© 2, empresas bajo e cddigo UNSPSC 95121700 |

Se tomo del antenor analisis diez (10) personas naturales y juridicas Que se encuentran en capacidad de
prestar el servicio objeto del presente estudio, y como complemento al analisis se aportan los indicadores |
financieros descritos en el Registro Unico de Propcnentes publicados en el Directorio def SECOP I, asi: ‘

i Codigo UNSPSCT01500 _ — — — T — —— —

Empresa T T ——

ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA AG.s. -

| NIT 00000BO0TESIT — -

“ ' (Cludad Bogota T T T T T j
]

| CR3/NO.22B-74 —~ " " T T
: _Lorreo electronico de la oficina. AGSL TDA1@gmal.com

Pagna web noregista
~Capital de Trabajo $ 316275040200 T -
| CAPACIDAD FINANCIERA  —— — ——— — — — — — — ]
| ndice de iquidez 685 -
| | ndice de endeudamiento' 032 7
Razon de coberlura de intereses: 443 .

| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad dal patrimonio 042
| _Rentabiidad del activo 0.28
| |~ 5 TCodigo UNSPSC 81191500




NIT: 800309643-8 o
TAVENIDA PRADILLA No. 900 ESTELC 2019
CHIA_ S —
“Corren electronico de la oficina._administracion@fundacion yarumo org
Pagina web: no registra

Capital de Trabajo. $2,620,859,621.00
CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez: 82.35

Empresa -
FUNDACION YARUMO

indice de endeudamiento: 0,56

Razen de cobedura de intereses: 28,46
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimenic: 0,52
Rentabilidad dei active: 0,22

| Codigo UNSPSC 81101500
Empresa
| INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUM
NIT: 811.041.313-8.
Ciudad: Medeailin
CR BB No 65 - 191 OF 445 ‘
| Correo slectronice de a oficina: inteinga@inteinsa.com
Pagina web: no registra

ENTACION S.A

Capital de Trabajo._$1.851.027.192.00
CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez: 2.75

indice de endeudamiento: §,45

Razon de coberlura de intereses: 3.19
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

| Rentabilidad de! patrimonio: 0,25
Rentabilidad del activo: §,13

Cédigo UNSPSC 81101500
Empresa

VEGA HERNANDEZ ALFONSO
NIT: §1239885-3

Ciudad: Bucaramanga

| CL 64 No 2 A W -88 BRR MUTIS
| Correo electronico de la oficina: aifo. vega@hetmaii com
| Paging web: no registra

Capital de Trabajo: $999.670 450,00

CAPACIDAD FINANCIERA

‘Tndice de liquidez: 43563

Indice de endeudamiente: 0

| Razon de cobertura de intereses. 122.56
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonic: 0,21

Rentabilidad del activo: 0,21

Codigo UNSPSC 81101500

| Empresa
SOLUCIONES PRACTICAS DE INGENIERI

A SOPRAING SAS.

NIT:900308513-5

Ciudad: Bogota

CALLE 25 Np 69C — 03 TOQ C of 407

CORREO ELECTRONICO SOLUCIONESPRACTICASINGE@GMAR COM
Pagina web:No registra

Capital de Trabajo. $724.136 252,00

CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez: 12,82

indice de endeudamiento: 0,25

_Razén de cobertura de intereses. 6565
CAPAGIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimenic: 0.05
Rentabilidad del activo: 0,04

" Cédigo UNSPSC 81101500

Empresa

ZRIOS INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900980947-8




e — e e— ——

_Clqdag! Pereira_ - - b
| | CARRERA 6 NRO T3-34 OFICINA 307 — ]

; Corren electmmco de | la ofrcma d_qotai(y_gm,_ om
‘ ngma_ web no registra o
Capital de Trabajo 5432 501 3 349 .00

CAPACIDAD FINANCIERA

Indlce de endeudamuento o07z T T

Razén de coberlura de intareses: | IND__ETERMINADO
CAPACIDAD DRGANIZACIONAL | -
| mntabllldad del patrimenio: 0, 49

Rentabllldad del activo: 0, 13

Empresa —_— e

‘ |AR. INGENIEROS LIMITADA T T 7
-

]

}NJT 802.008 987 - 3
Ciudad, Barranquuila

CWRV52 No 75 - 111 OF 40 407 ALTOS DE PRADO

‘ T  Correo erec_tr_pmco de la oflcma adm ngtgmai ¢ om )

| Pagina no registra_ —_— .
| Capitai de Trabajo $740.337.317.00 T T ]

CAPACIDAD FINANCIERA i B o

Indlce de I|qu|dez 257

lndlce de endeuda_mlento 023

Razon de cobertura de interesas’ 268, 42

(}APACIDAD ORGANIZACFONAL

i ‘Rentabmdad del patimonio: 010 ~ ~ T T T - .
| . Rentabilidad dei activo: 0,07 _J

Codlgo UNSPSC 81101500

Empresa

TN’ﬁ“si’Tom 3{38 . e 77'_'77 ]

Calle 8 b 65 194 of 445 ,7 ' J

Correo. electromco de la oficingiin mtemsa@mtelnsa com —

‘ | Paginz web No registra '

. Capital de Trabajo. 51 932 7. 7&401 QO

| CAPACIDAD FINANCIERA ~— '~ . 7

‘ _Indice de liquidez 276 -

‘ &ldvce de endeudamiento 049 L o ) ?
' Razon de coberjura de in mtereses 1.4 40

| CAPACIDAD ¢ ORGANIZACIONAL

| Rentatbllidad del patrimonio: 011~ B

i ) . _i Rentabilidad de! activo: 0 05

' - [Codigo UNSPSC 81101500

i Empresa o . )

| ARQUITECTOS E INGENIEROS A ASOCIADOS S.A ALASA

L NIT: 890 904.815-5

‘ i Clydad Medellm

Correﬂ eiectromca de Ia ofl_cma_ ciond@no@ala com. co
Pai@Lna web: No 0 registra B
Caplta| de T | de Trabajo. $779.136, 178 096 OO

CAPACIDAD FINANCIERA - - T B
’ indice de liqudez: 231~ 7 - - j
Indice de endeudamiento’ 0, 0.93 |
\ Razon ds cobertura de intereses: 0,53
‘ | CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
L } Rentabilidad dal patrimonic: 026

o Rentzbilidad daf activo: 0.01

e  Codigo UNSPSC 81101500

iNGENVIERlA Y DESARROLLO URB_AN|STICO SAS

i 10 INIT S00 128.706-7

Ul e e ___‘

i Ciudad Bogota —_—— e e ]

CALLE 13 SURNo 14 - 61
Correo elactronice de Ia oficing: mgedeur@gmalf com




Pagina web:No registra -

Capital de Trabajo: $ 5368.507.29100
CAPACIDAD FINANCIERA
indice de liquidez: 13.92
indice de endeudamiento: 0,28 o
Razén de cobertura de intereses; 13496
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
| Rentabilidad del patrimonio: 0,21

Rentabilidad del activo 8,15

INDICADORES FINANCIEROS

En virtud de la anterior informacian, se establecen los indicado
posibles oferentes que participaran en el presenté proceso.
recopilados con diez (10) empresas inscritas en el SECOP |l
por el Area de infraestructura conforme al codigo UNSPS

portal, aplicando la férmula de 1a MEDIANA asi:

res financieros minimos que se exigiran a los
los datos anteriormente relacionados fueron
(Proveedores — Directorio Secop) identificadas
C requerido en el presente proceso y confrontacid
del Registro Unico de Proponentes — RUP, documento que cada empresa tiene publicado en el mencionad

0

LiQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |  SAETTAL DF COBSQ%S:A DE Rggzzsé#:egn WNTSE&IDA—E
INTERESES PATRIMONIO
PRDVEEDDR 1 6,85 0.32 3.162.750402.00 443 00 0.28 0.42
PROVEEDOR 2 | 8235 0.56 esossesioo | zeas | o022 | o052
PROVEEDOR 3 2.75 0.45 1951.027.192,00 119 o1 | o2
PROVEEDOR 4 | 43563 399 670 450.00 Tz2ss | 021 0.21
PRDVEEDOR 5 12.62 0.25 724.136.252.00 " eses | 004 T 005
PROVEEDOR 6 5 84 072 432 591.349.00 | INDETERNIMINADO T oas | o0ae |
PROVEEDOR 7 257 023 a0sararoe | 2eeaz | 007 o010 |
PROVEEDOR 8 2,76 049 193274540100 | 140 | _ogz_ijﬂ -
PROVEEDOR 8 231 0.93 779 136.178,00 053 0.0 026 |
PRDVEEDOR 10 | 1382 | 0.28 5 368.507 291,00 134 96 0.15 o2
MEDIANA 635 | 0,45 1.466.209.925,50 65,65 0,13 0,23

Como consecuencia del estudio anterior y despues de an

plazo de ejecucion, forma de pago, y la informacion contenida en el DIRECTORI

Infraestructura determind que los valores de los indicadores para el presente proceso, sean los establecidos |
. . - " . .

en la vigencia 2016, toda vez que le permitic a la entidad tener pluralidad de oferentes y un respaldo

alizar el sector empresarial, presupuesto oficial,

O SECOP i, el

econdmico para la ejecucion de consultoria; como fueron los siguientes procesos, asi: -

- \HGENCEA. . NUMERO BE

 NUMERO DE PROCESD . |

VAL

GR DEL CONTRATO

PN DIRAF SA MU 158 2

2016 06-3-10159-16

pd

018
-

$297 063017 00 7

De esta manera, los indicadores y valores minimos (criterios de selecc
siguientes:

ion)

para el presente proceso son los

Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total

~ INDICADOR FORMULA | CRITERIO DE SELECCION_|
Liquidez Activo corriente sobre pasivo cornente »=1 . <‘
<=065 7 :

Capital de Trabajo Activo cornente menos pasive cormente.

>= 100% del presupuesto

Rentabilidad del activo Utihdad operacional dividida por el activo total

oficial M
Razon cobertura de intereses Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses »= PR
Rentabindad del patnmono Utilidad operacional dividida por el patnmonio »>=0.10 . l
° 3
»=0.05

N

Nota: ef anterior andiisis fue verificado y aprobado por el estructurador técnico del area de infraestructura de la DIRAF

Ared de
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| En este proceso se detalla el analisis de (a estructura de costos para los disefios y estudios técnicos que se
- describe en el presente anexo. |

" COSTOS DE OPORTUNIDAD: relacionados al factor econémice teniendo en cuenta la favorabilidad de las |
\ propuestas de acuerdo al modelo de contratacion.

" VALORACION DE BENEFICIOS: ef beneficic para la entidad es la calidad esperada de los estudios vy -‘
diserios contempiados en este procesc en plazo requerido |

| \
| CONDICIONES DEL CONTRATO: son factores importantes las condiciones de gjecucton. forma de pago. |
| Piazo de entrega, lugar y sitio de entrega. .
|

- COSTOS INDIRECTOS: se deben considerar las pélizas, tributos, costos administrativos generados al ‘
1 desarroliar el process de contratacion y la ejecucion del contrato que sean asumidos por el oferente/
i contratista i

" PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS |

‘ Los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato. tales como: !
| herramientas. equipcs. materiales y mano de obra, perfectamente se pueden conseguir en Colombia o
| importados, sin que su adguisicion altere en forma alguna ef fin contratado. ‘

| MONEDA A CONTRATAR |
: |

\ La contratacién y pago del presente proceso sera en moneda legal (Pesos Colecmbianos).

| FORMA DE PAGO:

| La Poficia Nacional-Direccion Administrativa y Financiera cancelara el valor del contrato en moneda legal de ‘
‘ la siguiente forma:

‘ PRIMER PAGO PARCIAL:

Se realizara un primer pago parcial correspondiente a la verificacion de la PRIMERA ENTREGA PARCIAL |
de la consultoria de los estudios y disefcs. valor equivalente al porcentaje de avance de la consultoria de
acuerdo a las actividades que correspondan (Levantamiento Topografico, Levantamients Arguitecténico y
Estructural). previa presentacion y tramite del acta aprobada por la interventoria y de la factura respectiva _‘
correspondiente al desarrollo y entrega de estas actividades, de acuerdo al plazo de gjecucion y ‘
especificaciones técnicas minimas de! Anexo No 2.

SEGUNDO PAGO PARCIAL:

Se realizara un segundo pago parciat correspondiente a la verificacion de g SEGUNDA ENTREGA!
PARCIAL de la consultoria de los estudics y diseftos, valor equivalente al porcentaje de avance de la 1
consultcria de acuerdo a las actividades que correspondan (Estudios de Suelos, Estudio Patolégico y |
Estudio Vulnerabilidad), previa presentacién y tramite del acta aprobada por la interventoria y de la factura
respectiva correspondiente al desarrollo y entrega de estas actividades. de acuerdo al plazo de ejecucion y

especificaciones técnicas minimas del Anexc No 2. .

' TERCER PAGO PARCIAL: \

Se realizara un tercer pago parcial corréspondiente a la verificacion de la TERGERA ENTREGA PARCIAL |
de la consultoria de los estudios y disefios, valor equivalente al porcentaje de avance de la consulteria de
- acuerdo a las actividades que correspondan (Estudio de Reforzamiento y Plan de manejo ambiental), previa

! presentacion y tramite del acta aprobada por la nterventoria y de la factura respectiva correspondiente al |
| desarrollo y entrega_de estas actividades, de acuerdo 4l ,%zgdge@u@,ﬂi_ especificaciones t#cnicas

28




[ minimas del Anexo No.2.
PAGO FINAL:

Se realizara un pago final correspondiente a la verificacion de la ENTREGA FINAL de la consultoria de los
estudios y disefios, valor equivaiente al porcentaje de avance de 1a consultoria de acuerdo a las actividades
que correspondan (Elaboracion Presupuesto de Obra, Analisis de Precios Unitarios, Especificaciones
Técnicas y el Tramite para Licencias y Permisos), previa presentacion y tramite del acta aprobada por Ia
Interventoria, la factura respectiva y el recibo a satisfaccion de la totalidad de los estudios, disefios, licencias
y/o permisos por parte de la interventoria, el contratista se obliga para con la POLICIA NACIONAL - |
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a realizar la entrega de la siguiente documentacion asi:

_ L <
ENTREGA FINAL: se realizara ia entrega final de la consultoria de los estudios y disefios, a los noventa
{90) dias calendario, siguientes a la suscripcion del acta de iniciacion dei contrato, el cual comprende:

Memorias de cantidades de obras.

e Especificaciones técnicas de construccion.

Presupuesto de obra en original por fases con sus respectivos andlisis de precios unitarios (A.P.U), el
cual debera discriminarse por blogues de edificaciones resultantes del disefio y obras de infraestructura
fisica por sectores resultantes del diseno.

» Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.

e Totalidad de planos y documentos (avalados por la interventoria) requeridos por cada estudio y disefio
(incluidas segunda copia).

o Aprobacion completa de la licencia de construccion y demolicion (*pagos a cargo de fa Policia Nacional).
Aprobacion completa de la licencia ambiental y plan de manejo ambiental segun se requiera ("pagos a
cargo de la Policia Nacional).

Documento de aprobacion de los disefios estructurales.
e Documento de validacion de los disefios, por parte de la Interventoria.

« Aprobacién de estudios y disefios: 12 consultoria contempia en su alcance realizar el tramite completo
hasta obtener la aprobacion de licencias y/o permisos ante las entidades competentes {Curadurias,
oficinas de Planeacion Distrital 0 Municipal y entidades ambientales), razon por la cual para ef pago final
se debe aportar el documento oficial que certifique el estado de la gestidon realizada ante cada entidad e
informara a la entidad el monto a cancelar por concepto de liquidacion de las licencias y/o permisos.

e Licencia de construccion (*pagos a cargo de la Policia Nacional)

« Licencia ambiental y Estudio de impacto Ambiental segun se requiera ("pagos a cargo de la Policia
Nacional)

Pago actas parciales y acta final

- -
Los pagos de cada acta parcial y del acta final se realizaran dentro de los sesenta (60) dias calendarios junto
con ios documentos requeridos por la Direccion Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y
la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). ¢

Si los documentos en referencia no se reciben dentro det plazo establecido o, si recibidos son devueltos por
inconsistencias tales como la falta de informacion-o mal diligenciamiento de los mismos. la Policia Nacional -
Direccion Administrativa y Financiera, programara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las
observaciones, se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al
derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). -~

NOTA:

v Todas las actas deben venir acompariadas de la documentacion exigida en e contrato por la Direccién
Administrativa y Financiera consignados en el contrato.
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[ En [as Bafmnifi o e e _ -
v En las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusion de marcas o proveedores especificos. En el ‘
; caso excepcicnal de requerirse debe mediar autorizacion escrita soportada por la interventoria con

aprobacion det Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura de Ia DiRAF. |

‘ v Es claro que el valor del contrato ¥y SU pago se realizara bajo objetivo y no por la permanencia de los ‘
profesionales.

: Aprobacion de actas: |

‘ Las actas parciales y el acta de entrega final, estaran supeditadas a la aprobacion por parte de la |
interventoria y de la informacion entregada en cada etapa segun lo estipulado.

Comités de disefios: Durante el desarroiic de la fase de disefios se realizaran comités tecnicos |
semanales en las instalaciones del Grupo Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura Direccion |
Administrativa y Financiera, a los cuales deben asistir los consultores en las diferentes especialidades
requeridas, de acuerdo con el avance del contrato, el supervisor, interventoria y funcionarios que amerite !

por el Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura de la Policia Nacichal. Se advierte que la ‘

: informacién estipulada para la entrega parcial y final, debera estar revisada, avalada y validada por la

| Interventoria. A la interventoria le corresponde hacer todas las aprobaciones frente al contratista y por su |
conducto deben darse a conocer los resultados de los comites. ‘ '

b . —

b

" 4.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES) T

__ 4 ANALISISDEPRECIOS T

contratacion publica www colombiacompra.gov.co, revisando contratos iguales o similares realizados por |
 Otras entidades en la vigencia anteriores 2016, 2017 y 2018 con objeto igual o similar al requerido en e -
presente estudio previo:

Para realizar el andlisis de las condiciones del mercado para este proceso se consultd la pagina web de ‘

|
ENTIDADY - oB Jéro NUMERO Y FECHA VALOR i LINK 7‘
CDNTRATISTA DE CONTRATO J
MUNICIPIG DE | , ‘ '
GONZALEZ INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATI\{A Y . https “'www contratos
| FINANCIERA DDE LOS ESTUDIOS Y DISENOS No. 082 ‘ S 10.077 602 00 | GOV COiCOnsultasidet
- PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 08/11/2016 RS alieProceso do?num |
|| ALVARO  ERNESTO | INTEGRACION CIUDADANA  CIC  EN EL‘ Constancia=16-13- ‘
| LCASTROPENARANDA _ MUNGPIODE GONZALEZ - Cesar | | . _|sieiess
‘ATLANT!CO | EMPRESA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ‘
' OE BESARROLLO | COMO ARQUITECT( PARA BRINDAR APDYO A | ‘
URBANO DE ' LA DIRECCION ESTRATEGICA DE PROYECTOS } ~
! BARRANGUILLA Y | DE EDUBAR S A DURANTE LA INTERVENTORIA EDY-371-2017
: REGION CARIBE S.A (TECNICA, ADMINISTRATIVA  AMBIENTAL Y .
‘ i FINANCIERA  PARA  EL DISERC v 05/07/2017 ‘
! CONSTRUCCION DE  SEDES PARA  EL
.+ ROMAN HARVEY | FUNCIONAMIENTO DEL SENA FN EL DISTRITO |
‘ | GUTIERREZSABINOG b 5 RRANOUILLA, MODULO L I 1L 1y v w1y |
—— e M .
‘ ERVICIO NACIONAL DE ‘CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
“ ngENDC!)?AJE ISENA} | ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA | )
| | DPCINGENIEROS S AS | AMBIENTAL JURIDICA Y CONTABLE A LOS | 2564
i | ESTUDIOS TECNICOS DISENOS ¥ .
‘ ' CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL CENTRO DE U8/08/2018

BIOTECNQOLOGIA INDUSTRIAL EN LA CIUDAD
[N ‘DE PALMIRA — DEPARTAMENTO DEL VALLE‘
‘ L Ibecavca

_

P (S

Se consultd en la plataforma SECOP por procesos de contratacion similares, aunque no es posible |
determinar un precio igual al proceso que nos atafie ya que las condiciones no son iguales. debido a que su |
valor depende de las especificaciones técnicas exigidas. personal requerido, manejo apropiado de la |
i logistica y duracion de la consultoria, tamario de las instalaciones y nivel de danos que presente y elarea |
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* Informacion verificada y aprobado por el estructurador del area de infraestructura de la Direccion Administrativa y
Financiera.

4.2 ANALISIS PRECIOS HISTORICOS (ULTIMA COMPRA)

Actualmente, la institucion a la fecha tiene como antecedentes contratos de interventoria pero no scn
comparables, debido a gue su valor depende de las especificaciones técnicas exigidas para el nuevo
proyecto y demanda, personal profesional exigido en cuanto numero de hombres, nivel de seguridad y
duracion de la consultoria, situacion gque hace que cada contrato sea particutar,

* Informacion verificada y aprobada por el estructurador del area de infragstructura de fa Direccion Administraliva y
Finaniciera.

4.3 ANALISIS PRECIOS DEL MERCADO

Para realizar el analisis de precios del mercado se procedid a solicitar cotizacion mediante correo
electrénico del 28/05/2019, obteniendo el siguiente resuitado:

"7 €otizacién No. 1 MENOR VALD
; ASGARD Cotizacion No. 2 Cotizacion No. 3 -
DESCRIPCION INGENIERIA | INTERPOLAR S.A.5. |/ BTINGENIERIA COTIZADD 5
S.AS. ¢ o _SAS - T

"INTERVENTORIA TECNICO ’
ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN . 2
DE MANEJO AMBIENTAL ELABORACION s , “ -
DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES N/A
TECNICAS v ANALISIS DE PRECIOS | §130990000.00 $ 130.000 000,00 $130 000 000,00
UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DEL COMANDO
DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIIDADES PARA sU

i
¢
|
;
i
i

EJECUCION.

Considerando lo anterior, y en atencién a que no se recibieron mas cotizaciones, se toma como valor
referente para el presente proceso el menor valor cotizado, ya que esta firma puede cumplir con fas
especificaciones técnicas requeridas en la interventeoria.

*Informacion verificada y aprobada por el esiructurador del area de infraestructura de la Direccion Administrativa y
Financiera.

4.4 ANALISIS PRECIOS DE CATALOGO (CONSULTAS PAGINAS WEB):

Teniendo en cuenta que el servicio descrito en el presente estudio no se encuentra en las plataformas de

grandes marcas o grandes superficies, toda vez que tienen unas caracteristicas especificas en cuanio a !

actividades, tiempo, disefio, metodologia, personal profesional, estas plataformas virtuales no cuentan con '

esta clase de servicio, por tal motivo no se pueden adquirir o verificar sus precios a través de un catdlogo
virtual. 4

Asi mismo se verifico la tienda virtual del estado colombiano htips://www.colombiacompra.qgov.coftienda-
virtuai-del-estado-colombiano con el animo de establecer si esta clase de servicios se encuentra incluido en
el cataiogo, sin encgntrar que esté se encuentre enunciado o en proceso de virtualizacion

*Informacion verificada y aprobada por el estructurador del area de infraestrucitura de la Direccion Administrativa y
Financiera.




4.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO - h ]

- - T precio ' PpRecio | PReCiosDE . YALOR VALDR
ITEM DESCRIPCION :

{ SECOP | HISTORICO | MERCADO 'CAm‘EgGO ESTIMADO

i | INTERVENTORIA TECNICQ
| ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
INCLUYE LEVANTAMIENTO
PARQUITECTONICG, PLAN DE MANEJO
. AMBIENTAL, ELABORACION  DE; |
1 : PRESUPUESTOS. ESPECIFICACIONES N/A N/A $ 130.000 000 00 N/A $ 130 000.000.00
TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS i

UNITARIOS PARA EL
REFCRZAMIENTC ESTRUCTURAL DEL
COMANDG  DEPARTAMENTC  DE !
POLICIA  ARAUCA. TRAMITE DE .
LICENCIAS Y PERMISCS Y DEMAS!

ACTIVIDADES PARA SUEJECUCION " |

El valor anterior fue resultado de la menor cotizacion presentada por la firma INTERPOLAR S.A.S. en el
estudio de mercado realizado en el presente proceso.

*Informacion verificada y aprobada por el estructurador del area de infraestructura de la Direccion Administrativa ¥
Financiera

4.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

El valor estimado para &! presente proceso de contratacion es de CIENTQ TREINTA MILLONES DE
PESOS MONEDA LEGAL ($130.000.000.00) INCLUIDO IVA.

| ; f VALOR TOTAL

‘| iTEM | RECURSO UDNI'E%??N'SE DESCRIPCION CANTIDAD ESTIMADO

i o ) INCLUIDO IVA
| . "INTERVENTORIA TECNICO j ‘
H . ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE :
: ; ' . VULNERABILIDAD SISMICA Y *

| REFORZAMIENTC ESTRUCTURAL INCLUYE
! LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICC. PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL. ELABORACION DE
: PRESUPLESTOS. ESPECIFICACIONES 1
: TECNICAS ¥  ANALISIS DE PRECIOS
‘ i UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO
| | ESTRUCTURAL DEL COMANDO
\ 1 DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA
‘ | TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS ¥
|
L 1

1 10 . DEARA $ 130.000.000.00

DEMAS ACTIVIDADES PARA Su ,
EJECUCION.”

e
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ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SiSMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION. <

Caracteristicas:

AREA No. No.
UNIDAD ___ | CONSTRUIDA | PISOS | EDIFICACIONES | VETUSTEZ |  TITULARIDAD
7 . s
Comando Departamento “
de Policia Arauca 54250 3 3 1988 Policia Nacional

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
En la ejecucion del levantamiento topografico se tendra en cuenta:

e Utilizar estacion total con precisidn maxima a los. 5 segundos, adjuntando el certificado de
verificacion y ajuste vigente no superior a cuatro (4) meses.

» Utilizar el método de poligonal cerrada, materializando los vértices en el terreno.

» Se debe realizar el levantamiento de detalles por el método de radiacion desde cada uno de
los vertices de la poligonal, se aclara que externamente se realizara toma de informacion en
una longitud de 70 metros contados a partir del lindero.

= Entre otros los detalles a tormar son:

- Infraestructura Vial (bordes de via, cunetas, alcantarillas, sumideros, etc), especificando el
tipo de via.

- Construcciones (estado).

- Redes hidrosanitarias (cajas, pozos, hidrantes, valvulas, sumideros, rejillas, etc).

- Redes eléctricas discriminadas en alta, media y baja tension (postes, cajas, camaras), etc.

- Linderos (tipo de cerramiento).

- Redes telefonicas (cajas. postes, camaras).

- Redes de gas.

- Arboles.

- Cercas divisorias.

- Hidrografia (rios, lagos, lagunas, etc.).

- Canales. .

- Demas detalles relevantes del terreno, tanto natural como artificial.

» Nivelar y contra nivelar por método geomeétrico con nivel de precision todos los vértices de la
poligonal, adjuntando el certificado de ajuste y verificacion del equipo vigente y no mayor a
cuatro (4) meses de expedido.

* Para el area de terreno se implementara una cuadricula cada 5 o 10 metros segun
corresponda, sin dejar de tomar quiebres que no estén dentro de este rango. Para las vias se
tomaran secciones transversales cada 10 metros en recta y cada 5 metros en curva.

» Elaborar carteras de campo (transito y ni}elaci()n) del levantamiento topografico, anexando las
copias en el correspondiente informe. .

» La precision minima en el cierre de la poligonal sera de 1:1 0004

* El error maximo permisible de cierre en angulo debe estar dado por e=a vn: siendo n el
numero de vertices de la poligonal y a la aproximacion del equipo. -

Lad
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El error permisible en la nivelacién debe estar dado por la férmula e=1.2 vk siendo k el
numero de kilbmetraos.

INFORME FINAL PROYECTO

En la efaberacion del informe se tendra en cuenta los siguientes aspectos;

El inferme final del fevantamiento tepografico debe ser entregade en papel bond 75 gramos.
acatando los principios basicos de |a archivistica, asi: empastados en carpetas yute, con un
maximo de 250 fclios cada una, gancho legajador plastico.

El informe final se entregara en criginal y copia a doble cara esta ultima, debiendo ser clara,
legible y ccmpleta

En ia elaberacion del informe se debe tener en cuenta la norma técnica para la presentacion
de informes expedida por el instituto Colombianc de Normas Técnicas ICONTEC.

La estructura general det informe sera entregada por el personal de Topografos del Grupe
infraestructura de la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional.

INFORMACION DIGITAL

La informacion digital sera presentada en tres (3) coptas digitales {CD) en ariginal ng comprimidas con
la informacion estructurada de la siguiente manera:

Carpeta con nombre del proyecto que debe contener:

Subcarpeta georeferenciacién la cual contiene:

Subcarpeta con el nombre estacion centinua o vértice geocposicionado y esta a su vez
contendra:

Sub carpeta con los raw data o datos crudoes.

Sub carpeta con los rinex.

Subcarpeta con el nombre del punto materializado como base y esta contendra:

Sub carpeta con los raw data ¢ datos crugoes.

Sub carpeta con 108 rinex.

Subcarpeta con el nombre de punte materializade come rever la cual centendra:

Sub carpeta con los raw data ¢ datos crudos.

Sub carpeta con los rinex .

Subcarpeta con el hembre de resultados, 1a cual debe contener tos archivos de post procese
de la Gecreferenciacion y reporte.

tnfarme final del levantamiento tapografico en POF

Subcarpeta salida grafica, la que contendra los plancs del proyecto con extensian .dwg y pdf.
Subcarpeta que contenga material fotegrafico y/c videos cel trabaje de campo y equipos
utilizados.

Subcarpeta copias digitales documentes publicos de apoyo

2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL

El levantamiento arquitecténico y estructural debe contener come minima:

a) Plantas arquitecténicas y estructurales
b) Cortes y secciones {niveles)

¢) Fachadas

d) Plantas de cubiertas

e) Implantacicn

f)

Detalles arguitecténices a diferente escala.

La infermacion anterior debe ser amplia y suficiente para 12 elaboracion de los disefios y calculos
estructurales, asi como para la elaboracién del estudio de vulnerabilidad sismica. Después de
realizado el estudio técnico de vulnerabilidad sismica, se deben de entregar los mismes cempenentes

re
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anteriores con los ajustes arquitectonicos a gue den lugar teniendo en cuenta adicionalmente la Ley
361 del 7 de febrero de 1997.0 en coordinacion con el Supervisor que delegue la entidad contratante.

3. ESTUDIOS DE SUELOS

Los Estudios Geotécnicos, contienen:

Investigacion del Subsuelo: comprende el estudio y el conocimiento del arigen geolégico, la
exploracion y los ensayos de campo y laboratoric necesario para cuantificar las caracteristicas
fisico-mecanicas e hidraulicas del subsuelo.

Exploracion de la cimentacion existente: deberan realizarse exploraciones gue permitan
vefificar el sistema de cimentacion con el que se encuentra construida la edificacion.

Analisis y Recomendaciones: consiste en ia interpretacion técnica conducente a la
caracterizacion del subsuelo y ia evaluacion de posibles mecanismos de falla para suministrar
tos parametros y las recomendaciones necesarias para e disefo y la construccion de las
cimentaciones y otras obras relacionadas con el subsuelo. Ademas para algunos casos
especiales contendra Estudios Geotécnicos preliminares donde se aproxima a las
caracteristicas gectecnicas del terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan el
aprovechamiento, los potenciales problemas que pueden presentarse, los criterios
geotécnicos, la zonificacion del area de acuerdo con sus caracteristicas y parametros
generales para la elaboracion del proyecto.

3.1 ESTUDIO GEOTECNICO

Es el estudio realizado para el proyecto definitivo, en el cual el ingeniero geotecnista consigna toda lo
relativo a las condiciones fisico-mecanicas de! subsuelo y las recomendaciones para el disefio de la
construccion de todas las obras relacionadas, conforme a las normas contenidas en 1a NSR — 2010.

Se elaborara un informe en el cual se relacione la exploracion y los resultados obtenidos en el
laboratorio donde se den tas recomendaciones que deben seguir por el ingeniero estructural en el
diserio de la cimentacion. En el reporte se indicara lo siguiente:

Del proyecto: nombre, planc de localizacion. objetivo del estudio, descripcion general det
proyecto, sistema estructural y cargas.

Del subsuelo: resumen de la investigacidn adelantada en el sitio especifico de 1a obra objeto
de estudio, morfologia del terreno, origen geolégico. descripcion visual, sus caracteristicas
fisico-mecanicas debidamente fundamentadas y la descripcion de los niveles de aguas
subterraneas con una interpretacion de su significado para el comportamiento del proyecto
estudiado. Se debe definir ios puntos de mayor relevancia geolégica y geotécnica del lote y de
la zona circunvecina con el objetc de establecer los puntos para el muestreo y posibles
mecanismos de cimentacion de acuerdo con la inspeccion visual de los alrededores. Se
analizaran varias aiternativas de cimentacidn y se hara el anaiisis técnico y econdmico de la
viabilidad. Se propcone la mejor alternativa desde el punto de vista operativo, cumpliendo con
todos los requisitos emanados de la NSR - 2010. A cada una de las alternativas se le realizara
un analisis de sensibilidad para definir las condiciones mecanicas y geotécnicas mas
competentes para el proyecto.

De los andlisis geotécnicos: resumen de los analisis y justificacion de los criterios
geotécnicos adoptados gue incluyen los aspectos contemplados en el capitulo H.4 del
decreto numero 33 de 1998 y complemento NSR - 2010 si lo modifica en este punto, de
disefio geotécnico.



De las recomendaciones para disefio: comprende los parametros geotécnicos para el
disefio estructural det proyecto como: tipo de c¢imentacion, profundidad de apoyo. presiones
admisibles, asentamientos calculados. tipos de estructuras de contencion y parametros para
su disefio, perfil dei suelos para el disefio sismo-resistente y parametros para analisis de
interaccion suelo-estructura junto con una evaluacion del compartamiento del depdsito bajo la
accion de cargas sismicas asi como los limites esperados de variacion de ios parametros
medidos, también el plan de contingencia en caso de que se excedan los vaiores previstos.
Se incluira la evaluacion de la estabilidad de las excavaciones. laderas y rellenos. Se
indicaran los parametros sismicos del suelo y su aplicabilidad al proyecto teniendo en cuenta
que sera una construccion de uso institucional y st es el ¢aso complementarto con un estudio
de micro zonificacion. Se suministraran los analisis correspondientes a la capacidad portante,
asentamientos, estructuras estancas y de cimentacion Se presentaran las recomendaciones
necesarias para las excavacicnes a realizar. con €l fin de evitar sobre excavaciones. Por otra
parte se presentaran las recomendaciones de cimentacion necesarias.

Se realzara un seguimento det proceso de disefto de la cimentacion (supervision de las
caracteristicas geotécnicas encontradas durante las operaciones de excavacion).

De las recomendaciones para fa construccion o reforzamiento: procedimientos de
construccion toterancia de los elementos de cimentacion instrumentacion verificaciones y
controles. Se incluira, ademas las recomendaciones para la adecuacion del terreno, etapas
constructivas en 08 movimientos de tierra, controles de compactacion, critenos para ia
proteccidn de drenajes naturales, y procedimientos constructivos especiales para garantizar la
estabilidad de ta obra y ias propiedades vecinas. Se indicaran las obras cemplementarias para
control de nivel freatico

Anexos: en el informe de suelos se incluiran planos de localizacion regional y tocal del
proyecto, ubicacion de los trabajos de campo, registro de perforacion y resultado de ensayos
de campo y laboratorio, resumen de memorias de caicuto; ademas planos, esquemas, ditujos,
graficas, fotografias y todos los aspectos que se requieren para lustrar y justificar
adecuadamente el estudio y sus recomendaciones.

El estudio geotécnico, imphica registrarse de acuerdo con las normas técnicas establecidas
para tal efecto, entre otras:

Los ensayos técnicos deben cumplir con las normas tecnicas de la NSR — 2010

La cantidad de apiques sera la establecida de acuerdo con las areas constructivas de la
edificacion y el contenido de la NSR — 2010 Se dejara constancia del nimero de apiques
efectuados en el sitio y bajo condiciones reglamentadas en el titulo H de la norma Sismo-
resistente.

las especificaciones del Estudio de Suelos se acogeran en todos y cada uno de los articulos
que le conciernen. establecidos en la norma NSR - 2010, si se hacen propuestas diferentes a
lo estatlecido en el decreto 33 de 1998, estas se sustentaran debidamente como equivaientes
en validez ante la ley colombiana.

Hacen parte integral del Estudio Geotécnico, tas especificaciones de cada una de las siguientes
actividades:

Investigacion de! subsuela.

Reconocimiento geotécnico

Perforaciones

Ensayos de laboratorio.

Analisis

Resultado de sondeos y mediciones de niveles freaticos.
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» Asesoria a los proyectistas y variacion con respecto a large tiempo.

Como resultade de lo antericr se entregara un reporte en criginal y dos copias con los respectivos
informes en los cuales se sefialara la localizacion y evaluacion de la informacidn, conclusiones y
recomendaciones entre otros.

3.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTUDIO DE SUELOS
El estudio de Suelos, contiene los siguientes parametros:

» Descripcion general de la zona donde se desarrolla el proyecto (localizacién, topografia,
estado de construcciones vecinas, etc.)

« Caracteristicas y descripcion general del proyecto.

» Descripcion de los procesos de ejecucion del trabajo de campo y exploracién del subsuelo,
numero de sondeos y profundidad de los mismos. (Se anexaran fotografias con testigo
metrico). Ef numerc minimo de sondeos se calcula se acuerdo con la NSR — 2010. Los
sondeos dentro de las operaciones de investigacion del subsuelo cubriran completamente el
area que ocupara el proyecto. Se tomaran muestras de cada cambio de material o por cada
1.5 metros de longitud det sonido y se realizaran los ensayos de laboratorio que garantizaran
las caracteristicas tanto fisicas como mecanicas del sitio de la obra que permitan caracterizar
en forma optima y adecuada las caracterizaciones fisicas y mecanicas del suelo. Se contara
con personal técnico y profesional con amplia experiencia de muestrec e interpretacion de
perfiles lito estratigraficos, los cuales haran el seguimiento a cada una de las operaciones de
muestreo. Dichas personas hacen el registro continuo de las muestras, descripcién pruebas
de campo, identificacion, embalaje y transporte de las mismas hasta el laboratorio. Para el
estudio de suelos, de conformidad con o establecido en la NSR — 2010, capitulo H.3 para este
tipo de construcciones se debe realizar cuatro sondeos, para o cual se considerara que el
proyecto incluye ademas de la estacidn propiamente dicha el cerramiento y las garantias de
vigilancia. La profundidad en promedio que deben alcanzar los sondeos es de 10 metros
lineales, para un total de 40 metros lineales de sondeo en total para cada proyecto siempre y
cuanda no estén por debajo de la norma vigente.

« Plano de localizacion de sondeos y area de influencia.

+ Descripcion de perfiles estratigraficos. Se suministraran perfiles que permitan visualizar las
caracteristicas topograficas del sitio del proyecto.

» Ensayos de laboratorio. Con el fin de abtener los parametraos de resistencia y comprensibilidad
de los materiales del subsuelo del &rea del proyecto, se realizaran ensayos de caracterizacion
fisica y mecanica de los materiales. Cada sondeo estara acompafado de su respectivo perfil
estratigrafico, junto con los analisis y ensayos de labarataric correspondiente.

» FEspecificaciones técnicas de construccion, recomendacion sistema de cimentacidn, indicando
capacidad portante del suelo, profundidad de cimentacion y asentamientos esperados en el
tiempo o los correspondientes si aplica reforzamiento.

« Especificacion de la subase o recebo compactado.

» Recomendaciones acerca de los procesos constructivos, en especial los relacionados con las
excavaciocnes cuando existan compartimentos subterraneos o areas de seguridad
subterraneas.

* Desarrollar el disefio del sistema de filtro y drenaje necesario para la evaluacion de aguas en
ios compartimentos subterraneos, se incluiran procesos constructivos y especificaciones de
ias actividades y materiales.

+« Conclusiones y recomendaciones.

El estudio de suelos estara debidamente acompafado del memorial de responsabilidad para
garantizar el cumplimiento de las normas que lo regulan.



4. ESTUDIO DE PATOLOGIA

Se realizara una investigacién con respecto a las condiciones reales de la construccion. Para la
realizacion de! estudio patologico es necesanio realizar un levantamiento estructural y una
caracterizacion mecanica de los materiales utilizados en ia edificacion.

Por otrc tado se investigara las estructuras existentes realizande el levantamiento estructural y de
cimentacion en coordinacion con et geotecnista, para io cual se debera realizar apiques de inspeccion
de la cimentacion, regatas para conocer el refuerzo de vigas. columnas, zapatas y todos aquelios
elementos que hagan parte de la estructura. Se tomaran nlcleos de 3" de diametro en losas,
columnas y vigas con el fin de conocer |a resistencia real del concreto existente en las instalaciones.

i) Ensayos Destructivos.

» Exploracion de cimentaciones

Se realizara la exploracion de 1a cimentactan para establecer:
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Tipologia y dimensiones de la cimentacion

Estado de la cimentacion

Estabiiidad de la cimentacion vy de la estructuras vecinas
Patclogias presentadas en la cimentacion

Para establecer de manera acertada y precisa las propiedades mecanicas fisicas y quimicas
adermas de las peosibles lesiones que padece el paciente, se requiere realizar los siguientes
ensayos destructivos:

Notas:

Extracciéon de nacleos. para estabiecer la resistencia del concreto, su gradacicn y
sus posibles patologias, esta se hara en los lugares donde existan dudas después de
usar un meétedo no destructivo, para ne causar mucho impacto en la edificacién estos
se realizaran con un equipo certificade que cumpla estas especificaciones y ademas
debera ser soportado con fotografias y una grabacion del procedimiento. un informe
detallado y plano de ics sitios donde se extrajeron ias muestras todo lo anterior sera
entregado por el contratista y verificado por el supervisor

Analisis de carbonatacion del concreto. Para establecer la vida atil del concreto
{estructura).

Tension de aceros. Para identificar el acero de refuerzo utilizado en la estructura y su
comportamiento ingenien.

Se deheran realizar todos los ensayos si llegar a detericrar sustancialmente ia
estructura..

Todos ios estudios de campo come ensayos de laboraterio seran realizados con un
equipo certificado que cumpla estas especificaciones y ademas deberd ser soportado
con fotografias y una grabacion del procedimiento, un informe detallado y plano de los
sitios intervenidos todc o anterior sera entregado por ef contratista y verificado por el
SLpPenvISGr.

ii) Ensayos No Destructivos.

Para establecer de manera acertada y precisa ias propiedades mecanicas fisicas y quimicas, ademas
de las posibles jesiones que padece el paciente, se realizaran los siguientes ensayos No destructivos




« Deteccion magnética de armaduras. este ensayo se requiere para localizar las barras de
refuerzo y estribos de las vigas y columnas vy el tipo de armaduras de las placas, identificando la
direccion y el diametro de las refuerzos de acero dentro de los elementos estructurales, el
espesor de la capa de hormigon vy la distancia entre las barras de acero, ademas de los tipos de
uniones o nudos entre los elementos estructurales, estos se realizaran con un equipo certificado y
calibrado que cumpla estas especificaciones y ademas debera ubicarse rejillas sobre los
elementos y medir los resultados tanto automaticamente con el equipo, come manualmente en la
rejilla y en una libreta de apuntes, soportado con fotografias y una grabacion del procedimiento,
todo lo anterior sera entregado por el contratista y verificado por el supervisor.

» Prueba de Ultrasonido. estudio comparativo de la estructura para estimar la resistencia a la
compresion del concreto, este estudio serd realizado con un equipo certificado y calibrade que
cumpla estas especificaciones y ademas debera ser soportado con fotografias y una grabacion
del procedimiento, un informe detallado y plano de los sitios intervenidos todo lo anterior sera
entregado por el contratista y venficado por el supervisor.

* Clindmetros. establecer la inclinacion o aplomo de los muros de la edificacion.

El Estudic Técnico debe contener como minimo una toma de muestras en sitio, asi:

e Investigacion de refuerzo existente por medic de minimo 10 regatas de investigacion.

e |nvestigacion de resistencia del concreto existente por medio de la extraccion de minimo 5
nucleos de 3" por cada edificacion que contenga el comando de policia.

» Ensayos de profundidad de carbonatacion del concreto de minimo 10 unidades. .

» Estudio de suelos el cual involucra las perforaciones de acuerdo a la tabla de la NSR - 2010 y
la investigacion de los cimientos existentes.

5. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

Es necesario realizar el estudio de vulnerabilidad sismica de la estructura que permita evaluar de
manera asertiva la accion sismica sobre el inmueble, la cuantificacion de la amenaza o peligro
sismico, la intensidad macro sismica, la aceleracion del terreno, los espectros de respuesta y el
posible grado de dafio sismico sobre la estructura y elementos no estructurales. Se entregara por
separado un informe de vulnerabilidad y un informe de reforzamiento con sus respectivos planos de
levantamtiento estructural y de reforzamiento.

El estudio técnico debe contener como minimo:

a) Determinacidn de los indices de sobresfuerzo individual de todos los elementos
estructurales de la edificacion

b) Formulacion de hipotesis de secuencia de falla con base en la linea de menor resistencia,
identificando incidencia de la falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos
que tienen un mayor indice de sobreesfuerzo.

c) Definicion del indice de sobreesfuerzo general de la edificacion

d) Evaluacion de vuinerabilidad en elementos no estructurales

e) Evaluacion de la estructura existente

f)  Analisis elastico de la estructura y de su sistema de cimentacion

g) Resistencia existente de |la estructura

h) Resistencia efectiva de la estructura

i) Derivas

i) Indice de flexibilidad

k) Modelacion de la estructura existente en el cual se evidencien las condiciones actuales y
reforzadas de la edificacion, elaborande un cuadro comparativo en el que se indiguen las
condiciones mas relevantes que fortalece el reforzamiento estructurat.

I} Elaboracion de planos estructurales incluyendo procesos constructivos.

m) Elaboracion de memorias de caiculo.



Adicionalmente,

» Reunion interdisciplinaria con diversos profesionales a fin de determinar el tipo de material
mas conveniente para la construccion ¢ reforzamiento (Mamposteria estructural, Concreto
Refarzado o Acero).

» Reuniones con los contratistas de obra y hasta tres {03) visitas al sitio de ser necesaric.

6. ESTUDIO DEL REFORZAMIENTO

Se presentara un disefio y calcule estructural de acuerdo a tos planos arquitecténicos levantados. en
donde se especificaran las etapas que se llevaran a cabo dentro del reglamentc NSR - 2010 El
disefio estructural se cefira totalmente a los requerimientos de la ncrma Celombiana de Disefio vy
Construccion Sismo Resistente NSR — 2010, en cuanto a especificaciones de disefio sismico. El
disefio estructural sera concordante con el estudic de suelos y a la vez comparativo con el
levantamiente estructural reaiizado. este estudio debe contempilar los siguientes aspectos:

+ (Carta de Responsabilidad: donde el profesional. con la experiencia minima requerida se hace
responsable de lcs disefios y exonera g la entidad vy a las autoridades competentes de cuaiguier
responsabilidad ante la eventualidad que pudiera presentarse como consecuencia de los gisefics.

« Memorias de calculo: comprenden toda la documentacion e informacion requerida para el
disefio de los elementos estructurales objeto de la propuesta. Todoes los caiculos se acogeran a la
norma Sismo Resistente NSR — 2010 y en ella se tendra en cuenta ia clasificacion en el grupo de
uso. por ser una edificacion indispensable, asi mismo se realizaran los analisis por et método de
disefio correspondiente a esta clase de edificaciones {analisis inelastico), cumpliendo con los
propositos en cuanto a seguridad, durabilidad y resistencia especificamente sismica. De igual
forma se contemplara la Descripcion del Sistema Estructural, Disipacion de Energia, Disefio y
Combinacitn de Cargas, ademas se considerara la posible afectacion en las conrstrucciones
vecinas dentro del disefio y se conceptuara dicho aspecto cuando sea necesario. Las condiciones
preliminares se coordinaran con los profesionales que participan en el disefic (arquitectonico,
gectécnico, disefics especiales etc.). Asi mismo en la evaluacién definitiva se incluiran los
asentamentos del suelo que dan apoyo a la fundacidn. Las actividades a adelantar en la
memaona de calculo en el disefic estructural para cada uno de los elementos estructurales son los
sigutentes: analisis sismico teniende en cuenta para ello el estudio de micro zonificacion si existe,
analisis estructural, interpretacion de los resultados y determinacién de ia cuantia de refuerzo
incluyendo la placa de contrapiso, vigas de cimentacion y tanque subterranec de almacenamiento
de agua, cuarto de bambas y planta eléctrica. En general en estas memcrias se aportaran los
siguientes aspectos:

1. Descripcion General: se indicara e nombre del proyecto, caracteristicas de {a cimentacion vy
demas elementos estructurales, uso, niveles de la edificacién, altura, zona de riesgo sismico.
grupo de uso, coeficiente de importancia. perfi del suelo, coeficiente de sitio, factor de
Irregularidad. coeficiente de aceleracién pico Aa, coeficiente de aceleracion pico para el umbral
de dafo Ad, programa (scftware) a utilizar para el disefio de los elementos, especificaciones de
los materiales a utilizar (Concreto y Acerc de Refuerzo), ceeficiente de sismo Sa. coeficiente de
sismo para el umbral de dafio Sd. coeficiente de modificacion de respuesta R, peso total de!
edificio, cortante sismico en la base de direccion X y Y, cortante sismico en la base de! umbral
direccién X y Y. desplazamiento deriva maxima de piso/h y deriva permisible/y. desplazamientos
para el umbral deriva maxima de piso/h y deriva permisible/h. tipo de estructura, carga viva vy tipo
de cimentacién entre ofros.

2 Avalud de Cargas: corresponde a la evaluacion y analisis de cargas, de acuerdo con el modelo
establecido de combinacion de las mismas y sus correspondientes factores de seguridad.

3 Esguema de Porticos: estos estaran identificados para cada uno de los ejes gue conforman la
estructura, senalando 1as dimensiones, cargas y longitudes de los elementos. .
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10.

11.

12.

13.

Analisis Sismico: en este se determina la vulnerabilidad sismica de la estructura,
considerando el espectro de disefic, espectro de disefio umbral de dafio, evaluacién de fuerzas
sismicas y desplazamientos. Es importante especificar claramente los desplazamientos
horizontales y definir los elementos sismicos locales, junto con la descripcion si aplica o no 1os
parametros de micro-zonificacién.

Datos de Entrada: corresponde a la alimentacién de la informacion necesaria para ejecutar el
programa de célculo. -

Resultado de Analisis: se identifica los resultados de los modelos (momentos, cortantes,
fuerzas, axiales etc.). _-

Disefio de Elementos Estructurales: contempla e! disefio de elementos de la cimentacion
tales como: zapatas, pilotes y ofros basados en las reacciones en los apoyos, de igual forma se
disefia en este numeral las columnas, vigas, viguetas, etc.: se suministrara detalles de los
elementos no estructurales (dinteles), amarre de muros que garantice el debido amarre a la
estructura y su adecuado comportamiento ente eventuales movimientos sismicos.

Disefio de Elementos No Estructurales: en &ste numeral se incluira el disefio de escalera,
dinteles, alfajias, etc.
P
Chequeo de Derivas: este incluye el célculo de las derivas para cada uno de los
correspondientes gjes.
.
Cantidades de Obra y Presupuesto: se elaborara un presupuesto de obra estructural,
discriminando por capitulos actividades como excavaciones, rellenos, concretos y aceros de
refuerzo entre otros. En estos capitulos se tendrén en cuenta tanto los elementos estructurales
como los no estructurales, conteniendo la descripcion del item, la unidad, cantidad. valor
unitario, valor parcial y valor total. Estos precios se ajustaran al sitio donde se ejecutara la
construccion, se indicara claramente si esta incluido el AlU el IVA. Se calcularan los volumeneas
de excavacion y rellenos que se requieran. El cuadro de cantidades de obra, presupuesto y
especificaciones técnicas estara debidamente firmado por el calculista con numero de tarjeta
profesional.
Cartilla de Despiece: contendra claramente el elemento estructural al cual corresponde dicho
despiece, incluyendo el esquema, longitud, cantidad, peso y localizacion. Se presentara el
cuadro de hierros de cada uno de los elementos estructurales acompafado de su presupuesto,
este sera realizado con precios del sitic objeto del proyecto.
P
Memorias de Calculo de Cantidades de Obra: comprende los calculos necesarios para
cuantificar las cantidades de obra a ejecutar y el material necesario, estas memocrias son el
soporte del cuadro de cantidades de obra y presupuesto.

Especificaciones Técnicas: éstas estaran numeradas de acuerdo con los capitulos
contemplados en el cuadro de cantidades de obra y presupuesto, especificando su alcance,
generalidades, descripcion (limites, métodos, clasificacion, proteccion, remocion, tipos, equipos,
controles, materiales, dosificacién, mezclas, juntas, preparaciones, transporte, curado,
tolerancia, reparacion, acabados, ensayos, suministros, almacenamientos, colocacion,
despieces, doblado, controles de calidad y durabilidad de acuerdo al capitulo C — 4 NSR-98 y
complemento NSR — 2010, entre otros), aspectos ambientales, medida y forma de pago. Las
unidades a utilizar para concreto es (M3) vy para Acero de Refuerzo (Kg). Las anteriores
especificaciones y recomendaciones para los procesos constructivos y materiales, se enfocaran
con el fin de permitir el buen desarrollo de la obra en la fase de construccion. Se suministraran
fas especificaciones de los materiales y su método constructivo que garantice fa calidad de los
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materiales a utilizar. También se presentara la especificacion del material de aligeramiento. asi
mismo se indicaran las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias. La resistencia
de los elementos estructurales se indicara a continuacion para cada caso: muros Perimetrales
en 3000 PSI. muro de cerramiento en 4000 PSI, Cubierta en concreto de 4000 PS!. Losa de
entrepiso en 3000 PSI, Vigas en 3000 PSI, Columnas en 3000 PSI y Estructuras de
Cimentacion en 3000 PSI y demas elementos en 3000 PSI. La placa de entrepiso no incluye
vigas. de igual forma la placa de cubierta, los muros perimetrales y de fachada tendran un
espesor de 20 cm y como refuerzo malla estructural en ambas caras 0 su equivalencia en su
nimero de barra de acero de refuerzo correspondiente. Para el caso en que una o varias
instalaciones cuenten con compartimentos subterraneos, los muros de iineles deben de
emplear concretos estructurales e impermeabiizados integralmente. de igual forma estos
deben ser monoliticos con una resistencia de 3000 PSI y su especificacion para la excavacion
de manera que sea &ptima, asi mismo se suministrara el disefio de las obras para control del
nivel freatico

Cartografia: la cartografia contendra una nota general de disefo, especificaciones de construccion,
plano de cimentacion. plano de localizacion de cclumnas, planta estructural de cada uno de los
caiculos y disefios estructurales (Vigas, Viguetas, Elementos no estructurales. etc ) con la respectiva
firma con matricula profesionatl del ingeniero estructural responsable. Los planos de todos y cada uno
de los elementos estructurales indicaran para cada caso parametros sismicos del suelo, capacidad
portante. especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos incluyendo placa de contrapiso y
vigas de cimentacion, longitud de traslapo y ganchos, recubrimientos, las juntas  estructurates vy
consfructivas que sean necesaras. tangue subterraneo para almacenamiento de agua. la carga viva.
grupc de uso y coeficiente de importancia, 1os cortes y plantas que sean necesarios para efectos de
aclfarar megjor el disefic. La totalidad de los planos se presentaran en onginal y dos copias impresas
debidamente firmados y una copia formato digita

Se efectuara un seguimiento en el sitio de obra, donde se llevaran a caho reuniones de coordinacion
de proyecto. antes de ia iniciacion y durante la ejecucion del mismo, con el fin que los disefiadores
arquitectonico, estructural, hidraulico, sanitano, elécinico y suelista tengan pleno conocimiento del
proyecto. Se incluye en este disefo las memorias de calculo, analisis dinamico, disefio de
cimentacion. planos de despiece. planos de cmentacion, planos de columnas, vigas, viguetas,
cubierta, tuneles subterraneos, cerramiento, tanque de agua, cuarto de magquinas, cuarto para planta
electrica, eiementos no estructurales, cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas.

-

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Corresponde a la ejecucion dei plan de manejo ambiental para la obtencion de la licencia ambiental,
permisos y/o demas tramites que la autoridad ambiental competente solicite segun o requiera el
proyecto, para lo cual se investigara y recopilara fa informacion basica en la entidad ambiental {CAR).
de la ciudad y/o el Departamento y ante quienes se radicara el citade plan para la respectiva
expedicion de |1a licencia ambiental y/o permisos segun corresponda. '

El plan de mangjc ambiental se integra can las actividades del proyecto, considerando que fos impactos
mas s:gnificativos son generados en una o varias de las etapas del proyecto, la evaluacion de impactos
potenciales debe predecir en cual etapa sucedera el fenomena y disenar un programa, obra o accion de tal
forma que se controle su efecto o éste sea mitigado.

El consultor dispondra a su costa el desplazamienta aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el casao y
viaticos del profesional indicado y equipo reguerido

Para la identificacion y evaluacion de impactos ambientales se parte de la caracterizacion del area de
influencia del proyecto Esta caracterizacidon expresa 1as condiciones generales de la zona sin los
efectos del proyecto y se constituye en la base para el analisis de las modificaciones introducidas por
la ejecucion del mismo

En la ejecucion del plan de manejo ambiental se tendra en cuenta el analisis de las siguientes
variables:
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»

Analisis de escenarios: Se analizara la definicion de impactos ambientales sin y con proyecto,
estableciendo indicaderes de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad, con el fin de reconocer y
precisar cuales son los impactos generados en el proyecto, para de esta forma establecer los
impactos positivos y negativos, el efecto, la reversibilidad y la recuperabilidad y la evaluacion del
estado actual del area de influencia, que se realiza a partir de la caracterizacion ambiental del area,
teniendo en cuenta los objetivos del procese, como son. identificar, predecir, interpretar y valorar
los impactos ocasionados por el desarrolle del proyecto, ¢ que pueden aparecer con las
actividades proyectadas sobre los componentes del medic.

Analisis del estado del ambiente previo al proyecto.

Analisis del proyecto (identificacion de actividades).

Identificacion de los impactos potenciales.

Evaluacion y caracterizacién de impactos.

Cumplir la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente y futuro contratista debera presentar
los permisos, licencias que dieran lugar para el funcicnamiente de su compafia y el desarrollo de
su actividad productiva, cualquier infraccién ambiental por omisidn de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del nicio del contrato, en el
transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como responsabitidad
del oferente y futuro contratista. e

Garantizar que toda la decumentacion que se entregara a la Pelicia Nacional de forma digital 1o
realicen en un medio reutilizable, los escritos deberan estar ajustade de acuerdo a la directiva
presidencial 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracion publica” (Aplica a los contratos que deben presentar informes y o informacion).

Garantizar que el contratista de obra realice la disposicién final de los residucs sélidos peligrosos y
especiales {aceites usados, luminanias, RAEES, envases de sustancias quimicas y de derivados
de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6
residuos peligroses del Decreto 1076 de 2015 expedido por el presidente de la republica de
Colombia o el que lo modifiqgue o derogue) que se pudieran generar como resultados de la
prestacién de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar at supervisor de contrato certificado de
disposicién final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por una autoridad
ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra
establecidas en el contrato, las cuales debieron estar acuerde al numeral 2.10 "Infraestructura” del
apéndice 5 de la Resolucién 00090 de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el
manual de contratacion de la Pclicia Nacional, adoptado medianie Resolucion 03049 de 2014”, de
iguat forma, las obligaciones ambientales que pudieran ser fijadas en el contratc de consultcria o
etapa de disefio y planeacién

Medio Abiodtico:

Analisis de informacion sobre morfologia y suelo.

Hidrologia, calidad de agua y su uso.

Analisis de informacion suministrada por el area de Geotecnia.

Descripcion de condiciones atmosféricas y de clima con base en los registros de una Estacion
Meteorclégica cercana.

Descripcion del paisaje existente y su fragilidad, en coordinacion con el érea de Paisajismo.

Medio Bidtico:

Descripcion general de la flora en la zona de influencia indirecta y directa del proyecto, realizando
un inventario forestal de ser necesario.

-
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o Estudio y descripcion de la fauna en la zona en caso de encontrar su necesidad.

Medio Sociceconomico:

e Establecimiento de la dimension demografica. ecenémica y cultural de ta zona de infiuencia del
proyecto.

¢ Levantamiento del directorio institucional, el mapa de acteres y ios espacios para la socializacion
de! proyecto.

= Realizar el censo de ia poblacion afectada por el proyecto en forma directa y definir sus
caracteristicas socioeconsmicas y de vulnerabiiidad

+ Informar y consultar a la comunidad sobre {as caracteristicas del proyecto y la agenda de
desarrolio dei mismo

e ldentificacion ce los aspectos e Impactos Ambientales mediante la metodologia de redes actividaa-
efecto-impacto y evaluacion ¢e éstos mediante la metodoiogia de Gomez Orea o de Vicente
Conesa Fernandez.

+ Descripcion de la evaluacion del area con la ejecucion del proyecto y prespeccion de la reaccion
del sistema ante la implantacion del mismo.

¢ Formular las estrategias, programas y proyectos orientados at establecimiento de medidas de
prevencicn, mitigacion, correccion y compensacion. Las medidas de manejo ambientai deben contener
entre otros aspectos: tipo de impacto. tipo de medida, iocalizaciéon (ubicacion cartografica cuando
aplique), objetivos, metas, descripcion técnica, actividades, cronograma, costo y responsable. Se deben
presentar de manera clara y precisa indicadores ambientales de evaluacion y seguimiento que permitan
evaluar el cumplimiento y efectividad de las medidas de manejo planteadas

» Formulacién del Plan de Manejo Ambiental, incluyendo aspectos tales como:

- Programas de manejo del suelo, considerando el paisajismo, la disposicion de materiales vy
residucs sobrantes de construccion y 1a disposicion de sobrantes durante la operacion.

- Manejo del recurso hidrico y 105 residuos liguidos.

- Manejo del recurso de aire, ias emisiones gaseocsas y el ruico.

- Espacios forestales.

- Educacion ambientat de 1a comunidad.

- Contratacicn de mano de obra para la construccion.

- Seguridad Industrial y Salud Ocupacicnal durante la etapa de construccion.

- Microruteo para la recoleccion de los residuos solidos.

- Lugar y disefio de almacenamiento, separacion. de un centro de acopio de residuos sé¢iidos.

¢« Programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental.

» Programa de contingencia al Plan de Manejo Ambiental con analisis de riesgos y un plan de
implantacion a las contingencias.

e FEilaboracidn de un informe técnico final.

7.1 NORMATIVIDAD

El plan de manejo ambiental para el proyecto se ejecutard de acuerdo con la normatividad vigente,
establecida para 12 toma de decisiones y la planificacion ambiental, dando aplicabilidad a las normas
gue la regulan asi:

Constitucion Politica de Colombia. 1991, Articulos 80, 339, 366

Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Rencvables
y de Proteccion at Medioc Ambiente.

Ley 9 de 1978. Por la cua! se dictan Medidas Sanitarias.

Ley 98 de 1983 Por la cual se crea el Ministerio dei Medio Ambiente, se recrdena el Sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del mecic ambiente y los recurscs naturales renovables, se
organiza e} Sistema Nacicnal Ambiental -SINA y se dictan otras disposicicnes.
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Ley 388 de 1997. Por medio de la cual se promueve la armoniosa concurrencia de la Nacion, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de
planificacion, en el cumplimiento de las obligacicnes constitucionales y legales que prescriben al
Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.

Politica Nacional de Produccion Mas Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998.

Resolucién 02900 del 1708/2012. Por la cual se adopta la politica ambiental: los objetivos ambientales
para la Policia Nacienal.

Ley 388 de 1987 Ley de Qrdenamiento territorial

Decreto 1865 de 1994 Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las Corporaciones
Autonomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible y su armonizacion con la gestion ambiental
territorial.

Decreto 1200 de 2004 Por el cual se determinan ios instrumentos de planeacion Ambiental y se
adoptan otras disposiciones. Modificado por resolucion 964 de 2007.

Decreto 146% de 2010 del MAVDT por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las
licencias urbanisticas, al reconocimiento de edificaciones, a la funcion publica que desempefian los
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.

Ley 373 de 1887 Por la cual se establece el programa para el usec eficiente y ahorro del agua.

Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta el articulo 15 de la ley 373 de 1997 en relacion con la
instalacion de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

Decreto 1729 de 2002 Por el cual se reglamenta la Parte Xlli, Titulo 2, Capitulo Il del Decreto-ley
2811 de 1874 sobre cuencas hidrograficas, parcialmente el numeral 12 dei articulo So. de la Ley 99 de
1993 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo i de la Ley 9* de 1979, asi
como el Capitulo Il del Tituio VI -Parte IIt - Libro Il del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4728 de 2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010

Resolucion 1096 de 2000 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico - RAS.

Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosfericas. Capitulo XVI sustituido mediante
decreto 2206 de 1983

Decreto 2206 de 1983 Por el cual se sustituye el Capitule XVI de la vigilancia, el control y las
sanciones, del Decreto No. 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas.

Decreto 948 de 1995 Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 330,
730., 74o., 750. y 760. del Decreto-ley 2811 de 1974, los articulos 410., 420., 430., 440., 450., 480. y
490. de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relacidn con la prevencion y control de la
contaminacion atmosferica y la proteccion de la calidad del aire. Modificado parcialmente por Decreto
2107 de 1995, y en sus articulos 7°, 10, 93, 94 y 108 por el Decreto Nacional 979 de 2008

Decreto 2107 de 1995 por medic del cual se modifica parcialimente el Decreto 948 de 1995 que
contiene el Reglamento de Proteccién y Contro! de la Calidad dei Aire.

Decreto 979 de 2006 por el cual se modifican los articulos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de
1995,

Resolucion 601 de 2006 Por la cual se establece la Norma de Calidad dei Aire o Nivel de Inrmision,
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

Resolucion 910 de 2008 Por la cual se reglamentan los niveles de emision de contaminantes gue
deberan cumplir las fuentes moviles terrestres.

Resolucion 610 de 2010. Por la cual se medifica la Resolucion 601 de 2008,

Resolucion 627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido
ambiental.

Resolucion 1048 de 1999. Por medio de la cual se fijan los niveles permisibles de emision de
contaminantes producidos por fuentes moviles terrestres a gasolina o diésel, en condicién de prueba
dinamica, a partir de! modelo afio 2001

Ley 1021 de 2006 Por la cual se expide la Ley General Forestal.

Decreto 877 de 1976 Por el cual se sefalan prioridades referentes a los diversos usos det recurso
forestal, a su aprovechamiento, al otorgamiento de permisos, concesiones y se dictan otras
disposicicnes.
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Decreto 1715 de 1378 Sobre aspectos de la Proteccion del paisaje.

Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal
Decreto 1449 de 1997 Por el cual se reglamenta parciaimente el inciso primero del numeral 5 del art.
56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974

Decreto Reglamentario 2462 de 1989 del Ministerio de Minas Sobre explotacidn de materiales de
construccion.

Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamenta e! Titulo VI!l de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias
Ambientales

Resolucion 655 de 1996 Por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la solicitud v
obtencidn de la licencia ambiental establecida por el articuio 132 del Decreto-ley 2150 de diciembre 5
de 1995,

Resolucion 1503 de 2010 Por la cual se adopta la Metodologia General para la Presentacion de
Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones

Politica de Gestion Integral de Residuos Solidos, Ministero de Medio Ambiente, 1998,

Ley 55 de 1983 Por medio de la cual se aprueba el "Convenic No. 170 y la Recomendacion nimerc
177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos Quimicos en el trabajo”

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en matenia ambiental. referentes a los
desechos peligrosoes y se dictan otras disposicicnes.

Ley 1259 de 2008. Por la cual se reglamenta el comparendo ambiental para quienes infrinjan la
normatividad existente en materia de residuos solidos.

Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la gestion integral de los residuos hospitalarios v
similares. Modificado por el Decreto 1669 de 2002

Decrelo 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1594, la Ley 632 de 2000 v [z Ley 689
de 2001, en relacion con la prestacidn del servicio publico de aseo, v el Decreto Ley 2811 de 1874 vy la
Ley 99 de 1993 en relacidn con la Gestion Integral de Residuos Sélidos. Modificado por el Decreto
Nacional 838 de 2005, el Decreto 1140 de 2003 y Decreto 1505 de 2003,

Decreto 1669 de 2002 Por ei cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000

Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacion con
los planes de gestion integral de residuos sélidos y se dictan ofras disposiciones.

Decreto 1140 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacién con
el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan ofras disposiciones.

Decreto 47471 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los
residuos o desechos peligrosoes generados en el marco de la gestion integral,

Decreto 4126 de 2005. Por el cual se modifica parcialmente ios decretos 2676/00 y 1168/02.
Resolucion 541 de 1994 Por medio de la cual se regula el cargue, descargue. transporte,
almacenamiento y disposicidn final de escombros, materiales. elementos. concretos y agregados
sueltos, de construccion. de demolictdn y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

Resolucion 1164 de 2002 Manual de procedimientos para la gestion integral de los residuos
hospitalarics y simdares en Colombia.

Ley 134 de 1994 Por la cual se reglamentan tos mecanismos de participacién comunitaria.

Ley 498 de 1998 Guia de Participacion Ciudadana.

Decreto 3770 de 2008 Por el cual se reglamenta la Comisidn Consultiva de Alto Nivel de
Comunidades Negras. Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras; se establecen los requisitos para el
Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras
disposiciones, y demas normas aplicable al proyecto para tal efecto que regule su ejecucion. en
cumplimiento a tas entidades ambientales competentes,

El plan de manejo ambientai debe contemplar que e alcance se establece hasta la obra, con el fin que
este documento sirva de soporte a los entes de control, gque evidencie el cumplimiento y compromiso
ambiental institucional y de iguat manera permita la verificacion, control y aseguramiento de la
actividad.

7.2 PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.

El consullor elaborara y entregard a la interventoria y Supervision del proyecte, tos planos vy
documentos gue a continuacion se relacionan:
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s« Memorias identificacion y evaluacion de impacto ambiental en coriginal y dos copias en papel
tamafio carta y medio magnético.

» Memorias y plan de manejo ambiental en original y dos copias en papel tamano carta y medio
magnetico.

¢ Conclusiones y recomendaciones finales del estudio ambiental en original y dos copias en
papel tamario carta y medio magnético.

¢ Planos resuitantes de Ia identificacion y evaluacion de impacto ambiental y €l plan de manejo
ambiental en original y dos copias en papel rebordeade y medio magnético, debidamente
firmados por el consultor y el proyectista ambiental.

» Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

» Tramite de presentacion y aprobacion del estudio de impactc ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental, ante las entidades competentes, para ia expedicion de ia licencia ambiental del
proyecte si diere a lugar o la aprobacion del plan de manejo ambiental, segun corresponda.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMAS PARA LA ELABORACION DE LAS
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO.

Corresponde a la ejecucion de las especificaciones y presupuesto de obra por cada estudio y disefio
que conforma la consulteria y el consolidado total del proyecto. El resultade mismo de<€ada uno de
estos y de ello dependera la caiidad propia de los materiales a utilizar en todos los items de
construccion que contempla el proyecto.

Seran reaiizados por los profesionales en Arquitectura, Ingenieria Civil, Eléctrica, de Sistemas o
Electronico y Mecéanica, bajo la coordinacion y direccidn de! director técnico.

El presupuesto incluye un capitulo destinado a “DEMOLICION Y/O DESMONTE” (si se requiere),
definido por items basicos y no por unidades "globales”. Para su desarrolio se observaran ias medidas
especiales que rijan en las ciudades y Municipios, relativo a las disposiciones finales de residuos
solidos (escombros) en sitios autorizados para ello.

El presupuesto debe incluir ia descripcidn, cuantificacion de cantidades, valores unitarios vy
especificaciones técnicas de todas las redes en general (hidraulicas, sanitarias, de gas, eléctricas, de
voz y datos), sistema de ventilacion mecanica, acabados arquitecténicos y elementos de dotacién qgue
por ia intervencicn realizada a la edificacion deban ser reemplazados bien sea por vetustez , desgaste
de los mismos y/o por gue |a intervencion implique la demolicion parcial o total de dichos acabados y/o
redes lo que impida la consecucion de ios mismos en el mercado actual.

Ei presupuestc de obra parcial por estudio y disefio {segun el presente anexo) estara soportado por ta
memoria de cantidades por cada blogue, garita y obras exteriores, incluido el cerramiento perimetral y
las obras paisajismo exterior (zonas ambientales, arborizacién, espacic pubiico y los analisis de
precios unitarios elaborados con el costo real de los insumos de materiales, mano de cbra, equipo y
transporte de la ciudad y Municipic.

8.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

El consultor eiaborara y entregarad a la interventoria y supervision del proyecto, las cantidades,
especificaciones y presupuesto de obra parcial por estudio y disefic y el consolidado general o total
del proyecto, con sus respectivos analisis de precios unitanos, para su respectiva aprebacion, asi:
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+ Memorias de calculo de cantidades de obra, especificaciones y presupuestc de obra con los
anatisis de precios unitarios por cada estudio y disefio y el consclidado total por cada bloque, garita
y obras exteriores que conforman el proyectc. seqin formato coordinade con el Grupo
Infraestructura de la Policia Nacional en original y dos copias en papel tamarfio carta y medio
magnético, debidamente firmados por el consultor  y el ejecutor del presupuesto. segun
corresponda

*» Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafic carta para cada presupuesto.
segun corresponda.

+« Nota" En las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusién de marcas o proveedores
especificos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorizacién escrita soportada por
la interventoria con aprobacion dei Grupo Infraestructura de {a DIRAF.

¢ Programacion de cbra por metodo de ruta critica PERT ¢ CPM o en diagramas de GANTT en
Micrasoft Project 2010: el consultor de disefos debera entregar ia programacion de obra general
calendarizada en dias para cada unc de ios capitulos y frentes de trabajo contemplados en cada
proyecto del presente proceso. donde se muestre 1a ruta critica, 1a ejecucidon simuitanea de las
actividades que permita de acuerdc con ei grado de compigjidad estimar con mayor precision 1a
duracion total de la obra.

NOTA Se debe presentar la informacién teniendo en cuenta:

- El numero del item y ia descripcion de mismo debe ser igual en toda la informacion;
cantdades de obra. presupuesto detaliado y consocidado, especificaciones técnicas de
censtruccidn y materiaies y en los APU

- El presupuestc debera presentarse con dos decimailes. sin cifras ocuitas.
9. LICENCIAS Y/O PERMISOS

Corresponde al consultor en coordinacién con ia interventoria, el tramite completo para ia expedicion
del plan de implantacion, licencia de construccion y/o demolicion; realizar el tramite y obtener
aprabacion de la licencia ambiental o plan de impacto Ambiental 0 permisos ambientaies requeridos
por la autoridad ambiental competente. segun correspenda; realizar los tramites y, por las entidades
competentes y prestadoras de servicios publices en las Ciudades y Municipios, segun corresponda.

El pago por concepto del “plan de implantacion”, “impuestc de delineacion urbana”. “licencia de
construccién y demolicién”, asi come el coste que eventualmente genere la expedicion de 13 “licencia
ambiental” y Estudio de Impacto Ambiental. estaran a cargo de la Pclicia Nacional, sin embargo el
consultor debera realizar todos los estudios y tramites ante las entidades correspondientes e informar
cportunamente a la entidad los valores a cancelar,

Nota:
El pago final del valor del contrato al contratista no estara supeditade a la cancelacidn de las
mencionadas chligaciones a cargo de la Institucion,

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informaciéon que le sea enfregada y que se encuentre bajo su
custodia © que per cualquier otra circunstancia deba conocer © manipular y respondera civit, penal y
disciplinariamente por los pefjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un
tercerc se cause a la administracidén © a terceros. Razdn por la cual el oferente debera diligenciar el
Formato No. 5 del presente estudic previo.
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CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES

De acuerdo al Manual de Contratacion de la Policia Naciona! para la adecuacion de Instalaciones les
debe tener cuenta el contratista favarecido los siguientes aspectos:

) lluminacidon natural a fin de evitar |a utilizacion en horas diurnas de luz artificial.

) Ventilacion natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicicnado y/o ventiladores.

] Colores claros que resalten la [uz natural,

) Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en l0s casinos,
ranchos y/o cocinas.

e) Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacion de tareas de aseo

como: lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas efc.

f) Instalacion de dispositivos {llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafios y cocinas.

g) Instalacion de bombillos de bajo consumo energetico.

h) Adecuacion de un centro de acopio para residuogs {peligrosos y no peligrosos).

4

o 0o

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera cumplir con la implementacion del sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, para lo cual deberan diligenciar el FORMATO No 12 del presente estudio previo.

- g ] £F
ICARBO ORTIZ RAMIREZ

Inge Mot
tructurador Estudio Previc

Mayor DANIEL £LIASEILVA IBARRA
Jefe Grupodg’Seguimento a Proyectos
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ANEXG No. 3

CRITERIOS DE SELECCION

3.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar e
Sistema Electrdnico para la Contratacidn Publica —SECOP-, implementar nuevos desarrolios
tecnologicos e integrar el SECOP con los sistemas electronicos de gestion de administracion publica,
segun lo establecido en el Articulo 2, articulo 3 numerales 8 y articulo 13 numerales 7 y 8 del Decreto
Ley 4170 de 2011 y que el SECOP |l es el sistema que Colombia Comypra Eficiente ofrece a las
Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania en general para adelantar el Proceso de
Contratacion en iinea, la Direccidbn Administrativa y Financiera Unicamente recibira propuestas a
traves de la citada plataforma, con ef fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo los
costos de transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP
[i: en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones;

1. Elwdioma del presente proceso de seleccidon sera el castellanc y, por lo tanto. se solicita que
todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este PLIEGO DE CONDICIONES
emitdos en ioma diferente al castellano, sean presentados en su idicma original y en
traduccion simpie al castetiano.

2. Los valores presentados en la oferta econdmica deberan ser trabajados y calculados con
maximo dos decimales.

3. En el evento de ser un consorcic ¢ una union temporal se certificara un numero de cuenta
pancaria de uno de los consorciados o miembros de Ia unidn temporal.

4. En caso de que el consorcic o unién temporai sea adjudicatario de la contratacion, procedera
a abrir una unica cuenta a nombre de fa misma y presentara la certificacion de la misma como
requisitc previo a la suscripcion del contrato.

CRITERIQS TECNICOS
VISITA VOLUNTARIA

£i proponente deberd inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo el sitic y los alrededores donde
se llevara a cabo la consulteria de estudios y disefios técnices, ubicado en el Comando Departamento
de Pcolicia ARAUCA en la Ciudad de Arauca y se efectuara en la fecha y hora sefialada por la
Direccion administrativa y Financiera de la Policia Nacional, con el fin de informarse acerca de la
naturaleza del terreno. del subsuelo, la forma, caracteristicas del sitic, cantidades, localizacion,
naturaleza de la obra, materiales necesarios para su ejecucion, transporte. manc de cbra y de manera
especial, las fuentes de materiales. zonas de depésitc de material sobrante. vias de acceso al sitic.
instalaciones que puedan requerir, condiciones del ambiente y en general todas 1as circunstancias que
puedan afectar ¢ influir en el caiculo del valor de su oferta.

También deberd hacer la evaluacien e identificacion de ifas areas ambientalmente fragies vy
vulnerables. asi como el reconocimiento del entorno socio- econémico y la presencia de minorias
étnicas en el area de influencia del proyecto que puedan ser afectadas en el desarrollo del mismo. con
el fin de que dentro de la organizacion ambiental sea consideradas prioritarias en su manejc.

Con la presentacion de la propuesta se entiende que el proponente estudio las especificaciones del
proyecto. su naturaleza, locatizacidon, composicien y conformacion externa de los tefrenos. las
condiciones normales y vanables det clima, el espacic fisico para maniobrar, vias de acceso al sitio,
suministros necesarios para su ejecucion y 105 demas factores que puedan influir en el calcuio del
valor de la propuesta y en la iniciacion y correcto desarrollo de |08 trabajos.
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El hecho de que el proponente no se familiarice debidamente con los detailes y condiciones del
manejo general del proyecto, no le servira de excusa validad para posteriores reclamaciones.

En tal sentido no habré lugar a expedicién de constancia de visita por parte de la DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA NACIONAL

&3.2 EXPERIENCIA MiNIMA DEL PROPONENTE:
3.2.1 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan
acreditar el requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas,
las Uniones Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacién que participen en este
proceso, para efectos de verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se
menciona a continuacion:

El oferente que vaya a proveer los bienes yfo servicios objeto del presente proceso de seleccion,
tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia con méximo “tres” (3)
certificaciones que sumen o superen el 100% del valor total del presente proceso (156,98 SMMLV}, en
la ejecucion de contratos de consultoria y/o interventoria de estudios de vuinerabilidad sismica ¥
reforzamiento estructural para edificaciones como:

. Hospitales, clinicas y centros de salud.
. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones debera acreditar un valor 2 al
100% del presupuesto oficial del presente proceso (156,98 SMMLV) de acuerdo a los segmentos,
familia, y clases del acéapite de experiencia del registro Unico de proponentes segun lo establecido en
el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETQ del presente estudio previo.

NOTA 1: no se aceptan certificaciones de consultorias en mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, obras nuevas o ampliaciones.

NOTA 2: los contratos que acrediten la experiencia de! proponente, deberan estar recibidos a
satisfaccion por la entidad contratante.

NOTA 3: en atencién a que la ley 400 de 1997, titulo VI, Articulo 39, Créase la “Comision Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para Ia
interpretacion y aplicacion de las normas sobre construcciones sismo resistentes, la cual estara
adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parte del Sistema Nacional para la
Atencion y Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo 41 y 42 estan dadas sus funciones, los
proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben presentar documento
de convalidacion por parte de la autoridad competente en el cumplimiento de las exigencias de la ley
400 y Reglamento Colombianc de Construccién Sismo Resistente NSR-10.

¥

Nota 4: en fa presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el ACREDITACION
DE EXPERIENCIA Formato No. 7 con el animo de facilitar la evaluacion técnica, donde colocara los
contratos que considere para la evaluacion de la experiencia minima requerida.
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NOTA 5: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos de
Ley.

NOTA 6: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la
informacion verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

NOTA 7: los contratos que acrediten !a experiencia deberan estar clasificados en el cédigo solicitado
en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias {presupuestos) debera superar 1a cuantia
relacionada en el siguiente cuadro:

Relaci6n del contrato (s) celebrado(s) Codigo del clasificador de Bienes | Valor expresado
y Servicios en el tercer nivel en SMMLV

156,98 SMMLV

81101500 — Ingenieria Civil y Arquitectura

*“VALOR REFERENCIA SMMLV 2019: $828.116.00

Nota 8: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union
Temporal, La Direccion Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de
participacion en la ejecucién del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unidn
Temporal, y luego sumara el valor obtenida para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior,
debera presentar el documento que acredito la conformacién de! Consorcio o de la Union Temporal,
donde debera constar el porcentaje de participacién de cada unc de los integrantes para la ejecucion
del contrato.

Nota 9: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria
de las experiencias de los integrantes; no obstante todos y cada uno de los miembros deberan aportar
experiencia para acreditar la minima solicitada.

Nota 10: en el caso que el proponente haya participadc en procesos de fusién o escisién empresarial,
debe tomar para estos efectos, exclusivamenrte los contratos que le hayan asignado en el respectivo
procesa de fusion o escision, para ello debe aportar el certificado de! contador publico o del revisor
fiscal (si la persana juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 11: en ef casc de sociedades que se escindan, !a experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectives pliegos de
condiciones de! proceso.

Nota 12: si en la informacion relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se requiere
verificar, la entidad se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para verificar la
informacion de la documentacion entregada.

Nota 13 circular Externa unica de Colombia Compra Eficiente “La experiencia es _un requisito
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usandc fos codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito
habilitante de experiencia deben incluir los codigos especificos del objeto a contratar ¢ el de bienes,
obras o servicios afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben
acreditar su experiencia”

Nota 14: la Entidad padra solicitar informacién adicional para verificar la experiencia minima
requerida

Nota 15: cuando e! adjudicatario sea una persona natural. dentro de los tres dias siguientes a la
suscripcion det acta de inicio, debe informar mediante documento a quien ctorga facultades legales de
representacién en eventas de fuerza mayor o caso fortuitc -



2.2.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como
minimo la siguiente informacién: -~

identificacion de cada uno de los contratos.

Nombre o razén social del contratante.

Nombre o razén social del contratista.

Objeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho

documento.

* Si la certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para
cada uno de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

* Si la certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo
contrato certificado.

» Porcentaje del valor del contrato que ejecutd como miembro de un Consorcio, Unién Temporal,
Sociedad de Objeto Unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es ef caso).

* Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno

de los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacion y Legalizacion, segun corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unidn Temporal, La Direccién
Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la
ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Union Temporal, y luego
sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el
documento gue acreditd la conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar
el porcentaje de participacion de cada une de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria
de ias experiencias de los integrantes; no obstante todos y cada uno de ios miembros deberan aportar
experiencia para acreditar la aqui solicitada.

Nota 3: no podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando
eslos se asecien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: nc se aceptaran auto certificaciones.
Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no
subsanadas de acuerdo con el presente proceso. -~

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisién empresarial,
debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo
proceso de fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor
fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asf lo acredite.

Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
Cada uno de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de
condiciones del proceso. %

/
Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato No. 1.1 y 8.
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Nota 10: la entidad podra solicitar informacion adicional para verificar |a experiencia minima requerida.
Nota 11: cuando e! adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a !a
suscripcion del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de
representacion en eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos
en igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizard con la fecha de suscripcion

del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2009 a Dig.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.

31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31de 2017 $737.717.00
31de 2018 $781.242 00
31 de 2019 $828.116.00

Cuando los documentos no indiguen su valor en SMMLYV, se hara la respectiva conversion de acuerdo
al afo en que suscribio el objeto del contrato. La verificacidén sera realizada por el comité evaluador
técnico.

3 CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.
A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MIiNIMAS DE LA CONSULTORIA (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando el Formato No. 3, a cumplir con las especificaciones
técnicas indicadas en el Anexo No. 2.

Justificacién: es importante que Se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la descripcion de las actividades de los items del presupuesto de obra,
toda vez que en ellas esta contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que
contempia el contrato.

Para el presente proceso de seleccién abreviada de menor cuantia, no_se permite que el
proponente ¢ los representantes legales del consorcio ¢ unién temporal o promesa de
sociedad puedan ser el mismo director ¢ especialistas dentro de 1a consultoria.

B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). Formato No. 1

Justificacion: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el
contrato sera ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucion de contratos de
consultoria de estudios de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural para edificaciones
permanentes referidas en el numeral 2.2.1.

Esto se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en los soportes del Formato
No.1 - Experiencia especifica del Proponente.



La verificacién de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
REQUISITO MINIMO PARA PARTICIPACION COMO:

1. DIRECTOR TECNICO DE LA CONSULTORIA.

La experiencia del director técnico disefios y estudios técnicos se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
El profesional Director técnico de la consulftoria debera acredtar formacién académica
universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de
diez (10j afos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de !a fecha de aprobacion de!
pensum académico en Instiucion universitaria y MINIMO una maestria o Doctorado relacionada
con estructuras, el profesional debera presentar dipiomas y actas de grado.

CUMPLE
La experiencia especifica se podra acreditar ¢con minimo una (1) y maximo tres {3) 6
certificaciones de contratos a razdn de una (1) por contrato donde conste que fungid como
Director Tecnico de Consultoria o Director de Proyectos o Director de Interventoria en cohtratos NO CUMPLE

que dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios estructurales de edificaciones de
cualquier uso, que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados cubiertos. <

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

[_NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las cedificaciones

Sera el responsable directo de la parte técnica, financiera, administrativa y legal del proyecto y el
responsable de establecer los criterios basicos para la ejecucion de la consuitoria. La funcién
primordial del director del proyecto es planificar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar la realizacion y
desarrolio de todas las actividades de la consultoria, ya sean técnicas, administrativas, financieras,
legales o de crganizacién.

2. ASESOR ESTRUCTURAL.

La experiencia del Asesor estructural se verificara segun el siguiente criterio’

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA. :
Debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Cwil. con tarjeta o matricula
profesionai vigente, experiencia profesional MINIMA de seis (6) afios. contados a partir de la fecha
de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria de maximo grado y MINIMO una
maestria relacionada con ingenieria estructural, el profesional debera presentar diplomas y actas
de grado

lLa experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1} y maximo tres (3)
certificaciones de contratos a razén de una (1) por contrato donde conste que fungid como asesor
estructural en contratos que dentro de su objeto se encontrara interventoria de estudios de
vuinerabilidad sismicg.realizados a edificaciones que sumen un area minima de 5.425,00 metros | CUMPLE
cuadrados cubiertos en estructuras de! siguiente tipo: i o

Hospitaies, clinicas y centros de salud. NO CUMPLE
Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (poraies).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarieles de las  fuerzas armadas ¥
sedes de |as oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas. colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresarizles

Edificios gubernamentales .

E! profesional debe contar con matricuta profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones o

ot
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Dentra de sus responsabilidades estaran los siguientes aspectos:

v Cumplir ta normativa vigente (Codigo NSR-10. y demas que le apliquen}.

Hacer la toma y analisis de muestras de labaratorio

Realizar los ensayos necesarios en laboratorios certificados.

Utilizar los equipos idoneos para el diagnostico de la edificacion

Coordinar 1a evaluacion estructural del inmueble, verificando la vulnerabilidad del mismo para

efectos de la gjecucion de la propuesta arquitectdnica. especificando su estructura portante y

de cublerta y precisando s existen puntos afectados y sus causas. evaluando el

comportamiento de la edificacion frente a las cargas verticales y horizontales.

v Estudiar, evaluar y analizar todos los elementos de! sistema estructural con e! fin de garantizar
fa comprobacion de la estabilidad del inmueble.

v Igualmente ejecutar las exploraciones necesanas para la inspeccion y caracterizacion de ios
suelos y totalidad dei sistema estructurai del inmueble, aprobadas previamente por LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA vy la interventoria.

v Estudiar y entregar cada unc de 1os requerimientos exigidos en ios térmings de referencia del
contrato

v Mantener informado al director del proyecto de los avances o retrasos gue se puedan
presentar en la gjecucion del estudio.

v Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipc de la consuitoria

¥ Avalar con su firma y matricula e! estudio de vuinerabilidad y ia propuesta estructural,

<R A K

3. AUXILIAR DE INGENIERIA 1.

La experiencia de los auxiliares de ingenieria se verificara segun el siguiente criterio.

E
| CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
Debera acreditar formacion academica universitaria en Ingenieria Civil. con tarjeta o matricula |
profesional vigente. experiencia profesional MINIMA de cinco (5} afios. contados a partir de Ia i
fecha de aprobacidn del pensum academico en institucion universana y dos (2) afics de
experiencia especifica en labores de consultoria especiaiizada en estructuras

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3)
centificaciones de contratos a razon de una (1) por contrate donde conste que fungid como auxiliar
de ingenieria en contratos que dentro de su chjeto se encontraran tos estudios y disefios
estructurales de edficaciones que sumen un area minima de 5.42500 metros cuadrados
cubiertos de estructuras del siguiente tipo: CUMPLE

Hospiales. clinicas y centros de salud. i 0
Aeropuertos. sistemas masivos e transporte (portales) NO CUMPLE
Estaciones de bomberos defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias. escuelas. colegios y universidades.

Auditorios. centros de convenciones. 1glesias o cultos religiosos.

Edificios de cficinas. centros comercizles y empresanales

! Edificios gubernamentales

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

' NOTA: Ias actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Dentrc de sus responsahilidades estaran ios siguientes aspectos:

Cumplir la normativa vigente (Codigo NGR-10, y demas que e apliquen).

Hacer la toma y analisis de muestras de laboratoric.

Realizar los ensayos necesarios en lahoratorios certificados.

Utilizar los equipos idoneos para el diagnastico de la edificacion,

Acompahfar la evaluacidén estructural del inmueble. verificando la vulnerabilidad de! mismo
para efectos de ta ejecucion de la propuesta arquitectonica. especificando su estructura
portante y de cuberta y precisando si existen puntos afectados y sus causas, evatuando el
comportamiento de la edificacion frente a las cargas verticales y horizontales,

il i
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6. Estudiar, evaluar y analizar todos los elementos del sistema estructural con el fin de garantizar
la comprobacion de la estabilidad det inmueble.

7. lgualmente ejecutar las exploraciones necesarias para la inspeccion y caracterizacion de los
suelos y totalidad del sistema estructural del inmueble, aprobadas previamente por LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA vy la interventoria.

8. Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia del
contrato.

9. Mantener infermado al director del proyecto y al asesor estructural de los avances o retrasos
que se puedan presentar en la ejecucion del estudio.

10. Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la censultoria.

4. ASESOR EN GEOTECNIA

La expertencia del Asesor en Geotecnia se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta o matricula
profesicnal vigente, experiencia profesional MiNIMA de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de aprobacion de! pensum académico en Institucion universitaria, y como minimo una
especializacién relacionada con geotecnia, e! profesional debera presentar diplomas y actas de
grado. i

CUMPLE i
La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1} y maximo tres (3) 6
certificaciones de contratos a razén de una (1) por contrato donde conste gque fungio como asesor
en geotecnia en contratos que dentro de su objeto se encontrara |la elaboracion de estudios de NO CUMPLE

suelos realizados g-terrencs para la copstruccidn de inmuebles, que sumen un area minima de
5.425,00 metros cuadrados cubiertos’

£t profesional debe contar con matricula profesicnal vigente

NOTA: Ias actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

El geotecnista se encargara del correspondiente estudio de suelos para el inmueble, valorando de
manera técnica y cientifica el estado actuai del terreno sobre el que se levanta y su entorno inmediato,
su capacidad portante y la existencia de inconvenientes o fallas que puedan estar afectando la
estructura, haciendo las recomendaciones pertinentes con el fin de definir los procedimientos a seguir
para garantizar la estabiiidad de la propuesta de intervencion.

Por elfo, la respensabilidad de este asesor sera ia de:

v Cumplir la normativa vigente (Codigo NSR-10 y demas que apliquen).

v Hacer la toma y andlisis de muestras de laboratorio.

v Realizar los ensayos necesarios en laboratorios certificados

¥ Utilizar los equipos idonecs para el diagnostico de las edificaciones.

v' Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia del
contrato.

v Mantener informado al director del proyecto de los avances o retrasos que se puedan
presentar en la gjecucién del estudio.

v Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.

v Avalar con su firma el Estudio de Suelos.

5. TOPOGRAFQ

La experiencia del Asesor en topografia se verificara segun el siguiente criterio:

LA
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CRITERIO VERIFICACION —‘

FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
Deberd acreditar formacion académica comeo ingeniero topografo. con tarjeta o matricula
profesional vigente experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, centados a partir de {a
fecha de aprcbacién del pensum académico en Institucion universitaria. E! profesicnal debera
presentar diploma y acta de grado

CUMPLE
La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1} y maximo tres (3} 0
certificacicnes de contratos a razon de una (1) por contrato donde censte que fungid como
topégrafo en contratos que dentro de su objetc se enceontrara el levantamiento topografico v NO CUMPLE
altimétrice. gue sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados cubiertos.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las cenificacionas

El asescr de topografia realizara los diferentes estudios encaminados al levantamientc topegrafice y
altimétrice del inmueble asi como de su entorna inmediate. Elabarara la informacion grafica tendiente
a determinar con exactitud aspectos como el area del predio, distancia de los linderos, angulos
internos y alturas, gecmetria de los edificics. ademas de identificar particularidades come desplcmes
asentamientos o deformaciones en las tres dimensiones. Todo esto referido a las coordenadas
utilizadas por el Instituto Geografico Agustin Codazzi.

Se ievantaran, ademas de los espacios y detalles mas relevantes det interior de los inmuebles. todos
lcs elementos representativos del entorno {vias, puentes. guebradas. zonas arqueclogicas, zonas
arbcrizadas, etc.}).
Por ello su respensabilidad estara en:
v Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términcs de referencia del
contrato.
v Mantener informado al director del proyecto de los avances ¢ retrascs que se puedan
presentar en la ejecucitn de! levantamientc.
v Cecordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.
v Avalar cen su firma y matricula Ios planos de levantamiento del inmuetle.

6. PROFESIONAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La experiencia del profesional del Plan de Manejo Ambiental se verificara segun el siguiente criteric:

CRITERIO VERIFICACION

. —— e i [

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Bl Profesional gjecutor de estudios de impacte ambiental, debera acreditar formacién academica
universitaria en Ingeniaria Ambiental o Forestal, o Bidlogo. o Arguitecto o Ingeniero con maestria
. en Ingenieria Ambiental o especializacion en Gerencia Ambiental, o Plangacion Ambiental. o |
| Manejo Ambiental. o Gestion Ambiental o !mpacto Ambiental, o Administrador Ambiental (la
maestria o magister o especializacion aplica para el arquitecte ¢ ingeniere), con tarjeta profesional
vigente. experiencia profesional minima de cuatro {4) afios, contados a partir de la fecha de
aprobacion de! pensum académico en Institucién universitaria. el profesional debera presentar CUMPLE
diploma ¢ acta de grado. . . ‘
| o}

La experiencia especifica se podra acreditar con minime una (1) y maximo tres (3)

certificaciones de contratcs a razon de una {1} por contrato donde conste que fungid como NG CUMPLE
profesional de! plan de mangjo ambiental en contratos gue dentro de su objeto se encontrara fos
estudios y disefios para la construccitn de edificaciongs, que sumen un area minima de 5.425,00
metros cuadrados cubiertos.

El profesional debe contar con matricuia profesional vigente

| NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar én cada una de las certificacionsas




Sera el encargado de la ejecucion del plan de manejo ambiental para la obtencién de la licencia
ambiental, permisos y/o demas tramites que la autoridad ambiental competente solicite segun
lo requiera el proyecte, para lo cual se investigara y recopilara la informacion basica en la entidad
ambiental (CAR) CORPORINOQUIA, de la ciudad y/o el Departamento y ante quienes se radicaré el
citadg ptan para la respectiva expedicion de la licencia ambiental y/o permisos segun corresponda.

7. ASESOR EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

La experiencia del Asesor en programacion y presupuesto verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debera acreditar formacion académica coma ingenierc civil ¢ arquitecto, con tarjeta © matricuia
profesicnal vigente, experiencia profesicnal MINIMA de cinco (5) afics. contados a partir de la
fecha de aprobacién del pensum académico en institucién universitaria. El profesional debera
presentar diploma y acta de gradc.

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres {3) CUMPLE
certificacicnes de contratos a razén de una {1) por contrato donde conste que fungié como asesor o

en programacién y presupuesto en contrates ¢ encargado ¢ jefe de presupuestos relacionade con

empresas de consiruccion que dentre de su objete se encontrara los estudios y disefios para la NO CUMPLE

construccion d,e"ediﬁcaciones‘ que sumen un area minima de 542500 metros cuadrados
cubiertos.

El profesionat depe contar con matricuia profesional vigente.

NOTA: las actividades mencicnadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Teniendo en cuenta las condiciones de este tipo de obras, las cuales implican procedimientos no
establecidos en las bases de datos de presupuestos que se usan comercialmente, la labor de este
profesional debe ir totalmente de la mano con el director, pues muchas de las acciones a tomar son
puntuales y especificas para ciertos items. Ademas los rendimientos iguaimente son diferentes que
para estructuras convencionales. Por lo tanto su labor debe estar asesorada de todo el grupo de
especialistas en general.
Esta labor es primordial, puesto que de la buena elaboracion de especificaciones como de
presupuesto, LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA podra hacer su respectiva
apropiacion de presupuesto, y contratacion de la ejecucion de la etapa de obras de restauracion de!
proyecto.
Adicionalmente dentro de sus responsabilidades estaran los siguientes aspectos:
v Visitar y conocer detailadamente el inmueble objeto del estudio.
v Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia del
contrato.
v Mantener informado al director del proyecto de los avances o retrasos que se puedan
presentar en la gjecucion del estudio.
v Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.
v Firmar y avalar con su matricula profesional las especificaciones, presupuesto y programacién
del proyecto.

8. ARQUITECTO DE LEVANTAMIENTO

La experiencia del Arquitecto de levantamiento verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION
- )
FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA. r CUMPLE
Deberan acreditar formacion academica comg arguitecto, con tarjeta o matnicula profesicnal o
vigente, experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en institucién universitaria. El profesional debera presentar | NO CUMPLE




’Tplorﬁz? y acta de grado R T o '
!

i La experiencia especifica se podra acreditar con minime una (1) y maximo tres (3)
i certificaciones de contratos a razon de una (1} por contratc donde conste que fungié como
3 amguitecto de levantamiento en contratos que dentro de su objete se encontrara los estudios y
| disefios de edificaciones. que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados cubiertos

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA! las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de |as certificaciones , J

Sera el encargado de realizar 10s levantamientos en campo de los planos arquitectonicos que
contengan las plantas, cortes y fachadas del immueble a intervenir. Los pianos deben contener la
totalidad de las cotas, detalles y especificaciones de todos y cada uno de los elementos de los
edificios

9. DIBUJANTE

La experiencia del Dibujante verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debera acreditar formacion académica como técnico o tecnologo en dibujo, experiencia
profesional MINIMA de tres (3] afnos, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum
académico en institucion Educativa. Los profesicnales deberan presentar diploma y acta de grado.

| _— " . -, y CUMPLE
| La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres ({3}
! certificacionss de contratos a razen de una (1) por contrato donde conste que fungie como o]
1- dlbu;ante en contratos que dentre de su objeto figuren disefios de edificaciones, gque sumen un
area minima de 5.425,00 metros cuadrados cubiertos. NO CUMPLE

i
i
{ NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

|
El profesional debe contar con matricula profesional vigente. ‘

Seran los encargados de digitalizar los planos de levantamiento

+ Se entendera por TITULO DE POSGRADO. los titulos obtenidos en estudios a nivel de
esgpecializaciones y/o maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan
acreditar los proponentes con los diplomas y/o actas de grado de los respectivos titulos. En
caso de que aiguno de los titulos haya sido otorgado por una institucion de educacion superior
extranjera o por una institucion legatmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, se podra acreditar dicha formacion
académica de acuerdo a lo estipulado en ia Circular Externa No. 22 de 18 de marzo de 2017
de Coclombia Compra Eficiente

= Si los oferentes presentan mas de tres (3) certificaciones para ei Director técnico de la
consultoria y cada uno de los profesionales. sofamente se tendran en cuenta tres {3) primeras
relacionadas.

s Para acreditar la informacion consignada en los respectivos formatos deben aportarse los
documentos necesarios para el Director técnico y cada uno de los profesionales solicitados
{Certificacion suscrita por la entidad o firma contratante, fotocopia de la matricula profesicnal,
certificacion vigente de la matricula expedida por el respectivo consejo profesional. diploma o
acta de grado).

» Si el objeto del contrato o certificacién es giobal, es decir que inctuya aobra y diferentes

estudios y/o disefios se debera especificar claramente los estudios y/o disefios incluidos y
certificados por el Contratante, de lo contrario no seré tenido en cuenta para su evallacion.
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+ La Policia Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere
necesarias en la documentacion presentada. con el fin de garantizar la transparencia del
proceso de contratacion.

» Cada profesional se evaluara a partir de las certificaciones soporte de los respectivos formatos
propuestos.

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica del Director técnico y cada uno de
los profesionales salicitados, deben contener come minimo la siguiente informacion:

- Entidad o firma contratante.

- Objeto del contrato o descripcion de las actividades.

- Area disefiada.

- Fecha de iniciacion (dia, mes y afio).

- Fecha de terminacion (dia, mes y afio).

- Cargo desempehado.

- Nombre firma y cargo de la persona competente dentro de la entidad o firma contratante que
certifica.

- Direccian y telefono de la entidad o firma que expide la certificacion.

* Las certificaciones que no contengan la informacion solicitada, no seran tenidas en cuenta
para la verificacion.

* El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato,
tendra que ser sustituido por ofro que retina las mismas o superiores calidades y experiencia
de acuerdo con et estudio previo y fo descrito en las obligaciones det contratista, previa
verificacion y aprabacion de la interventoria y supervisor.

- DESCRIPCION - - o o,
: CANT DEDICACION
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MiNIMA
Director Técnico de cansulttaria 1 30%
Asesor estructural K 30%
| Auxiliar de ingenieria No.1 7 1 100%
Asesor en Geotecnia - 1 30%
Topagrafo - 1 30% |
Profesional Plan de Manejo Ambiental 1 - 30%
Asesor en programacion y presupuesto ) 1 - 30% N
Arquitecto de levantamiento ; 1 30%
Dibujante | 1 100%

>

structurador Estudio Previo
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ANEXO N° 3.1
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacion seran analizadas por los
evaluadores designados por ia Policia Nacional para tai efecto, aplicando los mismos criterios para
todas ellas, procurando con ello una seleccion objetiva que te permita asegurar la escogencia del
cfrecimiento mas favorable para la Entidad y (a realizacion de los fines que se buscan con la
contratacion, de conformidad con lo estabiecido en el Estatuto General de Contratacion.

La Direccion Administrativa y Financiera evaluara unicamente las Ofertas de los Proponentes que
hayan acreditado los requisitos habititantes

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente estudio previc como el
formato para presentacion de ia Oferta.

La omision de Ia informacion requerida en este anexo. NO SERA SUBSANABLE POR SER FACTOR
DE PONDERACION. en todo caso. la no presentacion de la informacion requernida no restringe ia
participacion de! proponente, ni es causai de rechaze de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aguella que obtenga tos mayores puntajes al consclidar los aspectos
técnicos y economicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacion econemica los oferentes que hayan cumplido
con todos los parametros técnicos exigidos.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

b CRITERIO DE LA EVALUACION | "~ PUNTAJE

7 ) 1 Factor Tecmco’ B } _ ] ' ) 700 7 7
2 FEactor Econémico I 300

S 3_____E_st|mu|o a la Industria Nacuonal S B 150 B

| Total ] i 1000 Puntos

1. FACTOR TECNICO (700 Puntos)

Puntaje por criterios de evaluacion Técnica

Director Técnico de consultoria 175 puntos
Asesbr eégructurral | 7 . 200 p:JE o
Auxmar déj;wéenlerla 1 50 puntos 7
Ases_(?r_e_m Geoﬁteﬁcfr}la - - 50 antps R B 7|
Topografo 50 puntos
Profesmnai Pian a_e;_r\h;nejo Amblental -50 DLVI;ltOS 7 N
' Asesar en programamon y presupuesto 50 punios
_;\rqwtecto de levantamlento 50 puntos
' Dibujante o o 25 punt; | | ﬁ
TOTAL o ~ 700 PUNTOS ~ -
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DIRECTOR TECNICO DE LA CONSULTORIA {INGENIERO CIVIL) (1{5 Puntos)

Experiencia especifica individual como Director Técnico de Consultoria

Cumple con 5.425,00 ‘metros cuadrados cubiertos como Director técnico de consultoria donde
conste que fungid como Director Técnico de Consultoria o Director de Proyectos o Director de
Interventoria de estudios y disefios estructurales de edificaciones de cualquier uso.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere fos 5.425,00 metros cuadrados cubiertos y
se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m’ de
area cubierta, tope de la evalyacion como Director técnico de consultoria certificada entre los
oferentes se le asignaran 175 guntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en
orden descendente.

Para los demas propon%‘es se asignara ef puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE= (EC/EM)* 175

Donde.

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.

EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta,

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccion
decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al nimero decimal siguiente y cuando
la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al namero decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en algunc de estos criterios técnicos, es
rechazado, inhabilitado, o por atgun motivo se retira del proceso, se le asignaran 175;}1{03 y se
tomard como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le sigd en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

ASESOR ESTRUCTURAL {INGENIERO CIVIL) {200 PUNTOS).

Experiencia especifica individuay

Cumple con 5.425,0¢(metros cuadrados cubiertos como asesof estructural en contratos gue dentro
de su objeto se encontrara la elaboracion de estudios de vulnerabilidad sismica realizados a
estructuras del siguiente tipo:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales ..

Por o tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.42%,00° metros cuadrados cubiertos y
se hara de fa siguiente manera:
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Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten dreas mayores o iguales a 21.760 m? de
area cubierta. tope de la evaluacidn como asesor estructural de consultoria certificada entre ios
oferentes se le asignaran 200 puntos y, se tomard como el 100% para ponderar las siguientes en
orden descendente !

Para los demas proponentes se asignara el puntaje. de acuerdo con la siguiente formuia:
CE= (EC / EM) * 200

Donde.

CE = Calfficacion Experiencia.

EC = Experiencia en melios cuadrados de la oferta a cafificar

EM = Expernencia en metios cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales. si la propuesta solo cumple con la
experiencia mimma exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metrcs cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo lzs dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecta. asi. cuando la fraccion
decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimai siguiente chando
la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero decimal anterior.

Si se da e! caso que el oferente que obtuvo el mayar puntaje en alguno de estos criterios tecnicos, es
rechazado inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 200 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en arden
descendente Si este también tuviera este inconveniente se obraré de la misma manera y asi
sucesivamente. J

AUXILIAR DE INGENIERIA 1 (INGENIERO CIVIL) {50 puntos)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados cubiertos como auxiliar de ingenieria en contratos aue
dentro de su objeto se encontrara la elaboractdn de estudios estructurales para la construccion de
estructuras del siguiente tipo:

Hospitales. clinicas y centros de salud.

Aeropuertos. sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos. defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencian y atencion ¢e desastres.

Guarderias. escuelas, colegios y universidades

Auditorios centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas. centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos vy
se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores 0 iguzles a 21.700 m’ de
area cubierta. tope de la evaluacion como auxiliar de ingenieria en contratos que dentro de su objeto
se encontraran los estudios y disefos estructurales certificada entre los oferentes se le asignaran 50
puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en orden descendente,

Para los demas proponentes se asignara el puntaje. de acuerdo con la siguiente formuia:
CE={(EC/EM)~ 50

Doncde.

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar

EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con ia
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.
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Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi' cuando la fraccion
decimal sea iguat o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal siguiente y cuando
la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al nimero decimal anterior.

Si se da el caso que ef oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos, es
rechazado, inhabilitado, o por algin motivo se retira del procesc. se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente. /

ASESOR EN GEOTECNIA (50 PUNTOS)

Experiencia especifica individual

-

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados cubiertos como asesor en geotecnia en contratos que
dentro de su objeto se encontrara la elaboracion de estudios de suelos realizados a terrenos para fa
construccion de inmuebles.

. . . o
Por lo tanto sclo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 “metros cuadrados cubiertos y
se hara de la siguiente manera:
Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores ¢ iguales a 21.700 m® de
area cubierta; tope de la evaluacion como asesor en geotecnia, certificada entre los oferentes se le
asignaran 50 puntos y se tomara como el 100% para ponderar |as siguientes en orden descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerde con la siguiente formula:
CE=(EC/EM)*50

Donde.

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en melros cuadrados de la oferta a calificar.

EM = Experiencia en metros cuadrados de la ma yor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
expenencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccion
decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al nimero decimal siguiente y cuando
la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto a! numero decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estes criterios técnicos, es
rechazado. inhabilitado, o por algun motive se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

TOPOGRAFO {50 PUNTOS)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados cubiertos como asesor de topografia en contratos que
dentrc de su objeto se encontrara el levantamiento topografico y altimeétrico.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere fos 5.425,00 metros cuadrados cubiertos y
se hara de la siguiente manera:
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Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m’ de
area cubierta, tope de la evaluacion como topografo, certificada entre los oferentes se le asignaran 50
puntos v se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en orden descencente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE=(EC/EM) 50

Donde

CE = Calificacion Experiencia

EC = Experiencra err melios cuadrados de fa oferta a calificar

EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales. si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defectc. asi: cuando la fraccion
decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal siguiente y cuando
ia fraccion decimal sea infericr a 0.0050 lo aproximara por defecte al nimero decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios tecnicos. es
rechazado. nhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso. se le asignaran 50 puntos y se
tomara como ef 100% para ponderar las siguientes propuestas at oferente que ie siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

PROFESIONAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (50 PUNTOS)
Experiencia especifica individual

Cumpie con 5.425,00 metros cuadrados cubiertos como profesional del plan de manejo ambiental
en contratos que dentro de su objetc se encontrara los estudios y disefios para la construccion de
edificaciones

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos y
se hara de ia siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m® de
area cubierta tope de la evaluacion como profesional del pian de manejo ambientat en contratos que
dentro de su objeto se encontraran los estudios y disefcs para la construccion de edificaciones,
certificada entre ios oferentes se le asignaran 50 puntos y se tomara como et 100% para ponderar las
siguientes en orden descendente

Para ios demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE= (ECTEM)* 50

Doride,

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metios cuadrados de la oferta a calificar.

EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionaies. si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto. asi. cuando la fraccion
decimal sea igual o superior a 0.0050 o aproximara por exceso al numerc decimal siguiente y cuando
la fraccidn decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero decimal anterior

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios €cnicos. es
rechazado, inhabilitado. o por algun motwo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
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tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

ASESOR EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO (50 PUNTOS)

Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados cubiertos como asesor en programacin y presupuesta en
contratos que dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios para la construccion de
edificaciones,

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos y
se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m? de
area cubierta, tope de la evaluacion como profesional asesor en programacion vy presupuesto en
contratos que dentro de su objeto se encontraran los estudios y disefios para la construccion de
edificaciones, certificada entre los oferentes se le asignaran 50 puntos y se tomara coma el 100% para
ponderar las siguientes en orden descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE=(EC/EM)* 50

Donde.

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar,

EM = Experiencia en metros cuadrados de fa mayor oferta

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales. si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi' cuando la fraccion
decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal siguiente y cuando
la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero decimat anterior

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos, es
rechazada, inhabilitado, o por algan motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

ARQUITECTO DE LEVANTAMIENTO (50 PUNTOS)

Experiencia especifica individual

Cumpte con 5.425,00 metros cuadrados cubiertos como arquitecto de levantamiento en contratos
que dentro de su objeto se encontrara fos estudios y disefics de edificaciones.

<
Por o tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos y
se hara de |a siguiente manera:

Se asignara el paximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m? de
area cubierta, tope de la evaluacion como arquitecto de levantamiento certificada entre los oferentes
se le asignaran 5@ puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en orden
descendente.

rd
Para los demas propenentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
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CE= (EC / EM) * 50

Dornicte,

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadratios de la mayor oferta

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales. se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccion
decimal sea iguat o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal siguiente y cuando
la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 fo aproximara por defecto al nimero decimal anterior.

Si se da el casc que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técAcos, es
rechazado, inhabilitado. o por algin motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrard de la misma manera y asi
sucesivamente.

DIBUJANTE (25 PUNTOS)

Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados cubiertos como Dibujante en contratos que dentro de su
objeto se encaontrara los estudios y disefios de edificaciones

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos vy
se hara de ia siguiente manera:

4

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m“de
area cubierta, tope de ia evaluacion como dibujante certificada entre los oferentes se le asignaran 25/
puntos y se tomara como el 100% para ponderar ias siguientes en orden descendente

Para los demas proponentes se asignara el puntaje. de acuerdo con la siguiente formuta:

CE= (ECTEM) ™~ 25

Doncde

CE = Calificacion Expenencia [

EC = Experiencia en metros cuadrados de ia oferta a calficar

EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta,

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con ]

experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados gue incluyan cifras decimales, se tendran
en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto asi. cuando la fraccion
decimal sea igual o superior a 0 0050 lo aproximara por exceso al numero decimal siguiente y cuando
la fraccion decimai sea inferior a 0.0050 o aproximara por defecte al numero decimai anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuve el mayor puntaje en alguno de estos criterios técécos es
rechazadeo, inhabilitade, o por aigun motivo se retira del procesec. se le asignaran 25 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrard de la misma manera y asi
sucesivamente

2. FACTOR ECONOMICO: (300 Puntos)

Solamente se efectuara la evaluacién econdmica de aquellas propuestas gue no superen el vaior del
presupuesto estimado y que cumpla con las condiciones descritas en el FORMATO “No. 2
PROPUESTA ECONOMICA.
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La ponderacion econémica se realizara con cuaiquiera de las siguientes formulas

1. El valor totai mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto vaior

estimado para Ia evaluacion econdmica.

2. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto valor

estimado.
3. Menor Precio.

Una de las anteriores formulas se escogera el segundo habil siguiente a la presentacion de la
propuesta, de acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre el vaior de la TRM (Tasa
Representativa del Mercado), segtin la pagina web de la Superintendencia Financiera. Si la TRM se
presenta en un solo decimai se considerara como cero (0) el segundo decimal.

» Silos dos primeros decimales de ia TRM caen entre cero (00) y treinta y tres (33), se escoge

la formula 1.

~ Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis (66)

se escoge la formula 2.

7

~ Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre sesenta y siete (67) y noventa y nu?ze

(99), se escoge la férmula 3.

11  FORMULA N° 1 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL
PROMEDIO ARITMETICO CON PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO PARA LA

EVALUACION ECONOMICA.

PE+P1+P2+P3+......... +Pn

pPp =

Doénde:

PP = Precio promedio

PE = Presupuesto Vaior estimado

P1. P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles
PE: ($130.000.000.00) /

N+1

Una vez caiculado el promedio, después de que se escoja la formuia del promedio, se aplicara una de
las formulas relacionadas a continuacion 1.1.1 y 1.1.2, de acuerdo a la oferta econémica. si esta por
encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de ia

aplicacion de cualquiera de ias siguientes formuias.

1.1.1  Propuestas por encima del precio promedio: /
= PMP |

VPE = PPE 300

1.1.2  Propuestas por debajo del precio promedio:
_ _PPE

VPE = “PMP 300

Doénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar
PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor mas cercano por encima

promedio estimado.

por debajo del
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1.2 FORMULA N° 2 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL
PROMEDIO ARITMETICO SIN PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO.

FP = FPt1 + P2 .. . +Pn
N

PP = Precio promedio
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles

Una vez calculado el promedic. después de que se escoja la formula del promedio. se aplicard una de
las formulas relacionadas a continuacion 1.2.1 y 12.2, de acuerdo a la oferta econémica. si esta por
encima o por debajc de dicho promedio. el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la
aplicacion de cualquiera de las siguientes formulas.

1.2.1  Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

VPE = “ppg

* 300

1.2.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE

VPE = _P_MP

300

Donde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precic mejor propuesta: equivaiente al valor mas cercano por encima ¢ per debajo del
promedio estimado.

1.3 FORMULA N° 3 MENOR PRECIO: '

Se otorgaran trescientos {300) puntos a la propuesta que ofrezca et menor precic. Las demas se
ponderaran de manera proporcional de acuerdo a la siguiente formuia:

P = Puntaje
OMP = Oferta menor precio
PPE = Precic propuesta a evaiuar

P = (OMP / PPE) * 300

Nota 1: cuando en Ia evaiuacion econdmica se habilite solo una oferta, se le otorgaran los trescientos
(300 puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificacion técnica, juridica y economica.

Nota 2: cuando para ia evaluacion economica se habiliten sélo dos ofertas. independientemente del
valor de los dos ultimos decimales de la TRM no aplica 1a farmula de promedio aritmético con o sin
presupuesto vaior estimado y para tal caso se tomara la formula de MENOR PRECIO.

3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (150 Puntos)
Para ia verificacién, evaluacion y asignacion del puntaje de que trata este numeral. el proponente

debera diligenciar y suscribir el FORMATO No. 4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL ei cual se
entendera presentado bajo la gravedad de juramento.
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De conformidad con el ARTICULO 2.2 1.2.42 1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL
DECRETO 019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un
Incentivo a la contratacion publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos
considerados nacionales con la ocasion de la existencia de un trato nacional, por fo tanto la Entidad ha
determinado fa siguiente asignacion de puntaje para las propuesta que se presenten en el desarroflo
del proceso contractual.

a) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios 100%
nacionales, obtendran (100} puntos.

b) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios
nacionales superiores al 50% de los recursos y menar al 100% de estos, obtendran (80) puntos.

c) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios de
origen nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra {70) puntos.

d) Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios 100%
nacionales obtendran (50) puntos.

e) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios
nacionales, superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (20) puntos.

f) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios
nacionales de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran {10) puntos.

En caso de presentarse propuestas conjuntas conformadas por proponentes nacionales y extranjeros,
se aplicaran los literales a, b y ¢, cuando la propuesta conjunta contenga un porcentaie igual o
superior al 50% de participacion del proponente nacional o nacionales y los literales d, e y f. cuande la
propuesta conjunta contenga un porcentaje menor al 50% de participacion del proponente nacional o
nacionales.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que madifica el paragrafo del articulo 1 de ia ley 816 de 2003,
establece que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios
originarios de los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras
estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les
concedera el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditacion
demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el reglamento.

Son servicios de origen nacional aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con la
legislacion nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia.

_;.' - [,:f; Ty ~( .
Ingepi ORFIZ RAMIREZ

.--"/
7 ‘ , §
Mayor DANIE ILVA IBARRA

Jefe Grupo dg¢ Seguimfento a Proyectos
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ANEXO N° 4
CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

En mi calidad de Jefe del Grupa Seguimiento Proyectos de la Direccion Administrativa y Financiera.
manifiesto con la suscripcion de esta CERTIFICACION que verificados los contratos en ejecucion, no
existe contratacion vigente para la INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SiSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDQ DEPARTAMENTQ DE POLICIA ARAUCA.
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISCS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION

En las condiciones actuales, la Institucion no cuenta con personal profesional idoneo ni la capacidad
técnica. que pueda desempefarse en la ejecucion de la elaboracion de disefos y estudios técnices
del proceso mencionado; de igual manera se certifica que no se cuenta con |0s medios logisticcs
apropiados. motivo por el cual se hace necesario la contratacion de una firma consuitora que cuente
con la disponibilidad de profesicnales solcitados y la infraestructura necesaria para cumplir a
cabalidad con el objetc contractual cumpliendo con todos los requisitos de ley que para tal efecto asi
jo reguieran.

En virtud de las consideraciones expuestas, se considera pertinente la contratacion de {a interventoria
mencionada

Mayor DANIEL/ELIAS $SILVA IBARRA
Jefe Grupb de Seguimiento a Prayectos

/
Elaborn, ING Ricardo Oriz Ramirer j /
Fecha 140612016 / /




ANEXO No. 5

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES

B.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo
su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil,
penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacidn y/o utifizacion indebida que por si o
por un tercero se cause a la administracion o a terceros.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo
a hacer u omitir algun acto ¢ hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a la
Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional y a las autoridades competentes
para que se adopte las medidas necesarias.

Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractuat y Seguimiento de la Direccion
Administrativa y Financiera, dentrc de los tres {03) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, la Garantia Unica, de igual forma para cualquier modificacidn al contrato.

Cumplir cabaimente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales {Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta
obligacién es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de gjecucion del contrato.

Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicion para el
desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se
hayan suministrado.

El contratista debe mantener el personal segun la disponibilidad indicada en el contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DE CARACTER TECNICO

1. Garantizar el cumplimiento del objeto a través de las funciones gerenciales de. planeacion,
organizacion, direccion, evaluacion y retroalimentacion.

2. Velar por el correcto desarrollo del proyecto establecidos en el contrato, asi como el
cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economia y aspectos ambientales, el estricto
cumplimiento del programa de trabajo y someter a consideracion del interventor y supervisor
las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza fueran necesarias.

3. Resolver en forma oportuna las consultas que le formule el supervisor y contratista, haciendo
las observaciones por escrito, con copia al area de contratacion de la entidad.

4. El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias siguientes a |a suscripcion del
confrato la programacion de consultoria por método de ruta critica. formato Microsoft project
2010, incluyendo framites de licencias.

5. Elcontratista debera tener a disposicion del contrato al personal requerido para la consultoria.

6. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la pragramacion
aprobada por la interventoria.

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1. El interventor debera suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de inicio, una vez
aprobada la Garantia Unica. En el evento que no se haya contratado la interventoria de los
estudios y disefios, la Policia Nacional podra realizar la suspension del contrato.



10.

1.

12.

Cumpiir con el objeto contractual

Responder en los piazos que 1a Policia Nacional estabiezca en cada caso. 105 requermientos
de aclaracion o de infarmacion que ie formuie,

Tener en cuenta los parametros del contrato y todos ios documentos que hagan parte del
mismao, asi como hacer reconocimiento del sitio o area donde habra de ejecutarse los disenios
y estudios. con &l fin de verificar las condiciones de accesibilidad y la topografia dei predio
disponible para ei proyecto, inspeccionar los airededores para inferir las cendiciones de
seguridad o riesgo en matena de estabilidad del terreno, inundacion. afectaciones de cauces
de agua redes y limitaciones afines, identificar ei area disponible para ei proyecto y sus
proporciones, verificar 1os requerimientos del Plan de Ordenamiento Territorial — POT o
Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT en cuanto al uso del suelo, indice de ocupacidn
y construccion dei predio, aisiamiento, alturas permitidas, servidumbres, afectaciones y demas
requisitos para et desarrollo dei proyecto. verificar la disponibilidad de los servicios publicos
requeridos e identificar plenamente 1as redes principaies de los mismos

Presentar al Supervisar de la interventoria y de acuerdo con ia propuesta técnica. &l personal
de profesionales, técnico y administratvo de ia oferta que iz conforman. discriminando
claramente la responsabilidad y permanencia de cada uno de elios, en el tiempo que asi 1o
requiera la misma.

Solicitar al supervisor los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en terminos de
plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto. lo cual debe constar por escrito.

Informar y exponer los motivos por los cuales solicita debe suspenderse o terminarse el
contrato de censultoria.

Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto contractual

Sopaortar ante la supervision tas metodologias o procedimientos que utiliza para cumplir sus
obligaciones

Tramitar a través del supervisor a la entidad contratante de manera oportuna, ias solicitudes.
documentos y las actas parciales de ejecucion. segun los requisitos exigidos en et contrato.
con el fin de obterer ia viabilidad de tales solicitudes y dei respectivo pago.

Informe mensual y/6 cuando se amerite: informes mensuales ios cuales iniciaran a partir de la
firmza del acta de iniciacion y se debera entregar a la Administracion los dias 30 de cada mes:
en donde se debe informar ios siguientes puntos: periodo del informe, control de
programacion, , registro fotografico, actas de comite, controi administrativo del contrato. copta
de la correspondencia enviada y recibida, cumplimiento pago parafiscales de la consultoria; se
entregara en la Direccion Administrativa y Financiera, Piso 2 del edificio Direccion General de
la Paliciz Nacional. ubicado en la Carrera 59 No. 26-21 CAN - Bogota D.C., los informes se
deben entregar impresos y las fotografias a color

Suscribir con el contratista el acta de reinicio una vez se cumplan las condiciones establecidas
por la entidad contratante en &l acta de suspension.
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13.
14.
15.
16.
. 17.
18.

19.
20.

21

Organizar el archivo propio de la consultoria especialmente en lo relativo a memorias de
calculo, carteras, actas, correspondencia y demas documentos que permita a la entidad
constatar en cualguier momento, el desarrollo de la ejecucion del contrato.

Efectuar y participar activamente en los comités de disefio interdisciplinario de seguimiento
semanal entre las partes. con corte de actividades a la fecha y porcentaje de ejecucion.
dejando registro escrito en los formatos establecidos.

Restituir a la Policia Nacional los elementos que haya colocado a su disposicion para el
desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en casc que
se hayan suministrado.

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes del supervisor del contrato de
interventoria, quien para efectos de su actividad de coordinacién y control aplicara las
funciones establecidas en la Resciucion 03256 del 16/12/04.

Facilitar para que la supervision en el contrato respecto de contratacion de! personal del
contratista, pago de nomina vy liquidaciones, reclamaciones presentadas al contratista y
accidentes o conflictos que se presenten con éste.

Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables contingencias, probabilidad de
ocurrencia, evaluacion, propuesta de solucién, impacto de la solucion (tiempo, dinero,
recursos), designacion de responsables de las soluciones y controles (monitoreo-cambios).

(nformar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar ei contrato.
Aportar a la supervision ta informacién necesaria para liquidar el contrato.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuacion contractual

DE CARACTER FINANCIERO

", 1.

Mantener activa la cuenta corriente 0 de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

DE CARACTER LEGAL

1. Respondera, por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de fa entidad contratante.

de servicio publico ¢ de particulares, siempre y cuando no sean producto de (1) decisiones
tomadas por la entidad contratante y/o el contratista constructor desatendiendo las
observaciones y/o recomendaciones del interventor. (il) eventos de fuerza mayor 0 caso
fortuito no imputables al interventor.

DE CARACTER AMBIENTAL -

1

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones del consultor en las normas de seguridad
industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental, contra incendio e higiene. pd

Garantizar et cumplimientc de las obligaciones del consultor de manera estricta el Plan de
Manejo Ambientai PMA en cada una de ias etapas del proyecto. diligenciandc los formatos afli
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10.

11

descritos, con el aval de la interventoria y cumpitende con toda !a normatividad vigente en
materia ambiental colombiana, de acuerdo a la auteridad ambiental cocmpetente en cada
region asoc:ada a la identificacion de los impactos y aspectos ambientales prepios del
proyectc.

Velar por el cumplimiento del manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad
ambiental vigente, tales como la resclucien No. 541 de 1894, expedida por el Miristerio del
Medic Ambiente o aguella norma que la modifigue, adicione ¢ sustituya, y demas normas
regicnales que regulen el cargue, descargue. transperte, almacenamiente y dispesicion final
de escombros. de censtruccion, demelicién y capa organica, suelos y subsuelo. ruide. emisién
de polvo. volumen de residucs generados. contaminacion ambiental. las relativas al manejo
de materiales nocivos para la flora, fauna y salid humana y aplicar buenas practicas
ambientales

En la construccion de unidades de tratamientc para aguas residuales en las cuales se
generen vertimientos, el contratista debera hacer todos los estudics previos de analisis de
aguas y cuerpos de agua receptor, y tramitar las licencias requeridas por la autoridad
ambiental competente. De otra parte, debera entregar un manual de funcionamiento vy
operacion de los elementos gue se han instalado, involucrando componentes ambientales
nara el manejo de los mismos

Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a los
lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria en maderera (Declaracion
del fabricante, especificaciones técnicas. salvo cenducte Uunico nacional de procedencia de la
madera)

Para la adquisicion de materiales de tipo pétreos. se debera corroborar la legalidad de la
expiotacion. exigiendo certificados. licencias y permisos que se requieran para su explctacion
y comercializacion. La misma situacién sera verificable cuando en la manufactura de dichos
materiales. se apliquen las normas de proteccion y manejo ambiental. restitucion del medio
natural. estabilizacion del suelo. restructuracion de ecosistemas y reposicion de vegetacion.

Garantizar que todo el material que se entregara a la Policia Naciona!l de forma digital lo
realicen en un medio reutilizable. los escritcs deberan estar ajustados de acuerdo a la
directiva presidencial 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero
papel en la administracién plblica” {aplica los contratos que deben presentar informes y/o
informacion)

Garantizar el cumplimiento de la resolucion 180466 de 2007 expedida por el Ministerio de
Minas y Energia, 0 aquelia norma que ia modifique, adicione o sustituya, en los servicics de
instalaciones de redes eléctricas y en tos mantenimientos correctivos en las obras, expedida
per el Ministerio de Minas y Energia

Es obligacion especial del contratista garantizar y ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el medic ambiente, ya gue todos |os costos gue se
generen con ocasion a la contaminacion se trasladaran a los directos causantes. incluyendo
muitas y gastos cue Se generen con ocasion de requerimientos ¢ actuacion de las
autoridades.

Garantizar que se disefien y recomendar las medidas tendientes a controlar. compensar y
mitigar los efectos ambientales.

Asumir los costos de indemnizacion por cualguier perjuicio ccasionado por los empleados,
agentes y subcontratistas al medio ambiente. E! incumplimiento de esta obligacicn constituye
faita grave podra hacerse acreedor de las sancicnes y muitas de que trata el presente
contrato. sin perjuicio de las demas acciones legales que tenga la entidad contratante.
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21,

Garantizar la disposicidn final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites usados
luminarias, RAEES, envases se sustancias quimicas y derivados de hidrocarburo, baterias y
pilas. llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos del
decreto 1076 de 2015 expedido por el presidente de la republica de Colombia o el que lo
modifigue o derogue) que se pudiera generar como resultade de la prestacion de sus
sefvicics a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion
final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental
competente para la prestacion de estos servicics.)

Estabiecer, revisar y certificar un buen plan de manejo ambientai que se ajuste a todos las
condiciones reales de los aspectos e impactos de la obra con &l fin de mitigar y contrarrestar
el deterioro ambiental que se puede generar y este debera ser realizado por un ingeniero
ambiental con experiencia en contratos de obra civil.

Las demas obiigaciones del contratista contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus accicnes u omisiones en la actuacion
contractual, al igual que las contempladas en el capitulo Vil de la ley 1474 de 2011, Estatuto
anticorrupcion.

Considerar las restricciones de caracter legal, que debe ser tenidas en cuenta (reservas
forestales, areas forestales, parques nacionales, usos del suelo, occupacién del espacio
publico, bienes de interés cultural y patrimonic arqueologico, comunidades indigenas v
negras), ademas del cumplimiento de la normativa ambientai vigente en cuanto al manejo de
escombros, residuos peligrosos generados, ocupacidon de causes, concepciones,
aprovechamiento forestal de lo cual se debe saiicitar el registro de cumplimienio.

Tramitar las licencias y/o permisos ambientales que sean necesarios para el desarrollo de las
diferentes actividades o etapas del proyecto de obra, de acuerdo a los parametros y requisitos
establecidos por la autoridad ambiental competente.

Se debe hacer la evaluacién e identificacion de las dreas ambientales fragiles y vuinerabies,
asi comc el reconocimiento dei entornc socio- econdmico y ia presencia de mincrias étnicas
en el area de influencia di proyecto que puedan ser afectadas en el desarrolic del mismo, con
el fin de que dentrc de Ia organizacion ambiental sea consideradas prioritarias en su manejo.

Revisar, certificar, garantizar que se realice la evaluacion de aspectos e impactos para la
formulacion del Plan de Manejo Ambiental PMA que se ajuste al proyecto con el fin de adoptar
las medidas para la mitigacion de lo efectos adversos al ambiente y la gestion de los tramites
ambientales legales de las actividades a desarrcllar.

El contratista debera cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion del a Seguridad y
Salud en el Trabajo - SGSS para lo cuai diligenciara el Formato No. 12 del presente estudio
previc.

Cumplir 1a normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva El oferente y futurc contratista debera
presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compania y el
desarrollo de su actividad productiva, cualquier infraccion ambiental por omision de permisos,
concesiones © iicencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del
contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas
como respensabiiidad del oferente y futuro contratista.

Garantizar que toda la documentacion que se entregara a la Policia Nacional de forma digital
lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberan estar ajustado de acuerdo a la
directiva presidencial 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero
papel en la administracion publica” (Aplica a los contratos que deben presentar informes ¥y O
informacion).
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22 Garantizar que el contratista de obra realice la disposicion final de los residuos sdlidos
peligrosos y especiales {aceites usados, luminarias. RAEES, envases de sustancias quimicas
y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados
con el TITULO 6 residucs peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el presidente de
ia republica de Colombia ¢ el que lc modifique o derogue) que se pudieran generar comg
resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de
contrato certificado de dispesicion final a través de un gestor ambiental debidamente
acreditado por una auteridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios)

23. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra
establecidas en el contrato, las cuales debieron estar acuerdo al numeral 2.10 “Infraestructura”
del apéndice 5 de la Resolucion 00090 de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y
complementa el manual de contratacion de la Policfa Nacional, adoptado mediante Resolucion
03049 de 2014™ de igual forma, las obligaciones ambientales que pudieran ser fijadas en el
contrato de consultoria o etapa de disefio y planeacion.

ANEXO No. 5.1

PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACION PARA LA INTERVENTORIA

El contratista debera contar con el personal profesional. técnico y administrativo para el perfecto
desarrolio de los diferentes estudios y disefios técnicos a contratar, bien con la contratacion de
consuttores independientes por cada especialidad o firmas consuitoras en cada especialidad. que
cumpla con los reguerimientos minimes exigidos en la presente contratacion.

" DESCRIPCION - T % |
CANT DEDICACION |
" PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MINIMA
Director Tecnico de consultoria o 1 30%
_ Asesor estructural o — A 30%
t Auxiliar de ingenieria No. 1 o 1 100%
| Asesoren Geotecnia S 1 30%
| Topografo S 1 30%
| Profesional Plan de Manejo Ambiental 1 _ 30% 1
| Asesor en programacion y presupuesto 1 30% ‘
_Arquitecto de levantamiento K 30%
“Dibujante o T B T 100%

NOTA: el personal profesional ofrecido er la presente consultoria técnica, no podra participar en mas
de una propuesta del mismo procesc. Las propuestas en donde se presente esta situacion seran
RECHAZADAS.

El personal profesiona! ofrecido sera objeto de vertficacion y control por parte de la interventoria y el
supervisor det contrato, cualquier cambio en los profesicnales ofertados, debera responder a
circunstancias de fuerza mayor. caso fortuito o hecho de un tercero, sera verificada per la
interventoria previa autorizacién ante el ordenador del gasto; dicho profesional tendra que ser
sustituido por otre que reina las mismas o superiores cafdades y experiencia de acuerdo con la
propuesta presentada en la seleccion abreviada de menor cuantia.
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ANEXO N° 6
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Poner a disposicion del INTERVENTOR los bienes que se requieran para la ejecucion vy
entrega del objeto contratado.

Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, contratar la interventoria a través del cual
la POLICIA NACIONAL mantendra la interiocucion permanente y directa con el
INTERVENTOR.

Ejercer el contro! sobre el cumpiimiento del contrato a través de |a interventoria contratadas
para el efecto, exigiéndole la ejecucion iddnea y oportuna del objeto a contratar.

Recibir a satisfaccion los servicios que sean entregados por el INTERVENTOR, cuando estos
cumpian con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
técnicas contenidas en e "ANEXQO TECNICO".

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para io cual la interventoria dara avisc oportuno a
la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

Pagar al INTERVENTOR en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto

Tramitar diigentemente tas apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de ia
suscripcion de! contrato.

Solicitar y recibir informacion técnica respecto dei servicio de la consuitoria de disefio, obra y
demas del INTERVENTOR en desarrolio del objeto contractuai.

Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpian con los requerimientos técnicos

exigidos.
-~
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ANEXO No. 7.1

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS
ETAPA PRECONTRACTUAL

| |
| MECANISMO ‘ | ASIGNACIO . JUSTIFICAGION
l DE i TIPIFICACION DE LOS RIESGOS RN N DEL VIGENCIA  COBERTURA/
| COBERTURA RIESGO | VIGENCIA
Co B e | S
| RiESGO LA ND SUSCRIPCION DEL CONTRATO
| JURIDICO SIN JUSTA CAUSA
‘ LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE ‘
‘ | (A GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA }
| | CUANDO EL TERMING PREVISTO EN LA AMPARA LA NO |
3 LINVITACION PARA LA ADJUDICAGION SUSCRIPCION _
! | RIFSGO ! DEL GONTRATQ SE PRORROGUL O DFL CONTRATO
: 1 JURIDICO | GUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA | | DESDE LA - oM JUSTA
GARANTIA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE | DIEZ  POR - | PRESENTA | CAUSA POR EL
DE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO | CIENTOD ‘ CION DE LA | DIEZ POR
SERIEDAD ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN | (103  DE : OFERTA Y | CIENTO 010w
i i TERMING DE TRES MESES MonTo pEL | OFERENTE hop | DEL -
. : . | PRESUPUESTO
‘ L - - PRESUPUES CUATRO (4} | 2 0 e
! ; LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR @ TO OFICIAL MESES o '
| i PARTE DEL PROPONENTE MAS | o
e SFLECCIONADO DE GARANTIA DE | PRESENTACION
- RIESGO > 1 DE LA OFERTA Y
: RO CUMPUIMIENTO  EXIGIDA  POR LA POR  CUATRO
FNTIDAD ~ PARA  AMPARAR  EL 1 ) MESES MAS
: INGUMPLIMIENTO DE LAS ‘ o
: OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
' RIESGO EL RETIRO DE LA OFERTA DESPLES DF
SURIDICO VENCIDO L TERMINO FLIADO PARA LA |
PRESENTACION DE LAS OFERTAS 1
ETAPA CONTRACTUAL
MECARSMO | CLASEDE | TIPIFICACIONDE | ESTIMACION | ASIGNACION VIGENCIA JUSTIFICACION COBERTURA /|
}:OBERTURA RIESGO LOS RIESGOS | DEL RIESGO | DEL RIESGO VIGENCIA |
| AMPARA  EL  RIESGO DE
: INCUMPLIMIENTG DURANTE EL |
! PLAZO DE EJEGUCION DEL |
i VIGENTE POR UN | CONTRATO ¥ 60 DIAS |
| i TERMINO IGUAL | CALENDARIO  MAS LA
_ ! L EINTE POR A 1A VIGENCIA | ESTIMAGION  DEL  RIESGO
GARANTIA RIESGO L INCUMPLIMIENTO o™ 0 | o riers | DEL CONTRATO  CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL
UNICA JURIDICO DELGONTRAIO | Gale pop | - .Y SESENTA (60) . CONTRATO COMO QUIERA QUE
‘ : T ATY | DIAS S6 PRETENDE  EL  PAGO
CALENDARIO PARGIAL O DEFINITIVO DE LOS
MAS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
: ' ENTIDAD EN  LOS  MISMOS
; ‘ ‘ TERMINGS DE 1A CGLAUSULA
' ! ‘ : PENAL PECLNIARIA
AMPARA EL RIESGO DE MALA
CAUDAD DEL SERVICIO DE
voEnTe ~ por | NIERVENTORIA  POR - UNA |
1G VIGENCIA DE CINCO (5 ANOS
. AT CINCO (5) ANOS | CONTADOS A PARTIR  DEL |
. GARANTIA 1 RIESGO CALIDAD DEL (50%) DEL | coNTRATISTA CONTADOS A | RECIBO FINAL DEL CONTRATO |
'+ LUNICA . OPFRATIVO | SERVICIO VALCR DEL PARTIR DEL | BUSCANDD RESARCIR EL '
CONTRATO RECIBGC ~ FINAL | DETRIMENTC CAUSADO A LA
DEL CONTRATO | ENTIDAD POR MALA CALIDAD O
! INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO !
ENTREGADO |
! :
— S s P o




MEC%’;'SMO CLASE DE TIPIFICACION DE | ESTIMACION ASIGNACION VIGENCIA JUSTIFICACION COBERTURA /
COBERTURA RIESGO LOS RIESGOS DEL RIESGO DEL RIESGO VIGENCIA
; AMPARA A LA ENTIDAD DF LDS |
i PERJUICIOS QUE SE LE
- IL OCASIONE COMO
VIGENTE POR UN | CONSECUENGIA DEL
QSMRTQSO DE E{E%)o’?g{) TERMINQ IGUAL | INCUMPLIMIENTO DE  LAS
GARANTIA RIESGG o A LA VIGENCIA | OBLIGACIONES [ABORALES A |
UNICA JURIDICO &%EESJQEECN,ESNEE Ba VALOR | CONTRATISTA | np| ™ SONTRATO | QUE  ESTE  OBLIGADO  EL
APV CONTRATO ¥ TRES (3) ANOS | CONTRATISTA DERIVADAS DE
: MAS - LA CONTRATACIGN  DEL
PERSONAL UTILIZADOS PARA
LA EJECUGION DEL
1 o CONTRATO
CLAUSULA SANCIONATORIA
MEC‘B’;'SMO CLASEDE | TIPIFICACIONDE | ESTIMACION | ASIGNACION VIGENCIA JUSTIFICACION COBERTURA /
coBERTURA | RIESGO LOS RIESGOS | OELRIESGO | DEL RIESGO VIGENCIA
LA CNO | MULTA CUANDO EL CONTRATISTA NO
CONSTITUCION cuYo LA MULTA Sg | CONSTITUYA DENTRO DEL
DENTRO  DEL | VALOR  SE eLCARA  bOR | TERMING Y EN LA FORMA
| TERMINO ¥ EN LA | LIQUIDARA o e Thr | PREVISTA EN EL CONTRATO O
MULTA RIESGO FORMA PREVISTA | CON  BASE | (oo oo | GADR 5 ClEn  aeUNO BE  sus
JURIDICO | EN EL CONTRATO | EN UN CERO R ALTA DOR DiES | MODIFIGATORIOS, A POLIZA DE
O EN ALGUNO DE | PUNTO DOS - GARANTIA UNICA
. 10 DIAS
SUS (0.2%)  DEL CALENDARIO
MODIFICATORIOS | VALDR DEL
{A POLIZA DE | CONTRATQ
GARANTIA UNICA L | ]
LA MULTA SE | AMPARA LA MORAT O
| APLICARA  POR | INCUMPLIMIENTO PARGIAL DE
CADA DA DE | ALGUNA OBLIGACION
RETARDO HASTA | DERVADA DEL CONTRATG
POR UN PLAZO | POR CAUSAS IMPUTABLES AL
MULTAS DE QUINCE (15) | CONTRATISTA
CUYO DIAS
CALENDARIO
VALOR  SE
LIQUIDARA QUE . SE
DESCONTARA
CON _  BASE DEL SALDO QUE
MULTA RIESGO INCUMPLIMIENTO | EN UN CERD | (oo | EF SAEEO QUE
JURIDICO | PARCIAL PUNTO Al
ENTIDAD. ESTA |
CINGO (0.5%) - i
| SANCIGN  8E
DEL VALOR )
" IMPONDRA
DEJADG DE
| MEDIANTE AGTO
CUMPLIR O ADMINISTRAT!
ENTREGAR va
MQTIVADQ EN EL
QUE SE
EXPRESARA LAS
CAUSAS  QUE
DIERON LUGAR A
- - ELLA e - e ———
EL VEINTE POR | AMPARA EL INCUMPBLIMIENTO
CIENTO  {20%) | PARCIAL O DEFINITWG DEL
| DEL VALOR | CONTRATO POR PARTE DEL
| TOTAL DEL | CONTRATISTA, SE BUSCA E£L
| CONTRATO | PAGO PARCIAL Y OEFINITIVO
L CUANDD SE | DE LDS PERJUICIOS QUE SE
VEINTE POR TRATE DF | CAUSEN A LA ENTIDAD
INCUMPLIMIENTO | GIENTD INCUMPLIMIENT | £STA CLAUSUAL OPERA POR
CLAUSULA RIESGO TQTAL (20% 0O TOTAL DEL | EL SIMPLE RETARDO
5 DEL
PENAL JURIDICO | DECLARATORIA | VALOR CONTRATISTA | CONTRATO ¥
PECUNIARIA PROPORCIONAL
: DE CADUCIDAD  : TOTAL DEL 4
| CONTRATO INCUMPLIMIENT
O PARCIAL DEL
CONTRATG
ESTA GLAUSULA
OPERA POR EL
| SIMPLE
| RETARDO




OTROS RIESGOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION:

DE

LCOBERTURA |

! GARANTIA
| TECNICA

MECANISMO |

CLASE DE

RIESGO

RIESGO
OPERATIVO

TIPIFICACION DE
LOS RIESGOS

DEFICIENCIA EN
LOS ESTUDIOS Y
DISENQS
OBJETO DE LA
CONSULTORIA,
QUE IMPIDAN LA

EJECUCION
NORMAL EN EL
MOMENTO bE
EJECUTAR LA
OBRA

ESTIMACION

DEL RIESGO DEL RIESGO

YALOR
DERIVADOQ DEL
REDISEND O
DE LA
REPETICION
CE LOS
ESTUDIOS
DEFICIENTES

ASIGNACION

VIGENCIA

JUSTIFICACION
' COBERTURA !

—

POR UN TERMINQ
IGUAL A CINCO (5)

ANOS, CONTADOS -

A PARTIR DE LA

FECHA
RECIBIDO

DE
FINAL

CONTRATISTA

DE LO5 ESTUDIOS
Y DISENOS SOBRE
LOS CUALES
OPERAN
GARANTIAS
TECNICAS

| VIGENCIA

AMPARA LA CORRECTA
APLICABILIDAD DE LOS
ESTUDIOS Y DISENDS
PARA LA OBRA. DESDE

EL MOMENTO DE SU ;

ENTREGA ¥ HASTA POR |

P EL PERICOO
' DETERMINARO EN
ESTE ANEXO

i

NOTA: para la elaboracion de los anexos 7 y 7.1 del presente estudio previo, se tuvc en cuenta las
garantias y el analisis de riesgos de |os procesos de contratacidn con objeto similar, cetebrados por ia
Entidad en las vigencias anteriores.

Analista dg Riesgos y Seguros — DIRAF

e
e
- fhgeniera

Estructurador

Ricardo pﬁtiz'

-

/

Ramirez

8d




ANEXO No. 8

GLOSARIO

Licencia de construccion es la autorizacion previa para desarrollar edificaciones, areas de
circulacidon y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en e} Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que o desarrollen y complementen, los Planes Especiales
de Manejo y Proteccion de Bienes de Interés Cultural, y demas normatividad que regule la materia. En
las licencias de construccion se concretaran de manera especifica los usos, edificabilidad, volumetria,
accesibilidad y demas aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificacion.

Mantenimiento: es una clasificacion de las reparaciones o mejoras locativas y son agueltas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar
su estructura portante, su distribucidn interior, sus caracteristicas funcionales, formales vy/fo
volumetricas.

Adecuacion: es cambiar el uso de una edificacion o parte de ella, garantizando la permanencia total o
parciat del inmueble originai.

Remodelacién: modificacion interior o exterior de una construccion para adecuarla a nuevas
condiciones de uso mediante transformacion, sustraccion o adicidn de elementos constructivos o
estructurales, conservando los aspectos sustanciales o las fachadas del inmueble originai.

Restauracion: obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de
conservar y revelar sus valores esteticos, historicos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su
integridad y autenticidad.

Area Construida Cubierta: es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los
pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area Construida descubierta: es la parte edificada que corresponde a fa suma de las superficies de
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Clasificacion UNSPSC: son las iniciales de Unifed Nations Standard Products and Services Code. Es
un sistema de cifrado que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala mundiat.

NSR-10' Reglamento Colombiano de Construccion Sismo-Resistente {decreto 826 de marzo 19 de
2010).

el
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FORMATO No. 1

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

| NOMBRE DEL PROPONENTE

N

' FECHA.

OBJETO
DEL
CONTRATO

50avyavno
SOYI3IW
N3 ¥1¥318n0
YAINYLSNOD v3uyY

SOWININ SAIYYIVYS
N3 aavs3ddx3

m
| ATWWS
“
| airvaingD goIvA

LEMEER- AR
QavLnD3ara ¥a1va

5053d N3
OLVHINGD HOVA

MODALIDAD
Ut

b

YYMN/Qaa
NOIDYNIWY3L
30 ¥HO34

b e e

YVY/WW/aa
OIJINI 30 YHD3A

ENTIDAD
CONTRATANTE

aavoidily2o

| TOTAL

INDIVIDUAL

UT: UNION TEMPORAL

CONSORCIO

C:

FIRMA REP. LEGAL / PERSONA NATURAL

C.C. No
Matricula Profesipnal No.
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FORMATO No. 1.1
CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO.

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al
objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer 1as actividades
comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones
"Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes”, asi

SEGMENTO FAMILIAS CLASES

Autorizo a la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacionai para verificar la informacion
suministrada.

En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de ,alos

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente
Vo.Bo. apoderado o persana natural
Identificacidn
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FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA

Lugar y fecha

Senores
Direccion Administrativa y Financiera}

Referencia: Proceso de Contratacion - “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA.
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO POLICIA
METROPOLITANA DE SANTA MARTA FASE 2 ATENCION AL CIUDADANO, FASE 3 BODEGAS.
FASE 4 ALOJAMIENTOS, FASE 5 ALOJAMIENTOS A PRECICS UNITARIOS FIJQOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE".

Esttmados sefiores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponentei, identificado como aparece
al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi _calidad de representante legal de]
[nombre del Proponente] presento propuesta economica para el Proceso de Contratacion de la
referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. QUE conozco y acepto ios Documentes del Proceso. tuve la oportunidad de soiicitar aclaragiones y
modificaciones a los mismos. y recibi de la Direccién Administrativa y Financiera respuesta cportuna a
cada una de las soiicitudes

2. Que estoy autonizado para suscribir y presentar ia Oferta econémica en nombre del Proponente vy
estoy autorizado para suscnbir el contrate si el Proponente resuita adjudicatario del Proceso de
Contratacion de la referencia.

3. Que la Oferta economica que presento cumpie con ia totalidad de los requisitos y especificacicnes
técnicas del Pliege de Condicicnes de ia referencia.

4 Que la oferta econdmica debera ser diligenciada en la casilla establecida en la plataforma SECOP
- SOBRE No. 2- OFERTA ECDNOMICA, para el presente proceso y ha sido elaborada diligenciando
los campos del cuadro que se encuentra en este anexo, de acuerdo con los documentes de! procesc y
gue hacen parte integral de la misma Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas
autorizadas para el efecto.

8. Que la oferta econdmica fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos. costos. derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de ia presentacion de la Oferta,
suscripcion y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré
reclamos con ocasion del pago de tales gastos

7. Que en caso de resuitar adjudicatario. suscribiré et contrato en la fecha prevista para el efecto en el
Cronograma contenido en los Documentos del Proceso

8. Que en caso de resultar adjudicatario. me obligo a presentar la garantia de cumplimiente prevista
en los Documentos del Proceso en [a fecha prevista para el efecto en el Cronograma alli contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me compremeto a gue a la terminacion de la vigencia del
Contratc. la consuitoria cumplira con la totalidad del aicance y 108 requerimientos y especificaciones
tecnicas de Ics Pliegos de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integra!l y demas aportes relacionados con 'as obligaciones {aborales.
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11. Adjunto {a garantia seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos de!
Proceso.

{Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE {DENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT )

DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: el contratista se compromete a ejecutar el numero de actividades que {a Policia Nacional —
Direccion Administrativa y Financiera requiera.
Nota 2: la oferta técnica y econdmica debe cumplir con los establecido con la ley 842 del 2003
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FCRMATO N° 3
CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL CONTRATO,

DEL ANEXO No. 2 Y LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DEL FORMATC No. 1Y FORMATO
No. 2 PROCPUESTA ECONCMICA.

Fecha,

Sefiores

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACION No.

Objeto: 'INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA FASE
2 ATENCION AL CIUDADANO, FASE 3 BODEGAS, FASE 4 ALOJAMIENTOS. FASE 5
ALOJAMIENTOS A PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

\

CUMPLE | NO CUMPLE

DOCUMENTOC

ANEXO No. 2

FCRMATO No. 1

FORMATO No. 2 '

El (los) abajo firmante {s) nos comprometemos para con la Direccion de Administrativa y Financiera a
cumplir con las especificaciones técnicas minimas del contrato. del ANEXQ N° 2, y la descripcion de
la actividad del FORMATO No. 1 y FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA. solicitados en los
términos expresados y de acuerdo con las condiciones exigidas en los CRITERIOS DE SELECCION.

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

S()




FORMATO No. 4
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA”

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o
personas juridicas gue represento ¢ apodero que:

1. OFRECIM{ENTO DE BIENES Y/O SERVIC!IOS NACIONALES (PRODUCCION NACIONAL,
ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y
suministrados asi:

| Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente colombiano o residente en
Por Produccion | Colombia:
Nacional Marcar (X}
&0 R J
| Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de paises
gue hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionaies ceiebrados con Cclombia
Por Acuerdo o para compras estatales aplicables a este proceso de contratacion:
Tratado Marcar (X), y debera allegar diligenciado el Formato No. 5.
Internacional o | Si{ ) o o
Principio de  Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de paises |
Reciprocidad gue apiican ei Principio de Reciprccidad:
Marcar (X}, y debera ailegar el Formato No. 5. j
57 e
PORCENTAJE DE LOS BIENES Y/O CERTIFICO " PUNTAJE DETERMINADO
SERVICIOS DE ACUERDO AL Marcar con (X) donde SEGUN PLIEGO DE
DESARROLLO DEL PROCESO CONDICIONES
CONTRACTUAL. corresponda
o Igual al 100% ' (y 100 PUNTOS
>=50%y<100% () 80 PUNTOS
<50% ' | () ~ 70PUNTOS

Nota 1: ios oferentes que demuestren ei cumplimiento de cuaiquiera de las situaciones y condiciones
exigidas en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a o descrito en ef
numeral 3 8el Anexo N° 3.1

Nota 2: jos oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus
apartes, no deberan diligenciar o exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el
mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcién y presentacion junto
con la propuesta.

2. OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE
NACIONAL
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Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados asi:

Cuando la incorporacion de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculacion

| Por . de personas naturales o juridicas que presten servicios profesionales, técnicos u
Componente  : operativos:
Nacional Marcar (X}
Sl )

| Cuando ta incorporacidn de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculacion

de personas naturales o juridicas que presten servicios profesionales. técnicos u
En el Exterior operativos extranjeras:

Marcar (X)
S
'PORCENTAJE DE LOS BIENES Y/O o CERTIFICO PUNTAJE DETERMINADO i
SERVICIOS DE ACUERDO AL Marcar con (X) donde SEGUNPLIEGODE |
DESARROLLO DFL  PROCESO : CONDICIONES i
CONTRACTUAL. | corresponda
. fgual al 100% - () 50 PUNTOS
== 50% y < 100% () 20 PUNTOS o
 <50% () 10 PUNTOS

Nota 1 los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualguiera de las situaciones y condiciones
exigidas en el Numeral 2 del presente obtendran la asignacion puntaje de acuerde a lo descrite en el
numeral 3 del Anexo N 3.1.

Nota 2 la incorporacion de componente colombiano puede servicios profesionales, tecnicos vy
operativos, para esto ultime debera allegar el comprobante de afiliacién al Sistema General de
Sequridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de Nomina. En todo
caso. el componente nacicnat debe corresponde al porcentaje minimo aqui exigido.

Nota 3: para la verficacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 2 de este Anexo. el
mismc se entendera prestado bajc la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion junto
con ta propuesta.

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL © APODERADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACION (NIT, C.C. O C.E.}

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION {C.C. O C.E.)

DIRECCION; TELEFONO: EMAIL:
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FORMATO No. §
INDICACION DE TRATO NACIONAL

En observancia a lo estabiecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 dei Decreto 1082 de 2015, de conformidad
con el Articuio 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos dei Paragrafo del Articuio 1 de la Ley 816 de
2003, modificado por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor
100% nacional se debera diiigenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la
informacion dependiendo si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si apiica el Principio de
Reciprocidad, asi;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable
al presente proceso de contratacion, indicar os siguientes datos:

ldentificacion o] denominacion del Acuerdo 0 Tratado:

Objeto del Tratado:
Ubicacion en el SECOP (Link):

RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacionai en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:
Fecha de la expedicion de la certificacion:
Estado sobre el que se certifica;
Ubicacion en el SECOP (LINK): .
Nota: Estos datos seran verificados por la Direccion Administrativa y Financiera por medio de ia
Pagina Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACPC-12 expedido
por la Agencia Nacional de Contratacion, 12 Entidad debe verificar ios contenidos sabre Trato Nacional
ya que no en todos los casos ios conace.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razén Social del Oferente

ldentificacion dei Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccion, Teléfono, Email del Oferente



FORMATO No. 5
INDICACION DE TRATO NACIONAL

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2 4 1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad
con el Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de
2003, modificado por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012, para otorgar puntaje como productor
100% nacicnal se debera diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la
informacién dependiendoe si es un Tratado © Acuerdo Internacional ¢ si aplica el Principio de
Reciprocidad, asi,

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

£En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable
al presente procesc de contratacion. indicar 10s siguientes datos:

Identificacion 0 denominacion del Acuerdo 0 Tratado:

Objeto del Tratado:
Ubicacion en el SECOP {Link)

RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado internacional, pero si existe trate nacional en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicidn de la certificacion:
Estado sobre el que se certifica:
Ubicacién en el SECOP (LINK}:

Nota: Estos datos seran verificados por la Direccion Administrativa y Financiera por medic de la
Pagina Web www.cclombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el "Manual para ef
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACPC-12 expedido
por la Agencia Nacicnal de Centratacion, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional
ya que no en todos los casos los conoce

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razén Social del Oferente

tdentificacion det Oferente (C.C., CE o NIT}

Direccién, Teléfono. Email del Oferente
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FORMATO No. 6

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El{los) Suscritos(s) a saber
domiciliado en Bogota, quien obra en calidad de Representante legal, que en adelante se denominara
el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente
compromiso, dentro del pliego de condiciones y/o Términos de Referencia teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de contratacion para la celebracion de
un contrato estatal para !a “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDQO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION".

SEGUNDO: gque el PROPONENTE entiende que parte de la informacion a la cual tendra acceso por
causa o con ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se encuentra
sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la
Nacion.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripcion  del presente documento, asume os siguientes
COMpPromisos: ) i
1. Manteners en reserva y no divulgar la INFORMACION CONFIDENCIAL revelada por la POLICIA

NACIONAL o por terceros farmalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceras y para fines
distintos a los previstos en el CONTRATO. la informacion que le sea entregada directamente por
la POLICIA NACIONAL y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningun motivo la informacion que personalmente conozca
o llegare a conacer en desarrollo y ejecucion de las actividades que le competan por causa o con
ocasion del CONTRATO.

4. Mantener en reserva y no divulgar la informacion protegida por derechos de autor o por secreto
industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la INFORMACION
CONFIDENCIAL.

5. Reconocer gue el recibo de la INFORMACION CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni
implicitamente, autorizacion, permiso o licencia de usa de marcas, patentes, derechos de autor. o
de cualquier otro derecha de propiedad industrial o intelectual de |a POLICIA NACIONAL.

8. suscribir, con antelacion a la revelacidn de la INFORMACION CONFIDENCIAL, los Acuerdos de
Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus
empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas
personas naturales o juridicas que haya involucrado, involucrara o llegare a involucrar en la
ejecucion de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del
CONTRATO.

7. el PROPONENTE mantendra una lista de usuarios de la INFORMACION CONFIDENCIAL gue
sera entregada a el PROPONENTE cuando elia lo solicite.

8. Utilizar anica y exclusivamente la INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a
conocer, en desarrollo y ejecucion de o que le competa en relacién con el CONTRATO.
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10.

11

12.

13

No utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o #egare a conocer, en desarrollo y
ejecucion del CONTRATO, en proveche propio o de tercercs y para fines distintos a los previstos
en el mismo, prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines academicos

Adoptar y mantener mecanismos internos de segurndad adecuadcs para proteger la
confidencialidad de toda la informacién que conozca o llegare a conocer en desarrollo del
CONTRATO.

No usar la INFORMACION CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera. directa o
indirectamente, perjudicial para los intereses de la POLICIA NACIONAL .

No acceder. copiar, reproducir. distribuir o transmitir por ningun medic conacido o por conocer la
INFORMACION CONFIDENCIAL en todo o en parte. sin previo y escrito consentimiento de la
POLICIA NACIONAL.

Cumplir con la confidgencialidad en las mismas condicicnes y formas, y con el mismo cuidado con
que realiza la proteccion de la informacion confidencial.

Representante Legal proponente
Nombre:
Decumento fdentidad.
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FORMATO No. 7

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con lg Participacion del proponéﬁte en el Valor total de los contratos en
actividad de la consuitoria™ contratista plural (B} | ejecucion (valor del contrato
segmento Clasificador UNSPSC pcnderado por la participacion)
(A} (A™B)
Total o o )
En constancia de le anterior firmo este documento a los dias del mesde de 2019

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:

Documento de ldentidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:

Documente de ldentidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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FORMATO No. 8

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE
EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Oferente:

~ Contratos relacionados
con la actividad de la
consulioria en Moneda
del Pais de Origen (A}

~ Contratos
relacionados con la
acttvidad de la

consulioria

Part;mpéi:_i"o_—ﬁ
porcentual

del proponente en el

convertidos a Moneda contratista plural (C)

Legal Colombiana (B}

—

Valor en Pesos
Colombiancs de los
contratos ejecutados (valor

del contrate ponderado por

Iz participacion) (D}

(B*C)=D

U MR EPY i

En constancia de lo anterior firmo este documento alos dias _ delmes de
Firma Representante Lega! del Oferente
Nombre:
Cargo
Documento de Identidad:
Firma Contador Pub. y/o Reviscr Fiscal
Nombre.

Cargo

Documenrto de identidad:

. de 2019

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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Oferente:

FORMATO No. 9

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Nombre del socio y/o
profesional de.la
arquitectura, ingenieria

Profesitn

N° de matricuia
profesional

| Numero y afio del Contrato
| laboral o de prestacion de
servicios profesionales

Vigencia del
Contrato

En constancia de lo anterior firmeo este documento 2 los dias

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:

Cargo:

Documente de ldentidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

delmesde _ de 2019
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FORMATO No. 10

CUADRQ DE CAPACIDAD FINANCIERA

Ciudad y fecha

PROPONENTE =~ ACTIVG | ACTIVO TOTAL " PASIVO ‘ PASIVO TOTAL | PATRIMONIO
- . CORRIENTE ' _ 'CORRIENTE | - ;
2018 | 2018 - 2018 ! 2018 2018
! E E 5 5
L .5 - R _ | o
T ) o - | T o 0 o - ;
PROPGNENTE : UTILIDAD GPERACIGNAL : GASTOS DE INTERES ?
s T 7( T 2018 o 2018
'% 3
o | _
] ‘ ' ; RAZON DE ' )
| nveLDE | CAPITAL . ooperTura | RENTABILIDAD 1 penmaiLinan
PRCPONENTE . LIQUIDEZ DE DEL
. ENDEUDAMIENTC | 1paba o DE PATRIMGNIO DEL ACTIVO
— o . S _INTERESES . _
Activo Pasivo total sopre | Activo | Utilidad Utilidad Utilidad
i cornente activo tota . cofriente operacional operacional cperacicnal ‘
. sobre ‘ menos dividida por dividida por el dividida por ei
| pasivo ‘ ' pasivo ' |os gastos de patrimonio activo total
| ~comriente ' corriente | intereses _ - ~
| RESULTADC | | % . ] % % |

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra respensabitidad personal y
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos. que la
informacion antes consignada es totalmente cierta, corresponde Unica y exclusivamente a |a entidad
que representamos.

Firma, -ﬁgsmfirma, cedula y Tarneta prbfesionalrdéiliéoht-adm Publico o Revisor Fisca

Firma. Pos firma y Cédula del Fiepresentante Léga
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FORMATO No. 11
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el
proceso cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJD AMBIENTAL. ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIDS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION”,

El(ios) suscrito(s) a saber: (nombre dei representante legal de la sociedad, asociacion o persona
juridica proponente, o nombre de representante legal del consorcio o unién temporal proponente)
domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificacion de la
persona firmante y lugar de expedicion), quien obra en calidad de {representante legal de la sociedad,
del consorcio, de la union temporal, o de la asociacién proponente, si se trata de persona juridica,
caso en el cual debe identificarse de manera compieta dicha sociedad, consorcig, unién termporal, o
asociacion, indicando instrumento de constitucion y haciendo mencion a su registro en la camara de
comercio del domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE,
manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

DECRETO 1072 de 2015 — Articulo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la
cabeza del Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formuiacion y adopcion de las politicas, planes generales,
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales. las garantias de los
trabajadores, el fortalecimiento, promocion y profeccion de las actividades de la economia solidaria y
el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigitancia, informacion, registro, inspeccion y
control; asi como del entendimiento y dialogo social para el buen desarrolfo de las relaciones
faborales.

Dando alcance a la Resolucion No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesién del
Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018 y en
atencion a fa implementacién del Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en el Trabajo en |a Policia
Nacional, asi:

Articulo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicacion. La presente seccion se aplica a todas las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios. con entidades o instituciones
publicas o privadas con una duracion superior a un (1) mes y a los contratantes. conforme a lo
previsto en el numeral 1 del literal a) del articulo 2° de fa Ley 1862 de 2012 y a los trabajadores
independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto
riesgo, tal y como lo preve el numeral 5 del literal a) def articuio 2° de la Ley 1562 de 2012

Articulo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. E| contratista debe cumplir con las normas del
Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, 1as siguientes.
1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo.

3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes. accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

4. Participar en las actividades de Prevencion y Promacion organizadas por los contratantes, los
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la
Administradora de Riesgos Laborales.
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5 Cumplir las nermas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestior de la Seguridad vy
Salud en et Trabajo SG-55T.

6 Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato
(Decreto 723 de 2013, art. 16)

Politica del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Policia Nacional.

"La Policia Nacional de Colombia propendera por la proteccion y seguridad de sus funcionarios. que
son et activo principal para el cumpiimiento de su mision constitucional de “seguridad vy convivencia
ciudadana’ tambien a dar cumptimiento al marco normativo legal vigente y aplicable en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo ai personal uniformado y no uniformado de la Institucion. mediante la
identificacion de los peligros y amenazas, la evaluacion, vaioracion y control de los riesgos inherentes
a la actividad de promocion, prevencion y proteccién de la salud. asi como el aseguramiento de los
trabajadores cooperados. trabajadores en mision y aliados. dirigidos a prevenir incidentes. accidentes
de trabajo y enfermedades laboraies. mediante un proceso de mejora continua, generando un
ambiente de trabajo seguro y digno para todos.

El alto Mando Insttucional asume con responsabilidad el liderazgo, la planeacion, organizacicn,
aplicacion y verificacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
destinado el capital humano, financiero, técnico, logistico y tecnologico que requiera, para generar un
ambiente de trabajo saludable y seguro; ademas, motivara la participacion de contratacion o de
vinculacion, en las acciones propias del mantenimiento, aseguramiento y mejora continua del sistema,
alcanzando una cultura de prevencion y autocuidado”

Objetivos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Policia Nacional.

Objetivo General: Generar estrategias para prevenir, controlar y minimizar los incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedades iaborales, en los funcionarios de la Policia Nacionai,
Obijetivos especificos:

01 Promover la mejora continua del desempefio y los resultados de la Policia Nacional, en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. bajo los requisitos del Sistema de Gestion
Integral de ia Instituc:dn, minimizar la ocurrencia de los accidentes de trabajo — AT y a la
aparicion de enfermedades de ongen laboral - EL

02 Garantizar el capital humano y su participacion activa, de los trabajadores asi como los
recursos necesarios para la Gestion de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
identificados y priorizades

03. Fomentar la cuitura de la seguridad. el autocuidado y conocimientos basicos de los
trabajadores para la prevencion y control de los riesgos laborales presentes en la actividad
laboral y en los centros de trabajo de ta Policia Nacional.

04 Establecer y mantener procedimientos para la identificacion y control de los riesgos laborales
en todos ios centros de trabajo de ta paolicia nacional. especialmente en aquellos que se
evaltien como criticos.

05. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

06. Establecer e implementar los requisitos y los estandares mirumos del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para el personal unifermado de la Policia Nacional.
adecuado a la actividad de policia y el nivei de riesgo que ella de deriva.
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07. Hacer seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios, uniformados ¥y no
uniformados de la Policia Nacional, identificados perjuicios derivados de la actividad laborat y
propender por el mantenimiento y mejoramiento de esas condiciones.

En atencion a la implementacion del Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Policia Nacional, mediante la Resolucion No. 01956 del 25 de abril de 2018 “Por la cual se adopta
las directrices de evaluacion al SGSST, para los contratistas ¥ subconftratistas, bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economia solidaria y
del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales,
estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en mision y las
personas naturales o juridicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen
a la Policia Nacional, a través de contratos de prestacion de servicios y los visitantes
permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, el contratista se obliga a dar cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 4° y articulo 7°, en los numerales 1.2 y 1.3, asi:

1.2. Para la ejecucion del contrato: adicional a los requerimientos exigidos para la ejecucion del
contrato, la persona naturai o juridica debera:

1.2.1. desarroliar las actividades necesarias para dar cumpiimiento de las obligaciones del SGSST,
que las normas legales vigentes y/o la Policia Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la
exposicion del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde
desarrolla Ia actividad.

1.2.2. Evidenciar la actividad participacion en las actividades gue Ia Policia Nacional o el contratante
desarrolle en materia de promocion y prevencion de riesgos laborales.

1.2.3. Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de proteccion
personal, durante la ejecucién contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea
contratada.

1.2.4. Participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por ei contratante
para el area donde desarrollara las actividades.

1.2.5. Notificar a fa mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes
de trabajo o el diagnéstico de enfermedades laborales, asi como las condiciones de peligro que
detecte durante la ejecucion de la actividad contratada.

1.2.8. Practicarse los examenes ocupacionales que la Policia Nacional ¢ el contratante programe al
contratista durante la ejecucion contractual,

1.2.7. Diligenciar los formatos del SGSST de la Policia Nacional o el contratante, que le sean
aplicables a la ejecucion de la tarea contratada.

1.2.8 Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, segln los requisitos legales y las obligaciones como
contratista.

1.3. Para liquidar el contrato al término de su ejecucion, el contratista debera:

1.3.1. Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencie documentalmente el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista, en materia de aseguramiento en
SST y permita evidenciar objetivamente Ia participacion de estos, en las actividades de promocion y
prevencion que adopten y estén conforme a los parametros adoptados en el Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo de ia Policia Nacional.
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La verificacion al cumplimiento de lo antes descrite sera efectuada por el supervisor del contrato.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE
Fecha:
Empresa:
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Nombre del proponente
Nombre del profesicnal

Cargo a desempefiar:

FORMATO N° 12

-
EXPERIENCIA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA INTERVENTORIA.

CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA "MODALIDAD PA;?.HC AREAMZ | oo
N CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [ ;7 & | DISENO

1

; .

3

TOTAL

I MODALIDAD

1| INDIVIDUAL

uTt

UNION
TEMPORAL

C_ | CONSORCIO |

La Policia Nacional se reserva e! derecho de verificar la validez de esta informacion

Ingeniero Civil

C.C N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente

C.C.N°
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FORMATO N° 13

EXPERIENCIA DEL ASESOR ESTRUCTURAL

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefar

. ) - | ! :
| | “MODALIDAD v oL :
CERTIE ENTIDAD | FECHA | FECHA AREA M2
‘ N CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. || | T | ¢ PARTIC | "nisERO OBJETO
i 1 ‘ | — ‘ . P - I .
2 \
3
TOTAL |
N SN _ i N - . o i I
| MODALIDAD _
| [INDWVIDUAL
TUNION |
UT | TEMPORAL

C . CONSORCIO

L a Pclicia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Ingeniero Civil
C.C. N°
Matricula Prcfesional No.

Representante Legal Proponente
C.C N
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FORMATO N° 14

e
EXPERIENCIA DEL AUXILIAR DE INGENIERIA 1
Nombre del proponente
Nombre del profesional
Cargo a desempefiar:
*MODALIDAD % ;
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMN. [ | 7 | ¢ | "€ | ‘piseRo | OBJETO
1
2
3
TOTAL J |

— MODALIDAD
|| INDIVIDUAL
UNION
‘ YT | TEMPORAL
[ ¢ | consoRrcio

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

ingeniero Civil
C.C N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°
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FORMATO N° 15

EXPERIENCIA DEL ASESOR EN GEOTECNIA

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefiar.

[ ! )
" CERTIF | ENTIDAD | FECHA | FECHA MODALIDAD | % o | AREaM2 | pooo
LN CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [ [ 1 | ¢ DISENO ‘
1 L | | |
, f
_ — N - - S i —
3 : ; ‘
TOTAL i ‘ |
. I ——m — o — . N . e JE—
__ MODALIDAD |
| D INDIVIDUAL
 UNION
UT | TEMPORAL

C ' CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar |a validez de esta informacion

Ingeniero Civil
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
CC.N°




FORMATO N° 16

-
EXPERIENCIA DEL TOPOGRAFO
Nombre del proponente
Nombre del profesional
Carge a desempenar:
*MODALIDAD % ;
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. ot | ¢ | RO Tmseno | OBJETO
1 ,
2
3

TOTAL

MODALIDAD |

| INDIVIDUAL |
UNION
UT  TEMPORAL
C | CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar |a validez de esta informacion

Ing. Topografe C.C. N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C. N°
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Nombre del p
Nombre del p

Cargo a dese

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PLAN MANEJO AMEIENTAL

roponente

FORMATO N° 17

rofesional

mpefar:

| CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA MODALIDAD | % ot AREAM2 ! oo
L N° CONTRATANTE fNICIO | TERMIN | uT | © _ DISENO ‘
} e -~ R :
R o o R

TOTAL | ; |

g
0
o
I
i
g
|
o
J;AA

I LINDIVIDUAL -
UNION

YT | tempoRraAL 4

. C | CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Profesional Pian Manejo Ambiental

C.C N’

Matricuia Profesional No

Representante Legal Proponente

CC N
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FORMATO N° 18

-

EXPERIENCIA DEL ASESOR EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA "MODALIDAD | oamric | AREAM2 OBUETO
Ne CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [, [ 7 | ¢ _ DISERO
1
2 " | |
— , _
TOTAL | |

| MODALIDAD

1 [INDIVIDUAL
UNION

UT | TEMPORAL |

.~ C | CONSORCIO |

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar 1a validez de esta infarmacién

Asesor Programacién y Presupuesto
C.C N°
Matricula Profesional No.

Representante |.egal Proponente
C.C. N°
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FORMATO N° 19
EXPERIENCIA DEL ARQUITECTO DE LEVANTAMIENTO

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempenfar:

*MODALIDAD %% | .
CEI:;I’IF COE‘T’J;L?T?\?\JTE ZECHA FECHA | parric | AREAMZ | oo
1CIO TERMIN. | uT C ; DISENO
1
, .
' 3 .
o - A i -
(TOTAL L 0 - )
__MODALIDAD
|7ﬂﬁ INQIYIDUAL_
UNION
VT TEmPORAL

i S

C__ CONSORCIO |

La Policia Nacional se reserva el derecho de venficar la validez de esta informacion

Arquitecto
CC. N°
Matricula Profesional No

Representante Legal Proponente
C.C. N




FORMATO N° 20

-
-

EXPERIENCIA DEL DIBUJANTE

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desemperiar:

*MODALIDAD %

CERTIF. ENTIDAD FECHA FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [ T T | & PABT'C DISENO OBJETO
1 .
2
3 ]

TOTAL |
- MODALIDAD
| INDIVIDUAL

UNION

YT TEmPORAL |

C | CONSORCIO

La Policia Nacianal se reserva el derecho de verificar ta validez de esta informacion

Dibujante
C.C.N*
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C N°

-



