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Entre los suscritos DIEGO LEON ZAPATA GAVIRIA identificado con la cédula de
ciudadania N° 71.614.286 de Medellin, actuando en nombre y representacion del E.S.E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS, ANTIOQUIA con NIT N° 890.980.444-1, en su
calidad de GERENTE, en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y estatutarias,
en especial las establecidas en el acuerdo No. 045 de 2014, por una parte; y, por la otra,
DISENO VERTICAL CONSTRUCTORA S.A.S. CON NIT: 900613436-3, representada
legalmente por el sefior OSCAR FELIPE MUNOZ MARIN, identificado con cédula de
ciudadania numero 1.027.943.910, en adelante el Contratista, identificado como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucion No. 73 del 29 de junio de 2023, la Entidad abri6 el Proceso de
Contrataciéon nimero SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA No. 01-2023

Il. Que mediante Resolucion No. 95 del 28 de Julio de 2023, la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

~ ol 18+ 177 1AC sl&FArAs Q 2 1 7, v ey gy < - "
alle 18 # 17-105 - Telefono: 8 63 18 47 - E-mail: cisnhsOl@edatel net.co

vw.esesanantonio-cisneros-antioquia.gov.co f esehsac B esehsac ) 86318 47



E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser

1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO )

El objeto del Contrato es: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
CISNEROS”, DE CONFORMIDAD CON ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CON
RADICADO S 2023060046294 FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITA POR LA
SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contrataciéon No. SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA No. 01-2023, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de seis (06) meses,
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de ($4.220.751.447,31) CUATRO MIL DOSCIENTOS
VIENTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS, CON TREINTA Y UN CENTAVOS, incluido IVA e impuestos
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

a que haya lugar, incluido los descuentos nacionales y municipales por impuestos tasas o
contribuciones, equivalentes a 3.638,57 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
2023, suma que se discrimina de la siguiente manera:

DEMOLICION ANDENES O PISOS, cargue, transporte
y botada de escombros de ESPESOR MAXIMO DE
1,1 0.15m. Incluye retiro de enchape (baldosa, baldosin m2 513,27 $49.349 $ 25.329.361
forros en arenén, madera, vinilo, granito esmerilado,
concreto, pisos en gres, entre otros).

DEMOLICION DE CIMENTACIONES EXISTENTES EN
CONCRETO, incluye cargue, transporte y botada de
escombros, manual o mecanicamente, de cualquier
resistencia, reforzado o ciclopeo.

DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS
EN CONCRETO hasta llegar a los estribos de
1,3 confinamiento por medio de equipos mecanicos y m3 11,52 $ 342.261 $3.942.847
manuales. Incluye la botada de los escombros
resultantes.

DEMOLICION MAMPOSTERIA EN LADRILLO O
BLOQUE DE 10 a 15 cm DE ESPESOR, incluye cargue,
transporte y botada de escombros resultantes y todos lo
elementos necesarios para su correcta ejecucién.
RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE (TEJA DE
BARROQ). Incluye el cargue, transporte, botada o
recuperacion de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y
1,5 soleras, cargue, transporte y botada de escombros, m2 513,27 $ 16.236 $8.333.452
recuperacién de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.
Su medida serd segun su pendiente o inclinacién.
RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES vy
TUBERIAS. Incluye el cargue, transporte, botada
1.6 escombros en botaderos oficiales, recuperacion de los m 189,00 $6.782 $1.281.798
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio
que lo indique la interventoria.

RETIRO DE LUMINARIAS. Incluye cargue, transporte,
botada en botaderos oficiales y recuperacion de los

1,2 m3 10,00 $299.172 $2.991.720

14 m2 923,76 $ 41.465 $38.303.553

L7 materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio und 75,00 $16.095 $1.207.125
que lo indique la interventoria.
RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metalicas, en
aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro,

1.8 cargue, transporte, botada de escombros en botaderos und 10,00 $ 45.428 $ 454 280

oficiales y recuperacion de los materiales aprovechables
y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique
la interventoria. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.
RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metalicas, en
aluminio, en madera o ventana reja. Incluye botada de
1,9 escombros en botaderos oficiales y recuperacion de los m2 15,00 $ 39.945 $589.175
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio
que lo indique la interventoria. Dimension variable.
RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el
cargue, transporte, botada o recuperacién de aparatos
110 sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye

botada en botaderos oficiales y la recuperacién de los ue 7,00 $29.104 $203.728
materiales aprovechables y/o su transporte hasta la
bodega o el sitio que indigue la interventoria. :
Instalacién de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela
1,11 verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero e 123,53 $ 34.538 $ 4.266.479

comun, concreto de 17.5 Mpa para fijacién de estructura
en_madera comun. Incluye suministro, transporte,
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

instalacién y desmonte de la tela, excavacién manual en
cualquier materia

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se
utilizara personal experto con equipo de precisién. Se
1,12 | haré con la frecuencia que lo indique la interventoria. dia 5,00 $930.590 $4.652.950
Incluye demarcacion con pintura, linea de trazado, corte

UAL de material heterogéneo DE 0-
2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35
21 m?*., el cargue, transporte interno y extemo, botada de m3 235,60 $ 89.061 $20.983.039
material proveniente de las excavaciones en los sitios
donde lo indique la interventoria y su medida sera en el
sitio. No incluye entibado.

EXCAVACION MECANICA de material heterogéneo DE
0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volimen inferior a 0.35
22 m?,, el cargue, transporte interno y externo y botada de m3 109,63 $71.300 $7.816.548
material proveniente de las excavaciones en los sitios
donde lo indique la interventoria y su medida sera en el
s'rtio No incluye entibado.

DEMOLICION DE ROCA CON CEMENTO
DEMOLEDOR NO EXPLOSIVO TIPO CRASH O
EQUIVALENTE. con diametro de perforacion de 30mm.
Incluye cemento demoledor a una dosificacién de 8kg x
M3, desembombe, incluye transporte intemo hasta el
sitio de cargue y los permisos ante las entidades
correspondientes para su utilizacién, se pagara como
roca compacta, se deben seguir las recomendaciones
del productor y garantizar la aplicacién con personal
autorizado, su medi ra en sitio

3.1 m3 5,00 $362.014 $1.810.070

LLENOS, CONFORMACION Y COMPACTACION

MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O
SIMILAR). Compactados mecéanicamente hasta obtener
4.1 una densidad del 95% de la maxima obtenida en el m3 35,06 $160.042 $5611.473
ensayo del proctor modificado para conformacion de
terreno, incluye transporte interno. SU MEDIDA SERA
EN EL SITIO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
VIGA DE FUNDACION DE 0.35X0.35 m EN
51 CONCRETO 21 MPA (Sin refuerzo). Incluye todos los m 481,70 $175.723 $ 84.645.769
elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60%
52 Concreto f'c = 21 Mpa y 40% piedra). Incluye todos los m3 77,26 $614.136 $47.448 147
elementos necesarios para su correcta instalacién y
funcionamiento.
Concreto de 21 Mpa para LOSA MACIZA de piso e=10
53 cms, incluye: armado, preparacion, encofrada, vaciado,
! vibrado, curado y desencofrado. No incluye entresuelo.
(Sin refuerzo)

m2 365,43 $121.242 $ 44.305.464
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

Construccion de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40 m en
concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye
suministro, transporte y colocacién del concreto,
formaleta en siper "T" de 19mm., aristas biseladas,
desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto,
54 | vibrado, proteccion, curado y todos los demas m 137,50 $ 369.221 $ 50.767.888
elementos necesarios para su correcta construccién
segun disefio. El acero de refuerzo se pagard en su
respectivo ftem. En el vaciado se deben dejar los hierros
para el amarre de la mamposteria no estructural, por
ningun motivo se pagaran anclajes. (Sin refuerzo)
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
CONCRETO 21 MPA PARA VIGA AEREA de 30cm x 35
55 (no incluye refuerzo). Incluye desencofrado, curado y m 499,82 $312.512 $ 156,199,748
vibrado. Todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
CONCRETO 21 MPA PARA ZAPATA (no incluye
56 refuerzo). Incluye desencofrado, curado y vibrado. m3 27,041 $ 859.707 $ 23.247.337
Todos los elementos necesarios para su correcta
instalacién y funcionamiento.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE

CONCRETO 21 MPA PARA Reforzamiento de
elementos estructurales (no incluye refuerzo). Incluye

57 desencofrado, curado y vibrado. Todos los elementos m3 24,72 $1.807.140 $46.650.101

necesarios para su correcta instalacién y

funcionamiento.

Aplicacién de Sikadur-32 o similar para adherencia entre
concreto fresco a concreto endurecido. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta aplicacion y
funcionamjenlo.

T T

58 m2 164,73408 $92.130 $15.176.951

TN Doy

; n‘z‘} okl a il s ;L‘ei&-"’:
SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE
6,1 ACERO DE REFUERZO DE F Y = 420 MPA. (4.200 kg 28807,76 $8.875 $ 255.668.906

KG/CM?) INCLUYE CORTE, FIGURADQ Y FIJACION.

SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE

6,2 | MALLA ELECTROSOLDADA D-188 INCLUYE CORTE, | m2 365,43 $29.462 $10.766.299
FIGURADO Y FIJACION.
T o TAMPOSTERIZ T

~ITUl MAMFL : LRSS
Construccion de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE
CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. relleno con mortero
impermeabilizado- IMPERMEABILIZADO POR AMBAS
CARAS plastocrete o equivalente (bloque de primera
calidad, 2 HILADAS). Incluye el suministro y el
transporte de materiales, mortero de pega 1:4, relleno
71 en concreto fluido de 10.5 Mpa en todas las celdas, 1 m 481,70 $ 142.503 $ 68.643.695
capa de imprimante de Sika o equivalente, 2 capas de
impermeabilizante denso de Sika o equivalente,
polietileno, todos los anteriores, aplicados en las caras
laterales, y en la base de la cimentacion, y todos los
elementos necesarios para su correcta ejecucion y
funcionamiento. No incluye acero de refuerzo.
Construccion de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA
REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15
x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro
79 y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor
! max=0.02 m; Incluye Revoque, estuco y pintura
antibacterial color blanco ambas caras; y todos los
demés elementos necesarios para su correcta
construccion y funcionamiento.

m2 1847 51 $ 226.369 $418.219.557

SUMINISTRO TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE
73 ANCLAJE , incluye la perforacién y epoxico en Sikadur

d anchorfix-4 o similar, el acero se paga en su respectivo
item

und 440,00 $20.208 $8.891.520
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

CONSTRUCCION DE SILLAR DE 0,10/0,15 C 0,06M.
(SEGUN DISENO) en concreto de 21 mpa., vaciado en
sitio. Incluye suministro, transporte y colocacién del

concreto, formaleta, proteccién, curado, molduras, m 62,20 §101.603 $6.319.707
biseles, corta goteras y todos los elementos necesarios
para su correcta construccién. No Incluye Refuerzo
CONSTRUCCION DE DINTEL DE 0,10/0,15 C 0,06M.
(SEGUN DISENO) en concreto de 21 mpa., vaciado en
sitio. Incluye suministro, transporte y colocaciéon del

concreto, protecciéon, curado, molduras, biseles, corta m 18,00 $101.803 $1.828.854
goteras y todos los elementos necesarios para su
correcta construccién. No Incluye Refuerzo

8,1

8.2

e

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P,
RDE 13,5 500 PSI, diametro 1/2", incluye todos los
accesorios en PVC de diametro 1/2" incluyendo todos
los accesorios reducidos que se requieran para su
9,1 correcta instalacion. Estos deberan estar correctamente m 30,68 $10.727 $329.104
pegados usando limpiador, soldadura y tefion
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra
clase de anomalia. Se debe garantizar la correcta
instalacién y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-P,
RDE 13,5, 500 PSI, diametro 3/4", incluye todos los
accesorios en PVC de didmetro 3/4" incluyendo todos
los accesorios reducidos que se requieran para su
92 correcta instalacion. Estos deberan estar correctamente m 19,59 $ 11.489 $ 225.070
pegados usando limpiador, soldadura y teflén
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra
clase de anomalia. Se debe garantizar la correcta
instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P,
RDE 21 200 PSI, didmetro 1", incluye todos los
accesorios en PVC de didmetro 1" incluyendo todos los
accesorios reducidos que se requieran para su correcta
9,3 instalacién. Estos deberén estar correctamente pegados m 1,05 $ 13.563 $ 14.241
usando limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de
anomalia. Se debe garantizar la correcta instalacion y
funcionamiento.

Suministro, transporte e Instalacion de tuberia PVC-P,
RDE 21, 200 PSI, didmetro 1 1/4", incluye todos los
accesorios en PVC de diametro 1 1/2" incluyendo todos
los accesorios reducidos que se requieran para su
9.4 | correcta instalacion. Estos deberan estar correctamente m 164 $35.537 $ 58.281
pegados usando limpiador, soldadura y tefién
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra
clase de anomalia. Se debe garantizar la correcta
instalacién y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalaciSn de SALIDA
SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el
tapén de prueba. Se pagara dicha salida hasta un
recorrido maximo de tuberia no mayor a 2 m. Estos
deberén estar correctamente pegados usando
9,5 limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin presentar | und 30,00 $80.746 $ 2422380
fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Incluye
ademas las perforaciones (canchas) de paredes o piscs
que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada
de escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria.
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E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
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Suministro, transporte e instalacién de SALIDA
SANITARIA DE 4", Incluye todos los accesarios hasta el
tapon de prueba. Se pagara dicha salida hasta un
recorrido maximo de tuberia no mayor a 2 m. Estos
deberan estar correctamente pegados usando
9,6 limpiador, soldadura y teflén apropiados, sin presentar und 5,00 $ 105.361 $ 526.805
fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Incluye
ademas las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada
de escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria.

Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA PVC-
SANITARIA, con un DIAMETRO DE 2", para aguas
residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.
Incluye suministro y transporte de los materiales,
accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento. La excavacion y los llenos se pagaran
en su item respectivo.

9,7 m 33,41 $23.434 $782.930

Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA PVC-
SANITARIA, con un DIAMETRO DE 4", para aguas
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por
losas. Incluye suministro y transporte de los materiales,
accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacién vy
funcionamiento. La excavacién y los lienos se pagaran
en su item respectivo.

9,8 m 16,17 $44.784 $724.157

Suministro, transporte e instalacion de valvula de corte
de diametro 1 1/4" . Se entregara debidamente instalada
en el sentido de flujo requerido en los disefios sin
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya

presurizado. Inguye todos los elementos requeridgs und 10 $118.775 $118.775
para su correcta instalacion y funcionamiento. Las
uniones, tuberia de Bypass y accesorios mayores se
pagaran en su respectivo item

9.9

Suministro, transporte e instalacién de valvula de corte
de diametro 1/2" . Se entregara debidamente instalada
en el sentido de flujo requerido en los disefios sin
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya
presurizado. Incluye todos los elementos requeridos
para su correcta instalacién y funcionamiento. Las
uniones, tuberia de Bypass y accesorios mayores se
pagaran en su respectivo item

9,10 m 5,00 $ 103.395 $516.975

Suministro, transporte e instalacion de salidas de abasto
en DIAMETRO DE 1/2"con tuberia DE 13,5, 500 PSI,
incluye todos los accesorios en PVC de diametro 1'2"
que se requieran para su correcta instalacién. Estos
deberan estar correctamente pegados usando
limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin presentar
fugas, fisuras o cualquier ofra clase de anomalia. Se
debe garantizar la correcta instalacién y funcionamiento.
Incluye ademas las perforaciones (canchas) de paredes
0 pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte
y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la interventoria.

9,11 und 10,00 $78.510 $785.100

Suministro, transporte e instalacion de salidas de abasto
en DIAMETRO DE 3/4"con tuberia DE 13,5, 500 PSI,
incluye todos los accesorios en PVC de diametro 3/4"
que se requieran para su correcta instalacién. Estos
deberan estar correctamente pegados usando
912 limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin presentar

! fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se
debe garantizar la correcta instalacién y funcionamiento.
Incluye ademas las perforaciones (canchas) de paredes
0 pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte
y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la interventoria.

und 8,00 $80.111 $ 640.888
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA
DISCAPACITADOS Color Blanco Tipo Corona o Similar.
10,1 | (Incluye Sanitario AQUAJET con tapa y tanque, , sifon und 18,00 $ 802.652 $14.447.736

botella y desague sencillo, Grapas, llave de 1/2 metalica
de control, abasto accesorios de conexion e instalacion.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMAMOS
MANANTIAL  Color Blanco Tipo Corona o Similar.
10,2 | (Incluye lavamanos de Colgar manantial con pedestal, und 18,00 $ 597.800 $ 10.760.400
sifén botella y desaglie sencillo, Grapas, accesorios de
conexion e instalacién.)

SUMINISTRO E INTALACION DE LAVATRAPEROS
10,3 | PREFABRICADO. EN GRANO PULIDO. incluye los und 1,00 $349.120 $ 349.120
elementos necesarios para su correcto funcionamiento

ESCRITORIO PARA ATENCION AL PUBLICO
SUPERFICIE EN LAMINA MALMINICA COLO TAUPE
CON PERFORACIONES PARA PASACABLES Y
CAJONES INFERIORES EN LAMINA MELAMINICA
COLOR BLANCO DE 15 CM DE ALTURA SEGUN
DISENQ.

ESCRITORIO PARA TRABAJO EMPOTRADO ENTRE
MUROS BAJOS, SUPERFICIE EN LAMINA
MELAMINICA COLO TAUPE CON PERFORACIONES
PARA PASACABLES Y CAJONES INFERIORES EN
LAMINA MELAMINICA COLOR BLANCO DE 15 CM DE
ALTURA

MUEBLE DE TRABAJO PARA USO HOSPITALARIO,
MESON EN ACEROQ INOXIDABLE CON POZUELO EN
ACERO INOXIDABLE Y GRIFERIA DE ABASTO TIPO
GANSO PLATEADA POR POZUELO, CAJONES
INFERIORES EN LAMINA MELAMINICA RH COLOR
BLANCO QUE INGLUYEN UNA DIVISION INTERNA A
LA ALTURA DE +0.45 N.P.A'Y PUERTAS DE 50 CM,
SEGUN EL LARGO TOTAL DEL MUEBLE QUE PUEDE
INCLUIR UNA ULTIMA PUERTA CON EL VALOR DE
DIFERENCIA A LOS MULTIPLOS DE 50 CM

ENTREPANOS PARA GUARDAROPA INSTALADOS
107 ENTREMUROS EN LAMINA MELAMINICA BLANCA
! UBICADOS A 0.45 m, 0.90m, 1.35 m y 1.50 m sobre
N.P.A con soportes metalicos color blanco

10,4 und 5,00 $1.803.443 $9.017.215

10,56 und 9,00 $1.472.753 $13.254.777

10,6 und 11,00 $ 2.506.885 $27575735

und 9,00 $482.295 $4.340.655

Suministro e instalacién de orinal Gotta color blanco,

108 | incluye GRIFERIA PUSH

und 2,00 $ 1.449.050 $2.898.100

LO 11 =

Suministro, transporte y colocacioén de cubierta en teja
tipo sandwich termoacustica color blanco.

Construccion y montaje de ESTRUCTURA METALICA,
en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para
elementos de cubierta, rampas o dreas de circulacion
metalicas, segun disefio. Incluye: suministro y transporte
de laminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o
11,2 | presentacién, anclajes y pemos a estructura de concreto kg 7692,15 $ 19.563 $ 150.481.530
y madera. Todos los elementos deben llevar wash
primer, pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte
base aceite mate, color por definir, ensayos a
soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo
el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.
SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .24 d/ 0.60 m.

m2 512,81 $227.771 $ 116.803 247

His (Suministro e instalacién con 2 manos de anticorrosivo L 117,53 $105.300 $12.375.909
+ anclaje a muro + sikaflex 1A)
suministo, transporte e instalacion de ruana en lamina
1.4 galvanizada cal 26 d/ 0.60 m. m 117,53 $74.363 $8.739.883
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suministo, transporte e instalacion de embudos en
lam!na garvamzada cal .26

115

und 11,00 $41.761 $459.371

Construocnén de AND N en ooncreto de 2
espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los
materiales, malla electrosoldada D-84; juntas para
andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte
fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de
poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en
los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla
compactada (e=0,05 m.) y polietileno y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construccién.
incluye uia tacﬁl

30 [ cA - \METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.50
X 080 PARA FACHADA - MARCO COLOR
ANODIZADO PLATA DE 30 CM, CON UN CUERPO
131 | FNO Y UN CUERPO PROYECTANTE, VIDRIO und 14,00 $456.721 $6.394.094
TEMPLADO INCOLORO, INVLUYE SELLAMIENTOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.20
X 2.00 PARA ATENCION A USUARIOS, MARCO
ANODIZADO PLATA UN CUERPO FIJO EN VIDRIO
TEMPLADO TRASLUCIDO Y APERTURA INFERIOR,
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA DE DOS
CUERPOS DE 1.20 X 1.50 UN CUERPO FIJO Y OTRO
DESLIZABLE, MACO ANODIZADO PLATA, VIDRIOS
TEMPLADOS TRASLUCIDOS, INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO + LAGRIMAL PARA EXTERIOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE DOS
CUERPOS DE 1.20 X 2.00 UN CUERPO FIJO Y OTRQO
DESLIZABLE, MARCO ANODIZADO PLATA, VIDRIOS
TEMPLADOS TRASLUCIDOS, INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS PARA suU CORRECTO
FUNCIOAMIENTO + LAGRIMAL PARA EXTERIOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
BATIENTE DE 1.00 X 2,10 ALA ENTAMBORADA EN
LAMINA MELAMINICA ACABADO EN PINTURA
BLANCA LAVABLE Y  ANTIBACTERIAL Y
VENTANILLA EN ACRILICO TRASLUCIDO. INCLUYE
MARCO, BISAGRAS, CHAPA Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA Su CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
BATIENTE DE 1.00 X 2,10 ALA ENTAMBORADA EN
LAMINA MELAMINICA ACABADO EN PINTURA
13,6 | BLANCA LAVABLE Y ANTIBACTERIAL INCLUYE und 9,00 $1.276.136 $11.485224
MARCO, BISAGRAS, CHAPA Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
BATIENTE DE 0.80 X 2.10 ALA ENTAMBORADA EN
LAMINA MELAMINICA ACABADO EN PINTURA
13,7 | BLANCA LAVABLE Y ANTIBACTERIAL, INCLUYE und 10,00 $972.753 $9.727.530
MARCO, BISAGRAS, CHAPA Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SuU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRQO E INSTALACION DE PUERTA DE DOS
ALAS BATIENTES DE 070 X 210 C/U
13,8 | ENTAMBORADA EN  LAMINA  MELAMINICA und 2,00 $922.753 $ 1.845.506
ACABADO EN PINTURA BLANCA LAVABLE Y
ANTIBACTERIAL Y VENTANILLA EN ACRILICO

121 m2 159,00 $248.703 $ 39.543.777

13,2 und 4,00 $ 1.553.443 $6.213.772

13,3 und 8,00 $1.153.443 $9.227.544

13,4 und 2,00 $1.153.443 $ 2.306.886

13,5 und 39,00 § 1.403.443 $54.734.277

Calle 18 #17-105 - Teléfono: 8 63 18 47 - E-mail: cisnhsOl@edatel.net.co

& www.esesanantonio-cisneros-antio )quia.gov.co i esehsac (8) esehsac (§) 863 18 47



E.S.E Hospital San Antonio

Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

i

& www.esesanantonio-cisneros-antioquia gov.co i, esehsac (8) esehsac S 863

18

rA

TRASLUCIDO INCLUYE MARCO BISAGRAS, CHAPA

Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

TABLERO 3F- 24 CTOS NTQ und $675.372 $2.701.488
14,2 | TABLERO 3F-36 CTOS NTQ und $887.234 $1.774 468
143 ES‘?g:\E;'ﬁCAPRINCIPAL CON TRANSFERNCIA und 1 $28.399.9§ $ 28.399.925
14,4 | SALIDA ALUMBRADO EMT und 410 $ 125.671 $51.525.110
14,5 | SALIDA 81 EMT und 103 $ 127.659 $13.148.826
146 | SALIDA S2 EMT und 7 $ 168.050 $1.176.347
14,7 | SALIDA SC1 EMT und 16 $ 275.853 $4.413.640
14,8 | SALIDA SC+1 und 1 $ 185.109 $185.109
14,9 | BALA PANEL LED 24W und 210 $62.154 $ 13.052.393
14,10 | LAMPARA LED 60X60 DE INCRUSTAR 45 WAT und 200 $ 258.291 $ 51.658.150
14,11 | LUMINARIA TIPO APLIQUE EXTERIOR und 7 $ 107.509 $ 752.565
14,12 | LAMPARA DE EMERGENCIA LED RECARGABLE und 38 $ 135.291 $5.141.049
14,13 | SALIDA TOMA 120 PVC und 266 $92.547 $24.617.370
14,14 | SALIDA TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA und 12 $121.110 $1453.314
14,15 | SALIDA TOMA 220 EMT und 20 $ 161.549 $3.230.986
14,16 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP und 20 $84.883 $ 1.697.660
14,17 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP und 53 $40.070 $2.123.684
14,18 | BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 60 AMP und 6 $210.579 $1.263.471
14,19 | TOTALIZADOR 125 A 250 AMP und 1 $ 800.423 $800.423
14,20 gm’éﬁ% AE:,‘EG 2§I1EEISELRSLA%EAC(ET§8 4XEQ)LVA und 6 $ 574.960 $3.449.759
14,21 | ACOM.E 3F (3#1/0+1#1/0) 3"PVC m 30 $241.777 $7.253.303
14,22 | ACOM.E 3F (4#6+1#8) 1 1/4" EMT m 80 $82.345 $6.587.630
14,23 | ACOM.E 2F (2#8+1#10) 1" EMT m 30 $ 56.941 $1.708.241
14,24 | ACOM.E 1F (3#12) 3/4" EMT m 35 $ 26.863 $940.203
14,25 | ACOM.E 1F (4#12) 3/4" EMT m 40 $30.648 $1.225.918
14,26 | ACOM.E 1F (5#12) 3/4" EMT m 50 $34.433 $1.721648
14,27 | ACOM.E 1F (6#12) 3/4" EMT m 350 $38.218 $ 13.376.283
1428 | ACOM.E 1F (9#12) 1" EMT m 35 $49.887 $1.746.029
14,29 | VARILLA CU-CU 9/16X2 4 und 1 $192.197 $192.197
14,30 | SOLDADURA TERMOWELDX115GRM und 1 $26.137 $26.137
14,31 | ACOM.E 1F (6#12) 3/4" m 95 $38.218 $ 3.630.705
14,32 | TUBO GALV. 3" X 3M und 2 $ 199.555 $ 399.109
14,33 | CAPACETE GALV. 3" und 1 $37.330 $37.330
14,34 | TOMACORRIENTE MARANJA TIERRA AISLADA und 29 $ 86.337 $2.503.760
14,35 | TOMACORRIENTE NARANJA REGULADO und 20 $81.458 $ 1.629.151
14,36 | ACOM.E 1F (8#12) 3/4" EMT m 180 $38.218 $6.879.231
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ACOM.E 1F (3#12) 3/4" EMT

$ 26.863

$3.492.184

14,38

15,1

$13.039.14
2

$13.039.142

$ 249555

16,11

ORGANIZADOR CABLES 19"

17,10

AT PR

4 para pisos

T et i S R Eah s
Construccion de mortero de nivel
espesor hasta 5 cm

$ 249.555
15,2 | CABLE COBRE DESNUDO # 1/0 $50.735 $ 1.826.460
15,3 | SOLDADURA TERMOWELD X 115 GRM $ 31.060 $ 310.600
16,4 | TAPA REGISTRO A TIERRA 20 $72.699 $ 726.990
15,5 | VARILLACU-CU 9/16 X2 4 $ 202.971 $2.029.710
156 | PUNTA CAPTADORA1B MM X 24 M $97.918 $979.180
15,7 | GRAPA SUJECCION PUNTA CAPT $40.216 $ 402.160
15,8 | GRAPA CRUCE CABLE-PUNTA $ 50.772 $ 507.720
15,9 | GRAPA CRUCE CABLE-CABLE $ 49.148 $ 20.543.864
1510 | GRAPA SOPORTE BAJANTE $ 35.924 $ 6.035.232
15,11 AL__{\BRON ALUMINIO 10_[nrn $ 16.09 $ 7.887.040
.,‘|A :"‘d: C J.' 3 . :"._ Y DATH 3 B <5 =i S SR MR ]

16,1 | TOMA VOZ RJ45 + VIDEOQ COAXIAL $ 175.582 $6.847.698
16,2 | DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM $ 74532 $8.123.988
16,3 | CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS und 74 $1.615.880 $3.231.760
16,4 | GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO und 1 $807.170 $ 807.170
16,5 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6A AMP und 48 $ 173.463 $8.326.224
16,6 | SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO und 39 $69.357 $2.704.923
16,7 | CABLE DATOS UTP CAT BA und 600 $3.643 $2.185.890
16,8 | CERTIFICACION PUNTO RED und 39 $7.596 $ 296.234
16,9 | MARQUILLADO - ROTULADO und 39 $3.789 $ 147.789
16,10 | GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO und $807.170 $ 807.170

3 $86.620 $ 259.860

$48.831

$ 58.506.863

17,20

Construccién de PISO EN BALDOSA CREMA con grano
No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada
por la interventoria que cumpla la norma NTC 2849,
Incluye concreto de de pega y nivelacion 1:3:2 de
cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2",
suministro y transporte de la baldosa, varilla de
dilatacién en PVC de 5 mm x 37mm en cuadriculas de
2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa,
destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con
cera polimerica, proteccion de muros, puertas y
desagles.

m2

1198,15

$210.157

$251.799.610

17,30

Construccién de ZOCALO RECTO EN BALDOSA DE
GRANQO de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma
especificacién de la baldosa de piso, con aristas rectas.
Incluye suministro y transporte de los materiales,
pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente,
lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos
los elementos necesarios para su correcta construccion.

1296,50

$69.161

$ 89.667.237

17,40

Suministro, transporte y colocacion de PISO
CERAMICO COLOR TRAFICO COMERCIAL INTENSO
DE 33.8 x 33.8cm, tipo duropiso o su equivalente,
colores Blanco, Beige o Negro, con prueba de
resistencia de abrasién 5. Incluye malla electrosoldada
D-50, juntas cada 1.80m x 1.80 m, mortero de nivelacién
en proporciones por volumen 0.25:1:4 (cal: cemento:

m2

83,09

§174.709

$14.516.571
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arena para concreto), de e= 0,06 m., pegacor de
Sumicol o equivalente para la pega de la ceramica,
lechada tipo concolor de Sumicol o equivalente, color
aprobado por la interventoria, remates, cortes con
magquina, varilla de dilatacion de P.V.C. y todo lo
necesario para su comecta instalacién y funcionamiento.
Se debe entregar muestra previa a la instalacién para la
aprobacién de la interventorfia

Construccion de ceramica de pared Blanco 30x60 cm
Corona o similar. Suministro y transporte de materiales,
lechada, Cargue; transporte y botada de material

_| sobrante (carnaza y otros) en botaderas oficiales.

Tuberia acero carbon C/C SCH 40 2 1/2" ranurada

383,68

$ 110.506

$42.399.384

32,79

$83.151 $2.726.521

18,20 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 4" ranurada m 16,75 $ 170.683 $2.858.940
18,30 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 6" ranurada m 75,48 $220.839 $ 16.668.928
18,40 | Punto rociador acero 1/2" und 99,00 $207.678 $ 20.560.122
18,50 | Rociador PENDET K=5.6 respuesta rapida 1/2 und 76,00 $ 97.967 $ 7.445.492
18,60 | SIAMESAS BRONCE 4"x2.1/2"x2.1/2" und 1,00 $1.017.723 $1.017.723
18,70 | Valvula reguladora presion und 3,00 $ 4,580,424 $13.741.272
18,80 | Valvula compuerta und 3,00 $ 1.557.678 $4.673.034
18,90 | Gabinete contra incendio Tipo 2 und 3,00 $896.978 $2.690.934
18,10 | Accesorio ranurado 2 1/2" und 22,00 $43.249 $ 951.478
18,11 | Accesorio ranurado 4" und 22,00 $45.099 $992.178
18,12 | Accesorio ranurado 6" und 12,00 $50.107 $601.284
18,13 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 1" ranurada m 171,98 $ 54.345 $9.346.253
18,14 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 1 1/4™ ranurada m 12,63 $64.778 $818.146
18,15 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 1 1/2" ranurada m 30,20 $76.135 $2.299.277
18,16 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 2" ranurada m 12,13 $ 78.595 $ 953.357
18,17 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 2 1/2" ranurada m
18,17 | Tuberia acero carbon C/C SCH 40 3" ranurada m 31,49 $ 121.865 $3.837.529

Sistema de bombeo contra incendio incluye suministro

de bomba con capacidaq de 65 HP, caudad de 31_.55 $280.306.8
18,18 | Ips, (499.97 galxmin), accesorios, tuberias, und 1,00 a5 $ 280.306.885

manometros, valvulas y todos los elementos necesarios

para su correcto funcionamineto segin disefio RCI.

Construccion de tanque subterraneo con capacidad

para 56 m3 construido con mamposteria confinada en

muros de 0,1 §m revgcado en _mortero y gsmaltaqo con
18.19 | G ome 0.25m y columneise s coninamient & cads | % | 190 | spgrgert|  S32876917

Smt.

0,4m acero segun norma NSR 10. las dimensiones del
tanque seran altura de 2,8m x ancho de 4mtx largo de

b e =5
R T e : 5
Suministro e instalacion de Tuberia de cobre Tipo L,
referencia B-88 soportada, pintada, marcada, soldada
con plata al 15% y probada con nitrogeno; en los

siguientes diametros: rigida de 1/2"

$ 55.609

$ 16.640.317

19,20

Suministro e instalacion de Valvula de tres cuerpos, en
acero inoxidable, desmontable, cuatro tornillos, con
extensiones en cobre y soldada en sus extremos en los
siguientes diametros: 1/2"

und

$ 100.972

$ 302.916

19,30

Suministro e instalacion de Caja de control de zona,
Nacional, con valvulas de tres cuerpos, desmontable, en
acero inoxidable, puertos para manometros o
vacuometros, soldada en sus extremos tapa acrilica de
los siguientes casos: 1 gas

und

$461.442

$1.845768

Calle

3 #17-105 - Telefono: 8 6318 47 -

-:,l‘x www.esesanantonio-cisneros-antioguia gov.co (f esehsac [8) esehsac () 86318 47

E-mail: cisnhsOl@edatel.net.co



E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

Suministro e instalacion de Alarma Sonora y Visual,
Importada, de fabricacion americana, para monitoreo
constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-

medio-bajo, identificacion de 6 errores, con sensoresde | 4" 1 $4.268.385 $4.266.385
estado solido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99.
Alarma de Area 1 gas

19,40

Suministro e instalacién de Alarma Sonora y Visual,
Importada, de fabricacién americana, para monitoreo
constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-
19,50 | medio-bajo, identificacién de 6 errores, con sensoresde | und 2 $7.256.885 $ 14.513.770
estado solido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99,
Alarma Combinada Maestra de 8 Sefiales y 1 Modulo de
Area

Suministro e instalacion de Salidas para Gases
Medicinales, Importadas, de fabricacion americana, con
19,60 | doble cheque, codificacion de colores, extension de und 38 $ 262.671 $9.981.498
tuberfa tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA
99 de pared QC vy cieliticas DISS. Tomas Qc de Oxigeno

Suministro e instalacion de Manifold para la distribucion
19,70 | de Gases Medicinales, Importados, de fabricacion und 1
americana:

$
36.503.769 $36.593.769

Suministro e instalacion de Salidas para Gases
Medicinales, Importadas, de fabricacién americana, con
doble cheque, codificacion de colores, extension de
tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA 99
de pared QC vy cieliticas DISS. Tomas Qc de Aire
Medicinal

19,80 und 30 $262.671 $7.880.130

Suministro e instalacion de Manifold para la distribucion de Gases

19.90 | Madicinales. Para la red de aire medicinal,

und 1 $ 8.593.308 $8.593.308

Suministro e instalacion de Tuberia de cobre Tipo L,
referencia B-88 soportada, pintada, marcada, soldada
con plata al 15% y probada con nitrogeno; en los
siguientes diametros: Rigida de 3/4"

19,10 m 52,72 $75.123 $3.960.485

Suministro e instalacion de Tuberia de cobre Tipo L,
referencia B-88 soportada, pintada, marcada, soldada
con plata al 15% y probada con nitrogeno; en los
siguientes diametros: Rigida de 1"

19,11 m 9,1 $ 105.329 $ 958.494

Suministro e instalacion de Valvula de tres cuerpos, en acero
i inoxidable, desmontable, cuatro tornillos, con extensiones en cobre und 3 $119.804 $ 368812
y soldada en sus extremos en los siguientes diametros: 3/4"

Suministro e instalacion de Valwla de tres cuerpos, en acero
1913 | {noxidable, desmontable, cuatro tomills, con extensiones en cobre | " ! § 161,496 % 161408
y soldada en sus extremos en los siguientes diametros: 1"

Suministro e instalacion de Salidas para Gases
Medicinales, Importadas, de fabricacion americana, con
doble cheque, codificacion de colores, extension de
tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA 99
de pared QC vy cieliticas DISS.Tomas Qc de Aire
Intrumental

19,14 und 4 $ 262.671 $ 1.050.684

19,15 | Suministro e instalacion de Compresor para Aire Instrumental, und 1 $ $22.917.385
icac ; 22.917.385

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $3.233.167.836,44

TOTAL COSTOS DIRECTOS $3.233.167.836,44

ADMINISTRACION 25,00% | $ B808.305.219,04

UTILIDAD 5,00% $161.658.391,82

SUBTOTAL COSTO OBRA $4.203.131.447,31

RETIE Y RETILAP $7.000.000,00

PMA $10.620.000,00

TOTAL COSTO OBRA $4.220.751.447,31
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El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

un 30% de anticipo una vez se perfeccione el contrato, se realice el acto administrativo de
aprobacion de las pdélizas y el asociado debera constituir patrimonio auténomo para el
manejo de anticipos y el resto de desembolsos, mediante actas parciales de cuerdo a la
ejecucion del contrato, previa certificacion a satisfaccion por parte del supervisor del contrato
Forma de amortizacién del anticipo: Este valor serd amortizado mediante deducciones del
30% del valor de cada acta de pago, hasta completar el 100% de la suma anticipada.

El Contratista debera presentar un Plan de Inversién del Anticipo, el cual debera ser
aprobado por el Interventor del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan no
se podran incluir gastos de legalizacion del contrato. De igual manera, la constitucién y
aprobacion de la garantia que ampara la correcta inversion y el buen manejo del anticipo,
son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado

disponibilidad disponibilidad
presupuestal presupuestal
191 07/06/2023 $4.220.751.447,31
TOTAL $4.220.751.447,31

Valor certificado de

disponibilidad presupuestal

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La E.S.E. Hospital San Antonio de Cisneros, efectuara al Contratista pagos en pesos
colombianos mediante actas parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de
conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Para efectos de desembolso parcial o total el contratista debera acreditar el pago de
aportes parafiscales y afiliacion obligatorio del personal y pago actualizado de seguridad
social, salud y pensién, a que haya lugar, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993,
ala ley 789 de 2002, a las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 1703 de 2002 y el 510 de
2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Si el
adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Cisneros, Antioquia, con la
suscripcion del contrato, autoriza para que la Secretaria de Hacienda, en el momento de
un pago, automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas,
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto, La ESE Hospital
San Antonio de Cisneros, Antioquia podra retener total o parcialmente cualquiera de los
pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de
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perdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas, al pago
de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al Contratista. Cuando el motivo
que origind la retencion sea subsanado por el Contratista, la E.S.E. Hospital San Antonio
de Cisneros Antioquia, hara la devolucién de los pagos retenidos, NOTA: El valor total del
contrato, sera la sumatoria de cada uno de los valores unitarios de cada una de las
actividades relacionadas en el formulario de cantidades de obra, las cuales incluyen el
suministro, transporte y ejecucion de las actividades.

Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito minimo las
normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario. En la factura o
documento equivalente se debe hacer alusiéon al nimero de contrato, la dependencia
responsable, asi como el nombre del INTERVENTOR. Detallar en la factura el concepto
del bien o servicio que se estd vendiendo o prestando. Toda factura o documento
equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al INTERVENTOR del
Contrato. Las facturas o documentos equivalentes deberan entregarse al Municipio de
Cisneros, Antioquia, para su respectivo tramite, durante el mismo mes de su expedicién.

La demora de los pagos en la forma indicada en esta clausula, hasta por un término de
SESENTA DIAS HABILES (60) siguientes, después de legalizada la cuenta, no autoriza
a EL CONTRATISTA para suspender los trabajos, ni reducirlos a menor escala de la que
corresponde de acuerdo a los planes de trabajo prefijados. Si tal cosa sucede, EL
MUNICIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato o imponer multas al
contratista.

Cuando el pago se demore mas de (60) dias habiles contados a partir de la entrega del
acta y su respectiva cuenta en la subdireccién administrativa de la ESE, y que esten
debidamente aprobadas por la Supervisién, sobre el valor de dicha acta se reconocera a
EL CONTRATISTA un interés de mora en los términos del decreto 1082 de 2015, previa
certificacion de la fecha de pago.

La ultima acta de recibo, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del
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Proceso y de las establecidas en el acuerdo 045 del 30 de marzo de 2014, vigente durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato manc de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior
que no supere el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de la region, que no podra superar el 30% de la mano de obra no calificada de la
region seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Tecnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener alguin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

14. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano |a totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la

propuesta presentada.

2. Entregar en la oficina de la subdireccién administrativa de la ESE Hospital San Antonio
o en el lugar de la obra segun indicaciones del supervisor, los bienes objeto de este
contrato, para esto el contratista debera en el menor tiempo posible, esto es, dos horas, a
la solicitud presentada por parte del supervisor, entregar los materiales requeridos.

3. Presentar factura por la compra, detallando los bienes a suministrar para la ejecucion
desarrollo del objeto contractual, los valores de la oferta deberan expresarse en pesos
colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecuciéon del contrato y deberan
incluir los impuestos y demas costos en que incurra con ocasion de la ejecuciéon del
contrato.

4. De presentarse durante la entrega y revision, algln defecto en los elementos entregados
o especificaciones diferentes, el contratista hara el cambio de los mismos.

5. Presentar los documentos necesarios para la legalizacién y perfeccionamiento del
contrato.

6. La entrega por parte del contratista se verificara por parte del personal encargado para
tal fin.

7. Ofrecer insumos de buena calidad y en todo caso reponer los insumos que se
suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad, dentro de los tres dias
siguientes al reporte de la supervision sobre el particular

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de selecci6n que permita su implementacién oportuna durante el
desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne a la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS
contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por
darios o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su personal, durante
la ejecucién del objeto y obligaciones del contrato. Como parte de sus obligaciones para
mantener la Indemnidad A LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS, el
contratista constituird y mantendra vigente la garantia estipulada en el contrato y cumplira
con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva llegado el caso. En
caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal contra LA ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE CISNEROS por asuntos, que segun el contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la ESE
HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS y adelante los tramites para llegar a un arreglo
del conflicto. LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS, a solicitud del
CONTRATISTA, podra prestar su colaboracién para atender los reclamos legales y el
contratista a su vez reconocera los costos que éstos le ocasionen A LA ESE HOSPITAL
SAN ANTONIO DE CISNEROS, sin que la responsabilidad del contratista se atente por
este reconocimiento, ni por el hecho que LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE
CISNEROS, en un momento dado haya prestado su colaboracién para atender a la defensa
de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de
los eventos previstos en este numeral el contratista no Asume debida y oportunamente la
defensa de LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS éste podra hacerlo
directamente, previa comunicacién escrita al contratista, quien pagara todos los gastos en
que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el contratista, LA ESE
HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razén de los servicios motivo
del contrato, o a recurrir a la garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista
no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [1] salarios minimos
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién].

Se causara multa equivalente a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muiltas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
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perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

Opciodn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por
ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cldusula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los diez (10) dias] habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

EL CONTRATISTA debera allegar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes el
perfeccionamiento del contrato una garantia Unica a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN
ANTONIO DE CISNEROS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y MUNICIPIO DE
CISNEROS, expedida por una compariia de seguros autorizada “para funcionar en Colombia,
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0 una garantia bancaria o demas mecanismos de cobertura de riesgo autorizados, con los

siguientes amparos y porcentajes:

RIESGO

AMPARO

CUANTIA/SUFICIENCIA

VIGENCIA

El amparo de buen manejo y correcta
inversion el anticipo cubre a la entidad
contratante de los perjuicios sufridos
como consecuencia de los siguientes
riesgos:

a. No inversion del anticipo.

b. Uso indebido del anticipo.

c. Apropiacién indebida del anticipo

buen manejo y
correcta inversion
del anticipo

Sera del treinta (30%) del valor del
contrato

Durante el término del
ejecucion del contrato
y cuatro (4) meses
mas

El amparo de cumplimiento del contrato
cubrira a la entidad contratante de los
perjuicios  directos derivados  del
incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de
las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el

Cumplimiento del
Contrato

Sera del veinte por ciento (20%),
del valor del contrato, incluyendo
las adiciones.

Durante el término del
ejecucion del contrato
y seis (6) meses mas

contrato garantizado.

Cubrirda a la ESE HOSPITAL SAN | Pago de salarios, | Sera del veinte por ciento (20%), | Durante el término de
ANTONIO DE CISNEROS, por los | prestaciones del valor del contrato, incluyendo | la  ejecucién  del
perjuicios que se le ocasionen como | sociales e | las adiciones. contrato y tres (3)

consecuencia del incumplimiento de las | indemnizaciones afios mas
obligaciones laborales del contratista | laborales

garantizado, derivadas de la contratacién

de personal utilizado para la ejecucion del

contrato amparado.

Este amparo cubre a la Entidad de los | Calidad y | Sera del veinte por ciento (20%), | Cinco  (5)  afos

perjuicios ocasionados por cualquier tipo
de dafio o deterioro, imputable al
contratista, sufrido por la obra entregada
a satisfaccion.

estabilidad de la
obra

del valor del contrato, incluyendo
las adiciones.

contados a partir de la
fecha de recibo de la
obra

Cubrira a la ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE CISNEROS frente a
eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la  responsabilidad
extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones del
contratista. Debe cubrir ademéas también
los perjuicios ocasionados por eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que
surjan de las actuaciones, hechos u
omisiones de los  subcontratistas
autorizados o en su defecto, que acredite
que el subcontratista cuenta con un
seguro propio con el mismo objeto y que
la Entidad Estatal sea el asegurado.

Responsabilidad
Civil
extracontractual

Serda de cuatrocientos (400)
salarios minimos legales
mensuales vigentes al momento
de la expedicién de la pdliza.

Durante el término

de la ejecucién del
contrato

Este riesgo solo
puede ser cubierto
mediante pdéliza de
seguro expedida por

una compafiia
aseguradora
debidamente
certificada por la
Superintendencia.

Este amparo debera
presentar clausula de
no cancelacién o no
renovacion a noventa
(90) dias

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra [de acuerdo
con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha del
Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

[En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) afios las garantias pueden
cubrir los riesgos de la etapa del contrato o del periodo contractual en los términos del
articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015]

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Terceros afectados y E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS -
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y MUNICIPIO DE CISNEROS
Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figuraen el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente Ios integrantes, su
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identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
Valor * este amparo debera constituirse por una cuantia equivalente al monto de 400
SMMLV. [De acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015(.
Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil
(5.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS -
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y MUNICIPIO DE CISNEROS

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién e Ndmero y afio del contrato

necesaria dentro « Objeto del contrato

de la pdliza » Firma del representante legal del Contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
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pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

La liquidacion del contrato sera hecha de comtn acuerdo por las partes contratantes, a mas
tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes de la finalizacién del contrato, o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién o a la fecha del acuerdo que
la disponga, previa presentacion por parte de EL CONTRATISTA de los siguientes
documentos: a) Paz y salvo. B) Péliza de estabilidad, previa solicitud por parte de EL
CONTRATISTA a la Secretaria de Planeacién del formato mediante el cual se fijan su
término y valor. Para la entrega de estos documentos EL CONTRATISTA dispone de un (1)
mes a partir de la entrega de las obras. En la etapa de liquidacion del contrato se acordaran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacién
constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner
fin a las divergencias presentadas durante la ejecucion del contrato. Si EL CONTRATISTA
no se presenta a la liquidacion, no allega los documentos requeridos o las partes no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la liquidacion, ésta sera practicada directa y
unilateralmente por EL MUNICIPIO y se adoptara por Resolucién motivada.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

Calle 18 #17-105 - Teléfono: 8 63 18 47 - E-mail: cisnhsOl@edatel.net.co

& www.esesanantonic-cisneros-antioquia.gov.co (f) esehsac 8) esehsac



E.S.E Hospital San Antonio
Municipio de Cisneros, Antioquia
Nit: 890 980 444-1

CLAUSULA 23. VALLA INFORMATIVA, CERRAMIENTOS E INSTALACIONES
PROVISIONALES: El contratista colocara una valla informativa de 2 x 1M, la cual debe
contener la informacion de la obra a ejecutar:

Tipo de Obra

Tipo y nimero de Contrato Contratante

Contratista

Valor inicial del contrato

Plazo inicial del contrato

e Fecha de terminacién de la obra

Su costo debera incluirse dentro de los costos indirectos de la propuesta y por lo tanto no
tendra item de pago. Esta sera instalada al momento de iniciar el Contrato y se desmontara
30 dias después de haberse recibido los trabajos a satisfaccion por parte de la Entidad
Contratante.

Las instalaciones provisionales van dirigidas hacia la proteccion de las areas de trabajo,
tales como, cerramiento en tela saran, cinta reflectiva de seguridad, entre otros.

SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la E.S.E. Hospital
SAN ANTONIO DE CISNEROS, ubicada en la Calle 18 No. 17 — 105 y el domicilio
contractual es el municipio de Cisneros Antioquia,

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

e Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrate

e @ o @

Para constancia se
de julio de 2(2523@;0%

Gated

DIEGO LEON ZAPA A GAVIRIA OSCAR ELIPE MUNOZ MARIN

ers L Representante Legal
E-S.E. Hospital San Antonio Disefio Vertical S.A.S.
“El Contratante f El contratista

alle 18 # 17-105 - Teléfono: 8 63 18 47 - E-mail: cisnhsOl@edatel.netco




