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ANEXO TECNICO

CONSTRUCCION DE ANDENES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La administracién municipal en el marco de mejorar las condiciones de movilidad a través de
la mejora de los programas de espacios Publicos, requiere impulsar el desarrollo de estos
programas, implementando la construccién de andenes, ya que forman parte integral del
perfil vial y complementan funcionalmente elementos del espacioc publico construido, esto
con el fin de permitir que la movilidad de los peatones se realice de manera autéonoma,
implementando la continuidad entre andenes ¥ /o senderos peatonales necesarios para evitar
cambios de nivel en los cruces, implementando rampas y vados. Asi mismo se busca ejecutar
obras que garanticen la adecuada circulacién de los peatones en términos de comodidad y
seguridad, garantizando una movilidad inclusiva y en cumplimiento de las normativas
vigentes de accesibilidad. Lo anterior para efectos de contribuir al mejoramiento de la
movilidad, la adecuacién de espacios publicos para la ciudadania y mejorar la calidad de vida
de les Duitamenses.

Para los efectos pertinentes se establecieron los disefios y estudios complementarios para la
construccion de andenes y los cuales requieren de condiciones adecuadas de localizacién y
caracteristicas que permitan acceso universal a los usuarios, actualmente la ciudad carece
en su totalidad de andenes que cumplan con las condiciones adecuadas de accesibilidad para
personas con movilidad reducida o personas en condicién de discapacidad.

En la actualidad se hace necesario atender la necesidad de habilitacion o construccién de
andenes para mejorar la movilidad de peatones ¥ que cuenten con las condiciones necesarias
de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Bajo este contexto la administracién
Municipal se propone una estrategia encaminada a generar lugares inclusivos, con
condiciones de accesibilidad sin limitaciones para todos los ciudadanos.

2. DESCRIPCION DE LA ZONA A INTERVENIR

La seleccion de los espacios se realizoé por medio de verificacion y concepto técnico del equipo
profesional de la secretaria de infraestructura teniendo en cuenta la priorizaciéon de tramos
viales que carecen de andenes, para garantizar movilidad y la accesibilidad a los usuarios
continuos de las vias en zonas de alto transito.

La zona a intervenir es VIA SECUNDARIA SECTOR URBANO.

De esta manera se realiza la priorizacién del tramo vial ubicado sobre la avenida Las Américas
entre carreras 32 a 37 zona considerada de alto transito peatonal por el acceso continuo a
infraestructura institucional como lo es el Hospital Regional de Duitama, centros de comercio
como droguerias, cafeterias, restaurantes y de ventas de verduras y abarrotes, ademas de ser
la conectividad a infraestructura educativa de primera infancia.
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ltustracién 7 Espacios a Intervenir Ilustraciéon 8 Espacios a Intervenir

*  LOCALIZACION DEL PROYECTO
Localizacion:

Los andenes a intervenir durante el presente proyecto hacen parte del espacio publico
de la ciudad de Duitama, localizados en el tramo vial Avenida de las Américas entre

carreras 32 a 37.

i

Hustracién 9 Avenida de las Américas entre crreras 32 a 37

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

3.1. ITEMS DEL PRESUPUESTO

i

P _‘.'-?gi'--éef‘.\

Y REPLANTEQ OBRA ARQUITECTONICA M2

i

1.1 _[ LOCALIZACION
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N° DESCRIPCION UND.

5 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE i
' RETIRO)

1.3 | CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML

|4 |CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . i,
; DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M

NSTRUCCION DE ANDENES o =

51 |RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON -
' PLANCHA VIBRADORA

25 |RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA | .,
s VIBRADORA

53 |SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES -
' PEATONAL 10*6*20 CM

s 4 |CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) -
> IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

2.5 |RAMPAB-5 UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL
2.6 | PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA Ml
SEGUN NORMA NTC-4109
o7 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA |

(LINEAS) 40*40 CM

2.8 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL M2
' ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

2.9 kg

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE,
2.10 INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION M3
(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARADERO

2.11 | PRANSPORTE PUBLICO TIPO M10 O SIMILAR

UND

212 SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO PANEL UND
' PUBLICITARIO LUMINOSO TIPO M160 O SIMILAR

213 SUMINISTRO E INSTALACION CANECA EN ACERO UND
’ INOXIDABLE TIPO M-121 O SIMILAR

2.14 ASEO GENERAL ENTREGA M2

3.2. OTROS ITEMS DE PAGO

»
» IMPLEMENTACION COVID

Los anteriores items deben implementarse con los recursos (humanos y fisicos exigidos por la
entidad y son exigibles para la suscripcion del acta de inicio

3.3. ITEMS QUE NO GENERAN PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SON DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO

> PLAN DE CALIDAD (SI EL PROPONENTE OFRECE PRESENTAR PLAN DE CALIDAD
DEBE TENER EN CUENTA: (1) EL COSTO DE PERSONAL Y RECURSOS QUE EXIGE LA
ENTIDAD SON DE EXCLUSIVO COSTO DEL PROPONENTE GANADOR Y ES REQUISITO

pag. 4




« p [ DIETITD
AP Duitama.
: @(dk’d’/f?@(& Municipio de Duitama

2 . ] . USQ OFICHAL
(_f-f/‘r;r;-.‘ﬁr?zf/ @m_fm e f)ﬁq{ et

Secretaria de Infraestructura

PARA SUSCRIBIR EL INICIO DE LA OBRA; LA IMPLEMENTACION DEBE HACERSE CON
EL CUMPLIMIENTO DE RECURSOS (HUMANOS Y FISICOS) EXIGIDOS POR LA ENTIDAD
(APLICA EN EL EVENTO QUE EL OFERENTE HAYA OBTENIDO PUNTUACION POR
CALIDAD)

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion establecido es: dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de
inicio. Vigencia: La vigencia de cada contrato sera por el término de ejecucién del mismo y
cuatro (4) meses mas, que corresponden al plazo para la liquidacién bilateral del contrato, El
plazo sera contado a partir de la suscripcién del acta de inicio suscrita entre el supervisor y el
contratista previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon

5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato es por precio unitario y se pagara en DOS ACTAS asi: El Municipio de
Duitama, cancelara al contratista hasta el equivalente al (90%) del valor del contrato mediante
UN ACTA de recibo parcial de las obras aprobadas por el Supervisor siempre y cuando la
ejecucion del de la obra tenga un avance del 90%. Las actas corresponderdn al valor que
resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados.
El valor restante, equivalente al (10%) se cancelara previa presentacién del acta de liquidacion
del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la factura
correspondiente, la certificacién de cumplimiento a satisfaccién expedida por el Supervisor del
contrato, y la constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensacion Familiar) o certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal segiin sea el
caso. En el evento que el oferente haya obtenido puntuacién por el criterio de calificacién se
requiere el documento que evidencie el criterio. Todo pago esta sujeto a la disposicién de la
programacién anual mensualizada PAC del Municipio. Para exoneraciones se dara aplicacion
a lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las condiciones particulares del proyecto estan conformadas por las actividades a ejecutar, plazo
y recursos: humanos, fisicos y recursos de control los cuales se detallan a continuacion:

6.1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

6.1.1. ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
Se refiere a la localizacién planimetria y altimétrica, con sus respectivas referencias y puntos
de control topograficos, de toda la zona que sera intervenida con el proyecto de reposicion,
que servira de soporte para la ejecucion de las obras, incluyendo los cruces viales.
Dependera de un estudio de las caracteristicas de trafico del entorno del espacio publico, de

la movilidad del sector, de los riesgos para los usuarios y las condiciones de accesibilidad
generadas en esta forma.
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La unidad de medida para localizaciéon y replanteo de obra arquitecténica sera el metro
cuadrado (m?) incluyendo costos de materiales para la referenciacion, herramienta menor,
comisién topografica y demés mano de obra requerida.

ITEM 1.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

Corresponde a la ejecucién manual de excavaciones para la construccion de andenes,
instalacion de bordillos, rampas de acceso y cimentacién de mobiliario urbano, asi como las
demas que no puedan clasificarse en las anteriores.

La unidad de medida para excavacion manual sera el metro cibico excavado en sitio sin
incluir factores de expansién, incluyendo costos de herramienta menor, mano de obra y
transporte y acarreo de material resultante.

ITEM 1.3 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO

Corresponde al corte mecéanico de pavimento de forma lineal parra posteriores trabajos de
excavacion y que evite dafios en la uniformidad de estructura de pavimento existente durante
trabajos de roturas y excavaciones una vez delimitada el area de trabajo mediante replanteo
topografico.

Previamente a la operacion de corte, la superficie del pavimento asfaltico debera encontrarse
limpia, por lo tanto, se debera adelantar las operaciones de barrido v/o soplado que se
requieran para lograr tal condiciéon, por medios aceptables para el Interventor.

El corte se efectuara sobre el area y espesor que indiquen los documentos del proyecto y
apruebe el Interventor, a temperatura ambiente y sin adicién de solventes u otros productos
ablandadores que puedan afectar la granulometria de los agregados o las propiedades del
asfalto del pavimento existente. La operacién de corte se debera efectuar cuidando de no
desgarrar ni romper el pavimento subyacente.

La unidad de medida de pavimentos asfaltico sera el metro lineal (ml.) incluyendo costos de
equipo cortadora, disco diamantado y mano de obra para el desarrollo de la actividad.

ITEM 1.4 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE
POSTES 2 M

Corresponde a la instalaciéon provisional de cerramiento del area de trabajo empleando barra
rolliza de madera y lona a una altura maxima de 1,5 metros y una separacién entre postes
de 2 m que permitira la delimitacion y proteccion del area a intervenir.

Para efecto del presente proyecto se realizara la instalacion de cerramiento inicamente sobre
el costado vial, delimitando un area segura de trabajo para el desarrollo de las diferentes
actividades de obra.

La unidad de medida de pavimentos asfaltico sera el metro lineal (ml), el valor unitario incluye
costos de materiales (tela de cerramiento tipo lona verde, madera rolliza, madera vara de
clavo, puntillas), herramienta menor ¥y mano de obra necesaria para el desarrollo de la
actividad.

ITEM 2.1 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA
VIBRADORA

Esta especificacién se rige por el ARTICULO 311 —13 311.1 ESPECIFICACION INVIAS.
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Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacién y compactacion de los
materiales de afirmado sobre la subrasante, los alineamientos, pendientes y dimensiones
indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor y/o supervisor.

La unidad de medida para relleno sibbase granular compactado con plancha vibradora sera
el metro cubico, el valor unitario incluye costos de material subbase granular, equipo
compactador y mano de obra necesaria para el desarrollo de la actividad

ITEM 2.2 RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

Corresponde al suministro e instalacion de arena de pefia para relleno y nivelacién de la
superficie sobre la cual se instalara el adoquin o deméas estructuras de confinamiento
incluidas en el disefic de andenes.

Una vez instalada la arena se nivelara y compactara empleando plancha vibradora, el espesor
final correspondera al indicado en los planos de diserfio.

La unidad de medida para relleno de arena de pefia compactado con plancha vibradora sera
el metro cubico (m3), el valor unitario incluye costos de material arena de pena, equipo
compactador y mano de obra necesaria para el desarrollo de la actividad

ITEM 2.3 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL 10%6*20 CM.

Corresponde al suministro e instalacion de adoquin en gres peatonal para anden encajado
en la direccion, segun diseno arquitecténico.

Los adoquines se fabrican de arcilla, esquisto o sustancias terrosas naturales o similares,
sometidas a tratamiento térmico a temperaturas elevadas (coccién). El tratamiento térmico
debe desarrollar suficiente cohesion por coccién entre las particulas constituyentes, para
cumplir los requisitos de resistencia y durabilidad. La clasificacion, aplicacién y requisitos
fisicos de los adoquines para transito peatonal, se hara de acuerdo a la NTC 3829 Ingenieria
Civil y Arquitectura - Adoquin de arcilla para transito peatonal y vehicular liviano.

La unidad de medida de pavimentos en adoquin de gres sera el metro cuadrado (m?)
suministrado, instalado, compactado y sellado, debidamente aprobado por el interventor de
acuerdo a lo exigido en la presente especificacion. El valor unitario del item incluira, adoquin
de gres, arena lavado de pefia para sellado, mineral y la mano de obra necesaria para el
desarrollo de la actividad.

ITEM 2.4 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA
PLACAS PISOS

Corresponde al concreto simple de resistencia 3000 psi impermeabilizado destinado a la
construcciéon de placas de pisos y elementos no estructurales indicados en planos de disefio,
tales como bordillos de confinamiento de adoquin, rampas de acceso, bordillos fundidos
insitu para el confinamiento de rampas, y pisos de soporte de mobiliario urbano.

El concreto simple de 21 Mpa - (3000 psi] impermeabilizado para placas pisos estara
conformado por una mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agua, agregados fino
¥ grueso y aditivos, cuando estos ultimos se requieran, materiales que deberan cumplir los
requisitos basicos, Se debera garantizar que la textura no sea resbaladiza cuando la
superficie esta mojada.

La unidad de medida para concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) impermeabilizado para

placas pisos sera el metro cubico (m3) el valor unitario incluira los materiales, formaleta y
mano de obra necesaria para el desarrollo de las actividades.
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ITEM 2.5 RAMPAB-5

Corresponde al suministro e instalacion de elementos prefabricados que conforman la rampa
de acceso entre la via y la altura de andén, de acuerdo con los disefios arquitectonicos. La
Rampa permite para facilitar la continuidad de la circulacion de las personas en silla de
ruedas, nifios, personas de talla baja, etc.

El item incluye los siguientes materiales: Arena fina para sellado, loseta prefabricada A-50,
bordillo prefabricado A-80, mortero de pega, pieza de remate A-105, sardinel rampaa tipo AA-
100 y sardinel prefabricado A-85.

La unidad de medida para Rampa B5 sera la unidad (und) suministrada e instalada, el valor
unitario incluira los costos de materiales que integran el elemento de rampa, equipos y mano
de obra necesaria para el desarrollo de la actividad.

ITEM 2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10,
INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109

Este item consiste en la instalacién de una pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 Mpa
de modulo de rotura a 28 dias, con acabado liso destinado al confinamiento de anden. Se
instala sobre una capa de mortero de nivelacion, sobresaliendo minimo 20 cm respecto al
nivel de la calzada vehicula, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:4 su funcion es
delimitar el area de circulacion peatonal en el andén.

La unidad de medida sera el metro lineal (ml) suministrado, instalado y terminado,
debidamente aprobado por el interventor de acuerdo a lo exigido en la presente especificacion.
El valor unitario incluye mortero de pega, sardinel prefabricado A-10, herramienta menor,
equipo y mano de obra necesaria para el desarrollo de la actividad.

ITEM 2.7 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 40*40
cM

Corresponde al suministro, transporte e instalacion de loseta prefabricada, con moédulo de
rotura promedio 4,2 MPa, con absorcion de agua maxima del 7%. Con las siguientes
especificaciones: 40 cm x 40 cm x 6 cm, (tolerancias: longitud: +/-1.5 mm, ancho: +/-1.5 mm
v espesor +/-2.0 mm). Aplicacién pavimentos v pisos. Trafico peatonal y vehicular liviano no
frecuente (Norma NTC 4992 — NTC 5610).

La unidad de medida para el suministro e instalaciéon para la loseta podotactil guia sera el
metro cuadrado (m?). El valor unitario incluiré los costos de materiales como arena lavada de
pefa para nivelacién, mortero de pega v pieza de loseta podotéactil guia (lineas) de dimension
40x40cm, herramienta menor y mano de obra para el desarrollo de la actividad.

ITEM 2.8 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS)
40%40 CM

Corresponde al suministro, transporte e instalacion de loseta prefabricada, con médulo de
rotura promedio 4,2 MPa, con absorciéon de agua maxima del 7%. Con las siguientes
especificaciones: 40 em x 40 cm x 6 cm, (tolerancias: longitud: +/-1.5 mm, ancho: +/-1.5 mm
v espesor +/-2.0 mm). Aplicacidén pavimentos y pisos. Trafico peatonal vy vehicular liviano no
frecuente (Norma NTC 4992 — NTC 5610).

La unidad de medida para el suministro e instalacién para la loseta pododactil alerta sera el
metro cuadrado (m?). El valor unitario incluira los costos de materiales como arena lavada de
pefia para nivelaciéon, mortero de pega y pieza de loseta podotactil alerta (puntos) de
dimensién 40x40cm, herramienta menor y mano de obra para el desarrollo de la actividad,
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ITEM 2.9 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000
PSI 420 MPA

Corresponde al suministro e instalacién de acero de refuerzo figurado para el refuerzo de
elementos estructurales y no estructurales de andenes, segun planos de disefio, segun las
condiciones de trafico a las que estaran sometidos los elementos de confinamiento y placas
rampas y pisos. La unidad de medida sera el kilogramo (kg), de acero de refuerzo,
suministrado, figurado y armado, debidamente aprobado por el interventor o supervisor.

ITEM 2.10 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE
BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)
NORMA INVIAS

Este trabajo consiste en la elaboracién, transporte, colocacién y compactaciéon, de mezcla
asfaltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificacion y de
conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados. (Normas y
especificaciones Invias). La unidad de medida para carpeta asfaltica en caliente sera el metro
cubico. La actividad es necesaria por cuanto se requiere la instalaciéon de 5 mts clibicos de #~
mezcla que de acuerdo a los cortes en el asfalto se realizan para la instalacion del adoquin,
Adicionalmente se realiza la reconstruccién de una bahia para dar condiciones de seguridad

en el ascenso y descenso de pasajeros del transporte publico

ITEM 2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARADERO TRANSPORTE
PUBLICO TIPO M10 O SIMILAR

Corresponde al suministro e instalacién de mobiliario Paradero M-10 tipo IDU. Este elemento
demarca y sefiala los sitios de parada de transporte publico protegiendo al usuario de la lluvia
y el sol. Este elemento modular y de facil mantenimiento, esta compuesto de una estructura
principal en acero inoxidable, tubo y platinas metélicas para el soporte de la banca ¥ una
cubierta trasliicida en policarbonato.

Se anexa ficha técnica del paradero transporte ptablico tipo M10.

La unidad de medida de cada uno de los elementos de mobiliario urbano tipo M10 o similar,
serd la unidad (und) suministrada e instalada. El valor unitario incluye el mobiliario M-10
son sus accesorios y elementos de instalacién, mano de obra y transporte o acarreos del
mismo,

Ilustracion 10: Imagen ilustrativa paradero M-10

ITEM 2.12 SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO PANEL PUBLICITARIO
LUMINOSO TIPO M160 O SIMILAR

Corresponde al suministro e instalacién de mobiliario panel publicitario luminoso empleado
como elemento informativo, compuesto de dos caras iluminadas interiormente para albergar
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informacién comercial, institucional o planos de la ciudad que permitan orientar al peatén.
Puede ser localizado aisladamente o conformando la cara lateral del paradero.

Esta fabricado en lamina de acero inoxidable, vidric de seguridad con borde serigrafilado,
laminas acrilicas y tubos fluorescentes e instalacion eléctrica.

El elemento debera ser instalado sobre soporte de concreto de 3000 psi de minimo 30 cm de
alto y 50 cm de profundidad sobre €l cual se anclan con pernos expansivos de cuna unas
platinas previamente soldadas a la base del panel en lamina de acero inoxidable. Una vez fijo
este elemento y aseguradas las tuercas, se cubre el anclaje con tapas de neopreno y luego se
funde una segunda capa de concreto de 3000 psi. Por los restantes 20 cm quedando
embebido el soporte del panel. Se anexa ficha técnica. '

La unidad de medida de cada uno de los elementos de mobiliario urbano tipo M160 o similar,
sera la unidad (und) suministrada e instalada.

Hustracion 11 PANEL PUBLICITARIO LUMIOSO TIPO M160

ITEM 2.13 SUMINISTRO E INSTALACION CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO M-
121 O SIMILAR

Cesta en lamina de acero inoxidable tipo 304 calibre 1 punzonada por computador, tuberia
redonda de 5 calibre 18 acero tipo 304 microperforada, con soporte en “H” con pivote de giro

antivandalico, de dimensiones minimas: 40 cm de diametro y 101 cm de altura.

La unidad de medida de la cesta tipo Barcelona sera la unidad (und) suministrada e instalada.

Ilustracion 12 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO M-121

ITEM 2.14 ASEO GENERAL ENTREGA

Corresponde a las actividades de retiro de materiales sobrantes, aseo general para entrega.
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La unidad de medida para este item sera el metro cuadrado (m?) de area intervenidas con
aseo general.

b. FUENTES DE PRECIOS Y ESTUDIOS DE MERCADO

Para determinar los valores unitarios de las actividades a desarrollar y definir €l valor total del
proyecto se emplearon los precios de la Resolucién 039 de 28 de marzo de 2023 "Por medio de la
cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios de Obra publica y de consultoria en el
Departamento de Boyaca" lo demas item corresponden al resultado obtenido una vez realizado el
estudio de mercado realizado mediante cotizaciones con proveedores y empresas. Se anexa al
presente anexo técnico las cotizaciones realizadas.

c. DISENOS
Hace parte integra del presente proyecto los disefios arquitectonicos del proyecto, cuyo alcance

es la construccion de un franja de andenes en el costado derecho de la via Avenida Las Ameéricas
entre carreras 32 y 37 con los elementos urbanisticos y de accesibilidad.
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IHustracion 13: Esquema ilustrativo
mobiliario urbano a instalar — Vista
Frontal

Ilustracion 14: Esquema ilustrativo
mobiliario urbano a instalar — Vista Lateral

Iustracion 15: Esquema ilustrativo
mobiliario urbano a instalar

Ilustracion 17: Esquema ilustrativo de andenes a construir.

Ilustracion 16: Esquema ilustrativo rampas
de acceso por cambio de nivel desde via a
andenes

6.1.2. ACTIVIDADES DE CONTROL

El contratista favorecido debera implementar la totalidad de los recursos de control de la forma

como se indica a continuacién:

» IDENTIFICACION RECURSOS DE CONTROL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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RECURSO IMPLEMENTACION TIEMPOS DE RECURSOS
ENTREGA
PMT Debe ser presentado Requisito para De cuenta del
debidamente suscribir acta de inicio contratista
aprobado por la debe evidenciarse
autoridad de junto con el personal
transito general indicado y los
indicados en su forma
de implementacién
PMA Debe ser presentado Requisito para De cuenta del
y adoptado a la Guia | suscribir acta de inicio contratista
PAGA debe evidenciarse
junto con el personal
general indicado y los
indicados en su forma
de implementacién
Bioseguridad Debe cumplir con Requisito para De cuenta del
Covid 19 todos los protocolos | suscribir acta de inicio contratista
establecidos por la debe evidenciarse
Ley junto con el personal
general indicado y los
indicados en su forma
de implementacién
Control de Si se identificaron La evidencia De cuenta del
bienes de bienes relevantes corresponde a la contratista. Se
Produccidén debera presentar factura de compra del | presentara para el
Nacional sus evidencias bien de produccion tramite de cuentas
nacional junto con el donde se haya
certificado del ejecutado el item
productor colombiano que contiene el
que se lo vende BPN
Control de Los contratistas Requisito para iniciar De cuenta del
bienes de deberan acreditar trabajos contratista
proveniencia ante el supervisor 1
licita proveniencia licita

de los materiales de

construcciéon
mediante la
presentacion del

RUCOM vy certificado

de origen de quien le
suministra los

bienes

Control debida
disposicion de
residuos

disponibilidad o
propiedad una
planta de
tratamiento de RDC
escombros
debidamente
aprobada por
Corpoboyacéa

Requisito para
revisién de ejecucion
de obra

De cuenta del
contratista

pag. 13




PARA TODOS

sy Duitama.
o @2&4@@@ Municipio de Duitama

: U C:AL
(E}yx}'a/ %r‘”}w e F 3(_-.’ cteel

Secretaria de Infraestructura

» DESCRIPCION DE LOS REQUISITOS DE CONTROL

» Plan de Manejo de Transito:

El contenido del plan el cual debe ser ajustado a | complejidad del proyecto

Para lo anterior EL CONTRATISTA presentara al SUPERVISOR el PMT aprobado por la entidad
competente como requisito previo al inicio de ejecuciéon de la obra. El objetivo del PMT, es de
mitigar el impacto al transito vehicular, peatonal y de bicicletas causado por la ejecucion de las
Labores de Obra, buscando la proteccion y seguridad de los usuarios de la via, de los obreros, de
los residentes y comerciantes del sector, y en general el respeto a los ciudadanos, Para la solicitud
de aprobacion del PMT.

Para la implementacion del PMT es responsabilidad del proponente efectuar la solicitud, ésta
debe estar acompanada por el plan de manejo de transito, documento técnico cuya pertinencia
sera evaluada por la Secretaria de Transito. A continuaciéon, se realiza una descripcién del
contenido, pero el mismo debe ser ajustado de acuerdo a la realizad del proyecto.

El primer paso que se debe seguir para la elaboracion del PMT es realizar la Caracterizacién de
eventos seguin impacto vial, y definir a partir del mismo, el tipo de evento que se va a efectuar
segiin su complejidad, es decir, segiin el grado de afectacién vial que pueda generar el mismo.

La implementacion del PMT, debera realizarse estrictamente bajo los parametros contenidos en
el documento técnico aprobado y las recomendaciones respectivas emitidas por la entidad
competente. Las implementaciones de los dispositivos de sefializaciéon deberan cumplir con la
normatividad vigente, en cuanto a especificaciones técnicas y/o procedimientos contenidos en
las normas de sefializacién vial. De igual manera, no se podra adelantar la obra sin que
previamente haya cumplido lo siguiente: Finalizacion PMT Aprobado: Una vez finalizado el evento,
el organizador debera restablecer las condiciones iniciales de movilidad en el sector haciendo las
siguientes actividades: * Una vez finalizado el evento, el organizador deberad restablecer las
condiciones iniciales de movilidad en el sector haciendo las siguientes actividades: | Retiro de
sefializacion. | Modificacién semaforizacién. | Retiro de estructuras y/o residuos. |
Restablecimiento de sentidos viales. | Informacion a la comunidad. Contenido del Plan de Manejo
de Transito: Debe contener el alcance, objetivos, caracteristicas generales de la obra a ejecutar,
tiempo de ejecucion, area de influencia, normas aplicables, generalidades; Transito peatonal, de
bicicletas y vehiculos automotores, continuidad del transito, condiciones de intervencién,
informacion del plan, fundamentos técnicos, manejo de transporte publico, desvios, coordinaciéon
con otras intervenciones, ejecucién y seguimiento del plan; identificacion de las caracteristicas
generales de la via y de la zona de influencia: En cuanto a este punto, el Contratista debera
presentar un diagnostico sobre: Usos del suelo, Ubicacién de sitios especiales, es decir, aquellos
que por sus caracteristicas de transito, uso e importancia requieran de un tratamiento particular,
Zonas y horarios de cargue y descargue. Caracteristicas del transito vehicular, peatonal y de
bicicletas en el corredor y el area de influencia: Cuando aplique y de acuerdo con €l impacto que
generaren las Labores de Obra segun el tipo de intervencion, el Contratista debe realizar sobre
las vias incluyendc las de desvio, estudios y mediciones de volimenes e indicadores de
accidentalidad para determinar el comportamiento del transito, siguiendo las metodologias
determinadas en el Manual de Planeacion para la Administracién del Transito y el Transporte,
mediante: Aforos vehiculares por tipo de vehiculo (incluye motocicletas), Aforos de transporte
publico, Aforos peatonales, Aforos de bicicletas, Medicion de Velocidad por tipo de vehiculo en el
tramo, incluyendo las vias que se destinaran a desvios, Estadisticas de accidentalidad. La
anterior informacion sera la que permitira al Contratista conformar la linea base del proyecto y
realizar el seguimiento correspondiente por la implementacién del Plan de Manejo de Transito,
Senalizacién y Desvios. A continuacion, se detallan dichos pardmetros: Aforos: los aforos de
transito general, transporte publico, peatones y bicicletas, se realizaran en los periodos pico entre
las 06:00 y 09:00 en la mafiana y entre las 11:00 y las 14:00 al medio dia, y entre las 15:00 y las
19:00 en la tarde, durante un (1) dia habil tipico, y un (1) dia atipico generalmente el dia sébado.
Adicionalmente realizaran aforos en las vias dentro del area de influencia para establecer las
condiciones operacionales previas al inicio de las obras.

El Contratista podra utilizar informacién secundaria siempre y cuando esté debidamente
justificada y aceptada por la entidad competente. Igualmente, y con el objeto de controlar y
ajustar el PMT debera tomar aforos adicionales y periodicos en los sitios seleccionados para el
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establecimiento de la linea base. Esta actividad esta relacionada principalmente a las obras de
mantenimiento periédico, rehabilitacion y reconstruccién, no obstante, por solicitud de la
supervision, se debera hacer en los casos de mantenimiento rutinario y el costo esta incluido en
el valor global para esta actividad. Velocidades: Las mediciones de velocidad por tipo de vehiculo
se efectuaran a lo largo del corredor, incluyendo las seleccionadas para el desvio de transito.

Para las mediciones se utilizara el método de placas o cualquier otro método establecido en el
Manual de Planeacion y Disefio para la Administracién del Transito y el Transporte de octubre
de 2005, =l cual debera ser definido por el especialista de transito del proyecto, y debera
garantizarse los tamanos muéstrales en funcién de analisis validos estadisticos de los datos, Las
mediciones se deben realizar durante un minimo de dos dias uno de ellos entre semana y el otro
dia fin de semana, cubriendo los periodos pico de los flujos de transito.

El Contratista debera presentar para aprobacion, previo al inicio, la localizacion de los puntos de
aforo y tramos de medicion de velocidad y la metodologia de campo que empleara para la toma
de informacién, procesamiento de datos y generacién de resultados en desarrollo de los estudios
de aforos vehiculares y peatonales, entre otros, previa aprobacién de la supervision.
Accidentalidad: se utilizaran las estadisticas mas recientes de accidentalidad del corredor y el
area de influencia, cubriendo cuando menos los tres ultimos afos de informaciéon consecutiva.
Esta actividad esta relacionada principalmente a las obras de mantenimiento correctivo.

Para garantizar la confiabilidad de la informacion, el Contratista debera dar la respectiva
capacitacion a los aforadores y realizar pruebas piloto, las cuales seran exigidas y supervisadas
por la Interventoria.

Tratamiento a las diferentes tipologias de transporte:

Manejo de transito liviano: De acuerdo con los analisis de transito realizados y su programa de
Labores de Obra, el Contratista definira los desvios a implementar. Manejo del transito para
motocicletas: Es obligacién del Contratista evaluar este elemento del sistema de movilidad y
proponer alternativas de manejo en la elaboracién e implementacién del Plan de Manejo de
Transito, Senalizacion y Desvios. Manejo de transporte publico: Para los casos en que circule
buses articulados por los carriles afectados por las Labores de Obra, se debe garantizar la
operacion del mismo adecuando los desvios correspondientes. Manejo de transito pesado: Este
tipo de vehiculos se mantiene sobre el corredor, en caso de ser desviado (solo por contingencias
e imprevistos) se debe garantizar la capacidad de las vias (geométrica y estructuralmente) para
soportar esta clase de transito. Manejo peatonal y personas con movilidad reducida: El
Contratista debe garantizar zonas peatonales seguras durante la ejecucion de las Labores de
Obra, mediante senderos continuos bien delimitados, senalizados, sin obstaculos y con un ancho
minimo en funcién de la demanda peatonal, manteniendo como minimo un nivel de servicio no
inferior al periodo de maxima demanda peatonal. Como lineamientos para garantizar la
operacion de senderos peatonales, se fijan entre otros, los siguientes: El sendero a implementar
debe inducir al peaton al uso de los puentes peatonales y/o cruces seguros existentes en el
corredor y los que se planteen durante las Labores de Obra. La superficie de rodadura de los
senderos peatonales debera ser en un material que garantice confortabilidad y seguridad de los
peatones (materiales no deslizantes), en ningin se permitird superficies tales como afirmado,
recebo, etec. - Deberan garantizar la continuidad del flujo de peatonal, evitando sobresaltos en la
superficie de rodadura e interferencia con los flujos de bicicletas.

Garantizar senalizacion en aquellos sitios donde exista conflicto ciclista — peatén y peaton
vehiculos automotores. En los sitios criticos de cruce de los flujos peatonales con otras
infraestructuras del sistema de movilidad se debera disponer de bandereros o auxiliares para la
guia de los usuarios o en funciéon de la demanda de semaforos peatonales. Los senderos
peatonales de obra, deben garantizar conectividad con la red de andenes de las vias del area de
influencia de la obra, deben conducir al peaton en forma clara de un origen a un destino e
iluminacién en horario nocturno que garantice seguridad. Longitudinalmente los senderos
peatonales deben garantizar una separacion de las franjas que se destinen a la circulacion de los
vehiculos automotores que permita seguridad a los usuarios.

El detalle del sendero peatonal y sus elementos de seguridad, a implementar en zonas cercanas
a la circulaciéon vehicular debera ser disenado y presentado por el Contratista para aprobacién
de la supervision. En ninguin caso se debe utilizar los senderos peatonales para el deposito de
materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento que alteren la capacidad de la zona.
En los sitios de cruce peatonal en intersecciones reguladas por sefial de pare o semaforizadas, se
deberan implementar zonas de espera que garanticen la acumulacion de la demanda de usuarios.
Los senderos peatonales deben garantizar el desplazamiento de personas con movilidad reducida
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(implementacién de rampas en diferencias de nivel), para lo cual su disefio e implementacion
debe enmarcarse en lo dispuesto en las normas. Manejo de Bicicletas:

El Contratista debe inducir al Ciclista o peatén al uso de los puentes peatonales y/o cruces
seguros existentes en la via y los que se planteen durante las Labores de Obra. Identificacion de
puntos criticos y alternativas de solucién: En caso que se requiera y con la debida aprobacion de
la supervision, el Contratista buscando optimizar el desemperio de la red vial existente dentro del
area de influencia, pedra modificar la geometria de las vias seleccionadas como desvios y las
condiciones viales existentes, mediante el uso de las siguientes alternativas: Adecuaciones
geométricas (ampliacion de calzadas, apertura de separadores, vias provisionales, etc.) Ajustes
semafbricos. Bandereros o auxiliares. Necesidades de apoyo por parte de la Policia de transito
(anicamente en los puntos estrictamente necesarios). Las zonas de excavacién a borde de calzada
y/o andenes con circulacién de vehiculos y peatones, deberan tener una zona de seguridad y
estar debidamente demarcadas y senalizadas con barreras de material plastico, delineadores
tubulares y cintas de demarcacion. Una vez culmine la intervencién y no se requiera la
modificacion implementada, el Contratista debera restituir a las condiciones iniciales la zona
intervenida, sin costo adicional para el municipio y previa autorizacion de la supervision. Cuando
se realicen canalizaciones o excavaciones transversales al eje de la via, el Contratista podra entre
otros utilizar laminas metalicas para garantizar el flujo vehicular permanente sobre dichas
excavaciones, siempre y cuando se garantice la seguridad de los usuarios. Disefio, ubicacién y
cuantificacion de sefializacion: — dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras
y ciclorrutas de Colombia. Para implementacién de sefalizacion y dispositivos de control se
establecen los siguientes niveles de sefalizacion: Primer nivel: sefalizacién informativa, tipo
pasavias instaladas antes del inicio de la obra. Segundo nivel: corresponde a la sefializacién
planteada en el PMT vigente, ubicada dentro del area de influencia. Tercer nivel: corresponde a
las senales ubicadas en la zona de obra. Los dispositivos para la regulacién del transito, deberan
ubicarse con anterioridad al inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y
seran retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalacién. Cuando las
operaciones se realicen por etapas, deberan permanecer en el lugar solamente las sefiales y
dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que
no sean requeridas.

Las seniales verticales de transito que se emplean durante la ejecuciéon de las Labores de Obra,
estan incluidas y contempladas en los mismos grupos que el resto de las senales de transito, es
decir, preventivas, reglamentarias e informativas. Para la senalizacion en horario nocturno el
Contratista deberd complementar las sefiales verticales y los elementos de canalizacién con
dispositivos luminosos, tales como reflectores, luces permanentes, flechas luminosas de desvio y
Iuces intermitentes o de destello, de acuerdo con lo contemplado 28 en el numeral. Dispositivos
luminosos del manual de sefializacién vial: El uso de luces amarillas intermitentes, banderas,
etc., junto con las sefiales, es permitido siempre y cuando no interfiera con la visibilidad de otros
dispositivos ubicados a lo largo del sector sefalizado. Todas las seniales que se utilicen durante
la ejecucién de las obras deberan ser retroreflectivas. Para las senales verticales se utilizaran
materiales retroreflectivos Tipo I o de caracteristicas superiores, sin embargo, para vias arterias
se utilizaréd lamina retroreflectiva Tipo Ill o superior. Para las condiciones de retroreflectividad de
la sefializacién vertical debera tenerse adicionalmente al cumplimiento de la norma. Se debera
efectuar la demarcacién provisional para garantizar la seguridad peatonal y vehicular, de acuerdo
con la Normatividad vigente. Los soportes pueden utilizarse para las sefiales temporales del plan
de manejo del transito y se deben tapar o quitar las indicaciones contradictorias de acuerde con
las necesidades del plan temporal. La sefializacion provisional debera colocarse conforme a las
especificaciones Técnicas contempladas en las normas Las sefiales que requieran una
permanencia mayor a una semana en el sitio de las obras, se instalaran en soportes fijos y
aquellas que requieran una menor permanencia, se instalaran en soportes portatiles. Algunas
obras que se desarrollan sobre las vias son dinémicas, lo cual requiere un tratamiento especial,
como es el caso de los trabajos de sefializacion horizontal. En tales circunstancias, ademas de
los dispositivos requeridos para la sefializacion de la obra, se podra instalar una valla informativa
en un vehiculo estacionado con anticipacién al lugar de trabajo o en el mismo vehiculo de trabajo,
caso en el cual podré desplazarse conjuntamente con el personal que desarrolla la obra. Una vez
definida la sefializacién, ésta debe quedar plasmada en planos detallades que incluyan toda la
senalizacién a instalar sobre la via y los corredores alternos.

El Contratista debe realizar un inventario de la senalizacién existente, que indique el estado de
la misma, antes del inicio de las obras, sobre las vias a intervenir, incluidas las de desvios,
relacionando sentidos viales, las cuales en el evento que no varien para la etapa de operacion, se
deben dejar en condiciones iguales o mejores a las iniciales. El Contratista debera confrontar la
informacién contra la base de datos georreferenciada de la entidad. Toda la senalizacién de
caracter provisional que se encuentre en el corredor y que no aplica y que adicionalmente no serd
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reutilizada al finalizar las Labores de Obra, de acuerdo con los planos de senalizaciéon definitiva,
el Contratista debera entregarla mediante Acta de Recibo y Entrega a la entidad competente,
Mantenimiento de la sefalizacion: Durante las Labores de Obra, es obligacion del Contratista
contar con las brigadas de mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en el presente Apéndice,
que se encargue y asegure la limpieza y mantenimiento, y la permanencia de la senalizacién en
los diferentes niveles, se debe revisar la correcta ubicacion y estado de la sefhalizacién,
garantizando el buen estado de la misma todos los dias de la obra, incluyendo domingos, festivos
y horarios nocturnos. El Contratista debe ubicar y mantener todos los equipos de sefializacion
de acuerdo con el PMT propuesto vigente, en forma tal, que garanticen al usuario la continuidad
del flujo de transito. El robo, vandalismo o intervenciéon de terceros sobre la senalizacién
dispuesta por el Contratista para la implementacion del Plan de Manejo de Transito, senalizacion
y desvios no sera causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones y en este
caso €l Contratista debe reponer a su costo la senalizacion que haya sido objeto de este tipo de
actos. El Contratista debera contar con un stock de senalizacion equivalente al 5% del total de la
senializacion implementada en cada PMT, que le permita el reemplazo o la instalacién de
senalizacion en forma inmediata de acuerdo con las necesidades y ajustes de las Labores de Obra.
Desinstalacion de sefalizacion de obra temporal: Las actividades especificas para la
desinstalacién de sefializacién de obra temporal debera realizarlas el Contratista, una vez sean
finalizadas las actividades de un frente de obra. Después de terminada la ejecucion de la obra
para cada uno de los segmentos a intervenir, el Contratista debe retirar toda la senalizacién
provisional de obra que fue implementada durante su ejecucion, y restablecer las condiciones
afectadas o alteradas por el Plan de Manejo de Transito, Senalizacion y Desvios.

El incumplimiento de esta obligacién, ademas de las sanciones contractuales, dard lugar a la
imposicion de las sanciones establecidas en el Cddigo Nacional de Transito y normas
reglamentarias. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos de la obra: El Contratista debe
indicar los recorridos para el desplazamiento de la maquinaria y equipos hasta el sitio de la obra,
asi mismo informar sobre el inicio y €l fin de la ruta y de las restricciones o medidas a realizar
para establecer una circulacion segura.

El Contratista debe proveer los vehiculos idéneos para el traslado y movimiento de maquinaria,
equipos y vehiculos especiales, como: cama-baja, cama-alta, vehiculos escolta, etc., que garantice
las condiciones de seguridad necesarias para el movimiento de equipos pesados segiin Ministerio
de Transporte, cargas extra dimensionales y extrapesadas y de la normatividad vigente adicional:
Protocolo para conceder permisos para el movimiento de maquinaria y transporte de carga
indivisible, extra pesada y extra dimensionada vigente a la fecha de iniciacién de las obras. Se
debera atender los limites de pesos y dimensiones en los vehiculos de transporte terrestre
automotor de carga por carretera, para su operacién normal en la red vial a nivel nacional.
Resolucion 171 de 2003 o la que la modifique o adicione. Por la cual se modifica el manual para
el manejo del transito por obras civiles en zonas urbanas. Cédige Nacional de Transito Terrestre
y las' demas normas concordantes y vigentes. A continuacién, se detallan algunas labores que
debe adelantar el Contratista en el marco del manejo de maquinaria, equipos y vehiculos de la
obra, complementarios a los lineamientos establecidos en el Apéndice Ambiental:

El Contratista debe documentar e implementar el procedimiento para movilizacién y traslado de
maquinaria y equipo desde, hacia, entre y dentro de los frentes de obra, campamentos e
instalaciones temporales, €l cual debe estar aprobado por la supervision. | Implementar las
medidas de seguridad para toda actividad de transito y transporte de vehiculos livianos y
pesados. Llevar a cabo, con la concurrencia de las autoridades competentes en materia de
transito, un control permanente de toda la actividad de transito y transporte de vehiculos livianos
v pesados v el transito peatonal, en relacién con la ejecuciéon de las obras. | Solicitar a las
autoridades competentes el establecimiento de campainas (educativas e informativas) de control
policial al transito en general, para su ordenamiento en cuanto al uso de la via y control de la
velocidad, en el tramo de ejecuciéon de obras. Verificar la altura de pasarelas, puentes para
peatones, lineas de servicio y demés que se encuentren en las vias destinadas para el transporte
de maquinaria y equipo. | Personal dedicado al disefio, implementacién, control y vigilancia del
plan de manejo de transito: Durante la ejecucion del contrato, el Contratista debe mantener como
minimo el personal profesional establecido para tal fin y su personal de apoyo. Estos ultimos
tendran como funciones: Encargado de realizar brigadas permanente de mantener, revisar y
reemplazar la senalizacion y dispositivos de control de transito, incluye senderos peatonales y
canalizaciones, instaladas de acuerdo con lo establecido (2) prestan apoyo en la via para el manejo
de peatones y del transito en donde se considere necesario, quienes deben permanecer durante
todo el tiempo de ejecucidon de los trabajos. {3) deben contar con una dotacién especial que los
identifique y capacitades de manera periédica antes del inicio de sus labores, verificada la misma
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por la supervision y/o interventoria. (3) permanecer en la via, de acuerdo con las condiciones del
transito prevalecientes en el sector de intervencion, cumpliendo la funcién asignada.

El Contratista debera dar la respectiva capacitacion previa al inicio de la implementacién de plan
de manejo de trafico y realizar evaluacion en campo, las cuales seran exigidas y supervisadas por
la Interventoria del proyecto. Las capacitaciones para el personal de apoyo deben realizar
mensualmente. Durante la utilizacion de las vias para desvios, el Contratista dispondra el
personal necesario para el manejo de transito de estos trabajos. Sin embargo, si el Contratista
considera que para cumplir con lo previsto requiere de un mayor nimero de personal, podra
contratarlo a su costo, considerando que el unico pago por las Labores de Manejo de Transito,
Senalizacion y Desvios, es determinado en el global del contrato para esta actividad. Todo el
personal asignado a la obra debe conocer el PMT vigente, debe concientizarse sobre el respeto del
mismo y la implicacion que tiene sobre €l cualquier afectacién no programada que se realice sobre
la via, Por lo que es de gran importancia el trabajo coordinado entre el (los) residente (s) de obra
y el (los) especialistas (s) de transito. Se debe realizar en forma permanente la divulgacién del
PMT vigente a todo el personal de la obra, lo cual debera ser verificado por la Interventoria y/o
supervision. Los documentos que acreditan el personal profesional para el PMT deben ser
entregados por el contratista al supervisor y/o interventor. El personal profesional requerido para
la implementacion del PMT es el siguiente: (1) Un implementador PMT: 65% con el siguiente
perfil: Ingeniero en Transporte y vias especialista en Gestion Estratégica de Proyectos experiencia
general de 3 anos y 2 anos como especialista. Acreditar haberse desempenado como
Implementador de PMT en un contrato que sea o incluya mejoramiento de malla vial urbana por
valor igual o superior a dos veces el presupuesto oficial. (2) Un Técnico Auxiliar de transito para
Implementacion de PMT con disponibilidad del 100% Acreditar titulo de Tecnélogo en Obras
Civiles con cinco (5) afios de experiencia y haberse desempefiado como técnico auxiliar de transito
en la implementacién de PMT en un contrato de obra cuyo objeto sea o incluya o incluya
mejoramiento de malla vial urbana por valor igual o superior a dos veces el presupuesto oficial.

Estimativo de costos: El Contratista debe tener en cuenta cada una de las actividades que
componen el diseflo, implementacién y seguimiento del Plan de Manejo de Transito, y el pago se
hara con cargo al presupuesto PMT estimado por la entidad contratante y su valor no es
modificable. Los ajustes al PMT que surjan durante el desarrollo de los trabajos se consideran
asumidos por el Contratista en el valor global pactado para el PMT. Evaluacién del plan de manejo
de transito implementado: Para efectos de la evaluacion del cumplimiento del Contratista en la
ejecucion de sus Labores de Manejo de Transito, se verificara la debida ejecucién de cada una de
las actividades senaladas en el Plan de Manejo de Transito aprobado, (incluyendo los ajustes
efectuados en el Comité de Transito) durante el mes correspondiente. Para esto, el Interventor
efectuara las revisiones necesarias durante la ejecucion del Plan de manejo de Transito, a fin de
determinar el indice de cumplimiento del Contratista en cada una de las actividades requeridas.
Para la evaluacion, la Interventoria y/o supervision debe establecer una metodologia para la
calificacion de las listas de chequeo, semanal y mensual, basada en calificaciones diarias, la cual
debe ser presentada y aprobada por la interventoria y /o supervisién: Se evaluaran las siguientes
actividades: — senalizacién: Para efectos de la evaluacion del cumplimiento del Contratista en
cuanto a la senalizacién que debe disponer o implementar de acuerdo con lo sefialado en el Plan
de Manejo de Transito — PMT aprobado y a la requerida dentro de los ajustes realizados, se
entendera que una senal es considerada para efectos de este numeral como efectivamente
ejecutada, cuando cumple con las caracteristicas fisicas sefialadas en el Plan de Manejo de
Tréansito, cumple con las especificaciones técnicas y cuando se encuentra dispuesta durante el
tiempo alli senalado. Se evaluara en forma independiente la sefalizacion por tipo reglamentaria,
preventiva, informativa, sefalizacién luminosa elementos de canalizacién y demarcacién. —
Manejo peatonal: Para efectos de la evaluacion del cumplimiento en cuanto al Manejo peatonal,
que debe realizar y mantener el Contratista, se entendera que el manejo peatonal ha sido
efectivamente ejecutado cuando los senderos peatonales han sido debidamente senalizados
conforme al Plan de Manejo de Transito aprobado incluyendo los ajustes que se efectiien y ha
tenido en cuenta los lineamientos establecidos 30 — Evaluaciéon del estado de las vias utilizadas
como desvios. Ajustarse de acuerdo a lo que planteé la Direccién Técnica de Mantenimiento. Este
numeral aplica siempre y cuando esta actividad sea responsabilidad del Contratista. — Personal
asignado al plan de manejo de transito: Del personal profesional y de apoyo (banderercs y
brigadas de mantenimiento de sefializacién) con que debe contar el Contratista se evalua su
efectiva disponibilidad en la obra y dotacién, de acuerdo a lo aprobado en los PMT y a lo
estipulado en el presente capitulo. - Acceso a garajes (si aplica) Se evaluara si los garajes se
encuentran habilitados, es decir, se encuentra demarcada su entrada, esta despejada de
materiales, escombros o cualquier otro material o equipo. Adicionalmente se verifica que se
encuentre adecuado, que si ingresos no presente desniveles abruptos que puedan afectar el
ingreso de los vehiculos a los garajes. — Informes mensuales de seguimiento al PMT: Se evalia la
entrega y contenido de los informes de seguimiento al Plan de Manejo de Transito, lo cual debe
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realizarse dentro de los tres (3) primeros dias calendario de cada mes y debe contener los
diferentes aspectos sefialados en este APENDICE y en el Plan de Manejo de Transito planteados.
— Cumplimiento de compromisos y tiempos acordados en los comités técnicos: Como resultado
de los comités de seguimiento del PMT, se acordaran acciones concretas a seguir por el
Contratista, dichas actividades se consignaran en las actas precisando los alcances y tiempos
para su ejecucion. Adicionalmente, los PMT se aprueban con una vigencia establecida, por lo
tanto, se tendra en cuenta su cumplimiento y sus ampliaciones justificadas. Estos compromisos
seran evaluados si se cumplieron o no, con 100% para el cumplimiento y 0% para el caso
contrario. — Inconformidades al PMT: Se entenderan como inconformidades al PMT, las
manifestaciones que en tal sentido formulen las comunidades y o usuarios ante la entidad
contratante o ante el contratista y que, de acuerdo con las normas que rigen la materia o el comité
mensual sean avaladas como tales. En igual sentido se consideraran favorablemente las
soluciones que el Contratista tome en forma directa para atender las inconformidades recibidas.
Para adecuar de la calificacién por parte de la interventoria, se tomaran en consideracion, en
porcentaje, el nimero de soluciones dadas sobre el nimero de quejas presentadas. Si las
inconformidades persisten se aplicaran las sanciones equivalentes a un (1) SMLV siempre y
cuando la persistencia esté ocasionada por mas de tres veces, para lo cual se requerira informe
escrito al contratista por parte del interventor o supervisor para que corrija la inconformidad de
no hacerlo dentro del término de cinco dias habiles se entendera como incorporeidad sancionable
v sera acumulable por numero de inconformidades. El valor de la sancién sera descontado
directamente en el acta parcial o liquidacion. La omision del supervisor a las inconformidades
acarrea investigacion disciplinaria y las del interventor sancion equivalente a un (1) SMMLV por
omision de funcién. Para hacerla efectiva se requiere de la evidencia donde el usuario solicite
cesar con la inconformidad y sera descontable en acta parcial o liquidacién total. - Vinculacién
del personal de PMT: Todo el personal dedicado a la implementacion ejecucidon y evaluacion del
PMT debe encontrarse vinculado directamente con el contratista y reflejarse en los pagos de
némina y seguridad social en los porcentajes solicitados por la entidad, Este requisito es de
obligatoria verificacion del supervisor y/o interventor so pena de incurrir en omision de funciones
y responder en forma solidaria por lo dejado de pagar o cumplir.

Matriz de evaluacién de cumplimiento del plan de manejo de transito: Se tendran en cuenta la
siguiente Matriz, para la valoracién del manejo en la implementacién de las medidas establecidas
en el PMT aprobado por la entidad competente.

PARAMETROS e Yo
LameM {1 Components | EVALUADGS {f PR U anliea || 7 {11000 | 0% [IDBSERVAC]
|| Ponderacion Aplica
POR ACTIVIDAD

i1 Senales reglamentanas 2.00
B Senales preventivas 2,00
B3 Sefales informativas 200

14 Pasacalles 2.00

3% T Senalizacion lummosa 204

Senalizaciin —
I Elementios de canalizacion
1A (cintas, tubulares. 2,00
maletines, entre olros)

1,7 Demarcacion 204
Subtotal ' } | 1400
2t Sechalizacion 2.00

44 Adecuacion, cstado de la 3 (4

i crunoeficia T
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Z3 Adecuacion de rampas .00
2.4 | Manejo Peatonal | fuminacion 2.60
2125 Adecuacidn paraderos 2.00
Subtotal 100 || | l | ]
Desvios:
3.1 Evaluacién Adecnacién de las vias 1.30
5 estadn s Se wrlzll%w;a los volantes )
32 i de desvig 1548
Subtotal - soo0 ] ] | | ]
Personal profesional
41 £ 60
472 Personal Personal de apoyo H.1H)
: asig al PM s :
* 43 Mg AT Brigada de mantenimiento 6,00
Subtotal 1800
51 Se encuentra despejado el 500
AL'L‘L‘-SQ 1) Tl ey
: Se encuentra adecuado el
s | 52 garajes
(T BT
5.1 Entrega de Entrega puntual
= Informes :
& | 52 Wheiiiitie s A ? (}{l
Subtotal - 14,00
6.1 Se encuentra vigente los 5.00
Cumplimiento de | PMT
Compromisos y
7 6.2 tempos Cumpl_isni‘esué e 500
Hh3 Oportunidad en 1z atencidn 5.00
Subtotal o T I
Nimero de Quejas
Tk recibidas causadas por ¢l 740
Inconformidades | desarrollo e Iz obra
b al PMT
72 Soluciones dadas .00
[Subrotal [ 1400 [ | [ [ 1]

El resultado de la evaluacién de las actividades incluidas en la matriz, sera el valor a utilizar en
la formula para determinar el valor a cancelar por el PMT al Contratista, en el respectivo periodo,
Cuando alguna de las actividades no aplica para determinado periodo, este valor se dividird en
los demas numerales del respectivo item. Es decir, Ejemplo: si el numeral 2.3, no aplica para el
periodo (n) su valor se distribuira equitativamente para los numerales 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5, La
calificacion del Contratista se efectuara dé acuerdo con los siguientes criterios: Forma de pago
de las labores de PMT: El pago de las labores de manejo de las medidas. El pago al Contratista
por el valor de manegjo del PMT aprobado, se realizarda de acuerdo al valor facturado
mensualmente segiin avance de obra y corresponderad a la valoracion del desempeno de PMT
obtenido en el periodo respectivo para el proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le
puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con
ocasion del Contrato en materia de manejo PMT. El proyecto contempla un monto global de PMT,
que se cancelara mensualmente y esta determinado para el cumplimiento de cada una de sus
obligaciones de manejo PMT, relacionadas en este documento y sera afectado por la calificacién
de la lista de chequeo y de acuerdo con el porcentaje de avance de la obra. E] desarrollo de las
labores de manejo PMT, sera evaluado en forma independiente a las labores ambientales, sociales
y técnicas; el Contratista recibira las sumas asignadas del Contrato de obra publica, como
montos de PMT independientes, de acuerdo con el avance de obra ¥ a su respectivo manejo, El
valor del pago por labores de manejo PMT aprobado, sera evaluado por la Interventoria y/o de
acuerdo con la metodologia aqui descrita. El valor del PMT a descontar sera la sumatoria de las
labores de manejo PMT dejadas de realizar, las cuales se calcularan automaticamente de acuerdo
con la férmula que se presenta. Para obtener el valor de PMT que reconocera la entid'ad para el
cumplimiento de las labores de manejo del PMT, se aplicara la siguiente formula: Los valmes a
cancelar por PMT, se determinaran de acuerdo con la siguiente formula

VPMT.C = (V.PMTG) x {D.PMTG (%)) x (AoP) VPMT.C
» Valor del PMT a cancelar

pag. 20



I PARA TODOS
A Duitama.
@;(Zmﬁ,cz/ Municipio de Duitama

i o0 USQ CFICIAL
L ?ﬁt’}/}&"{({’ Ciiiea de @.‘-fny«m’

Secretaria de Infraestructura

» VPMTG: Valor del PMT Global
* DPMTP(%): Desempenio del PMT (en %) del periodo.
» AoP(%): Avance de obra del periodo (en %), Facturado por Acta de Avance de Obra.

Nota: Cuando se presente incumpliendo en las medidas de manejo del PMT, por causas no
imputables al contratista, siempre y cuando ello sea soportado y avalado por la Interventoria y/o
supervisién, su calificacién no se vera afectada. (Especialmente, cuando por negligencia de la
Secretaria Distrital de Movilidad no se aprueban los respectivos PMT, o cuando son modificados
en terreno por la SDM y solicitan los cambios inmediatamente, siempre y cuando estos se hayan
enviado cumpliendo todos los requisitos exigidos).

» Recursos de control socio ambiental

El contenido del plan el cual debe ser ajustado a l complejidad del proyecto

Para el control socio ambiental el CONTRATISTA implementara el PMT que para todos los efectos
es el proceso de formulacién, ejecucién, seguimiento y evaluacién de las politicas, planes,
programas y proyectos” de cardcter ambiental. La gestion ambiental se fundamenta en el
cumplimiento de la normatividad ambiental v de salud ocupacional vigente, con el fin de cumplir
con las normas legales ambientales, disminuir costos, dar ejemplo de conciencia ambiental,
prevenir, mitigar, corregir, contrelar y/o compensar impactos. Para cumplir con lo anterior,
realiza control y seguimiento a las diferentes actividades asociadas a un proyecto de
infraestructura vial, dentro de las cuales de destacan entre otras:

Gestion social.

~

» Manejo de la vegetacion.

» Manejo del paisaje.

» Manejo de campamentos y centros de acopio.

» Manejo integral de residuos sélidos.] Control de emisiones atmosféricas.

» Manejo integral de cuerpos de agua. Seguridad industrial y salud ocupacional.
» Plan de senalizacion.

» Brigada de aseo y limpieza ambiental.

> Las demas que apliquen

La gestidén socio ambiental del proyecto esta direccionada al cumplimiento de la normatividad
ambiental y de proteccién social vigente, por lo tanto con el fin de verificar el cumplimiento de
tales normas y para evitar: (1) las pérdidas econémicas, (2) retrasos en la ejecucion, (3) retrasos
o imposibilidad de suscribir el contrato por incumplimiento de obligaciones frente al sistema de
proteccion social en especial las impuestas por el Decreto 1072 de 2015 y resolucion 312 de 2019
(4) Multas y sanciones que incluyen paralizacién de la obra por incumplimiento de las normas
de proteccién social, se recomienda que el ejecutor se asegure de cumplirlas ya que las entidades
publicas no pueden suscribir contrato con personas renuentes al cumplimiento de la ley.
¥» Lista de chequeo sugerida para verificar el cumplimiento.

Identificar posibles sitios de deposito, fuentes de materiales, oficinas y campamentos antes de
firmar acta de inicio del contrato.]

v Identificar tramites ambientales necesarios para desarrollo del proyecto (ocupacion de
cauce, concesién de aguas, aprovechamiento forestal, emisiones, etc.) antes del inicio del
mismo.

v El contratista de obra solicita visita inicial ambiental a la respectiva Corporacion para
verificar tramites ambientales necesarios para el proyecto.

v Socializacién del proyecto (comunidad, Admon municipal, Realizar actas de vecindad en
area de influencia del proyecto. | Contratista de obra elabora PMA general de la obra
(fichas de manejo). ;

v Legalizar sitios de depésito (permiso del dueno del predio, planeacién municipal y visto
bueno de Corporacion) y presentacion del respectivo PMA al municipio, Corporaciéon y
SIF. -

v Inicio de adecuacidn sitios de depdsito, campamentos, etc.

v Legalizar fuente de materiales (Titulo minero y licencia Ambiental).

v Inicio de implementacién de senalizacidon y cerramientos en la obra. | Inicio componente
Seguridad industrial y salud ocupacional -SISO.

v ' Intervencién integral de taludes, incluye revegetalizacién (seleccionados conjuntamente
entre especialistas
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v' ambientales de interventoria y/o supervision y obra, ellos deberan definir técnica a
utilizar), construccion de rondas de coronacion, trinchos, gaviones y terrazas.

v"  Presentacion de informes técnicos ambientales mensuales por parte de la interventoria

v"  Ejecutar plan de abandono de sitios de deposito, fuentes de materiales, campamentos,
almacenes, talleres, etc., de acuerdo con lo presentado en el respectivo PMA.

v" Realizar el pago de las regalias por explotacién de materiales en el municipio que
corresponda y solicitar paz y salvo de la Secretaria de minas del Departamento.

v"  Tomar por escrito el recibo a satisfaccion de las obras realizadas en depdsitos, fuentes de
materiales, campamentos, almacenes y talleres de propietario del predio y planeacién
municipal.

v Recibo de taludes revegetalizados con un porcentaje de germinacién minimo de la
vegetacion del 90% en cada uno.

v" Solicitar visita final de Corporacion para visto bueno y recibo final de las obras (depositos,
fuente de materiales, campamentos, talleres y almacenes, taludes, etc.).

¥ Realizar cierre de todas las actas de vecindad realizadas en area de influencia del proyecto.

v" Solicitar cierre de expediente ambiental del proyecto en la respectiva Corporacioén.

Programas minimos de manejo

Los programas definidos a continuacién constituyen la herramienta fundamental para
prevenir, mitigar, corregir, controlar, y/o compensar los impactos socio ambiental generado
durante la ejecucion del proyecto. Igualmente, estos programas establecen las medidas a
implemen tar para desarrollar el proyecto en forma arménica con el ambiente, buscando el
bienestar y la seguridad del personal vinculado a la obra y tratando de evitar incomodidades
y conflictos con la comunidad aledafia al proyecto. Estas medidas se haran extensivas para
todo el personal de obra incluyendo los subcontratistas, quienes de igual forma deberan
cumplir con todos los compromisos contractuales establecidos en materia ambiental, social v
de seguridad industrial y salud ocupacional.

v Programa de campamentos e instalaciones provisionales - montaje, operaciéon y
desalojo

Objetivos:

v Establecer las medidas necesarias para minimizar los efectos generados por la ubicacién
de instalaciones provisionales como: talleres, depésitos de combustibles, oficinas,
dormitorios, casinos y otras obras provisionales necesarias durante la ejecucién de un
proyecto de infraestructura vial.

v" Minimizar los impactos generados por la ubicacion de instalaciones provisionales.

v" Dar cumplimiento a la normatividad socio ambiental vigente y a los requerimientos
establecidos en los Pliegos de Condiciones y Especificaciones.

v Realizar un adecuado manejo de las instalaciones provisionales en cuanto a los
componentes aguas, aire, suelo, fauna y flora y gestién social.

Actividades y/o procesos que pueden generar el impacto:

N AR ENSY

Movimientos de tierra y explanaciones.

Retiro de capa vegetal.

Construcciéon y montaje de las instalaciones.

Vertimientos de aguas residuales.

Suministro de agua (potable e industrial).

Generacion de desechos de construccion y de residuos sélidos.
Operacién de las instalaciones provisionales.

Impactos a manejar

Se manejaran los impactos de acuerdo a la necesidad que aplique
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Generacion de emisiones atmosféricas y ruido por la utilizacién de maquinaria y equipos.
Generacion de residuos sélidos y liquidos.

Contaminacioéon del agua.

Contaminacion de suelo.

Proteccién de fauna silvestre y vegetacion

Manejo de maquinaria, vehiculos y equipos en la obra

* Objetivos:

/

Realizar un manejo adecuado de maquinaria, equipos y vehiculos en la obra con el fin de
prevenir, mitigar, corregir, controlar y/o compensar los impactos que se puedan generar a
los recursos agua, aire, suelo, fauna, flora y la comunidad.

Llevar un control del estado de la maquinaria y equipos para minimizar las emisiones de
gases y ruido. Evitar derrames de liquidos y aceites de la maquinaria y los equipos para
prevenir la contaminacion del suelo y de las fuentes hidricas.

Evitar la contaminacion del suelo vy las aguas con hidrocarburos durante el suministro de
combustibles y lubricantes a los equipos en los frentes de obra.

Prevenir la contaminacion de los recursos aire, agua y suelo, realizando un manejo adecuado
de los residucs Peligrosos.

» Actividades y/o procesos que pueden generar el impacto:

v

v
”

Funcionamiento inadecuado de la magquinaria y equipos por falta de mantenimiento
periddico.

Realizacién de actividades constructivas en horarios inadecuados (noche).

Utilizar equipos obsocletos o muy viejos.

* Impactos a manejar

<

Contaminacion atmosférica por emisiones no controladas de la maquinaria y el equipo de la
obra,

Generacidén de ruido por la utilizacion de equipos muy viejos y/o obsoletos,

Contaminacién del suelo por derrame de combustibles de la maquinaria y equipos.
Contaminacién de agua por vertimiento de combustibles de la maquinaria y equipos.
Afectacién de la movilizacién vehicular y/o peatonal

Conflictos con la comunidad por generaciéon de ruido, polvo y contaminacion.

Riesgo de accidentalidad por manipulacion inadecuada de maquinaria y equipos.

+ Medidas a implementar

Todos los vehiculos que se encuentren vinculados al proyecto, deberan tener el certificado
de revisién técnico-mecanica vigente, expedida en un sitio autorizado por la autoridad
competente, para aquellos que de acuerdo con la norma no lo requieren, deberan presentar
el certificado de emisidén de gases.

La maquinaria vy los equipos pesados se deberan trasportar en camabaja y con escolta de
acuerdo con la Ley 769 de 2002, de igual forma para los que son autopropulsados para
distancias mayores a 500 m, se deberan trasportar en 90 camabaja, en caso que las
distancias sean menores, estos vehiculos seran escoltados con vehiculos de la empresa.

Los vehiculos y volquetas se identificaran en las puertas laterales con las placas del vehiculo
e identificacion los logos de la empresa contratista, ademas en la parte delantera llevaran
pegada la informacion con el numero de contrato, logo de la empresa y numero de contacto.
Las volquetas tendran extintor con fecha de carga vigente, botiquin de primeros auxilios,
herramienta de desvare, conos, y la lona reglamentaria para cubrir el material cuando se
desplacen dentro y fuera del proyecto.
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Plan de Manejo socio ambiental.

Comprende las acciones que €l contratista o ejecutor de la obra llevarén a cabo, que le permitiran
cumplir con los objetivos propios de la Gestion social.

En la Etapa antes del inicio de la obra: Contempla las acciones a realizar después de la firma
del acta de inicio, y corresponden a los primeros acercamientos de la entidad ejecutora de la
obra al territorio a intervenir. Dependiendo del tiempo transcurrido entre el diagnéstico inicial
y el momento en que se ejecuta el proyecto, la entidad contratante determinara la necesidad de
que el diagnostico, realizado por ella, sea actualizado por el gjecutor de la obra. Se debera contar
con Actas tales como:

v Actas de entorno y de vecindad: Constituyen inventarios descriptivos de las condiciones
en que se encuentran los espacios publicos y la infraestructura, en el drea de influencia
de la obra. “Busca garantizar a la comunidad la proteccién de sus bienes, y evitar al
contratante y al contratista reclamaciones por situaciones no relacionadas con los
trabajos. Se realizan antes de la ejecucion de las obras y al final de las mismas” Las actas
de entorno y de vecindad se efectuaran de 5 a 15 dias calendario antes de la iniciacion de
los trabajos, con letra legible y con registro fotografico y filmico. Dichas actas son condicién
indispensable para iniciar el proyecto.

v Actas de entorno: Es un inventario descriptivo que da cuenta del estado en que se halla
el sitio, entre otros aspectos del entorno. El acta se redactara de tal manera, que la
ubicacién y la direccidén del punto que refieren queden suficientemente claros. debera estar
acompafiado de fotografias o registros de grabacién debidamente fechados. La elaboracién
de las actas de entorno es responsabilidad de la interventoria y/o supervisién, que estara
acompanada por personal técnico de ambas entidades, mas un representante de la
entidad municipal encargada; en caso de que este ultimo manifieste imposibilidad de
asistir, la interventoria sera acompanada por un representante de la comunidad, y por el
profesional social, por parte del contratista.

v Actas de vecindad: Es un inventario descriptivo de cada construccién (residencial,
educativa, religiosa, comercial o industrial) y lote, susceptibles de ser afectados por el
proyecto (incluyendo su fachada o linderos). El acta debe levantarse en presencia de un
representante de la propiedad (mayor de edad). Las actas de vecindad deben realizarse de
la signiente manera: El gestor social del contratista, debe comunicar a los propietarios,
administradores y/o residentes sobre las condiciones y posibles fechas en que se llevara
a cabo la actividad. Asi mismo, debe entregar un volante con la informacién general del
proyecto, en el que se indique la necesidad de la realizacion de las actas de vecindad. En
la fecha indicada y en presencia de los participantes sefialados anteriormente, se debe
recorrer el interior de la estructura, de manera que se diligencie la informacién solicitada
en un formato previamente aprobado por la entidad contratante. Se toman los registros
fotograficos y filmicos debidamente fechados. El acta debe registrar el ntmero de
fotografias y videos que se tomaron, y debe ser firmada por las personas que participaron
en su elaboracién. Si el levantamiento del acta no es posible, bien sea porque el
representante de la propiedad no se presente o no cumple las condiciones para ello, o
porque el predio o construccién esté deshabitado, debe dejarse constancia de la situacién
en el formato de acta, e iniciarse los contactos necesarios para encontrar al representante
de la propiedad, acordar con él la fecha y las condiciones, inclusive por fuera de los
horarios laborales, e incluidos domingos o festivos. Si no es posible contactar al
representante de la propiedad, una vez agotados todos los medios posibles, debe recurrirse
a la inspeccion de policia para el acompafnamiento en la diligencia de campo; el acta
levantada debe incluir la descripcion de los elementos de la fachada, o aquellos materiales
visibles desde el exterior, y sus soportes correspondientes. Esto también aphca cuando,
existiendo personas en la propiedad, éstas no permitan el ingreso.
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Etapa durante la ejecucién de la obra Con la informacion previa entregada por el contratante,
el contratista o ejecutor de la obra debera elaborar un plan de acompanamiento social en
obra, dirigido a prevenir y mitigar los impactos sociales que se producen durante la
construcciéon y ejecucion del proyecto; este plan estard contemplado en el PAPSO, y
desarrollara los siguientes programas, segin las necesidades de la obra:

v

Programa de Informacién y comunicacién a la comunidad Con este programa se pretende
desarrollar un proceso permanente de informacién e interlocucién con la comunidad de la
zona de influencia del proyecto u obra. Piezas de divulgacion Busca, a través de un
lenguaje comun y dentro de una politica de imagen institucional, que “las comunidades
estén informadas de manera clara, veraz y oportuna sobre el estado actual del proyecto,
las actividades futuras que se tienen previstas, haciendo énfasis en el grado de
incertidumbre o de certeza que cada una de ellas tiene, los impactos que genera y las
medidas propuestas para prevenirlos, mitigarlos y si es el caso, compensarlos”, El
contratista o ejecutor de la obra diseflara las piezas de divulgacidon, segliin el manual de
imagen de la alcaldia, y las enviara a la entidad contratante, para su debida aprobacion.
Aqui se contemplan:

Valla informativa. Los aspectos relacionados con el tamafio y la ubicacién, obedeceran a
las especificaciones técnicas, y se estableceran de acuerdo con el valor del proyecto y la
normativa institucional.

Volantes y afiches informativos. Se realizan a criterio del departamento de comunicaciones
de la entidad contratante.

Las tecnologias de la informacién y la comunicacién, constituyen una herramienta
importante a desarrollarse en este programa; partiendo del auge de las mismas y de la
posibilidad de elegir acciones méas amigables con el planeta, siempre vy cuando sean
efectivas para el puablico al cual estan dirigidas.

La informacién y divulgacién a la comunidad estara condicionada por las caracteristicas
del evento a cubrir; debera contener los logotipos institucionales, el nombre del proyecto,
la actividad que busca divulgar, los niimeros telefénicos y la direccién de contacto; y, si
es pertinente, el lugar, la fecha y la hora.

El proceso de divulgacion se desarrollara asi:

Las reuniones informativas seran convocadas minimo con tres (3) dias de anticipacién.
Para el proceso de levantamiento de actas se informara a la comunidad con minimo cinco
(5) dias de anticipacién, entregando la citacidén respectiva.

La suspension de servicios plblicos domiciliarios se debe informar dos (2) dias antes.

La interrupcion de accesos e ingresos a predios con o sin garaje, y la construccién de
espacio publico, se informara cinco (5) dias antes, y la implementacion de desvios, tres (3)
dias antes.

Los tiempos de divulgaciéon de la informacién de desvios, deben estar acordes con lo
dispuesto por el Plan de Manejo del Trafico. El profesional social del contratista
garantizard que esta informacién ilegue, de manera oportuna y efectiva, a la comunidad
impactada. Actividades a desarrollar en el programa

Cartelera informativa. El contratista debera establecer un punto de referencia, de facil
visualizacién, para las acciones de informaciéon y difusién, ubicado en la oficina del
proyecto. Alli se instalara una cartelera en material durable, que resista la intemperie. La
informacion registrada en ella serd actualizada permanentemente, con los aspectos mas
relevantes en la obra, como: indicadores de avance, proceso de recepcién de PQRS
(peticiones, quejas, reclamos y sugerenciasj, notas informativas que ilustren el proceso o
componentes del proyecto, beneficios para la comunidad, procedimiento para recepcion
de hojas de vida, cambios en materia de transito, y otros aspectos que se consideren
importantes.

Buzoén. Se instalara un buzon, fabricado en material que brinde la seguridad necesaria,
para hacer la recepcién de POQRS. Este debera estar ubicado en un lugar de facil acceso a
la comunidad, preferiblemente en la sede de la interventoria, en el punto de atencién a la

comunidad.
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Reunion de inicio Convocatoria: Debe realizarse con, minimo, tres dias de anticipacion a
la reunién, y teniendo en cuenta a los residentes, representantes de las Juntas de Accién
Comunal, de las Juntas Administradoras Locales, de las Organizaciones comunitarias,
comerciales, demas lideres senalados en la base de datos levantada desde la etapa inicial,
y demas organizaciones identificadas durante el proceso preliminar. Asi mismo, a la
administracién municipal, contratante, contratista e interventoria y/o supervision.
Objetivo de la reunién: Informar a la comunidad de la zona de influencia directa e indirecta
de la obra, los alcances y propésitos del proceso constructivo y del proyecto en general,
antes del inicio de la intervencién.
Metodologia: Esta reunion sera coordinada con el ente contratante que participa del
proyecto y en la fecha que determine para tal fin, previo al inicio de las intervenciones
fisicas. El profesional social del contratista llevara un registro de las hojas de vida
recibidas, formato que sera estandarizado. Dicho informe serda revisado por la
interventoria, con el fin de que se evalie el proceso de vinculacién de personal disenado
por la entidad ejecutora de la obra. » Programa de formacion y capacitaciéon Se garantizara
al personal en obra un espacio quincenal en el que reciba informacién relacionada con
temas sociales y ambientales:

v Para promover la educacion en temas socio ambiental que permitan acciones mas
conscientes y responsables con el ambiente.

v' Para mejorar el tejido social, afianzando la relacién con los vecinos del proyecto, con
contenidos dirigidos a publicos estratégicos (incluidos los trabajadores). Estas
capacitaciones seran realizadas por el residente social o ambiental, segun el tema a
desarrollarse, y deberan programarse en espacios cerrados dotados de los materiales
y de las comodidades basicas para los trabajadores.

v Diseflo e implementacion ambiental: El disefio y la implementacion del plan debera
estar adoptado a la guia Paga y de acuerdo a la complejidad de la obra a ejecutar, en
todo caso, EL CONTRATISTA presentara al SUPERVISOR, el PAGA que contenga
como minimo los siguientes aspectos: 1. Objetivos: Generales y Especificos. 2.
Descripciéon general del sitio a intervenir (Localizacién. 3. Descripcion de las
actividades a ejecutar. 3. Identificacion de la normatividad aplicable, 4. Identificacién
de actividades susceptibles de crear impacto: (a). Identificacién de la actividad,
descripcién de la actividad, y aspecto ambiental: Identificacién de la actividad. Como
minimo debera identificar (siempre que aplique): (1) instalacion de Infraestructura
temporal, (2) Contratacion de mano de obra, (3) Mediciones y replanteo, (3) excavacién
en material comun, (4) mejoramiento de la subrogante adicionada al material, (4)
afirmado, (5) Excavaciones varias en material comtn en seco a mano, (6) Relleno para
estructuras, concreto clase D,F etc . (7) Acero de refuerzo, (8) Cunetas etc en todo
caso debe comprender todas las actividades expresadas en el presupuesto;(b).
Identificacion de permisos requeridos: (1) Recuso natural a afectar (si no agua, forestal,
suelo) (2) tipo de permiso; (3) justificaciéon. 5. Area de influencia vy linea base ambiental
5.1 area de influencia directa (AID) 5.2 area de influencia indirecta 5.2.1
caracterizacion area de influencia directa: (a) componente biético, (b). componente
atmosférico, (c). componente hidrico (pozos, manantiales, arroyos, (d) componente
geosférico. (e) componente socioeconémico: Situacién general, Sistemas de produccién
agricola, pecuaria etc. 6. Evaluacién de impactos ambientales: Identificacion y
evaluacion de los impactos, identificacion de actividades, identificacién de impactos
ambientales, evaluacién del impacto (identificando magnitud, intensidad) 7.
Resultados de la evaluacién del impacto. 8. Identificacién de la mitigacién: Debera
identificarse Nombres y codigos de los programas a implementar y sus respectivos
proyectos y se utilizaran fichas de programa para el desarrollo y aplicacién de la
Gestion ambiental. Por cada actividad debe existir una ficha debidamente diligenciada
y firmada por el contratante y la aprobacién del supervisor. Los nombres de las
actividades o proyectos a ejecutar como minimo son los siguientes: (1) Conformacion
del grupo de gestién Social y Ambiental, (2) Capacitacién ambiental al personal de la
obra, (debe quedar registrado tanto el personal profesional como operativo de la obra)
(3) Cumplimiento de requerimientos legales. (4) Manejo integral de materiales de
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construccion. (4) Senalizacién de frentes de obra y sitios temporales (5) Manejo y
disposicion final de escombros y lodos. (6) Manejo y disposicion final de residuos
solidos convencionales y especiales. (7) Instalaciéon, Funcionamiento vy
Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio. (8) Manejo de Maquinaria,
Equipos de Vehiculos. (9) Atenciéon e informacion a la comunidad. (10) Proyecto de

" Informacién y Divulgacién, (11) Cronograma del Paga (12) Presupuesto de ejecucién
del Paga (13) Plan de contingencias, (14} Selecciéon y conformacion del Paga definitivo.
(15) Las demads aplicables. Cada ficha debe contener la siguiente informaciéon: Nuimero
y nombre de la ficha, nombre del proyecto, coédigo, objetivo del proyecto, tipo de
medida (control, prevenciéon, mitigacién, compensacién) Impacto a manejar, acciones
a gjecutar. Cronograma de ejecucion (actividad a ejecutar y periodo de ejecucién),
responsable de la ejecucién (contratista. (Seguimiento y monitoreo (supervisor y/o
interventor), indicador, descripcién del indicador, tipo de indicador, prioriocidad de
evaluacién, registro de cumplimiento 10 Forma de pago: Sera requisito para el pago
que el personal requerido tanto profesional como operario del paga se evidencie en
nomina y pago de salud y pensién y parafiscales (si aplica) asi como los indicadores de
cumplimiente aprobados por el interventor o supervisor. La inaplicabilidad de
cualquier aspecto de la paga genera una inconformidad sancionable con un salario
minime por evento acumulable descontable directamente en actas parciales o finales.
No podra hacerse descuentos de hechos ya ocurridos con anterioridad. La sancién
debe corresponder al periodo de pago. La omisién del supervisor en la debida vigilancia
del PMA genera sanciones disciplinarias y si es interventoria contratista acarrea
sanciones en igual monto siempre y cuando existan las evidencias de la omisién que
deberan ser documentadas del a manera indicada en el plan.

v Personal dedicado al disefio, implementacién, control y vigilancia del plan de manejo
ambiental: Durante la ejecucion del contrato, el Contratista debe mantener como
minimo el personal profesional establecido para tal fin y su personal de apoyo. Las
capacitaciones para el personal de apoyo deben realizar periddicamente. Todo el
personal asignado a la obra debe conocer el PMA vigente, debe concientizarse sobre
el respeto del mismo y la implicacién que tiene sobre él cualquier afectacién no
programada que se realice sobre la via. Por lo que es de gran importancia el trabajo
coordinado entre el (los) residente (s) de obra y el (los) especialistas (s) de transito. Se
debe realizar en forma permanente la divulgacion del PMA vigente a todo el personal
de la obra, lo cual debera ser verificado por la Interventoria y/o supervisién. Los
documentos que acreditan el persenal profesional para el plan deben ser entregados
por el contratista al supervisor y/o interventor. El personal profesional requerido para
la implementacion del PMA es el indicado en recurso humano.

v' implementacion y seguimiento del Plan: el pago se hara con cargo al presupuesto PMA
estimado por la entidad contratante y su valor no es modificable. Los ajustes al PMA
gque surjan durante el desarrollo de los trabajos se consideran asumidos por el
Contratista en el valor global pactado para el PMA.

v Evaluaciéon del plan: Para efectos de la evaluacion del cumplimiento del Contratista
en la ejecucién de sus Labores de Manejo ambiental, se verificara la debida ejecuciéon
de cada una de las actividades senaladas en el Plan aprobado, (incluyendo los ajustes
efectuados en el Comité de Transito) durante el mes correspondiente., Para esto, el
Interventor efectuara las revisiones necesarias durante la ejecucion, a fin de
determinar el indice de cumplimiento del Contratista en cada una de las actividades
requeridas. Para la evaluacion, la Interventoria y/o supervision debe establecer una
metodologia para la calificacion de las listas de chequeo, semanal y mensual, basada
en calificaciones diarias, la cual debe ser presentada y aprobada por la interventoria
y/o supervisién: Se evaluaran las actividades anotadas y las demas concertadas,

.

> Otros Recursos Control

-El contratista entregara al interventor v/o supervisor los documentos que acreditan los recursos
para controlar la Explotacién de fuentes de materiales - manejo y uso de materiales de

construceién donde conste la informacién que se indica en la forma de conjurar el riesgo.
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Esta se rige por las disposiciones del INGEOMINAS, basandose en lo estipulado por la Ley 685
de 2001 “Cédigo minero” y la Resolucién 541 de 1994 “Regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construccion, de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion”

* Objetivo:

v" Realizar una adecuada utilizacion y manejo de los diferentes materiales constructivos
utilizados para las actividades a desarrollar de acuerdo al tipo de proyecto.

v' Garantizar el uso de fuentes de materiales autorizadas, es decir que tengan titulo minero y
licencia ambiental.

v Evitar el uso inadecuado de fuentes de materiales que no cumplan con la normatividad
ambiental y minera vigente.

¥ Implementar las medidas de manejo necesarias en frentes de trabajo e instalaciones
provisionales para evitar la generaciéon de impactos por el uso y manejo de materiales de
construccion.

v Desarrollar medidas de prevencién que se constituyan en herramientas para la proteccién
de los recursos naturales en los frentes de explotacién de materiales.

v'  Evitar molestia a las comunidades circunvecinas a las areas de explotacién.

v

Presentar y adoptar el plan de abandono una vez que se terminen con las actividades de
explotacién del material del proyecto.

» Recursos para control de materiales.

v Identificaciéon de Riesgos previsibles:

Riesgos previsibles en materiales

» Compra de materiales de mala calidad (material de afirmado)

» Explotaciones no planificadas de las canteras, Transporte de materiales sin las
medidas de proteccion necesarias (lona) a los frentes de trabajo, Extraccién de
material aluvial dentro de los cauces, en especial material de afirmado. Indebida
calidad del material, Almacenamiento de materiales explotados sin la respectiva
cobertura (lona o plastico)

» Compra de materiales ilicitos (sin el cumplimiento de disposiciones legales)
Explotacion ilicita de materiales especialmente afirmados.

» Disposicion de residuos en sitios no autorizados

Forma de conjurar los riesgos previsibles:

» Para conjurar el primer riesgo el contratista evidenciara al supervisor que cuenta con
disponibilidad o propiedad de laboratorios de ensayo de materiales debidamente
acreditados para verificar el cumplimiento de las caracteristicas y medidas de calidad
requeridas, asi como asegurar el control de la calidad por parte del propio contratista.
Los laboratorios que se ofrezcan deben contar con la siguiente informacién:
Identificacion del certificado de calibracién de los equipos por una empresa
debidamente certificada por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia —
ONAC- de conformidad con la competencia asignada por el Decreto No. 865 del 29 de
abril de 2013.
Para conjurar el riesgos y tres y cuatro el contratista presentara al interventor y/o
supervisor certificado de origen de los materiales (material de afirmado) donde conste
la siguiente informaciéon como minimo: Numero de registro en el Rucom, ‘propietario
de la mina o cantera o comercializador, identificacién del propietario, matenal que
suministra, fecha de certificado.
> El riesgo cinco se conjura si el contratista presentar al interventor y/o supervisor
los soportes que acreditan que posee en disponibilidad o propiedad una planta de
tratamiento de RDC escombros debidamente aprobada por Corpoboyaca. Lo anterior

Y
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en razén que el municipio no asume responsabilidad alguna por la disposicién en sitio
no autorizado por la dependencia encargada. En el certificado de la escombrera
constard la siguiente informaciéon: que se prestara el servicio de recoleccidn,
transporte y gestion de residuos de construccion, demolicién y cobras civiles de la
obra que se inicia debidamente firmada por el contratista de la obra como del
propietaric de la escombrera (que cumple las condiciones exigidas).

-El contratista entregara al interventor y /o supervisor los documentos que acreditan los recursos
. para controlar la ausencia o deficiencia del sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo
de que trata el Decreto 1072 de 2015 con los estandares de la resolucion 319 de 2019, donde
conste la informacion que se indica en la forma de conjurar el riesgo:

Objetivo:

¥ Favorecer que los trabajadores lleven vidas social y econdémicamente productivas y
contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible; de esta manera la salud ocupacional
promueve el enriquecimiento humano y profesional en el trabajo

¥v" Hacer efectiva la suscripcion del contrato

v' Evitar multas y sanciones

Riesgos previsibles

¥" Las consecuencias de no cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 con los
estandares de la resolucion 319 de 2019, o hacerlo de forma deficiente, entre otras, son las
siguientes:

¥ Los efectos de esa negligencia pueden ser significativamente costosos para la entidad. Vale
recordar que el gobierno nacional, mediante el Decreto 472 de 2015, fijé el monto de las
multas y el alcance de las sanciones por omisién a la implementacion de sistema de gestion
de salud y seguridad en el trabajo entre las cuales se encuentra la clausura del lugar de
trabajo o cierre definitivo de la empresa y la paralizaciéon o prohibicién inmediata de
les trabajos o tareas.

v' No suscripcion del contrato por negligencia de la administracién al no cerciorarse con
anterioridad que el futuro contratista cumpla el mandato legal prevenir las lesiones y las
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, ademas de la proteccion y promocién
de la salud de los empleados

Forma de conjurar el riesgo previsible: -

El riesgo se conjura si el contratista entrega al interventor o supervisor certificado expedido por
la administradora de riesgos laborales en la cual conste la siguiente informacion: los datos de la
persona (natural o juridica) que cumple con los estandares exigidos por la resolucion trescientos
diecinueve del afio dos mil diecinueve expedida por el Ministerio de Trabajo con calificacion no
inferior a noventa y cinco en caso de estructura plural cada uno de los integrantes debera
cumplirla.

» Posibles fuentes de materiales para el proyecto:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion

pag. 29



e

Duitama.

- itanice Municipio de Duitama
; @yﬂ«( Ghiviea e f/irg'ymw'

Us0O CGFICIAL

Secretaria de Infraestructura

respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales;
igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de
las posibles fuentes de materiales existentes en €l area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda
garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios
de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad. Previo al inicio de las obras, los materiales
que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos
a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria, segiin la normativa
aplicable. Los permisos de explotaciéon deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del
inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

» Obras provisionales:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes
de materiales asi como : las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demdas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones depositos de combustible,
lubricantes y explosivos de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser
afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios
para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo
uso comparta con otros contratistas,

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir
redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad
competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar
las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera
responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes.

# Plan de calidad:

Para implementar el plan de calidad el contratista debera presentar al supervisor los recursos
fisicos y humanos con los cuales implementara el plan de calidad y que son los que a
continuacién se detallan: (1) Recursos fisicos: Software de gestion de calidad, se haran
inspecciones con frecuencia semanal para asegurarse de que todo funciona correctamente y de
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que cualquier desviacién se corrige en el menor tiempo posible. El software ISO a utilizar debera
tener como minimo los siguientes maédulos:

Gestor documental: permite tener control sobre la documentacion necesaria para implementar y
mantener el Sistema de Gestion de la Calidad. Hace posible la gestion de documentos mediante
workflows o flujos de trabajo de revisién, aprobacion o distribucion de documentos, el control de
cambios y de versiones, la gestién de documentos en vigor y obsoletos, y la gestion de registros.

Recursos Humanos: definicién de puestos y roles, asi como de responsabilidades y autoridades
dentro de la organizacion, gestion de curriculums, evaluacion del desempeno y de las
competencias de los miembros de la organizacién.

Capacitacién: Que haga posible poner en marcha y gestionar el Plan de Capacitacion de la
organizacion y evaluar la eficacia de las acciones que se llevan a cabo a este respecto.

Procesos: Que facilite la gestiéon por procesos incluyendo un Mapa de Procesos interactivo desde
el que acceder facilmente a la informacién de cada uno de los procesos que realiza la organizacion.
Indicadores: Que permita el seguimiento y la medicién que son esenciales para lograr la mejora
continua v tenga panel de control que facilite reporte de informacion grafica de facil interpretacion
Objetivos: resulta crucial establecer los objetivos de calidad y sus indicadores asociados, asi como
la integracion de los objetivos estratégicos con la gestion de los procesos.

Gestion de hallazgos, acciones correctivas y acciones preventivas: una herramienta para
automatizar la Gestion de la Calidad ha de incorporar un sistema de registro de hallazgos y
acciones a llevar a cabo para eliminar riesgos reales o potenciales y gestionar potenciales
oportunidades de la organizacion.

Auditorias: para mantener con garantias el Sistema de Gestion de la Calidad es imprescindible
realizar auditorias internas

Satisfaccion del cliente: generacién y envio automatizado de encuestas para medir la satisfaccion
del cliente y estadisticas y datos de las mismas.

- . Recurso de control para implementacién del Plan de Calidad

Para implementar el Plan de calidad ISO 9001:2015 se contara con profesional que cumpla las
siguientes funciones: (1) diseriar los procesos estratégicos y operativos y de soporte y de apoyo
para' el plan que serdn unicos y exclusivos para la obra (2) alimentacién y procesamiento del
plan y conservacion de la informacion de forma documentada, para contar con ordenadamente
con el plan de capacitacion, las actas de formacién y la ficha personal dicho profesional debe
Cumpiir con el siguiente perfil: dedicacion del veinte por ciento en obra que acredite pregrado
en administracién de empresas, contaduria o economia con maestria en administracion de
organizaciones , experiencia minima de cinco afios contados a partir de la fecha de expedicion
de la tarjeta y haberse desempenado como implementador de un sistema de calidad cuyo objeto
sea o incluya intervencion de espacios asociados a la infraestructura vial. Este profesional tendra
a su cargo las siguientes funciones:

El recurso humano exigido por la entidad asi como el ofrecido sin costo para la entidad
(implementacién de plan de calidad y personal para garantias adicionales constituye condicion
técnica y debe cumplir las calidades de formacion profesional y experiencia requeridos por la
entidad.

Las condiciones técnicas particulares del proyecto se entienden cumplidas por el proponente
con presentacion de manifestaciéon expresa del proponente en carta adjunta a la propuesta en
la cual identifique: (1) Actividades a ejecutar (2) Plazo (3) la informacién requerida de: los recursos
humanos y fisicos con carge al presupuesto de administracién, (4) identificacion de los recursos
humanos v fisicos y de control de plan de mariejo socio ambiental, plan de manejo de transito;
v {3) recursos humanos y fisicos sin costo para la entidad requeridos para implementar sistema
de control de calidad de obra si lo oferto. Informacién para recursos: (1) La informacion requerida
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para el personal profesional es la siguiente: nombres y apellidos, cédula de ciudadania, titulo de
pregrado y/o posgrado, universidad que lo otorga y fecha de expediciéon, nimerc de matricula
profesional y fecha de expedicion, Identificaciéon de la experiencia: contratante y contratista
(nombres y apellidos, cédula o nit, direccion, celular), objeto, fecha de inicio, fecha de
terminacién.(2) La informacién sobre equipos y maquinaria es la siguiente: Para la maquinaria
se requiere identificacion del documento con el cual se adquiere la maquina de acuerdo a los
documentos indicados en el presente documento.

- Recurso de control para Relevancia de bienes de Produccién nacional:

En el evento que existan bienes relevantes y sean ofertados el supervisor deberd realizar el
seguimiento del mismo de no cumplirse con lo ofrecido el contratista se hara acreedor a multas
sucesivas de un SMMLV por cada dia de retraso descontables de las cuentas respectivas. El
supervisor deberd dejar constancia expresa del cumplimiento del requisito para lo cual exigira al
contratista la presentacién del CERTIFICADO DE PRODUCTOR COLOMBIANO y la FACTURA
DE COMPRA de los bienes que oferto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la selecciéon del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de
servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicaciéon
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
o viceversa.
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El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato,

7.1. REQUISITOS DE PERSONAL

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacioén y experiencia:

a. Requisitos de personal

pag. 33



Clpitama

\(?‘}"{ff/xl’((( %@Efmﬂ, e 115 f%g‘/(zm'

ARA TODOS:

Duitama.

Municipio de Duitama

Us0 OFICIAL

Secretaria de Infraestructura

Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de Experiencia
General

Requisito de Experiencia
especifica

RESIDENTE DE OBRA
Disponibilidad 100%

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN
GERENCIA DE OBRA

(1) Acreditar 7 anos de
experiencia contados a
partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
(2) Acreditar 5 afios como
especialista contados
partir de la fecha de la
obtencion del titulo

Acreditar haber ejercido
como residente de obra
publica en un contrato
cuyo objeto sea o incluya
mejoramiento de la malla
vial urbana por valor igual
o superior a dos el
presupuesto oficial.

DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 35%

ARQUITECTO
Especialista en Disefio
Urbano

(1) Acreditar 7 anos de
experiencia contados
a partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
(2) Acreditar como
especialista 5 anos de
experiencia contados
a partir de la fecha de
la obtencion del titulo

Acreditar haber gjercido
como especialista en
diserio urbano

INGENIERO TOPOGRAFICO
Disponibilidad 25%
Ingeniero Topografico

(1) Acreditar 10 afios de
experiencia contados a
partir de la fecha de
expedicién de la
matricula profesional

Haberse desempenado
como ingeniero topografico
en tres proyectos que sea
o incluyan mejoramiento
de la malla vial urbana por
valor igual o superior a
dos el presupuesto oficial.

SISO
Disponibilidad 100%
Pregrado en cualquier area
Especializacién en Salud
Ocupacional
Licencia vigente

(1) Acreditar 5 anos como
especialistas contados
partir de la fecha de la

obtencidén del titulo

Haberse desempenado
como asesor o lider SISO
en dos proyectos que sea o
incluyan mejoramiento
vial por valor igual o
superior a dos el
presupuesto oficial.

IMPLEMENTADOR DEL PMT
Disponibilidad del 65%

Ingeniero en Transporte y
vias,

(1) Acreditar 3 afios de
experiencia contados
a partir de la fecha de
expedicién de la
matricula profesional.
(2) Acreditar dos (2) afios
de experiencia como
especialistas contados
a partir de la fecha de
la obtencién del titulo

Acreditar haberse
desempefiado como
Implementador de PMT en
un contrato que sea o
incluya mejoramiento de
la malla vial urbana por
valor igual o superior a
dos veces el presupuesto
oficial.

TECNICO AUXILIAR DE
TRANSITO PARA
IMPLEMENTACION DE PMT
Disponibilidad del 100%

Perfil profesional: Acreditar
titulo de técnice o Tecndlogo
en Obras Civiles con cinco (3)
anos de experiencia.

(1) Acreditar 5 anos de
experiencia contados
a partir de la fecha de
expedicién del titulo

Haberse desempenado
como técnico auxiliar de
transito en la
implementacion de PMT
en un contrato de obra
cuvo objeto sea o incluya
mejoramiento de malla vial
urbana por valor igual o
superior a dos veces el
presupuesto oficial.

RESIDENTE SOCIO
AMBIENTAL
Disponibilidad del 35%

(1) Acreditar 2 anos de
experiencia contados
a partir de la fecha de

Haberse desempenado
como residente ambiental
en contrato de gbra cuyo

objeto sea o incluya
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Perfil profesional: Acreditar
titulo como Ingeniera
Ambiental y Sanitaria

Posgrado: Especialista en
Sistemas Integrados de
Gestion QHSE

expedicion de la
matricula profesional.
(2) Acreditar un (1) afio
de experiencia como
especialistas contados
a partir de la fecha de
la obtencion del titulo

mejoramiento de malla vial
urbana por valor igual o
superior al presupuesto
oficial.

IMPLEMENTADOR DE PMA:
Disponibilidad del 15%
Perfil profesional: Acreditar
titulo en cualquier area.
Posgrado: Especialista en
Salud ocupacional con
Licencia vigente

(1) Acreditar 5 afios como
especialistas contados
partir de la fecha de la

obtencion del titulo

Haberse desempenado
como asesor o lider SISO
e€n un proyecto que sea o
incluya mejoramiento de

malla vial urbana por
valor igual o superior al

presupuesto oficial.

IMPLEMENTADOR DEL
SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD
Disponibilidad del 70%

Perfil profesional: Acreditar
titulo en administracion de
empresas, contaduria o

economia. //'

Posgrado a nivel

especializaciéon o Maestria
Posgrado a nivel

especializacion o Maestria en

administracién de
organizaciones o Gestion de

control de calidad o direccién

en gestion de calidad

(1) Acreditar 10 afios de
experiencia contados
a partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional.
(2) Acreditar (5) afios de
experiencia como
especialista contados
a partir de la fecha de
la obtencion del titulo

Haberse desempenado
como implementador de
SCC en un proyecto que

sea ¢ incluya
mejoramiento de malla vial
urbana por valor igual o
superior al presupuesto
oficial.

b. Recursos fisicos:

- Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

IDENTIFICACIO | CANTIDA | MODEL | REGISTR PROPIEDAD/DISP | DOCUMENTQ VALIDO
N DE MAQUINA | D O O RUNT Y | ONIBILIDAD PARA ACREDITAR
Y/0 VEHICULO MINIMO | RMEP
Volqueta 1 1993 SI Propiedad Carta de propiedad v
registro RUN
Minicargador 1 2004 N/A Propiedad Factura o contrato de
con martillo compra venta
Retroexcavadora | 1 1996 Sl Propiedad Carta de propiedad y
registro RUN
Vibro 1 2000 S1 Propiedad Factura de venta —
compactador 3 Contrato de
Toneladas compraventa
Vibro 1 2009 N/A Propiedad Factura de venta -
compactador Contrato de
con operador a compraventa
pie
Cortadora de 1 2014 N/A Propiedad Factura
piso
Herramienta 1 N/A Propiedad Factura
menor

Para la acreditacién de los equipos se debera tener en cuenta lo siguiente:

» Equipos en disponibilidad: El CONTRATISTA debe tener en cuenta que para evidenciar
los equipos en disponibilidad debera presentar carta de disponibilidad firmada por el
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propietario de la maquina y/o vehiculo en la que conste que estard disponible para la
ejecucién de la obra mas los documentos que en el anterior cuadro se identifican.

» El equipo suministrado debera tener la capacidad y rendimiento de operacién que
requiera la ejecucién del proyecto.

» El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de
trabajo el equipo puesto a punto y en operacién necesario y suficiente, adecuado en
capacidad y rendimientos que requiera la ejecucién del proyecto, condiciones técnico-
mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la
puesta en operacion del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la
propuesta estaran alli incluidos.

> La supervisién durante el desarrollo de proyecto verificara que el equipo ofrecido por el
contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de
funcionamiento. La verificacién de este ofrecimiento se hara por parte de la supervisién
en la ejecucion del contrato.

» Los documentos que acreditan la maquinaria minima requerida sera verificada por el

supervisor.

Todos los proponentes que el equipo relacionado en la tabla anterior se de OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO Y DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO 7X24.

» Sera valido el documento que acredita la propiedad de la volqueta y/o maquina siempre
que figure como propietario y/o locatario y/o en prenda.

v

Observacion 3. Si se acredita en disponibilidad 'debera adjuntarse documento en el cual
manifieste que la volqueta estard a disposicién del contratista de forma permanente en la obra y
adjuntara el documento en el cual se acredita la propiedad.

» Equipo minimo para la implementacién del Sistema de Control de Calidad

Si la proponente oferta implementacion del sistema de control de calidad debe tener en cuenta
que deberd contar con los siguientes recursos para hacerlo:

Recurso Desempeno Modulos Forma de acreditarlo
fisico
Software Haran Gestor documental: permite tener Propiedad: Si es en
de gestion | inspecciones | control sobre la documentacién | propiedad debera presentar
de calidad con necesaria para implementar y factura de compra del
frecuencia | mantener el Sistema de Gestién TRISING, SLES B

disponibilidad presentara

Semnngl para factura de compra y carta

de la Calidad. Hace posible la

asegurarse de
que todo
funciona
correctamente
y de que
cualquier
desviacion se
corrige en el
menor tiempo
posible. El
software ISO
a utilizar
debera tener
como minimo

los siguientes |

modulos:

gestion de documentos mediante
workflows o flujos de trabajo de
revision, aprobacién o
distribucion de decumentos, el
control de cambios y de
versiones, la gestion de
documentos en vigoer y obsoletos,
v la gestion de registros.
Recursos Humanos: definicién de
puestos y roles, asi como de
responsabilidades y autoridades
dentro de la organizacion, gestién
de curriculums, evaluacién del
desempeno y de las competencias
de los miembros de la
organizacion.
Capacitacién: Que haga posible
poner en marcha y gestionar el
Plan de Capacitacion de la
organizacién y evaluar la eficacia
de las acciones que se llevan a
cabo a este respecto.

de compromiso firmada por
el propietario del recurso
fisico exigido en el cual
conste que el mismo estara
disponible durante la
ejecuciéon de la obra.

La generacién de informes.,
manejo, impresiones y
demas son en su totalidad
de cuenta del futuro
contratista
Toda gestién del proceso
debera hacerse a través de
los modulos del software y
deberan dejarse las
evidencias de la utilizacién
del mismo. Las evidencias
del software utilizado
debera ser verificado por el
supervisor del contrato y
las mismas constituyen
requisito para el pago de
las respectivas cuentas.
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Procesos: Que facilite la gestion
por procesos incluyendo un
Mapa de Procesos interactivo
desde el que acceder facilmente a
la informacion de cada uno de los
procesos que realiza la
organizacion.
Indicadores: Que permita el
seguimiento y la medicion que
son esenciales para lograr la
mejora continua y tenga panel de
control que facilite reporte de
informacion grafica de facil
interpretacion
Objetivos: resulta crucial
establecer los objetivos de calidad
y sus indicadores asociados, asi
como la integraciéon de los
objetivos estratégicos con la
gestién de los procesos.
Gestion de hallazgos, acciones
correctivas y acciones
preventivas: una herramienta
para automatizar la Gestion de la
Calidad ha de incorporar un
sistema de registro de hallazgos y
acciones a llevar a cabo para
eliminar riesgos reales o
potenciales y gestionar
potenciales oportunidades de la
organizaciéon.
Auditorias: para mantener con
garantias el Sistema de Gestion
de la Calidad es imprescindible
realizar auditorias internas
Satisfaccion del cliente:
generacion y envio automatizado
de encuestas para medir la
satisfaccién del cliente y
estadisticas y datos de las
mismas.

Observacién 1.: Se les aclara a todos los proponentes que el personal relacionado en la tabla
anterior se de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y TCDO EL PERSONAL DEBE SER
EVIDENCIADO EN PLANILLA PILA PARA PODER ACCEDER A LOS PAGOS.

Observacion 2: De igual manera la totalidad del RECURSO HUMANO debe ser presentado a la
Secretaria de Infraestructura al dia siguiente de la ADJUDICACION para lo cual la Alcaldia
cuenta con un dia para la revision total. De no entregarse la totalidad de las hojas de vida con
la totalidad de los soportes genera sancion diaria de UN (1) SMMLYV por cada dia de retardo en la
entrega de los mismos, descontables de la primera cuenta de pago.
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Observacién 1: Se les aclara a todos los proponentes que el equipo relacionado en la tabla
anterior se de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ¥ DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA EL

MUNICIPIO 7X24.

Observacion 2: Los equipos deben ser evidenciados mediante la presentacion de los documentos
que indica la tabla anterior

Observacion 3. Sera valido el documento que acredita la propiedad de la volqueta y/o maquina
siempre que figure como propietario

Observacion 3. Si se acredita en disponibilidad deberd adjuntarse documento en el cual
manifieste que la volqueta estard a disposicién del contratista de forma permanente en la obra
y adjuntara el documento en el cual se acredita la propiedad.

7.1.1. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
v/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion
respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales;
igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de
las pesibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda
garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios
de la propuesta a presentar y serd su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte
de la interventoria, segin la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras.

8. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes
de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demés que considere
necesarias para €l buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles,
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser
afectados por razon de los trabajos durante la ejecuciéon de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.
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En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la

Secretaria de Infraestructura

obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad.

Adicicnalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir
redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad
competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar
las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera
responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes.

9. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar
y mantener la senalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a egjecutar.

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

No se requiere permisos, licencias v autorizaciones para la ejecucion de las obras, dado a que se
ejecutan en area de espacio publico.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga
a cumplir las obligaciones especificas indicadas en el documento base de pliegos en el anexo 5
“Minuta del contrato” clausula 10 y a cumplir las obligaciones generales que a continuacion se
indican:

1.Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior al 90% sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres. Para
efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se gjecutara el contrato. En caso de medificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
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en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos
en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones
dirigidas a lograr la destinacién minima del personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%)sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la prow‘si()n‘de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condiciéon de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos
mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse durante toda su
vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El supervisor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor dentro de los dos (2) dias
siguientes contados a partir de la suscripcion del contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o 1a
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro
Unico de Victimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. La condicion de los sujetos de especial protecciéon constitucional que
no se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad
con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

» Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

» Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

» Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

» Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

» Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

» Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

» Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del

contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de

presentacion de la oferta.

» Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

» Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

# Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indolejuridica, comercial o financiera, de la persona
Jjuridica o de sus representantes legales, socics o accionistas.

Y Y
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: Cumphr con ‘sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
'~ obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
« Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento eén que se tenga

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de

. aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
scualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del

Contratista.

“El contratista presentara el plan de- calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a.las normas NTC [S0O.9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los dos habiles

“giguientes a la suscripcién del contrato. -
El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo
y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.
El Contratista se compromete a adauirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.
Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.
Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante
la ejecucién del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas
con-su utilizacidén cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores gue estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecuciéon del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los dos dias contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas detalles
que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los dos dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral.

En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificard si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que deberd adquirir durante la—ejgpucion del proyecto.

En caso de que no sea posible adquiriz-in bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumpllmlento del contrato, se configurara el evento eximente de

responsabilidad.
‘(//{K f;- v K/f

Ing ALBA JOHARA REYES \RAJAS
Profesional Universitario de la Secretaria de Infraestructura
Presupuestos y anexos técnicos
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliege de condiciones:

1.

GLOSARIO GENERAL-

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en Ia
sentencia del Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de com(n acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecucion del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un perfodo
inferior a un ario.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlades econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econémicos en el futuro.

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, perc es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato vy Ia
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudioc las Entidades identifican quién
puede proveer el bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccién
y distribucién, para saber si el secter tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudic debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de anélisis de Riesgo.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

Anticipo: Préstamo del contrato destinado a apalancar el cumplimiento del objeto
contractual, de modo que los recursos girados por dicho concepto sdélo se integran al
patrimonio del Contratista en la medida que se cause su amortizacion mediante la
presentacion de la cuenta o factura respectiva.

Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econdmico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administraciéon y ejecuciéon de estos
recursos se hard exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
s¢lo al objeto previsto en ella.

1.10 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de

sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.11 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,

[ CCEEICPIDI08

por si misma o a traves de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accidén de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
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o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacioén o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compaferos permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil,
salvo que se demuestre que actian con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo la gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios,

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.12 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido; Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

1.13 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen, para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato.

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.16 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacién.

1.17 Caodigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.18 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.19 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucidon de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.20 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
0 extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.21 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segun el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

1.20.Contrato de Obra: Acuerdos de voluntades celebrados por las Entidades para la
construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y

pago.

1.21.Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Plblica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
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econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

1.22EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccién. El
Contratista, junte con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos,
la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la responsabilidad
global frente al contratante. También es denominado como centrato de construccion “llave en
mano”.

Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacién econdémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion
financiera al final del periodo; (b} un estado del resultado integral del periodo; (¢) un estado
de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujes de efectivo de! periodo; (e)
notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y otra informacion
explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer periode comparativo,
cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o realice una reexpresion
retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus
estados financieros.

Estudios Previos: Justificacién juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiqguen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medic del cual la Entidad sclicita informacion especifica
relacionada con la oferta econdémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de garantias son: (i)
contratos de seguro, (i) fiducia mercantil de garantia o (jii) garantias bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante pdélizas de seguro.

Informacion Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de esta ley de la Ley 1712 de 2014.

Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado per un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo la
vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del pais
y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los
cludadanos?.

Son las obras realizadas en:

Vias primarias y secundarias

= Vias terciarias

= Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias diferentes a
contratacién directa.

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

' Ley 1682 de 2013.
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- Infraestructura Aeroportuaria

Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor plblico en ejercicio
de sus funcicnes y la calidad en que el signatario haya actuado, |la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1863, sobre relaciones
consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de

notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o0 econdmicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volumenes de datos en
un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del confrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacién y el futuro
contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacién.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1 de
la Ley 2022 de 2020.

Porcentaje de AIU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos de
oficina, etc.; los imprevistos (1), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos
que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la remuneracion
propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como unica remuneracién por
el cumplimiento del objeto contratade.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor total
del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en |a cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o
Uniones Temporales.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de Ia
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcion administrativa.
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1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdmica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.

Subcontratista: Persona natural o juridica que contrata el Contratista principal para ejecutar
una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona natural o juridica.

Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad

Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el
mismo trato que otorga a sus nacionales.

Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado,
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se imponen de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de sus
integrantes.

Utilidad Operacional: Ingrescs, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o de lapersona natural, con su actividad principal,
dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes
a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo
general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La En

tidad debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso

de Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013 ]

[Respecto a la categorizacion de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicion de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en Ia Resolucion 411

del 26

de febrero de 2020 por parte del Ministeric de Transporte, o aquellas que las modifiquen,

adicién o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacion de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y gufa para realizar la categorizacién de la red vial
nacional.]

21

2.2

2.3

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacion en general y el uso en forma
confiable, eficiente y autobnoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petroleo.

Actualizacion Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundacicnes, pasando por
la subestructura y su conexidén con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cddigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

_ Cédigo | CCE-EICP-IDI-08




" ANEXO 3 - GLOSARIO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)

 Cédigo - CC ApDlkos8 . | Pagina | Bde15
. Version No.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradeores Viales, los cuales son ingenieros
civiles yl/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccidén del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnoéstico continuocs del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccion en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Aerddromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo, se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccién en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacién otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.6 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitecténicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal, es la
conexion peatonal de los elementos simbélicos y representativos de la estructura urbana.

2.7 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico, compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el trénsito de peatones y vehiculos.

2.8 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclousarios.

2.9 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y ofra parte del
aerédromo?,

2.10 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos.

2.11 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.12 Canal: Cauce artificial, revestido o no, descubierto que transporta agua a flujo libre, cuya
seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para conducir las
aguas lluvias provenientes del terreno o infraestructura, hasta su entrega final.

2.13 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacion de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en

_2 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). _RAQ 14. Numeral 14 1. Definiciones
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condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacion, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracién de las principales
zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aguellas que sean certificadas por
la Entidad ceontratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o
mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso gue unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacién segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periédico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.

Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algln tipo de infraestructura de transporte.

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
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esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de

aeropuertos.

Draga de Corte de Succion (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una boemba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succidon con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacién autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacién y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Dragado: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un lecho marino o fluvial.
Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la bancada de
un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en un sitio donde
presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacién de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un nico
establecimiento con un Unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades Publicas, se exceptuan las siguientes; Comando de Atencidon Inmediata (CAI),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.), principalmente, para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mdas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun, y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o

piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
digues, espolones recubrimiento de orillas

CCEEICP-DI08 | Version | 4 |
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2.37 Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

2.38 Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectdnicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los Iimites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitecténicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacién satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

2.39 Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos?, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacion, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

2.40 Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccion del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccién requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y laderas
naturales.

2.41 Estacién Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

2.42 Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales y
resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras
de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®.

2.43 Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

2.44 Franja de Seguridad: Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si
la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafos a las aeronaves que se salgan de la

3 Decreto 1077 de 2015, Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
! Titulo A, Capitulo A13.
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pista; y b) proteger a las aeronaves que ia sobrevuelan durante las operaciones de
despegue o aterrizaje’.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de |a calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracién, gestién y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacién de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determin® en primera instancia que los Gestores o Administradores Viaies ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccion de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio publico vial, la
descontaminacion visual, eliminacion de basureros, atencion de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimeritos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso que lo amerite,
solicitar la aplicacion de las polizas que los amparan.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacién.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demés vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del plan de
ordenamiento territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demés normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamientoe vial.

Luz: Distancia en proyeccion horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga méas larga del puente, cuando
este tenga mas de una.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, tellricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de accicnes tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periodico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atenciéon de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.

_5 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAG). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.56 Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacién a intervalos variables, destinados
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primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenomenos
naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalos menores de un arno) con
el fin de mantener las condiciones éptimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el proposito de mejorar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rfo o el mar,
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio, que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un ric o el mar, que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajercs
y/o carga.

Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
esteros, cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de controlar el
agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa.

Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

Obra de Proteccién fluvial: Cbra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accién de la erosion por la accién de sus aguas con
el propodsito de estabilizarlas.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccion en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o artificiales.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del fransito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad
en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales

& Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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como pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de
aeropuerto

Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclopeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aercnaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacicnamiento 0 mantenimiento.

Plazas: Plazoletas de menor extensidon que generalmente ocupan una manzana completa.

Plazoletas: Areas de espacio pUblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

Plazuelas: Areas de espacio pUblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un (1/4) cuarto de
manzana.

Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehlculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacion de vehiculos ferreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

Puente Mixto: Estructura que teniendo minimo dos luces, una de ellas es metélica y la otra
es en concreto hidraulico.

Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automoviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos, como rios, quebradas, otras
vias, carreteras, y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

Reconstruccién: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacidn total o parcial de los materialec existentes para la nueva estructura.

Recuperacién de Banca: Cbras que propenden por la recuperacion de las condiciones de
estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la transitabilidad y mitigar los efectos adversos
que la materializacion de la amenaza puede acarrear sobre la estructura y/o los usuarios.
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2.88 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares urbanas y rurales.

2.89 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacidn de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigon; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacién de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacion de varias de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundacicnes, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida Gtil de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.90 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adiciéon de refuerzo y postensionamientos externos.

2.91 Rehabilitacion: Reconstruccién de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida. Las actividades de mantenimientoc no seran
consideradas actividades de rehabilitacion.

2.92 Repotenciacién Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma, que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camion de disefio segun lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva. y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
compenente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.93 Obras de espacio puablico asociada a la infraestructura vial Para la acreditacion de
experiencia especifica debera ser o incluir obras de construccion o adecuacion de andenes
(obra de infraestructura asociada a la infraestructura vial) en via secundaria sector urbano
que incluya los siguientes items: excavacion manual en material comin (incluye retiro),
releno con material de afirmado, transporte de material de afirmado y/o
granualar,construccion de carpeta asféltica en caliente, incluye barrido, suministro y
compactacion (incluye acarreo libre de 5 km) norma Invias, suministro e instalacion de
sardinel prefabricado a-10, incluye mortero de pega segin norma ntc-4109, suministro e
instalacion de adoquin de gres peatonal, loseta prefabricada.
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2.94 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.95 Sede Férrea: Inmueble caracterizado per contener en un solo predio, edificios de servicio,
mantenimiento y operacién ferroviaria, dentro los que pueden estar, estacién de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.96 Seiializacién: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.97 Senalizacién Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.98 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.99 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.100 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2,101 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte peri¢édicamente.o en un periodo determinado.

2.102 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto |a conduccion de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2,103 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.104 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales,

2.105 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte, cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.106 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros animales o carga.

2.107 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida |a circulacion de vehiculos motorizados.

2.108 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2.109 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacién establecida segun la nomenclatura de la

poblacion correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
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calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.110 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran |localizadas dentro del perimetro

rural de la poblacion.

2.111 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.
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[Numero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 4

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso v con la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

i

ii.

il

Vi.

vil,

viii.

Xi.

Xii.

Xii.

Xiv.

XV.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuestas del Proceso de
Contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econémica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propésitc de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
ascciados a la gjecucion de este.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratacion, con los
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular |2 informacion
del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratacion, con otros
Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Contratacién y no hacerlo de manera oral por ningun medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes, asi como frente a la Entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion. Igualmente, las
observaciones al Proceso de Contratacién o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios solidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcién por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicién de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacién y evaluacién de las Propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacion del
Praceso de seleccién.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra Unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirmos a asuntos personales de otros Proponentes. Per lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algin tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario pulblico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
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la adjudicacién o con ocasion de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

XVi, Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la gjecucion del
contrato.

XVil. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica 0 mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervisién o terminacion.

xix.  La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

5 No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econdémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

XXi. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre |a ocurrencia de un acto de corrupcién durante el
Proceso de Contratacién o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xXil. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de |la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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Entre HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ, mayor de edad identificado con la cédula de
cindadania 1.052.394.331 de Duitama, obrando en nombre y representacion del
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con el NIT 891.855.138-1 en adelante la “Entidad”,
por una parte; y, por la otra xxxxxxx] (en adelante el “Centratista”), identificado como
aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

L Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrio el
Proceso de Contratacion niimero [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

II.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y
el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia.
En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
téerminos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es realizar obras de mejoramiento mediante “CONSTRUCCION DE
ANDENES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. [Numero del Proceso de Contratacion], los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta economica, conforme lo sefial6é en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos,
aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4., PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de [incluir plazo], contados
a partir de [punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
¥ ejecucion v aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del
contrato en numeros|, equivalentes a [numero de salarios minimos] SMLMV para el afio de
suscnpcmn del contrato [mclulr afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

Cédigo | CCE-EICP-IDF10 | Version | 4!




SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)
| CCE-EICP-IDI-10 Pagina . 3del3

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y
contribuciones especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago
anticipado]

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El valor del contrato es por precio unitario y se pagara en DOS ACTAS asi:

El Municipio de Duitama, cancelara al contratista hasta el equivalente al (90%) del valor
del contrato mediante UN ACTA de recibo parcial de las obras aprobadas por el Supervisor
siempre y cuando la ejecucidén del de la obra tenga un avance del 90%. Las actas
corresponderan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por
los precios unitarios pactados. El valor restante, equivalente al (10%) se cancelard previa
presentacion del acta de liguidacion del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere
la presentacién de la factura correspondiente, la certificacion de cumplimiento a
satisfaccién expedida por el Supervisor del contrato, y la constancia o certificaciéon de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes
parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar) o certificacion respectiva
expedida por el Revisor Fiscal segin sea el caso. En el evento que el oferente haya obtenido
puntuacion por el criterio de calificacion se requiere el documento que evidencie el criterio,
Todo pago esta sujetc a la disposicién de la programacién anual mensualizada PAC del
Municipio. Para exoneraciones se dara aplicacion a lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012
Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato,

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones senialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucién del contrato el 100% de mano de obra no calificada de la region
siendo un 30% mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el
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municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccién constitucional: poblaciéon en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacién, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera,

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacioén
respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que
participaran durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los cinco dias siguientes contados a
partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Centrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuciéon del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.
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Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una

modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién perscnal (EPP),

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los dos (2) habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la
entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecuciéon del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segiin corresponda, la fecha de
adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifiqgue que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opeién 2 del Formato 9A - Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad
Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior| de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros| Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Codigo | CCE-EICP-DII0

Realizar la obra contratada de acuerdo a las especificaciones técnicas sefialadas
Realizar los trabajos en el tiempo acordado

Mantener vinculado el personal ofrecido durante la ejecuciéon del contrato
Presentar la totalidad del personal y equipos para suscribir el acta de inicio
Presentar para la suscripcion del acta de inicio: (1) Hojas de vida con soportes de
personal ofrecido (2) Relacién y evidencias de maquinaria y equipos ofrecidos; (3)
Presentar el PMT v PMA v Sistema de Control de Calidad (en el evento de haberlo
ofrecido) (4) certificacién expedida por la ARL en la que conste que se encuentra
clasificado en Riesgo V;(4) certificado expedido por ARL en la que conste que €l
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Sistema de Gestién de Salud y Seguridad en el Trabajo se encuentra evaluado y
calificado con puntaje no inferior a 100%

6. Iniciar la ejecucion del objeto contractual y abrir tantos frentes de obra como sea

necesario, para cumplir con la entrega de las obras dentro del plazo contractual.

Tener disponibilidad del equipo y materiales necesarios para la realizacion de todas

las actividades

8. Acatar las ordenes de la supervision que representa al municipio

9. Cumplir con el régimen de proteccioén social de los trabajadores de la obra

10. Llevar a cabo la obra en el tiempo requerido por la supervision

11. Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para ejecutar la obra
en concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial que se
encuentren vigentes

12. Cumplir con la utilizacion del equipo de proteccién en seguridad industrial del
personal que vaya a laborar en la obra

13. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaran los trabajos y sectores aledanos

14. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutaran
las obras v el lugar que sea destinado como depoésito de materiales

15. El contratista se obliga con el Municipio a mantenerlo libre de cualquier dafo o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontratistas o dependientes; lo anterior con fundamento en lo
consagrado en el Decreto 1082 de 2015

16. El contratista se obliga a realizar las actas de vecindad en el sector, si se requiere
por recomendacién de la supervision del contrato

17. El contratista se obliga a colocar la senalizacion preventiva con el fin de brindar
seguridad y limitar el acceso a la obra de personas no vinculadas; debe realizarse
de acuerdo a los requerimientos para éste tipo de trabajos y en todo casc para
brindar seguridad tanto a los usuarios de las vias como a los trabajadores, segun lo
establecido por el Ministerio de Transporte.

18. Se debera dar aplicacion al manual de sefalizacién vial (Resolucién 1050 de 2004
del Ministerio de Transportes) con los respectivos planes de manejo de transito,
utilizando todos los dispositivos y elementos, con el propésito de generar un
ambiente agil, seguro y eficiente para los usuarios, en su movilizacién por las vias
publicas

19. El personal que tenga el contratista a su cargo, debe estar debidamente identificado.

20. Realizar la revisién, ajuste y complemento de los estudios y disenos existentes, en
un término no mayor de ocho (8) dias, contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio del contrato.

21. El contratista con anterioridad a la intervencion debera realizar estudios de
mecanica de suelos del sitio a intervenir costo que se entiende incluido en el valor
del contrato

~l1

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CCEEICPIDIIO | Versién | 4 |




RS S T e Cae e
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION2) |

;ICc':g!_:_i!g_o' . CCE-EICP-IDI-10 Pigina | 7de13
| Version No. | 4

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los danos generados a la Entidad en la ejecuciéon del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, vy de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo a la Entidad de cualquier
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.
El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas,
relacionadas con la gjecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren
reclamaciones o demandas contra la Entidad, esta entidad podra comunicar la situacién
por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a
acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual contratara profesionales
idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del
proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses no estan
siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual
acordara la mejor estrategia de defensa o, si la Entidad lo estima necesario, asumira
directamente la misma. En este ultimo caso, la Entidad cobrara y descontara de los saldos
a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento
(10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracién. Si no hubiere
saldos pendientes de pago a favor del contratista, la Entidad podra proceder, para el cobro
de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato,
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran meérito
ejecutivo.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar el 100% de mano de obra no calificada de la regiéon
causara multas equivalentes al dos por ciento por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2.8e causaran multas equivalentes a DOS SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento del valor del
contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacciéon del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0.3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucidn del contrate en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la supervisién, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dichas obligaciones.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 3 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacioén, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para ¢l momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por
ciento (30%) del valor del contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella
el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Pardgrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepta.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 | vVersién | 4
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Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clasa Decreto.lOBQ de 20]_5, a saber: (i) contrato de segurc contenido en
una poéliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Qseg“,r?‘d‘?/ Nombre del Municipio: DUITAMA 891855138:1
eneficiario
Amparo | Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la 10%
contrato y el pago de las | liquidacion del
multas y la clausula penal contrato y
pecuniaria que se le | cuatro (4) meses
impongan mas
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del anticipo
Amparos, Devolucién del pago | N/A N/A
vigencia y | | anticipado
valores Pago de salarios, | Plazo del | 20%
asegurados prestaciones sociales | contrato y tres
legales e indemnizaciones | (3) afios mas.
laborales del personal que
el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco anos 30%
obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion
» Para las personas juridicas: la garantia deberda tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
: s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
Tomador 2 ; .
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

| Cédigo | CCE-EICP-IDI10 | Versién |
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Caracteristica Condicion
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

» Numero y afio del contrato
. s Objeto del contrato
_ e Firma del representante legal del contratista

dentro de la|® FEncasode usarcentavos, losvalores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20

poliza aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efecttie la entidad, asi como a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le senale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

51 la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términes sefialados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberéd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Nombre del Municipio: DUITAMA 891855138:1
¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no scle con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
e e T e T

Tomador
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Caracteristica Condicién

¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberad ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

No inferior a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS (200 SMMLV) y/o
Valor de acuerdo a lo establecido en la norma

| Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
| Beneficiarios Terceros afectados y Nombre del Municipio: DUITAMA 891855138:1

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

« Numero y ano del contrato

* Objeto del contrato

s Firma del representante legal del contratista

» En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

En esta pdéliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin gque en ninglin caso puedan ser superiores a dos
mil {2.000) SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios vy demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste
contrate y la Entidad no existe, ni existirda vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley.
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El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad.
El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccidon y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrate en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expresc de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuarad de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Coédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

S1 el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de
Duitama.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, v en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

R

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del
contrato], el [indicar la fecha de suscripcion]
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Versién No. 2

[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]:
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacién No. [Incluir numero del proceso de contratacion], en
adelante el “proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta]

Estimados sefiores:

[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre
del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente’, manifiesto,
bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto
adjudicatario del proceso de contratacion de la referencia.

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de
contratacién en la fecha prevista para el efectc en el cronograma contenido en los
documentos del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos

contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los items, la

descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.

Conozco las leyes de la Replblica de Colombia que rigen el proceso de contratacion.

Tengo conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de ejecucion del

proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revision con la presentacion de esta

oferta.

6. Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al
mismo, asi como aquellos asignados en el pliego de condiciones.

7. La informacién contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
alarealidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas normas concordantes.

8. Nilos integrantes del proponente plural, ni los socies de la persona juridica que represento,
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o
incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucion y en la Ley.

9. Nilos integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar,
ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar
establecidos en la ley.

10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de |a
persona juridica que representd o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o
conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que
tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la
etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratacion (precontractual, contractual
y/o post contractual).

11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptla las sociedades anénimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcién, la comision de delitos de peculado, concusion,
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos,
enriquecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombianay los tratados
internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo estamos incursos en la situacién descrita en el numeral 1del articulo 38 de la ley 1116
de 2006.
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13.

14.

15.

16.

i

18.

19.

20.

.  CCE-EICP-FM-15
Conozco el Anexo denominado ‘pacto de transparencia”
condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a la ley.

Al momento de la presentacion de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccién 1.15 del Documento
Base.

Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias requeridas y a
suscribir estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte
presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones que se causen con ocasién de la presentacion de la oferta y
suscripcion del contrato, en tanto ademas conozco el lugar donde se ejecutara el contrato, y
en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasion de pago de tales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacion,
consultando el Sistema Electronico Para la Contratacion Publica; y en caso de que me deban
comunicar ¢ notificar alguna decisién, autorizo a la entidad para que lo haga al correo
electronico indicado al final de este documento.

[Incluir para proceses de contratacion adelantados por SECOP |1

Acepto que se comuniguen y notifiguen las decisiones surgidas en el proceso de
contratacion, a través del usuario del SECOP Il, de acuerdo con el Manual de Uso y
Condiciones de la plataforma del SECOP Il, y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplica al proponente]

Persona natural__

Persona juridica nacional __

Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia____

Sucursal de sociedad extranjera ____

Unién temporal ____

Consorcio

Otro__

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural
pertenece a un grupo empresarial: si__ no____ Nombre del grupo
empresarial:

El proponente
es:

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
en el grupo empresarial es en calidad de;

Grupo
empresarial:

Matriz ___
Subordinada
Subsidiaria __
Filial ___

Otro (indicar cual)

El proponente cotiza en bolsa: si___no_____

Composicion accionaria del proponente o de las personas juridicas
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las
sociedades andnimas abiertas):

[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades gue
Composicién conforman el proponente.]

de la persona
juridica:

Porcentaje NIT, Cédula o | Nombre o
participacién Documento de | Razén social
Identificacion | del Accionista

| cceEcPFM1s  Versien 2 |




FORMATO 1 — CARTA DE PRESENTAGION DE LA ¢

informacion reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el nimero de folios donde
se encuentra la informacion reservada) de acuerde con la Ley [Incluir la norma que le otorga
el caracter de reservado]

22. Autorizo que la entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el
proceso de contratacion, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad
sobre la informacién sujeta a reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de
contacto

[Nombre]

Pireccion y [Direccion de la compaiiial
3 | [Teléfono de la [Teléfono de la
Teléfono compafifal Celular compafia]

Slt;::rtl:gnico [Direccién de correo electrénico de la compafifa) |

24. [En caso de que el proceso de contratacion se adelante a través del SECOP || debera
incluirse lo siguiente:] He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones
de la plataforma del SECOP II.

25. Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto
oficial” en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C. C. No. de

Matricula profesional No. [anexar copia]
Direccion de correo

Correo electronico

Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente

propuesta no es ingeniero matriculado, yo [nombres y
apellidos] ingeniero con matricula profesional No. y C. C. No.
de , avalo la presente propuesta”.

(Nombre y firma de quien avala |a propuesta)

| codigo | CCE-EICP-FM-15
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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA [

[Numero del Proceso de Contratacién]
FORMATO 2

FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente debera diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se
presente (consorcio, unién temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores
_Codigo | CCE-EICP-FM-15  Versién |2



[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal de!
integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de [nombre o razén
social del integrante 1] y [nombre o razén social del integrante 2], respectivamente, manifestamos
por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el
proceso de contratacién y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.

o op v N

10.

11.

El consorcio estd integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) (¥

[Indicar Jos nombres de los [Indicar el porcentaje de
integrantes del consorcio] participacion de cada uno de los
integrantes

1 El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual

al 100%.
El Consorcic se denomina CONSORCIO
El objeto del consorcio es

La duracién del consorcio es

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucion del contrato.

El representante del consercio es [indicar el nombre],
identificado con C. C. No. de , quien esta
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacién del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente del consorcio es [indicar el
nombre], identificado con C. C. No. de , quien
estd expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que
fueren necesarias respecto de su ejecuciéon y liquidacion, con amplias y suficientes
facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio ]

El Sefior[a] [indicar el nombre del representante legal del consorcio]
acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del
Consorcio]

En caso de resultar adjudicatario, la facturacion del Proponente la realizara: [Nombre del
integrante o nombre de todos los integrantes).

[Las entidades y los proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacién negocial entre los integrantes. ]

El Domicilio del consorcio es:

Direccitn de correo
Direccién electronica
Telefono

Telefax

| CCE-EICP-FM-15 . versien 2
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“Cédigo
| Versién No.
Ciudad

En constancia. se firma en , alos dias del mes de de 20__.

[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del propenente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]

[Nombre y firma del representante [Nombre y firma del representante
del consorcio] suplente del consorcio]

| Cédigo | CCE-EICP-FM-15 e ETSION }2
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[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de fa entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir numero del proceso de contratacion], en
adelante el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el ote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nembre del representante legal del
integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o razén
social del integrante 1] y [nombre o razon social del integrante 2], respectivamente, manifestamos
por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en union temporal para participar
en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unién temporal esta integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las
actividades que se describen a continuacion:

i = Nombre del
AZ@:&?‘?;?:: getlég::‘rt'?:t:ﬂ,la Compromiso (%) @ integrante a cargo
g ; : de la actividad

" [El integrante debe describir [Indicar el porcentaje de
pormenorizadamente las cada actividad que se
actividades que ejecutara en compromete a ejecutar]
desarrollo del contrato.]

[En el evento que la
actividad sea realizada por
dos (2) 0 méas miembros se |
indicara el porcentaje de |
compromiso en relacion con
cada miembro]

0F  La extensién de la participacion se indicara en funcion de las actividades a ejecutar en el proyecto.
@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual

al 100%.

2. Launién temporal se denomina UNION TEMPORAL

3. El objeto de la unién temporal es

4. Laduracion de la unién temporal es de

5. La responsabilidad de los integrantes de la unién temporal es solidaria en el cumplimiento
de las obligaciones que se deriven de la ejecucion del contrato, pero las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran
de acuerdo con la participacién de ejecucion de cada uno de los miembros de la union
temporal.

6. El representante de la unién temporal es [indicar el nombre],
identificado con la cédula de ciudadania No. , de , quien esta

expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente de la unién temporal es

[indicar el nombre], identificado con C. C. No. de
, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,




- FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA (

_Codigo o CCEEICP-FM-15 S

| Versién No. L2 ce—

con amplias y suficientes facultades.
[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unién
temporal.]

8. El Sefior [a] [indicar el nombre del representante legal de la union
temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNION TEMPORAL
[Nombre de la unién temporal]

9. [Las entidades y los proponentes podran incluir cldusulas adicionales que no contradigan lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacién negocial entre los integrantes.]

10. El domicilio de la unién temporal es:

Direccidn de correo
Direccion electrénica

Telefono

Telefax

Ciudad
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20__.
[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]
[Nombre y firma del representante de la [Nombre y firma del representante |a
union temporal] suplente de la unién temporal]

peodige, .. G COERICRENAS . . Versién
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__SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA [

[ 2

[Niimero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 4

FORMATO 4

(CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nomero del proceso de contratacion], en
adelante el "Proceso de contratacion”,

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Objeto:

Proponente:

[La informacion financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para
decimales. Las fechas de corte seran las indicadas en el pliego de condiciones. Las sucursales de
sociedad extranjera deben presentar para registro la informacién contable y financiera de su casa
matriz]

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversién de los Estados Financieros
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del dia de
expedicion de los Estados Financieros]

3.1 Balance general y estado de resultados

Proponente

- - 5 1
singular Proponente piural

~ Cuenta Proponente | Integrante N°1 | Integrante N°2 | Integrante N°3
(Valor en pesos | (Valor en pesos | (Valor en pesos | (Valor en pesos
colombianos colombianos) colombianos colombianos

Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Pasivo total
Utilidad
Operacional
Gastos de
intereses

Fecha de corte
de los estados
financieros

| cedigo | CCE-EICP-FM-15 WOMIER NS )|
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g .
proponente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la
tabla anterior]

3.2 Capacidad financiera

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

' Proponente' Plural

| ndicador | | inicgrante 2

indice de liquidez

indice de
endeudamiento

Razén de
cobertura de
intereses

[Si el proponente es plural y tiene méas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales
en la tabla anterior]
3.3 Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con méaximo 2 decimales:

Proponente

SinAGI Proponente Plural

~ indice del “indicedel indice del
- Oferente | participante N°1 | participante N°2 | participante N°3

Rentabilidad
sobre activos

Rentabilidad
sobre el
patrimonio

[Si el oferente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en
la tabla anterior]

Para acreditar la anterior informacién, adjunto [lista de documentos que prueban la capacidad
financiera y organizacional], emitidos en [incluir el pais de emision]

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacibn consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas
juridicas que representamos.

Firma de persona natural o representante legal Firma revisor fiscal o contador
de persona juridica

Nombre: [nombre] Nombre: [nombre]
Documento de Identidad: [nimero de documento Documento de Identidad: [numero de
de identidad] documento de identidad]

| Cédigo | CCE-EICP-FM-15 f Versién
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FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas juridicas nacionales y las extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto
del personal vinculade en Colombia].

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes
parafiscales, debera incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo
correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el
nimero de identificacion] en mi condicion de representante legal de [Incluir la razén social
de la persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento,
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados
por la compafia durante los Ultimos seis (8) meses contados a partir de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segtin corresponda] identificado con [Incluir el numero
de identificacién], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de [Incluir la
razdn social de la persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito
en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de
auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compania,
bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

[En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucién como se indica a continuacion:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el
nimero de identificacion] en mi condicidn de representante legal de [Incluir la razén social
de la persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento,
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
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Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria
de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados
por la compafia a partir de [fecha de constitucion]. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segln correspenda] identificado con [Incluir el nimero
de identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir numero de tarjeta profesional] de la
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de revisor fiscal de [Incluir la
razon social de la persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito
en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de
auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaiiia,
bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacién Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafifa a partir de [fecha de
constitucion]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente
mencionadas, se debera precisar el valor y el piazo previsto para el acuerdo de pago, con
indicacion del cumplimiento de esta obligacién, caso en el cual deberd anexar copia del
acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al
cierre del procedimiento de contratacion]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el
articulo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1818 de 20186,
debera incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo |la gravedad de juramento, manifiesto
que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios,
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos
de diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes.

[Cuando la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses
anteriores a la presentacion de la propuesta debera manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda] identificado con [Incluir el numero de identificacién], en mi condicion de
[Indicar si actia como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razén social de la
persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento,
manifiestc que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no
tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y
seguridad social.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
correspondal
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Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por
separado los requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe
presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

[Indicar proceso de contratacion]

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos. El
proponente podra acreditar la afiliacion entregando el certificadoe de pago de planilla, pero
no sera obligatoria su presentacion. Los certificados de afiliacion se presentan con fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del
proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite vy,
ademas la afiliacién al sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por
separado los requisitos sefalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe
presentar, para la suscripciéon del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

[Numero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
__FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
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Senores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacién”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta ] :

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]' en mi calidad de representante legal de
“[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi
(nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecucion
efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en
las areas de la ingenieria o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
GC.C.No. de

Direccion

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA

Serfiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en
adelante el "Proceso de Contratacian®

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]” en mi calidad de representante legal de
“INombre del Preopenente]" o [ Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el
“Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromisao de utilizar en
la obra maquinaria con una antigiedad menor a veinte (20) afios, segln su funcién. En caso de que
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afics cuentan desde la fecha de repotenciacién
de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente,

Nombre del representante legal
C. C. No. de
Direccién

Correo electronico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]
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FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD
Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacién”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea
estructurado por lotes o grupos]

Estimados senores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de
“[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o
gestion de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal
C. C. No. de

Direccién

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]

FORMATO 8A - PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURIDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda, de la
persona juridica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima
de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de
lucro, ya sea fundacién, corporaciéon o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente. La
informacién aqui vertida contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por
tanto, no podran publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento)

Sefiores
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[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto.

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segtn
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona juridica] identificada
con el NIT [incluir el NIT], certifico bajo la gravedad del juramento que mas del 50 % de la
composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar. Esta informacién esta soportada de acuerdo con
los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del articulo
61 del Cédigo de Comercio.

En el siguiente cuadro sefialo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia
intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo
porcentaje de participacion:

Identificacion de las mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victima de
violencia intrafamiliar que participan
en la persona juridica (Incluir
nombre y documento de identidad)

Nimero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicién de su

participacion en el caso de las personas
- juridicas sin animo de lucro

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condicion de cada una de las mujeres que participan en la
sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 3 del
subnumeral 2 del numeral 4.6 del Documento Base.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda
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FORMATO 8B - VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

[Tratandose de Proponentes Plurales, este formato lo presentara el integrante o los integrantes que
tengan una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Procesc de Contratacién]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta ]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el numero de identificacion], en mi condicion de
[Indicar si actia como, persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de
[Incluir la razén social de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica)

], certifico que tengo vinculade en la planta de personal un minimo del diez por ciento
(10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997,
contratados [con una anterioridad no inferior a un afio o desde la constitucion de |a sociedad -si
aplica- (para sociedades con menos de un afio de constitucién)], para lo cual adjunto el certificado
expedido por el Ministerio del Trabajo.
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Para acreditar el tiempo de vinculacion de que tratan los incisos 1y 3 subnumeral 3 del numeral 4.6
del Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del Gltimo ano,
en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion, a
mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo
de ejecucién del contrato.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20___
[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del representante legal de Ia
persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda]

FORMATO 8C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(EMPLEADOR — PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona
juridica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de
personal que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido la edad de pension. En el caso de los Proponentes Plurales, este formato lo diligenciara el
representante del Proponente Plural, en el cual certificara la totalidad de los trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de Ios integrantes y la totalidad de personas mayores de edad
vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aqui exigidas en cuanto a no ser
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia.]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimere del Proceso de Contratacion]
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[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el
numero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actlia como persona natural (nombre propio)
representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir |a razon social
de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) }, certifico que el
numero total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que
no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensién establecido en la ley es el que se relaciona a continuacion:

Niimero de personas mayores no
Nimero total de beneficiarias a la pensién de vejez,
trabajadores vinculados a | familiar o de sobrevivencia y que

la planta de personal hayan cumplido el requisito de
: : pensién

[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]

Nimero de personas mayores, no
Numero total de trabajadores vinculados a la | beneficiarias a la pension de vejez, familiar o

planta de personal de los integrantes del | de sobrevivencia y que hayan cumplido el
proponente plural requisito de pension de los integrantes del
proponente plural '

[El Proponente persona natural o juridica incorporara una de Ias siguientes dos (2) opciones para
manifestar el tiempo de vinculacion de las personas anteriormente descritas, que cumplen las
condiciones definidas en el numeral 4 del articulo 35 de |la Ley 2069 de 2020].

[Opci6én 1. Esta opcion la incorporara el Proponente persona natural o el Proponente persona
juridica cuya constitucion sea igual o mayor a un (1) ano]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensién, han estado vinculadas a la
planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tltimo afio, en el que se demuestran los
pagos realizados por el empleador.

[Opciéh 2. Esta opci6n la incorporara el Proponente persona juridica cuya constitucion sea inferior
a un (1) ano]

Asi mismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensién, han estado vinculadas a la
planta de personal desde el momento de la constitucion de la persona juridica.
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Para acreditar el tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitucion de la persona
juridica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en ,alos ___ dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]

[Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, © el representante del
Proponente Plural]
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FORMATO 8C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(TRABAJADOR)

[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que
presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
haya cumplido la edad de pension]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la
persona juridica] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de trabajador
vinculado a [Indicar el nombre de la persona juridica o persona natural], [identificada con NIT o CC

|, certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia y ya cumpli la edad de pension.

Asimismo, manifiesto que me encuentro vinculado en la plata de personal [indicar si se trata de la
persona natural o de la persona juridica o del integrante del proponente plural] con una anterioridad
[Indicar si el tiempo de vinculacion es igual o mayor a un (1) afio contado a partir de Ia fecha del
cierre del Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucién de la persona juridica en
los casos que esta tenga menos de (1) afio de constitucion].

Adjunto a esta certificacion aporto mi documento de identificaciéon, de acuerdo con el inciso 4 del
subnumeral 4 del numeral 4. 6. del Documento Base.

En constancia, se firma en ' ,alos dias del mes de del 20__
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[Nombre v firma del trabajador vinculado a la persona natural o juridical]

FORMATO 8D — VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA,
RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La informacién de este formato contien_:_é datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal vy,
por tanto, no podran publicarse en el SECOP | y 1l para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica ©
el revisor fiscal, segun corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir
el numero de identificacién], en mi condicion de [Indicar si actia como persona natural (nombre
propio), representante legal o revisor fiscall de [Incluir la razén social de la persona juridica (si
aplica)), [identificada con el NIT (si aplica) ], certifico bajo la gravedad del juramento que:

) El numero total de trabajadores vinculados a la némina corresponden a [Diligenciar el
nimero de trabajadores vinculados a la nominal

ii) En la némina estan vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuacion el nombre
y numero de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o
integrante de la estructura plural segun corresponda y respecto de las cuales se aportan
las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]

CE-EICP-FM-127 | Versién |1
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Nombre completo Numero de identificacién

iii) Asi mismo declaramos que las personas sefialadas anteriormente se encuentran
vinculadas con una antigliedad igual o mayor a un afio contado a partir de la fecha del
cierre del presente Proceso de Contratacion. [Para los casos de personas juridicas
constituidas con menos de un ano se tendra que indicar que las personas sefialadas se
encuentran vinculadas desde el momento de constituciéon de estal.

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la poblacion indigena, negra,
afrocelombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificacion expedida por el Ministerio
del Trabajo, de acuerdo con los incisos 3 y 4 del subnumeral § del numeral 4.6 del Documento Base.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma de la persona natural]

Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun

corresponda, o el representante del Proponente Plural]
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FORMATO 8E - PARTICII?ACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de lucro, ya
sea fundacion, corporacion o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente. La informacion de
este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por tanto, no podran
publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Seriores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo] identificado con [Incluir el numero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal 0 ambos] de [Incluir la razén social de la persona jurfdica],
[identificada con el NIT ], certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso reincorporacion y/o reintegracion. Esta informacion esta soportada de
acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité
Operativo para la Dejacion de Armas, de la Agencia para la Reintegracion y la Normalizacion y el
documento de identificacién de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefalo las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion que
participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de
participacion:

Identificacién de las personas en Numero de cuotas sociales, acciones que
proceso de reincorporacion o poseen o el alcance o condicion de su

reintegracion (Incluir nombre y participacion en el caso de las personas
documento de identidad) juridicas sin animo de lucro

Adjunto a esta certificacion aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacién o reintegracion, de acuerdo con los incisos 1y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.6.
del Documento Base.
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En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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FORMATO 8E —_PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION (PERSONA JURIDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en
proceso de reincorporacién. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de
lucro, ya sea fundacion, corporacion o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente. La
informacion de este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por
tanto, no se podran publicar en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar €l lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo] identificado con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicion de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal 0 ambos] de [Incluir la razén social de la persona juridica],
[identificada con el NIT ], certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reincorporacion. Esta informacion esté soportada de acuerdo con los
respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para
la Dejacion de Armas, de la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion y el documento de
identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacion que participan
mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de participacion:

Nimero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicion de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

Identificacién de las personas en
proceso de reincorporacion (Incluir

nombre y documento de identidad)

Adjunto a esta certificacién aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacién o reintegracion, de acuerdo con el inciso 3 del subnumeral 6 del numeral 4.6. del
Documento Base.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.
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[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]

FORMATO 8F — PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS
JURIDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, del
integrante del Proponente Plural (persona juridica) en el que mayoritariamente participen madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracién o reincorporacién. Este formato lo podra
presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condicién anterior, tengan una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consarcio o en la Unién Temporal
y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

En el evento que |a oferta la presente una entidad privada sin dnimo de lucro, ya sea, fundacién,
corporacion o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente.

En el evento en el que participen personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, teniendo
en cuenta que la informacién de este formato contiene datos sensibles la cual esta sujeta a reserva
legal, no se podré publicar en el SECOP | y Il para su conocimiento)

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segun
corresponda] identificado con [Incluir el numero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona juridical,
[identificada con el NIT |, certifico bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica del Proponente
Plural esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion.
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En el siguiente cuadro sefalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su
respectivo porcentaje de participacion:

Identificacion de las madres cabeza
de familia o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion
(Incluir nombre y documento de
identidad)

Nimero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicién de su

participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

De igual manera acredito que la condicién de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacién o reintegracion, se soporta de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.6 del Documento Base, para lo cual
adjunto los documentos correspondientes.

[Para |a acreditacion de desempate establecida en el literal (c) del subnumeral 7 del numeral 4.6 del
Documento Tipo incluir la siguiente redaccion:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales son empleados, socios 0 accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal)
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FORMATO 8G - PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES
MUTUALES

Senores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador publico, o el representante legal y
revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador publico, segun
corresponda] identificados con [Incluir el nimero de identificacién], en nuestra condicion de [Indicar
si actia como persona natural (nombre propio), representante legal o reviser fiscal] de [Incluir la
razén social de la persona juridica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) ],
declaramos bajo la gravedad del juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20___

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera;]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la 5|gulente manera: ]
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[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador publico, segun corresponda]
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FORMATO 8H - ACREDITACION MIPYME

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador publico o del representante legal de la
persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y
contador publico, segtin corresponda,] identificados con [Incluir el ndmero de identificacion],
actuando en representacion de [Indicar nombre del Preponente, o integrante de Proponente Plural]
declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra
clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana empresa] de acuerdo con los criterios
definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual
ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios 0 accionistas de los
miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera;]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador publico, seglin corresponda]

[Numero del Proceso de Contratacién]
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FORMATO 9 — PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros
con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningun caso el Formato debe
diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje
correspondiente a la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en adelante
el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurade por lotes o grupes] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del
representante del Proponente Plural] en adelante el "Proponente”, presento ofrecimiento optando
por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

[Opcion 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante
contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios
Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodologia definida en la Matriz
4- Bienes nacionales relevantes para la obra plblica del sector transporte]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el
Pliego de Condiciones:

Bien :. Fecha de | Fecha de| No. de partida | "_/n de participacion
nacional inscripcion | vigencia arancelaria - .

relevante

El cumplimiento de esta obligacion sera verificado por la interventoria o la supervision, segun
corresponda, durante la ejecucion del contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas,
ordenés de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los
bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores
inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la
vigencia del registro de los respectivos bienes.

[Opcidn 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios Nacionales
del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucion del
objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al mencs el [el Proponente incluira el porcentaje definido por la Entidad Estatal en
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el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligacion, tendra que verificarse la nacionalidad del personal, para lo
que debera presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento
base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Propcnente
incluira el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]. Adicionalmente, el
Contratista, a partir de iniciar la ejecucion del contrato, debera allegar mensualmente una declaracion
expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal
nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral o por prestacion de servicios de ese personal.

[Opci6n 3. Esta opcion UNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con
derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, gue manifiesten su voluntad
de acogerse a la regla de origen de su pais]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecucion del objeto contractual son originarios
de [indicar nombre del pais de origen de los servicios)], pais con el que la Republica de Colombia
[indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capitulo VI del documento
base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un pais miembro de la
Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [indicar
el instrumento jurfdico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente pais],
para lo cual adjunto la siguiente documentacién: [Sefialar anexos al Formato 9, requeridos para
demostrar el origen de los servicios en el correspondiente pais].

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C. de
Direccién de correo

Correo electronico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 9B — INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

[Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacicnales o extranjeros con trato nacional.
Unicamente lo diligenciara los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el
puntaje correspondiente a incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. También
podra ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin
derecho a trato nacional.] '

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]” en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona nafural] en adelante el
“Propcnente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen
colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la
gjecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

El cumplimiento de esta obligacion sera acreditado durante la ejecucion del Contrato mediante la
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base.
Adicionalmente, el Centratista, a partir de iniciar con la ejecucién del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracién expedida por su representante legal en la que conste que se
mantiene el porcentaje de personal téchico, operative y profesional colombiano y adjuntar el soporte
de la vinculacion laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
c.e. de
Direccidn de correo

Correo electrénico

[NGmero del Proceso de Contratacién]
FORMATO 10
FORMATO 10 — CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES

[En los procesos de contratacién adelantados por SECOP |l los interesados deben manifestar interés
utilizando el module correspondiente de acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para
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presentar Ofertas en el SECOP Il, por Io cual no se requerira el Formato 10 — Carta Manifestacion
de interés]

FORMATO 10A — CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES DE PROPONENTE PLURAL

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir numero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se manifiesta interés.]

Estimados senores:

Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del Representante Legal
del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o
razén social del integrante 1] y [nombre o razén social del integrante 2] [Se incluirén tantas personas
naturales o juridicas, como integrantes tenga el oferente plural], respectivamente, manifestamos
nuestra intencién de participar en el presente proceso de contratacién, manifestacién con la cual
adjuntamos los documentos requeridos para acreditar la existencia de la persona juridica o de
persona natural [Segun corresponda para cada uno de los integrantes], conforme a la ley y al numeral
3.3 del Documento Base.

El Consorcio o Union Temporal [segtn Corresponda] estara integrado por:

Porcentaje de participacion (%) "

Nombre del integrante

n El total de |a columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%. Sin embargo, los porcentajes son indicativos y pueden ser modificados, ya que seran verificados en
la oferta, de confarmidad con lo senalado en el Documento Base.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacion, consultando
el Sistema Electronico para la Contratacion Publica; y, en caso de que me deban comunicar o
notificar alguna decisién, autorizo a la entidad para que lo haga electrénicamente al correo
electrénico indicado al final de este documento.

[Incluir para procesos de contratacion adelantados por SECOP 1]

Acepto que se comunigue y notifique las decisiones surgidas en el Proceso de Contratacion se
realicen a través del usuario del Secop |l, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la
plataforma del SECOP Il y los articulos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto [Nombre]

Direccion y ciudad [Direccién de la comipaiiia)
Teléfono - [Teléfono de la compania] Celular  [Teléfono de la compaiial

Correo electrénico 8 [Direccion de correo electrénico de la compaiiia)
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Atentamente,

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.

[Nombre y firma de la persona natural o Representante Legal de la persona juridica
de cada uno de los integrantes]

[Nombre y firma de la persona natural o Representante Legal de la persona juridica
de cada uno de los integrantes]
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FORMATO 10B — CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES DE PERSONA JURIDICA O
PERSONA NATURAL

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimerc del Proceso de Contratacion)

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se manifiesta interés.)

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural o el representante legal de la persona juridica, segin
correspondal] identificado con [incluir el nimero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actta
como Representante Legal] de [Incluir la Razén social de |a persona juridica] identificada con NIT o
Cédula de Ciudadania [Incluir el NIT si se trata de persona juridica o cédula de ciudadania, si se
trata de persona natural], manifiesto mi intencion de participar en el presente proceso de
contratacién, manifestacion con la cual adjunto los documentos requeridos para acreditar la
existencia de la persona juridica o mi condicién de persona natural, conforme a la ley y al numeral
3.3 del Documento Base.

[Incluir para procesos de contratacién adelantados por SECOP ]

Acepto que se comunique y notifique las decisiones surgidas en el Proceso de Contratacién se
realicen a traves del usuario del Secop Il de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la
plataforma del SECOP Il y los articulos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011,

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto [Nombre]
Direccion y ciudad [Direccién de la compaiiia)

Teléfono [Teléfono de la compaiia] Celular  [Teléfono de la compariia]

Correo electrénico [Direccion de correo electrénico de la compania]

Atentamente,

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20__.

[Nombre y firma de la persona natural o ei representante legal de la persona juridica, seglin
correspondaj
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FORMATO 11 — AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciara toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento
de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice

el tratamiento adecuado a estos datos]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contrataciéon [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Obijeto:

[Incluir cuando el Praceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la proteccion de datos
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he
sido infarmado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

1) La [Incluir el nombre de |la Entidad Estatal] actuara como responsable del tratamiento de
datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podra recolectar,
almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6,
subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacion de ser
victima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracion
o reincorporacion.

Finalidad Autoriza

Hacer efectivo el factor de
desempate para la acreditacién de
una mujer victima de viclencia
intrafamiliar, persona perteneciente
a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitana, o persona en
proceso de reintegracion o
reincorporacion.

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso
indebido puede generar discriminacién, tales como aquellos que revelen el origen racial o
étnico, la orientacion politica, las convicciones religiosas o filoséficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de
oposicion asi como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectaran seran utilizados
para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, subnumerales 2, 5,
6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacion de ser victima de violencia
intrafamiliar, integrante de la poblacion indigena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitanas, © persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.
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Derechos del titular
Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitucion y en la Ley 1581 de 2012,
especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualizacion y rectificacién de su informacién frente a los datos parciales,
inexactos, incompletos.

c) Solicitar prueba de la autorizacién otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

e) Revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del dato, a menos que exista un deber legal
o contractual que haga imperativo conservar la informacion.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las nifias y
nifios y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de
la Entldad] para la atencion al publico, la linea de atencién nacional [incluir nimero de atencién de
la Entidad], el correo electrénico [incluir el correo electrénico] y las oficinas de atencién al cliente a
nivel nacional, cuya informacion puedo consultar en [incluir pagina web de la Entidad), disponibles
de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate
mi informacion personal de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales dispuesta
en [Incluir el link en donde se encuentra la Politica de Tratamiento de Datos Personales] y que me
dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente auterizacién me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorizacion datos sensibles para la autorizacidn de datos]
Firma: [Inciuir firma del titular]
Identificacion: [Incluir nimero de identificacion del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorizacion y entregé sus datos]
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FORMATO 12A — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que sean
personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por
ciento (10 %) y acrediten la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal de |la persona juridica y del revisor fiscal, cuando este ultimo
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los nlimeros
de identificacion], en nuestra condicién de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar
obligado segun los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razén sacial de |a persona
juridica) identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condicién
de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015.

[El Proponente escogera una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condicion de
emprendimiento y empresa de mujer:]

[Opciodn 1. Incorporar si la participacion accionaria de la persona juridica en su mayoria son mujeres
y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el ultimo afio.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenecen a mujeres y
los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién. En el siguiente cuadro sefialamos identificacion de las
mujeres en la persona juridica y la distribucion de los derechos en la sociedad durante el ultimo afo:
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Nombre completo y
numero de identificacion
de Ia (s) mujeres (s) que

tienen o tuvieron

partcclpaclon durante e ;
tiltimo afo en la persona
;ur;dlca

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de fa persona juridica ha
pertenecido a mujeres, y dicha participacién mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha
(dia/mes/afo) desde que se cumple con dlcha condicion].

[Opcidn 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo
de la persona juridica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante

al menos el Gltimo afio.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada la denominacién de los cargos directivos que
existen dentro de la persona juridica, la identificacién de las personas que ocuparon o ejercen los

cargos del nivel directivo del Proponente vy el tiempo de vinculacién:

- Denominacién del |

~¢argo directivo
dentro de la
~_empresa

[Indique la
denominacion del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:
Gerente general,
director ejecutivo]

Céd]go | CCE-EICP-FM-127

la _pei"s_ma'juridica_ 5
[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacion de las
personas gue ocuparon / ejercen
el cargo en &l Ultimo ano]

[Indigue el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

Version | 1

Tlempo de vmcula "6 de '

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejerciolejerce el cargo en el
nivel directiva]

[Indigue el tiempo de
vinculacién de la persona gue
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]



 Coédigo

. Versién No. | 1

Denominacioén del
' cargo directivo
dentro de la
empresa

[Indique la
denominacion del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:

Gerente/ Director de
ventas]

[Indigue la
denominacién del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:

Director de desarrollo
tecnologico]

CCE-EICP-FM-127

Nombre completo y niimero de

| identificacion de Ia {s) persona
(s) que ocuparon { ejercen el

cargo durante el Gltimo aiio en
la persona juridica

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el tltimo afio]

[Indigue el nombre completo y el
numero de identificacién de las
personas gque ocuparon / ejercen
el cargo en el tltimo afio]

[Indique el nombre completo y el
nidmero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el Ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el dltimo arfio]

[Indiqgue el nombre completo y el
nimere de identificacién de las
personas que ocuparcn / ejercen
el cargo en el Gltimo afio]

[Indigue el nombre completo y el
numero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afo]

[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el tltimo afio]

Tiempo de vinculacion de la
(s) persona(s) que ejercié /
ejerce el cargo del nivel
directivo

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercio/ejerce el carge en el
nivel directivo]

[Indigue el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercié/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indigue el tiempo de
vinculacién de la persona que
gjercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indigue el tiempo de
vinculacién de la persona que
ejercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercit/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacién de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercié/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta
por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido ejercidos por
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el tltimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.
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Para los efectos de esta certificacion son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccién de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organizacion de la
empresa implican mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad,
(i) los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones vy (iii) el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por €l
empleador, en relacién con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del
Propcnente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogera alguna de las dos (2) opciones descritas,
para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica]

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal,
si esta obligado a tenerlo]
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FORMATO 12B — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA NATURAL)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas
naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por ciento
(10 %) y acredite la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Seriores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el nimero de identificacién], en mi
condicion de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condicién de ser emprendimiento y
empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a traves del
establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con
NIT ], durante al menos el ultimo afio anterior contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, seglin corresponda], asi como |a copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ' ,alos dias del mes de del 20___
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[Nombre y firma de |a persona natural]
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FORMATO 12C — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los
integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea
al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condicion de emprendimientos y empresas de
mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la asociacion o cooperativa] identificado con [Incluir el
nuimero de identificacion], en mi condicién de representante legal de [Incluir la razén social de la
asoclacién o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico
la condicion de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términcs del articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento gque mas del
cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participacion de estas en la [indicar
si es en la asociacién o cooperativa) ha permanecido durante al menos el titimo afic anterior contado
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20

[Nombre y firma del representante legal de la asociacién o cooperativa]
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FORMATO 13A — ACREDITACION MIPYME

(Cuando el interesado solicite la limitacion de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicion de Mipyme con &l diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacion del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador publico] identificados con [Incluir los numeros
de identificacion], declaramos bajo la gravedad del juramento que la [inciuir el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificado como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicion adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del contador publico]
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FORMATO 13B — ACREDITACION MIPYME

(Cuando el interesado solicite la limitacion de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS JURIDICAS)

[E!l interesado persona juridica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2,1 .2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacién del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Procesc de Contratacién [incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo]
identificados con [Incluir los numeros de identificacion], actuando en representacion de [Indicar
nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [incluir el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicién, adjuntamos copia del certificado de existencia y representacion legal

de la Camara de Comercio de o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.
En constancia, se firma en . alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma del representante legal]

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal si
estd obligado a tenerlo]

1 ] = _; -
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MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador =

=111
indice de liquidez
<= 75%
[ndice de endeudamiento
=0

Razén de cobertura de
intereses

Definido en los Pliegos

Capital de trabajo Tn
=0

Rentabilidad del patrimonio
=0

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo mencs uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2212424 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los meodifiquen, sustituyan o

1 Version
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complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
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consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo en el articulo

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION2)
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2212424 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o

complementen, acreditaran los siguientes indicadores:
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indicador  Valor concertado

=>1,21
indice de liquidez
< 70%
Indice de endeudamiento
=1

Razon de cobertura de
intereses

Definido en los Pliegos

Capital de trabajo Tipo
= 0,04
Rentabilidad del patrimonio
= 0,02

Rentabilidad del activo
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en ia
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura
de transporte.
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ANEXO 5

MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1.
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.
CLAUSULA 4.
CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.
CLAUSULA 7.
CLAUSULA 8.
CLAUSULA 9.
CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.
CLAUSULA 17.
CLAUSULA 18,
CLAUSULA 19,
CLAUSULA 20.

CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24.
CLAUSULA 25.

DEFINICIONES
OBJETO
ALCANCE DEL OBJETO
PLAZO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
APROPIACION PRESUPUESTAL
FORMA DE PAGO
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
DERECHOS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
RESPONSABILIDAD
INDEMNIDAD
MULTAS
CLAUSULA PENAL
CLAUSULAS EXCEPCIONALES
GARANTIAS
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y

EL CONTRATISTA

CESION

LIQUIDACION )
SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

DOCUMENTOS
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Entre HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ, mayor de edad identificado con la cédula
de ciudadania 1.052.394.331 de Duitama, obrando en nombre y representacion
del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con el NIT 891.855.138-1 en adelante
la “Entidad”, por una parte; y, por la otra xxxxxxx| (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

[.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad
abrio el Proceso de Contratacion numero [Incluir nimero del Proceso de
Contratacion]

II. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es realizar obras de mejoramiento mediante
“CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No. [Numero del Proceso de Contratacién], los cuales
hacen parte integral del presente contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminaciéon y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econdomica, conforme lo senalé en el
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de [incluir plazo],
contados a partir de [punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y
valor del contrato en numeros|, equivalentes a [namero de salarios minimos]
SMLMV para el ano de suscripcion del contrato [incluir afno] suma que se
discrimina de la siguiente manera:

IIncluir' disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y
contribuciones especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el

valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago
anticipado]

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato es por precio unitario y se pagara en DOS ACTAS asi:

El Municipio de Duitama, cancelara al contratista hasta el equivalente al (80%) del
valor del contrato mediante UN ACTA de recibo parcial de las obras aprobadas
por el Supervisor siempre y cuando la ejecucion del de la obra tenga un avance del
80%. Las actas corresponderan al valor que resulte de multiplicar las cantidades
de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor restante,
equivalente al (20%) se cancelara previa presentacion del acta de liquidacion del
contrato. Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la factura
correspondiente, la certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el
Supervisor del contrato, y la constancia o certificacion de pago de aportes al
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Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes
parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar) o certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal segiin sea el caso. En el evento que el
oferente haya obtenido puntuacion por el criterio de calificacion se requiere el
documento que evidencie el criterio. Todo pago esta sujeto a la disposiciéon de la
programacion anual mensualizada PAC del Municipio. Para exoneraciones se dara
aplicacion a lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentaciéon de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista
se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato el 100% de mano de obra no calificada de la
region siendo un 30% mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regiéon a aquellos
domiciliados por al menos el Giltimo afno, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a
lograr la destinaciéon minima del personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%)
la provisiéon de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccién constitucional: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de
las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

| CCE-EICP-FM-128 | Versién 1
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o el
Interventor dentro de los cinco dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de
victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse
con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, €l Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
gjecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en €l sitio
de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucién del contrato deberéa observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
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precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protecciéon
personal (EPP).

13.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no
a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
en los dos (2) habiles siguientes a la suscripciéon del contrato.

17.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.

18.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato.

19.Informar al interventor o al supervisor del contrato, segiin corresponda, la fecha
de adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

20.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como
minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1
del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

21.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacién
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros]| Incorporar como minimo el
noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Realizar la obra contratada de acuerdo a las especificaciones técnicas
senaladas

Realizar los trabajos en el tiempo acordado

Mantener vinculado el personal ofrecido durante la ejecucién del contrato
Presentar la totalidad del personal y equipos para suscribir el acta de inicio
Presentar para la suscripcion del acta de inicio: (1) Hojas de vida con
soportes de personal ofrecido (2) Relacion y evidencias de maquinaria y
equipos ofrecidos; (3) Presentar el PMT y PMA y Sistema de Control de
Calidad (en el evento de haberlo ofrecido) (4) certificacion expedida por la
ARL en la que conste que se encuentra clasificado en Riesgo V;(4) certificado

Gt I
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expedido por ARL en la que conste que el Sistema de Gestion de Salud y
Seguridad en el Trabajo se encuentra evaluado y calificado con puntaje no
inferior a 100%

6. Iniciar la ejecucion del objeto contractual y abrir tantos frentes de obra como
sea necesario, para cumplir con la entrega de las obras dentro del plazo
contractual.

7. Tener disponibilidad del equipo y materiales necesarios para la realizacion
de todas las actividades

8. Acatar las ordenes de la supervisiéon que representa al municipio

9. Cumplir con el régimen de proteccién social de los trabajadores de la obra

10.Llevar a cabo la obra en el tiempo requerido por la supervision

11.Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para ejecutar
la obra en concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial
gque se encuentren vigentes

12, Cumplir con la utilizacion del equipo de proteccién en seguridad industrial
del personal que vaya a laborar en la obra

13.Dejar limpio el sitio donde se ejecutaran los trabajos y sectores aledanos

14.Mantener en perfectas condiciones el lugar v las instalaciones donde se
gjecutaran las obras y el lugar que sea destinado como deposito de
materiales

15.El contratista se obliga con el Municipio a mantenerlo libre de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; lo anterior
con fundamento en lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015

16.El contratista se obliga a realizar las actas de vecindad en el sector, si se
requiere por recomendaciéon de la supervision del contrato

17.El contratista se obliga a colocar la senalizacion preventiva con el fin de
brindar seguridad y limitar el acceso a la obra de personas no vinculadas;
debe realizarse de acuerdo a los requerimientos para éste tipo de trabajos y
en todo caso para brindar seguridad tanto a los usuarios de las vias como a
los trabajadores, segun lo establecido por el Ministerio de Transporte.

18.Se debera dar aplicacion al manual de senalizacion vial (Resolucion 1050 de
2004 del Ministerio de Transportes) con los respectivos planes de manejo de
transito, utilizando todos los dispositivos y elementos, con el propodsito de
generar un ambiente agil, seguro y eficiente para los usuarios, en su
movilizacién por las vias publicas

19.El personal que tenga el contratista a su cargo, debe estar debidamente
identificado.

20.Realizar la revisién, ajuste y complemento de los estudios y disenos
existentes, en un término no mayor de ocho (8) dias, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

21. El contratista con anterioridad a la intervencién deberd realizar estudios de
mecéanica de suelos del sitio a intervenir costo que se entiende incluido en el valor
del contrato

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecuciéon de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el contrato. Ademas, responderd por los danos generados a la Entidad en la
ejecucién del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo a la Entidad de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el
desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o
los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros,
presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Entidad, con
ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecuciéon
del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra la Entidad, esta entidad podra comunicar la situacién por escrito
al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir
en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual contratara profesionales
idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos,
del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses
no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al
contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si la Entidad
lo estima necesario, asumird directamente la misma. En este ultimo caso, la
Entidad cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista todos los costos
que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos,
por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago
a favor del contratista, la Entidad podra proceder, para el cobro de los valores a
que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto
con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito
ejecutivo.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar el 100% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes al dos por ciento por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion
de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2.Se causaran multas equivalentes a DOS SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al cinco por ciento del valor del contrato.

| Codigo | CCE-EICP-FM-128 | Versién | 1
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Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atrasc o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una maulta
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor,
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0.2% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inio o no iniciar la
gjecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.3%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la egjecucién
del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las dérdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dichas obligaciones.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision sin la aprobacién previa de
esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente
a 3 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Pariagrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Coédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Parigrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

i
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Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario
o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo
de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por
el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones
a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato].
La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de
perjuiclios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulaciéon y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resoluciéon del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad
del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere
el Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, €l contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
cl 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de
ase : A : o=
seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio autonomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ 5
beneficiario Nombre del Municipio: DUITAMA 891855138:1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general Hasta la 10%
del contrato y el pago de | liquidacion del
las multas v la clausula contrato y
penal pecuniaria que se cuatro (4)
le impongan IMESes mas
Buen manejo vy correcta | N/A N/A
inversion del anticipo
Afmpar'os, Devolucion del pago | N/A N/A
e anticipado
valores
asegurados
Pago de salarios, | Plazo del | 20%
prestaciones sociales | contrato y tres
legales e | (3) anos mas.
indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de | Cinco arios 30%
las obras ejecutadas
entregadas a
satisfaccion
* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador

sociedad podréa denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

. Versién | 1|
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Caracteristica Condicion

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del contratista, para lo cual se
deberda relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

« Numero y ano del contrato

Informacién *» Objeto del contrato

necesaria ¢ Firma del representante legal del contratista

dentro de la|e En casode usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectiie la entidad, asi como a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y
del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por
un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la entidad le senale en la comunicacién escrita que le enviara
al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos senalados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los danos
gue se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados Nombre del Municipio: DUITAMA 891855138:1

¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razon social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando €l

Tomador contratista sea una uniéon temporal o consorcio, se debe
incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor No inferior a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS (200
SMMLYV) y/o de acuerdo a lo establecido en la norma

Vigencia Igual al periodo de gjecucion del contrato.

Terceros afectados y Nombre del Municipio: DUITAMA

Beneficiarios 8918551381
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos

responsabilidad civil extracontractual debe contener como |
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo |
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion
e Numero y ano del contrato
Taformacisn e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista

de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben
| aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
| ~_asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningliin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensaciéon Familiar, ICBF
y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o €l cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

| Cédigo | CCE-EICP-FM-128 | Versién | 1
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con
lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y
de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
gjecucién, la aprobaciéon de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad
de Duitama.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucién del Contrato.
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En constancia se firma el presente contrato en [sefalar lugar de perfeccionamiento
del contrato], el [indicar la fecha de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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