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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicion de [Indicar
si actia como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante [la Resolucién xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es: INTERVENTORIA AL PROCESO CONSTRUCTIVO “PROYECTO DE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EJES VIALES DEL
MUNICIPIO DE NEIVA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. MNSICMCNO002-2023, los
cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de CINCO (5) meses y/o hasta la terminacién
del proyecto al cual se le ejerce interventoria, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($557.600.680) M/Cte., equivalentes a
cuarenta y ocho (48) SMMLYV para el afio de suscripcién del contrato (2023) suma que se discrimina
de la siguiente manera:

FORMULARIO 1 - DETALLADO

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA AL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL
PAVIMENTO FLEXIBLE EN EJES VIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA,

COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT.
CARGO / OFICIO DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)

(@) @ (©) 4) @ @4 =)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR DE
1 INTERVENTORIA $ 4.500.000,00 0,00 4,00 $ 18.000.000,00
INGENIERO CIVIL
3 RESIDENTES DE $3.800.000,00 0,00 5,00 $ 57.000.000,00
INTERVENTORIA
PROFESIONAL CON
1 TITULO EN POSTGRADO $4.500.000,00 0,00 5,00 $ 22.500.000,00
EN QHSE
INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE
1 INTERVENTORIA $3.800.000,00 0,00 5,00 $ 19.000.000,00
(SUMINISTRO)
PROFESIONAL CON
1 TITULO POSTGRADO EN $5.000.000,00 0,00 4,00 $ 20.000.000,00
PAVIMENTO
PERSONAL TECNICO
INSPECTOR DE
3 ‘ INTERVENTORIA ‘ $2.000.000,00 ‘ 0,00 ‘ 5,00 $ 30.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 ‘ SECRETARIA ‘ $ 1.400.000,00 ‘ 0,00 ‘ 5,00 $ 7.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | $ 173.500.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 21
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | $ 364.350.000,00
COSTO VALOR
CANT. UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD [6) PARCIAL ($)
(8) 9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS
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COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

TRANSPORTES Y
1 DESPLAZAMIENTOS ( MES $2.000.000,00 5,00 $ 10.000.000,00
Incluye alquiler de vehiculo)

ARRIENDO DE OFICINA

1 (INCLUYE SERVICIOS MES $950.000,00 5,00 $ 4.750.000,00
PUBLICOS)
COMUNICACIONES

1 (TELEFONO, FAX, MES $250.000,00 5,00 $ 1.250.000,00

CORREO, ETC.)
PAPELERIA, FOTOCOPIAS,

1 FOTOGRAFIAS, CDS, MES $ 280.000,00 5,00 $ 1.400.000,00
DVDS, ETC.
ELABORACION DE

1 INFORMES (Obra y MES $ 600.000,00 5,00 $ 3.000.000,00
Suministro)

OTROS COSTOS

COMISION DE

1 TOPOGRAFIA (Incluye MES $ 6.000.000,00 5 $ 30.000.000,00
Personal y equipo)
ENSAYOS DE

LABORATORIO (incluye
personal idoneo para toma de

1 muestras, transporte  de UND $ 35.800.000,00 1 $ 35.800.000,00
muestras, resultados en
laboratorio; costo

reembolsable)
OTROS GASTOS LEGALES
(estampillas:, PROUSCO,

1 PRO ADULTO MAYOR, PRO UND $18.022.000,00 1 $18.022.000,00

CULTURA, TASA
PRODEPORTE)

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) | $ 104.222.000,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ 468.572.000,00

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) $0,00

VALOR TOTAL BASICO | $ 468.572.000,00

IVA=19%*(E)=(F) | $ 89.028.680,00

COSTO TOTAL =(E) + (F) | $ 557.600.680,00

Conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 028 de 2018, Estatuto Tributario del Municipio de Neiva,
el presente contrato tiene a cargo la siguiente carga tributaria:

PORCENT AJE DESCRIPCION DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCION
APLICABLE
0,5% PRO-CULTURA
0,5% PRO- USCO
2.0% ADULTO MAYOR
1.0% PRO- DEPORTE

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetar4 al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

RECURSO No. CDP
RUBRO

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 1350-2.2.8.1.00-

02.02.02.008.003.01.2 ASIGNACIONES 2023.SGR.01.000026
DIRECTAS (00DA)

CONCEPTO DEL GASTO SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A LAS EMPRESAS

De conformidad a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en la resolucion N° 3832 de 2019 y
sus resoluciones modificatorias (1355 del 2020, 2323 del 2020, 0401 de 2021 y 3438 del 2021), el
objeto contractual a desarrollar se enmarca en la siguiente actividad y/o concepto: xxxxx. El presente
contrato se encuentra viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeacién.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio de Neiva cancelard el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccién
asi:

PAGOS PARCIALES: hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato segun el
plazo de ejecucién transcurrido, previa presentacion del Informe Parcial y el Acta de Recibo Parcial
aprobadas por el Supervisor del Contrato.

PAGO FINAL: el diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato, con la suscripcion del
Acta de Recibo Final y Acta de liquidacion del Contrato de Interventoria aprobadas por el supervisor,
una vez terminando y liquidado el contrato de obra objeto de interventoria.

NOTA 1: Para el Gltimo pago se debera aportar:

- Informe de cumplimiento final expedido por el supervisor del contrato, que deber&
contener como minimo: 1. Reporte de cumplimiento de las obligaciones del Contrato 2.
Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista con el sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello, 3. Vigencia de las garantias del Contrato
de Interventoria., y 4. Valor a pagar con el acta de liquidacion al Contratista, y saldo de
ejecucidn del contrato a favor del Municipio, si hubiere lugar a ello.

NOTA 2: Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015, 510 de 2003 y
1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el
evento que el CONTRATISTA no haya realizado, totalmente los aportes correspondientes al Sistema
de Seguridad Social, el Municipio podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de
dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.
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NOTA 3: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad del CONTRATISTA, y no tendra derecho al
reconocimiento de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 4: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.

NOTA 5: En todo caso la entrega de estos dineros queda supeditada a la disponibilidad de los
recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) del Municipio de Neiva.

Nota 6: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a
presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucién No 00042 de 2020 expedida por
la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 7: Asi, la facturacion sea electrénica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligaciéon dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

Reglas comunes:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deber& acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Interventor
se obliga a:

1. Verificar que la ejecucioén de la obra se cifia a los plazos, términos y especificaciones técnicas
y demas previsiones establecidas en el proyecto de construccion y rehabilitacién del
pavimento flexible en ejes viales del municipio de Neiva.

2. Mantener comunicacion permanente con el supervisor y suministrar a la entidad los informes
gue ella requiera.

3. Velar porgue la ejecucion de la obra no se interrumpa injustificadamente.

4. Impartir instrucciones a la Secretaria de infraestructura sobre el cumplimiento de las
especificaciones técnicas para la ejecucion de la obra.

5. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones deberan
constar por escrito en aplicacion del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

6. Ejecutar de acuerdo a los precios establecidos en la propuesta y con sus propios medios -
materiales, equipo y personal en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, el objeto del contrato.

7. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y ejecucion del
contrato de interventoria, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

8. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros al personal contratado para la
ejecucidn del contrato, o al Municipio por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan
obligarlo a hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Municipio y a las autoridades
competentes.

Reportar inmediatamente al Municipio las novedades o anomalias que se presenten durante
la ejecucion del contrato de interventoria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
obstrucciones indebidas a la realizacion del objeto del contrato.

Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Municipio le imparta.

Exigir la presentacion de los programas de trabajo, efectuar su revision y aprobaciéon o
solicitar su modificacion cuando a ello hubiere lugar; asi mismo, verificar durante todo el
tiempo de desarrollo la obra, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas,
verificando y controlando el cumplimiento de estos.

Realizar la inspeccién y el control de calidad de las obras ejecutadas y/o materiales, con las
especificaciones requeridas, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad
exigida. Esta actividad comprenderd los anélisis de laboratorio que sean necesarios.
Solicitar la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida hasta que
la secretaria de infraestructura, realice los ajustes del caso para cumplir con las
especificaciones adecuadas para su ejecucion.

Mantener actualizados, si es necesario, los planos de las obras y/o equipos con las
modificaciones que se hayan introducido durante su ejecucion.

Inspeccionar las obras, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para
ello exigird a la secretaria de infraestructura entre otras: La sefalizacion de seguridad
apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y
materiales inflamables, prudencia en la utilizacién de los equipos y vehiculos, y las medidas
de higiene indispensables para la conservacion de la salud de los trabajadores.

Realizar la inspeccion técnica final para la entrega de las obras y elaborar y presentar el
informe técnico respectivo.

Acompafiar toda solicitud de modificacion, adicion, o variacion de las condiciones de la obra,
con la correspondiente justificacion técnica y econdmica y de un informe sobre el estado y
ejecucion de la obra.

Presentar informes mensuales, estableciendo el estado de ejecucion y cumplimiento de la
obra.

Mantener el personal minimo requerido (Director de Interventoria, residente de Interventoria
y demas profesionales exigidos) con el fin de llevar el control de obra.

Organizar archivo de actas y documentos que se desprenden del desarrollo de la actividad
contractual.

Convocar por iniciativa propia o por solicitud del Municipio a reuniones del Comité Técnico
de Obra que se conforme para tal fin por las partes que intervienen en el contrato y verificar
el cumplimiento de las acciones programadas; elaborar las actas de dichas reuniones y
tenerlas bajo su custodia.

Realizar informes parciales y final la ejecucién del contrato mediante actas parciales y final
con el respectivo informe de Interventoria (registro fotografico, ensayos de laboratorio etc.),
que se demuestre de manera clara e inequivoca las actividades desarrolladas en el periodo
comprendido del acta parcial y/o final de Interventoria.

Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato.
Prestar colaboracion a los supervisores designados por la entidad, y suministrar todos los
datos e informacién que demanden.

Colaborar con la entidad en la solucién de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados
a terceros con ocasion de la ejecucion del respectivo proyecto.

Informar con al menos quince dias (15) de anticipacion a cerca de ajustes en el proyecto, y
allegar toda la documentacion pertinente a la Secretaria de Infraestructura cuando se requiera
para realizar los tramites relacionados con modificaciones que se efectien a los proyectos
de inversion registrados en el Banco de Programas y Proyectos de inversion del sistema
general de regalias, recursos propios y demas.
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29. Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del proyecto.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

10.

11.

Realizar control y seguimiento al objeto contractual, verificando que cada uno de los procesos
técnicos de la ejecucion de la obra se adelante de acuerdo con las normas técnicas aplicables,
asi mismo verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas, los planos,
estudios y disefios, los cronogramas y presupuestos. En todo caso, el desarrollo de las
actividades debera hacerse de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable en cada uno de
los procedimientos propios del proyecto.

Resolver de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la
ejecucion del proyecto.

Identificar aspectos criticos que pudieran presentarse en la ejecucion del proyecto y recomendar
la adopcién de medidas para evitar y/o mitigar los posibles efectos negativos.

Realizar ensayos y control de calidad e informar sobre el seguimiento del avance del proyecto,
su estado técnico y ambiental.

Efectuar revisiones periédicas al equipo y maquinaria utilizado para la ejecucién de la obra y
verificar el cumplimiento de la reglamentacién sobre sefalizacion.

Efectuar reuniones técnicas vy visita al proyecto, diligenciar a diario el libro de Obra (Bitacora),
actualizar constantemente el archivo, ejercer control del estado, calidad y especificaciones del
proyecto.

Seguir los lineamientos y adoptar los formatos, informes de cumplimiento ambiental
establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente para la supervisién y seguimiento de la obra.
Mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econémicas
y financieras que permita verificar que el proyecto se ejecute con sujecion al plan y cronograma
de trabajo, con las especificaciones de calidad y dentro de los términos y condiciones
estipuladas en el contrato.

Consultar con el Municipio las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en relacién
con la ejecucion del contrato.

Asistir a todas las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la
ejecucion del contrato.

Verificar que las obras objeto de interventoria se ejecuten en la localizacién detallada en el
proyecto.

OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

1.

El interventor velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida
para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones
generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato.

Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas
y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y
de disposicion de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices
dicten las entidades competentes.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL:
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Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidaciéon del mismo, el
personal propuesto y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir
con las calidades técnicas o profesionales exigidas por el Municipio.

Mantener permanentemente al frente de la interventoria al Director de Interventoria propuesto
para decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucién del contrato.

Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno
de los aportes.

Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones de caracter
legal al personal que emplee para la ejecucién de la interventoria, siendo de su responsabilidad
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar.

Obtener la aprobacion del supervisor con antelacién (minimo 15 dias habiles) el cambio de
profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitucién debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal,
acorde con el perfil exigido en el pliego de condiciones. Sin embargo, deberd iniciar las labores
con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para
firmar el acta de inicio.

Coordinar con el Municipio las acciones necesarias para el buen éxito de su gestion.

Proveer al personal que ocupe en la ejecucién del objeto contractual para su proteccion, una
dotacién adecuada para la ejecucion de las actividades.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en relacion con los elementos de proteccién personal necesarios para
la totalidad del personal que interviene en las actividades; manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual y responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Municipio, por
causa o con ocasion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

1.

2.

Ejecutar la interventoria con todos los equipos, herramientas y los demas elementos necesarios.
Mencionados equipos deberan mantenerse calibrados durante la ejecucion del contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran para la vigilancia, control y la verificacién del cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Informar y conceptuar al Municipio en forma continua y periddica sobre el avance, problemas y
soluciones presentados en el desarrollo del contrato.

Presentar los informes, actas y demés documentos en la oportunidad y condiciones establecido
por el Municipio, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacion Ley 594 de 2000.
Presentar informes mensuales indicando, el avance de las actividades programadas, registros
fotogréficos, resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, resumen de
las actividades realizadas en el periodo, informe de seguridad industrial, manejo ambiental,
acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda respecto
del personal vinculado a la ejecucién de la interventoria.

Llevar una bitacora en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
adoptadas en la ejecucidn de la interventoria, asi como de las 6rdenes de interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto. Este registro se debe encontrar debidamente foliado y firmada
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por el director y/o residente de interventoria; al cual tendran acceso, cuando asi lo requieran,
los delegados del Municipio.

Presentar toda la informacion requerida por el Municipio.

Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucion del proyecto, el
contratista y el interventor atenderan las peticiones de los ciudadanos, comunidades y
veedurias ciudadanas.

Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas,
Inversiones, Problemas presentados durante la ejecucion y posibles causas de los mismos,
Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar.

Presentar mensualmente informes por escrito sobre la ejecucion del contrato.

Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

PRODUCTOS A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:
Informes de Interventoria los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

1.
2.
3

ook

Bitacora de obra.

Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de interventoria.
Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoria como del
constructor.

Informe ejecutivo del Director de interventoria.

Registro fotografico del avance del proyecto.

Formatos de control diario de personal y equipos de interventoria y constructor debidamente
suscritos por los ingenieros residentes de obra e interventoria.

Conclusiones y recomendaciones.

Y las demas que solicite el supervisor designado por el Municipio de Neiva.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

Exigir al Interventor la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato.

Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.

Cancelar a EL INTERVENTOR el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de
las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el interventor.

Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasion del
contrato.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas, econdmicas, financieras existentes al momento de la
suscripcion del contrato.
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9. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el Contratista para el cumplimento
de sus obligaciones contractuales.

10. Realizar la Supervision del Contrato, a través de la Secretaria de Vias e Infraestructura del
Municipio de Neiva, con el propdésito de verificar el cumplimiento del presente contrato.

11. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucién del objeto del Contrato,
de conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el
pliego de condiciones del proceso de contratacion.

12. Aprobar la garantia Unica constituida por el Interventor conforme al proceso contractual.

13. Liquidar el contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su costa al Municipio de Neiva, de cualquier
pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y
ejecucion del contrato. 2. EI CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares
de los mismos, sus acreedores, sus proveedores 0 terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra el Municipio de Neiva, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas
relacionadas con la ejecucion del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones
o demandas contra el Municipio de Neiva, dentro de los cinco (5) dias h&biles siguientes la fecha en
que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podra comunicarle la situacién por escrito al
CONTRATISTA o llamarlo en garantia. En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se
obliga a acudir en defensa de los intereses del Municipio de Neiva para lo cual contratara
profesionales idoneos que asuman la representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos,
del proceso y de la condena si la hubiere. Si el Municipio de Neiva estima que sus intereses no estan
siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual
acordaran la mejor estrategia de defensa o que si el Municipio de Neiva lo estima necesario, asuma
directamente la misma. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, a través
de la Jurisdiccién Coactiva, el Municipio de Neiva podra proceder, para el cobro de los valores a que
se refiere esta clausula, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen
dichos valores, presta el mérito ejecutivo.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0,1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”’] Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucion del
contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 0,5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por
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ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a 0,5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

10.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causard una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor.
Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio, se causara una multa diaria
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se
aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la
fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
0,5% del valor del contrato.

Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 5% del valor del contrato.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de
una multa equivalente al 1% del valor del contrato

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacién de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrd una multa equivalente a
10 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucioén del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 10% de la totalidad del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del
20 % del valor del contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Gnica
de cumplimiento o, a su eleccion, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La
aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los
articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.

Municipio de Neiva, con Nit. 891.180.009-1

Asegurado/
beneficiario
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Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del contrato
pago de las multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoytres | 20% del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas.

Amparos, vigencia y laborales del personal que el
valores asegurados Interventor haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Calidad del Servicio Vigencia de  este | 20% del valor del contrato

por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser igual

deficiente  calidad del servicio | al plazo de ejecucién

prestado. del contrato y 1 afio
mas*

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un

Tomador Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e  Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera
relacionar claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de participacion,
guienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
e  NuUmero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro de | e«  Firma del representante legal del Interventor
la péliza e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipoétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demés obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera dentro de los cuatro (4) meses siguientes, a
la terminacion del mismo.

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de los
cuatro (4) meses siguientes, a la terminacién del mismo, previa naotificacion o convocatoria que haga
la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningin acuerdo o se logra
parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacidon por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. El Municipio publicara el
respectivo Contrato en la plataforma SECOP Il, para que en un plazo no superior a tres (3) dias
habiles el contratista lo acepte, descargue y realice los pagos de gravamenes municipales y demas
impuestos a que haya lugar, requisitos que se entienden cumplidos con la presentacion del recibo
de pago de los derechos correspondientes. Para la ejecucién se requerird que el Interventor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, la expedicion del Registro Presupuestal de conformidad con lo previsto en el
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; la aprobacién de las garantias y suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la jurisdiccion del municipio de Neiva
y el domicilio contractual es Neiva — Huila.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

agrwONE

En constancia se firma el presente contrato en Neiva — Huila, el [indicar la fecha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECORP II]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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